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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Elektroninio dokumento nuoragas

Bendrai finansuoja
Europos Sajunga

SUTARTIES PAVADINIMAS

Bisto esancio Sedulinos al. 3-113, Visagine, paprastojo remonto darbai

SUTARTIES DATA

2025-06-19

[ SUTARTIES NR.

VSPC 25/06/19

SUTARTIES (ISSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ISIGALIOJIMO DATA

Nuo sutarties pasiragymo
dienos

SPECIALIUJU SALYGY VER

SIJA

SPECIALIYJY SALYGY VER

SIJOS |SIGALIOJIMO DATA

Nuo sutarties pasiragymo

dienos
1. SALYS:
1.1.1. Pavadinimas Visagino socialiniy paslaugy centras
1.1.2. Steigimo 3alis Lietuvos Respublika
1.1.3. Juridinio asmens kodas 300079075
1.1.4.  Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.1.5. PVM mokétojo kodas -
1.1.6. Banko sgskaita =
1.1.7. Faktinés buveinés adresas Taikos pr. 13, Visaginas
1.1.8. Duomenys korespondencijai | +370 386 70 053
1.2. Uzsakovas (1.1.48 p.) ir komunikacijai vspe@vspe.It
- Stanislava Ostrouch
1.1.8. UZsakovo vadovas (29.2, +370 386 70 220
296 p.) X
stanislava.ostrouch@vspc.[t
1.1.10. UZsakovo atstovas, Tatjana Korobova
atsakingas uz Sutarties +370 627 59 888
vykdyma (4.2.1,4.2.3 p.) tatiana.korobova@vspe. It
1.1.11. Asmuo, atsakingas uz Tatjana Korobova
Sutarties ir Susitarimy +370 627 59 888
paskelbima tatjana.korobova@vspc.It
1.2.1. Pavadinimas UAB ,VIKSVOLA*
1.2.2. Steigimo 3alis Lietuvos Respublika
1.2.3. Juridinio asmens kodas 165561838
1.2.4. Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.2.5. PVM mokeétojo kodas LT555618314
1.2.6. Banko sgskaita
1.3. Rangovas (1128 p.) | Faktinés buveinss adresas | Sedulinos al, 14, 377125 Visagings
1.2.8. Duomenys korespondencijai | +370 656 40 250
ir komunikacijai viksvola@gmail.com
1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 | Direktoré Natalja Golovina
p-) +370 656 40 250
1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, Direktoré Natalja Golovina
4.2.3p.) +370 656 40 250
2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):
2.1.1. Pavadinimas
2.2. Projektuotojas 2.1.2. Juridinio asmens kodas
2.1.3. Faklinés buveinés adresas




Statybos rangos sutartis | Specialiosios sglygos

ir komunikacijai

HZ‘I. Duomenys korespandencijai

2.2.2. Statinio projekto vadovas

2.2.3. Pavadinimas

2.2.4. Juridinio asmens kodas

2.3. Statinio projekto 2.2.5. Fakiinés buveineés adresas

vykdymo priezitros

rangovas 2.2.6. Duomenys korespondencijai

ir komunikacijai

2.2.7. Statinio projekto vykdymo
prieZitros vadovas

2.3.1. Pavadinimas

2.3.2. Juridinic asmens kodas

2.4. Techninés prieziiros | 2.3.3. Faktinés buveinés adresas

faRgpss 2.3.4. Duomenys korespondencijai

ir komunikacijai

2.3.5. Techninis priZidrétojas

3. DUOMENYS APIE OBJEKTA (1.1.18 p.):

3.1.1. Pavadinimas

Butas

. 3.1.2. Adresas
3.2. Objektas

Sedulinos al. 3-113, Visaginas

3.1.3. Unikalus Nr.

3097-7001-0016:0109

3.1.4. Objekto rsis (15.5.3.2 p.)

3.2.1. Pavadinimas

3.3. Zemés sklypas 3.2.2. Adresas

3.2.3. Unikalus Nr.

DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)

O — paZyméti, jeigu rengia Rangovas

DATA, KURIA GALICJUSIUS |[STATYMUS TURI ATITIKTI
DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)

Click or tap to enter a date. — jradyti, jeigu Darbo
projekts rengia Rangovas

6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)

7. KAINA:

7.1. Pradinés sutarties verte, EUR, su PVM (1.1.25, 156.1.2 p.) 24 442 00
7.2, Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p) 20 200,00
7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.) [-..]%

7.4, Sutarties kainos apskaiciavimo bldas (15.1.1p.)

O — fiksuoto jkainio
— fiksuotos kainos

7.5.  Papildoma suma pagal fiksuoto ikainio sutartj, EUR, be PVM
(15.2.5 p.)

Netaikoma

7.6. Sutarties kainos per#itira (15.5.8 p.)

0 — pazymeéti, jeigu netaikomas pirmosios perZitiros
terminas

O — pazymeti, jeigu néra ribojamas perzidros
daZznumas

7.7. |renginiai ir Statybos produktai, pagal Bendryjy salygy 16.2.15

p. apmokami pristacius Netaikoma
8. AVANSAS: Netaikoma
8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinés sutarties ;

vertés be PVM (16.1.1 p.) Netaikoma
8.2. Avanso i8skaitos dydis, procentais (16.1.4ir 16.2.4 p.) Netaikoma
9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) Netaikoma

10. TERMINAL;

10.1. Visy Darby Galutinis terminas (1.1.12 p.)

Nuo Sutarties jsigaliojimo dienos 60 kalendoriniy
dieny, gali baty pratestas iki 30 kalendoriniy dieny.

11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
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llgiausias i§ &iy terminy:
(i) 5 metai;
(i) Uzsakovo uzduotyje nurodytas terminas;
(i) Rangovo pasitlyme nurodytas terminas

11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams
(taikomas visais atvejais, iSskyrus idvardintus Zemiau)

11.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams
pasléptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 10 mety

vamzdynuose ir kt.)
—————

11.3. Garantinis terminas tyCia pasléptiems defektams 20 mety
e o : i Y - ) ) ) B
11.4. Jrenginio Garantinis terminas (netaikomas) Netaikoma
12. DRAUDIMAS: Netaikoma
13. ATSAKOMYBE:
13.1. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darby vykdymas be dokumentuy) 100 EUR uz kiekvieng atvejj
13.2. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietés apsaugos A i
reikalavimai, neteisétas statybvietés naudojimas) 100 BUR uz kiekviena aivejj
0,03 % Sutarties kainos per dieng uz kiekvieng
3B 4B B, Isi dus Ao uzdelstg dieng. Nuo Pradines sutarties vertés (be
13.3. Bauda pagal 9.4 P- {delsimas iStaisyti defeidus] PVM) (statybos rangos sutartis specialiosios sglygos
720
0,03 % Sutarties kainos uz kiekvieng vélavimo dieng.
13.4. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darby terminy praleidimas) Nuo Pradinés sutarties vertes (be PVM) (statybos

rangos sutartis specialiosios sglygos 7.2.).

0,03 % nuo nesumokétes sumos uz kiekvieng

13.5. Delspinigiaj uz paveéluota mokejima pagal 16.4.4 p. pavéluota dieng

14. KITI PRIEVOLIY [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI: Netaikoma

15. PRIEDAL:

16.1.  Priedas Nr. 1 BUsty esanéiy Sedulinos al, 3-113 ir Taikos pr. 58-29, Visagine, paprastojo remonto darby
techniné uZduotis, 5 lapai.

18.2. Priedas Nr. 2 Rangovo pasillymas, 6 lapai

156.3. Priedas Nr. 3 Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos Ziniarastis; Nefaikoma

15.4. Priedas Nr. 4 Subrangovy sgrado forma: Netaikoma

15.5. Priedas Nr. 5 Specialisty sgrasas; Netaikoma

15.6. Priedas Nr. 6 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma; Netaikoma

15.7.  Priedas Nr. 7 Darby perdavimo-priémimo akto forma; Netaikoma

15.8. Priedas Nr. 8 Atlikty darby akto forma; Netaikoma

16.9. Priedas Nr. 9 Pazymos apie atlikty darby verte forma: Netaikoma

15.10. Priedas Nr. 10 TriSalio susitarimo su Subrangovu forma; Netaikoma

15.11. Priedas Nr. 11 Susitarimo forma. Netaikoma

15.12. Priedas Nr. 15 Bendrosios sutarties salygos, 43 [apai

16. NUORODA | BENDRASIAS SALYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):

17. BENDRYJY SALYGU PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu Buvo pakeistas bendryjy salygy 16.2.10 punktas, del
batina dél konkretaus Projekto specifikos): apmokeéfimo termino.

Pastaba — Bendryjy salygy keitimo reikalavimai:

1) Keitiant Bendrasias salygas, turi bati nurodomi keiciamy Bendryjy salygy straipsniy ir (arba) punkty numeriai,
2) Darant pakeitimus, negali bati keidiama Bendryjy salygy numeracifa. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sglygos yra papildomos
nauju straipsniu arba jeigu Bendryjy salygy straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi

3)  Tuo atveju, jeigu yra iSbraukiamas Bendryjy salygy straipsnis arba p., turi bati nurodomas tokio straipsnio pavadinimas,
straipsnio ar punklo eilés numeris ir jraSomas Zodis ,Netaikoma“

4)  Tuo atveju, kai keiciama, papiidoma arba i$braukiama konkreti Bendryjy salygy nuostata, visais atvefais turi biti nurodomas
atitinkamo Bendryjy salygy straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilés numeris ir pavadinimas.

Tuo atveju, jeigu keiciamas Bendryjy salygy p. arba jis papildomas naujomis salygomis, toks p- turi bati iSdéstomas nauja

redakcija.
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Saliy atstovy parasai:

Visagino socialiniy paslaugy centro direktore Stanislava Ostrouch

UAB VIKSVOLA® direktoré Natalja Golovina
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UZDAROJ] AKCINE BENDROVY; » VIKSVOLA "
[monés kodag 155561838, PYM kodas LT55561 8314, Seduiings al, 14/3, LT-31128 Visaginas, tel+
37065640250, AB §iauﬂu bankas a/g L’I‘307’1822000094674I7

_ . PASIULYMAS
DEL BUSTO, ESANCIO SEDULINOS AL, 3 13, VISAGINE, PAPRASTOJO REMONTO DARBU
PIRKIMO

I'PIRKIMO DALIS

2025-06-09 NrVIK 06-25
(Dat’a)
Yisaginag

(Sudarymo vieta)

UAB VIKsvoLA

us ir fmones kodus]
Aisakingas partneris [nurodytj asakingojo partnerio
pavadinimng, jei pasiitmme 1eikia ikio subjektyy orumes

Statybos rangos sutarties dalis
Dbasitilymo kainoje, kuria;
ketinama pasitelkti Tkio subjekta

Pavadinimas, kodas
ir adresas

“Pildyti tuomel, jei sutartips vykdymii s pasitelli subrangovaj, kuriy kvalifikacy;

atitikty kvalifikacijos reikalavimus, L ) )
Pateikiama gkig subjekty, kuriy pajégumais tieckéjas remiasi, ir (ar) subrangowvy pasiradyto laisvos
1



Vykdant sutart pasitelksim Siupg specialistus
Rvazisubtiekéjo vardas ir pavarde

binti (toliay - kvazisubtiokéjys) *»
¢jui numatomj perduoti darbai);

“*Pildyti tuomet, jei sutarties Vykdymui bus pasitelkti kvazisubtickejaj.

Pateikiama kvazisubtiekéju Pasiradytas laisyos formos sutikimas,
nurodytas paslaugas/prekes ir subtiekéjof’ticke‘ja patvirtinimas,

patvirtinantig suteikti/pristatyti sutartyje
kad laiméjes konkursa, jdarbing §i specialisty,

Siame Pasililyme yra pateikta ir konfidencialj l'nformacija (dokumentaj sy konfidencialja informacija Isegti atskiraj)
Wk

Eil, Pateikto dokumento pavadinimas

Vadovaudamiesi konkurso ir Zemiau nurodytomis salygomis bei termin
mes sifilome:

Kaina, Eur
be PVYM

20200.00

-113, VISAG
DARBAJI
PVM (21 proc, ), Eur:
Bendra kaina, Eyy su PYM: | 24442.00

4242.00

Pastabos:

*  per didele ir Perkaniiajai organizacijai nepriimtina kaina bus laikoma pasialyme nurodyta Bendra
kaina, kuri virSys 28 447,37 Eur su PYM;
*  kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant dy skaitmenis po kablelio;

* ftais atvejais, kaj pagal galiojangius tejses aktus Tiekejui hereikia moketi PVM, jis lenteles WP VAL
stulpelio nepildo ir myrodo prieZastis, dé kuriy PVM nemoks

*  KeiCiantis pridétines vertés mokesding

Prie pasialymo pridedami priedai:
Prie pasiflymo pridedamy doky

puslapiy skai&iug
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Direktoré

Natalfa
Golovina

Tiekejo vadovo ir jo galioto asmens pareigos)

(paratas)”

{vardas,pavarde)




TVIRTINU

Visagino socialiniy paslaugy centro
direktore

Stanislava Ostrouch
2025-05-

BUSTU, ESANéIU SEDULINOS AL. 3-113 IR TAIKOS PR. 58-29, VISAGINE
PAPRASTOJO REMONTO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

2

Darby sudétis: demontavimo darbai, sieny aptaisymas, grindy jrengimas, dazymo darbai, betonavimo
darbai, santechnikos Irengimo darbai, elektros Instaliacijos jrengimo darbai, montavimo darbai.
Objekty skaicius: 2.

Pirkimas skaidomas j dvi atskiras dalis.

Darbai atlickami vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, teises aktais ir darby saugos
reikalavimais.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbaj turl buti atlikti iki galo — »pilnas jrengimas®,
suremontuotos patalpos turi biiti tinkamos tolimesnei cksploatacijai. Po remonto darby negali pablogéti
patalpy elementy eksploatacijos savybés. Zodziai .pilnas jrengimas® turi reiksti ne tik darby atlikima,
nurodyta remonto darby uZduotyje, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius
Ivairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbu atlikimui.

I. AISKINAMASIS RASTAS

REMONTUOJAMU PATALPYU ESAMA BUKLE

Atliekami paprastojo remonto darbai Sedulinos al. 3-113 ir Taikos pr. 58-29, Visagine. [vertinus
patalpas vizualiai galima konstatuoti, kad konstrukeijy techning biikle yra gera, esminiy pazeidimy
(plysiy, sédimuy, deformacijy) nepastebéta.

TRUMPAS REMONTO SPRENDINIU APRASYMAS

Numatoma atlikti §inos darbus bute, esanéiame Sedulinos al. 3-1 13, Visagine.

Nr. Darbai-MedzZiagos (orientaciniai) Kiekis
(orientacinis)
1 Seno linoleumo ir parketo grindy ardymas 43 m2
2 Betono grindy ardymas iki perdangos plokstes (san-mazgai) 4 m2
3 Langy demontavimas S vnt
4 Dury demontavimas 7 vnt
5 Seny tapety nupléSimas 35 m2
6 Seny daZzy nuvalymas 20 m2
7 Kietiniy kanalizacijos vamzdyny ardymas 10m
8 Metalinés vonios demontavimas 1 vot
9 Klozeto demontavimas 1 vnt
10 Kriauklés ir prausyklos demontavimas 2 vat
11 Senos elektros instaliacijos laidy demontavimas 200m |




2

12 Sieny ir grindy aptaisymo glaziiruotomis plytelémis iSardymas | 20m2 ]
| 13 | Jungikliy, perjungikliy ir rozediy demontavimas 30 vnt
14 Luby nuvalymas, nuplaunant pavirsiy 47 m2
| 18 Luby pavir§iy pagrindo gruntavimas 47 m2
16 Luby pavirsiy glaistymas ir §lifavimas 47 m2
17 Luby gerasis daZymas vandeniniais dazais 2 k. 47 m2
18 Karnizy jrengimas 12 m/3 vnt
19 Plastikiniy langy jrengimas ir palangiy montavimas 5 vnt/15 m2
Langy techniniai rodikliai:
1. Penkiy kamery, 70 mm. gylio baltos spalvos PVC profilis
2. 24 mm (dviejy stikly) stiklo paketas su selektyviniu  stiklu,
uzpildytas argonu
3. Apkaustai — reguliuojami
4. _Trys vartios padétys — atidarymas/atvertimas/mikroventiliacija
20 Plastikiniy balkony dury Irengimas 1 vot/2.10 m2
Dury techniniai rodikliai:
1. 5 kamery plastikinio profilio sistema.
2. Profilio sieneliy storis 2,8 mm.
3. Stiklo pakety storis 36 mm.
4. 24 mm (dviejy stikly) stiklo paketas su selektyviniu stikly,
uzpildytas argonu
21 Plastikiniy kanalizacijos vamzdyno montavimas ir pajungimas 10 m
22 Plastikiniy vandentiekio vamzdyny montavimas ir pajungimas 20 m
23 §arvu0t14 dury jrengimas (4 klasés Zarvuotos durys) I komp
24 Naujos akrilinés vonios montavimas ir pajungimas (150x70 cm.) 1 komp
25 | Pakabinamo klozeto su imontuojamu bakeliu montavimas ir pajungimas 1 komp
26 Faneruoty dury jrengimas su furnitara 5 komp
27 Angokra$tiy aptaisymas 20 m2
28 Seny Sildymo prietaisy demontavimas ir naujy jrengimas 1,3 — 1,9 kW 3 vnt
29 Sildymo sistemos vamzdyny dazy nuvalymas ir dazymas kar§ciui 2 m2
atspariais dazais
30 Metaliniy rank§luos¢iy dziovintuvy demontavimas ir naujy jrengimas 1 vnt
31 Elektros skirstymo déziy ir automatiniy jungikliy jrengimas ir seny 1 komp
demontavimas
32 LED 8viestuvy montavimas ir pajungimas (skirtingy formy) 7 vnt
33 Sieny Strabavimas ir §traby uZtaisymas 120 m
34 Elektros instaliacijos kabeliy montavimas ir pajungimas 120 m
35 Viensluokisnis sieny tinkavimas (sieny lyginimas) 110 m2
36 Sieny vidiniy pavir§iy gruntavimas 110 m2
37 Sieny labai geras glaistymas ir §lifavimas 2 kartus 100 m2
38 Sieny dazymas vandeniniais daZais 110 m2
39 Sieny apklijavimas viniliniais tapetais (skirtingy radty ir spalvy) 110 m2
40 Sieny ir grindy pavir$iy aptaisymas keraminémis plytelémis 30 m2
Grindy dangos akmens masés plytelés turi bati kvadratinés 300x300 mm,
storis 9 mm, pavirSius matinis. Visi i$matavimai isskyrus stor], taip pat
kraStiniy tiesumas, kampy statumas bei plokStumas gali turéti +0,2 % max
nuokrypas.
41 Praustuvés ir vandens maiSytuvo jrengimas I komp
42 Kriauklés ir vandens maigytuvo irengimas su galimybe po ja jrengti ir 1 komp
pajungti skalbimo maging
| 43 Grindy §iltinimas putupolistiroliu EPS150 (3-5 em. storio) 51 m2




| 44 Armuoty betoniniy rindy jrengimas (6 cm. storio) 51 m2
45 | Betoniniy grindy §lifavimas ir savaime ilyginamuoju sluoksnio jrengimas 51 m2
46 | Laminuoty vinilo grindy jrengimas (grindy dangos klase A-33 pagal EN 43 m2
685
ﬁ\miwwm S7m
| 48 Skambuéio jrengimas ir pajungimas 1 kompl
| 49 | Rolety (diena — naktis) jrengimas 3 vat/15 m2
L 50 | Buitiniy ventiliacijos groteliy montavimas 3 vnt
| 51 Jungikliy ir kiStukiniy lizdy montavimas 31 vnt
52 | Statybiniy ir buitiniy Siuk§liy i§veZimas ir utilizavimas 1t
Numatoma atlikti §iuos darbus bute, esanciame Taikos pr. 58-29, Visagine.
Nr. Darbai-Medziagos (orientaciniai) Kiekis
(orientacinis)
1 Seno linoleumo ir parketo grindy ardymas 58 m2
2 Betono grindy ardymas iki perdangos plokstes (san-mazgai) 4 m2
3 Langy demontavimas 4 vnt
4 Dury demontavimas 9 vnt
5 Seny tapety nupléSimas 120 m2
6 Seny dazy nuvalymas 20 m2
7 Kietiniy kanalizacijos vamzdyny ardymas 10 m
8 Metalinés vonios demontavimas 1 vnt
9 Klozeto demontavimas 1 vnt
10 Kriauklés ir prausyklos demontavimas 2 vnt
11 Senos elektros instaliacijos laidy demontavimas 250 m
12 Sieny ir grindy aptaisymo glaziiruotomis plytelémis 1Sardymas 25 m2
13 Jungikliy, perjungikliy ir rozeciy demontavimas 34 vnt
14 Luby nuvalymas, nuplaunant pavirSiy 60 m2
15 Luby pavir§iy pagrindo gruntavimas 62 m2
16 Luby pavirsiy glaistymas ir §lifavimas 62 m2
17 Luby gerasis daZzymas vandeniniais dazais 2 k. 62 m2
18 Karnizy jrengimas 14 m/4 vnt
19 Plastikiniy langy jrengimas ir palangiy montavimas 4 vnt/16 m2
Langy techniniai rodikliai:
5. Penkiy kamery, 70 mm. gylio baltos spalvos PVC profilis
6. 24 mm (dviejy stikly) stiklo paketas su selektyviniu stikly
uzpildytas argonu
7. Apkaustai — reguliuojami
8. Trys var€ios padétys — atidarymas/atvertimas/mikroventiliacij a
20 Plastikiniy balkony dury jrengimas 1 vnt/2.10 m2
Dury techniniai rodikliai:
5. 5 kamery plastikinio profilio sistema.
6. Profilio sieneliy storis 2,8 mm.
7. Stiklo pakety storis 36 mm.
8. 24 mm (dviejy stikly) stiklo paketas su selektyviniu stiklu,
uzpildytas argonu
21 Plastikiniy kanalizacijos vamzdyno montavimas ir pajungimas 10 m
22 Plastikiniy vandentiekio vamzdyny montavimas ir pajungimas 20m
23 Sarvuoty dury jrengimas (4 klasés Sarvuotos durys) | komp
24 Naujos akrilinés vonios montavimas ir pajungimas (170x70 cm.)

1 komp




1u montavimas ir pajun
Imas su furnitfra

Seny §ildymo prietaisy

L demontavimas ir naujy jrengimas 1,3 — 1,9 kW
Sildymo sistemos va

mzdyny daZy nuvalymas ir dazymas kar§¢ini
atspariais dazais

rankSluoséiy dziovinty demontavimas ir naujy jren imas

Elekiros skirstymo déziy ir automatiniy jungikliy Irengimas ir seny

L] demontavimas
| 32 | LED 8viestuvy montavimas ir pajungimas (skirtingy formy) 9 vnt
33 Sieny $trabavimas ir Straby uztaisymas 200 m
Elektros instaliacijos kabeli montavimas ir pajungimas 200 m
Viensluokisnis sieny tinkavimas (sieny lyginimas) 120 m2
36 Sieny vidiniy pavir§iy gruntavimas 120 m2
| 37 | Sieny labai geras glaistymas ir §lifavimas 2 kartus 120 m2

Sieny daZymas vandeniniais dazais

| 20m2
39 Sieny apklijavimas viniliniais tapetais (skirtingy rasty ir spalvy) 120 m2
40 Sieny tapety daZymas 120 m2
41 Sieny ir grindy pavirsiy aptaisymas keraminémis plytelémis 30 m2
Grindy dangos akmens masés plytelés turi biti kvadratinés 300x300 mm,

storis 9 mm, pavir§ius matinis. Visj iSmatavimai i§skyrus storj, taip pat
krastiniy tiesumas, kampy statumas bei plokStumas gali turéti £0,2 % max

nuokrypas.
41 Praustuvés ir vandens maiSytuvo jrengimas 1 komp
42 Kriauklés ir vandens maiSytuvo jrengimas su galimybe po jg jrengti ir 1 komp

pajungti skalbimo maging

43 Grindy $iltinimas putupolistiroliu EPS150 (3-5 ¢cm. storio) 62 m2
44

Armuoty betoniniy grindy irengimas (6 cm. storio) 62 m2
45 | Betoniniy grindy §lifavimas ir savaime ilyginamuoju sluoksnio Irengimas 62 m2
46 | Laminuoty vinilo grindy jrengimas (grindy dangos klase A-33 pagal EN 48 m2
685)
| 47 | MinkSty grindjuoséiy jrengimas 61l m
48 Skambucio jrengimas ir pajungimas 1 kompl
49 Rolety (diena — naktis) lrengimas 4 vnt/17 m2
50 Buitiniy ventiliacijos groteliy montavimas 3 vnt
51 | Jungikliy ir kiStukiniy lizdy montavimas 38 vnt
52 Statybiniy ir buitiniy §iuksliy i¥vezimas ir utilizavimas B 1 T

II. KITI REIKALAVIMAI

Kainose turi bati jvertinti visi reikiami Irengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas,
personalo darbas, medZiagos, montazinés-tvirtinimo medziagos, prieziira, paleidimas, derinimas,
bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginés 1§laidos, mokami mokesdiai, pelnas kartu su galimai
numatoma rizika, prievolés ir isipareigojimai apibrézti rangos darby sutartyje ar atsirandantys ja
vykdant. Kainos taikytinos ir darbui ¥iemos arba nakties metu (jei toks pasitaikyty).

Dokumentuose paminéti gaminiy pavadinimai, markeés, ar kiti apibtidinimai (nuotraukos) yra
orientacinio pobtidzio ir gali biiti pakeisti lygiaverdiais tos pacios kokybés kity gamintojy produktais.



Rekomenduojama apsilankyti objektuose, susipazinti su visa reikalinga informacija ir jvertinti visas
iSlaidas, rizika bei visas aplinkybes, dél objekty apZifiros kreiptis | inZinieriy-konsultant Aleksejy
Gergelj, tel. +370 646 39137, dl. p, alekse]'.gergel.inzinierius@,qmail.com.

Darby atlikimo terminas 60 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

PRIDEDAMA. Buty schemos.

Parengé: InZinierius - konsultantas Aleksej Gergel, tel. +370 646 39137, el. p.
aleksej.gergel.inzinierius@email.com.




Statybos rangos sutarties Bendrosios sglygos




TURINYS

1. Pagrindinés savokos ir Sutarties aiskinimas
1.1. Sgvokos
1.2. Sutarties aigkinimas

1.3. Dokumenty virSenybé

2. Sutarties dalykas

3. Rangovas ir kiti Sutarties vykdymui pasitelkti asmenys
3.1, Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasidlymu prisiimti sipareigojimai
3.2.  Subrangowvy pasitelkimas ir keitimas

3.3. Susitarimai dél tiesieginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.5. Specialistai

3.6. Vadovavimas Darbams

4. Saliy bendradarbiavimas
4.1, Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.2, Saliy atstovai

5. Darby dokumentai

5.1. Uzsakovo dokumentai

5.2. Rangovo dokumentali

5.3. Darbo projektas

5.4. 15pildomoji dokumentacija

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.6. Klaidos Darby dokumentuose

5.7. Darby dokumenty pakeitimai

5.8. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9. Intelektinés nuosavybeés teises

6. Statybos darby vykdymas

6.1. Statybviete

6.2. Tregiuyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3. Nenumatytos fizines sglygos

6.4. Bendrigji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.  Aprlpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis
6.6. PrivaZiavimo keliai ir saugus eismas

6.7. Statybos produktai, renginiai ir Priemones

6.8. Mokymai

6.9. Bandymai

7. Darby pabaiga ir Darby priémimas
7.1. Darby pabaiga
7.2. Darby priémimas

8. Statybos uzbaigimas
8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo
8.2. Statybos uzbaigimas iki Darby prigmimo

9. Rangovo garantiniai jsipareigojimai
9.1, Garantiniai terminai

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.3. Defekty $alinimas

9.4. UzZsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

~N N O e g W W

~

10
10
i
11
12
12
13
13

14
14
15
15
16

18
18
19
19

20
20
20

21
21
22

22
22
22
22
23

10. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
11. Darby terminai

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.2. Darby terminy pratesimas

11.3. Darby paspartinimas

11.4. Netesybos uz Darby vélavimag

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

12. Prievoliy pagal Sutartj jvykdymo uztikrinimo biidai
13. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

14. Draudimas

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.2. Projektuotojo civilings atsakomybés draudimas

14.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

15. Sutarties kaina
15.1. Sutarties kaina ir jos apskaidiavimas

15.2. Sutarties kainos apskaitiavimas taikant fiksuotg jkain]

15.3. Fiksuota kaina

15.4. Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastis

15.5. Sutarties kainos perskaigiavimas dél kainy lygio poky&io
15.8. Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba sumaZéjimas
15.7. Sutarties kainos perskaitiavimas del mokesciy pakeitimo
15.8. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apiméiy) keitimo

23
24
24
25
25
25
26

26
26
28
28
29
29

29
29
30
30
30
30
R
32
32

15.9. Papildomy I5laidy kompensavimas ir I8laidy perskaiéiavimas 32

15.10. Sutarties kainos perskaitiavimas dél paspartinimo priemoniy 33

15.11. Sutarties kainos perskaiGiavimas del |statymy pakeitimo

16. Atsiskaitymo tvarka

16.1. I8ankstinis mokéjimas (avansas)
16.2. Tarpiniai mokejimai

16.3. Galutinis atsiskaitymas

18.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

17. Konfidenciali informacija

18. Asmens duomeny apsauga

19. Treciyjy asmeny patikrinimai

20. Teisiy perleidimas

21. Pareikimai ir garantijos

22. Bendrieji atsakomybés klausimai

23. Nenugalima jéga

24, Sutarties nuostaty negaliojimas

25. Sutarties pakeitimai

26. Sutarties nutraukimas

26.1. Pretenzijos deél Sutarties paZeidimy

26.2. Sutarties nutraukimas Uzsakovo iniciatyva
26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.4. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

27. Bendravimo tvarka ir kalba

28. Taikoma teisé

29. Pretenzijos ir ginéy sprendimas

30. Sutarties sudarymas ir jsigaliojimas

2/42

33

33
33
34
35
36

36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40

41
41
4
41



STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS
1.4,

éi‘oje Sutartyje didZiaja raide ra8omos pagrindinés sgvokos turi
Zemiau nurodytas reikémes.

Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas
nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj, taip pat
atliktus nuo Sutarties isigaliojimo  dienos ki ataskaitinio
laikotarpio pradzios, Ju kiekius bei bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokeéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;:

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir
nebus [sigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia del
Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy batino pakeitimo, klaidy ar trokumy UzZsakovo
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios s3lygos - 3is Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos sutarties Bendrosios salygos”

Pastaba - atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties
vykdymo esminiy fvykiy schema, kurioje yra schematiskai
pavaizduoti Bendrosiose sglygose apradytieji Sutarties
vykdymo esminiai  jvykiai bendruoju  atveju, tai yra,
neatsizvelgiant j Bendrosiose sglygose ir Specialiosiose
sglygose aprasytas isimtis;

1.1.4. Dalis — Uzsakovo uZduotyje arba Statinio projekte
nurodytas atskiras statinys (jo daiis) arba kitoks atskiras ir
savarankiskas Darby rezultatas, kuris turi bti atliktas ki
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurj UZsakovas
nori perimti i§ Rangovo anksgiau, negu bus uzbaigti visi Darbai
ar Objektas, arba kuris gali bti uzbaigtas véliau, nei jvyksta
Objekto Darby priemimas arba [forminamas Objekto Statybos
uzbaigimo aktas. Sutarties salygos dél Daliy yra taikomos, tik
jeigu Dalys yra jvardytos Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte
ir (arba) Specialiosiose sglygose;

1.1.5. Darbai — UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte
nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo,
darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai Uzsakovo
personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti UZsakovo
uZduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas — visuma Istatymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pagal [statymy, UZsakovo
uZduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir [renginiai,
vykdomi Statybos darbai. Sutarties salygos deél Darbo projekto
yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties salygas Rangovas
privalo parengti Darbo projekta;

1.1.7. Darby dokumentai — Uzsakovo dokumentai ir

Rangovo dokumentai karty;

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas,
kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uZbaigtus
Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti. Jeigu
Sutartyje yra jvardytos Dalys, Darby perdavimo-priémimo

aklas yra sudaromas dél kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai

kartu (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai));

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozZidriy tarpusavyje
susije Darbai, apibrezti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi
blti atlikti ki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties
salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Specialiosiose salygose.

Pastaba — Darby vykdymas (taip pat — ir Daliy vykdymas, jeigu
jos yra jvardytos Sutartyje) gali bati Uzsakovo sprendimu
suskaidytas j Etapus tais atvejais, kai (a) Darby (Daliy) apimtis
yra didele, trukmé ilga ir Uzsakovas nustato Etapus ir jy
tarpinius terminus, siekdamas uztikrinti, kad Darbaj (Dalis)
neveluoty, arba kai (b) Uzsakovas siekia kity fiksly (pvz., kad
UZsakovas galéty atitinkamaj organizuoti Darby finansavima,
kity rangovy, kuriuos UZsakovas pasitelkia, darbus ar kifus fam
reikdmingus klausimus ). Darbo projekto parengimas neturi biti
iSskiriamas kaip atskiras Darby vykdymo Etapas, nebent
iSimtiniu atveju Sutartyje aiskiai nurodyta kitaip;

1.1.11.Etapo terminas — Specialiosiose sglygose nustatytas
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti atitinkama
Etapa (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai). Specialiosiose
sglygose apibréziama kiekvieno Etapo termino pradzia ir
pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis terminas - Specialiosiose sglygose
nustatytas terminas, skaiiugjiamas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti visus Darbus.
Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos
Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis
terminas tuo paciu yra ir Darby Galutinis terminas;

1.1.13.Garantinis terminas - Specialiosiose  salygose
nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby (Dalies)
priémimo dienos (nejskaitytinai);

1.1.14.Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas
Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biti numatytas Darby
vykdymo eiliskumas ir tarpusavio priklausomybeé, laikantis
Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy) ir Etapy terminy;

1.1.15.15laidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés
islaidos (islaidos darbo uZmokeséiui, statybvietei, Priemonéms,
valstybés rinkliavoms, kitiems mokeéjimams  tretiesiems
asmenims ir pan.) ir pridétines i8laidos, kurias Rangovas patyré
arba privalés patirti vykdydamas Sutart, nejskaitant pelno;

1.1.16.Jrenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo,
energijos (elektros, dujy, silumos) gamybos, vandens émimo,
ruosimo, tiekimo ir nuoteky valymo bei kitos Gkinés veiklos
technologiniai  jrenginiai, reikalingi  produkcijai, energijai
gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitg Okine
veikla;

1.1.17 |statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys istatymai
ir kiti teisés aktai, jskaitant Eurcpos Sagjungos teisés aktus,
tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomg uZsienio teise;

1.1.18.Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy
kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, remonto
arba griovimo Salys sudaro Sutartj:

1.1.19.Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba
Jy kiekiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekie, taciau yra tiesiogiai susijg su Darbais arba kitais
Rangovo [sipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos bitina
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papildomai atlikti del UZsakovo uzduoties reikalavimy arba
Statinio projekto Sprendiniy batiny pakeitimy (tarp Jy — Darby
apiméiy  pakeitimo), klaidy ar trikumy  Uzsakovo
dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaitiuojama taikant fiksuoto
ikainio kainodarg (su perziira arba be jos), Papildomais
darbais taip pat yra laikomi Darby kainy Ziniarastyje (priedas
Nr. 4) nurodyty Darby kiekius virSijantys kiekiai, kai dél to
virSijama  Pradinés sutarties verté, o tuo atveju, kai
Specialiosiose sglygose yra nurodyta papildoma suma, skirta
papildomiems Darby kiekiams (15.2.5 punktas), — kai vir§ijama
ir 8i suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskai¢iuojama taikant fiksuotg
kaing (su perziara arba be jos), Papildomais darbais taip pat
yra laikomos UZsakovo uzduotyje bei Statinio projekte
nurodyty Darby apimtis virgijancios apimtys;

1.1.20.Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj
laikatarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties isigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas prago Uzsakovo sumokeéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitin; laikotarpj;

1.1.21.Pelnas — Rangovo pasidlyme nurodytas ir jo pagrindu j
Specialigsias  sglygas fraSytas procentinis dydis, kuris
skaitiuojamas nuo ISlaidy dydzio tais atvejais, kai Rangovas
pagal Sutartj jgyja teise | Pelno atlyginima;

1.1.22.Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby jsigijimas, dél kurio
yra sudaroma Sutartis;

1.1.23.Pirkimo dokumentai — Pirkimo metyu UZsakovo pateikti
arba nurodyti dokumentai {kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39
punkte arba P| 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant UZsakovo
uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy sglygas
UZsakovas organizavo ir atliko Pirkimg bei pripaZino Rangovg
jo laimétoju;

1.1.24.P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;

1.1.25.Pradinés sutarties verte — Specialiosiose sglygose
nurodyta Sutarties verté (be PVM), neatsiZvelgiant j Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26.Prekés — Statybos produktai, Irenginiai ir Priemonés
kartu, arba bet kurie i3 jy atskirai, priklausomai nuo konkrecios
Sutarties salygos konteksto;

1.1.27. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, pastoliai, tvoros
ir kitokios techninés priemongs, statybiniai  jrenginiai,
mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés masinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir
vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima bty
vykdyti, uzbaigti Statybos darbus ir iStaisyti visus jy defektus,
taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutart],
taCiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro;

1.1.28.Rangovas - asmuo arba asmenys, kurie
Specialiosiose sglygose yra ivardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy
pereméjai;

1.1.29.Rangovo dokumentai - duomenys, bréziniai,
skaiCiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas,
statybos taisyklés, bandymy vykdymo apragai, bandymy
rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos,  i$pildomaoji
dokumentacija, kiti technines paskirties dokumentai, kurie yra

reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina
Darby tinkamg [vykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti
dokumentai, kurie yra bdtini Darby vykdymui bei Statybos
uzbaigimui ir nepatenka | UZsakovo dokumenty savoka (pvz,
leidimai  eismo apribojimams, leidimai  laikiniems
prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimaj laikiny statiniy
irengimui, Statybos produkty, frenginiy ir Priemoniy gabenimui
ir kt.);

1.1.30.Rangovo pasillymas — tai Rangovo pagal Pirkimo
dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny
visuma, pavadinta ~Tiekéjo pasitlymu®, kuriuo Rangovas
pasialé Uzsakovui atlikti Darbus ir vykdyti kitus jsipareigojimus
pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas saglygas ir kurj
UZsakovas priemeé bei jo pagrindu sudaré Sig Sutartj su
Rangovu;

1.1.31.Rangove  personalas — Rangovo  atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat
kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai asmenys, kurie
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir igyvendinant kitas

Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj;

1.1.32.Specialiosios salygos — Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos sutarties Specialiosios salygos® ir
kuriame yra nurodytos konkredios Sutarties salygos (tokios
kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bej Kiti
konkretls duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.),
iSvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendryjy sglygy pakeitimai ir
papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33.Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine
kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir
(arba) | kurio kvalifikacijg atsizvelge UZsakovas, vertindamas
Rangovo pasitilymag;

1.1.34.Statinio projektas — visuma Istatymuose nustatytos
sudeties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby
sprendiniai (statinio projekto dalys, skai¢iavimai, brézZiniai),
skirty statyba leidZiandiam dokumentui (-ams) gauti, statybai
vykdyti ir Statybos uZbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui
pateikia UZsakovas kaip vieng i§ Pirkimo dokumenty. Jeigu
pagal Uzsakovo uzduotj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta, Statinio projekto sgvoka pagal Sutartj neapima Darbo
projekto. Sutarties sglygos dél Statinio projekto yra taikomos,
tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio
projektas. Jeigu prie Sutarties nera pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje I Statinio projektg reigkia
nuorodas j UZsakovo uzduotj;

1.1.35.Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant
(montuojant, tiesiant) naujg, rekonstruojant, remontuojant ar
griaunant esamg statinj, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj;

1.1.36.Statybos produktai — statybos produktai arba jy
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami j rinka, kad bty nuolat
Imontuoti  statinj arba jo dalis, ir kuriy eksploatacinés savybes
daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms
su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9
d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros  sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), jskaitant
jrenginius, prietaisus, jtaisus, rangg ir sistemas, kuriuos
naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti
arba sudaro Objekto sudétine dalj (isskyrus |renginius ir
Priemones);
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1.1.37.Statybos uzbaigimas - taj statybos  uZbaigimo
proceddres, vykdomos pagal |statymuose numatytas taisykles,
siekiant jforminti Statybos uzbaigimo aktg;

1.1.38.Statybos uzbaigimo aktas — taj pagal |statymus
[forminamas (t.y., surasomas ir (ar) iSduodamas ir (arba)
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies
statybos (rekonstravimo, remonto, athaujinimo
(modernizavimo), paskirties keitimo,  griovimo) pabaigg
(Istatymuose vadinamas statybos uZbaigimo aktu, deklaracija
apie statybos uzbaigimg arba kitas [statymuose numatytas
dokumentas);

1.1.39.Subjektas, kurio Pajégumais remiasij Rangovas —
Ukio subjektas, kurio pajégumais réemeési Rangovas tam, kad
atitikty ~ Pirkimo  dokumentuose nustatytus  kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajegumais remiasi Rangovas ir
kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip
subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas;

1.1.40.8ubrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj
Sutarties  vykdymo, Iskaitant subrangovy subrangovus.
Statybos produkty ir Irenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj
atlieka Statybos produkty frengimo ar |renginiy montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

1.1.41.Sulaikoma suma - Specialiosiose sglygose nurodyto
dydzZio pinigy suma, kuri yra iSskaitiuojama i§ mokeéjimy
Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma, kaip uZtikrinimas, kad
Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangowvui
[vykus visoms Galutinio atsiskaitymo sglygoms (kaip apibrézta
16.3.1 punkte);

1.1.42.Susitarimqs — tal  dokumentas, pavadintas
»Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties sglygas;

1.1.43.Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui moketina
galutiné bendra suma;

1.1.44 Sutarties saglygos -
Specialiosios salygos kartu:

Bendrosios  sglygos i

1.1.45.Sutartis — Statybos rangos sutartis, kurig sudaro
Sutarties salygos, Specialiosiose sglygose i8vardyti priedai ir
Susitarimai;

1.1.46.8alis — UZsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai,
priklausomai nuo konteksto;

1.1.47.8alys — Ussakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48.Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra
Jvardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy perémeéjai:

1.1.49.Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas, proceddry,
leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, iSvardytieji 5.1.1, 5.1.2 ir
5.1.3 punktuose, taip pat visa kita UZsakovo turima ir Rangovui
pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus;

1.1.48.1. UZsakovo personalas — UzZsakovo atstovas, kiti
UZsakovo darbuoctojai, Techninés priezidros rangovo, Statinio
projekto vykdymo priezidros rangovo (jeigu Uzsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bej Projektuotojo darbuotojai, taip
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos UZsakovas (tiesiogiai arba per
kitus asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy pagal
Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos UZsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip UZsakovo personalg;

1.1.50.UZsakovo uzduotis - dokumentas, kuris vadinasi
-UZsakovo uzduotis® arba “Technine specifikacija”, kuriame
pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas
i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy. Jeigu prie Sutarties

kaip priedas Nr.2 nera pridedama Uzsakovo uzduotis,
nuorodos Sutartyje | UZsakovo UZduot] reidkia nuorodas i
Statinio projekta,

Pastaba - rekomendacijos del Uzsakovo uzduoties furinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris nera Sutarties daljs;

1.1.51.Valdzios institucijos — Europos Sgjungos valdZios
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés,
regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos  (viesSojo
administravimo subjekfai), jskaitant, be kita ko, Europos
Sgjungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba
savivaldybiy valdZios institucijy  jgalictuosius valstybés
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretigji
asmenys, $i sgvoka apima ir ValdZios institucijas;

1.1.52.VP] - Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas;

1.1.563. Statinio projektg parenges Projektuotojas,
Projektuotojo arba Uzsakovo paskirtas Statinio statybos
vadovas, Statinio projekto vykdymo prieziiirg organizuojantis
Statinio projekto vykdymo prieZilros rangovas (ieigu tokia
prieZilira yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
Uzsakovo uZduot]), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo
priezidros vadovas, Statybos darby techning priezidrg
organizuojantis Techninés prieZiliros rangovas (jeigu tokia
prieZilra yra privaloma Statybos darbams pagal Istatymus ar
UZsakovo uzduotj), jo paskirtas Statybos darby Techninis
priziurétojas yra asmenys, jvardyti Specialiosiose sglygose
arba Uzsakovo ragytiniame pranegime Rangovui.

1.1.54.Kity Sutartyje didziaja raide raomy sagvoky reikimes
yra nurodytos Sutarties tekste.,

1.1.55.8utartyje  neapibréztos sgvokos suprantamos ir
aiskinamos taip, kaip jas apibréZia |statymai, galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2.  Sutarties aiSkinimas

1.2.1. Sutartis turi bati aigkinama pagal |statymus.

1.2.2.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reigkia bet kurig dieng, isskyrus
Sestadien], sekmadien; ir Svenciy dienas Lietuvoje, nurodytas
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaiiucjami metais,
meénesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. I§imtiniais
atvejais terminas gali bati nurodomas kalendorine data.

Diena Sutartyje reiskia kalendorine diena.

1.2.5. Kvalifikacija, remimasis kity Tkio subjekty pajegumais,
Statybos darby apimtis, perzidra suprantami taip, kaip
nustatyta VP ir P] bei juos jgyvendinangiuose teisas aktuose.

1.2.6. Defektas reiSkia Statybos produkto, |renginic arba
Darby ydg trikuma, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai
kazko yra per mazai arbai visai neéra,

1.2.7. Informuoti, pranesti, ispéti arba atsakyti reigkia pateikti
informacijg, pranesima, ispgjimg arba atsakyma ratu.

1.2.8. Patvirlinti reigkia pateikti patvirtinimg ra3tu, arba
pasiradyti dokumentg be i8lygy ar su i8lygomis, iSskyrus
atvejus, kal asmuo, pasiragydamas dokuments, nurodo, jog
atsisako jj patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiskia Bendrujy salygy
straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutés reiskia
Specialiyjy salygy dalis ir eilutes, nebent aigkiai nurodyta kitaip.

1.3. Dokumenty vir§enybeé
1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bati suprantami kaip
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paaiskinantys vienas kitg. Bet kokio Sutartj sudaranciy
dokumenty nuostaty neatitikimo ar neaigkumo atveju, toks
neatitikimas ar neaiskumas iSaiskinamas  dokumentus
aiskinant tokia eilés tvarka:

1.3.2. Specialiosios salygos turi virSenybe Bendryjy sglygy
atzvilgiu; Sutarties salygos turi virSenybe priedy atvilgiu;

1.3.3. priedai, ivardyti Specialiosiose sglygose pateiktame
sgrase aukséiau, turi virdenybe vir§ Zemiau iSvardyty priedy.

1.3.4. Tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra keiiama Sutarties
sglyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sglyga ar naujai
sutartos priedo nuostatos turi virsenybe virg pakeistyjy.

1.3.5. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties sglygy arba priedo
papildymo nauja sglyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia
sglyga turi virSenybe atitinkamai virs kity Sutarties sglygy arba
kity to priedo nuostaty,

1.3.6. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti
del naujojo priedo jtraukimo | priedy sgradg vietos. Jeigu naujas
priedas yra jterpiamas | priedy sarasa, jam turi biti suteikiamas
eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsiZvelgiant | priedy
eiliskumag (pvz., priedas Nr. 107). Taiau bet kuriuo atveju joks
naujas priedas negali tureti virSenybés vir§ Pirkimo dokumenty,
UzZsakovo uzduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir pasalinti visus jy
defektus, taip pat lvykdyti kitus Sutarties reikalavimus o3
UZsakovo mokamag atlyg;.

2.2, Salys, vykdydamos Sutartj, Isipareigoja laikytis visy
Sutarties vykdymui taikytiny Istatymy reikalavimy. Salis turi
teisg reikalauti, kad kita Salis jvykdyty visus |statymuy
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i3
Sutarties salygy nereikia ir negali bati aidkinama kaip
UzZsakovo atsisakymas |statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty uZsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su
netinkamu Darby jvykdymu arba nepriimtina Darby ar Objekto
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas Istatymuose numatyty
ir Sutartimi nesureguliuoty rangovo kity teisiy ir garantijy del
atlyginimo uZ Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar
Darby terminy pratesimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai bty atliekami
ripestingai, profesionaliai, sgZiningai, protingai, tinkamai, laiku
ir kokybigkai, laikantis pagristy UZsakovo nurodymy ir
nepaZzeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI
PASITELKTI ASMENYS

3.1.  Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasidlymu prisiimti
jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo
laikotarpiu Rangovas bty kompetentingas, patikimas ir
pajegus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajegumus:

3111, turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga
Sutaréiai jvykdyti;
3.1.1.2.  atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus

bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus
ir Sutarties tinkamam vykdymui bitinus reikalavimus;

3.1.1.3.  laikytysi Rangovo pasitlyme
jsipareigojimy ir parametry, jskaitant -
naudingumo kriterijy reik&miy ir parametry;

nurodyty
ekonominio

3114, uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir
turéty tg patvirtinangius dokumentus.

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos
partneriai, jie Uzsakovui uZ Sutarties vykdymg atsako
solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
yra prisiéme solidarig atsakomybe su Rangovu dél atitikimo
finansinio ir ekonominio pajegumo ar kitiems reikalavimams, uz
tokj atitikima jie Uzsakovui atsako solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj
tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems
Istatymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo pasidlyme
nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei
turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.14. Uzsakovo prasymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne
véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti UZsakovui dokumentus,
patvirtinan¢ius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais
remiasi Rangovas, ir kit Subrangovai bei Specialistai atitinka
jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg taikomus kvalifikacijos
bei kitus reikalavimus.

3.1.5. Jeigu paaitkeéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte
nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatyty reikalavimy,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatyty
reikalavimy, vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo paalinti tokius neatitikimus per protingg ne
lgesnj nei 30 dieny terming. Visais kitais nei 3.1.7 punkte
numatytasis atvejais Rangovas, nepasalines $iame punkte
minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaigkéjimo, privalo
sumoketi UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytg bauda.
Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtines
veiklos partnerj ar Subjekts, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.1.8. Jeigu Rangovas paZeidzia 3.1.5 punktg daugiau nei tris
kartus ir jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai
laikoma esminiu Sutarties paZeidimu. Tokiu atveju UZsakovas
jgyja teise vienasalidkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje
»Sutarties nutraukimas" nustatyta tvarka, o Rangovas privalo
sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio
bauda, i8skyrus 3.1.7 punkte numatytg atvejj. | baudos suma,
mokéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda,
Rangovo mokétina pagal 3.1.5 punkta.

3.1.7. Jeigu pasikeidia |statymai, susije su teise verstis ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutardiai jvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui reikalingais profesines kvalifikacijos reikalavimais
Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,
Rangovas atsako uz tai, kad bty nedelsiant jvykdyti |statymy
reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdo tokiy
Istatymy reikalavimus, bet del to véluoja Darbai nesant
Rangovo kaltés, Rangovas lgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, bity pratesti Darby
terminai.  Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo
personalas patiria 13laidy del tokiy |statymy reikalavimy
Ivykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja
tokiy I8laidy.
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3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet
kurig Darby dalj, iSskyrus  iSimfis, nurodytas UZsakovo
uzduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentucse (jeigu
nurodyta).

3.2.2. Rangovas [sipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties
sudarymo metuy Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius duomenis ir
Ju atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy
atlikti Darby tiksly aprasyma, nurodydamas Siuos duomenis
Subrangovy sarase, kurj Rangovas privalo parengti pagal
priede Nr. 7 pateikta formg ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet
ne veéliau nei per 10 darbo dieny, po Sutarties isigaliojimo. Toks
Subrangovy saragas [sigalioja jo pateikimo UZsakovui dieng.
Tik galiojangiame Subrangovy sarage jradyti Subrangovai gali
bdti  Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangowy
darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj
bei gali patekti | statybviete.

3.23. Tuo atveju, kai Istatymai nedraudzia asmeniui tapti
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise
savo nuozilira jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg
Subrangovg j Subrangovy sarasa. Rangovas turi teise pakeisti
tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu i
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nuleme batinybe
pakeisti tokj Subrangova, iSskyrus 3.4 punkte apradytus
atvejus, kai keitiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg
apie Subrangovy sarago pakeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy sgradg su
parySkintais pakeitimais. Subrangovy sgrago pakeitimai
nelaikomi Sutarties pakeitimu, isskyrus 3.4 punkte apraSytus
atvejus, kai keidiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovy
sarasas jsigalioja tg dieng, kai jj gauna Uzsakovas, i8skyrus 3.4
punkte apradytus atvejus ir atvejus del ty Subrangowvy, kuriy
Rangovas neturéjo teisas fraukti | Subrangovy sgrasg, nes jie
neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg taikomy
reikalavimy.

3.2.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai, jtraukti
Subrangovy sarass, patys vykdyty jiems priskirtg Darby dalj,
nurodyta Subrangowy sgrade.

3.2.7. Jeigu paaikéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas paZzeidZiant Sutartyje
nustatyta tvarkg, (b) neatitinka jam  taikomy Pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo Kitokius Darbus,
negu jam priskirta Subrangovy sgrase, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng, nusalinti tokj
Subrangovag nuo Sutarties vykdymo ir pagalinti i3 statybvietes,
0 to nepadargs Rangovas privalo  sumokéti UZsakowui
Specialiosiose sglygose nurodytg bauda. Jeigu Rangovas
pazeidzia §] punktg daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng
pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties
pazeidimu, deél kurio UzZsakovas jgyja teise vienasalidkai
nutraukti  Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties nutraukimas"
nustatyta tvarka.

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo
Uzsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutinj Subrangowvy
sgrasy.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais
3.3.1. Subrangovai turi teise  pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami prasymg UZsakovui.
Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Subrangovy sarago arba pakeisto Subrangovy saraso
gavimo informuotj Subrangovus, nurodytus  Subrangowy
saraSe, apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
trisalio susitarimo su Subrangovu sglygas, pateiktas priede
Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedg Nr. 13,

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas isreigkia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas
privalo sudaryti su Subrangovu trisalj susitarimg pagal priede
Nr. 13 pateiktg trialio susitarimo su Subrangovu formag.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajegumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymuy,
kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkancig Sutarties dalj,
Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partner] ar
Subjekts, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvieny
atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors
Zemiau iSvardinta aplinkybe:

3.4.1.1.  jam yra igkelta restruktdrizavimo ar bankroto byla;
3412, jam yra inicijuotos  ar  pradétos  likvidavimo
proceddros;

3413 jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;
3414  jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis

pagal Salies, kurioje jis registructas, teisés aktus yra tokia pati
ar panasi;

3415 jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj
(jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veiklg,
kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, prisima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atideti, sumazinti ar ju
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinés veikios partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, yra keitiamas egzistuojant
Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms
bitinosioms sglygoms, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo
dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas su tuo
sutinka. Tuo tikslu Salys privalo  sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimaij® nustatyta tvarka. Toks
asmens pakeitimas negali [emt kity esminiy Sutarties
pakeitimy ir taip negali biti siekiama iSvengti VP] arba P
taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris
arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra
reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar skaidyma), atskiriama
dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teise
pakeisti jungtinés veikios partnerj ar Subjekts, kurio
pajegumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju
arba pats Rangovas gali bati pakeistas jo teisiy ir pareigy
peremeéju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus
jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo
tikslu éalys privalo sudarytj Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
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pakeitimai" nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali
lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali bati
siekiama i§vengti VP| arba P| taikymo,

3.5,

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties
vykdymui, Rangovas privalo hurodyti visus Specialistus
Specialisty sarase, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 jr
kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, jy
vardai, pavardés, mobilaus telefono numeris, elekfroninio
pasto adresas (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra batini
UZzsakowvui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas
ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas,
apraSymas. Toks Specialisty sgrasas pridedamas prie
Sutarties jos sudarymo metu.

Specialistai

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informucti UZsakova
apie Specialisty sgrade pateiktos informacijos apie Specialisty
pavardZiy (kai asmuo pakeitia savo pavarde), mob. telefono
numerio, el. pasto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintg Specialisty sgrasa su parySkintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialisty sgrase jrasyti Specialistai gali vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj.

3.54. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Specialistai, jtraukti
Specialisty  sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 8 nurodyts
Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialistg, kai:

3.5.5.1. Specialistas  neatitinka jam  pagal  Pirkimo
dokumentus ir |statymus arba Rangovo pasitlymg taikomy
kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti)

3.55.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy del
pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostoguy,
laikinojo nedarbingumo ar kity priezaséiy.

3

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti
Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista,
Rangovas privalo i$ anksto apie tai informuoti UzZsakova ir kartu
pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens
kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei |statymy
reikalavimams bei Rangovo  pasitilymui, kontaktinius
duomenis: varda, pavarde, el. padto adresg ir mobilaus
telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir kodg (jeigu
Sie kontaktiniai duomenys yra batini UZsakovui Sutarties
vykdymo tikslais).

3.5.7. UZsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 2
darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai Uzsakovas jsitikina,
kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai
informucja Rangova, toks asmuo gali tapti Specialistu ir
Rangovas gali jj jtraukti | Specialisty sgrasg. Toks UZsakovo
pranesimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialistg.
Jeigu UzZsakovas per &ame punkte nustatytg terming
neidsiunéia pranesimo Rangovui, laikoma, kad UZsakovas
pritaré Specialisto jtraukimui j Specialisty sgrasg.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pritarimg dél
Specialisto jtraukimo j Specialisty sgrasa, Rangovas privalo
atnaujinti Specialisty sarada ir pateikti jii UZsakovui. Toks
Specialisty sgraSo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties
pakeitimu, dél kurio turi bati sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Specialistas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kity

nenumatyty prieZaséiy), Rangovas privalo nedelsdamas
paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir
pranedti apie tai UZsakovui. Taip pat Rangovas privalo,
vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti
UZsakovui naujo Specialisto kandidatdra, kuri atitikty jam
Pirkimo  dokumentucse  bej Istatymuose  nustatytus
reikalavimus ir Rangovo pasitlyma, ir gauti Uzsakovo pritarimg
3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6.

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ki
Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo
isipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uztikrinti reikiamg
vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,
organizuoti, valdyti, koordinuoti, priziareti ir tikrinti Darby
atlikima.

Vadovavimas Darbams

3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty
pakankamas skaicius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalbg ir
iSmananciy atliekamus Darbus (iskaitant jy atlikimo badus ir
metodus, galimus pavojus ir biidus uZkirsti kelig nelaimingiems
atsitikimams) tam, kad Darbai baty jvykdyti tinkamai ir saugiai.
Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuviy kalbos gerai
nemokantys asmenys, Rangovas privalo uztikrinti nuolatinj
kvalifikuoty vertéjy dalyvavima.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad
tokie Specialistai patys asmeniskaj atlikty atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4, SALIU BENDRADARBIAVIMAS
4.1, Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat
pateikti viena kitai operatyvius raSytinius pranesimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet kaks ivykis, sglyga ar aplinkybe,
kuri gali paveikti Sutartj ar sglygoti jos pazeidima.

4.1.2. UZsakovas atsako uz tai, kad Projektuctojas, Statinio
projekto vykdymo prieZitros rangovas, Techninés prieZidiros
rangovas bei UzZsakovo personalas bendradarbiauty su
Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas
bendradarbiauty su UZsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas
pagal |statymus arba Sutartj turi kreiptis | Projektuotojg, Statinio
projekto vadova, Statinio projekto vykdymo prieZidros vadova

ar Techninj priZiorétoja, Rangovas privalo kreiptis | Siuos
asmenis tiesiogial, kartu informuodamas Uzsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba UZsakovo
uzduotj privalo biti, bet néra paskirtas Techninis priZidrétojas,
jo funkcijas privalo atlikti UZsakovas, jeigu tai nepriestarauja
Istatymams. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba UZsakovo
uzduot] privalo biti, bet néra paskirtas Statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovas arba Techninis prizidirétojas ir del
to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas igyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek dél Sios prieZasties faktiskai véluoja
Darbai, baty pratgsti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty
Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarp] 15.9 punkte -Papildomy I8laidy kompensavimas®
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesima bei Rangovo I8laidy ir Pelno
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atlyginima. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UZsakovo
uzduotj néra privaloma paskirti Techninj prizigrétojg ir jis
nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats
UZsakovas,

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovo
personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto renggjus)
UzZsakovo pradymu dalyvauty diskusijose su Uzsakovo
personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy,
defekty taisymo, projektiniy sprendiniy  jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. UzZsakovas |sipareigoja uztikrinti, kad Uzsakovo
personalas Rangovo prasymu dalyvauty diskusijose su
Rangovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, ju
klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Zalinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo
KliGitimis, jis turi nedelsdamas jspeti UZsakovg apie tokias klidtis
ir imtis visy nuo jo priklausangiy protingy priemoniy toms
klidtims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas deél tokiy
kiiu€iy atsiradimo, Salys privalo 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai® nustatyta tvarka sudaryti Susitarimag, kuriuo turi bti
pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliGéiy Salinimo faktidkai
véluos Darbai, ir turi bati numatyta Uzsakovo pareiga atlyginti
Rangovui jo I3laidas kliagiy Salinimui, jvertintas pagal 15.9
punktg ,Papildomy ISlaidy kompensavimas i I5laidy
perskaiCiavimas’, o tais atvejais, kai Uzsakovas savo
veiksmais ar neveikimu sukélé Sutarties vykdymo kliitis — ir
UZsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelna.

4.2.

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstova, atsakingg uZ Sutarties vykdyma, ir
nurodyti juy kontaktinius duomenis Specialiosiose sglygose.

Saliy atstovai.

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Saliy atstovai yra atsakingi uz
Sutarties vykdyma, turi Saliy jgaliojimus veikti Jy vardu vykdant
Sutartj ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo
klausimais, igskyrus Salies atstovo pakeitimg kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Saliy atstovai turi Saliy jgaliojimus sudaryti
Susitarimus, ar tokiy jgaliojimu neturi, numatoma Jjy paskyrimo
dokumentuose ir paZzymima Specialiosiose sglygose.

4.2.4. Darby vykdymo metu Salis neturi teisés atSaukti
paskirtgjj atstova arba pakeisti jj kitu asmeniu, iSskyrus atvejus,
kai (a) asmuo, atliekantis Salies atstovo funkcijas, negali jy
vykdyti del pasibaigusiy darbo santykiy su Salimi ar dél kity
objektyviy prieZasciy (atostogy, laikinojo  nedarbingumo,
karinés tarnybos ar kity prieZaséiy, kai asmuo negali vykdyti
darbo funkcijy), arba dél nepakankamos kompetencijos ar
patirties, arba kai (b) kita Salis sutinka su sidloma Salies
atstovo kandidatdra,

4.2.5. Tuo atveju, kai Salis nori atSaukti paskirtajj atstovg ir
paskirti kit asmen] savo atstovu arba nori paskirti kitg asmen;j
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino
negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§
anksto apie tai informuoti kitg Salj ir pateikti kitai Saliai
informacijg apie tokio asmens patirtj ir kompetencijg
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:
varda, pavarde, kontaktinj pasto adresa, el. pasta ir telefono
(iskaitant mobilujj telefong) numer;.

4.2.6. Kita Salis per 2 darbo dienas nuo Salies pranegimo apie
numatomg naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimg ir visos
4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti
savo pritarimg atstove kandidatirai  arba motyvuotg

nepritarimg. Jeigu kita Salis per Siame punkte nustatyty
terming neatsako Saliai, laikoma, kad ji pritaré Salies atstovo
kandidatgrai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikétaj paaiskeja, kad Salies atstovas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kity
nenumatyty priezasciy), Salis privalo nedelsdama, bet ne
véliau nei tg pacia diena, paskirti Kitg asmenj laikinai vykdyti jos
atstovo funkcijas ir pranesti apie tai kitai Saliai, Taip pat 3alis
privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne
veliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Saliai savo atstovo
kandidatdrg ir gauti kitos Salies pritarimg 4.2.6 punkte
nustatyta tvarka.

5. DARBU DOKUMENTAI
5.1.

&l
baty:

5.1.1.1.  atliktos visos pagal Istatymus reikalingos teritorijy
planavimo,  strateginio pasekmiy aplinkai  vertinimo,
planuocjamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ir kitos pagal
|statymus batinos  atlikt] proceduros, kuriy atlikimas yra
priskirtas UZsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad baty galima jvykdyti Sutartj;

5.1.1.2.  tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties Zemes
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvieté, ir UZsakovas bity
igijgs reikiamas teises | jj bei | gretimas teritorijas, kuriy reikia
Statybos darby vykdymui pagal UZsakovo uzduotj ir (arba)
Statinio projektg;

5.1.1.3.  gauti visi reikiami pagal |statymus Zemes ir statiniy
savininky ir naudotojy sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios Zemeés
naudojimo salygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.6.  atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi Zemeés ir
statiniy statybiniai tyrimai bei kultdros paveldo tyrimai (iSskyrus
atvejus, kai Statinio projekte arba UZsakovo uZduotyje yra
nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo
ekspertizé (jeigu ji yra privaloma pagal |statymus arba
UZsakovo sprendimag);

9.1.1.7. i8spresti visi savivaldybés infrastruktiros plétros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo sglygos iIr statybg leidZiantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybg leidZiantis dokumentas néra privalomas, tagiau pagal
[statymus yra privalomi tregiyjy asmeny raSytiniai sutikimai —
gauti tokie sutikimai).

UZsakovo dokumentai

UZsakovas atsako uZ tai, kad iki Sutarties sudarymo

5.1.2. UZsakovas atsako uZ tai, kad Sutarties vykdymo metu
baty atliktos papildomos ar pakartotings procediros, ivardytos
5.1.1 punkte, arba baty gauti papildomi ar nauji sutikimai,
leidimai ar kiti dokumentai, iSvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai
privaloma pagal |statymus.

5.1.3. UZsakovas taip patatsako uz tai, kad Sutarties vykdymao
metu baty gauti dokumentai, kurie yra nurodyti Uzsakovo
uZduotyje, Statinio projekte arba Istatymuose kaip dokumentai,
uz kuriy gavimg atsaka UZsakovas, iSskyrus 5.1.4 punkte
numatytg atvejj.

5.1.4. Jeigu |statymai nustato UZsakovo pareigg gauti
konkrety dokumentg arba atlikti konkre€ig procedira, bet
Pirkimo dokumentuose arba UZsakovo uzduotyje yra nurodyta,
kad tokj dokumentg privalo gauti arba proceddrg privalo atlikti
Rangovas, tuomet uZ tokio dokumento gavimg ar procediiros
atlikimg atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios
proceduros dokumentai yra priskiriami Rangovo
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dokumentams.

5.1.5. UzZsakovas privalo pateikti Rangovui visus Uzsakovo
dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus UZsakovo
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties Jsigaliojima
dienos. Visi UZsakovo dokumentai teikiami lietuviy kalba ir
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta Uzsakovo uZduotyje arba
kituose Pirkimo dokumentuose., Jeigu Rangovui yra reikalingi
UZsakovo dokumenty vertimai | kit kalbg, Rangovas privalo
tuo pasirlpinti savo sgskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutarties
vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliay negu per 2 darbo
dienas, apie tai informuoti UZsakovg ir nurodyti protinga
terming, per kurj UZsakovas turéty gauti ir pateikti tokj
UZsakovo dokumenta, nurodyti dokumento pobadj, tikslg,
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSme Sutarties
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas
pateikti motyvuotus paaidkinimus UZsakovui apie tai kokig
jtaka Darby terminams daro tai, jog triksta tokio UZsakovo
dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai véluoja del to, jog néra gautas kuris nors
Uzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek faktizkai véluoja Darbai, blty pratesti
Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui I§laidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
-Papildomy ISlaidy kompensavimas ir I$laidy perskaiciavimas®
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratgsimg bei Rangovo ISlaidy ir Pelno
atlyginima.

9.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakovg apie
Darby vykdymui reikalinga UZsakovo dokumenta, Rangovas
praranda teisg reikalauti pratesti Darby terminus ir atlyginti
Rangovo I5laidas bei Pelng uz Rangovo vélavimo informuoti
Uzsakovg laikotarpi.

5.2.

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo
dokumentus.

Rangovo dokumentai

5.22. Visi Rangovo dokumentai turi bati parengti listuviy
kalba, nebent Uzsakovo uZduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderint
Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki
Darby, kurie turi bati atliekami vadovaujantis tuo Rangovo
dokumentu, pradZios, numatytos Grafike. Rangovas negali
vykdyti Darby neturédamas su UZsakovy suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi bati vykdomi tie Darbai.
Uz kiekvieng &io punkto pazeidimg Rangovas privalo sumokéti
Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.
Jeigu Rangovas pazeidzia §[ punkta daugiau nei du kartus ir
jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties paZeidimu, dal kurio UZsakovas jgyja teise
viena3aliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas” nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertize,
kurig pagal |statymus arba Uzsakovo uzduotj privalo
organizuoti UZsakovas, UZsakovas isipareigoja suorganizuoti
ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés isvadas per
Uzsakovo uzduotyje nustatytg terming, skai¢iuojamg nuo visy
tinkamai parengty Rangovo dokumenty, kuriy ekspertize turi
bati atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja del to, jog UZsakovas véluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés i$vadas,
Rangovas jgyja teise reikalauti kad tokia pat trukme, kiek
faktiskai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai ir

UZsakovas atlyginty Rangovui I§laidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte «Papildomy ISlaidy
kompensavifnas ir 18laidy perskaigiavimas" nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
~Sutarties pakeitimaj* Nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesima bei Rangovo Islaidy ir Pelno atlyginima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo  dokumento ekspertize
nustatoma, kad tg dokumentg bitina pataisyti pagal
ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo i$laidas tokiai
pakartotinai ekspertizei per 15 dieny po Uzsakovo rasytinio
pareikalavimo. Pakartotinas ekspertizés vykdymas nesuteikia
Rangovui teisés j Darby terminy pratesima, iskyrus, jeigu
UZsakovas véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento
pakartotings ekspertizés i$vadas per UZsakovo uZduotyje
nurodytg pakartotinés ekspertizeés terming. Pastaruoju atveju
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek del
Uzsakovo vélavimo pateikti Rangovui pakartotings ekspertizés
ivadas faktiskai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai,
taCiau Rangovas neturi teises reikalauti Uzsakovo atlyginti
Rangovui I&laidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpij,

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus
iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui.

5.2.8. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus, privalo juos
atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus
Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus
dokumentus.

9.2.9. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per
UZsakovo nurodytg terming parodyti Rangovo turimus
Rangovo dokumentus Uzsakovo personalui arba ValdZios
institucijoms.

5.2.10.Jeigu Sutartis pasibaigia anksgiau, negu Rangovas

perduoda UzZsakovui parengtus ir uzbaigtus Rangovo
dokumentus, Rangovas privalo perduoti UZsakovui visus
Rangovo  dokumentus, jskaitant  UZsakovo praSomus

nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Uzsakovas turi teise
Savo nuoZidra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.

5.3.

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio
projekta turi pareigg parengti Darbo projekts, tuo tiksiy
Rangovas privalo:

5.3.1.1.  Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba UZsakovo
uzduotyje;

Darbo projektas

5.3.1.2.  Rastu informuoti UZsakovg apie Statinio projekto
klaidas, kurias Rangovas pastebéjo rengdamas Darbo
projekta;

5.3.1.3.  Parengti Darbo projekts;

9.3.1.4.  Pataisyti Darbo projekta pagal projekto ekspertizés

iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;
5.31.5,

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto  sprendiniy
keitimus, papildymus ar taisymus prie§ atlikdamas atitinkamus
Statybos darbus;

5.3.1.7. Uzbaiges Statybos darbus, pateikti UZsakovui
galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laidg, kurig visiskai
atitinka atlikti Statybos darbai.

Perduoti Darbo projektg UZsakovui;

5.3.2. Rangovas atsako uZ tai, kad:

5.32.1. Rangovas turéty ne Zemesne, nei nustatytoji

10/ 42



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

5.3.2.2. Darbo projekts rengty konkretgs priede Nr. 8
iSvardyti Specialistai, Kuriy profesine kvalifikacija ir (arba)
patirtimi rémesi Rangovas, kad atitikty Pirkimo dokumentuose
Nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengéjams {fiziniams
asmenims);

5.3.2.3. Darbo projekto rengéjai —architektai, inZinieriai arba

kiti fiziniai asmenys turety |statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinandgius dokumentus;

5.3.24. Darbo projekts tinkamai pasirasyty projekto vadovai
ir atitinkamy projekto  daliy vadovai, turintys |statymy
reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinangius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir
projekto rengéjai vykdyty UZsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 punkto pazeidima ir jo
neistaises per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo ispéjimo
iSsiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto
pazeidimai, uz kuriuocs visus Rangovui pritaikytos baudos,
laikomi esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja
teise viena3aliskai nutraukti Sutart] 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas® nustatyta tvarka.

5.34. Rangovas  privalo parengti Darbo  projekta
vadovaudamasis |]statymais, UZsakovo uzduotimi, Statinio
projektu, Rangovo pasitlymu, Rangovo pasirinktais Statybos
darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos
produkty, Jrenginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekejy
instrukcijomis.

5.3.5. UZsakovas turi jrasyti Specialiosiose salygose data,
kurig galigjusiy Istatymy reikalavimus turi atitikti Darbo
projektas.

Pastaba — Statybos Istatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2020-01-01) numato, kad:

1) Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
[statymuy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo tg diena, kai buve
I$duoti specialieji reikalavimai:

2)  Pragjus 5 metams po specialiyjy reikalavimy igdavimo ir
lais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo iSduoti,
statinio projektai turi alitikti  Lietuvos Respublikos
istatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo prasymo gauti
statybg leidziant dokuments, kuris buvo priimtas,
pateikimo dieng;

3)  Kaiteisés akty numatytais atvejais yra privaloma parengti
statinio projekts, taciau néra privaloma gauti statybg
leidziantj  dokuments, statinio projektas turi  atitikti
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus,
kurie galiojo statinio projektavimo darby rangos sutarties
pasirasymo dienag.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto
dalj ir 5.8 punkte ,Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas®
Nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinimg iki atitinkamy
Statybos darby, suprojektuoty toje Darbo projekto dalyje,
vykdymo pradzios.  Sio punkto pazeidimo atveju taikomas
5.2.3 punktas (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3_7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, bréZinius
ir duomenis, reikalingus tam, kad Uzsakovas patvirtinty Darbo
projekty (atitinkama Darbo projekto dalj).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta, nori
pakeisti neesminius Statinig projekto sprendinius (t. y., kitus nei
esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo
gauti UZsakovo pritarimg  ir Uzsakovo vardu kreiptis |
Projektuotojg bei  gauti Projektuotojo pritarimg  tokiems
pakeitimams. Salys tur sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
~Sutarties pakeitimaij* nustatyta tvarka del Rangovo sialomy ir
UZsakovui priimtiny  Statinio projekto sprendiniy pakeitimo.
Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi itakos Sutarties kainai
(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby
terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima),
Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties kainos
(pagal 15.8 punkto ,Sutarties kainos pakeitimai deg kiekiy
(apiméiy) keitimo* salygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2
punkto ,Darby terminy  pratesimas* sglygas) pakeitimo.
Rangovas turi teise pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy
sutartu badu tik po to, kaj Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.9. Reikiamg Darbo projekto ekspertize privalo organizuotj

ir apmokéti UZsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.24-5286
punktuose nustatytos sglygos.

5.3.10.Jeigu  Sutartis pasibaigia ki Darby  uzbaigimo,
Rangovas nepriestarauja, kad UZsakovas pasitelkty

treiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta. Jeigu Darbo projektg rengia Subrangovas, Rangovas
privalo uztikrinti, kad Subrangovas nepriestarauty tam, jog kiti
asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta.

5.4.

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy
Statybos darby iSpildomajg dokumentacijg, kurioje turi biti
fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios
visy Statybos darby ir Irenginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal Istatymus arba Sutartj reikalinga
informacija. Rangovas privalo i§ anksto suderinti su UZsakovy
reikalavimus, kuriuos turi atitikti ispildomoji dokumentacija.

ISpildomoji dokumentacija

5.4.2. Rangovas privalo saugoti iSpildomajg dokumentacijg
statybvietéje ir perduoti ja UZsakovui prie3 perduodamas
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
Uzsakovui Statybos darby ispildomajg dokumentacijg pries
tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5.

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio
projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo
instrukcijas, Rangovas privale parengti naudojimo instrukcijas
pagal UZsakovo uzduoties ir |statymy reikalavimus. Naudojimo
instrukcijos turi bati aidkios ir detalios, kad UZsakovas,
vadovaudamasis jomis, galety tinkamai naudoti, prizidreti,
remontuoti Statybos darby rezultatus ir Irenginius, taip pat
esant reikalui iSardyti ir i3 naujo surinkti, suderinti ir paleisti
Irenginius.

Naudojime instrukcijos

5.5.2. Rangovas privalo perduoti UZsakovui naudojimo
instrukcijas Darby perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3
punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutart] turi bati vykdomi mokymai
ir (arba) atiekami bandymai, Rangovas privalo perducti
Uzsakovui naudojimo instrukcijas prie$ tokius mokymus ir
(arba) bandymus, o po mokymy ir (arba) bandymy patikslinti ir
papildyti naudojimo instrukcijas, atsizvelgdamas | mokymy ir
(arba) bandymy eiga ir rezultatus.
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