PATALPUY PAPRASTOJO REMONTO DARBU SUTARTIS
2025 m. geguzés 19 d. Nr. VP-12-(5.34.)
Panevézys

VSl Panevézio fizinés medicinos ir reabilitacijos centras, juridinio asmens kodas 148413426,
kurios registruota buveiné yra Nemuno g. 75, Panevézys, atstovaujama direktorés Ritos
Pranculienés, veikiancio (-ios) pagal V] Panevézio fizinés medicinos ir reabilitacijos centro jstatus,
patvirtintus Panevézio miesto savivaldybés mero 2024 m. gruodzio 16 d. sprendimu Nr. M-765 ,,Dél
vieSosios jstaigos Panevézio fizinés medicinos ir reabilitacijos centro jstaty patvirtinimo ir
savivaldybés administracijos direktoriaus 2020 m. lapkri¢io 5 d. jsakymo Nr. A-989 pripazinimo
netekusiu galios®, (toliau — Uzsakovas) ir
UAB ,,Bendra statyba®, juridinio asmens kodas 304034686, kurios registruota buveine yra ||| | | | | ]
atstovaujama direktoriaus ||| | | | | | | v<ikiancio (-ios)
pagal jmonés jsatus, (toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ia Patalpy paprastojo
remonto darby sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymu (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti UZzsakovo turto patikéjimo teise valdomy Nemuno g. 75, Panevézys, pastato (toliau —
Statinys) dalies patalpy paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai) ir perduoti darby rezultata
Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Rangovas vadovaudamasis VS] Panevézio fizinés medicinos ir reabilitacijos centro Nemuno g.
75, Panevézys, pastato dalies patalpy paprastojo remonto darby technine specifikacija (Sutarties 1
priedas), I-o ir [I-o aukSto patalpy remonto apraSais (Sutarties 2 priedas), kitais Sutarties priedais ir
teiseés aktais, reglamentuojanciais Darby atlikima, atlieka Darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta — Nemuno g. 75, Panevézys.

2.4. Darby rezultatas — atlikti Darbai, numatyti Jkainotos veiklos sarase (Sutarties 3 priedas), ir atlikty
Darbu perdavimas.

2.5. Darby finansavimo Saltinis — Europos Sgjungos 1éSos (Europos regioninés plétros fondas pagal
projekta Nr. 09-022-P-0010 ,,Sveikatos centro sudétyje teikiamy sveikatos prieziliros paslaugy
infrastruktiiros modernizavimas Panevézio mieste) ir Uzsakovo léSos.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)

3.1. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskaiCiavimo biidas: fiksuotos kainos. Pradiné Sutarties
verté ir Sutartyje nurodyty atliekamy Darby kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) —
154830,51 Eur (Simtas penkiasdeSimt keturi tlikstanciai aStuoni Simtai trisdesimt eury 51 cnt.), PVM
—32514,41 Eur (trisdesimt du tikstanciai penki Simtai keturiolika eury 41 cnt.), Darby kaina su PVM
— 187344,92 Eur (Simtas aStuoniasdeSimt septyni tikstanciai trys Simtai keturiasdesSimt keturi eurai
92 cnt.) (toliau — Darby kaina / Sutarties kaina). Darby kainos sudedamosios dalys pateikiamos
Ikainotos veiklos sgrase (Sutarties 3 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.



3.2. Uz Sutartyje nurodyta Darby kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2
punkte. | Darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, apsaugos iSlaidos bei iSlaidos susijusios su kadastriniy matavimy bylos parengimu ir
visos kitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig
Sutartj, iSlaidos. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy Sutarties 3.1
punkte nurodyta Darby kaing.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikiant pasitilyma, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai
Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta Sutarties 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines su Darby atlikimu susijusias iSlaidas ir negali biiti kei¢iama visa Sutarties galiojimo
laikotarpj, iSskyrus atvejus, numatytus Sioje Sutartyje:

3.4.1. pagal 17.5 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima del Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos zemiau pateikiamais biidais,
nustatant auks$¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auksciau esantj
bitida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

— iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) islaidas pagal Kainodaros nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

3.4.2. padidéjus arba sumazéjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama.
Perskaiciavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimui, kuriuo keiiamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescCio jstatymo pakeitimo, kuriuo
kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy = A+—(SS —4) ><(1+T—N)
T 100
(I+-5)
100
Sy _ perskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM);
S

§ — Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo;
A — atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo;

Ty _ senas PVM tarifas (procentais);
Ty _ naujas PVM tarifas (procentais).

Darby kainos pasikeitimas dél PVM tarifo pasikeitimo jforminamas abiejy Sutarties Saliy pasirasomu
susitarimu prie Sutarties. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Darby kaina nebus perskai¢iuojama;

3.4.3. Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant j statybos kainy lygio kitima. Perskai¢iavimas
atliekamas laikantis zemiau pateikty nuostaty.



3.4.3.1. Indeksas — Valstybés duomeny agentiiros vieSai Oficialiosios statistikos portale
(https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas ménesinis statybos sgnaudy elementy kainy indeksas
(,,Negyvenamieji pastatai);

3.4.3.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bti
perskai¢iuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia (meénuo) laikoma pasililymy
pateikimo vieSajame pirkime, kuriame sudaryta Sutartis, pateikimo termino paskutiné diena. Vélesniy
perskai¢iavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos
paskelbto atitinkamo indekso reikSmés ménuo.

3.4.3.3. Pirmg kartg Sutarties kaina gali bti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis nuo
pasitilymy pateikimo vieSajame pirkime, kuriame sudaryta Sutartis, termino paskutinés dienos yra
didesnis kaip 5 proc. Vélesnis indeksavimas atlickamas ne anksCiau nei pra¢jus 3 meén. nuo
ankstesnio indeksavimo datos ir tik, jei Indekso pokytis yra didesnis kaip 5 proc.

3.4.3.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai pragyma
perskaiCiuoti Sutarties kaing. PraSyme turi biiti nurodytas Sutarties kainos perskaiciavimui
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaiGiuota, kai Salys pasiraso
susitarima prie Sutarties dél kainos perskai¢iavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasiraSyti tokj susitarimg be pagrjsty priezasciy;

3.4.3.5. Sutarties kaina perskaiciuojama pagal Zemiau nurodytg formule:

Perskaiciuota Sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr)) + KD

Pateiktoje formuléje:

PD — iki prasSymo pateikimo UZsakovui atlikty Darby kaina su PVM;

SK — perskaic¢iavimo metu galiojanti Darby kaina su PVM;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies pragyme);

KD - kitos sudedamosios Darby kainos dalys (Statinio kadastrinés matavimo bylos
parengimas ir kt.).

3.4.3.6. Perskaitiavus Sutarties kaina, Saliy susitarimu pagal perskai¢iuotas kainas
pakeiCiamas lkainotos veiklos sarasas, tuo metu galiojantis Kalendorinis Darby vykdymo grafikas ir
Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraSomas PVM saskaitas faktiiras.
3.5. Salys susitaria, kad paprastojo remonto aprasuose, bei lydin¢iuose bréziniuose ir dokumentuose
numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti kei¢iami (koreguojami, tikslinami), suderinus UZsakovu,
jeigu Darby vykdymo metu iSaiskéja, kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, medziagos
nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Uzsakovo atstovy rastiSku aktu, kuris patvirtinamas
Sutarties Saliy pasirafomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos tapa&ios
charakteristikos arba geresnés, taCiau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti iSlaidas,
virsijanCias Sutarties 3.1 punkte nurodytg Darby kaina.
3.6. Salys susitaria, kad Rangovas prie§ pradédamas Darbus, detalizuoja Darby kaing (pagal
Ikainotos veiklos saraSa) lokalinése samatose, kurias pateikia UZsakovui. Lokalinése samatose
Rangovas nurodo visas pagal Sutarties nuostatas mokétinas sumas.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Darby vykdymo pradzia — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, numatoma Kalendoriniame Darby
vykdymo grafike (Sutarties 4 priedas). Kalendorinis Darby vykdymo grafikas pasiraSomas kartu su
Sutartimi. Rangovas Kalendorinj Darby vykdymo grafika turi suderinti su Uzsakovu;

4.1.2. Darby vykdymo trukmé — 8 (aStuoni) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby
pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasirasyti visi Darby perdavimo—priémimo aktai.

4.2. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Kalendoriniame Darby vykdymo grafike numatyty
terminy.

4.3. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Darby pabaigos termino. UZzsakovas
gali atsisakyti priimti Darbus ir uz juos nemoketi, jeigu dél termino praleidimo prievolés jvykdymas
UZzsakovui prarado prasme; jei Darbai tinkamai neatlikti ir nustatomi trikumai, dél kuriy Darby



rezultato nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu Siy trilkumy Rangovas ar
UZsakovas negali pasalinti.
4.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty Darby tarpinis aktavimas atliekamas Uzsakovui ir Rangovui pasirasant atlikty darby akta,
pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia Uzsakovui Aktus iki
kiekvieno meénesio 24 (dvideSimt ketvirtos) dienos, o jei $i diena yra ne darbo diena — pries ja
einan¢ig darbo dieng, arba Sutarties 19.2 punkte nurodyto UZsakovo atsakingo asmens el. pastu
Rangovui nurodyta data. UZzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty apie atliktus Darbus
gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo arba nepasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas juos Rangovui ir pareik§damas pretenzijas. Rangovas pateikia Uzsakovui Aktus
pasirasytus elektroniniu parasu (ADOC formatu) ir Uzsakovas juos pasiraso elektroniniu parasu.

5.2. Salims pasirasius Aktus, Rangovas saskaitas faktiiras Uzsakovui teikia tik elektroniniu buidu.
Elektroniné saskaita faktiira, atitinkanti Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity-faktiiry standartas), teikiama Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanti elektroniné sgskaita faktiira gali biti teikiama tik
naudojantis saskaity administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis,
iSskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padéties atveju yra informacinés sistemos SABIS
pazeidimy, del kuriy negalimas Uzsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija
naudojantis SABIS. Elektroniné sgskaita faktiira priimama ir apdorojama naudojantis informacinés
sistemos SABIS priemonémis.

5.3. Rangovas uzbaiges Darbus, pateikia Uzsakovo derinimui uzpildytus statybos darby Zurnala,
medziagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, iSpildomaja dokumentacija, Statinio
kadastriniy matavimy bylas ir $iy dokumenty kompiuterines laikmenas.

5.4. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj neatlygintinai pasalinti Darby priémimo metu
nustatytus Darby defektus ir trikumus.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas nuo Darby perdavimo dokumenty pasiraS§ymo dienos suteikia Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse numatytas Statinio garantijas visiems atliktiems darbams:

6.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycCia paslépty defekty.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darby uZzbaigimo metu Darbai atitiks dokumentuose numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZz iSaiSkeéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isSryskeje
Darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 6.4 punkte nustatyta tvarka.

6.4. Uzsakovas, pasteb¢jes Darby defektus, rastu informuoja Rangova. Defektai nustatomi ir
konstatuojami dvisaliame Uzsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo buda bei tvarkg. Rangovui nepagrijstai atsisakius
nustatyti defektus ir pasirasyti defektinj akta, jis pasiraSomas UZzsakovo vienasaliskai (vienaSalis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siun¢iamas pastu registruotu laisku.

6.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, Uzsakovas pats arba treCiyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus



nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo
kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti Sutarties
ivykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZzsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasta
(pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio
pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinan¢ia, kad draudimo jmoka uZz iSduotg laidavimo
draudimo raSta yra sumoketa). Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma — 5 % nuo Sutarties kainos be
PVM. Garantijos arba laidavimo rasto galiojimo terminas — ne trumpesnis kaip Sutarties galiojimo
terminas. Garantijos arba laidavimo raste nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su
visiSku UzZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti
pilnai. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Rangovui nejvykdzius sutartiniy
jsipareigojimy ar jvykdZzius juos netinkamai, ar nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Uzsakovui bus
iSmokéta garantijoje (laidavimo raSte) nurodyta pinigy suma, kuri laikytina minimaliais
nejrodinétinais Uzsakovo nuostoliais. Sutarties jvykdymo uztikrinimas iSmokamas tokiomis
salygomis ir tvarka: per 30 (trisdeSimt) dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo praneSimo garantui
(laiduotojui) apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiska jy nevykdyma ar
netinkamag vykdyma (ir kt.). Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty
savo reikalavima. Garantija turi biiti neatSaukiama ir besalyginé.

7.2. Jei Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo Sutarties 7.1 punkte numatytu terminu,
tai laikoma, kad Rangovas Sig sutartj atsisake pasirasyti ir Uzsakovas jgyja teise sitilyti sudaryti Sig
Sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas pagal nustatyta pasitilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio
sudaryti $ig Sutartj.

7.3. Jeigu Darby atlikimo terminas pagal Sutartj Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratesiamas Darby atlikimo termino pratgsimo
laikotarpiui ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos pateikia
Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos ar Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasto (pateikiant jj su tinkamai
patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) pratgsima.

7.4. Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo UZsakovui pateikti naujg
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasta to paties dydzio sumai.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Uz atliktus Darbus Uzsakovas Rangovui apmoka per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
PVM saskaitos fakttiros gavimo dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiiras
pervesdamas pinigus | Rangovo nurodyta banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT344010051003409819;
Bankas Luminor Bank AS;
Banko kodas 40100.

8.3. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su rangovais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo Sios Sutarties jsigaliojimo informuoja rangovus (subrangovus) apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, o rangovas (subrangovas), norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia
praSyma Uzsakovui. Tais atvejais, kai rangovas (subrangovas) iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaromas triSalis susitarimas tarp UZsakovo, Rangovo ir jo
rangovo (subrangovo), kuriame apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su rangovu (subrangovu) tvarka.



Rangovas turi teis¢ triSaliame susitarime nustatyta tvarka prieStarauti nepagristiems mokéjimams
rangovu (subrangovui).

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy Darby atlikimo eiga;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas vykdyty, Darbus pagal paprastojo remonto aprasus ir lydincius
dokumentus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus ir laikytysi normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta paprastojo remonto aprasy, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai
atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo
arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3. reikalauti, kad Rangovas laikytysi Darby atlikimo terminy, numatyty Kalendoriniame Darby
vykdymo grafike;

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

9.1.5. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose numatytomis
UZsakovo teisémis.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

9.2.2. Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisemis;

9.3.2. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. pradeti Darbus Kalendoriniame Darby vykdymo grafike numatytu laiku;

9.4.2. iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, teisés akty nustatyta tvarka
paskirti Statinio statybos vadova, Statinio statybos specialiyjy darby vadova (-us), kuris buvo
nurodytas vieSyjy pirkimy dokumentuose, ir kitus asmenis, kuriuos reikia paskirti, vadovaujantis
teisés aktais reglamentuojanciais, statybos darbus. Keisti Statinio statybos vadova galima tik esant
Keic¢iamas Statinio statybos vadovas, Statinio statybos specialiyjy darby vadovas (-ai) turi biti ne
zemesnes kvalifikacijos, kaip buvo reikalaujama vieSojo pirkimo dokumentuose;

9.4.3. vykdyti Darbus pagal paprastojo remonto aprasy reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus
dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla
(normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks dokumentuose
nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui;

9.4.4. vykdyti Darbus pagal Kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytus Darby atlikimo
terminus;

9.4.5. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos ir jrenginiai turi atitikti pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovo paskirtam techniniam

oo —



9.4.6. laiku ir tinkamai jformintus Aktus, PVM sagskaitas faktiras, kitg Darby atlikimo
dokumentacijg. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, pranesti apie Darby eiga bei
rezultatus, pateikti kita su Darby vykdymu susijusig informacija;

patalpose bei susipaZzinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.8. vykdyti Darbus netrikdant UZsakovo jprastos veiklos vykstancios patalpose. Laipting, foje,
koridoriaus patalpos turés biti viso Darby proceso metu $varios ir tvarkingos, be statybiniy dulkiy ir
Siuksliy, uzdengiant ir perskiriant laikinomis Sirmomis koridorius, sudarant Uzsakovo lankytojams ir
pacientams galimybe saugiai patekti j $alia remontuojamy patalpy esancius kabinetus.

9.4.9. garantuoti saugy darba, priesSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng remontuojamose
patalpose, savo darbo zonoje, taip pat gretimose patalpose, dirbanciy, besigydanciy ir judanciy
zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 22' straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir Darbus atliekantys
zmonés turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZzSifruotus duomenis
pagrindzianCius dokumentus, jeigu kodas negali biti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esanCiy asmeny identifikavimg, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe;

9.4.10. saugoti atliktus Darbus, jrangg ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio. Patalpose, kuriose atlieckami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visa Darby atlikimo laikotarpj iki Uzsakovas atliktus Darbus priims;

9.4.11. savo sgskaita iStaisyti Darby, kurie yra netinkamai jvykdyti, defektus;

9.4.12. Sutartyje nustatyta tvarka, iStaisyti atlikty Darby defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius
Rangovui perdavus UZsakovui uzbaigtus darbus perdavimo aktu, bet dar neprasidéjus garantiniam
laikotarpiui;

9.4.13. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant UZsakovo patalpy, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
tvarkyti jas teisés akty nustatyta tvarka, bei iSvezus jas ir pateikti UZsakovui patvirtinancius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas. Ardymo darby metu
susidarancias atliekas, medziagas, tinkancias antriniam panaudojimui pristatyti utilizavimui ar
sandeliavimui j Uzsakovo nurodytas vietas ar jmones.

9.4.14. Statybos darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos ir ES teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, jranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

9.4.15. savo léSomis jrengti laikinas Sirmas, o baigus Darbus jas iSardyti;

9.4.16. uztikrinti, kad j remontuojamas patalpas nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.17. atlikus Darbus parengti Statinio kadastriniy matavimy bylg ir jg pateikti Uzsakovui;

9.4.18. atlikus Darbus perduoti pagal Darby perdavimo—priémimo akta kartu pateikiant sumontuotos
jrangos techninius ir garantinius dokumentus;

9.4.19. suteikti visiems atliktiems Darbams Sutarties 6 punkte nurodytas garantijas, o sumontuotai
jrangai ne trumpesne kaip 24 (dvideSimt keturiy) ménesiy garantija;

9.4.20. visiskai atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

9.4.21. bendradarbiauti su Uzsakovu ir vykdyti visus teisétus ir nepriesStaraujancius Sutarties
nuostatoms Uzsakovo nurodymus;

9.4.22. Uzsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg Aktuose ar jy
prieduose;

9.4.23. laikytis, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus,
tvarkos apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. D1-508 ,,D¢l Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo®, 4.3 papunkc¢iu nustatyto $io aplinkos apsaugos reikalavimo — atliekant Darbus taikyti
aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos
vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés™ arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos
ir audito sistemg ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais



lygiaverciais jrodymais. UZsakovui papraSius, Rangovas turi per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo
praSymo gavimo dienos pateikti Uzsakovui ataskaitg ir (ar) dokumentus, patvirtinan¢ius Siame
Sutarties punkte numatyto (-y) jsipareigojimo (-y) laikymasi.

9.4.24. bendradarbiauti su Uzsakovu ir vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties
nuostatoms Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Sutartyje
numatytais terminais, UZzsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy
gynimo priemoniy pradéti skaiciuoti 0,02 % delspinigius nuo Sutarties 3.1 punkte nurodytos Darby
kainos be PVM uz kiekviena uzdelsta dieng. Uzsakovas priskaiCiuoty delspinigiy suma turi teise,
pries tai praneSdamas Rangovui, i$skai¢iuoti i$ Rangovui mokétiny sumy.

10.3. Jei Uzsakovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluoja apmoketi uz atliktus Darbus,
Rangovas turi teise¢ be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy
reikalauti i§ UzZsakovo 0,02 % nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM dydzio delspinigiy uz
kiekvieng praleista dieng. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (Si
diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo gautas apmokéjimas (Si diena nejskaitoma).

10.4. Jei Uzsakovas nustato, kad Rangovas nesilaiko Sutarties 9.4.23 papunktyje numatyto
jsipareigojimo, Rangovas sumoka UZsakovui 1 % dydzio baudg nuo Sutarties kainos be PVM. Jei
Rangovas nesilaiko Sutarties 9.4.23 papunktyje numatyto jsipareigojimo ilgiau kaip 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny nuo pazeidimo nustatymo dienos, Uzsakovas turi teisg be papildomy salygy
nutraukti Sutartj Sutarties 13.1 punkte nustatyta tvarka.

10.5. Sutartj nutraukus dél UZsakovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, UZsakovas sumoka
Rangovui 5 (penkis) procentus nuo Rangovo neatliktos Darby dalies vertés be PVM dydzio bauda.
10.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo,
Rangovas sumoka Uzsakovui Sutarties 7.1 punkte numatyto dydzio bauda.

10.7. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokeéti delspinigius, numatytus Sutartyje
uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma iki Sutarties nutraukimo.

10.8. Jei Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytos esamy Subrangovy / Subteikéjy, kity specialisty
pakeitimo, naujy Subrangovy / Subteikéjy, kity specialisty pasitelkimo tvarkos, Rangovui taikytina
200 (dviejy Simty) eury dydzio bauda uz kiekvieng nustatyta atvejj.

11. SUBRANGOVAI/SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovg / subteikéja (us) — [juridinio asmens
pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas, atliekamy darby/paslaugy pavadinimas] (duomenys
jraSomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikéjas) (toliau — Subrangovas /
Subteikéjas)). Rangovas privalo informuoti apie Sios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus
Subrangovus / Subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

11.2. Subrangovy / Subteikéjy pasitelkimas nekeic¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties
jivykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uz Subrangovy / Subteikéjy veiklag vykdant Sutartj ir
atsako uz Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo / Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitimg / atsisakymga, esant labai svarbioms priezastims ir tai pripazinty bei patvirtinty
UZzsakovas, ar jei Subrangovas / Subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos
restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogisky
procediiry, pateikiant Uzsakovui rastiSkg praSyma keisti Subrangova / Subteikéja arba atsisakyti jo
bei kei¢iamo Subrangovo / Subteikéjo kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus arba dokumentus
jrodancius, kad Subrangovas / Subteikéjas turi teise atlikti Darbus.



11.4. Keiciamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas / Subteikéjas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos, kaip Subrangovas / Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

11.5. Jei Subrangovui / Subteikéjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai
arba Subrangovas / Subteikéjas buvo pasitelktas pagrindziant Rangovo pasitilymo atitikimg pirkimo
dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas ar naujai pasitelkiamas
Subrangovas / Subteikéjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus ir neturi biiti VieSyjy pirkimy jstatyme numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju,
jeigu Subrangovo / Subteikéjo padétis atitinka bent viena pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj
nustatyta pasalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatytg terming
pakeisty minéta Subrangova / Subteikéja reikalavimus atitinkan¢iu Subrangovu / Subteikéju.

11.6. | pateikta praSyma pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovy / Subteikéjy, Uzsakovas,
jvertings keiCiamo ar naujai pasitelkiamo Subrangovo / Subteikéjo ar Rangovo kvalifikacija
jrodancius dokumentus, apie priimta sprendimg Rangovui atsako rastu ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas, pateikdamas sutikimg pakeisti Subrangova / Subteikéja kitu Subrangovu / Subteikéju ar
jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba iSdésto Subrangovo / Subteikéjo keitimo / atsisakymo ar
naujo pasitelkimo nesutikimo motyvus.

11.7. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo / Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo
pasitelkiamo, Sie keitimai / atsisakymai ar naujo pasitelkimas jforminami rastisku susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas paprastojo remonto apraSuose ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy projektavimo ir statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus arba

12.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sia Sutartj, jspéjes Rangova raStu pries 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius,
jeigu:

13.1.1. Rangovas per Uzsakovo nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa pagal Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés;

13.1.4. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia;

13.1.5. Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty jsipareigojimuy;
13.1.6. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby Kalendoriniame Darby
vykdymo grafike nustatytu laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus Kalendoriniame Darby
vykdymo grafike nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma.

13.2. Sutartis gali baiti nutraukta kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
13.3. Rangovas rastu jspejes Uzsakova prie§ 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny turi teise nutraukti
Sutart], jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutartj.

13.4. Salys turi teise nutraukti Sutartj abiejy Saliy rastisku susitarimu.

13.5. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
darby vykdymo bei kitg dokumentacija ir suteikti atliktiems Darbams garantija nuo Darby uzbaigimo
dokumenty pasiradymo dienos, Salims pasiragant perdavimo—priémimo akta.



13.6. Salys neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.7. Nutraukus Sutartj dél to, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai vykdé Sia Sutartj, Uzsakovas
vykdo VieSyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnyje nustatytg prievole Centringje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje paskelbti informacijg apie Sutartj nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj
Rangova.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
LAtleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobtidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i3 dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3 Sutartis baty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
del minetyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. galys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja
susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anksCiau nurodyti ginCai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati isspresti deryby keliu tai Salys susitaria spresti juos teisés akty nustatyta
tvarka teisme.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS
16.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties 7.1 punkte numatytg Sutarties
ivykdymo uztikrinima ir galioja iki Darby rezultato perdavimo Uzsakovui ir atsiskaitymo uz Darbus,



bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal Sutartj arba tol, kol ji nutraukiama teisés aktuose
arba Sutartyje numatytais atvejais.

16.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
pagrindiniai pirkimo principai ir VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties
keitimo ju galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties salygos kei¢iamos rastisku Saliy
susitarimu, pridedant visg susijusig susirasinéjimo dokumentacijg, Sie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama UZzsakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

16.4. Vykdant Sutartj gali biti atlieckami techninio pobtidzio Sutarties pakeitimai, kurie visiskai neturi
itakos Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiidZio pakeitimais laikoma:
Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz Sutarties vykdymga pakeitimas, techninés klaidos.
Techninio pobiidzio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiradytu susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

16.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai
Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZianéiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (degimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
salygy keitimo, Sie keitimai jforminami Sutarties $aliy atstovy pasiraSomu susitarimu prie Sutarties.
16.6. Vykdant Sutartj turi bati laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jpareigojimuy,
nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse
ir VieSyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

17. PAKEITIMAI

17.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti pakeitimus, kurie gali
apimti:

17.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

17.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

17.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

17.1.4. bet kurj papildomg Darba, Jrangg', MedZziagas®.

17.2. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk. Darby
apraso korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi bti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés prieziliros vadovo ir (ar) projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezidiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

17.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skaiCiavima (vadovaujantis 3.4.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas
turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

17.4. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

17.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

17.5.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

! Tranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
2 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus [rangg).



17.5.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas
pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg dél kity Darbuy, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

17.5.3. jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darbuy, t.
y. papildomy Darby lokaling sagmata, sudaryta pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

17.6. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

17.6.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jskaitant kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$ anksto buvo
aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali baiti atliekama, ir i§ esmés
nesikei¢ia Darby pobudis;

17.6.2. pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.

17.7. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biiti atlieckami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeicia Darby pobiidis.
17.8. Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlieckami esant Sioms aplinkybéms:

17.8.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti, taCiau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
priezasCiy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima;

17.8.2. bitinybé¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti, ir i$
esmes nesikeiCia Darby pobitidis. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobtdj ir charakteristikas, geraja
praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties
verteés santykj rengiantis jos skyrimui.

17.9. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
17.10. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby aprase ar darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apraSo ar techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiskinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

17.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby apraso ar Techninio
darbo projekto klaida arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima,
privalo pateikti Rangovui triikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitimg. Darby apraSo ar Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

17.12. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negalé¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas pranesti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokeéjimo,
kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Visi su §ia Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
turi bti siunCiami rastu (elektroninémis priemonémis arba per pasto paslaugos teikéja ar kitg tinkama
vezéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai / praneSimai
yra laikomi gautais.



18.2. Saliy nurodyti atsakingi asmenys, jy pareigos, adresai, telefonas, elektroninis pastas:

UZzsakovas Rangovas
Atsakingo asmens pareigos, | Ukio reikaly specialistas,

- — - I
vardas, pavardé

Adresas

Nemuno g. 75, Panevézys

Telefonas
Elektroninis pastas

18.3. Uz Sutarties bei jos pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas, atsakingas VS] Panevézio fizinés medicinos ir reabilitacijos centro vieSyjy pirkimy ir teisés
specialisté,
18.4. Si Sutartis sudaryta | (vienu) egzemplioriumi lietuviy kalba ir Saliy pasirasoma kvalifikuotu
elektroniniu parasu.

19. SUTARTIES DOKUMENTAI

19.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

19.1.1. Sutarties 1 priedas — VS] Panevézio fizinés medicinos ir reabilitacijos centro Nemuno g. 75,
Panevézys, pastato dalies patalpy paprastojo remonto darby techniné specifikacija;

19.1.2. Sutarties 2 priedas — I-o ir [I-o auksto patalpy remonto aprasai;

19.1.3. Sutarties 3 priedas — |kainotos veiklos sgrasas;

19.1.4. Sutarties 4 priedas — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

19.2. Sutartj sudarantys dokumentai ir VieSojo pirkimo dokumentai laikomi vienas Kitg
paaiskinanciais.

20. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZsakovas Rangovas

VSI Panevézio fizinés medicinos ir reabilitacijos centras UAB ,,Bendra statyba*
Juridinio asmens kodas 148413426 Im. k. 304034686

Ne PVM mokétoja PVM mokétolo kodas -

Nemuno g. 75, 35200 Paneveézys
El. pastas

Tel. (+370 45) 500650

El. pastas info@fmrc.It

A.s. Nr. LT21 7044 0600 0814 1512
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktoré Riita Pranculiené Direktorius Mantas Val¢iukas



Patalpy paprastojo
remonto darby sutarties
3 Priedas

JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS

NEMUNO G. 75, PANEVEZYS, PASTATO DALIES PATALPU PAPRASTOJO REMONTO

DARBAI
Darby
Eil. Darby veilflqs (etapo) Pastabos ]?121::)? veiklos
Nr. pavadinimas apimtis (etz.lpo)
kaina,
(Eur)
1 I-0 auksto patalpy Statybos darbai atlickami pagal 1 50930,15
remonto darbai patalpy paprastojo remonto komplektas
aprasus, techning specifikacija,
vadovaujantis teisés aktais,
reglamentuojandiais statybos darby
atlikima
2 | lI-o auksto patalpy Statybos darbai atliekami pagal 1 102900,36
remonto darbai patalpy paprastojo remonto komplektas
aprasus, techning specifikacija,
vadovaujantis teisés aktais,
reglamentuojanciais statybos darby
atlikima
3 Statinio kadastriniy \G 1 1000,00
matavimy bylos komplektas
parengimas
Suma (be PVM): 154830,51
PVM [%] suma: 32514.,41
Bendra suma: 187344,92

Dokumentg elektroniniu parasu

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé MANTAS, VALCIUKAS
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