Pirkimo sutartis Nr. CP0O343248
2025-06-04

Prieny Zilumos tinklai, UAB,

atstovaujama direktoriaus Pauliaus Minajevo, pagal bendrovés jstatus
(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

Ridupis, UAB ,

atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, pagal bendrovés jstatus

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vieSosios jstaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty vieSuju pirkimy elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje ,,Silumos tickimo tinkly, vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimo darbai® Nr. 710482 jvykusiu konkregiu Pirkimu,

sudarome $ig rangos sutarti (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darbu aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitini laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties isigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradZios, ju kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prafo UZzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitini
laikotarpj. I

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus jsigyjami, {skaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél UZsakovo uzduoties reikalavimuy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vie§yjy pirkimu elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informaciné sistema, kurioje atliekamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT — VieSaji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjuy pirkimy procediiras kitg perkanéiuju organizacijy arba

perkanéiujy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugu teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos
Rangovas privalo atlikti pagal Sutarti (tokie kaip projektavimas, mokymai UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir
(arba) Uzsakovo uZzduotyje ir (arba) Statinio projektc).

1.1.6. Darbo projektas — visuma Istatymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal [statymy, UZsakovo uZduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Irenginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra {vardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkeiniu ir organizaciniu poZiiiriu tarpusavyje susijg Darbai, apibréZti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi biiti atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11, Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kurj Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12, Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darbuy pradzios
momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo terming Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti
Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo padiu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliskumas ir tarj:‘u.usavi
priklausomybé, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. I8laidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés i§laidos (i§laidos darbo uzmokeséiui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés islaidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, neiskaitant pelno.

1.1.16. Irenginiai — produkcijos gamybos, paslaugu teikimo, energijos (elektros, dujuy, §ilumos) gamybos, vandens émimo, ruo$imo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos fikinés veiklos technologiniai irenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita tikine veiklg.

1.1.17. Istatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys istatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikomq uZsicnio teisg.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.

1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekeés ar paslaugos arba juy kiekiai, kurie nenurodyti UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, tadiau yra tiesiogiai susijg su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutart] ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél UZsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy biitiny pakeitimy (tarp jy — Darby apiméiy pakeitimo), klaidy ar triikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.20. Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbuy, atlikty per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prafo UZsakovo sumokéti uZ Darbus, atliktus per

ataskaitini laikotarpi.

1.1.21. Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby {sigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP[ 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant UZsakovo

uzduoti ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centraliznoty pirkin kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripaZintas laimétoju.

1.1.23. P] — Lictuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, istatymas.

1.1.24. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
i§skyrus kai sutarties verté perzifirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perzitiros salygas.

1.1.25. Prekés — Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i$ jy atskirai, priklausomai nuo konkreéios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai irenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
maginos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos idtekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima biity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus ju defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti, ta¢iau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.27. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy peréméjai.

1.1.28. Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, statybos taisyklés, bandymy vykdymo aprasai,
bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukeijos, iSpildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darby tinkamam
vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra biitini Darby vykdymui bei Statybos
uzbaigimui ir nepatenka | UZsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inZineriniy tinkly,

leidimai laikiny statiniy jrengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.29. Rangovo pasitlymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasiilymu®,
kuriuo Rangovas pasitilé Uzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus jsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kuri Uzsakovas

prieme bei jo pagrindu sudaré Sig Sutartj su Rangovu.

1.1.30. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutart.

1.1.31. Sankeijy jstatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankeijy jstatymas.

1.1.32. Specialiosios sglygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos® ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti priedai.

1.1.33. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) | kurio kvalifikacija atsizvelgé UZsakovas.

1.1.34. Statinio projektas — visuma Jstatymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skai¢iavimai, bréZiniai), skirty statyba leidZian¢iam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos uZzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
Uzsakovas kaip vieng i§ Pirkimo dokumenty. Sutarties salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio
projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje i Statinio projekt reiskia nuorodas | Uzsakovo uzduoti.

1.1.35. Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontucjant ar griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas
privalo atlikti pagal Sutartj.

1.1.36. Statybos produlktai — statybos produktai arba jy komplektai, kurie gaminami ir patiekiami i rinka, kad bty nuolat imontuoti { statinj arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveiki statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), jskaitant jrenginius, prietaisus, itaisus, jranga ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie

yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudéting dalj (i¥skyrus [renginius ir Priemones).

1.1.37. Statybos uzbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediiros, vykdomos pagal Istatymuose numatytas taisykles, siekiant {forminti Statybos uZbaigimo

akta.
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1.1.38. Statybos u¥baigimo aktas — tai pagal [statymus jforminamas (t. y., suraSomas ir (ar) i8duodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uZbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uZbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas).

1.1.39. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — Gikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pagiu yra ir
Subrangovas.

1.1.40. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, iskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj atlieka Statybos produkty jrengimo ar Irenginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutart.

1.1.41. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydZio pinigy suma, kuri yra i$skai¢inojama i mokéjimuy Rangovui pagal Sutarti, sulaikoma,
kaip uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uZbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta 15.3.1
punkte).

1.1.42. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu®, kurj Saiys sudaro keisdamos Sutarties sglygas.

1.1.43. Sutarties kaina — pagal Sutart{ Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

1.1.44. Sutartis — Rangos sutartis, kuria sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.45. 8alis/Salys — U¥sakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

1.1.46. UZsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra jvardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy peréméjai.

1.1.47. UZsakovo dokumentai — Statinio projektas, procediry, leidimuy, sutikimy ir kiti dokumentai, i§vardytieji Sutarties salygy 5.1 punkte, taip pat visa kita
Uzsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus.

1.1.48. UZsakovo personalas — UZsakovo atstovas, kiti Uzsakova darbuotojai, Techninés prieziiiros rangovo, Statinio projekto vykdymao prieZifiros

rangovo (jeigu UZsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos UZsakovas (tiesiogiai arba per kitus
asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutarti igyvendinimui bei kuriuos UZsakovas radtu jvardija Rangovui kaip UZsakovo personala.

1.1.49. Uzsakovo uZduotis — dokumentas/UZsakovo uzduotis, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo
dokumenty ir Sutarties priedy.

1.1.50. Vald#ios institucijos — Europos Sajungos valdZios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdZios institucijos
(vieSojo administravimo subjektai), {skaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Li¢tuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiu valdZios instituciju
jgaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi treticji asmenys, i savoka apima ir ValdZios institucijas.

1.1.51. VP] - Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

1.1.52. Kity Sutartyje didZiaja raide raSomy savoky reik§més yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.53. Sutartyje neapibréZtos savokos suprantamos ir aifkinamos taip, kaip jas apibréZia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties ai¥kinimas

1.2.1. Sutartis turi biiti ai§kinama pagal Istatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiSkia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reilkia bet kuria dieng, i§skyrus §eitadieni, sckmadien] ir Svenéiy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skai¢iuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gkio subjektu pajégumais, Statybos darby apimtis, perzifira suprantami taip, kaip nustatyta VP[ ir P] bei juos
igyvendinan&iuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reigkia Statybos produkto, Jrenginio arba Darby yda trilkuma, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai kazko yra per maZai arbai visai

néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiskia pateikti informacija, prane$ima, isp&jima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinima rastu, arba pasira¥yti dokumenta be i3lygu ar su i8lygomis, i¥skyrus atvejus, kai asmuo, pasira§ydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako jj patvirtinti.

1.3. Dokumenty virSenybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dolumentai turi biti suprantami kaip paai$kinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaran&iy dokumentu nuostaty neatitikimo ar
neaikumo atveju, toks neatitikimas ar neaiSkumas iSaiSkinamas dokwmentus aifkinant $ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi virSenybe kity Sutarties salyguy atzvilgiu;

- Uzsakovo uZduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) ai¥kinamieji rajtai, (iii) bréZiniai, (iv) sanaudy kiekiu
Finiara$¢iai, Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo apra¥as (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo i priedy sara3a vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas {

priedy saraSa, jam turi biiti suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant | priedy eili§kuma (pvz., priedas Nr. 10%).

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salyguy arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaifkumo atveju tokia salyga turi vﬁw vir§
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kity Sutarties sglygy arba kity to priedo nuostaty.

2, SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir

paSalinti visus ju defektus, taip pat {vykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz UZsakovo mokamag atlygi.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny Istatymy reikalavimuy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i§ Sutarties salygu nereiskia ir negali biti aiSkinama kaip UZsakovo

atsisakymas Istatymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty UZsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kity

teisiy ir garantijuy dél atlyginimo uZ Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratesimo.

2.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbai biity atlickami rlipestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy UZsakovo nurodymy ir nepaZeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir sglygos
Sutarties salygu
punktais)
1. UZSAKOVAS:
1.1s Pavadinimas preambulé Prieny Silumos tinklai, UAB
1.2 Juridinio asmens kodas preambulé 170759250
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT70759215
1.4. Banko saskaita preambulé LT647300010002565427
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Statybininky g. 6
2, RANGOVAS:
2., Pavadinimas preambulé Ridupis, UAB
2.2, Juridinio asmens kodas preambulé 170681385
23 PVM mokétojo kodas preambulé LT706813811
24. Banko saskaita preambulée LT464010041100050170
2.5, Faktinés buveinés adresas preambulé Pramonés g. 11
3. SALIT ATSTOVAI:
3.1. UtZsakovo atstovas, atsakingas nz Sutarties 42p. —
vykdyma
32. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 42p. |
vykdymg
33, Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) — -
uZ techninius ir organizacinius klausimus
statybvietéje
4, TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS:
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uzpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo prieZitiros priede Nr. 15
rangovas, Techninés prieZiGiros rangovas,
Techninis priZitirétojas
5. DUOMENYS APIE OBJEKTA:
5.1, Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Silumos tiekimo tinklai
52. Objekto pavadinimas 1.1.18 p. Silumos tiekimo tinkly paskirties
(inZinieriniy tinkly grupés) nuo VSK-1 F.
Vaitkaus g. 1B iki F. Martiiaus g. 13 ir
Dariaus ir Giréno g. 6, Prienuose , statybos
projektas
53. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Nesudeétingieji statiniai
54. Objekto (Statinio) statybos riisis 1.1.18 p. Nauja statyba
5.5 Objekto (Statinio) riifis 1443 p. InZinerinis statinys
5.6. Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. 1. Zemés sklypas, F. Vaitkaus 1B, Prienai,
unikalus/kadastrinis Nr, 4400-2047-5294
2. Zemés sklypas, F. MartiSiaus g. 13,
Prienai, unikalus/kadastro Nr.
440-4259-3614
3. Dariaus ir Giréno g. 6, Prienai,
unikalus/kadastro Nr, 440-1208-6603
5.7 Objektas (Statinys) patenka { kultiiros 1.1.18 p. Ne
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paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kultiros paveldo vietove
5.8 Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.34 p.
yra parengtas)
5.9. Pridedama Uzsakovo uZzduotis 1.1.49p. Ne
6 RANGOVAS TURES PARENGTI 53p. Ne
DARBO PROJEKTA
7. STATINIO INFORMACINIO 54.1p. Ne
MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS
8. RANGOVO PARENGTO DARBO 524,525,526,53.14,538p. Netaikoma
PROJEKTO EKSPERTIZE (JEIGU
RANGOVAS RENGIA DARBO
PROJEKTA)
9. RANGOVAS TURES PARENGTI 8p. Taip
STATYBOS UZBAIGIMUI BUTINA
DOKUMENTACIJA IR ATLIKTI
STATYBOS UZBAIGIMO
PROCEDURAS (PAGAL UZSAKOVO
IGALIOJIMA)
10. DARBO LAIKAS 6.4.18 p. Neribojamas
11. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.1 p. Silumos tiekimo tinkly paskirties
(inZinieriniy tinkly grupés) nuo VSK-1 F.
Vaitkaus g. 1B iki F. Marti§iaus g. 13 ir
Dariaus ir Giréno g. 6, Prienuose , statybos|
projektas. Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalis.
12. STENDAS 6.1.4 p. Ne
13, MOKYMAI 6.8 p. Ne
14. BANDYMAI 6.9 p. Pagal sanaudy kiekio Ziniara§¢io 5.5 ir 5.6
punktus.
15. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2 p. 8k.d
16. KAINA:
16.1. Sutarties kaina, EUR, su PVM, i8 ju: 1.1.43,14.1.1 p.
16.1.1. Darbo projekto parengimas, Eur, su PVM 1.1.43, 14.1.1 p. !
16.1.2. Darbai, Eur, su PVM 1.1.43, 14.1.1 p.
16.2. Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM 1.1.24,14.13 p.
16.3. Sutarties kainos perziiiros taikymas 14.4.7 p.
17. RANGOVO PASIULYTU KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAL IR JU |
REIKSMES)
17.1. I Kriterijus suvirinty vamzdyny sujungimy 3.1.1.3,7.1.1.9 p. Netaikoma
skaiciaus kontrolés procentas (K)
17.2. 11 Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio 3.1.1.3,7.1.1.9 p. 0m.
termino (akivaizdiems defektams)
papildomos garantijos trukmé metais (G)
17.3. TIT Kriterijus Socialinis kriterijus. Darby 3.1.1.3,7.1.19p. Netaikoma
atlikimui idarbinti nepalankioje padétyje
esandiy asmeny skaicius (SOC)
18. AVANSAS:
18.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1p.
sutarties vertés be PVM
18.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminag 15.1.3 p.
18.3. Avanso i§skaitos dydis, procentais 15.1.4 p.
19. SULAIKOMA SUMA 1.1.41,152.4 p.
20. UZSAKOVUI TAIKOMAS 15.2.9p. Standartinis 30 k.d. terminas
APMOKEIIMO UZ DARBUS
TERMINAS
21. DARBU ATLIKIMO TERMINAT:
211 Darby atlikimo termino pradzia L.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo dicna
21.2. Etapo (-u) terminas (jeigu taikomi Etapai, 1.1.9, L.1.11 1.1.12 p. Ne
fraSyti tiek eiludiy kiek numatyta Etapuy)
21.3. Galutinis terminas 11120 3 mén.
22, GARANTINIAI TERMINAIL:
221 Pagrindinis Garantinis terminas | 1.1.13 p. I 5 metai —
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akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, i§skyrus iSvardintus Zemiau)
22.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukeijose, vamzdynuosd
irkt)
22.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
22.4, Irenginio Garantinis terminas 1.1.13 p. Tlgiausias i §iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba UZsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.

23. DRAUDIMAS:

23.1. Statybos darby ir Rangovo civilinés 133 p. 1) Statybos darby draudimo suma Statybos

atsakomybés draudimas Darby atkuriamoji verté;
2) Statybos darby draudimo besalyginé
i8skaita nurodyta draudimo lindijime
(polise);
3) Civilinés atsakomybés draudimo suma
43400.00 Eur;
4) Civilinés atsakomybés draudimo
besalyginé iskaita 2900.00 Eur,

23.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés 132 p. Netaikoma

draudimas

24, ATSAKOMYBE:

24.1. Bauda (kvalifikacijos trikumai) 314p

242, Bauda (Sutarties nutraukimas dél 3.1.5p.

kvalifikacijos trikumy)

24,3, Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 3.28p.

asmenys)

24 4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 523p.

24.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo projekt: 5.2.6 p.

pagal ckspertizés metu gautas pastabas)

24.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai,) 6.1.5,6.1.7 p.

neteisétas statybvietés naudojimas)

24.7. Bauda (delsimas iStaisyti defektus) 9.4.4p. |

24.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. N

24.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 114.1p. 7

24.10. Delspinigiai u pavéluota mokéjimg 1543 p. |

24.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p.

atskleidimas)
24,12, Bauda (paZeidimai nutraukus Sutartj) 2554 p. -
24.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 7.2.10 p. ¢ - h
(Kokybés)) vertinimo kriterijai. Nurodoma
Rangovo atsakomybé uZ jo pasiiilyty
kokybés kriterijy reik§miy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojanéios Uzsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybés kriterijaus reik¥més ar parametro
24.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1.l.6p. - T
laikotarpj turéti galiojantj Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty
paZeidimas)

24.15. Bauda uz kiekvieng asmeni, kuris neturi 6.2.2p. —L

statybininko ID arba neprane$é atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui

25. KITI PRIEVOLIY [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAL:

25 Sutarties jvykdymo uZtikrinimas 12.1p. Banko garantija arba uZstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimo
liudijimas

25.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma 1224 p.
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25.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo 10 p. ]
uZtikrinimas

26. PRIEDAI:

26.1. Priedas Nr. | Pirkimo dokumentai (i8skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);

26.2. Priedas Nr. 2 U#sakovo uZduotis (jeigu UZsakovas prideda);

26.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

26.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata, Lokalinés samatos;

26.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiiilymas;

26.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy sarajo forma;

26.7. Priedas Nr. 7 Specialisty sarafo forma;

26.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

26.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;

26.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;

26.11. Priedas Nr. 11 PaZzymos apie atlikty darby vertg forma;

26.12. Priedas Nr. 12 Trisalio susitarimo su Subrangovu forma;

26.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;

26.14. Priedas Nr. 14 Idarbinamy asmenu sarasas (Kokybés IIT kriterijus (SOC));

26.15. Priedas Nr. 15 Trediyju asmeny, dalyvaujanéiy vykdant darbus saradas;

26.16, Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygu apraas;

26.17. Priedas Nr. 17 Techniné specifikacija.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiiilymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus,
iskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. Turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutargiai jvykdyti;

3.1.1.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
butinus reikalavimus;

3.1.1.3. Laikytysi Rangovo pasiiillyme nurodyty jsipareigojimuy ir parametry, iskaitant — ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik§miy ir

parametry;

3.1.1.4. UZtikrinty atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visg Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.1.5. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinancius
dokumentus. Jeigu Rangovas pats atitinka §j reikalavima, taCiau pasitelkia Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas §is reikalavimas, tokiu
atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsiZzvelgiant { jy prisiimamus jsipareigojimus Sutariai vykdyti. [rodymui
Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., imonés patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirasyta
susitarima, arba kitq dokumenta, kuriame yra apra$yta, kad Subrangovas turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas
atsizvelgiant | Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus Sutaréiai vykdyti bei nustatyta Rangovo atsakomybé prizitireti, kad Subrangovas vadovautysi

tiek&jo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.1.6. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpi aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima (jeigu tokie reikalavimai keliami Pirkimo
dokumentuose). Jei sertifikato galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratesti turimg sertifikats arba pateikti nauja nepriklausomos
istaigos iSduotg sertifikata, ne véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. UZsakovas turi teisg bet kada, be jokio ifankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi

§io reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, paZeidgs $iame Sutarties punkte numatyts jsipareigojima,

moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

3.1.2. Rangovas taip pat atsako uZ tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems [statymny ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasitilyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teisg verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.3. Uzsakovo pra§ymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinanéius, kad Rangovas,
Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.2 p. taikomus kvalifikacijos bei kitus
reikalavimus.

3.1.4. Jeigu paai8kéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 p. nustatyty reikalavimuy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.2 p. nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pa3alinti tokie
neatitikimai. Rangovas privalo paZalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesni nei 30 d. termina. Visais kitais nei 3.1.6 p. numatytasis atvejais Rangovas,
nepasalings $iame punkte minimy neatitikimy per 30 d. nuo jy paai$ké&jimo, privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyts bauda. §i

nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

3.1.5. Jeigu Rangovas pa¥eidzia 3.1.4 p. daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekviena pa¥eidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutw
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Tokiu atveju Uzsakovas igyja teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose
nurodyto dydZio bauda, i$skyrus 3.1.6 p. numatytg atveji. [ baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina
pagal 3.1.4 p.

3.1.6. Jeigu pasikeidia [statymai, susijg su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar&iai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés

kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako

uz tai, kad biity nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria [§laidy dél tokiy [statymy

reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja tokiy I§laidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj laikydamasis Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasiiilymu pateiktas Subrangovy saraSas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali biiti kei¢iamas tik $iame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojan¢iame Subrangovy saraSe jraSyti Subrangovai gali buiti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti | statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudZia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisg¢ savo nuoZiiira jtraukti toki savo
pasirinkta Subrangova i Subrangovy sara¥a. Rangovas turi teisg pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé biitinybg pakeisti toki Subrangova, i8skyrus 3.4 p. apradytus atvejus, kai keitiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.
Rangovas, norédamas jtraukti asmenj | Subrangovy sgrasa, UZsakovo pra§ymu taip pat privalo pateikti UZsakovui dokumentus, jrodanéius tokio

asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.2 p.

3.2.4. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apra§yma, nurodydamas $iuos duomenis
Subrangowy sarase, kurj Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateilkti UZsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties isigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Subrangovy sarado pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovu saraa su pary$kintais pakeitimais,

3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy sarafo pakeitimus ir UZsakovo pra§ymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo ju gavimo. Tik po to,

kai UZsakovas pritaria asmens jtraukimui | Subrangowy sara3a, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy sarafo pakeitimas.

Toks UZsakovo pritarimas nemaZina Rangovo atsakomybés uZ Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai patys vykdytu jiems priskirta Darby dalj, nurodyta Subrangowy sarage.

3.2.8. Jeigu paailkéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas paZeidZiant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavinuy arba (¢) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo dieng nuSalinti tokj Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir padalinti i§ statybvietés, o to
nepadargs Rangovas privalo sumokeéti UZzsakovui Specialiosiose sglygose nurodyta baudg. Jeigu Rangovas paZeidzia §j punkta daugiau nei tris kartus ir

jam uZ kiekviena paZeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teisg vienaSaliSkai nutraukti

Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo UZsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutini Subrangovy sarasa.

3.3, Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, ra$tu pateikdami prafyma UzZsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy sara$o pateikimo Uzsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
trifalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 13.

3.3.2. Jeigu Subrangovas i8reifkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trialj susitarimg
pagal priede Nr. 13 pateikta trifalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy irodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkanciq Sutarties dali, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partneri ar Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinés
veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau isvardinta aplinkybé:

3.4.1.1. jam yra i8kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros;

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auk$&iau 3iame
34.1p,

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutart] (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima testi
tiekejo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti).

3.4.1.6. jis neatitinka VP] (P]) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésmeg nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
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Sankeijuy jstatyme.

3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita aukStiau nenuredyta objektyvi prieZastis, dél kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus ir pan.).

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant ioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose
nustatytoms biitinosioms salygoms, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris
atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta
tvarka. Jeigu keitiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais
pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali biiti sickiama i§vengti VP] ir P] taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekts, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo
teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali biiti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus jam pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy
saradas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity
esminiy Sutarties pakeitimuy ir taip negali biiti siekiama iSvengti VP] arba P taikymo.

3.5, Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty saraSe (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkeijos atliekant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apra§ymas. Toks Specialisty saradas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Specialistu saraSe pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sarasa su parySkintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty saraie {ra$yti Speoialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkeijas atlickant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Specialistai, jtraukti | Specialisty sarada, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasiiilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimu (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2, Specialistas negali vykdyti savo funkciju dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogu, laikinojo nedarbingumo ar kity priezasciy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojanti Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
U#zsakova ir kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinan&ius tokio asmens kvalifikacija, jo atitikti Pirkimo dokumenty bei Istatymy reikalavimams

bei Rangovo pasiiilymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavardg, el. paSto adresa ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda,

3.5.6. Tik po to, kai Uzsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji jtraukti | Specialisty sarasa. Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyta terming nei$siundia praneSimo Rangovui,

laikoma, kad UZsakovas pritaré Specialisto jtraukimui | Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo i Specialisty saraa, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarada ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty saraSo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties isigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uZtikrinti reikiama vadovavima Darbams, Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizitiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako u# tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai€ius asmeny, gerai mokandiy lietuviy kalba ir iSmananéiy atlickamus Darbus

(iskaitant ju atlikimo biidus ir metodus, galimus pavojus ir biidus uZkirsti kelia nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity {vykdyti tinkamai ir

saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uZztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkeijas atliekant Darbus.

4. gALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. 8aliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius raSytinius
pranc§imus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks ivykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti Sutart] ar lemti jos paZeidima.

4.1.2. U¥sakovas atsako uZ tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo priezitiros rangovas, Techninés prieZitros rangovas bei Uzsakovo

personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su UZsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis { Projektuotoja, Statinio projekio vadova, Statinio projekto

vykdymo prieZifiros vadova ar Techninj priZitirétoja, Rangovas privalo kreiptis i $iuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UEW ;e /
Fi
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4.1.5. Tais atvejais, kai privalo biti, bet néra paskirtas Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas arba Techninis priZiGirétojas ir dél to nevykdomos jy
funkcijos, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Sios prieZasties faktiskai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikshu
Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima. Tais atvejais, kai néra privaloma paskirti Techninj
priZiarétoja ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats UZsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Rangovo personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto rengéjus) UZsakovo pra§ymu dalyvauty susirinkimuose
ir diskusijose su UZsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniu, ju klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo klausimais, taip
pat Darby ar Objekto defekty alinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klilitimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, jspéti UZsakova apie tokias klifitis ir imtis visy nuo
jo priklausanéin protingy priemoniy toms klifitims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy kliti¢iy atsiradimo arba uz ju pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi biiti pratgsti Darby terminai tiek, kiek deél klifi¢iy Salinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakova apie Sutarties vykdymo klititis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2. Saliy atstovai

4.2.1. Kickviena i Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uZ Sutarties vykdyma, ir nurodyti ju kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori at§aukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmeni savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkeijas atstovo
laikino negalgjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. UZsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties isigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi UZsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasiriipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu Istatymai nustato Uzsakovo pareiga gauti konkrety dokumentg arba atlikti konkredia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba UZsakaovo
uZduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad tokj dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavima ar procediiros atlikima atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams,

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaifkéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protinga termina, per kurj UZsakovas turéty gauti ir pateikti tokj UZsakovo

dokumenta, nuredyti dokumento pobiidi, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reik§me Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokia jtakg Darby terminams daro tai, jog triksta tokio UZsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors UZsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikshu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima,

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja (per 5.1.3 p. nurodyta terming) informuoti UZsakova apie Darby vykdymui reikalingg UZsakovo dokumentg, Rangovas praranda
teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2, Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi buti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradZios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. UZ kiekviena Sio punkto paZeidima Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydZio bauda. Jeigu Rangovas paZeidzia §j punkta daugiau nei du kartus ir jam uZ kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teisg vienagaliSkai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentu ekspertizé, kuria pagal [statymus arba Techning specifikacija arba Specialigsias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, UZsakovas jsipareigoja suorganizuoti ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés i¥vadas.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog UzZsakovas nepragristai véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés iSvadas, Rangovas jgyja teisg
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek fakti¥kai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir
jame numatyti Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizg nustatoma, kad ta dokumentg biitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda.
Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés | Darby terminy pratgsima.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda UZsakovui. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per UZsakovo
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nurodyta terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba ValdZios institucijoms. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, sickiant atkurti prarastus dokumentus. -
5.3. Darbo projektas |
5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareiga parengti Darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas [statymuose, Statinio projekte arba UZsakovo uzduotyje;

5.3.1.2. Rastu informuoti UZsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebéjo rengdamas Darbo

projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta;

5.3.1.4, Pataisyti Darbo projekta pagal UZsakovo pastabas ir projekto ekspertizés iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta UZsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus prie§ atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;

5.3.1.7. Uzbaigus Statybos darbus, pateikti UZsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiskai atitinka atlikti Statybos darbai.
5.3.2. Rangovas atsako uZ tai, kad: |
5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teise rengti Darbo projekta ir turéty ne Zemesne, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo
pasiiilyme, patirtj (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta;

5.3.2.2. Darbo projekta rengty konkretiis priede Nr. 7 i§vardyti Specialistai, kuriy profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas ir, kurie nurodyti
Rangovo pasiiilyme;

5.3.2.3. Darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai arba kiti fiziniai asmenys turény Istatymuy reikalaujamus kvalifikacija patvirtinanius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta tinkamai pasira§yty projekto vadovai ir atitinkamn projekto daliy vadovai, turintys [statymu reikalaujamus kvalifikacija patvirtinanéius
dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty UZsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padargs 5.3.2 p. paZeidima ir jo neidtaisgs per 10 darbo dieny nuo UZsakovo ispéjimo i§siuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. paZeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
paZeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teisg vienaSaliskai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta vadovaudamasis [statymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo pasiiilymu, Rangovo pasirinktais
Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkama Darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka ganti UZsakovo patvirtinimg iki atitinkamy Statybos darby vykdymo
pradZios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo projektas turi biiti rengiamas i§ karto). Sio punkto

paZeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas patvirtinty Darbo projekta (atitinkama Darbo projekto
dalj).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy
sgvoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo gauti UZsakovo pritarima ir UZsakovo vardu kreiptis | Projektuotoja bei gauti
Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarima tokiems pakeitimams, Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo siiillomy ir Usakovui
priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai (atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir L
(arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir |
(arba) Darby terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo, Rangovas turi teisg pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu bidu tik po to, kai Salys sudaro

tokj Susitarima.

5.3.8. Reikiama Darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokeéti UZsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos salygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uZbaigimo, Rangovas neprieitarauja, kad UZsakovas pasitelkty trefiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta. Jeign Darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uZztikrinti, kad Subrangovas nepriestarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba
pakeisty Darbo projekta.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
maodeliavimo (BIM) taikymo apra3u, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai paZymima Specialiosiose salygose.

5.5. I¥pildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i§pildomgjgq dokumentacija, kurioje turi biiti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir [renginiu vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti i$pildomaja dokumentacijg statybvietéje ir perduoti ja UZsakovui prie§ perduodamas Darbus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio projektg turi parengti ir pateikti UZsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti

naudojimo instrukcijas pagal UZsakovo uZduoties ir Jstatymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biiti aiskios ir detalios, kad UZsakovas,
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surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.7. Klaidos Darby dokumentuose

5.7.1. 8alys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi §ia pareiga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius {sipareigojimus pagal Sutartj.

5.7.2. Rangovas negali reiksti UZsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar tritkunmy UZsakove dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo UZsakovo apie tokias klaidas ir triikumus Darbo projekta rengimo metu
iki tame Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos darby vykdymeo pradZios;

5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidZia 6.4.22 p. (jspéti UZsakova ir

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uZz atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar triikkumai Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumy istaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba biitina tam, kad biity galima jvykdyti Sutartj.

5.7.4. Jeigu dél klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekts ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti dalies
Darbu, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratgsima tokiu laikotarpiu, kick dél Darbo projekto
ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomuy darby faktiskai véluoja Darbai, sumokéti Rangovui uZ Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant
Atsisakomu darby kaina. Si nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.

5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar ju dalies tol, kol néra iStaisyta UZsakovo dokumento klaida ar trikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg
24 p. nustatyta tvarka.

5.7.6. 5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir Rangovui
tenka atsakomybé uz Darby vélavima.

5.7.7. Uz klaidas ir triikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, iskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus lémé klaidos ar trikumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo UZsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog UZsakovo personalas
perZitiréjo, suderino ar patvirtino Rangovoe dokumentus, nepa$alina ir nesumaZina Rangovo atsakomybés uZ ty dokumenty klaidas ir trikumus,

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darbuy, su salyga,
kad nepakeitia Statybos darby pobiidZio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i3 $iy aplinkybiy:

5.8.1.1. paaiskéja klaidy arba tritkumy UZsakovo dokumentuose arba UZsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra biitina iStaisyti tam, kad biity galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo ar tre¢iyju asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog isnyko Uzsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi UZsakovui);

5.8.1.4. paaiskéja, kad del Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,,Sutarties kainos perskaiéiavimas dél kainy lygio pokyé&io®, biitinyjy Papildomy darby
pirkimo UZsakovas tampa finansigkai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba

Techning specifikacija.

5.8.2. UZsakovas turi teisg daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darbu, kuriuos reikia atlikti dél §iy

pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirdija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o §ig ribg vir§ijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perZifiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skaiiuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés, Jeigu dél
pakeitimy UZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skaiéiuojant 15 procenty, i Papildomy

darby kainos turi biiti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda $iame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i§skyrus 25.5.5 p.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., kei¢iamas Statinio projektas, Uzsakove uZduotis arba kiti UZsakovo dokumentai dél priezaséiy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimu salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy darby
pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perziiiréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime nurodomi
pakeistieji Darby terminai.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasitilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkandiais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti UZsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasiiilymas, Rangovui
tenka visi toldy pakeitimy padarymo ir igyvendinimo kastai ir atsakomybé vz Darby vélavimg, numatyta 11.4 p.

5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti Istatymuose arba Uzsakovo uzduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kurinos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti UZsakovui.

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Istatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis
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prizitirétojas, Rangovas privalo Rangovo dolkumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija UZsakovo atstovui.

5.9.3. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Darbo projekto dalj kaip galima grei€iau ir pateikti Rangovui arba ragytinj patvirtinima,

arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaiskinimu, kaip pateiktas dokumentas neatitinka Sutarties arba [statymu.

5.9.4. Uzsakovas privalo i¥nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas, kaip galima greiciau ir pateikti Rangovui arba
radytinj pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaiSkinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka Sutarties arba
Istatymy.

5.9.5. Jeigu UZsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti tokj dokumentg pagal UZsakovo pastabas ir pakartotinai
Ji pateikti Uzsakovui perZifiréti ir patvirtinti.

5.9.6. Joks Uzsakovo ar UZsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesuma?ina Rangovo atsakomybés uz tuos Rangovo
dokumentus.

5.9.7. Po to, kai UZsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas pateikti UZsakovui Rangovo dokumento pasiradyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) Uzsakovo uZduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versijq keturiais egzemplioriais, jeigu UZsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutarti nepaZeis
intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapé&iu.

5.10.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai
ivykdyti savo isipareigojimus pagal Sutarti.

5.10.3. Rangovas turi teisg naudoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepaZeisdamas UZsakovo bei trediuju asmeny intelektinés
nuosavybés teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia UZsakovui neat§aukiama, neterminuota, perleid?iama, neigimting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis { Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus | Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirti, iskaitant atgaminti, i§leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiu objekto perdavimo Uzsakovui
momento, jskaitant nebaighy dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkre¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
iranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose UZsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo uzduotj pateikti tre¢iyjy asmeny kompiuteriy programing jranga arba taikomaja programa,

skirta ir (arba) pritaikyta konkre¢iam Objektui, Rangovas privalo teisétai UZsakovo vardu igyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, jdiegti §ig programing {ranga ir (arba) taikomaja programa UzZsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

iSmaniuosiuose prietaisuose ir uZtikrinti, kad Uzsakovui bty teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. [

Sutarties kaing yra jskaidiuotas atlygis Rangovui uZ programinés jrangos ir (arba) taikomuyjy programu idiegima bei licencijas jomis naudotis UZsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiéiui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (iskaitant Rangovo personalg ar buvusj Rangovo personalg) pareik$ty pretenziju ar reikalavimy UZsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pazeidZia jy intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika UZsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiu pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti visas UZsakovo patirtas i§laidas ir uZtikrinti, kad UZsakovas galéty nevarZzomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. Statybvieté

6.1.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise per 10 darbo dienu po to kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uZtikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakta patvirtinan&ius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.1.2. Jeigu UZsakovas véluoja perduoti Rangovui statybvietg ne dél Rangovo kaltés, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Uzsakovo
vélavimo perduoti statybvietg faktiZkai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.1.3. Rangovas privalo statybviete jrengti pagal [statymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, irengti statybvietés apsaugos bei patekimo | statybviete
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés ap§vietima tamsiuoju paros metu ir stebé&jimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaZiavimo kelius statybvietéje arba | statybvietg, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos priZitiréti pagal [statymy, Specialiujy

salyguy ir (arba) Uzsakovo uZduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus

reikalavimus. Rangovas atsako uZ statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinima ir bitiny atitvany jrengima, taip pat uz persnnw
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techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti pariipinima.

6.1.4. Rangovas privalo [statymy ir Specialiujy salygu nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stendg apie Statybos darbus, atitinkantj [statymy ir

kitus Uzsakovo reikalavimus.

6.1.5. Rangovas atsako uZ statybvietés ir joje esan&io turto (iskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. UZ kiekvieng statybvietés ir
joje esanéio turto apsaugos reikalavimy paZeidima, kuris [vyko dél Rangovo jsipareigojimuy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui

Specialiosiose sglygose nurodyto dydZio bauda.

6.1.6. Rangovas atsako uZ tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inZineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. UZsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytoju) saugos uZztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, UZsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo { statybviete tvarka ir sglygas ir kt.

6.1.7. Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis Statinio projekto, Specialiujy salygy, UZsakovo uzduoties bei [statymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be iSankstinio raSytinio UZsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems

teise naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kickvieng $iy reikalavimy pazeidima

Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio banda.

6.1.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, [renginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius ju kiekius nedelsdamas paSalinti i saugojimo vietos. Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy veZimo | statybviete tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uzterstas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i3 statybvietés
paZalinti statybines ir kitokias atlickas, ter$alus ir kitokias aplinkai pavojingas medZiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medZiagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.1.9. Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privale sutvarkyti ir i§valyti statybvietg, pasalinti i§ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i§valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo Sios salygos, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti statybviete.

6.1.10. Rangovas privalo grazinti UZsakovui statybviete pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 9 pateikta forma) tuo paéiu metu, kai
Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-pri¢mimo akta.

6.2. Tretiyjy asmeny veikla statybvietéje

6.2.1. Rangovas privalo | statybviete leisti patekti ir joje biiti tik Rangovo personalui ir UZsakovo personalui ir institucijoms turinéioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis Istatymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmeny, kurie gali biiti statybvietéje, bei ju identifikavimo. UZsakovas paveda
Rangovui ir ji [galioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esandiy asmeny identifikavimo, atvykimo { statybvietg, buvimo joje

ir i§vykimo i¥ jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uZduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uZ statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.2.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbanéio asmens identifikavimo kodg (toliau — statybininko ID koda) (ar analogisks identifikacijos kodg), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétojg. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikg atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.2.3. Jei paaiSkéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko 1D kodo ar nepranese
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybviete ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.3. Nenumatytos fizinés salygos

6.3.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (jskaitant geologines, poZemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygy ir ju padariniy) arba Zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klititys arba terSalai, kuriy patyrg rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasifilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingu daikty, taip pat kity istoring, kultfiring arba archeologing

verte turinéiy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir perduoti visus radinius saugoti UZsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepa3alinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria rades sprogmeny arba Zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policijg ir imtis deramuy saugumo priemoniy.

6.3.4.6.3.1, 6.3.2 ir 6.3.3 p. numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biiy pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsimg, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.4. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darbu,
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Statybos produkty bei Trenginiy defektus (i¥skyrus kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata neturi biti ai¥kinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.4.2, Rangovas atsako uZ visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.

6.4.3. Rangovas privalo apriipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uZbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei paSalinti defektus
(i8skyrus tai, kq pagal Specialiasias salygas ir (arba) UZsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patickti Uzsakovas).

6.4.4. Rangovas privalo uZztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visq laika turéty [statymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinangius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinanéius ju kvalifikacija ir teisg vykdyti bei uZbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.5. Rangovas privalo ne véliau nei pries 3 darbo dienas informuoti Uzsakova apie planuojamg Statybos darby statybvietéje pradzia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.4.6. Istatymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, pries pradédamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti ji perzifiréti bei patvirtinti Techniniam priZifirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.4.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty viena egzemplioriu, Darbo projekta ir statybos darby Zurnalus ir leisti jais naudotis
Rangovo bei UZsakovo personalui. Jeigu nandojamas elektroninis statybos darby Zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama skaiciy
kompiuteriniy darbo viety, kad bty galima efektyviai pildyti Zurnala.

6.4.8. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame biity fiksuojama Statybos darby

eiga ir visi su Statybos darbais susije ivykiai. Statybos darby Zurnalas turi biti pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

6.4.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj priZifirétoja patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukeijas, nepradéjes vykdyti toliau
numatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali biiti uZdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu biidu tik po
to, kai juos patikrina Techninis priZitirétojas ir pasiraSo paslépty darby patikrinimo akts arba laikanciujy konstrukeijy priémimo akta.

6.4.10. Rangovas isipareigoja i§ anksto bent pries 2 darbo dienas informuoti Techninj priZiiirétoja apie numatoma Statybos darby ar konstrukcijy

uZdengima. Jeigu Rangovas nepranesa Techniniam priZiirétojui arba nesuteikia jam galimybés patikrinti uzdengiamus Statybos darbus ar konstrukeijas,
Rangovas Techninio priZiiirétojo reikalavimu privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai
Techninis priZiiirétojas uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukciju patikrinimg. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukeijy atidengimas Techninio
priZiiirétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis priZifirétojas, gaves laiku i$siysta Rangovo pranesima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uZdengiamy Statybos darby ar konstrukeijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.4.11. Rangovas atsako uZ tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uZbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukeijas.

6.4.12. Rangovas atsako uZ visy galiojanéiy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieigaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.4.13. Rangovas atsako uZ visy asmenuy, teisétai esandiy statybvietéje, sauguma.

6.4.14. Rangovas atsako prie§ UzZsakova ir trediuosius asmenis, kad { statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

6.4.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengtu statybvietés ribu
ir neteisétai nepatekty { gretimas teritorijas.

6.4.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki Statybos darby pradzios,

visa laikg atitikty Istatynmy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, i§skyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objektu, esanciy uz statybvietés ribu, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uZ Salia statybvietés gyvenanciy, dirban¢iy, judanciy ar binanciy asmeny (tarp ju—

Uzsakovo personalo) ir ju turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triukSmo, vibracijos, kvapuy,

klitig¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumaZzinty Statybos darby
sukeliamg neigiama poveiki Zmonéms bei turtui.

Statybos darbais susijusia veikla uZ statybvietés ribu.

6.4.18. Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikima.

6.4.19. Rangovas atsako u# tai, kad visa laika, kai statybviet&je yra vykdomi Statybos darbai, juos priZitiréty reikiama kvalifikacijg ir patirtj turintys statinio

statybos vadovas ir pakankamas skai&ius statinio statybos bendryjuy ir specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos dartsai biity
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atliekami kolcybiskai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta, statyba leidZiant] dokuments, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.4.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes UZsakovo personalui apZzifiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos
produktus, [renginius (jy dalis) bei Statybos darby kokybg ju gamybos (kiek tai nepaZzeidZia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti Uzsakovo personalui prigjima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekvieng karta, kai jy reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Istatymy reikalavimmy.

pasalinti bet koki Istatymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar Jrenginj ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius [statymy ar Sutarties
neatitinkandius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, sickiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per UZsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui neivykdZzius

nurodymy, Uzsakovas turi teise Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, jspéti UZsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiikéja, kad:

6.4.22.1, Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybés;

6.4.22.2. UZsakovo, Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo arba Techninio priZifirétojo nurodymy dél Statybos darby atlikimo biido laikymasis

sudaro grésmg atlieckamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.22 3, yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaranciy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui
arba lemianéiy imperatyviy [statymy pazeidima.

6.4.23. UzZsakovas, gaves Rangovo isp&jima apie 6.4.22.1, 6.4.22.2 arba 6.4.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.4.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.4.22 p. véluoja Darbai, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kick faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikstu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.4.25. Jeigu Rangovas nejspéja UZsakovo, arba tgsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakyma pagal 6.4.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty UZsakovo nurodymu, Rangovas atsako uZ Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.4.22.1, 6.4.22.2 arba
6.4.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip $alinanéiomis Rangovo atsakomybe uz tokius defektus.

6.5. Apriipinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.5.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tickimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirtpinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tickimu ir rysio paslaugy tickimu statybvietéje.

6.5.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rySio tinklus gali jrengti UZsakovas arba
Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rysio paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
saskaita arba Specialiosiose salygose arba UZsakovo uZduotyje turi buti numatyti tokiu paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokéjimo

tvarka,

6.5.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos i§montuoti ir padalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tickimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti juy buvimo vietas pagal [statymy, Specialiyjy salygy arba UZsakovo uZduoties ir Statinio projckto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkames teritorijos biikle, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.6. PrivaZiavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo sivertinti galimus marSrutus ir kelius privaZiavimui prie statybvietés, ju tinkamuma, buiklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uZ jiems padarytg Zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo arba trediujy asmeny veiksmu ar sprendimuy

ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.6.3. Rangovas atsako uZz saugaus eismo uZtikrinima statybvietéje esandiuose takuose ir kelivose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir

taky priezifira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy biklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.7. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasifilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskiréiai ir neturi jokiy
defekty, Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teis¢ naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
$io 6.7 p. reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uZtikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu [statymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o [renginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo

pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu | lietuviy kalba.
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6.7.4. Rangovas atsako uZ tai, kad visos Prekés atitikty kilmés $alies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebiity perkamos, importuojamos arba gabcnamoslié §aliy, i§ kuriy yra draud?iama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Irenginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo { statybviete rizika ir kastai. Rangovas atsako uZ Statybos produkty bei [renginiy i§krovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal ju gamintojy ar tickéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.

6.7.6. Pagrindinius Statybos produlktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ju pavyzdZius prie§ uZsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar Irenginius, nebent UZsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad iSankstinis derinimas nebiitinas,

6.7.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ 3iy aplinkybiu: (i) kai

Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais UZsakovas
atsiskaito uZ tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ Siy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o UzZsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo aktg ar kit raSytinj dokumenta arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uZ tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.7.8. 1ki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus UZsakovo nuosavybén, Rangovas privalo igyti
nesuvarZyta ir neapribota asmening nuosavybés teisg | tuos Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZzsakovui, kad

jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy i Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidziama nuosavybés teisé {

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.7.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (jskaitant UZsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita raSytinj dokumenta. [renginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutart] ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangowvui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kit raSytini dokumenta.

6.8. Mokymai

6.8.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZsakovo personala, kaip naudoti ir prizitiréti Objekta, jo
inZinerines sistemas, iranga, prictaisus, jtaisus, kitus pana3ius dalykus bei [renginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymy mediagy ir Kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§ anksto suderinta tvarka ir grafika.

6.9. Bandymai

6.9.1. Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darbuy, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i8skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats UZsakovas arba tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo formg ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
pradzios pateikti juos suderinti UzZsakovui ir Techniniam priZitirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo aprasa, suderinta su UZsakovu ir Techniniu priZifirétoju, o bandymy rezultatus
uZfiksuoti bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su UZsakovu ir Techniniu priZitirétoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymuy laika ir vietg su UZsakovu ir Techniniu priZiirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus
Uzsakovo personalui, Techniniam prizifirétojui ir kompetentingoms ValdZios institucijoms. Jeigu Techninis priZitirétojas suderintu laiku neatvyksta

stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir Techniniu priZifirétoju nauja bandyrmy laika.

6.9.5. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél priezaséiy, uZ kurias atsako UZsakovas ar Techninis priZifirétojas, Rangovas igyja teisg
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek fakti¥kai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikshu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.9.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, [renginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius Istatymy ar Sutarties neatitinkan&ius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy
reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.9.7. Jeigu Uzsakovas arba UZsakovo nurodyti tretieji asmenys atlicka bandymus arba jeign yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant UZzsakovo
personalui, negali biiti laikoma, kad UZsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UZsakovo nuosavybe.

6.9.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, UZsakovas turi teisg savo nuoZiiira nuspresti:

6.9.8.1. priimti Statybos darbus ir sumaZinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verte Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.9.8.2. Statybos darby dalj, kurios bandymuy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atZvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.9.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo, atsisakyti priimti visus

Statybos darbus ir u? juos sumokéti, reikalauti Rangovo graZinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumokeéti uZ ja 5% metines paliikanas, skai¢iuoj

L
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nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki graZinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pafalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uZzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos Sios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (i$skyrus smulkius neuZbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
neturés reik§mingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké UZsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

priziiirétajo, ir UZsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateiké UZsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiSkai atitinka atlikti Statybos darbai, ir tokj atitikima patvirtino
Statinio statybos vadovas bei Techninis priZifirétojas (jeigu Specialiosiose salygose yra reikalaujama parengti Darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdavé Uzsakovui visa iSpildomaja dokumentacija, patvirtinta Techninio priZiiirétojo;

7.1.1.4. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo instrukeijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei priZifiréti Objekta, ir perdavé UZsakovui visus mokymy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje);

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi biiti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymuy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
7.1.1.7. Buvo atlikti visi UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir
gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé UZsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus rezultatus jrodanéius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parenge ir perdavé Uzsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui
pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uZpildytus ir pasiradytus statybos darby Zumalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant
elektroninio statybos darbu Zurnalo ir jo priedy tinkamg uZpildyma ir pasira§yma), galutini Subrangovy saradq ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasické Rangovo pasifilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reikimes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), ir pateiké UZsakovui ta frodanéius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké UZsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy {siparcigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. Rangovas jvykdeé kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo
pasililyme, kurios turi biti ivykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uZbaigti, ir pateiké UZsakovui ta jrodantius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uZbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galincioje savarankiskai funkcionuoti Objekto dalyje ir UZsakovas pageidauja perimti tokia Darby dali bei Objekto

dalj ankséiau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.
7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti pra§yma UZsakovui ir Techniniam priZziGrétojui priimti Darbus ir pateikti UZsakovui visus 7.1.1 p.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. UzZsakovas per 20 darbo dienmy po Rangovo pra§ymo gavimo privalo perzitiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir save nuoZiiira:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraydamas Darby perdavimo-priémimo akts; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-priémimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty aktg, kuriame UZsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastcbétus Objekto, Statybos darbuy, Statybos produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i8siysti) radyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darbuy.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktitkai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké UZsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uZbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkan€ius
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.1.10 p. nustatyta tvarka iforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimuy,

bloginanciuy Objekto kokybg, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba iprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biiti
naudojamas pagal paskirt] per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy paSalinimo darbai netrukdo UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj,
Uzsakovas gali priimti Darbus su i$lygomis, sudaryti Defekty aktq ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pa%alinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo paSalinti defektus per Uzsakovo nurodytus protingus technologikai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
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praleidZia defekty pasalinimo terminus, taikomas 9.4 p., i§skyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uz vélavima paSalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty §alini.m9 metu dar néra suéjes Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reik§miy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasialyme), Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.11. Jeigu UZsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (neiSsiunéia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teise perduoti Darbus ir statybviete UZsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priémé Darbus ir statybviete.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal Tstatymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir Istatymy

nustatyta tvarka {formintas (i¥duotas arba patvirtintas) Statybos uZbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Tki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. UZsakovas gali, o gavgs Rangovo pra§yma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti Uzsakovo vardu. Rangovo
prafymu UZsakovas privalo duoti Rangovui igaliojima Uzsakovo vardu inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uZbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per UZsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu ValdZios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako jforminti Statybos uzbaigimo akta

deél Objekto defekty, nz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uZbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas®.

9. RANGOVO GARANTINIAI [SIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo diena (neiskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tick laiko, kick UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar jy sglygotos
Zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu UZsakovas dél defekty ar jy salygotos Zalos negali naudoti tik apibréZtos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atZvilgiu,

9.2. Pretenzijos dél defekin

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustatgs Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareikiti rasyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieZiiiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams paalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygots zalg per Uzsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologidkai pagristus terminus.

9.3. Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir jy nulemts Zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymy neatitinkancia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo praS§ymu Rangovas privalo i3 anksto jam raStu pateikti defekty ir ju nulemtos Zalos paSalinimo darby ir jy vykdymo biido aprasyma,

taip pat, esant reikalui, pateikti Uzsakovui patikslinta atlikty darby apra$yma po jy uZzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokig Statybos darby ar Objekto dalj 18 naujo arba
pakeisti nauja kokybiSka dalimi, nebent UZsakovas radtu pritarty pagristam Rangovo pasiiilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dalj deréty dar

karta taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo iSgabenti i§ Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [renginj ar jo komplektuojamaja dalj nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam Irenginiui ar jo naujajai daliai i naujo taikomas tokios paios trukmeés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam Irenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i§ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turin&ius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir paalinti pirmine defekto

priezasti, kad tokie defektai nepasikartotiy.

9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos Zalinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai

atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. UZsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tok] reikalavima per 30 dieny po defekto ar Zalos pasalinimo. Tokie

bandymai atliekami pagal ankséiau atlikty bandymy salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biiti atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

/ .
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9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defelty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paSalinti arba nepasalina defekty ir ju nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teise: .

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas tre¢ivosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos jvertinimo bei $alinimo i$laidas, taip
pat atlyginti nepaSalinta Zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusia permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma paSalinti, UZsakovas turi teisg reikalauti sumaZinti Sutarties kaing ir graZinti permoka. Sutarties

kaina maZinama tokia suma, kiek sumaZéja Statybos darby verté UzZsakovui dél defekty ar ju salygotos Zalos. T Statybos darby vertés

sumaZé&jima, be kita ko, iskaifiuojamos UZsakovo i§laidos defekty fvertinimui ir $alinimui, Objekto vertés sumaZéjimas, UZsakovo esamy ar

biisimy i§laidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugrifiva, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo
grazinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokéti uZ ja 8% metines palitkanas, skai¢iuojamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo UZsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

9.4.4. Uz vélavimg paZalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atvejj, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydZio bauda uz kiekviena dieng nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teisg pasinaudoti Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uztikrinimu ir gautomis léSomis apmokéti defekty Salinimo darbus bei

defekty salygota Zala arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Teigu tarp Saliy kyla gingas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis i teisma dél tokio gin&o per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareidkimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieskinio senaties terminas).

10. GARANTINIU [SIPAREIGOJIMY J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, atitinkanti Zemiau §iame punkte nurodytas salygas

(Garantiniy isipareigojimu fvykdymo uZtikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su pra§ymu UZsakovui priimti Darbus arba (ii) prie$ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy [sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) jsiparcigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima iStaisyti defektq (-us) ar Zalg, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdg kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutarti, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-y), Zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo (-y) pagal Sutart] pazeidimo pobiudy;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokeéti draudimo iSmoka dél garantiniy
isipareigojimuy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendroves, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i3 trediosios Salies, kurie u?tikrinimo i¥davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta
investicinio lygio reitinga, ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-", Moody’s —,,A3" arba lygiaverti; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrove, kuri iSdavé uZtikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo pradymu privalo pateikti
UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2.4. Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uZztikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i¥verstas i lietuviy kalbg);

10.2.5. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i§mokama eurais;

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy isipareigojimu jvykdymo uZtikrinimg suma turi biiti i§mokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo

mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi {sigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradZios diena (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dienu (neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), iSskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas
galioty ir biity teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), i§skyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy isipareigojimy jvykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir biiti teisikai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
ménesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojinmy jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja, kad Garantiniy isipareigojimy

ivykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy {sipareigojimu

ivykdymo uZztikrinimo galiojima ir pateikti UZsakowvui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy
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ivykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu UzZsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy {sipareigojimu jvykdymo uZtikrinimo prat¢sima patvirtinan&io dokumento, UZsakovas
turi teise pareikalauti sumokéti visa Garantiniy {sipareigojimu jvykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimuy
ivykdymo uZtikrinimg (uZstata) ir naudoty paSalinti defektams bei ju nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

Isipareigojimu. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo utikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis {sipareigojimas
sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra suéj¢ Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uZtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakowvui ta patvirtinanéio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio {sipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy jsipareigojimm jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo paZeidimy, tiek apmokéti realioms biisimoms
Uzsakovo i§laidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko i§mokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir
ji teikiandio asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apraSytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime;

10.2.14. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokejimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas;

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimui turi biiti

taikomi Lietuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos {statymai arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavima
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gindus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uZtikrinimu, spr¢s Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.17. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti drandiko i8duota Garantiniy jsipareigojim jvykdymo uZtikrinima, bet draudikai nesutinka i§duoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimuy jvykdymo uZtikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
UZsakovui arba besalygini nurodyma sulaikyti tokio paties dydZio suma i§ Rangovui mokétiny sumuy, arba tokio paties dydZio pinigini uZstata.

Kita darbo diena po to, kai UZsakovas gauna draudiko i¥duots tinkama Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, pasibaigia UZsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga graZinti Rangovui uZstata, kuris turi biiti graZintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. UZsakovas privalo graZinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimo sumos likutj, nepanaudota ir

neskirta panaudoti konkre&iy Rangovo nejvykdyty garantiniu sipareigojimy jvykdymui, suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.
10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy UZsakovui arba
kitiems iikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui
naujg Garantiniy jsipareigojimuy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyjy 3 mety ir 30 dieny, o 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz
velavimg jvykdyti Sig pareiga Rangovas privalo mokéti UZzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo

sumos, uz kiekvieng vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo

uztikrinimg ir atsizvelgiant { tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy {sipareigojimy jvykdymas néra uZtikrinamas.

11. DARBU] TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1, vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta termina skai¢iuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti UZsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eilifkuma ir tarpusavio priklausomybg, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapu terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbu, tiek ir Saliy pagal Sutartj atliekarmy veiksmy, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy Statybos produkty ir [renginiy uZsakymas, gamyba, patikrinimas,
pristatymas i statybvietg (jskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos tickia UZsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai,
bandymai (jskaitant UZsakovo atlickamus bandymus), mokymai UZsakovo personalui ir pan., jeigu $ie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba
UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiny vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi biiti paZyméta, kurie Darbai ar
UZsakovo atlickami veiksmai gali biiti vykdomi lygiagreéiai, o kurie gali biiti vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebiity paZeisti Darby terminai, ir pateikti UZsakovui paaiSkinimus,

kokiais bidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiéiy, padiding Rangovo personalo skaidiy, padidins Priemoniy skaiiy
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lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teise | Darby terminy pratesima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsiZvelgdamas | pratgstus Darby terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafika arba atnaujintg Grafika per 11.1.2 p. nurodyta terming po to, kai UZsakovas arba Techninis priZitirétojas
papra$o atnaujinti Grafika, ir dél to UZsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, UZsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uz kiekvieng vélavimo diena.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas turi teisg { Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktidkai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neapradytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, ivertings Lietuvoje vie3ai skelbiamus klimato duomenis ir
prognaozes;

11.2.1.2. dél ValdZios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy tritkumas, kurio profesionalus ir patyrgs statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavimg lemia ValdZios instituciju, energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopiéiai
laikosi nustatyty ValdZios instituciju, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediiry ir terminy;

11.2.1.4, Darby vélavima lemia UZsakovo, UZsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty trediujy asmeny, uZ kurivos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, {vardytos Sutartyje kaip suteikianéios teisg Rangovui reikalauti pratgsti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratgsimo.
11.2.2.1. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per 1éta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
bet tuo padiu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teise { Darby terminy pratesima (vadinamieji lygiagretiis vélavimai),
Darby terminai turi biiti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg | Darby terminy pratesima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbu vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavimg

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio netesybos uz kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skaiéiuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy

vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i viso 3 savaites,

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidimg skaiéiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (neiskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
Darby perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykdé dali Darby, kadangi

$ios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biiti taikomos papildomos sankeijos uz Darby vélavima, i§skyrus UZsakovo teise nutraukti Sutartj dél to, jog dél Darby

vélavimo Darbai praranda prasmg UZsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo. Uzsakovas turi teisg

idskaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy.

11.5. Darbu vykdymo sustabdymas

11.5.1. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti visus Darbus arba dalj Darby, prancidamas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apy‘;iksli termina, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dali Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo prieZastis. Sustabdymo prieZastys gali baiti:

11.5.1.1, UZsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy nejvykdzius negalima testi Darbuy;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidiires bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2. Visuy Darbu, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skaiéiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo ju biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) graZinti statybviete, sudaryti salygas UZsakovui ar jo nurodytiems treticsicms asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra klifitis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai Uzsakovas prane$a Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip jmanoma greiiau
apZzitréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkfy bei [renginiy biiklg. Rangovas privalo kaip imanoma greiéiau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skaidiavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
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pagalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy defektus, atlurti pablogéjusia biikle ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka .ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(dél visy Darbuy), i¥ anksto prie§ 30 dieny {spédama kita Salj. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per ispéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP, P, neatsiZvelgiant | sustabdymo prieZastis, Rangovas jsipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus biitini sickiant apsaugoti Objelcta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytos riisies Sutarties jvykdymo
uztikrinima, atitinkantj $iame punkte nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo uZtikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazymeéti keliy riifiy

Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i$ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati bcsaﬂyginis, neat$aukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeign UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas paZeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, {skaitant nesumokétas netesybas u Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draud#iamuoju jvykin turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokeéti draudimo i8moka dél sutartiniy isipareigojimy
nejvykdymo;

12.2.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i trediosios 3alies, kurie uZtikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio reitingg,
ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-%, Fitch —,,A-*, Moody’s — ,,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendroveé, kuri isdave
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo praSymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti suraSytas lietuviyg arba angly kalba (ir iSverstas i lietuviy kalba);

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutarti Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymeo uZztikrinimo suma, kad
ji biity ne maZzesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis niuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinanéius dokuments
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kuri padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutartics
ivykdymo uZztikrinimo sumg kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali buti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, kuriy bendra suma yra ne maZesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas Sio 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teisg nurodyti UZsakovui, pagal kurj
dalinj Sutarties jvykdymo uZtikrinimg UZsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uZtikrinimus;

12.2.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma turi biti nurodoma ir i§mokama eurais;

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima suma turi biiti i$mokama ne véliau nei per 10 dienu po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties {vykdymo uZtikrinimas turi {sigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui diena;

12.2.9. Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioty ir biity teisiskai jvykdomas nuo jo
i§davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisg pateikti 1 metus galiojant Sutarties jvykdymo uztikrinima, taciau privalo
kasmet pratesti uztikrinimo galiojimo terminag;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paaiikéja, kad Sutarties jvykdymo vZtikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinant] dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas turi teisg
pareikalauti sumoketi visa Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinima

(uZstatg) ir ja pasinaudoty, jeign Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties ivykdymo
uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besglyginis isipareigojimas sumoketi UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priemimo aktas, Rangovas nepratesé uZztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumolkeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime

nurodyta suma tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i$laidoms dél Rangovo paZeidimy, tiek apmokéti realioms bisimoms UZzsakovo i§laidoms;

12.2.14. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis; ﬁ L
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12.2.15. Turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikianéio asmens jgaliojimus jrodanéius
dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apragytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime;

12.2.16. Turi biti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iduotas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas;

12.2.17. Turi biiti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirmga pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi biiti numatyta, kad bet kokius ginéus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uZstata) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. UZsakovas turi teisg sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima. )

12.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavegs asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkant $iame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutart,
nevirijandius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos.

12.5. U#sakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavima asmeniui, i§davusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, dél sumy, kurias jis turi teis¢ ganti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
parcikalauti sumokeéti visa nei§mokéta Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima (uZstat) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokeéti UZsakovui pagal Sutart, jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po UZzsakovo
rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg pareikalauti sumokeéti jam Rangovo nesumokéty suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimu, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti sumoketi tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad UZsakovas

uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél | Atlikty darby aktg jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté virsija likusia pagal Sutartj
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybés, suteikian&ios teisg UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
UZsakovas turi teisg pareikalauti sumokeéti visa nei§mokéta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad UZsakovas uz Rangovg

ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus.

12.6. Jeigu UZsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., UZsakovas privalo graZinti Rangovui gautos Sutarties {vykdymo uZtikrinimo
sumos likutj, nepanaudoty ir neskirty panaudoti konkreéiy Rangovo nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, sugjus 30 dieny po to, kai:

12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Uzsakovas jvykdo uz Rangova §io nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti §ias draudimo sutartis:

13.1.1.1. projektuotajo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés drandimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovime ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby it Rangovo civilinés atsakomybés draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biiti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i§ tre¢iosios Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio reitinga, ne maZesni kaip: Standard & Poor’s —,A-“, Fitch — ,A-“,
Moody’s —,,A3 arba lygiavertj; reitinga turi atitikti draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai

ji priklauso; Rangovas Uzsakovo pra§ymu privalo pateikti UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi biiti sura§yta lietuviu arba angly kalba (ir i§versta i lietuviu kalbg).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi biiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, i§skyrus atvejus, kai draudikas turi teise pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienaSaliskai.

13.1.6. UZsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo

ra§ytinio pra§ymo gavimo dienos.
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13.1.7. Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo sutart, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo imokos sumokéjima patvirtinangio dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia ankséiau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratgsti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus likus ne maZiau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uZtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai
atsakingas uZ bet kokius jos paZeidimus ir dél tokiy paZeidimy kylan&ias pasekmes.

13.1.11. I% draudiko gauta draudimo imoka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

13.1.12, Jeigu draudiko i¥mokétos draudimo i¥mokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsiZvelgdamas i 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties iame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia UZsakovui sutarties sudarymo ir {sigaliojimo jrodymuy, tai UZsakovas turi teisg (a)
Rangovo sgskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir iskaityti draudimo jmokas i§ Rangovui mokeétimy sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys §io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties isigaliojimo dieng pateikti UZsakovui projektuotajo civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudaranéiy
dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus. Rangovas turi teisg pateikti UZsakovui Darbo projekta rengsianéio Subrangovo
sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutarti, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasiiilymy pateikima Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy
nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skaiuojamas nuo Darbu perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, tadiau bet kuriuo atveju —ne maZesné,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besalyginé i¥skaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kurino atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradZios dienos pateikti UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutarti sudaranciu dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo faktq patvirtinancius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi biiti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.3.3. Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pagal draudimo sufarti.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradZios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé iSskaita turi biti ne maZesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tafiau bet kuriuo
atveju— ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvatkomujy statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby draudimo taisyklés),
nurodytoji maksimali besalyginé i$skaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradZios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, ta¢iau bet kuriuo
atveju — ne maZesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé i§skaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé i¥skaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskai€iavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kurig UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties sglygas, jskaitant visus Susitarimus, yra
apskai¢iuojama, taikant fiksuotos kainos apskai¢iavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskaiciavimas “.

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasiiilymo kaina, uz kurig Rangovas isipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
uZduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad { Rangovo pasiiilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo i8laidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku fioje Sutartyje numatyty kity Rangovo isipareigojimu jvykdymu, jskaitant mokesgius, muitus ir kitokias i§laidas, Rangovo pati kdant
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Sutartyje numatytus {sipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediin atlikimo,
muity ir importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo { statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei¢iamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti maZesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaifiavimas

14.2.1. Rangovas privalo {vykdyti Sutart] ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uZ Rangovo pasiiilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyty fiksuotg kaing.

14.2.2. Jeigu paaiskeja, kad Uzsakovo dokumentuose yra nuredytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai uzbaigti Darbus, Rangavas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi biiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® 6 pricdo 4 lentelg
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo {skaiéiuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I8laidas: (a) i§laidas Darbams, {skaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju— Specialisty) darbo uZmokesgio (arba valandinio
ikainio) dydZius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés iSlaidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo ilaidas pagal ju riisis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos i§laidas pagal jy ridis;
14.3.1.2. Netiesiogines I§laidas - (a) pridétines i§laidas (apskai¢iuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy i§laidy) ir (b) pelna (apskaitiuojama kaip
procentini dydj nuo visy islaidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkancias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskaidiavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskaitiuoti Papildomuy darby ir Atsisakomu darby kaina, isskyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumaZinti arba padidinti. UZsakovas,
vertindamas Darbuy, uZ kurinos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir PaZymas apie atlikty darby vertg, gali atsiZvelgti { Lokalines samatas,

tadiau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaitiavimas dél kainy lygio poky¢io

14.4.1. Sutarties kaina turi biiti per¥itirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy ra$ytiniu pragymu, i¥skyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai per¥itira yra netaikoma. Per¥ifiros momentas yra Salies pra¥ymo kitai Saliai perZitiréti Sutarties kaina gavimo diena.

14.4.2. Turi biiti perskaigiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengima ir pan.)
mokétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

14.4.3. Rangovui mokeétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaitinojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.1t) kas ménesj
skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio Objekto risj (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet
kurj Darby vykdymo laikotarpj. Indekso reikSmiy $altinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (Zingsniai):

1. https://osp.stat.gov.1t;

2. Visi rodikliai;

3. Rodikliy duomeny bazé;

4. Pagal tema,

5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

6. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyéiai ir svoriai;

8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

9. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

10. VirSuje spaudZiame v Lentelés parinktys;

11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

12. Nurodome InZineriniai statiniai;

13. Nurodome laikotarpj.

14.4.4. Sutarties kaina perskaiciuojama del Indekso pokycio, pagal Sutarti neiSpirkty Statybos darby vertg padauginant i§ Indekso pokyéio koeficiento, kuris
apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradZioje. Indekso reikSmeé laikotarpio pradZioje, kuri pirmajam perskaiciavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskaiciavimams Susitarimo dél kainos perskaitiavimo jsigaliojimo diena;
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IPb — Indekso reik8mé laikotarpio pabaigoje. Indekso reik¥mé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies pra§ymo perskaigiuoti
Darby, ikainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pradymo kitai Saliai perskaitiuoti kaina pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikime laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
pokycio koeficienta, perskaiciuota fiksuotos kainos suma (jskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus ikainius), perskaiiuota Pradinés sutarties verte,

perskaiCiuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaiéiuota Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo suma (8ios sumos turi biiti padauginamos i¥ Indekso pokygio koeficiento) bei kitq perskaidiavimui reikiminga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaiiavimo, perskaiiuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami i Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitini laikotarpi atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pradymo kitai Saliai perskaitiuoti kaing pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaitiuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskaiiavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskai&iuotos kainos (ikainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perZiiira gali biiti atliekama ne anks&iau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti

perzitirima ne daZniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpj, Specialiosiose salygose gali biiti numatyta, kad pirmosios perZiiiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perZitiros daznumas

néra ribojamas.

14.4.8. Vélesnis kainy perskaifiavimas negali apimti laikotarpio, uZ kuri jau buvo atliktas perskaidiavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezaséiy, d¢l kuriy Rangovas neigyja teisés { Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaidinojama dél kainy lygio kilimo.

14,5, Sutarties kainos perskaiiavimas dél mokestiy pakeitimo

14.5.1. Visais atvcjais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokeséio (PVM) dydj arba mokeéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms PaZymoms

apie atlikty darby verte ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliu Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeiciama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanéiy teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas perZitiréti Sutarties kaing, kuriai taikoma perZitira.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apiméiy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — i kiekiai), Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant
Papildomy darby kaing, ir sumaZinta, atimant Atsisakomu darby kaina.

14.6.2. Kai Istatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keidiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeiéiantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3. Papildomu darbu ir Atsisakomuy darby kaina apskaiiuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus biidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant | indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu jmanoma, iskaifivojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby jkainiai;

14.6.3.4. ivertinamos pagristos I8laidos pagal Vie3uju pirkimy tarnybos norminiuose administracininose aktuose, galiojusiuose galutinio pasifilymu

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisykles (net jeigu Sutartics galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. ISankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. 8io 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose sglygose yra jraSytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti kei¢iamas dél Sutarties kainos

perziiiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teis¢ pradyti UZsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba praSyti sumokéti avansg dalimis, nevirijant

Specialiosiose salygose jradyto bendro avanso dydZio, arba sumokéti tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dali, privalo pateikti

Uzsakovui prasyma ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj §ias salygas:

15.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti besalyginé, neat§aukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas

arba draudikas jsipareigoja sumokéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas

negrazino sumokeéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negraZino;

15.1.2.2. Avanso graZinimo uZztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo

bendroves i8 treciosios Salies, kurie uztikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio reitinga,

ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-*, Fitch — ,A-“, Moody’s —,,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri i§dave

uztikrinima, arba patronuojanti {moné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo pra§ymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio

lygio reitingo jrodymus;

15.1.2.3. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi biiti sura$ytas lietuviy arba angly kalba (ir i¥verstas { lietuviy kalbg); - /-7
(=

15.1.2.4. Avanso grazinimo uZtikrinimo suma turi biiti lygi Rangovo pra§omai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais;
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15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uZtikrinimg suma turi biti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso grazinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso iskaitymo | Rangovo banko sgskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso grazinimo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uZtikrinti, kad avanso graZinimo uZtikrinimas galioty ir biity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus idskaityta i§

mokétiny sumy uZ atliktus Darbus arba Rangovas graZing UZsakovui likusia neiSskaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina UZsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso
graZinimo uZtikrinimo galiojima iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso grazinimo uZztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso graZinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teisg pagal avanso graZinimo uZtikrinima pareikalauti
sumoketi visa avanso likutj. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui
negrazinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg patvirtinanéio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama Rangovo graZintomis (i$skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso graZinimo uZztikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikianéio
asmens jgaliojimus jrodanéius dokumentus elektroniniu biidu, ai¥kiai apraSytu avanso graZinimo uZtikrinime;

15.1.2.12. Avanso graZinimo uZztikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra i§duotas avanso graZinimo uZtikrinimas;

15.1.2.13. Avanso graZinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad avanse graZinimo uZtikrinimui turi biti tatkomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o

banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantiju pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso grazinimo uZztikrinime turi bati numatyta, kad bet kokius gin¢us tarp garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui pra§yma sumokéti

avansg (jo dalf) ir avanso graZinimo uZtikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

15.1.4. Avansas iSskaitomas i§ UZsakovo mokeétiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio igskaitymus i§
kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. I§skaitymai daromi tol, kol i§skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neidskaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dyd#io, yra iskaitoma i¥ paskutiniyjy sumuy, kurias UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo diena avansas néra i§skaitytas i§ Rangovui moketiny sumy, ta diena kyla
Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui nei§skaityta avanso likut]. Jeigu avanso graZinimo uZtikrinima i¥duoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto jsipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia UZsakovui dokumento, patvirtinan&io avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita dieng kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) UZsakovui nei$skaityta avanso likutj.

15.1.6. Jeigu paaiskéja, kad avanso grazinimo uZztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy UZsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja avanso
grazinimo uZztikrinima likusiai neidskaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus
Rangovui pagal Sutartj, nevirsijancius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1, Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam priZifirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,
parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasiradyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose sglygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo pragjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu priZitirétoju ir $is ji patvirtina parasu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

Pa¥yma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 12 pateikta forma ir pateikti UZsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo i§mokétas avansas, kiekvienoje PaZymoje apie atlikty darby vert¢ Rangovas privalo i$ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dyd#io avanso ifskaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje PaZymoje apie atlikty darby vert¢ Rangovas privalo i¥ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZio Sulaikoma sumg.

15.2.5. Po to, kai U#sakovas gauna Atlikty darby akts ir Pazyma apie atlikty darby vertg, UZsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiraSyti ir

grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui raSytinj motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar ju daliai.
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15.2.6. Rangovas, gaves UZsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir PaZymos apie atlikty darby vertg, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby aktg ir
PaZyma apie atlikty darby vertg pagal UzZsakovo pastabas ir i naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti Uzsakovui Atlikty
darby akta ir Pazyma apie atlikty darby verte tai daliai, su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu priZitirétoju, o likusia

dalj jtraukti | vélesni Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu biidu pateikti UZsakovui elektroning saskaita faktiira mokétinai sumai, nurodytai PaZymoje apie atlikty darby verte:

15.2.7.1. elektronine saskaita faktiira, atitinkan¢ia Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos ¢lektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sara¥o paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacine sistema ,,SABIS* (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarto neatitinkandia elektroning saskaita faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS® priemonémis (https://sabis.nbfc.1t/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, i8skyrus VPLir PT
nustatytus iSimtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaitg faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitoki termina.
Uzsakovas apmokéjimo terming gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijgs su finansavimu, gaunamu i3 treciujy $alin. UZsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktiira, jeigu auk§tiau apradyta tvarka néra patvirtintas Atliktu darbu aktas ir jo pagrindu parengtoji PaZyma apie
atlikty darby verte, Jeigu Rangovas pateikia saskaita faktiira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skai&iuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir PaZyma apie atlikty darby vertg.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitin laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

Uzsakovas priémé Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienasaliSkai sudaryti Atliktu darbu akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad i ji itraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo pateikti del

ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkangius tokiy Darbuy verte, iki tol, kai Rangovas paalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZitirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté vir§ija likusia pagal Sutartj Rangovui mokétina
Sutarties kainos dalj, UZsakovas turi teise dél tokio pervir§io pareikiti moké&jimo reikalavima pagal Sutarties {vykdymo uztikrinima ir gautaja suma

sulaikyti kaip uzstata. Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu
eiliniu mokéjimu pagal Sutarti, o jeigu UZsakovas yra sumokéj¢s visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priZitirétojas patvirtina
defekty pasalinima.

15.2.12. Jeigu Salys sudaro triSali susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 13 pateikta forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby verte igskirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti UZsakovui pasiraSyta to Subrangovo arba
kartu su PaZyma apie atlikty darbu verte pateikti UZsakovui Subrangovo raytinj patvirtinima dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma
sutampa su PaZymoje apie atlikty darby vertg i3skirta Subrangovui mokéting suma;

15.2.12.2, U#sakovas privalo pervesti Subrangovui mokeéting sumg i Subrangovo banko saskaita, nurodyta trifaliame susitarime, o likutj pervesti i

Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir tri§alio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darbu aktas, Pazyma apie atliktu darby vertg ir
Rangovas pateikia saskaitg faktiira uz Darbus UZsakovui;

15.2.12.3. jeigu U#sakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzija Rangovui dél apmokeéty Darby defektu, Rangovas turi teisg nurodyti UZsakovui, kurig

tokiy Darbuy dalj, pinigine i§raigka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu UZsakovas turi jam mokeétiny sumy, arba paciam Rangovui.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos $ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uZbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darbu priémimas™ nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra graZinta UZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka jformintas Statybos uZbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas ([statymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uZbaigima arba kitas Istatymuose numatytas dokumentas) pagal Istatymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujinta Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinima;

15.3.1.5. yra paSalinti visi defektai, nurodyti Defekiy akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uZbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradZios, ar véliau, ir visy defekty paSalinima patvirtino UZsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia UZsakovui Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 12 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting sumag.

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui Sulaikoma suma.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas ivykdo UZsakovas arba jo pasitelkti tretigji asmenys tam, kad Objekto atZvilgiu bity iv-ykd}mm ¢
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Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka nejvykdytos ir uZ tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikomg
sumg, tenkancig Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka UZsakovo minimalius praradimus dél to, jog del Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatitkai suma%éja tokios Sulaikomos sumos dydziu. i taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i§skyrus 25.5.2 p. numatyta atvejj, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas jgyja teisg¢ gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcinga Darbuy, kuriuos Rangovas uzbaigé ir Uzsakovas priéme, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos ilaidos Galutinio atsiskaitymo salygy ivykdymui vir§ija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausanéia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti UzZsakovui pervir§j per 15 dieny nuo Uzsakovo rafytinio pareikalavimo.

15.4, Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy | gautinas pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutartj atlieckami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i¥ Lietuvos { kita 3alj yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo

pavedimai UZsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj mokanéioji Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dyd¥io delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. 8alys {sipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies ragytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
$alies darbuotojams, su $alimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuricms néra biitina §ia informacija naudoti ju darbo tikslais, i¥skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija $iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutart] {gyvendinimui — tadiau tokiu atveju informacija.
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius paéius konfidencialumo isipareigojimus, kokie yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleid¥ia konfidenecialia informacija, Salis atsako uZ ju veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialig informacija yra biitina atskleisti pagal [statymuy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja ValdZios institucija.

16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kit Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal [statymus) apie biitinybe arba

gauta ValdZios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacija ir imtis protingy priemoniy, sickdama uZtikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet kokj neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba

konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. u? tai, kad nesiémé visu protingy veiksmu, kad i$saugoty ir apsaugotu kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuria jos dalj, uzkirsty

kelia tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dyd¥io bauda ir atlyginti visa tiesioging Zala, kurig sukélé konfidencialumo

isipareigojimy paZeidimas, tiek, kiek ji vir§ija baudos suma. Salys sipareigoja laikytis konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutariai,

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, §alys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymy reikalavimuy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJU ASMENT PATIKRINIMAT

18.1. Rangovas privalo pagal UZsakovo pagrista pradyma leisti UZsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus,
susijusius su Sutarties vykdymu, taip pat leisti UZsakovo ar ValdzZios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo i8laidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra iskaiiuotos | Sutarties kaing.

18.2. Rangovas isipareigoja atskleisti tikrinantiems arba andituojantiems asmenims visa savo konfidencialia ir kitg informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepaZeidziama Sutartis ar taikytini Jstatymai. Rangovas privalo pats pasirfipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per treéiuju asmenu patikrinimus.

18.3. UZsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kuria UZsakovas suZinojo per tokj patikrinima ar audita, taciau Uzsakovas
neatsako u# patikrinimus ar auditus atliekan&iy asmeny konfidencialumo jsipareigajimus ir ju vykdyma. Rangovas neturi teisés reikiti UZsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylandiy i$ trediyjuy asmeny atliekamy patikrinimuy.
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19. TEISIU PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teisg perleisti i¥ Sutarties kylan&ias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraud¥ia [statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos 3alies iSankstini
ra§ytinj sutikima, i¥skyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo raSytinj sutikima arba ra§tu nurodyti prieftaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies pradymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkregiy teisiy ir (ar) pareigy, kylanéiy i§ Sutartics,
perleidimo salygas.

19.2. UZsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai prieStarauty [statymams, paZeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. UZsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teisg Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teis¢ savo nuoZitira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) {gijéjams visas arba dalj savo teisiy { bet kurias i§ Rangovo pagal $ig Sutart]
suteikty garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos paalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirta Zala).

20. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal jos jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimuy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygu {vykdymu;

* 20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi blitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

administraciniy akty, sutardiy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teis¢, vieSaja teisg, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teisg;

20.1.4. 8alis yra moki ir finansi¥kai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutarti; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraSydamas Sutarti, nepazeidzia

Salies jstaty, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriu teisiu ir teiséty interesy, sudarydamas Sutart] jis Salies ir

Salies organu nariu, kreditoriy atZvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

20.1.6. Salis ivertino visas aplinkybes, turindias esminés reik¥més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylangius isipareigojimus;

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisi¥kumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visa joms Zinoma informacija, turinéia esminés reik§més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra iSsamiis ir nepalicka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty §iuos parei$kimus ar garantijas neteisingais.

20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiSkimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojandius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripaZinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uZ vélavima ar pareigy pagal Sutartj pa¥eidima sumokéjimas neatleidzia 8alies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties pazeidimuy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paai¥kéja, kad kuris nors i§ ioje Sutartyje pateikty parei$kimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai $aliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinanéio pareigkimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal 3ia Sutart] yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliu negali biiti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i3 sutarties, kurig Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai Zala padaroma ty¢ia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné Zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybé, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys ncatleid¥iamos nuo atsakomybés uZ Sutarties paZeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. 8alis néra laikoma atsakinga u bet kokiy jsipareigojimu pagal i Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu &alis irodo, kad tai 4

ivyko dél aplinkybiu, kuriu Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uZkirsti kelio iy apli iy ar j ¢
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pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidiamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalini nejvykdyma arba netinkama ivykdyma, o isipareigojimu vykdymo terminas atitinkamai pratgsiamas.

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo praneti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai§kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneiti galima jsipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
prane8ima, kai i8nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22 4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranesimo pateikimo momento, Jeigu Salis laiku neigsiunéia pranefimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria § patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranefimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiany finansiniy igtekliy arba skolininko kontrahentai pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas

pazeidZia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojandia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma, turéty toki patj ekonominj ir teisinj efekts, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojandios Sutartics nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanéiomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepaZzeidzia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir [statymuose ai3kiai nurodytais atvejais Sutartis gali bati keiiama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 14 pateikta forma.
Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tretiuosius asmenis, dalyvaujangius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (iSskyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliskai ir apie toki pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biiti i§ esmés keifiama Sutartis.

24.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidziamos VP 89 str. ir P 97 str. nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teisg vyldyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darbu tik po to, kai Salys dél ju sudaro Susitarima.

24 4, Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaina, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasiiilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybeés, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uZbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama ispéti kita Sali apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias aplinkybes pateikti UZsakovui paaiSkinimus, preliminarius apskai€iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkretios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui {vykdyti savo sutartinius isipareigojimus, arba Rangovo

I8laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne re€iau nei kas ménesj rastu pateikti UZsakovui informacija, kaip realiai konkreéios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo [3laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4. pasibaigus konkreéiy aplinkybiy veikimui, pateikti Uzsakovui galutini motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gaves is Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo iSanalizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoZtu pateikti Rangovui UZsakovo turimg informacija, kaip, Uzsakovo vertinimu, konkrecios aplinkybés, susijusios su Uzsakovo

pareigu vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitilymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais UZsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratesima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutini reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo ji jvertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu jmanoma, dél to, kaip siiilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus, Kita Salis privalo ifanalizuoti ir jvertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasitlynus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymuy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greiiau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimn

25.1.1. Jeign Salis paZeid¥ia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teisg pareiksti jai ra§yting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata
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ir kokiu biidu prieinga Salis paZeidé, bei nustatyti protinga termina iStaisyti pa¥eidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Salj

apie Sutarties nutraukima, jeigu 5 neiStaisys paZeidimy, tuomet pretenzijoje turi biti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas paZeidimui idtaisyti.

25.1.2. Gaves pretenzija UzZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti  pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, siekdamas iStaisyti paZeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasiiilyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasiiilytasis terminas pakeiia termina, nuradyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teise vienadaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties paZeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZziai per létai, kad spéty juos uZbaigti per Darby terminus, ir, gaves UZsakovo pretenzijg dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniu;

25.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskai¢iuoty netesyby uZ vélavima suma vir§ija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasmg UZsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasifilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijuy reik§miy ir parametry ir, gavgs UzZsakovo pretenzija, neistaiso

pazeidimy;

25.2.1.5. neivykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) [statymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties pa¥eidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uzsakovo pretenzija, neistaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar pana8i, arba jis
su kreditoriais yra sudares taikos sutarti (Rangovo ir kreditoriy susitarima testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagristy irodyrmy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutarti, bei

neistaiso paZeidimo gaves Uzsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.2. Uzsakovas turi teise viena3aliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti VP] 87 str. 4 d. / P] 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinant], kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu UZsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uZtikrinti strategiskai svarbiy tikio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiirg).

25.2.3. Uzsakovas turi teisg viena3ali§kai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamny
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui), 6.9.8.2 (neigiami bandymy
rezultatai), 6.9.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo viena$ali§kai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pazeidZiant imperatyviasias [statymuy

nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pazeidzia imperatyvigsias [statymuy nuostatas, turi biti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,

kad Susitarimas biity buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. U#sakovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie§ 30 dieny {spéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po {spéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1, 25.2.1.4, 252,16 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais jspéjimas netenka galios, jeign Rangovas paSalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispgjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad Uzsakovas nepagristai nutrauke Sutartj dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas ginéyti tokj nutraukima teisme,

privalo pareiksti ieskini teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Istatymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teise viena3alikai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas paZeidzia atsiskaitymo su Rangovu terminus, UZsakovo skola Rangovui virdija 20% Pradinés sutarties vertés ir UZsakovas, gavgs

Rangovo pretenzijg, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokeétiny sumuy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turtg pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar
panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarima testi UZsakovo veikla, kai UZsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai
ivykdyti Sutarti, bei neiStaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginivose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) UZsakovas paZeidZia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti. ﬁ e
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25.3.3. Rangovas turi teisg vienasalifkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant numatytajj 11.5.4
p. (uZsitgsgs Darby sustabdymas).

25.3.4, Rangovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie§ 30 dieny jspéti UZsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kit diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu UZsakovas pagalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
buti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas galiq susitarimu

25.4.1. Salys turi teise susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos §ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.4 ir 25.2.5 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviu, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomy priezaséiy;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Salis tenkinangio rezultato.

25.4.2. Susitarima nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti tokj Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutarti, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai { teisma, kad %is savo sprendimu nutraukfu Sutartj.

25.5, Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleid%ia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tagiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginéy nagrinéjimo tvarka nustatangiy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygy, kurios pagal savo esmg licka galioti ir po Sutartics nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo aktg dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiuy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dienu (arba per ilgesni Saliy sutarta terming) pagalinti i§ statybvietés visa Rangovo turtq ir atliekas, sutvarkyti Objekta ir
statybviete, pagal perdavimo-priémimo aktus graZinti statybviete, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui, iskaitant nebaigtus
Rangovo dolkumentus, kuriy praso Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina UZsakovui ir jis jgyja teise naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti UZsakovui visus statybvietéje
esandius ir Sutarties reikalavimus atitinkan&ius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo diemy (arba per ilgesnj Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus graZinti Uzsakovui visus i jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti jy vertg pinigais per 15 diemy po UZsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. 1 Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty verte
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei Irenginiy, perduoty Uzsakovui pagal 25.5.3.2 p., {sigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes prane§ima apie Sutarties nutraukima,
nebegali at§aukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, jsigijimo kaina po to, kai jie bus pristatyti j statybvietg ir Rangovas pateiks Techniniam
25.5.4. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydZio baudg uz kiekvieng dieng, kurig véluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus isipareigojimus, o UZsakovas turi teis¢ savo nuoZzitira ir Rangovo saskaita bei rizika paSalinti i§ statybvietés viska, kas, UZsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, iskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darbu dokumenty, UZsakovui perduotiny Statybos produkty bei [renginiy iki tol, kai
UZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog galys turi pateikti viena kitai prane$imus, praSymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti sura¥yti lietuviu kalba, pasiragyti kvalifikuotu elektroniniu paragu ir i§siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasiraSyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biiti jteikti kitai Saliai
asmeni$kai pasiraSytinai, arba siunéiami pastu registruotu laifku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiko

iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susiradinédi elektroniniais lai¥kais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais lai$kais ir

skaitmeniniais failais, tadiau turi biiti uztikrinama galimybé identifikuoti laiSko ar kito dokumento siuntéja bei i§siuntimo laika ir turi biiti technologiniais

sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj prane3ima, ji visus remiantis Sutartimi siungiamus

pranedimus ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkregiasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
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kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, pranesimo i§siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu. .

26.4. Jeigu prane§imas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunc¢iamas pastu, ar per kurjer], jis turi biti jteikiamas pasiraytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu prane§imas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu pranciimas siunciamas keliais skirtingais bidais, laikoma, kad gaveéjas jj gavo tada, kai jis gavo pirmesnjjj pranesima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aifkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

27.2. Bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susije su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biiti
sprendiami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginda, i$siusdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal ] punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai nei¥sprendzia gingo per 30 diemy (arba per kita Saliy sutarta terming) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal i

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ §ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos paZeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, [SIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka, arba kvalifikuotu elcktroniniu parasu pasiraso Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas
pasira%o paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti UZzsakovui Sutarties fvykdymo uztikrinimg (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai
Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo vztikrinima, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties ivykdymo uZztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
28.5. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy {sipareigojimy pagal Sutartj {vykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.

29. SALIU ATSTOVU PARASAT

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB "Prieny &ilumos tinklai" UAB "Rdupis”
Im. k. 170759250 Jm. k. 170681385
PVM mok. k. LT707592515 PVM mok. k. LT706813811
Statybininky g 6 Prienai Pramonés g 11, Prienai
Tel. +370 31gg 53300 Tel. +370 319 60220
A/S LT647300010002565427 AlS LT46401004}1100050170
AB bankas SWEDBANK AB bankas Luminor
El. p. info@prienusiluma.lt El. p. mail@rudupis.It
553;_5“5:9.%;\\
. . . . A
s Direktorius Povilas Krlal}_(g,‘ UAB b\;‘
4 ¢ UPIS”

A
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PRIEDAS NR. 7 _
SPECIALISTY SARASAS

Silumos tiekimo tinkly paskirties (inZinieriniy tinkly grupés) nuo VSK-1 F.
SUTARTIES PAVADINIMAS Vaitkaus g. 1B iki F. MarttiSiaus g. 13 ir Dariaus ir Giréno g. 6, Prienuose,
statybos darbai
SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.
SPECIALISTY SARASO VERSIJA | Nr.1 SPECIALISTY SARASO DATA 2025-06-03
Eil. Specialisto funkcijos, vykdomos Specalisto vardss, pavarde; Specialisto darbdavio pavadinimas,

mob. telefono Nr., el. pasto

Nr. atliekant Darbus juridinio asmens kodas

adresas”®
1: Statinio statybos vadovas ) UAB ,Ridupis®, jm. kodas 170681385
|
2. Statinio specialiyjy statybos darby I UAB ,Ridupis®, jm. kodas 170681385
vadovas "

*  Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. paSto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobadis ar kitos aplinkybés
reikalauja tiesioginio kontakto su konkregiu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu,
vadovaujantis |statymais bei Bendrujy salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga®“.
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. PRIEDAS NR. 8
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

';Sutarties data

Akto data I Akto Nr. = = |
Sutarties pavadinimas
| Sutarties Nr. |

Siuo aktu [UZsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / UZsakovas] priima statybviete (jos
dalj), kurios ribos pazymétos ir buklé apraSyta Sio akto prieduose.

[0 - atitinka UZsakovo uZduotyje ir (ar) Statinio projekte apradytas salygas (kai UZsakovas
perduoda Rangovui).

[ — neatitinka Uzsakovo uZduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasyty salygy ir visi neatitikimai yra
nurodyti Sio akto prieduose (kai UZsakovas perduoda Rangovui).

O - atitinka prieduose aprasyta bukle (kai Rangovas perduoda UZsakovui).

Priedai

[ — statybvietés (jos dalies) riby planas (schema);

O — statybvietés nuZzyméty geodeziniy koordinadiy, reperiy, raudonujy linijy schemos;

[0 — suprojektuoty statiniy (jy daliy), jskaitant inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
nuzyméjimo statybvietéje schemos;

O - esandiy statybvietéje statiniy (ju daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;

[ — UZsakovo atlikty iki io akto sudarymo dienos paruosiamyjy darby jvykdymo dokumentai;

| O — UzZsakovo atlikty iki $io akto sudarymo dienos paruosiamuyjy darby defekty sarasas;

O - statomy statybvietéje statiniy (ju daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;
O — Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby jvykdymo dokumentai;

| O — Rangovo atlikty iki io akto sudarymo dienos darby defekty sarasas;

O - kita informacija apie statybvietés bikle.

Saliy atstovy paragai




PRIEDAS NR. 9
DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data

Sutarties pavadinimés:

Sutarties data

UZsakovas

Rangovas

Priimami Darbai

o- 0 ke Dalis
O - visi Darbai pagal Sutartj

Darby priémimas

§alys patvirtina, kad Rangovas uzbaigé Darbus, nurodytus Siame akte, pagal Sutarties salygy 7.1
punkto ,Darby pabaiga" reikalavimus, tai yra, pateiké Uzsakovui visus Sutarties salygy 7.1 punkte
nurodytus tinkamus dokumentus Zemiau nurodytg Darby pabaigos diena.

Rangovas perduoda, o UZsakovas priima Darbus:

O - be iSlygy

O - su iSlygomis, nurodytomis Defekty akte

Darby pabaigos data

Vg

[...] EUR, jskaitant PVM

Sutarties kaina

| O - pridedamas

Saliy atstovy parasai




Uzsakovas:
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:

Sutarties data ir numeris:

Akto data:

Akto laikotarpis:

PRIEDAS NR. 10
ATLIKTY DARBY AKTO FORMA

Fiksuotos kainos sutartis

ATLIKTY DARBY) AKTAS NR.

Atlikty Darby dalis
Praeitais laikotarpiais Ataskaitiniu laikotarpiu 18 viso nuo Sutarties jsigalicjimo
i S el
Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt. m_ﬁmﬁ_m mmwmh_nw _h_.._“_._m
_ Procentas % tealne; FUR be Procentas % alo; EUR. be Procentas % Kelzig, EUR, be
2 PVM ’ PVM * PYM
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0,00 0,00 0,00 0,00
1S VISO: 0,00 0,00 0,00
PVM: 0,00 0,00 0,00
IS VISO SU PVM: 0,00 0,00 0,00
Rangovo atstovas:
(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) (data)
Techninis prizidrétojas:
(vardas, pavardé, pareigos) (paradas) (data)
Uzsakovo atstovas:
(vardas, pavardé, pareigos) (paradas) (data)



Uzsakovas:
Rangovas:

Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:

Pazymos data:

Pazymos laikotarpis:

PRIEDAS NR. 11

PAZYMOS APIE ATLIKTY DARBU VERTE FORMA

PAZYMA APIE ATLIKTY DARBY VERTE NR.

Atlikty Darby verté, EUR, be PVM Atlikty Darby procentas %
i 5 u g Sutartiné kaina, & i v
Eil. Nr. Darby grupés (Darbo) pavadinimas EUR. be PVM Praeitais Ataskaitiniu _m_u<_m.o nuo Praeitais Ataskaitiniu i nuo
' . . . . rojekto . it : . Sutarties
laikotarpiais laikotarpiu a laikotarpiais laikotarpiu S
pradzios jsigaliojimo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,00 #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!
2 0,00 #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0!
3 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IS VISO: 0,00 0,00 0,00 0,00
PVM: 0,00 0,00 0,00 0,00
IS VISO SU PVM: 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulaikoma suma, proc.:
Sulaikoma suma, EUR: 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanso iSskaita, proc.:
ISskaitytas avansas, EUR: 0,00 0,00 0,00 0,00
Mokétina suma, EUR, be PVM: e sl 000 e e e s e s e e e
z_o_aﬁ_:m mE:m_ EUR, su PVM (isskyrus atvirkstinio
. apmokestinimo: PVM):
Rangovo gauti mokéjimai, EUR:
Uzsakovo skola, EUR:
Rangovo atstovas:
(vardas, pavardé, pareigos) (paradas) (data)
UZsakovo atstovas:
(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) (data)



PRIEDAS NR. 15

TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS

SUTARTIES PAVADINIMAS

Silumos tiekimo tinkly paskirties (inZinieriniy tinkly grupés) nuo VSK-1 F. Vaitkaus
g. 1B iki F. MarttiSiaus g. 13 ir Dariaus ir Giréno g. 6, Prienuose, statybos darbai

SUTARTIES DATA

SUTARTIES NR.

PROJEKTUOTOJA

UAB ,Meysso", jm. k. 305639236, S. Daukanto g.17-2A,
Kaunas

STATINIO PROJEKTO VA

STATINIO PROJEKTO VY
RANGOVAS '

TECHNINES PRIEZIUR(

TECHNINIS PRIZIURE

* Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobdis ar kitos aplinkybés
reikalauja tiesioginio kontakto su konkreéiu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu,
vadovaujantis |statymais bei Bendrujy salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga".

1/1




Pasiiilymas konkursui Nr. CP0O343248

Prienai
2025 m. geguiés 30 d. 14:35:43

Silumos tiekimo tinkly statyba. Statiniy kategorija: nesudétingieji statiniai J
Rangos darby kaina (Eur be PVM):
Kaina (Eur be PYM):
PVM suma (Eur):
Galutiné (sutarties) kaina (Eur su PVYM): 4
Pirkimo salygos
Pasililymy vertinimo kriterijus: | Pagal kainos ir kokybés santyki

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jy lyginamieji svoriai balais.

1. Pasifilymo kainos lyginamasis svoris (C):

3. Statinio pagrindinio garantinio termino (akivaizdiems defektams)
papildomos garantijos trukmé metais (G):

Sifiloma papildoma garantijos trukmé metais: U

4. Socialinis kriterijus:

Viso:

Pasiiilymo pateikimo terminas:

Avanso dydis, procentais nuo Pradinés sutarties vertés be PVM:

Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminas: !

Avanso i8skaitos dydis, procentais: s

Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM), | .
nurodytos PaZymoje apie atlikty darby vertg):

Uzsakovui taikomas apmokéjimo uz darbus terminas (maksimalus nurodomay Standartinis 30 k.d. terminas
apmokéjimo terminas gali biiti iki 60 dieny ir tik tuo atveju, jeigu
apmokéjimas susijes su finansavimu, gaunamu i$ treciujy Saliy):

Statybos darby draudimas: Statybos Darby atkuriamoji verté

Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma:

Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimo besalyginé iSskaita:

Bauda - Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos tritkumnuy:

Bauda - netinkami Sutartj vykdantys asmenys:

Bauda - Darbu vykdymas be dokumenty:

Bauda - vélavimas pataisyti Darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas
pastabas:

Bauda - statybvietés apsaugos reikalavimai, neteisétas statybvietés z
naudojimas:

Bauda - delsimas iStaisyti defektus:

Bauda - vélavimas pateikti Grafika:

Bauda - Darby terminy praleidimas:

Delspinigiai uz pavéluota mokéjima:

Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:

Bauda - paZeidimai nutraukus Sutartj:

Bauda (Ekonominio naudingumo (Kokybés)) vertinimo kriterijai. Nurodoma | IT Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino
Rangovo atsakomybé uZ jo pasitilyty kokybés kriterijy reik§miy ir parametry | (akivaizdiems defektams) papildomos garantijos trukmeé
nepasiekiama, pvz., baudos, kompensuojanéios Uzsakovo praradimus dél to, | metais (G)

jog Rangovas nepasieké konkretaus kokybés kriterijaus reik§més ar
parametro:

Bauda - reikalavimo visa Sutarties galiojimo laikotarpj turéti galiojanti

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartg paZeidimas:

PIRKIMAS NR. CP0343248 Puslapis 1




Bauda uz kiekviena asmeni, kuris neturi statybininko ID arba neprane§é
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo
informacinés sistemos tvarkytojui: '

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Banko garantija arba uZstatas arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimo liudijimas

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma % nuo Pradinés sutarties vertés atba |5 %
Sutarties kainos (be PVM), atsiZvelgiant { tai, kuri yra didesné:
Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas: 5%

Uzsakovo maksimalus biudZetas (su PVM):

Uzsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma (vardas, pavarde,

pareigos, tel. nr., el. pastas):

Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) — uZ techninius ir organizacinius

klausimus statybvietéje (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr:, el. pastas):

Kokia informacija yra konfidenciali:

Konfidenciali konkretaus pasitilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasitlymuy
aspektai). Visas DPS tiekéjo pasiiilymas negali bati laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekéjui nenurodZius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitlyme néra. Informacija, kuria
viesai skelbti jpareigoja Lictuvos Respublikos jstatymai, negali biiti DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Auk3&iausiojo
Teismo ifaikinimu, prekiu, paslaugy ar darby kaina bei jkainiai néra laikomi

konfidencialia informacija.

Paslaugas galinio(-iy) teikti Tiekéjo specialisto(-y) duomenys:

Vardas, pavardé

Kvalifikacijos atestato (paZyméjimo) Nr.

Pasitelkiami subtiekéjai

Imonés pavadinimas

| Tmonés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

Duomenys apie objekta

Objekto pavadinimas:

Silumos tiekimo tinklu paskirties (ininieriniy, tinkly grupés)
nuo V8K-1 F. Vaitkaus g. 1B iki F. Marti§iaus g. 13 ir Dariauf;
ir Gireno g. 6, Prienuose , statybos projektas

Objekto (statinio) statybos riisis:

Nauja statyba

Objekto statinio risis:

InZinerinis statinys

Zemés sklypas (pavadinimas, adresas, unikalus Nr.):

1. zemes sklypas, F. Vaitkaus 1B, Prienai, unikalus/kadastrinig
Nr. 4400-2047-5294

2. zemés sklypas, F. Marti¥iaus g. 13, Prienai,
unikalus/kadastro Nr, 440-4259-3614

3. Dariaus ir Giréno g. 6, Prienai, unikalus/kadastro Nr.
440-1208-6603

Ar objektas (Statinys) patenka { kultiiros paveldo objekto teritorija, jo Ne
apsaugos zona ir kultiiros paveldo vietove?
Ar Darbai perkami pagal uzsakovo pateiktg Statinio projekta ar pagal Statinio projektas

Uzsakovo uzduotj (nurodyti projekto/uzsakovo uzduoties pavadinima ir galitg
nurodyti pagrindines projekto charakteristikas)?

Projekto/uzsakovo uzduoties informacija:

Ar Rangovas turés parengti Darbo projekta? Ne

Ar rangovas turi pareigg taikyti statinio informacini modeliavima (BIM)? Ne

Ar Rangovas turés parengti statybos uzbaigimui biiting dokumentacija ir Taip

atlikti statybos uZbaigimo procediiras (pagal uZsakovo igaliojima)?

Darbo laikas: Neribojamas

Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda { dokumenta,

Silumos tiekimo tinkly paskirties (inZinieriniy tinkly grupés)

PIRKIMAS NR. CP0343248
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kuriame nustatyti §ie reikalavimai (Statinio projektas arba UZsakovo wzduotis| nuo VSK-1 F. Vaitkaus g. 1B iki F. Marti§iaus g. 13 ir Dariauf

arba statybvietés perdavimo aktas):

ir Giréno g. 6, Prienuose , statybos projektas. Pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalis.

Ar Rangovas prie statybvietés turés irengti stenda apie statybos darbus (jeigu
privaloma jrengti stendg nurodyti reikalavimus)?

Ne

Ar Rangovas turés apmokyti UZsakovo personalg iki Darby perdavimo pagal
6.8p.?

Ne

Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti | dokumenta
(Uzsakovo uzduotis (jeigu teikiama), Statinio projektas), kuris numato kokius|
bandymus reikés atlikti:

Pagal sanaudy kiekio Ziniarascio 5.5 ir 5.6 punktus.

Per kiek kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo Rangovas privalo
pateikti Darby grafika?

8 k.d.

Darby atlikimo termino pradzia:

Statybvietés perdavimo-priémimo akto sudarymo diena

Darby atlikimo terminas (ménesiais): 3 mén.
Ar Darbai bus atliekami etapais? Ne
Sutarties kainos perzitiros (perskaifiavimo) taikymas: Netaikoma

T
i R E A,
Pasiiilymg pateikes tiekéjas: . ;;/\;:\Q% S’aﬁ‘@(\\_
/AR AN
Riudupis, UAB, Pramonés g. 11, LT-59145 Prienai, Kaung-4ffskritisaA B \"‘.,}'\I
- 13
Pasiiilymg pateikes naudotojas: “RUDUPIS” |
Ridupis, UAB, , \ \:/
N e o
N NS~

e
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