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UAB ,,Dziikijos vandenys®, kurios registruota buveiné yra Pulko g. 75, Alytus, jimonés kodas
149566841, toliau vadinama uZsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Cerviakovskio ir UAB
LNivelsta®“, kurios registruota buveiné Energetiky g. 24, Alytus, jmonés kodas 300563539, toliau
vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Virginijus LukoSiinas, toliau uzsakovas ir vykdytojas
abu kartu gali buti jvardijami kaip Salys, o atskirai — kaip $alis, susitaré ir sudaré §ig sutartj (toliau —
sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia sutartimi vykdytojas jsipareigoja sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés
aktuose jtvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti kelio dangy, Saligatviy atstatymo,
vandentiekio ir nuoteky tinkly Suliniy remonta (toliau — darbai), o uzsakovas isipareigoja uz atliktus
darbus sumokéti nustatyta pinigy suma $ios sutarties numatytomis sglygomis ir terminais.

2. Paskirtis — po vandentiekio ir nuoteky tinkluose ivykusiy avarijy, remonto darby Alytaus
mieste ir Miklusény gyvenvietéje atstatyti kelio danga, Saligatvius, atlikti vandentiekio ir nuoteky
Suliniy remonto ir panasius darbus.

3. Preliminariis lyginamieji darby kiekiai, kurie nebus laikomi maksimaliais, nurodyti
sutarties 1 priede. Darby kiekiai gali keistis priklausomai nuo mety begyje reikalingy atlikti darby.

4. Reikalavimai darby atlikimui:

4.1. vandentiekio ir nuoteky Suliniy liuky sukélimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio
su kelio dangos atstatymu (uzsakovas pateikia liuka);

4.2. lietaus surinkéjy sukélimas, pritaikant prie esamos kelio dangos lygio su kelio dangos
atstatymu (uzsakovas pateikia lietaus surinkéja (groteles));

4.3. saligatviy trinkeliy ir vejos borteliy sudéjimas;

4.4. saligatviy plyteliy ir vejos borteliy sud¢jimas;

4.5. kelio dangy atstatymas pagal esama kelio dangos konstrukcija:

4.5.1. i8kasos po kelio dangomis uzpylimas Zvyru ir sutankinimas;

4.5.2. iSkasos uzpylimas zvyru, skaldos pagrindo paruo$imas, sutankinimas, kelio borto
padé¢jimas, asfaltbetonio dangos paklojimas.

5. Atliekant darbus vykdytojas privalo:

5.1. Suliniy, lietaus surinkeéjy sukelimo ir kelio dangos atstatymo darbus atlikti vadovaujantis
Statybos techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, Automobiliy keliy dangos
konstrukeijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklemis [T SBR 07, Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis [T asfaltas 08, Automobiliy keliy asfalto misiniy
techniniy reikalavimy aprasu TRA asfaltas 08, Statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003,
Keliy priezitiros vadovo ,,Automobiliy keliy prieziiros darby atlikimo technologija® DT-06
reikalavimais ir kitais galiojanciais teises aktais;

5.2. Suliniy, lietaus surinkéjy sukélimo darbus atlikti vadovaujantis UAB ,,Ekoprojektas®
parengtais albumais ,,L V1, LK1 ir ,,LK2%;

5.3. Saligatvio trinkeliy ir plyteliy atstatymo darbus atlikti vadovaujantis Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 07;

5.4. atlikus darbus, pateikti atlikty darby perdavimo-priémimo akta ir sgskaitg faktiira;

5.5. garantuoti objekte darbo sauguma, prieSgaisring apsauga, aplinkos ekologine apsauga,
apstatyma kelio Zenklais.



6. Atlikti darbai bus priimami pasirasius atlikty darby perdavimo-priémimo akta, atitinkamai
pagal atliktus kiekius ir jy atitikimg nustatytiems reikalavimams.

7. Sprendima dél medziagy panaudojimo (senomis ar naujomis medZiagomis) priima
uzsakovas, rastu pateikdamas uzsakyma vykdytojui apie reikalingus atlikti darbus.

8. Si sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo vie$ojo pirkimo i§dava. Pirkimo dokumentai ir
vykdytojo pateiktas pasiiilymas ,,D¢l kelio dangy, Saligatviy atstatymo, vandentiekio ir nuoteky
tinkly Suliniy remonto pirkimo* yra neatskiriamos sutarties dalys.

II. SUTARTIES KAINA

9. Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuoto jkainio kainodaros metodas.

10. Pradinés sutarties verte¢ — 150 000,00 (vienas Simtas penkiasdesimt tiikstanciy) Eur be
pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM).

11. Darby ikainiai pateikti sutarties 1 priede.

12. Sutarties vykdymo metu uz faktiskai atliktus darbus su vykdytoju atsiskaitoma pagal
sutarties 1 priede nurodytus ikainius, nevir§ijant pradinés sutarties vertes.

13. I pradinés sutarties verte ir darby jkainius jskaiciuoti visi mokes¢iai bei visos kitos
vykdytojo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos ir mokesciai, susije su
darby atlikimu, jskaitant, bet neapsiribojant (i$skyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiskiai
nurodyta, kad tam tikros konkrecios i$laidos neturi biiti iskai¢iuotos i sutarties kaing).

14. Darby jkainiai ir pradinés sutarties verté perzitirima:

14.1. pasikeitus PVM tarifui. Uz darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo,
atsiskaitoma taikant saskaitos isra§ymo metu galiojantj PVM tarifa. Si nuostata taikoma tuomet, jei
PVM tarifas keiciasi (did¢ja arba mazeja) dél teisés akty pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas
didéja ar atsiranda pareiga jj mokéti dél nuo vykdytojo priklausan¢iy aplinkybiy, pavyzdziui,
pasikeicia jo veikla, tampa PVM mokétoju ir pan. — tokius galimus pokyc¢ius vykdytojas turi jvertinti
teikdamas pasitilymg ir tokiu atveju kaina su PVM nebus kei¢iama;

14.2. dél kity nei PVM mokesc¢iy pasikeitimo darby jkainiai ir pradinés sutarties verté nebus
perskai¢iuojami ir keic¢iami.

15. Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
aktus, susijusius su sutarties vykdymu.

III. APMOKEJIMO SALYGOS

16. Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu per 30 dieny po atlikty darby
priémimo perdavimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

17. ISankstiniai mokéjimai nenumatomi.

18. Vykdytojui avansas nemokamas.

19. Uzsakovas mok¢jimus atlieka pavedimu i sutarties 15 skyriuje nurodyta vykdytojo banko
saskaitg.

20. Uzsakovas turi teise neatlikti atitinkamo mokeéjimo kol vykdytojas istaisys truakumus jeigu:

20.1. saskaitoje nenurodytas sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga
suma;

20.2. saskaita pateikiama ne elektroninémis priemonémis;

20.3. atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatyty reikalavimuy;

20.4. kitais sutartyje nustatytais atvejais.

21. Vykdant sutartj, saskaitos fakttros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos
fakttros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017
m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 deél nuorodos i Europos
elektroniniy sgskaity faktiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir



Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartas), teikiamos paslaugos teikéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik naudojantis
saskaity administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis. UZsakovas
elektronines sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos (SABIS)
priemonémis, iSskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padéties atveju yra informacinés
sistemos SABIS pazeidimy, dél kuriy negalimas uzsakovo ir paslaugos teikéjo bendravimas ir
keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroniné¢ sgskaita fakttira suprantama kaip saskaita
fakttra, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti
automatiniu ir elektroniniu budu.

22. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

22.1. sudarius sutartj, vykdytojas, ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
uzsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti
ju atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekeéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau;

22.2. uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subtiekéjus
gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

22.3. subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma uzsakovui.
Kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis
tarp uzsakovo, vykdytojo ir Sio subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka, atsizvelgiant j sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp vykdytojo ir subtiekéjo)
nustatytus reikalavimus;

22.4. trisaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
sutartyje numatyta atsiskaitymo su vykdytoju tvarka;

22.5. vykdytojas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
uzsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

22.6. subtiekéjui negali biiti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekéjui gali biiti
atliekamas tik po to, kai uzsakovas priims darbus. Kilus gincui tarp vykdytojo ir subtiekéjo, jie gincus
sprendZzia savarankiskai, uzsakovui nedalyvaujant. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydZiu yra mazinamos
vykdytojui mokétinos sumos.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

23. Po uzsakymo pateikimo rastu vykdytojas darbus turi atlikti ne véliau kaip per 3 darbo
dienas.
24. Darby atlikimo vieta — Alytaus mieste ir Miklusény gyvenvietéje.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

25. Salys jsipareigoja:

25.1. vykdant sutartj visg gautg informacijg naudoti tik su sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymui, uztikrinti i§ kitos Salies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal sutarti laikoma visa vykdant
sutart] gauta ir (ar) suzinota informacija apie kita Salj, jos darbuotojus, klientus ir pan.
Konfidencialumo reikalavimai galioja sutarties vykdymo metu ir neribota laika po jo. Salis, pazeidusi
Siame sutarties papunktyje nustatytus jpareigojimus, privalo atlyginti kitos Salies patirtus nuostolius.
Sio punkto paZeidimu nebus laikoma atvejai, kai $ig informacija, vadovaujantis teisés aktais, 3alis
privalo pateikti teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viesai;



25.2. be kitos $alies sutikimo nenaudoti kitos $alies pavadinimo, informacijos apie §ig sutartj
jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja sutarties vykdymo metu ir neribota laika po
jo.

26. Vykdytojas taip pat isipareigoja:

26.1. nuosekliai vykdyti sutartj, nustatytu terminu atlikti darbus, atlikti kitus jsipareigojimus,
numatytus sutartyje ir techningje specifikacijoje, iskaitant ir darby triilkumy Salinimg. Vykdytojas
pasirlipina visa biitina jranga, darby sauga ir darbo jéga, reikalinga sutarties vykdymui;

26.2. nedelsiant pranesti uzsakovui rastu, jei jis negali atlikti darby sutartyje numatytais
terminais, nurodant objektyvias priezastis, dél ko darby atlikimas véluoja;

26.3. uztikrinti, kad sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinama vykdytojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo
tikrinama ne visa apimtimi;

26.4. laikytis visy galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrinti, kad jo
darbuotojai jy laikytysi. Vykdytojas garantuoja uzsakovui patirty islaidy ir (ar) nuostoliy atlyginima,
jei vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymuy, teisés akty reikalavimy ir dél to uzsakovui bty
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai prie§ uzsakova;

26.5. uztikrinti, kad vykdydamas sutartj nepazeis jokiy trec¢iyjy asmeny teisiy, jskaitant, bet
neapsiribojant intelektinés nuosavybés teisemis, taip pat atlyginti nuostolius uzsakovui, atsiradusius
dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél konfidencialumo pazeidimo, autoriniy teisiy, patenty,
licencijy, bréziniy, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda del uzsakovo kaltés, o taip pat
sumokeéti visus su tuo sietinus mokescius ir (arba) galimas baudas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo uzsakovo pareikalavimo dienos;

26.6. uzsakovui paprasius, neatlygintinai, per uzsakovo nustatytg terming, kuris negali buti
trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, rastu pateikti i§samig informacijg apie sutarties vykdyma:
pateikti atlikty darby ataskaita, nurodydamas, kokie darbai buvo atlikti, bei pateikdamas papildoma
su darby atlikimu susijusig informacijg;

26.7. pasirtipinti tinkamam darbui reikalingais jrengimais ir technika;

26.8. apripinti asmeninémis apsaugos priemonémis uzsakovo atstovus ir kitus asmenis,
kontroliuojancius darbus ir norin€ius patekti i darby atlikimo vieta;

26.9. uztikrinti, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopéc¢ios, pakélimo jrengimai,
elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei irengimai bty laikomi saugioje, pasaliniams
neprieinamoje vietoje ir naudojami laikantis visy saugios eksploatacijos taisykliy;

26.10. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose.

27. Uzsakovas taip pat jsipareigoja:

27.1. priimti $aliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jos atitinka Sios sutarties ir darbams
taikomus kitus reikalavimus;

27.2. darby priémimo metu sutartyje nustatytomis sglygomis pasiraSyti darby perdavimo-
priémimo dokumentus;

27.3. sumokéti uz atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

27.4. bendradarbiauti, suteikti vykdytojui visg turimg informacija ir (ar) dokumentus, biitinus
tinkamam sutarties vykdymui;

27.5. teikti atsakymus 1 vykdytojo klausimus, susijusius su darby atlikimu;

27.6. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojanéiuose teisés
aktuose;

27.7. uz sutarties vykdyma paskirti atsakingg asmenj - tinkly eksplotavimo skyriaus vir§ininka
Almantg Lisauska, tel. +370 611 54 327, alisauskas@vandenys.lt.



VL. DARBU ATLIKIMO IR PRIEMIMO TVARKA

28. Vykdytojas yra atsakingas uz visus sutartyje numatytus atlikti darbus.

29. Vykdytojas neatlygintinai per protingg terming, bet ne ilgiau kaip per vieng ménesj, turi
pasalinti ar iStaisyti atlikty darby triikumus arba atlyginti i§laidas jiems iStaisyti arba pasalinti.

30. Vykdytojas privalo grazinti uz netinkamai atliktus darbus sumokeétas sumas ir uzsakovas
nutraukia sutartj, kai netinkamai atlikti darbai yra esminis sutarties pazeidimas.

31. Jeigu vykdytojas nepaSalina trukumuy, uzsakovas turi teis¢ reikalauti proporcingai
sumazinti mokétinas sumas ir mokéti tik uz tuos darbus ar jy dalj, kurie atitinka sutartyje nustatytus
reikalavimus.

VII. GARANTIJA

32. Vykdytojas garantuoja darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvima.

33. Garantijos atliktiems darbams suteikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
36 str. reikalavimus.

34. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo atlikty darby perdavimo-priémimo
dokumento pasiraS8ymo dienos. Jeigu darby priémimo metu uzsakovas nustatys trukumy sutarties
reikalavimams, garantinio laikotarpio skai¢iavimo pradzia bus laikoma diena, kai vykdytojas iStaisys
trukumus.

35. Garantija turi biiti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems atlikty darby trilkumams.

36. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, vykdytojas, gaves uzsakovo pranesima, privalo
savo sgskaita pasalinti pasléptus darby trilkumus, kurie egzistavo darby perdavimo-priémimo metu,
taCiau uzsakovas pagristai negal€jo Zinoti apie juos ar jy nustatyti priémimo ir (ar) patikrinimo ar
garantinio laikotarpio metu.

VIIL. SANKCIJOS UZ SUTARTIES NUOSTATU NESILAIKYMA

37. Jei vykdytojas véluoja atlikti darbus arba ivykdyti garantinius jsipareigojimus sutartyje
numatytais terminais, moka uzsakovui 0,03 (trijy $imtyjy) procenty delspinigius nuo neatlikty ir (ar)
nepataisyty darby vertés uz kiekvieng uzdelsta diena. UzZsakovas turi teise iSskaiciuoti netesyby suma
18 vykdytojui mokétiny sumy.

38. Jeigu uzsakovas veluoja sumokéti vykdytojui priklausancias sumas sutartyje nustatytais
terminais, vykdytojui pareikalavus, moka vykdytojui 0,03 (trijy Simtyjy) procenty delspinigius nuo
neapmokeétos saskaitos dydzio, uz kiekvieng uzdelsta dieng.

39. Jei viena i§ Saliy nejvykdo arba netinkamai jvykdo Sioje sutartyje numatytus
isipareigojimus, kaltoji Salis turi atlyginti d¢l sutarties salygy nevykdymo arba netinkamo vykdymo
kitos Salies jos patirtus nuostolius.

40. Netesyby sumokéjimas nepanaikina Salies teisés reikalauti, kad kita Salis kompensuoty
jos patirtus tiesioginius nuostolius.

41. Jeigu vykdytojas supranta, kad véluos atlikti darbus, arba bet kuri Salis supranta, kad
negalés laiku jvykdyti savo jsipareigojimy, ji privalo nedelsiant informuoti kitg Salj apie vélavima ir
kokig jtaka tai turés sutarties vykdymui. Jei vélavimas yra susijes su vykdytojo darby atlikimu,
vykdytojas turi informuoti, koks yra realus darby atlikimo terminas.

42.1. uzdelsimo valstybinéms ar kitoms institucijoms i§duodant reikiamus leidimus ar kitus
dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uzdelsimas jvyksta del valstybés,
savivaldos ar kity jstaigy ar institucijy kaltés arba pasikeitusios leidimy iSdavimo ar jrangos
prijungimo tvarkos ar kity darby reglamentuojanciy teises akty, lyginant su priimtais ir / ar



galiojanciais sutarties sudarymo metu (pvz., dél to, kad pasikeité taikomas reguliavimas) ir dél to néra
vykdytojo kaltes;

42.2. treCiyjy asmeny skundy, ieskiniy, kity teisiniy procediry, jeigu tai jvyksta ne dél
vykdytojo kaltés; dél teisiy i pastata apribojimo ar suvarzymo ir pan.

IX. ATSAKOMYBES PAGAL SUTART] NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO
ATSAKOMYBES

43. Atsakomybé pagal sutartj netaikoma, taip pat Salys gali buti visiSkai ar i§ dalies atleistos
nuo civilinés atsakomybés Siais pagrindais:

43.1. dél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 8§40
,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliuy
patvirtinimo™ patvirtinty taisykliy nuostatos. Jeigu vykdytojo subtiekéjas susiduria su nenugalimos
jégos aplinkybémis, remtis Sia salyga vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito
subtiekéjo nepatirdamas nepagristy islaidy;

43.2. dél Europos Sajungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal sutartj jvykdyti
neimanoma dél privalomy ir nenumatyty Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty),
kuriy $alys neturéjo teisés gincyti ir Sie veiksmai negaléjo biti 1§ anksto numatyti;

43.3. 3alis, praSanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie Siame
sutarties skyriuje nurodyty aplinkybiy atsiradima nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama irodymus, kad ji émési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Bitina pranesti ir tuomet, kai iSnyksta
pagrindas nevykdyti jsipareigojimuy;

44. Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo kliiities atsiradimo momento arba jeigu
apie ja néra laiku pranesta — nuo pranesimo momento.

X. SUBTIEKEJAL JU KEITIMO TVARKA

45. Vykdytojas patvirtina, kad sutarties vykdymui pasitelks Siuos subtiekéjus: nepasitelkia.

46. Vykdytojas turi teise sutarties vykdymui pasitelkti naujus 45 punkte nenurodytus
subtiekéjus. Sudarius sutartj, ta¢iau ne veéliau negu sutartis pradedama vykdyti, vykdytojas
jsipareigoja uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

47. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus, taip pat tuo
atveju, kai subtiekéjai nepajégiis vykdyti isipareigojimy vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti
subtiekéjus. Apie tai jis turi informuoti uzsakova, nurodydamas subtiekéjo pakeitimo priezastis. Gave
toki praneSima, Salys iformina protokolu susitarima dél subtiekéjy pakeitimo, protokola pasiraso
visos sutarties 3alys. Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subtickéjas gali pradéti
vykdyti jiems vykdytojo pavestus isipareigojimus pagal sutarti ne anksc¢iau, nei bus pasiraSytas Sis
susitarimas.

48. Naujo subtiekéjo pasitelkimg ar sutartyje nurodyto subtiekéjo keitimg iniciuojanti Salis
turi rastu kreiptis j kita 3alj ir gauti jos rasytinj sutikima. Salis, j kuria kreipési, turi atsakyti ne véliau,
kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagristais atvejais turi teise nesutikti su subtiekéjo pakeitimu
kitais nei §iame sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

49. Vykdytojas yra atsakingas uz subtiekéjy vykdoma sutarties dali, lyg ja vykdyty pats ir
privalo uztikrinti, kad subtiekéjai laikytysi sutarties nuostaty.



XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

50. Sutartis jsigalioja kai sutartj pasiraSo abi sutarties Salys (po antrosios $alies pasiraSymo
dienos einancig kitg dieng) ir galioja 12 mén. Sutarties galiojimo terminas gali buti pratestas ne
daugiau kaip 2 kartus ir ne ilgiau kaip po 12 mén.

51. Sutarties galiojimo terminas pratgsiamas automatiskai, jeigu Salys nepareiské noro
sutarties nepratesti.

52. Mokestines prievolés galioja iki visisko jsipareigojimy jvykdymo.

53. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

54. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai $aliai rastiSka prasyma keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy prasyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama sutarties
salyga kita $alis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus
deél sutarties salygy keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

55. Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti sutartj prie$ 30 dieny rastu praneses apie tai
vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis.
Sutartiniy reikalavimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties salygu
pazeidimu.

56. Vykdytojas turi teise vienaSaliSkai nutraukti sutartj, prie§ 30 dieny rastu pranesgs apie
tai uzsakovui, jeigu uzsakovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis.

57. Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti sutartj, jeigu:

57.1. sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatymo 97
straipsnj;

57.2. paaiskéjo, kad vykdytojas, su kuriuo sudaryta sutartis, tur¢jo biiti pasalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

57.3. paaisk¢jo, kad su vykdytoju neturéjo biti sudaryta sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo ivykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

57.4. vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba teisés
aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

57.5. vykdytojas i§ esmés pazeidé sutart;

57.6. vykdytojas véluoja atlikti darbus daugiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny.

58. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties salygos, susijusios su gincy
nagrinéjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig sutartj, taip pat visos kitos §ios
sutarties salygos, kurios pagal savo esme lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba
turi i8likti galioti, kad bty visiskai jvykdyta $i sutartis.

59. Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

59.1. jeigu vykdytojas neatlicka darby per sutartyje nurodytus terminus ir papildomag
nustatyta laika, per kurj skai¢iuojami delspinigiai uz vélavima;

59.2. sutarties kaina yra esminé sutarties salyga. Jei vykdytojas bandys ja didinti ar atsisakys
vykdyti sutartj uz sutarties kaina, tai bus laikoma esminiu sutarties pazeidimu.

60. Bus laikoma, kad vykdytojas vykdé sutartj su dideliais trikumais, jeigu:



60.1. vykdytojas daugiau véluoja atlikti darbus, t. y. atlieka juos tik per papildomai suteikta
terming — vykdytojas moka sutarties 8 skyriuje ,,Sankcijos uz sutarties nuostaty nesilaikyma™
nustatyto dydzio delspinigius;

60.2. vykdytojas naudoja informacijg apie sutarties vykdyma, uzsakova, uzsakovo logotipa
reklamoje ar leidiniuose;

60.3. jeigu vykdytojas per uzsakovo nustatytg terming nepasalina nustatyty darby trikumy
arba atsisako juos pasalinti (iSskyrus atvejus, kai trikumai yra nereik§mingi ir atitinka sutartyje
nustatytus reikalavimus).

61. Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

XII. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

62. Sutarties vykdymas stabdomas $iais atvejais:

62.1. esant 9 skyriuje numatytoms aplinkybéms — sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo
klitties atsiradimo momento arba jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento ir
atnaujinami kai minétos aplinkybés nebetrukdo vykdyti sutarties;

62.2. esant nuo uzsakovo priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy uzsakovas negali priimti darby.
Uzsakovas turi teise reikalauti sustabdyti darby priémima iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo;

62.3. jei manoma, kad deél esminiy klaidy ar pazeidimy sutartis tampa negaliojancia, — kad
buty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai
nepasitvirtina, sutartis vel pradedama vykdyti. Esmine klaida ar pazeidimas — tai bet koks sutarties,
galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar
neveikimo.

63. Jeigu sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo terminai buvo sustabdyti sutartyje
nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdyma lémusioms aplinkybéms, atsizvelgiant
1 Saliy geb¢jima toliau vykdyti sutarti ir, jeigu sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 (trims)
ménesiams — j kitos Salies norg nepriklausomai nuo vélavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus
sutarties vykdyma, nejvykdytos prievolés privalo biiti ivykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo like
prievoliy jvykdymui (sutarties galiojimui) jy sustabdymo metu.

XIIL GINéU SPRENDIMO TVARKA

64. Bet kokius gincus, prieStaravimus ar pretenzijas, kylancias arba susijusias su §ia sutartimi
ar jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Salys sprendZia deryby keliu. Jei ne veliau kaip per 15
(penkiolika) dieny nuo vienos §ios Salies rastiSko kreipimosi j kitg Sios sutarties Salj dél ginco
iSsprendimo, sutarties Salys gino neiSsprendzia deryby budu, tai gincas sprendziamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Si sutartis sudaryta dviem vienoda juridine galia turindiais egzemplioriais — po viena
kiekvienai $ios sutarties Saliai.

66. Bet kokie praneSimai ar praSymai, kuriy reikalaujama ir kuriuos leidziama pateikti pagal
Sig sutarti, pateikiami rastu. Laikoma, kad toks pranesimas ar praSymas yra tinkamai pateiktas, kai jis
pristatomas S$aliai asmeniSkai pasirasSytinai arba iSsiun¢iamas registruotu laisku su jteikimo
patvirtinimu Sioje sutartyje nurodytu Salies adresu.

67. Salys, vykdydamos sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, norminiais dokumentais, $ia sutartimi, pirkimo salygomis ir pateiktu pasiilymu.



68. Saliai pakeitus $ioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne véliau
kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kita 3alj.

69. Visi Sioje sutartyje neaptarti klausimai sprendziami pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
nuostatas. Esant prieStaravimy tarp Sios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisés akty nuostaty,

taikomos pastaryjy nuostatos.

70. Uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg CVP IS atsakingas uZsakovas (vieSujy pirkimy
specialisté Rasa Cereskevice, tel. +370 315 55 592, el. pastas rcereskevice(@vandenys.lt).

XV. gALIU JURIDINIAI ADRESAIL REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas
UAB ,,Dziikijos vandenys“

Pulko g. 75, 62135 Alytus

Tel. (8 315) 73 470

Imonés kodas 149566841

PVM mokétojo kodas LT495668410
a.s. LT877300010002208247
Swedbank®, AB

banko kodas 73000

Direktorius
Jurijus Cerviakovskis

Vykdytojas
UAB ,,Nivelsta*

Energetiky g. 24, Alytus

Tel. +370 689 15507

Imonés kodas 300563539

PVM mokétojo kodas LT100002346819
a.s. LT584010040900242176

Luminor Bank AS

banko kodas 40100

el. pastas nivelsta@gmail.com

Direktorius
Virginijus LukoSiinas



sutarties Nr. PIRK- 62-25

1 priedas

PRELIMINARUS DARBU KIEKIAI IR IKAINIAI

Eil. Mato |Preliminartis| Vieneto
Nr. Darby pavadinimas vnt. | kiekiai 36 kaina
meén. Eur be PVM
1 2 3 4 5
1. | Vandentiekio ir nuoteky Suliniy sukeélimas, pritaikant
prie esamos kelio dangos lygio (perkantysis subjektas | vnt. 150 121,50
pateikia liuka)
2. | Vandentiekio ir nuoteky sukelty Suliniy asfaltbetonio )
. m 90 29,10
kelio dangos atstatymas
3. | Lietaus surinkéjy sutvarkymas — sukélimas,
pritaikant prie esamos kelio dangos lygio vnt. 150 97,00
(perkantysis subjektas pateikia surinkéja (groteles))
4. | Sukelty lietaus surinkéjy asfaltbetonio kelio dangos 2 75 29.10
atstatymas
5. SﬁthgéltVlUt trmk'ehq dangos atstatymas, panaudojant 2 125 22.00
iSimtas senas trinkeles
6. | Saligatviy trinkeliy dangos atstatymas naujomis
trinkelémis  (perkantysis  subjektas  pateikia m? 125 22,00
trinkeles)
7. SvgllgatVEQ 'plytgllq dangos atstatymas, panaudojant . 90 18.00
iSimtas Saligatvio plyteles
8. | Saligatviy plyteliy dangos atstatymas naujomis . 90 18.00
plytelémis (perkantysis subjektas pateikia plyteles) ’
9. | Vejos Dborteliy irengimas naujais borteliais m 105 13.00
(perkantysis subjektas pateikia bortelius) ’
10. Vejos.bortehq irengimas, naudojant iSimtus vejos m 105 3.00
bortelius
11. | Kelio borty jrengimas naujais bortais (perkantysis .
subjektas pateikia bortus) m 60 22,31
12. | Kelio borty jrengimas, panaudojant iSimtus bortus m' 60 22,00
13. | Po ;Vykusu}. avarijy qsfaltbetomo kelio dangy su . 1200 40,00
skaldos pagrindo jrengimu atstatymas
14. | Po ;Vykusu}. avarijy gsfaltbetomo kelio dangy be . 600 29.10
skaldos pagrindo jrengimo atstatymas
15. Avarljc.)s. viety i8kasos uZpylimas Zvyru ir m 1500 9.00
sutankinimas
Uzsakovas Vykdytojas
UAB ,,Dziikijos vandenys* UAB ,,Nivelsta“
Direktorius Direktorius

Jurijus Cerviakovskis

Virginijus LukoSiinas




