Nuorasas

PONTONINIY MEDINIU LIEPTY JRENGIMO DREVINES BITININKYSTES
PAZINTINIAMETAKE DARBUSUTARTIS

2025 m.d. Nr,
Merkiné

Mes,Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija,
istaigos kodas 188716139, adresas — Vilniaus g. 3, Merkiné, 65334 Varénos r. sav. (toliau -
Uzsakovas), atstovaujama direktoriaus Eimu¢io Gudelevi¢iaus, veikianCio pagal jstaigos nuostatus,
ir Virginijus Vidiinas, veikiantis pagal verslo lludljlmq Nr.DJ188272-1 (toliau Rangovas),toliau
kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme $ig sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymuose, kituose jstatymuose ir teisés aktuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio
gamtinio rezervato direkcijospirkimo,,Pontoniniy mediniy liepty jrengimas Drevinés bitininkystés
pazintiniame take“‘rezultatais.

1.3. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart; aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau — VP]), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais iy dokumenty priedais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas - Pontoniniy mediniy liepty jrengimo Drevinés bitininkystés
paZintiniame take darbai(toliau — Darbai).

2.1.1. Visi Darbai numatyti Sutartyje ir jos prieduose.

2.2. Sutarties dalykas: $ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti UZsakovui, kaip tai numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui uZ tinkamai
atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. SUTARTIES KAINA

3.1 Bendra sutarties kaina su visais mokes&iais —17952,00eury (septyniolikatitkstanciydevyni
Simtai penkiasdeSimt du eurai).

3.2. Sutardiai taikomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina. Sutarties 3.1 punkto
salygos yra esminés ir negali buti kei¢iamos Sutarties vykdymo metu.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla
kliti¢iy, trukdanciy laiku ir kokyblskal 1vykdyt1 Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy
nuo jos pr1klausanc1q protingy priemoniy toms kliditims paSalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo,
praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klit¢iy nepasalinimo, atlyginima.

4.2. Pagrindinés Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

4.2.1. Rangovo pareigos:

4.2.1.1. Rangovas prisiima visg atsakomybe uZ tinkamg Darby atlikimg ir Sutarties rezultato




pasiekima. Darbus privalo atlikti laikydamasis technine specifikacija (Sutarties1 priedas), Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty bei statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy statybos veiklg (normy, taisykliy ir kt.)
reikalavimus, uzbaigti Darbus pagal Sutartyje numatytus terminus;

4.2.1.2. Pradéti Darbus nedelsiant, UZsakovui perdavus statybvietg;

4.2.1.3. Pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui nurodytus Darbus ir iStaisyti
defektus, nustatytus iki Darby UZsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj laikotarpj.Garantuoti, kad
Darby priémimo metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy.

4.2.1.4. Savarankidkai apsirlipinti materialiais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti (i¥skyrus jeigu jais Rangova apriipina UZsakovas), naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, gaminius, kuriy savybés per ekonomiSkai
pagrista statinio naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.

4.2.1.5. Garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima.

4.2.1.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus ar jy etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby priémimo — perdavimo akta
(-us), idradyti saskaitg (-as) — faktirg (-as) (kaip nurodyta Sutarties 6 skyriuje), kita normatyviniy
statybos dokumenty nurodyts statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius
papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti
kitg su Darby vykdymu susijusia informacija.

4.2.1.7. Uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Rangovas,
jo darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti.

42.1.8. Nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kita diena, informuoti UZsakova dél atsiradusiy
aplinkybiy, kuriomis padaryta Zala, jvykusj draudiminj jvyki ar kit neigiama jvyki, jtakojant]
Sutarties vykdyma; ‘

4.2.1.9. Atlyginti UZsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susij¢ su
Rangovu nesilaikyty Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to UZsakovui bity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai, ar UZsakovas patirty Zala;

4.2.1.10. Prisiimti visi¥ka atsakomybe uZ objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo kaltes,
jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per garantinius terminus, numatytus Statybos
istatyme (41 straipsnio 1 punktas), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Seitoji knyga. 6.698
straipsnis.

4.2.1.11. Atlikti Darbus savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai, kokybiSkai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgdZius,
Zinias;

4.2.1.12. Statinys (jo dalis) turi biiti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darby
metu ir naudojant pastatyta statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;

4.2.1.13. Uzbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinka (iSlyginti pavirSiy (paZeista Darby
metu), i§veZti statybines §iukiles, uzseti zoling augalija ar pan.);

4.2.1.14. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad
buty tinkamai paruo$ta reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais, kuri reikalinga statybos darbams uZbaigti.

4.2.1.15. Esant pagrindui, Rangovas privalo sumoketi jam priskai¢iuotas baudas, atlyginti del
jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas ilaidas.

4.2.2. Rangovas turi teise:

4.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokéjima uZ faktiSkai atliktus ir uZaktuotus laiku ir
kokybiskai atliktus Darbus;




4.2.2.2. Gauti visa informacijg, reikalinga Sutar¢iai vykdyti;

4.2.2.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

4.2.3. UZsakovo pareigos:

4.2.3.1. Ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (5.1. punktas)
perduoti Rangovui statybvietg ir kt., siekiant leisti Rangovui laiku pradéti Darbus;

4.2.3.2. Uztikrinti reikiamy sprendimy priémimg terminais, netrukdanciais Darby atlikimui
pagal nustatytus terminus;

4.2.3.3. Esant pagrindui, t. y. uZ tinkamai, faktiskai atliktus ir uzaktuotus Darbus, sumokéti
pinigus Rangovui Sutarties 6 skyriuje numatyta tvarka.

4.2.4. UZsakovas turi teisg:

4.2.4.1. Duoti Rangovui nurodymus, kad buty tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta Sutartis;

4.2.4.2. Gauti visg informacija, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.2.4.3. Nemokeéti Rangovui uZ netinkamai, nekokybiskai ir ne laiku atliktus Darbus;

4.2.4.4. Esant pagrindui, isieSkoti baudas bei kitus mokéjimus pagal draudimo ir/ar garantinius
dokumentus;

4.2.4.5. 1 jam padaryty nuostoliy atlyginima;

4.2.4.6. Uzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMAS, VYKDYMO TERMINAI

5.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys ja pasira$o. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba ji nutraukiama teismo sprendimu ar Lietuvos Respublikoje
galiojanciuose teisés aktuose ar Sutartyje nustatytais atvejais.

5.2. Darby pradZia laikoma diena, kai Rangovas i§ UZsakovo pagal priémimo — perdavimo akta
perima statybviete (jradyta darby pradzia i Statybos darby Zurnala, jeigu pildoma).Darby pabaiga
laikoma jy uZbaigimas ir perdavimas - priémimas (Sutarties 5.4.1. papunktis).

5.3. Darbai turi biti atlikti iki §.m. gruodzio 15 d.

5.4. Darby ir statinio statybos pabaiga:

5.4.1. Darby pabaiga laikoma diena, kai uZbaigti visi numatyti statybos darbai ir kai Rangovas
darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima.

5.4.2. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uZbaigimo procediiros (jeigu taikoma) bei UZsakovui bus perduoti visi statybos
uZbaigimo ir su juo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

5.5. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanti, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

5.6. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidZia Saliy nuo civilinés atsakomybés uz
Sutarties pazeidima.

6. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA

6.1. Uzsakovas visas mokétinas 1é3as moka pavedimu j Rangovo saskaitoje-faktiiroje nurodyta
banko sgskaitg.

6.2. Rangovas, pradédamas atlikty darby perdavimo procediirg, UZsakovui pateikia atlikty
darby perdavimo akts. Tik su UZsakovu suderinus nurodytos formosakta, ji Salims pasiraSius,
Rangovas UZsakovui galés pateikti saskaitg faktiirg.

6.3. Salys susitaria, kad uZ atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas ir Rangovas pasiraSo pri¢émimo-perdavimo aktg ir
Uzsakovas gauna PVM sgskaitg—faktiirg arba lygiavertj dokumenta.

6.4. Rangovas finansinius dokumentus (PVM saskaitas faktiiras, sgskaitas faktdras ir kt.) teikia
Uzsakovui naudodamasis elektronine paslauga ,,SABIS* (elektroninés paslaugos ,,SABIS* svetainé



pasiekiama adresu SABIS (nbfc.It)) ar kita Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22
straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka. Nesant objektyviy galimybiy finansinius dokumentus pateikti
naudojantis elektronine paslauga ,,SABIS* ar kita VieSujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
numatyta tvarka, Rangovas finansinius dokumentus teikia UZsakovui elektroniniu pastu
direkcija@dzukijosparkas.lt. UZsakovas gali nemokéti Rangovui. jeigu saskaitos néra pateikiamos
Siame punkte nustatyta tvarka.

7. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

7.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta konfidencialig informacija paslaptyje ir be iSankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy
paskirtus vykdyti Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia
Sutarties vykdymo tikslais. Be radti¥ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais
dokumentais ar informacija, i¥skyrus $ios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos
Respublikoje galiojantys teisés aktai.

7.2. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad buty laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojaniy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny

apsauga.
8. AUTORINIU TEISIU PERLEIDIMAS

8.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teis¢ viesai rodyti, skelbti, publikuoti,
perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu) j Sutarties objekts, nurodytg Sutarties 2.1. punkte, ir su
juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas neatlygintinai perduoda UZzsakovui.
Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu.

8.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo, UZzsakovas
Sutarties objektg gali laisvai viesai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir
biidu neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Salys neatSaukiamai pripaZista, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, jy sumokéjimo
tvarka yra teisingi, ekonomiskai jvertinti.

9.2. Uz netinkamg savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdymg ar jy nevykdyma
Rangovas moka Uzsakovui netesybas. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo Sutartiniy
jsipareigojimy numatyty Sutartyje ar juos netinkamai jvykdo, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus
jspejimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo btidy pradéti skaiCiuoti 0,04 % (keturiy Simtyjy
proc.) delspinigius nuo neatlikty darby vertés (Sutarties 3.1. punktas) uZ kiekviena galutinio termino
praleidimo dlenq iki visisko isipareigoj imq jvykdymo.
kalendormlu dieny nuo Darby jvykdymo termino pabaigos, Rangovas privalo sumoketi UZsakovui
10 proc. dydZio bauda nuo neatlikty darby vertés (sutarties 3.1. punktas). Bauda apima Sutarties 9.2
punkte nurodytus delspinigius, paskai¢iuotus iki baudos paskai¢iavimo dienos.

9.4. Delspinigius ir /ar bauda Rangovas privalo sumoketi per 10 darbo dieny, nuo UZsakovo
prane$imo apie paskirtg baudg (priskai¢iuotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos ir/ar delspinigiy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

9.5. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés UzZsakovo patirtus nuostolius ir papildomas iSlaidas.

9.6. Jei UZsakovas dél savo kaltés neatlicka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui rastu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.) delspinigius
nuo mokétinos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.



10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo sutartiniy 131parelg01 imy ir tai yra esminis sutarties pazeidimas,
kita Salis gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jspéjusi kita Salj rastu prie$ 5 (penklas) darbo dienas ir
pateikusi pagristus motyvus. Esminis sutarties paZeidimas turi bliti suprantamas ir pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 stralpsmo 2 dalies knterl]us ir pagal Sutartj (kai Salys susitaria,
ka laikys esminiu Sutarties paZeidimu). Salys susitaria, kad esminiu sutarties paZeidimu pagal Sutart]
laikomi:

10.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darby per 5 darbo dienas nuo Sutartyje nustatyto
termino;

10.1.2. Darbai netinkamos kokybés, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimy, kai
Darby trikumai nei$taisomi per UZsakovo nustatyta protingg terming;

10.1.3. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir neistaisyti iki Darby termino pabaigos.

10.2. Sutartis gali biiti nutraukta UZsakovo iniciatyva, jspé&jus Rangova pries 5 (penkias) darbo
dienas:

10.2.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Uking veiklg arba
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.2.2. jei Rangovas pats ar kiti fikio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, neatsiZvelgiant i
tai, koks teisinis rysys sieja Rangova ir Gikio subjekta, taip pat, Rangovo personalas, neturi sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymui reikalingy teisés akty nustatyta tvarka iSduoty galiojanciy leidimu,
licencijy, kvalifikacijos dokumenty, suteikiangiy teis¢ jiems imtis atitinkamos veiklos ar eiti pareigas;

10.2.3. jei Rangovas paZeidzia Sutarties 12.1. punkta.

10.3. Sutartis gali buti nutraukta abiejy Saliy rasti¥ku susitarimu:

10.3.1. sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo bei netesybas;

11. NENUGALIMA JEGA

11.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdandia savo
isipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

11.2. Atsiradus nenugalimai jégai pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.
Salis, kuri dél nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kitg Salj. Jei Salis neinformuos kitos
Salies, bus laikoma, kad tokiy apllnkyblq nebuvo. Salis prane51me apie nenugallmos jégos aplinkybes
turi pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galirnq isipareigojimu jvykdymo terming.
Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy nevykdymo pagrindo
isnykimo, Salis rastu informuoja kita Salj apie jsipareigojimy nevykdymo pagrindo i$nykima.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj
jokiam tre¢iajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

12.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais.

12.3. Salys jsipareigoja Sutariai taikyti $iuos aplinkos apsaugos kriterijus:

12.3.1. Pirkimo sutartis ir kiti pirkimo dokumentai pasira$omi lietuviy kalba elektroniniu paraSu
(1 egzemplioriumi), nespausdinant popieriniy dokumenty egzemplioriy, i§skyrus 12.3.3 punkta
(tuomet sutartis sudaroma 2 egzemplioriais). Salims pasirasant Sutartj ir kitus dokumentus el. para$u
nenaudojamas antspaudo rekvizitas.

12.3.2. Visi susira$inéjimai (laisky, rasty ar kity dokumenty siuntimas) tarp UZsakovo ir
Tiekéjo Sutarties vykdymo metu turi vykti tik elektroninémis priemonémis;



12.3.3. Paslaugoms teikti maZinti popieriaus sunaudojima, atsisakyti nebiitino dokumenty
kopijavimo ir spausdinimo Esant biitinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka
7aliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio
28 d. jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél Produkty, kuriy vieiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos

kriterijai, sgraSo, Aplinkos apsaugos krimxggLAphnjgmusaugosmwc perkanciosios

organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apra3o patvirtinimo.

12.3.4. Sutarties vykdymo metu pasitarimai (jeigu tokie reikalingi) rengiami nuotoliniu baidu.

12.3.5. Darby atlikimui (atvykimui j objekta ir kt.) Rangovas jsipareigoja siekti naudoti kuo
maziau tarSy transportg (atitinkantj Euro 5 ar Euro 6 standartg).

12.4. Sutarties sglygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu kei¢iamos VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka.

12.5. Gingai tarp Sutarties Sahq sprend21am1 draugiSku tarpusavio susitarimu ar deryby bidu,
o nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka.

12.6. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja
kaip atitinkan¢ig jy tikslus ir pasirase.

12.7. Visi priedai prie $ios Sutarties yra neatskiriama §ios Sutarties dalis:

12.7.1. priedas- techniné specifikacija, 2 lapai;

12.8. Visi Sutarties priedai pasiraSyti tarp Sutarties Saliy po $ios Sutarties pasiraSymo tampa
neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra
patvirtinti visy Sutarties Saliy paragais.

13. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas: Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija,
istaigos kodas 188716139, Vilniaus g. 3, Merkinés mstl., 65334 Varénos r. sav., +370 698 15724,
el.pastas: direkcija@dzukijosparkas.lt, a.s. LT254040063610001162, SWIFT BIC kodas:
MFRLLT22, Mokétojas: Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Finansy jstaigos kodas 40400

, PVM mokétojo kodas LT887161314.

Uz sutarties vykdymg atsakingas asmuo KraStovaizdZio apsaugos skyriaus vedéjas Giedrius
Valentukevicius, el. p. giedrius.valentukevicius(@dzukijosparkas.lt, tel. Nr.+370 678 55 900.

Rangovas: Virginijus Vidinas, veikiantis pagal verslo liudijimg Nr.DJ188272-1, Slaito g. 15,
Druskininkai, €l. pasto adresas v.vidunas@gmail.com.

Uzsakovo vardu:
Dzukijos nacionalinio parko ir
Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direktorius

is Gudelevidius

>

Rangovo vardu: P

Virginijus Vidiinas /£~



sutarties
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA _ .
PONTONINIU MEDINIU LIEPTY JRENGIMO DREVINES BITININKYSTES -

PAZINTINIAME TAKE JRENGIMO DARBAI

1. Statytojas (UZsakovas) — Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio
rezervato direkcija.

2. Objekto pavadinimas —Pontoniniy mediniy liepty jrengimo Drevinés bitininkystes
paZintiniame take darbai (toliau - Objektas).

3. Statybos darbai bus vykdomi Dzikijos nacionaliniame parke, Zemés sklype (Zemés sklype
(Unik. Nr. 4400-2855-8290), zemés sklype (Unik. Nr. 4400-2856-1239) ir Zemés sklype (Unik. Nr.
4400-5738-9127), Musteikos k., Marcinkoniy senifinijoje, Varénos r. sav.

Numatyti §ie statybos darbai: Naujy pontoniniy liepty (bendras ilgis 561m) su mediniu pés¢iyju
taku ir metalinio cinkuoto tinklo paklotu prie$ slydimg sumontavimas. Lieptai montuojami i§ dviejy
i$ilginiy $alia vienas kito platigja plokstuma paguldyty pusiniy sijy - 1 (300x100x6000 mm). Liepty
pamatai — didelio tankio HDPE gofruoti dviguby sieneliy pontonai (d300x1000 mm) su HDPE
auselémis® pusinés sijos - 2 (300x100x1000 mm) i§ilgai pontono tvirtinimui. Pontonai iSdéstomi kas
3,0 m skersai tako, iSilgai pontony neriidijan¢io plieno varZtais tvirtinamos sijos — 2, prie kuriy
atmosferos poveikiui ir drégmei atspariais medsraiggiais tvirtinamos sijos — 1 su 10 mm tarpu tarp ju.
Sumontuotas lieptas ,,apvelkamas® metalinio cinkuoto tinklo paklotu, tvirtinamu cinkuotomis
kabémis Soninése liepto tako plokStumose.

I1. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

4. Rangovas, naudodamas jprastus darbo budus ir patyrusia darbo jéga, privalo uZtikrinti
teisingg darby atlikimo seka, visy medZiagy, tickimg ir sumontavima, visy darbo daliy ir medziagy
tarpusavio suderinamuma bei atlikti visus privalomustyrimus, patikrinimus ir bandymus.

5. Darbai turi biiti vykdomi laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity galiojan¢iy Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy. Visos medZiagos, gaminiai turi biiti nauji, nenaudoti, kokybiski
ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standarty, Statybiniy techniniy reglamenty, ir
Sios techninés specifikacijos reikalavimus, turi biti sertifikuoti Lietuvoje ir/ar Europos Sgjungoje ir
turi turéti atitikties jvertinimo dokumentus.

6. Darby saugos priemonés turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty norminius
reikalavimus.

7. Rangovas statybos laikotarpiu iki Objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos
reikalavimy. Rangovas atsako uZ darby sauga objekte.

8. Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy (jeigu reikalinga), i§ valstybiniy jstaigy ir kity
institucijy gavima.

ITI. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTAMS PARENGTI

9. Statybos darby metu Rangovas privalo vadovautis pagal STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai
statybos techniniai dokumentai“ reikalavimus parengtomis ir patvirtintomis jmonés statybos
taisyklémis.

10. Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg (jeigu
reikalinga). Dokumentacija pateikiama UZsakovui vienu skaitmeniniu ir vienu spausdintu
egzemplioriumi.

11. Rangovas turi pateikti detalias statiniy techninés ir naudojimo prieZifiros instrukcijas,
atitinkan¢ias STR 1.07.03:2017 ,.Statiniy techninés ir naudojimo prieZiliros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka® reikalavimus.



IV. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

12. Rangovas organizuoja Objekto uZbaigimo procediira vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 patvirtino - statybos ——
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota
statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas“nuostatomis.

13. Perdavimo UZsakovui metu Objektas turi biiti pilnai paruostas eksploatacijai, §varus ir
tvarkingas, sutvarkyta aplinka, i§veZtos darby metu susikaupusios atliekos.
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