Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. As- (5.44 E)

Du tikstanciai dvideSimt penktyjy mety meénesio diena
Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113,
atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Masalaicio, veikiancio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB
.Kelranga®, [monés kodas 151004973, atstovaujama projekty vadoves
vieSiesiems pirkimams Renatos LuksSienés , veikiancios pagal 2024 m. rugpjtcio
29 d. jgaliojimg , Dél dokumenty teikimo, pasiraSymo ir bendrovés atstovavimo
konkursuose" (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré Sig
statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. é‘i,a Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti krepsinio Zzaidimy
aikstelés Ziedo g. 33, Meskuciy k., Mokoly sen., Marijampolés sav.
statybos darbus, parengti supaprastinta statybos projekta bei
iSpildomaja dokumentacija, teisés akty nustatytus dokumentus,
reikalingus statybos uzbaigimo proceduroms atlikti.

2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos
darbus: atlikti krepsinio zaidimy aikstelés Ziedo g. 33, Meskuciy k.,
Mokoly sen., Marijampolés sav. statybos darbus bei parengti
supaprastinta statybos projekta (toliau tekste jvardijama bendra sgqvoka -
Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby
rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis
ir tvarka.

3. Rangovas turi pradéti vykdyti Darbus kuo greiciau, kaip tai praktiskai
imanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai bty vykdomi tinkama sparta ir
neuzdelsiant. Darbai kartu su supaprastinto statybos projekto parengimu
turi buti atlikti per 4 (keturis) ménesius nuo statybvietés perdavimo-
priémimo akto pasirasymo dienos arba po 14 (keturiolikos) dieny, kai
isigaliojo sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per sj
dieny skaiciy néra pasirasytas. Sutarties terming sudaro: Darby atlikimo
terminas - 4 ménesiai ir apmokéjimo terminas uz atliktus Darbus - 30
kalendoriniy dieny. Projektiné dokumentacija turi buti parengta ne véliau
kaip per 1 (vieng) ménesj nuo statybos rangos sutarties jsigaliojimo
dienos.

4, Rastisku saliy susitarimu darby atlikimo terminas gali biti pratestas
1 (vieno) meénesio laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.1. iSskirtinai nepalankiy oro salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy);

4.2. bet kokio vélavimo, klitciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
UZsakovui arba Uzsakovo personalui;



4.3. jeigu del darby keitimo ar papildomy darby Rangovas pagrjstai negali
baigti sutarties darby laiku. y y

5. Sutartis jsigalioja, kai abi Salys pasiraso Sutartj, ir galioja, kol Salys
sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti
visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir UZzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

7. 1 Darby kaing taip pat turi bdti jskaiCiuota, iSpildomosios
dokumentacijos parengimo islaidos, teisés akty nustatyty dokumenty, reikalingy
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, parengimas. Rangovas pats privalo
ivertinti realius medziagy ir Darby kiekius ir uz juos atsakyti. Visi darbai, kurie
gali bati pagrijstai laikomi butinais Darby atlikimui, turés bati atlikti be papildomo
apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibddinti supaprastintame
statybos projekte.

8. Pradinés Sutarties verté 48 572,00 Eur (keturiasdeSimt astuoni
tikstanciai penki Simtai septyniasdeSimt du eurai 00 ct) be PVM.

9. Sutarties kaina 48 572,00 Eur (keturiasdesimt astuoni
tikstanciai penki simtai septyniasdesimt du eurai 00 ct) Eur be PVM;
PVM 10 200,12 Eur (deSimt tikstanciy du Simtai eury 12 ct); 58 772,12 Eur
(penkiasdesimt astuoni tukstanciai septyni Simtai septyniasdesimt du
eurai 12 ct) su PVM. 5

10. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Ziniarastyje (Veikly
sgrase). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus,
grafikas gali buti koreguojamas.

11. UZsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti darby (jy dalies) vykdyma ne daugiau kaip vieng kartg 1
meénesio laikotarpiui. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo
atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms,
dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdymgq darbai atliekami per
jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki sustabdymo. Tokio sustabdymo
metu visus Darbus Rangovas privalo priziGréti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba zalos. Darby vykdymas gali biti sustabdomas dél Siy priezasciy:

10.1. dél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

10.2. dél projekto korektiros;

10.3. treciyjy Saliy veikimas ar neveikimas dél kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar jy dalies;

10.4. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

10.5. bet koks nenumatomas gamtos jegy veikimas, kurio joks patyres
rangovas neblty galéjes tikétis;

10.6. fizinés kliGtys arba netikétos klimatinés sglygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliGciy ar salygy Rangovas nebity galéjes
pagristai numatyti;

10.7. bet koks uzdelsimas ar negaléjimas vykdyti Darby ar jy dalies dél
Pakeitimuy;

10.8. bet koks uzdelsimas ar negaléjimas vykdyti Darby ar jy dalies dél
supaprastinto projekto pakeitimy;



10.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos pirkimo vykdymo metu ir
su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas.

10.10. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korekturos,
gavimo ir pan. (pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

12. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi
Bendrosiomis Sutarties salygomis.

13. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, elektroninémis priemonémis.

14. Priedai:

13.1. Bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

13.2. Atlikty darby aktas - 2 priedas;

13.3. Darby perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;

13.4. Statybvietés perdavimo - priemimo aktas - 4 priedas;

13.5. Pazyma apie atlikty darby verte - 5 priedas;

13.6. Trisalio susitarimo su subrangovu forma - 6 priedas;

13.7. Techniné specifikacija— 7 priedas, prie Sutarties nepridedamas, yra
Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje;

13.8. Rangovo pasitulymas - 8 priedas;

13.9. [kainoty veikly sarasas - 9 priedas.



Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas - Lietuvos ar uzsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo,
kuris investuoja IéSas | statybg ir kartu atlieka Uzsakovo funkcijas (ar jas paveda
atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uzsienio organizacija,
turintys jstatymais nustatytg teise uzsiimti statyba.

1.3 UzZsakovo atstovas - Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo,
siekiant jgyvendinti Sutartj ir veikiantis Uzsakovo vardu, apie kurj praneSama
Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors
laikotarpiui paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 UzZsakovo personalas - Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai,
darbininkai, UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé
Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas,
kuriuos Rangovas jdarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby
daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis - Uzsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti
dokumentai, jforminti rastu ir pasirasyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas
isipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduotj
statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas |sipareigoja sudaryti Rangovui
bltinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Sutartyje
nustatytg kaing.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti)
naujq, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (zemés
kasimo, murijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy,
apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.11 Garantinis laikas - laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos
objektas atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytg paskirt;.

1.12Darby atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas
laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy
teikimg pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby atlikimo terminus.

1.13Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos
produktus ir yra tvirtai sujungta su zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau
kambariy ar kity patalpy, iSdéstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy zmonéms
gyventi ar zemés ukio, prekybos, kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inzineriniai
tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.



1.16 Statybvieté - statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos
nustatomos statinio projekte atsizvelgiant | vyvkdomus Darbus, kuri gali sutapti
ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas - Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty
riby Zzemeés sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Uzsakovo sumanyto
statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis, projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai),
skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas,
kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statinio uzbaigimo, statinio
naudojimo, priezitros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius
principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei
statiniy naudojimo ir prieziGros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai -
dokumentai, kurie jstatymuy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir
saugos, zmoniy, kurie juo naudojasi, apsaugos ir saugos, statinio aplinkos
apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant | statinio paskirtj (statinio tipa) ir
jame planuojamg veiklg. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskaiciavimo, funkciniy rysiy tarp statinio daliy
(patalpy) ir statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy
inzineriniy sistemy, technologijos ir energetikos procesy patikimumo,
efektyvumo ir saugos; inzineriniais tinklais tiekiamy ir statinio inzinerinése
sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos nesikliy ir pan.; zemés dkio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam
laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg ar inzinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos
produkto tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame
numatoma Sj produktg naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius
statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius
reikalavimus turi atitikti apibudinamas produktas, procesas ar paslauga.
Statybos produkty techninés specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Irenginiai - masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medziagoms
gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti.
1.25Laikanciosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio

elementai, kuriy svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio
elementai, kuriy svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy,
sniego, véjo, Zzmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai -
konstrukcijos pasléptos véliau sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti
véliau atlikty Darby. 5

. 1.27Sutarties Salys - ,,Uzsakovas”, ,,Rangovas”, ,,Salis”, o abi kartu -
,,Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS



2.1. Bendrosios Sutarties sglygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby,
pirkimams, jeigu jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobidj ir mastg, vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis gali buti taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp Siy salygy
ir Specialiyjy sutarties salygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos
istatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti
normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi
bdati suprantami kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné specifikacija;

2.5.3. Veikly sgrasas;

2.5.4. Sanaudy kiekiy ziniarasciai. Rangovo pasiilymo sagmatiniai
skaiCiavimai su pagrindinémis techninémis sitGlomy darby charakteristikomis ir
darby jkainiais (jeigu jtraukiami); Rangovas po Sutarties jsigaliojimo per 1
(viena) meénesj nuo Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui ir Statinio
statybos techninés priezitros vadovui sililomg kiekvienos jkainoty Veikly sgrase
esancios bendrosios sumos iSskaidyma pagal darby kiekiy ziniarascius su atskiry
darby jkainiais. Sie Ziniarasc¢iai nebus naudojami atsiskaitymui uz atliktus
Darbus, o bus reikalingi siekiant jvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus,
jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis;

2.5.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas |sipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti
pagal Uzsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui batinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir
sumoketi Sutartyje nustatyta kaina.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti
(kooperavimosi pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla klitciy, trukdanciy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena
Sutarties Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms
klitims pasalinti. ISlaidas, susijusias su Siy kliGciy Salinimu Saliai privalo
atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teise | nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy_ kliG¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi
Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés
teisés akty reikalavimuy, patekti | Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti
darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, irengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:



3.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus
ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZzsakovui
ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.2. iS anksto rastu informuoti UZsakova apie Statybvietéje
dirbsiancius subrangovus. Bet koks pasililyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik iS anksto rastu suderinus su Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas
tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai, kuriy pajégumu
remiamasi, privalo atitikti konkurso salygy 3.5 punkte keliamus kvalifikacinius
reikalavimus bei neturéti nei vieno iS pasalinimo pagrindy. Subrangovai gali bati
keic¢iami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo
ukine veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo
sprendimu pripazintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél
sukciavimo, korupcijos, ar kity panasaus pobidzio veiky padarymo;

3.2.2.2.4. keiciasi subrangovo organizaciné struktlira - juridinis statusas,
pobudis ar valdymo struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy keic¢iama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty
isipareigojimuy.

3.2.2.3. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti
leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy
linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt.
iS treCiyjy asmeny;

3.2.2.4. Rangovas |sipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projektg
(projektine dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais,
teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu
informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus
Uzsakovo reikalavimuose (projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sitGlymus
jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas,
mechanizmus, kranus ar kitg technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj
nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu
informuoti Uzsakovag apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby
atlikimo uzdelsimg (numanoma trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog
Rangovas nespeés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy
prievoliy;

3.2.2.8. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas
medziagas, gaminius ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus
reikalavimus;



3.2.2.9. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus
bei apie atlikty Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus bei kitus statybos uzbaigimg
patvirtinancius dokumentus;

3.2.2.10. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy
ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos
normy ir reikalavimy ir/farba Uzsakovo reikalavimy (projektinés
dokumentacijos), visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias
su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés
yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties
priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei
saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugq ir greta Statybvietés
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujandiy ir judanciy zmoniy apsaugqg nuo atliekamy,
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy
medziagy. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybviete, kad | ja negaléty
patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.13. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Darbus atliekantys asmenys turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj,
reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.14. iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui (teisés akty
nustatyta tvarka Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybq
uzbaigimo surasymo), Rangovas atsako uz Statybvietés, jrengimy, medziagy
apsaugg, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek
greta jos ir privalo imtis visy jmanomuy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakovg, jo darbuotojus bei bet
kokius kitus treciuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti
dél netinkamo Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus Uzsakovo
rasytinius nurodymus, jeigu Sie nurodymai nepriestarauja Sutarties sglygoms ir
Normatyviniams statybos techniniams dokumentams bei néra kiSimasis |
Rangovo tkine komercine veiklg;

3.2.2.16. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo,
turéty priéjima prie visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti
atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas medziagas;

3.2.2.17. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui susipazinti su visais jrasais
statybos darby elektroniniame Zzurnale (zurnalg uzsako ir uz jj sumoka
Rangovas) bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai
patikrinti atliekamy Darby kokybe;

3.2.2.18. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti
rastiSkg prasymag Statybos uzbaigimo komisijai surasyti statybos uzbaigimo aktg
ir/ar surasyti ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai deklaracijq apie statybos
uzbaigima bei pateikti visus reikiamus paaisSkinimus ir normatyviniuose



dokumentuose nustatytg iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus batinus dokumentus, jei
tokiy prireikty;

3.2.2.19. uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas,
mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti Siuksles, susikaupusias Darby
atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytq ir Svarig, tinkama tolimesniam
naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.20. per Uzsakovo nustatytg terming, savo IéSomis atlyginti
UZsakovui visus nuostolius ar Zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby
pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas |sipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimg deél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin&ijami UZsakovo
nuostoliai lygls prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.22. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus
jo patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaranciu
UZsakovui jsigyjant trikstamus Darbus is treciyjy asmeny;

3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir
galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél
jo kaltés, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius
terminus:

3.2.2.24.1. atliktiems darbams (jskaitant statybos produktus ir jrenginius)
nustatomas (skaiCiuojant nuo darby perdavimo - priémimo akto pasirasymo
dienos) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodytas terminas.

3.2.2.24.2. pasléptiems statinio elementams - Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas terminas;

3.2.2.24.3. esant tycia paslépty defekty - Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas terminas.

3.2.2.24.5. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus per 2 ménesius.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

3.2.2.25. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui
isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

3.2.2.26 Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.26.1. atlikdamas Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairés" arba Europos Sajungos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverciais
irodymais. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo, UZsakovui pateikti informacija (plana ar pan.)



apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrecius
darbus, ir pagal siq informacija (plana ar pan.) vykdyti Sutartj. Sio
isipareigojimo vykdyma uztikrina Rangovas, kuris kartu su atlikty darby
priemimo-perdavimo aktu UZsakovui pateikia ataskaitg apie taikytas aplinkos
apsaugos priemones. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas kartu su atlikty
darby priémimo-perdavimo aktu Uzsakovui nepateiké ataskaitos apie darby
atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus
Rangovas nepritaiké pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodyty aplinkos
apsaugos priemoniy, Rangovui taikoma Sutarties 10.22 punkte nustatyta
atsakomybé;

3.2.2.26.2. atliekant darbus uztikrinti, kad jrengiant krepsSinio zaidimy
aiksStele bus laikomasi Techninéje specifikacijoje nurodyty reikalavimuy.
UZsakovui papraSius Rangovas jsipareigoja pateikti gamintojo ir (ar) tiekéjo
deklaracijg (pateikiant objektyvius jrodymus) arba kitus lygiavercius jrodymus.
Rangovui nepateikus Uzsakovo prasomy dokumenty (jrodymy) Rangovui
taikoma Sutarties 10.22 punkte nustatyta atsakomybe;

3.2.2.27. Rangovas privalo uztikrinti tinkamg statybos darby vietos
aptvérima. Darbai turi bdti organizuojami taip, kad bty uztikrinamas patekimas
| teritorijas, kurios ribojasi su statybos vieta, kurioje vykdomi Darbai.

3.2.2.28. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti, kad statybiné
technika netersty vietinés reikSmés keliy. Atliekant Darbus nuolat, po kiekvienos
darbo dienos, Rangovas privalo vykdyti uzsiterSusiy darbo metu aplinkiniy gatviy,
valyma, taip uztikrindami saugy eismaq péstiesiems ir vairuotojams.

3.2.2.29. PrieS uzdarydamas bet kokj kelig ar jo dalj, Rangovas privalo
pranesti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisriné, policija, greitoji).

3.2.2.30. Statybvietéje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 1
dalyje, privalo turéti galiojantj Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151!
straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbandio asmens
identifikavimo kodg (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali bati
suformuotas, privalo turéti kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 8 dalyje, pagrindziancius
dokumentus ir pateikti jj (juos):

3.2.2.30.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos uzimtumo jstatymo 55
straipsnyje nurodytoms institucijoms;

3.2.2.30.2. patikrinimo metu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

3.2.2.30.3. pries patenkant | statybviete ir statybvietéje pareikalavus
statytojui (Uzsakovui) ar jo vienam jgaliotam rangovui ar jy jgaliotiems
asmenims.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti
atliekamy Darby eigq ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy,
naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés
uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;



3.3.1.2. pateikti bdtinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti ir reikalauti jy vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti,
kuriy iSvados Salims turéty privaloma reikéme;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas iS Rangovui mokétiny
sumuy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti zemés sklypg Statybai (Statybviete), kurio dydis ir
buklé turi atitikti Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti
tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti Statybg;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti
pastatus ir jrenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikiSdamas | Rangovo
ukine komercine veiklg;

3.3.2.4. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygu, kurie gali pabloginti
Darby kokybe, ar kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti Rangovui. Uzsakovas, nepraneses apie
pastebétus trukumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima
Statybviete iS Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas,
medziagas, jrangq, jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy Statybg
leidZzianc¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licencijy gavimg Rangovo
sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos
perdavimg Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Ikainoty veikly sarasa.

4.4, Jeigu pasikeicia Darby atlikimo bitinos salygos arba informacija, kuria
buvo pagristi pirminiai jsipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar
nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos susijusios salygos turi bdati
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos. Salys
atlieka tokius pataisymus geranoriSkai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti
Darbus maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos
konstrukcijos turi tapti UZsakovo nuosavybé, kuri neturi biti apsunkinta
(nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos medziagos,
jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik po jy
pristatymo UZzsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-
priemimo aktga. Rangovas islieka atsakingas uz jy priezitrg, praradimo ar
sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy perdavimo-priémimo akto pasirasymo
tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty
subrangovy darbuotojy atvezimag | darbo vietg ir iSvezimg iS jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy saugq ir sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi biti kokybiskos ir atitikti
Lietuvos Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios



riSies Statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir
mechanizmai privalo atitikti galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby
perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys (kai
UZsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo aktgq).

5. DARBUY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdzius
nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius
matavimus, Rangovas pranesa UZsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty
Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie jvykdytg Darby etapa.
Gaves Sj praneSimg, Uzsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atlieka UZsakovas savo |éSomis.
[statymy ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais
priimant Darby rezultatq dalyvauja atitinkamy valstybés ir savivaldybés
institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, iS anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultatg,
pereina Sio rezultato atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai
tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo
priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka Uzsakovui.

5.4. Darby perdawmas ir priemimas jforminamas aktu, kurj paswaso abi
Salys. Jeigu viena i$ Sallq atsisako pasirasyti aktg, jame daroma zyma apie
atsisakyma ir akta pasiraso kita Salis. Vienasalis perdavimo aktas gali buti
teismo pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad kita Salis atsisake
aktg pasirasyti pagrijstai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja
atlikty Darby pobidis, pries priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius
matavimus, Darbai gali bati priimami tik esant teigiamiems bandymuy bei
kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultatg, jeigu nustatomi
trukumai, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir
jeigu Siy trikumy Rangovas negali pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. éalyvs laiko Sutartyje nurodytg informacijg paslaptyje ir be iSankstinio
rastiSko kitos Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus
asmenis, Saliy paskirtus vykdyti Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims
atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be rastisko
UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies
nuosavybe, jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus
Sutardiai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai sutikus, sunaikina kitos Salies



medziagq. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos Respublikos jstatymai
ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medZiaga baty iSsaugota. 5

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja iSsaugoti visos iS kitos Salies gautos
informacijos, kuri atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta
ar sudaro komercine paslaptj, slaptuma ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios
informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant
pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas,
dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirasyty atskirg konfidencialumo
pasizadéjima. Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi $io punkto
reikalavimuy.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo
isipareigojimas netaikomas viesai ar kitokiu bddu paskelbtai informacijai arba
informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi ne i§ kitos Sutarties Salies, taip
pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Taip pat
Sis |sipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja
teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos. y

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad baty
laikomasi Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés,
tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny apsauga.

6.7. Rangovas iS anksto pateikia Uzsakovui bet kokius vadovus,
instrukcijas ir dokumentus, susijusius su Sutartimi arba kuriy Uzsakovui reikia
Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos
intelektinés nuosavybés teisés | dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant
Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso Rangovui.

7.2. Taciau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy
apribojimo, Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei
kitus Darby rezultatus neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, iSskyrus
komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy
darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir
sveikatos, priesSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir higienos teisés
akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi bati tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis
patirtj atitinkamose veiklos srityse bei darbe. Uzsakovo atstovas gali
pareikalauti, kad Rangovas atleisty bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba | Darby
vykdyma jtrauktg asmenj, jskaitant, jeigu reikéty, Rangovo atstovq, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerupestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius
su Sutarties atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkosaugai.



8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno
darbdavio (Rangovo, subrangovy) darbuotojai, pries pradedant vykdyti Darbus
paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba
darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo,
subrangovo darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo saglygas. Paskyrimas turi bati jforminamas rastiskai
(jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu)
apie tai informuojant Uzsakova.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos
koordinatorius neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangovg atstovaujantj
asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais (toliau — Atsakingas asmuo).
Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti
Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti
savo transporto priemoniy ir kity judandiy mechanizmy saugy judéjimg
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje. Transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. Uz savo
ir/ar nuomojamy, visy rasiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimag
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biti gerai susipazines su evakavimo planais, avarijy
prevencijos ir likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy
atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai,
kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt.
blty tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi
saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo
nesaugiose sglygose, kurios galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus
ar sukelti pavojy zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija
kelianti grésme Zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bdti
sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy
sutarciy su Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti
UZsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio rastiSko susitarimo. Sio
punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teise
Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj pries terming, bet
tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziaguy.
Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikianciy medziagy nustatyti, gali biti
privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovo atstovui apie, bet kokj
nelaimingg atsitikimg, suzeidimg arba incidentg, ar apie zalg daromg ar padarytq
UZsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims.

8.13. UzZsakovo prasymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti
ileisti | UZzsakovo patalpas dél priezasciy, susijusiy su Sutarties vykdymu:
vardus, pavardes ir adresus bei nurodo kiekvieno tokio asmens santykius su



Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas Uzsakovo reikalaujamas zinias.
UZsakovas pasilieka teise atsisakyti jleisti | Uzsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty treciyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas
UZsakovo patalpose, Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. UZsakovo prasymu Rangovas gauna iS kiekvieno prasyme nurodyto
asmens konfidencialumo pasizadéjimg, kad toks asmuo supranta, jog
konfidencialumo (valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo)
isipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip pat ir jg nutraukus ir
pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas issamiai ir tiksliai tvarko saskaitas, jrasus ir kvitus,
susijusius su visomis Uzsakovo kompensuojamomis islaidomis ir kitais Uzsakovo
vykdomais mokéjimais, susijusiais su Darbais.

9.2. Reikalui esant, Uzsakovo prasymu Rangovas leidzia Uzsakovui ar
nepriklausomam auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sgskaitas,
jrasus ir kvitus Rangovo patalpose ar kitose Uzsakovo nurodytose vietose,
pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas pateikia Uzsakovui
ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai blty
saugomi dvejus metus po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Uzsakovas uz visus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytus
Darbus sumoka Rangovo pasiulyme nurodyta kaina.

10.2. Sutarties kaina yra nurodyta specialiyjy Sutarties salygy 8 punkte.
Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

10.3. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks
kiekis, kuris gali bati nustatytas Veikly sgrase ar Darby uzduoties dokumentuose
- sgnaudy kiekiy ziniarasCiuose, jeigu jie pateikiami, - yra orientacinis
(projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi bdti keiciama
iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

10.4.1. pagal 10.5 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg_dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomuy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais biddas, nustatant auksciau
esancio bldo taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj
blda, gali biti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti
tam tikry konkreciy darby jkainiai), jei imanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaicCiuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius
darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) |jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos!



netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos! priedo
LTiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaic¢iavimo taisyklés" nuostatas.

10.4.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiciavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams keic¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. Perskaiciuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

5, =A+ Gs M a+ I
aszy 10
100

S, - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiCiavimo

A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10.4.3. Sutarties kaina gali bati perzidrima dél kainy lygio pokyC|o bet
kurios i§ Saliy radytiniu prasymu. Perziliros momentas yra Salies prasymo kitai
Saliai perzireti Sutarties kaing gavimo diena.

10.4.4. Gali biti perskaic¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto
parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biti perskaic¢iuojamos.

10.5. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti
Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.5.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimg, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.5.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties
sumazinima;

10.5.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.5.4. bet kurj papildomg Darbg, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo bei rastu
suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaiiavimq
(vadovaujantis 10.4.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi bti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais, negu apibrézti Siame skyriuje, atvejais,
tokiam pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procedlra pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

1 Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S5-95
patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).



10.6.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar buatina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) buatina/tikslinga
keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 10.4.1. papunktyije
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei sitilymg dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline sgmata, sudarytg pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.6.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei
batina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline sgmatq, sudaryta pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties kaina.

10.7. Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant | jy verte ir aplinkybes,
jeigu

10.7.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), iskaitant kiekiy, apimties,
objekto pakeitimg, iS anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai
suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir is
esmeés nesikeicia Darby pobddis; arba

10.7.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeic¢iamas Darby bendrasis
pobudis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (Kkiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasidlymas, sudominta daugiau
tiekéjy), arba

— pakeic¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

10.8. Atskiri pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali bati atliekami Siomis aplinkybémis:

10.8.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bdatini
Darbams uzbaigti, taciau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; arba

10.8.2. batinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
UZsakovas negaléjo numatyti, ir iS esmés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam
sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus
projekto pobudj ir charakteristikas, gergjq praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos
jos vertés santyki|.

10.9. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal Sj punktg verté
nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami
neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu iS esmés nesikeiCia Darby pobudis.



10.10. Susitarimai dél perzilros ir kiekio (apimties) turi bati jforminti
rastu, pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.11. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.12. [ Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty
iSlaidy kompensavimas.

10.13. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo
leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus,
Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo
atliktus Darbus, prieSingu atveju tai atlieka Uzsakovas Rangovo sgskaita.

10.14. kai Rangovo faktinés islaidos yra mazesnés negu buvo numatyta,
nustatant atliekamy Darby kaing, Rangovui islieka teisé gauti atlyginima,
numatytg Sutartyje, jeigu Uzsakovas nejrodo, kad ekonomija turéjo neigiamos
jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.15. Mokéjimai:

10.15.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas
kainas po to kai yra priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad
Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.15.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita
faktlra, atlikty Darby aktas (forma F-2 Sutarties 2 priedas) ir pazyma apie
atlikty Darby verte (Sutarties 5 priedas).

10.16. Rangovas jsipareigoja pateikti detaly atlikty darby aktg, kuriame
atsispindéty faktiskai atlikti darbai. Aktuose turi bdti nurodomi panaudoty
medziagy kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas jvardijamas atskirai. Atlikti
Darbai negali bati iSreiSkiami procentine iSraiska.

10.17. Po atlikty Darby akto pasirasymo, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas Rangovas pateikia Uzsakovui PVM saskaitg faktlrg uz faktiskai atliktus
Darbus.

10.18. Vykdant Sutartj, saskaitos faktlros Uzsakovui teikiamos tik
elektroniniu budu:

10.18.1. Elektroninés saskaitos faktlros, atitinkancdios Europos
elektroniniy sgskaity fakttry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos
elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau - Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis.

10.18.2. Europos elektroniniy saskaity faktidry standarto neatitinkancios
elektroninés sgskaitos faktlros gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,SABIS" priemonémis.

10.18.3. Uzsakovas elektronines sgskaitas faktliras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,SABIS" priemonémis, iSskyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
Elektroniné sagskaita faktlira suprantama kaip saskaita faktdra, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jq apdoroti
automatiniu ir elektroniniu budu.

10.19. Uz atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateiktg
PVM saskaitg faktlra, pervesdamas pinigus | Rangovo Sutarties rekvizituose
nurodytg saskaitg ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.



10.20. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su
Rangovu, moka Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz
kiekvieng uzdelstg atsiskaityti diena.

10.21. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar laiku nepasalines defekty, moka
UZsakovui 0,05% delspinigiy nuo neatlikty Darby vertés uz kiekvieng uzdelstg
diena.

10.22. Rangovas uz Sutarties 3.2.2.26. punkte nustatyty reikalavimy
nesilaikymo/nevykdymo moka Uzsakovui 500,00 Eur uz kiekvieng atvejj.

10.23. Bauda gali bati iSskai¢iuojama iS Rangovui mokétinos sumos.
Baudos uz Sutarties pazeidimus netaikomos pazeidimams, kuomet pazeidimo
pagrindu pasinaudojama Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10.24. Maksimali bendra Salies atsakomybé yra 10 % nuo Pradinés
sutarties vertés arba Sutarties kainos (be PVM), atsiZzvelgiant | tai, kuri yra
didesné.

10.25. Jeigu Uzsakovas nevykdo savo Jsipareigojimy sumokéti Sutartyje
numatytg atlyginimag arba kitokig Sutarties Saliy sutartg suma, Rangovas turi
teise iSieSkoti jam pagal Sutartj priklausancias sumas uz atlikta Darbg isS
UZsakovui priklausanciy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito UZsakovui
priklausancio turto, kol Uzsakovas visiSkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti
Darby rezultatg tol, kol UZzsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés.

10.26. Sutartiniai mokeéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta,
kuria leidZziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBY KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar
kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikimg;

11.1.2. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpg;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius,
dirbinius, jrangq;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trukumus,
dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui, suraSsomas atitinkamas defektinis
aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prieS 1 (vieng) darbo dieng
informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzitros, atlikty Darby
defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso
Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar
kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus surasyti defektinio akto,
UZsakovas gali atlikti nepriklausoma Darby kokybés ekspertize. Jei ekspertizés
metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizes iSlaidas apmoka
Rangovas, jei Darbai kokybiski - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios
ekspertizés iSvados joms bus privalomos, ir sipareigoja atlyginti viena kitai
tokios ekspertizés islaidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi
defekty ir/ar kokybés trikumuy, kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo
saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo



nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
praneSimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zzmoniy sveikatos, darbo saugos ir
aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
UZsakova, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti
nekokybiskai atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba istaisyti
nekokybiskai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir
iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius iS Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties
ivykdymo terminuy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis kei¢ciama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio nuostatomis. 3

12.2. Sutarties dokumentai gali biti kei¢iama tik rastiSku Saliy susitarimu
ir/ar protokolu, pasirasytu abiejy Sutarties évaliq.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy
pakeitimg, pateikdama kitai Saliai rastiSkq prasyma keisti Sutarties salygas ir
dokumenty, pagrindzianciy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. I pateikta prasyma pakeisti atitinkamg Sutarties salygq
kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dienuy. $a|ims
nesutarus deél Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy, pagal Sigq
Sutartj be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali
bdti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél
UZsakovo funkcijy perdavimo kitai perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkcijy
perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu
uz Sutarties vykdymg) Sutarties vykdymas perduodamas kitam ukio subjektui (-
ams). Deél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo
neturi pablogéti Sutartj vykdysiancio Ukio subjekto (-y) galimybés tinkamai
ivykdyti Sutartj palyginti su tuo Ukio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis.
Kai Siame punkte numatytais atvejais keiciama Sutarties Salis, jis turi turéti ne
mazesne kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus,
kurie buvo nustatyti pirkimo salygose.

13.2. Uzsakovui turi biti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius
Rangovo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bdtinos Sutarciai
ivykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS
14.1. Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis
- subrangovus, kurie buvo nurodyti Rangovo pasitlyme.
14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas
tampa Generaliniu rangovu.



14.3. Generalinis rangovas atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ir/ar netinkama jvykdyma, o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

14.4. UZzsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy
reikalavimy, susijusiy su Sutarciy, kiekvieno iS jy sudaryty su Generaliniu
rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, Uzsakovas turi teise sudaryti
Sutartis su kitais asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie
asmenys uz Sutarties nejvykdyma ir/ar netinkama jvykdyma atsako tiesiai
UZsakovui.

14.6. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
rastu pateikdami prasyma Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo Subrangovy saraso arba pakeisto Subrangovy saraso
gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sagrase, apie tokig
tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal triSalio susitarimo su Subrangovu
salygas, pateiktas priede Nr. 6, ir pateikti Subrangovams priedgq Nr. 6.

14.7. Tuo atveju, kai Subrangovas iSreisSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu
triSalj susitarimg pagal priede Nr. 6 pateiktg trisalio susitarimo su Subrangovu
forma.

15. SALIY ISIPAREIGOJIMY VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria
su aplinkybémis, trukdanciomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas praneSa UZzsakovui rastu apie
vélavimo faktg, numatomg vélavimo trukme ir priezastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo
gavimo, jvertina padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratesia
Darby atlikimo terming Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra
laikomas velavimu atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UiTIKRINIthS, GARANTINIO
LAIKOTARPIO PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
16.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo
ar sugadinimo rizika, pareigq apdrausti Statybos objektg, mediiagas ar kitokj
turta, naudojamag statybos procese, taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiline
atsakomybe uz kitiems asmenims padarytq zala.

17.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 str. 10 d.,
projektuojant, statant, rekonstruojant ir kapitaliSkai remontuojant
nesudetinguosius statinius, atliekant nesudétingojo statinio projekto (jo dalies)
ekspertize, taip pat atliekant visy statiniy paprastajj remonta, iSskyrus atvejus,
kai paprastojo remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis
privalomuoju statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimu nebdatina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA



18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties
pazeidimo, Uzsakovas gali nutraukti Sig Sutartj priesS trisdesimt dieny
pranesdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukciavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir
nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi
kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti
subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo [monés
likvidavimas, sustabdo tGkine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasiilo bet kokiam asmeniui kysSj kaip paskatg arba
apdovanojimg uz bet kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba
susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. nevykdo Sutarties 3.2.2.26 punkte nurodyto jsipareigojimo dél
aplinkos apsaugos kriterijy taikymo ir uzfiksuoti daugiau nei 3 atvejai;

18.1.9. dél kitokio pobidzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir
kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

18.1.10. Uzsakovas Siame straipsnyje nustatyta tvarka gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj, kuria kei¢iama Sutartis, jeigu:

1) Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj;

2) paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bdati
pasalintas iS pirkimo procediros pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 46 straipsnio 1 dalj;

3)vienasalisku Uzsakovo sprendimu, jeigu paaiskéja Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalyje nurodytos aplinkybés;

4) paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai
pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirdpinti,
kad tai atlikty kas nors kitas. Uzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet
kuriuos Statybos produktus bei Rangovo projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties
nutraukimo, jvertina Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir
nustato Rangovui mokéting sumg, iS kurios padengia UZsakovo patirtus
praradimus ir nuostolius. Gauta likutj Uzsakovas iSmoka Rangovui.

18.4. Sutartis pries terming gali bati nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA



19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties
pazeidimy, Rangovas gali nutraukti Sig Sutartj prieS trisdeSimt dieny
pranesdamas Uzsakovui, jeigu Uzsakovas neapmoka sutartu laiku uz atliktus
Darbus.

19.2. Isigaliojus praneSimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas
nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés
ar nuosavybés apsaugos ar dél Darby saugos yra butina;

19.2.2. perduoti UZzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medziagas,
dokumentus, uz kuriuos Rangovui jau sumokéta;

19.2.3. pasalinti iS Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos
produktus, iSskyrus tuos, kurie batini Darby saugai uztikrinti, ir pats palikti
Statybviete.

19.3. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, UzZsakovas
nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinimg;

19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokeéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy iSvezimo
iS Statybvietés islaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidzZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu
ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal $iq Sutartj savo isipareigojimy, del
nenugalimos jégos aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai
per penkias dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo pradzios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis
~Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklémis™ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
reikia sustabdyti Darby atlikimg, tai jy atlikimo laikas turi buti pratestas, kol ty
aplinkybiy nebeliks, pridedant pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny
laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi
Sutartyje numatyti éaliq iSipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau
negu tris ménesius, kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo
isipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei viena is Saliy negali reikalauti
atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

3 21. GINCY SPRENDIMO TVARKA
21.1. Siai Sutardiai ir visoms iS Sios Sutarties atsirandancioms teiséms ir
pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi
bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.



21.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties,
sprendziami abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet
kokie ginCai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susijg su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar  galiojimu, neiSspresti  Saliy
susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susirasineja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra
uzsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai gali bati papildomai verciami |
uzsienio kalbg - rusy, angly ar kt. kalbg, o Rangovas isipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas Uzsakovo iSlaidas). Visi praneSimai, kuriuos Salis gali pateikti
pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimag arba iSsiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje
nurodytais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kitais adresais ar
fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
pranesima. 5

22.2. Jei pasikeiCia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio
asmens ar PVM mokeétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti
kitg Salj prane§dvama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés |
pretenzijg ar atsiliepimag, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria,
kad kuri nors neesminé Sutarties salyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta,
negaliojancia ar nejvykdoma, tai nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui
ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu
mastu, kad trukdo vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda
geranoriskas derybas tokiam negaliojimui iStaisyti.

24. MOKESCIAI
24.1. Uzsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uz visus mokescius,
valstybines rinkliavas, licencijy mokescius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz
Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy
pagal Sig Sutartj jokiai treCiajai Saliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo,
nebent kitaip yra nurodyta Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas
Lietuvos Respublikos galiojantiems teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty
isipareigojimy  vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista
atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.



5 25.3. UzZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma:
Zydrunas Krulikas, Mokoly senidnijos senitnas, Lietuvininky g. 18, Marijampolé

arba tel. +370 343 50 628;
zydrunas.krulikas@marijampole.lt.

+370 615 93 839, el. pastas

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos

Respublikos teisés aktai.

26. SALIY REKVIZITAI

Uzsakovas:

Marijampolés savivaldybés administracija

J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolé
Istaigos kodas 188769113

Néra PVM mokétoja

A.S. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 343 90 062

El. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolés savivaldybés
administracijos direktorius

Nerijus Masalaitis

Rangovas:

UAB , Kelranga"

Gélyno skg. 5, Marijampolé
Juridinio asmens kodas 151004973
PVM mokétojo kodas LT510049716
A.S. LT31 7044 0600 0206 9035
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. 4370 343 71 735

El. p. info@kelranga.lt

UAB ,Kelranga™ Projekty vadove
vieSiesiems pirkimams

Renata LuksSieneé
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

F-2 BAVYIDYE
ATLIKTY DARBUY AKTAS

Uz 2018 m. 01 ménes|
Sudaryta pagal 201903 kainzs
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Statybos rangos sutarties

] 3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .......ccccviveiiinees ’
sudarytg 20......... 10 meén. ..... d.
(Akto sudarymo vieta)
20....... 10 meén. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ......cccviiiiiiiiiiiiiei e ,
veikiancio pagal

......................................................................................................... 7

toliau vadinamas Rangovu, ir Marijampolés savivaldybés administracija,
atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Masalaicio, veikiancio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi),
remiantis Saliy sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data)
sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -

...... , 0 UZsakovas Siuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui
lTKUSIQ. oo vieeiiineeenn Eur
(T T T P eury)
sumga Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybeés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine
galigq. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.



Statybos rangos sutarties

4 priedas
Statybvietés perdavimo - priémimo aktas
(Data)
Sutarties numeris:
Statybvietés adresas:
UZsakovas - Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis

sutarties sglygy 3.3.2.1. punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo -
priémimo aktu suteikia Rangovui — (pavadinimas) Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir
jos prieigas pagal Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas Sj aktg patvirtina, kad:
Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priemimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés
priklausiniy biklé, uz kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:

Statybvietés riby brézinys;

Esamg Statybvietés priklausiniy bukle apibldinantys priedai, nuotraukos,
aprasymai ar kita.

Rangovas
Parasas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data




Statybos rangos sutarties

5 priedas
F-3
Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
2= 1 0 Lo [0 £ -
PaZyma apie atlikty darby verte Nr.
PAZYMA
Apmokeéjimas uz 20 M e, meén.
Atlikta darby
Eil Rangos Objekto N Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
Nr. | Objekto pavadinimas | sutarties | = = . tug up L Pl
' Nr. StatyDos I parpy . Darby .
pradzios verte PVM Is viso verte PVM IS viso
Techninis prizilirétojas: e
Atestato Nr.
UZsakovas: = e : RANQOVAS: ....ccceeiieiieiececee e
A.V. A.V.
202.. M. e mén. ....... d.

202.. M. e men. ....... d.
*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali biti kei¢iama.




Statybos rangos sutarties
6 priedas

TI_!IéALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR.

[data, vieta]

[UZzsakovo pavadinimas] (UZsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé],

veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé],
veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas,
pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,

atsizvelgdami j tai, kad:

(A) Uzsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;

(B) Rangovas perdavé Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;

(C) Subrangovas pateiké UZsakovui praSyma tiesiogiai atsiskaityti su juo uz Darbus;

(D) Pagal Sutarties salygy 10.2 punktg uZ atliktus Darbus Uzsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal pateiktaq PVM saskaitg faktura, pervesdamas pinigus | Rangovo
Sutarties rekvizituose nurodytg saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdesimt)

kalendoriniy dienuy.

(E) delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra 0,05% nuo neapmokeétos
sumos dydzio uz kiekvieng uzdelstg atsiskaityti dieng;

sudaro Sj Susitarima:
1. Susitarimo objektas
1.1. Uzsakovas isipareigoja
Susitarime nurodytomis salygomis
ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su
Subrangovu uz atliktus Darbus.
1.2. Siuo Susitarimu yra
igyvendinamos Sutarties salygos.
Jokios Sio Susitarimo nuostatos
neturi  bdti  aiSkinamos  kaip
pakeiciancios Sutarties sglygas arba
joms priesStaraujancios.
2. Savokos
2.1. Siame Susitarime didzigja raide
raSomos sgvokos turi Zemiau
nurodytas reikSmes:

2.1.1. Susitarimas - Sis
Trisalis susitarimas su Subrangovu
dél tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis - 20_ m.
d. Statybos rangos
sutartis Nr. , kurig sudaré

Uzsakovas ir Rangovas  dél
[Sutarties pavadinimas];

2.1.3. Darbai - darbai ir (arba)
paslaugos, kuriuos Rangovas |sipareigojo
atlikti pagal Sutartj ir kuriy vykdymg
(teikimq) perdave Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas -
dokumentas, kurj Rangovas privalo parengti
pagal Sutartyje pateiktg forma ir kuriame
Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal
Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, ju kiekius
bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso
UZzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj;

2.1.5. Pazyma apie atlikty darby
verte - dokumentas, kurj Rangovas privalo
parengti pagal Sutartyje pateiktg formaq ir
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty
pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, taip
pat atlikty nuo Sutarties vykdymo pradzios
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras
vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso
Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj.



3. Atsiskaitymuy tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlieka
ataskaitinio laikotarpio Darbus,
Rangovas privalo patikrinti

Subrangovo atliktus Darbus ir |
ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby
aktg jtraukti tinkamai atliktus
Darbus.

3.2. Atlikty darby akto pagrindu
Rangovas privalo pagal Sutarties
reikalavimus parengti Pazyma apie
atlikty darby verte, joje iSskirti
Subrangovui mokéting sumg ir
pateikti  Subrangovui pasirasyti
(arba gauti atskirg Subrangovo
rasytinj patvirtinimag del
Subrangovui  mokétinos  sumos
dydzio). Subrangovui mokétina
suma turi buti nurodyta eurais be
PVM ir turi bdti iSskirta mokeétino
Subrangovui PVM  suma bei
atvirkstinio apmokestinimo PVM
suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Uzsakovas gauna
Atlikty darby aktg ir Pazyma apie
atlikty darby verte (su Subrangovo

rasytiniu patvirtinimu, jeigu
reikalingas), Uzsakovas privalo per
Sutartyje nustatytg terming

pasirasyti Atlikty darby aktg bei
Pazyma apie atlikty darby verte ir
grazinti juos Rangovui arba pateikti
Rangovui rasytinj motyvuotg
nepritarimg pateiktiems
dokumentams ar jy daliai.
UZsakovas turi teise atsisakyti
pasirasyti Pazyma apie atlikty darby
verte, be kita ko, dél to, kad joje
nurodyta Subrangovui mokétina
suma nesutampa su Subrangovo
patvirtinimu arba jeigu Rangovas
nevykdo Sio Susitarimo 3.10 punkto.
3.4. Po to, kai Rangovas gauna
UZsakovo pasirasytus Atlikty darby
aktg ir Pazyma apie atlikty darby
verte, Rangovas privalo Sutartyje
nustatyta tvarka ir per Sutartyje
nustatyta terming pateikti
Uzsakovui elektronine saskaitg
faktlirg visai mokétinai sumai,
nurodytai Pazymoje apie atlikty
darby verte. Subrangovas neturi
teisés israsyti saskaity faktliry uz
Darbus tiesiogiai Uzsakovui.

3.5. UZsakovo prievolé sumokéti uz Darbus
atsiranda tik jvykus visoms auksdciau
aprasytoms salygoms, kuriy paskutinioji turi
blti gavimas Rangovo saskaitos faktlros.
3.6. Tuo momentu, kai atsiranda Uzsakovo
prievolé sumokéti uz Darbus, laikoma, kad
Subrangovas ir Rangovas jgyja solidarig
reikalavimo teise gauti iS Uzsakovo, o
Rangovas ir Uzsakovas jgyja solidarig
prievole sumokeéti Subrangovui apmokéjima
uz Darbus, lygy Pazymoje apie atlikty darby
verte nurodytai Subrangovui mokétinai
sumai.

3.7. Uzsakovas privalo per Sutartyje
nustatytg terming nuo Rangovo saskaitos
faktlros gavimo pervesti:

3.7.1. Subrangovui mokéting sumaq,
nurodytg Pazymoje apie atlikty darby verte, |
Subrangovo banko sgskaitg, nurodytg Siame
Susitarime;

3.7.2. likusig Rangovui mokéting suma,
nurodytg Pazymoje apie atlikty darby verte, |

Rangovo banko sgskaitg, nurodyta
Sutartyje.
3.8.P0 to, kai Uzsakovas sumoka

Subrangovui Pazymoje apie atlikty darby
verte nurodytg Subrangovui mokéting sumg
arba jos dalj, UZsakovo prievole, lygi
sumokétos sumos dydziui, pasibaigia, taip
pat pasibaigia Rangovo prievolé
Subrangovui, lygi sumokétos sumos dydziui.
3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi
teisés reikalauti jvykdyti Uzsakovo prievole
pagal Susitarimo 3.7 punktg, kol nesuéjo
prievolés jvykdymo terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas
Subrangovui mokéting sumg, nurodytg
Pazymoje apie atlikty darby verte, per klaidg
perveda | Rangovo banko sgskaitg, Rangovas
privalo nedelsdamas sumokéti Sig sumgq
Subrangovui ir pateikti Uzsakovui tokio
sumokéjimo jrodymus.

3.11. UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovo solidariajam reikalavimui visus
atsikirtimus, kylancius iS UzZsakovo ir
Rangovo teisiniy santykiy, tarp ju - sulaikyti
mokéjimus, daryti jskaitymus pagal Sutartj,
tokius kaip jskaityti Rangovo grazinting
avansg, Rangovo mokétinas netesybas,
Rangovo mokétinas Uzsakovo islaidy
kompensacijas, sumazinti Sutarties kaing
(bet tuo neapsiribojant). Tokiu atveju
UZsakovas privalo informuoti Subrangovaq
apie Rangovui pareikstus atsikirtimus ir jy



pinigine sumgq ir tuomet
Subrangovas nebegali reikalauti,
kad Uzsakovas vykdyty jam
mokéjimo prievole tokiai paciai
sumai.

3.12. Visi mokéjimai pagal
Susitarimg atliekami eurais.
Tarptautiniai mokéjimo pavedimai
iS Lietuvos | kitg Salj yra daromi
gavejo saskaita.

3.13. Uz pavéluotus
mokejimus  pagal Susitarimg
mokancioji Salis_privalo sumoketi
gaunanciajai Saliai Sutartyje
nustatyto  dydzio  delspinigius,
nurodytus Susitarimo preambuléje.
3.14. Rangovo nemokumas ar
bankroto bylos iSkélimas
nepanaikina Subrangovo solidarios
reikalavimo teisés, kylancios iS Sio
Susitarimo.

4. Uzsakovo reikalavimo teisé
Subrangova

Siuo Susitarimu Uzsakovas jgyja
tokig pacig reikalavimo teise
Subrangova dél jo atlikty Darby
kokybés ir defekty Salinimo, kokig
turi Rangovas.
5. Saliy
garantijos
5.1. Kiekviena i$ égliq pareiskia ir
garantuoja kitoms Salims, kad:
5.1.1. Salis yra tinkamai
isteigta ir teisétai veikia pagal
isteigimo valstybés jstatymus; Salis
yra veikiantis juridinis asmuo, kuris
néra reorganizuojamas ar
likviduojamas, jam néra suteiktas
joks specialus statusas, kuris Salies
galimybes vykdyti savo prievoles
siety su specialiy leidimy, sutikimy
gavimu ar tam tikry salygy
ivykdymu;

5.1.2. yra teisétai priimti ir
galioja visi batini sprendimai, gauti
leidimai bei sutikimai, taip pat
teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai

pareiskimai ir

veiksmai, reikalingi  Susitarimo
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
5.1.3. sudarydama

Susitarimg, Salis nevirSija savo
kompetencijos ir nepazeidzia jai
taikomy jstatymuy, kity privalomy
teisés akty, teismo ar arbitrazo

teismo sprendimy, administraciniy akty,
sutaréiy ar kity prievoliy pagal taikomg
privatine teise, vieSaja teise, Europos
Sajungos teisg arba tarptauting teisg;

5.1.4. Salies  atstovas turi  visus
reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti
Susitarimg; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasiraSydamas  Susitarima, nepazeidZzia
Salies jstaty ir kity vidaus dokumenty, Salies
valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy
ir teisety interesy, sudarydamas Susitarimag
jis Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy
atzvilgiu veikia sgziningai ir protingai;

5.1.5. Salis jvertino visas aplinkybes,
turinCias esminés reikSmés Susitarimo
sudarymui ir jo vykdymui; né viena i$
Susitarime nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti
Susitarimg tokiomis sglygomis, kurios
nurodytos  Susitarime, ir vykdyti S
Susitarimo kylancius jsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas
vadovaujantis sajirv\ingumo, protingumo,
teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo
principais, nenaudojant  apgaulés ar
spaudimo. Salys atskleide viena kitai visg
joms zinomga informacijg, turincig esminés
reikSmés Susitarimo sudarymui ir jo
vykdymui; 5

5.1.7. visi  Salies  pareiskimai ir
garantijos yra iSsamis ir nepalieka nutyléty
jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos
pareiSkimus ar garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jéga (force majeure)
6.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy
isipareigojimy pagal Susitarimg nejvykdyma
ar dalinf nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad
tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti Susitarimo
sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei
nebuvo prisiemusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos jegos aplinkybéms,
Salys teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir
nuostoliy atlyginimo uz Susitarime numatyty
prievoliy nejvykdymga, dalinj nejvykdymag
arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas atitinkamai pratesiamas.
6.3. Salis, prasanti ja  atleisti = nuo
atsakomybés, privalo pranesti kitoms Salims
rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip 7 kalendorines



dienas nuo  tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési
visy pagristy atsargumo priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat pranesti galimg
[sipareigojimy jvykdymo termina.
Salis taip pat turi pateikti kitoms
Salims atitinkamag pranesimg, kai
iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo

pagrindas. 5

6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos  jégos aplinkybiy

atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranesimas,
nuo pranesimo pateikimo momento.
Jeigu Salis laiku  neiSsiuncia
pranesSimo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitoms Salims
zalg, kurig Sios patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to,
kad nebuvo jokio pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai,
kad Salis neturi reikiamy finansiniy
iStekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba
skolininkas pazeidzia savo prievoles
kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybés
nesudaro pagrindo né vienai Saliai
nutraukti Susitarima.

7. Gincy nagrinéjimo tvarka

7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i$ Susitarimo
arba susije su Susitarimu, jo
pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, visy pirma privalo bdati
sprendziami derybomis tarp Saliy
vadovy.

7.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti
gincq, iSsiysdama pretenzijq kitos
Salies vadovui su kopija treciajai

Saliai.  Pretenzijoje  turi  bdti
nurodyta, kad ji teikiama pagal $j
straipsni.

7.3. Salys turi nedelsdamos suteikti
visy Saliy vadovams visg
informacijq, kurios, nagrinéjant
ginc¢qg, gali prireikti Saliy vadovams,
kad jie galéty priimti sprendimg
kilusiame gince.

7.4. Saliy vadovai turi susitarti dél ginco
i$sprendimo. Saliy vadovy priimtas bendras
sprendimas bus privalomas Salims ir Salys
privalés nedelsdamos jj vykdyti.

7.5. Jeigu Salys taikiai neiSsprendzia ginco
per 30 dieny (arba_per kitg Saliy sutarty
terming) po to, kai Salis gauna kitos Salies
pretenzuq pagal §j straipsnj, arba jeigu viena
i Saliy nevykdo Saliy vadovy sprendimo,
arba jeigu nepradedamos Saliy vadovy
derybos, Salys privalo bandyti iSspresti gincg
mediacijos budu.

7.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti
mediacijos procedurg, iSsiysdama atitinkamg,
pranesimag kitos Salies vadovui su pasitlymu
dél mediatoriaus kandidatdros (ar keliy
alternatyviy kandidatury), su kopija treciajai
Saliai. Salys turi rastu susitarti dél
mediatoriaus kandidaturos kaip galima
greiéiauv, bet ne véliau nei per 21 dieng po
to, kai Salis gauna kitos Salies praneSima su
pasitlymu dél mediatoriaus kandidatdros.
7.7.Jeigu Salys per nustatytg terming
nesusitaria dél mediatoriaus kandidattros,
arba neiSsprendzia ginco mediacijos bidu
(nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to,
kai Salys rastu susitaria del mediatoriaus
kandidatdros, arba jei Salis nevykdo Saliy
sudarytos taikos sutarties, tuomet toks
ginc¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis
iS Sio Susitarimo arba susijes su juo, ar jo
pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra
galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teisme. 5

7.8. Kile gincai nesudaro pagrindo Salims
atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal
Susitarimg arba sustabdyti jy vykdyma.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi
teisés aktai numato, jog Salys turi pateikti
viena kitai pranesimus, prasymus,
reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai
turi  bdti  jforminti  rastu, pasirasyti
kvalifikuotu elektroniniu parasu ir siunciami
kitoms Salims elektroniniu pastu, nurodytu
Siame Susitarime, arba turi bdti pasirasyti
ranka ir jteikti kitoms Salims asmenigkai
pasirasytinai, arba siunciami pastu
registruotu laiSku su patvirtinimu apie laiSko
iteikimg, arba pristatomi kurjerio su
patvirtinimu apie laiSko jteikimg ty Saliy
adresais, nurodytais Siame Susitarime.



8.2. Visais kitais einamaisiais
Susitarimo  vykdymo  klausimais
Salys gali susiraSinéti elektroniniais
laiSkais arba kita sutarta forma
keistis elektroniniais laiSkais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi
bati uztikrinama galimybé
identifikuoti laiSko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo
laikq ir turi bati technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio

apsauga.
8.3. Jeigu Salis rastu pranesa kitoms
Salims apie savo naujus

kontaktinius duomenis, tai po to, kai
kitos Salys gauna tokj pranesima,
jos visus remiantis Susitarimu
siun¢iamus pranesimus ir
informacija  turi  siysti  pagal
naujuosius kontaktinius duomenis.
Jei Salis nepranesa apie kontaktiniy
duomeny pasikeitimg arba kol kitos
Salys negauna tokio pranesimo,
pranesimo iSsiuntimas pagal
paskutinius Saliai zinomus
kontaktinius duomenis laikomas
tinkamu.

8.4. Salys [sipareigoja atsakyti |
kitos Salies praneSimus, prasymus,
reikalavimus, pretenzijas ar Kkitus
laiSkus nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu paciame
dokumente ar vlaiéke nenurodyta
velesné data. Salys gali pateikti
atsakymag per ilgesnj terming, jeigu
toks terminas objektyviai
reikalingas ir Salis apie tai
informuoja kitg Salj, nurodydama
priezastis, nedelsiant po to, kai
gauna dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu praneSimas yra jteikiamas
asmeniskai, arba siunciamas pastu,
ar per kurjerj, jis turi buti jteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu
gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

8.6. Jeigu pranesimas siunciamas el.
pastu, laikoma, kad gavéjas jj gavo
kita darbo dieng. Darbo diena
laikoma bet kuri mety diena,
iSskyrus Sestadienj, sekmadienj ir
Lietuvos valstybines Sventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas  laikomas  sudarytu ir
isigalioja, kai ji pasiraévo visos Salys (kai jj
Qasiraéo paskutinioji Salis), jskaitant kai
Saliy atstovai Susitarimag pasiraso
kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.2. Sis Susitarimas negali bati nutrauktas
tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises |
Subrangovg dél jo atlikty Darby kokybés ir
defekty Salinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.

9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali
bati keiCiamas tik visy Saliy rasytiniu
susitarimu.

9.5. Jeigu teismas pripazjsta bet kurig iS Sio
Susitarimo  nuostaty negaliojandia ar
nejgyvendinama, kitos Susitarimo nuostatos
lieka pilnai galioti. Bet kuri Sio Susitarimo
nuostata, kuri yra pripazinta tik dalinai
negaliojanCia ar nejgyvendinama, galioja
tiek, kiek ji néra pripaZinta negaliojancia ar
nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys susitaria
kuo skubiau sudaryti papildoma_susitarima,
kuriuo minétoji nuostata Saliy baty
nedelsiant pakeista nauja teisés akty
reikalavimus atitinkancdia nuostata, pagal
turinj, prasme ir tikslg kaip galima artimesne
tokiai negaliojanciai ar nejgyvendinamai
nuostatai.

9.6. Nuo Sio Susitarimo sudarymo dienos
Salys privalo viena kitai pateikti operatyvius
rasytinius pranesimus apie tai, kad atsirado
ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar
aplinkybé, kuri gali paveikti Sj Susitarimg ar
salygoti jo pazeidima.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
Susitarimo autentiSkumas patvirtinamas ant
kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Salies
igalioty asmeny parasais arba Susitarimas
pasiraSomas Saliy vadovy (arba jy jgalioty
atstovy) kvalifikuotais elektroniniais
parasais.

9.8. Salys savo parasais ant Susitarimo
patvirtina, kad Susitarimg atidziai perskaite,
iSsiaiskino ir suprato jo turinj ir pasekmes bei
priémé ji kaip atitinkantj jy ketinimus ir
tikslus.



10. Saliy kontaktiniai duomenys

[UZzsakovo pavadinimas]

Registruota Lietuvos
Respublikos juridiniy
asmeny registre, registro
tvarkytojas - VI Registry
centras

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

[Rangovo pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

[Subrangovo
pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]
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Marijampolés savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL KREPSINIO ZAIDIMU AIKSTELES STATYBOS DARBUY SU
PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PARENGIMU
2025-07-11 Nr.
(Data)
Marijampolé
(vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKEJA (TIEKEJUY GRUPES NARIUS)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tkio UAB ,Kelranga"
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ukio subjekty | Gélyno skg. 5, Marijampolé
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/
Tiekéjo jmonés kodas /Jeigu dalyvauja ukio | 151004973
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy jmonés

kodai/

Tiekéjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja akio | AB SEB b.
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy banko | LT317044060002069035
rekvizitai/

Tiekéjo PVM mokétojo kodas /Jeigu dalyvauja | LT510049716
Ukio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy PVM
mokétojy kodai/
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja dkio |8 343 71735
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy telefono
numeriai/
El. pasto adresas / Jeigu dalyvauja ikio |info@kelranga.lt
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy, tiekéjy
grupés atstovy el. pasto adresai/

Siuo pasiGlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis,
nustatytomis:

1. Mazos vertés skelbime, paskelbtame VP] nustatyta tvarka;

1. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Misy pasitlyme pateikta informacija yra
teisinga ir kad Mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti
pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad, iSaiSkéjus auksSciau nurodytoms aplinkybéms, bisime
pasalinti iS Sio pirkimo ir misy pateiktas pasitlymas bus atmestas.

UAB , Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



PasiraSydami CVP IS priemonémis pateiktg pasidlyma fizinius~grba
kvalifikuotu elektroniniu parasu, patvirtiname, kad dokumenty skaitrgn'e’niliﬁ
kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri. AN

Pasitulymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

II. PASIULYMO KAINA

ISnagrinéje pirkimo dokumentus, sillome perkamus darbus atlikti uz kaing,
nurodytg lenteléje:

Eil. .. Kaina (Eur
Nr. Darby pavadinimas be PVM)
1 Krepsinio zaidimy aikstelés jrengimui reikiamos apimties 2000,00

projektinés dokumentacijos parengimas
2. KrepsSinio zaidimy aikstelés statybos darbai 45572
ISpildomosios dokumentacijos bei teisés akty nustatyty
3. dokumenty, reikalingy statybos uzbaigimo procediroms | 1000,00
atlikti, parengimas

Bendra suma Eur be PVM | 48572
Pridétinés vertés mokestis (21 % PVM) | 10200,12
Bendra suma Eur su PVM | 58772,12

Pastabos:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumag;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVYM nemoka.

Teikdami S| pasillyma, mes patvirtiname, kad | misy sitdlomg kaing
iskaiciuotos visos darby atlikimo islaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisimame
rizikg uz visas isSlaidas, kurias, teikdami pasitlyma ir laikydamiesi Perkanciosios
organizacijos reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti | pasidlymo kaina.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija yra
teisinga, atitinka tikrove ir apima visa, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties
ivykdymui. Sitlomi darbai visisSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

Kartu su pasillymu pateikiami Sie dokumentai (pasiraSydamas pasillymag
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. . e Dokumento
NF Pateikty dokumenty pavadinimas puslapiy skaiius
1 Igaliojimas 1
2 UAB ,Kelranga™ EBVPD 15
3 Ikainoty veikly sarasas 1
III. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKEJUS
UAB , Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361

PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



Tiekéjas paS|uIyme privalo iSviesinti Gkio subjektus, kuriy pajégumais rem|a§#5'ta|

pat nurodyti ir Zinomus subtiekéjus.

Isipareigojimy dallsg
(nurodant
Oido subfeictow), oniretius - peon
Eil I;:;:'zc;umais (i) lth!I(I:I;J?ekto(— Ukio prisiimamus
Nr. remiamasi, (toliau | ) subjekto(-y) | isipareigojimus),

' . roN ! . | kodas(-ai) kuriai ketinama
- ukio subjekto) | adresas(-ai) pasitelkti dkio
pavadinimas(-ai) subjekta  (-us), ir

procentiné dalis nuo
pasitulymo kainos
Mindaugas Lazdijy g. | Individualios | KrepSinio  zaidimy
Velepolskas, 36, veiklos aikstelés jrengimui
1 Marijampolé | verslo reikiamos apimties
' liudijimas projektinés
Nr.051672 dokumentacijos
parengimas 4,1%
2.
3.ir
t.t.

a)

Pastaba: Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi - tiekéjo pirkimo
sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas
remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

Eil.
Nr.

Subtiekéjo (-u)
pavadinimas (-ai)

Subtiekéjo(-
y) adresas

(-ai)

Subtiekéjo(-
y) kodas(-
ai)

[sipareigojimy dalis
(nurodant
konkrecius
pirkimo
prisiimamus
isipareigojimus),
kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjg
(-us) ir procentiné
dalis nuo pasiulymo
kainos

pagal
sutartj

UAB , Metrum LT

Vytauto g.
34A,
Marijampolé

303644359

iSpildomosios
dokumentacijos bei
teisés akty nustatyty
dokumenty,
reikalingy,
uzbaigimo
procediroms atlikti,
parengimas, 2,1 %

statybos

Pastaba: Subtiekéjas - tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis

asmuo,

kurio kvalifikacija tiekéjas nesiremia,

kad atitikty kvalifikacijos

reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiulymo pateikimo dieng subtiekéjai yra
Zzinomi.

UAB , Kelranga“

Imonés kodas 151004973
PVM mokétojo kodas LT510049716

Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé
Tel. / Faks. (8 343) 71 735
www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt

AB SEB bankas LT317044060002069035

AB DNB bankas LT924010040800050361

AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



Kvazisubtiekéjas (-ai) - specialistas (-ai), kurio (- |1
iy) kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris (-ie) >
pasitilymo pateikimo metu dar néra tiekéjo, ukio

subjekto, kurio pajégumais tiekéjas remiasi, ar | 3.
subtiekéjo darbuotojas (-ai), taciau jj (juos) ketinama 2 irtt
idarbinti, jei pasitlymas bus pripazintas laiméjusiu. ) o

SISTE
SO e
S5

X

Si pasitdlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija
sios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP
Nr. | (rekomenduojama pavadinime IS pasiulymo lango eilutéje
vartoti zodj ,Konfidencialu"“) (,,Prisegti dokumentai® arba

»,Kvalifikaciniai klausimai* prie
atsakymo j klausimaq)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas
negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiulymo kaina arba, kad visas pasiulymas
yra konfidencialus. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiulyme néra.

Atkreipiame démesij, kad vadovaujantis VPI 86 str. 9 dalimi, perkancioji
organizacija laiméjusio dalyvio pasiialyma ir kitus pasiilyme isvardytus
dokumentus, sudaryta pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties pakeitimus, iSskyrus
informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus
konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy
konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jy
pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal ji pradzZios Viesuyjy
pirkimy tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti CVP IS. Todél
prasome aiskiai nurodyti su pasiilymu pateikty dokumenty konfidencialuma.

Pasiulymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus
vieSinama Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakyme
Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Projekty vadove

vieSiesiems pirkimams Renata LuksSiené
(Tiekejo arba jo jgalioto (Parasas)* (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy

pavadinimas)

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pirkimg atlieka CVP IS priemonémis,
visas pasiilymas kvalifikuotu elektroniniu parasu (jeigu taikoma), sio dokumento
atskirai pasirasyti neprivaloma.

UAB , Kelranga“ Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



Pirkimo salygy 4 priedas ,Ikainoty veikly sarasas"
Statybos rangos sutarties 9 priedas

. . . . IKAINOTU VEIKLU SARASAS ]
KREPSINIO ZAIDIMU AIKSTELES STATYBOS DARBAI SU PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PARENGIMU

Darby grupés (etapo) kainos iSskaidymas

é ménesiais pagal Rangovo planuojama Darbuy Darbo (etapo)
3 Darby gupiy (etapuy) pavadinimai grupés (etapo) ivykdyma (Eurais) kaina, [Eur] be
PVM
E I men. IT mén. ITII men. IV. mén. | [Pildo rangovas]
1 Krepsinio zaidimy aikstelés projektinés dokumentacijos 5000
" _parengimo paslaugos
2. |Krepsinio Zzaidimy aikstelés statybos darbai:
2.1. |Pagrindo paruosimas po sportine liejama danga 23620 23620
2.2. |Liejama dvisluoksné gumos granuliy danga sporto aikstelei 14412 14412
2.3. |Stacionaris krepsinio stovai Titanas 125 3700 3700
2.4. |Betoniniy vejos borteliy montavimas 1720 1720
2.5. Siuksliadézes 600 600
2.6. |Suoliukai 1000 1000
2.7. Montavimas 520 520
ISpildomosios dokumentacijos parengimas bei kity teisés 1000
3. [akty nustatyty dokumentuy, reikalingy statybos uzbaigimo 1000
proceduroms atlikti, parengimas
Suma be PVYM*:48572
PVM [tarifas] suma*:10200,12
Bendra suma Eur su PVM*:58772,12

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiilyme nurodytomis sumomis.
** kiekvieno etapo darbai, atsizvelgiant | jy pobidj ir finansavima, galés bati skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant [kainotg veikly sarasa.
Pastaba:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skilCiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas.




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Krepsinio zaidimy aikstelés statybos darbai su projektinés
dokumentacijos parengimu

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-22 Nr. As-377 (5.44 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Nerijus Masalaitis Administracijos direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-07-22 14:18

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas 2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Renata Luksiené Projekty vadové vieSiesiems pirkimams

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-07-22 14:29

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0
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Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
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Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)
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Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250717.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-07-22)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-07-22 nuora$a suformavo Arnoldas Rutkauskas
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