Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Siauliai
2025 Meererreeeeeeeeeeereranssenes d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Mero pataréjo  vaduojanéio
administracijos direktoriy . veikian¢io pagal Siauliuy miesto savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Plungés lagtina®, atstovaujama vykdomojo
direktoriaus veikian¢io pagal 2024-12-18 jgaliojima Nr. PL24-]G-50 veikianc¢io (-ios)
pagal imonés jstatus, jsakymus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ia Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
e Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos butinos SutarCiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kurivos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.
1.2 Darbas — sudétiné Darby dalis.
1.3, Darby apimtis — pirkimo Techniniame projekte (aiSkinamuosiuose rastuose ir bréziniuose)

i8reik8ty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui biitinus atlikti darbus, visas Rangovui
nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali apibrézti ir
darby kiekis.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZzsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiradius Darby
perdavimo-priémimo akta.

1.3, Darbu perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 p., prie§ surasant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

1.6. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.
1.7 Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo data.
1.8. Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali btti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.9. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Irangg).

1:11. Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Projekto sprendiniy, apibfidinanéiy Darbus, keitimas.
Techninio projekto pakeitimai turi buti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
reikalavimais.

| 2 Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kurivose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiiavimai, bréZiniai), skirty statybg leidZianéiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procedtiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra $ios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
dokumenty patikslinimais, paai§kinimais ir pataisymais.
1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atlieckami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi bati
parengti prie$ numatomo atlikti darbo pradZig.

1



113

115

117

1.20.

12

1.22.

1.23;

1.24.

125,

1.26.
1.27.

2:1.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UzZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo dokumentas — aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uzbaigimg, nustatyta tvarka surasSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi baiti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasifilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas — rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalykys-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tieké&jo pasitilymo kainai be PVM,
murodytai vz visg perkamy darby apimtj. Sutarties verté perziirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perzitiros sglygas. Pradinés sutarties verté gali bliti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniaraitiai [Darbu jkainiu saraiai ar samatiniai skaifiavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uzpildyti Rangovo sifilomais Darby Jkainiais.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuvos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personals.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniara$tis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Darby trikumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme ir susijusivose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis, vadovaujantis pateiktu Techniniu projektu ,,Kity inzineriniy statiniy
(Siauliy Didzdvario gimnazijos sporto aikityno) Vilniaus g. 188, Siauliy m. statyba ir
rekonstravimas®, bei visomis savo ziniomis atlikti DidZdvario gimnazijos Vilniaus g. 188,
Siauliai, stadiono rangos darbus, kaip numatyta Techniniame projekte, jo specifikacijose bei
bréziniuose ir Sutartyje, bei istaisyti defektus, jskaitant, bet neapsiribojant inzineriniy paslaugy,
butiny tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio
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naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas
bei kity inZineriniy paslaugy, reikalingy statybos uZbaigimo procediiroms atlikti (jei reikia),
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentga padariniy Salinimas* ir
Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi b@iti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasitlymas su Pasiilymo priedais;

3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiskinamieji rastai,
c¢) bréziniai,
d) sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai;
3.2.5. Veikly sagrasas;
3.2.6. Rangovo pasifilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sifilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas;
3.2.7. Subrangovy sgrasas.

Sutartis gali buiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi buiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedtira pagal VPI
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas______ | Punktas | Duomenys irsqlygos
3.4.1. Pradinés sutarties verté 1.22. I 499630,79 Eur (Keturi $imtai devyniasde$imt

| : ik e e e g ;
| | devyni tikstanCiai Sesi Simtai trisdeSimt Eur ir
| | 79 ct.) be PVM

3.4.2.PVM | | 104922,47 Eur (Vienas $imtas keturi
: | tikstanciai devyni $imtai dvidesimt du Eur ir
________________ | l47ctyPVM
3.4.3. Sutarties verté su PVM | | 604 553,26 Eur (Sedi §imtai keturi

| | tiikstanciai penki §imtai penkiasde$imt trys
| | Eur ir 26 ct.) su PVM

3.4.6. Bauda dél Sutarties _i_ 12.6. | 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos su
_nutravkimo | ____IPVWM

3.4.7. Delspinigiai dél Darby 6.5. 10,02 (dvi $imtosios) proc. nuo neatlikty

vélavimo | darby vertés be PVM uz kiekvieng

| uzdelsta vykdyti ar iStaisyti netinkamai
| vykdomus sutartinius  jsipareigojimus
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3.4.8. Sutarties jvykdymo

7.1. |5 (penki) proc. nuo Pradinés Sutarties
uztikrinimas

: | vertés su PVM Banko arba kitos kredito

| | unijos besglyginé garantija, arba draudimo

| | istaigos besglyginis ir neatSaukiamas

: I laidavimas, arba piniginis uZstatas

| | 30227,66 (TrisdeSimt tiikstanéiy du §imtai

N 1 _ _ _ | dvideSimt septyni Eur ir 66 ct) su PVM_
3.4.9. Garantinio laikotarpio 8.1. | 5 (penki) proc. nuo statinio statybos
prievoliy jvykdymo uZztikrinimo | kainos Draudimo bendrovés laidavimas,
dokumentas I i§duotas kartu su laidavimo draudimo

| apmokejimg  jrodancia  dokumento

| kopija, arba banko garantija, arba

| piniginis uZstatas 30227,66 (TrisdeSimt

| tokstanciy du Simtai dvideSimt septyni

________________ -L____I Eur ir 66 ct.) su PVM

3.4.10. Mokéjimy terminas | |_N€ véliau Ean_p;:_tSO_ Ee?fcgcgsfz_'m?) _a’izn:;-
| | nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo
| | dienos.

________________ +____|_____________________

3.4.11. Sulaikoma suma | |3 (penki) proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 10 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadovg, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine priezitirg.

U#Zsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidziant] dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitiros vadovui (jei reikia).
UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uzbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiskas bei dalyvauti
posédziuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vie$yjuy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4.4 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymg, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti isskaiciavimus i§ Rangovui mokeéting sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.

Uzsakovui atskleidus ar kitaip pazeidus Sioje Sutartyje numatyta konfidencialia informacija,

Rangovas turi teise reikalauti atlyginti nuostolius ir UZsakovas jsipareigoja sumokéti 1 000,00
Eur (vienas tukstantis eury 00 ct) bauda.

Uzsakovas sutinka, kad konfidenciali informacija susijusi su Sutartimi gali biiti atskleista bet
kuriai teisinj ar be kokj kita tyrimg ir (ar) skundg tirianciai organizacijai.

UZsakovas turi teis¢ visas §ioje Sutartyje numatytas baudas ir delspinigius iSskaiciuoti i§
Rangovo pateikty tarpiniy mokéjimo sumy ar Sutartyje numatytos sulaikytos sumos.
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Jei Rangovas nevykdo Sutarties punkte 5.35 nurodyty jsipareigojimy, Rangovas UZsakovui
privalo sumokéti 500,00 Eur bauda uz kiekvieng karta, kai buvo praSoma pateikti, pataisyti,
patikslinti ar kitaip pakoreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti biitinas inzinerines paslaugas [kadastriniy
matavimy  atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vvkdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty inZineriniy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inzZinerines paslaugas, matavimai ir
bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos uzbaigimo procediiroms (kad biity surasytas
reikiamas statybos uzbaigimo dokumentas), organizuoti statybos uzbaigimo procediiras ir
objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo
grafiko, nurodyto Veikly sarase, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
igyvendinamuyjy teisés akfy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Rangovas
ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo diemos privalo pateikti
Uzsakovui Veiklos ziniara$cio detalizacija — samatinius skai¢iavimus (lokalines samatas) ir
pagal Veiklos ZiniaraSti parengta Darby vykdymo grafika.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] dalis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindzian¢ius dokumentus, jeigu kodas negali biti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esaniy asmeny identifikavimg, taip pat kitas, su statybvietéje esaniy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas atsakingas uz elektroninio statybos Zzurnalo jsigijimg, pildyma ir jo prieinamuma
visiems statybos dalyviams, pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“. Elektroninio statybos zurnalo kopija perduodama UZsakovui
kartu su statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir prieSgaisring sauga statybos objekte visg Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), atlikti
statinio nuZyméjima vietoje (jei reikia).

Darbo projektg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg galiojantj
kvalifikacijos atestatg.

Rangovo parengtas Darbo projektas (jeigu Darbo projektg rengia kitas projektuotojas, o ne
Techninio projekto autorius) turi buti pateiktas Statinio techninio projekto vadovui ir Statinio
techninio projekto architektiirinés dalies vadovui patvirtinti, kurie turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai
perzitrai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo, Statinio techninio
projekto vadovo ir Statinio techninio projekto architektrinés dalies vadovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei jj suderinti
su UZsakovu.

Informacinis stendas ir nuolatinis stendas turi bfiti jrengti Statybvietéje (-ése) atitinkamai pagal
reikalavimus, vadovaujantis Statybos jstatymu ir 2021-2027 m. ES fondy investicijy programos
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5.9.
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3:1

3.12.

nuostatomis (detali informacija https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas ),
suderinus juos su Uzsakovu.

Informacinis stendas susiderinus su UZsakovu jo vietg ir paSaliniams aiSkiai matomoje vietoje,
turi biiti jrengtas pries pradedant statybos darbus.

Nuolatinis stendas, uzbaigus darbus susiderinus su Uzsakovu jo vieta, turi buti jrengtas
vadovaujantis Statybos istatymu ir 2021-2027 m. ES fondy investicijy programos nuostatomis.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiski Uzsakovo uzduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
btti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darbo projekto parengimui ir Darby vykdymui ir uZzbaigimui,
iskaitant butinus Sutar€iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje,
ta¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo
termino pabaigos (i§ jy ir Darby apimciy ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p.,
jvertinimas).

Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiska iki 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei
rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apimciy ar kiekiy
sumazéjimas finansine israiSka iki 15 procenty, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sgrase ar Techninio
projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripaZzjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZzsakovo nuo nuostoliy dél Uzsakovo ir/ar
tre€iyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy bfitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi aplinkoje,
kurioje yra veikiancios jstaigos ar individualis asmenys ir turi uztikrinti (numatyti priemones),
kad Darby vykdymo metu nebfity trukdoma jstaigy ar asmeny veikla. Numatomos priemonés
turi bfiti suderintos su jstaigy, ar asmeny kuriy aplinka bus susieta su vykdomais statybos
darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.12.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;
5.12.2. sandéliuoti arba isvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.12.3. valyti ir priziGréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity ter3aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
buti saugls, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy. Uzsakovas gali
pareikalauti sumokeéti 5.32. punkte nurodyta bauds.

5.12.4. kai atliekami statybos darbai, statybvietéje turi bifiti vykdomos priemonés,
uztikrinanéios  racionaly vandens naudojima, vandens apsaugg nuo
terSimo/uZztersimo.



5.12.5. statybvietéje atliekos turi baiti iSrG8iuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos,
laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy (7 p.).

5.12.6. statybinés atliekos turi baiti tvarkomos, laikantis Atlieky tvarkymo jstatymo 4
straipsnio 1 ir 2 daliy, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy ir vadovaujantis ES
statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, turi bati
vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atlieky
apdorojimo geriausius prieinamus gamybos blidus.

5.12.7. pasibaigus elektros ir elektroninés jrangos eksploatavimo laikui, ji turi buti
perduodama atlieky tvarkytojui pagal Atlieky tvarkymo jstatymo ir Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus.

5.12.8. statybose naudojamose statybinése dalyse ir medZiagose nenaudojamas asbestas.
Turi biiti laikomasi aplinkos apsaugg ir statybas reglamentuojanéiy jstatymy ir juos
igyvendinanciy teisés akty.

5.12.9. Iranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties
Zenklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos
tkio ministro 2007 m. spalio 23 d. jsakymas Nr. 4-438 ,Dél Ekologinio
projektavimo reikalavimuy su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir
jos igyvendinimo priemoniy taikymo techninio reglamento patvirtinimo*).

5.12.10. Rangovas privalo tinkamai jvertinti sprogmeny buvimo statybvietéje, net ir
Techniniame projekte nenumatytose vietose, rizikg ir imtis visy biitiny priemoniy
(tiek patenkanciy i darby apimti, tiek nepatenkanciy) Siai rizikai suvaldyti, siekiant
apsaugoti darbus, jy rezultatus ir bet kokius statybvietéje esancius asmenis,
technika, medZiagas ar jranga. Tokioms priemonéms esant nepakankamoms, visa
sprogmeny buvimo rizikos pasekmiy rizika tekty rangovui.

5.12.11. Rangovas privalo uztikrinti, kad jeigu statybvietéje randami sprogmenys ar daiktai
panasiis j sprogmenis, UZsakovas bility nedelsiant apie tai informuotas (pateikiant -
sprogmens radimo vieta, radimo laika, sprogmens apibtidinima, tipa, btikle, atliktus
veiksmus ir kontaktinj asmenj), specialiosios tarnybos ir Kkitos atsakingos
institucijos bei imtasi visy protingy priemoniy, siekiant apsaugoti statybviete, joje
esanCius asmenis ir turta nuo suzalojimy ar galimy patirti nuostoliy. Tokioms
priemonéms esant nepakankamoms, visa sprogmeny buvimo rizikos pasekmiy
rizika tekty rangovui.

5.12.12. Rangovas privalo uztikrinti, kad blity numatyti veiksmai, siekiant suvaldyti galimo
sprogmeny detonavimo statybvietéje pasekmes, siekiant apsaugoti statybviete, joje
esancius asmenis ir turty nuo suzalojimy ar galimy patirti nuostoliy. Jeigu dél
statybvietéje esanciy sprogmeny rangovui, perkan¢iajam subjektui, jy bet kokiems
atstovams ir darbuotojams, bet kokiems tretiesiems asmenims ar bet kokiam turtui
kilty nuostoliy, arba biity sutrikdytas darby vykdymas, visy $iy pasekmiy rizika
tekty rangovui.

5.12.13. Rangovas privalo parengti ,,Prevenciniy sprogmeny paieskos darby technologijos
projekta®, jei projekte yra taikomos iSankstinés prevencijos priemonés pvz.
sprogmeny paieska.

5.12.14. Rangovas privalo uztikrinti, kad | statybviete pristatomas gruntas ir Kkitos
medziagos, kuriose yra sprogmeny buvimo tikimybé, biity patikrintos nuo galimo
sprogmeny buvimo jose, siekiant apsaugoti darbus, jy rezultatus ir bet kokius
statybvietéje esancius asmenis, technika, medZziagas ar jranga.

5.12.15. Rangovas privalo uztikrinti, kad pristatomas ] statybviete gruntas ir Kkitos
medziagos turéty sertifikatus / pazymas dél pavojingy objekty, jskaitant
sprogmenis, nebuvimo jose.

5.13. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima
7



3.14;

315,

5.16.

3: 17

5.18.

2:19%

3.20.

321,

5.22.

3.23.

5.24.

gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas
moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bfiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jranga ir
Medziagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prie§ vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova,
kuris patikrina, apZziGri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSg¢s Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmeng
(jei biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
priezifiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas, gali atmesti ta Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo itaisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty
Sutartj. Neistaisius defekty iki nurodyto termino Rangovui taikoma 0,02 proc. nuo netinkamai
atlikty darby vertés be PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu blidu paZzeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo §ios atsakomybeés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kurivos
pastarasis patyré dél §iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezitira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priziréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai. Jei §ie, auks$Ciau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi bfti
pridedamas vertimas j lietuviy kalbg, visos dokumentacijos vertimo kastus apmoka Rangovas.

Rangovas iki Darby pradZzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas ir apmokéjimg patvirtinancius dokumentus. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti
nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
8



3:25.

5.26.

327

5271,

5.27.2.

5.28.

329,

5.30.

prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranesSimg ir jvertines Rangovo sifilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raste Rangovui turi bfiti nurodomos
nesutikimo priezastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangowvui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZianéius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad blisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Irangg ar Mechanizmus.

Rangovas privalo visa Sutarties vykdymo laikotarpj uZztikrinti, kad pirkimo sutartj vykdyty tik
tokig teise turintys asmenys ir, kad biity laikomasi pirkimo salygose nustatyty Aplinkos
apsaugos reikalavimy. Po dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo pratesimo informuoti
Uzsakovg ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas.

U#Zsakovas, siekdamas uZtikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visg Sutarties vykdymo
laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, paprasyti pateikti, tai jrodancius
dokumentus.

Rangovas rengdamas darbo projekta privalo taikyti Lietuvos Respublikos 2025 m. sausio 30 d.,
isakymo Nr. D1-11 ,,Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr.
D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo* pakeitimo nuostatas.

Darbo projekte turi bfiti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medZiagos atitikty
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso* XIII skyriuje ,,Statybinés medziagos®. Dokumentai, kurie turés bati
pateikti sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) tiekéjo techniniai dokumentai jrodantys, kad
statyboje naudojamos statybinés medZiagos atitinka nustatytus reikalavimus arba kiti
lygiaverciai jrodymai

Vykdant Sutartj taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir kitus aplinkos apsaugos
reikalavimus, kaip numatyta Pirkimo dokumentuose. UZsakovas turi teis¢ bet kada, be jokio
i8ankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi §io reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos
informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, paZeidges Siame Sutarties punkte numatytg
Isipareigojimg, moka UZsakovui 10 000,00 Eur (deSimt tikstanéiy eury 00 ct) dydZio baudg uZ
kiekvieng nustatyta pazeidimo atvejj.

Vykdant Sutartj dél Rangovo kaltés pazeidus sutarties uzbaigimo terming nurodytg 3.4.5 punkte,
Rangovas moka UZsakovui 5 proc. dydZio bauda nuo pradinés sutarties vertés, bei 3.4.7. punkte
numatytus delspinigius uZ kiekviena pradelsta dieng. Si bauda neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybés toliau vykdyti Sutart;j.

Vykdant Sutart] taikyti ne mazesne, nei Rangovo pasililyme nurodyta ménesio mediang.
Uzsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi S$io
reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas,
pazeides Siame Sutarties punkte numatyta jsipareigojimg, moka UZsakovui 3 proc. dydzio baudg
nuo pradinés sutarties vertés uz kiekvieng nustatyta pazeidimo atvejj.
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3:32.

5:33,

5.34.

333

6.1.

6.2.

6.3.

5.30.1. Rangovas, ne véliau nei per 10 d. d. nuo sutarties jsigaliojimo privalo perkanciajai
organizacijai pateikti sutartj vykdysian¢iy ir perkanciosios organizacijos nurodytas
uzduotis atliksianéiy darbuotojy sarasa pagal pridedamg formg Excel formatu;

5.30.2. Pasikeitus darbuotojams, Rangovas per 10 d. d. privalo pateikti nauja darbuotojy
sgrasg bei uztikrinti, kad naujiems darbuotojams bility mokamas ne maZesnis DU nei

pasitilyme.

5.30.3. Rangovas, pasibaigus einamajam ketvirCiui (iki naujo ketvir¢io 10 d.) privalo
pateikti jmonés vadovo ar finansininko parengtg ir patvirtinta paZyma apie iSmokéta darbo
uzmokescio mediang (nurodant darbuotojy, dirbusiy vykdant sutartj, sarasa, iSdirbtg laika
ir darbo uzmokesc¢io mediang).

5.30.4. Perkancioji organizacija turi teise, kilus pagrijstoms abejonéms, kreiptis |
Valstybine mokesC¢iy inspekcijg, ,,Sodrg” ar kitas kompetentingas institucijas dél
nurodytiems darbuotojams faktiskai mokamo darbo uzmokescio tikrinimo.

UZsakovui nustaCius, kad Rangovas ar jo pasitelkti subrangovai pazeidzia Pirkimo
dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, Rangovas moka Uzsakovui 5 000,00 Eur
(penkiy tikstan¢iy eury 00 ct) bauda uz kiekvieng paZeidimo atvejj, bei privalo pakeisti
specialistus i atitinkan¢ius Pirkimo dokumentuose nurodyta kvalifikacija. Sis punktas taip pat
galioja, jei Rangovas be 5.25. punkte minimy aplinkybiy pakeité subrangovus be UZsakovo
Zinios.

Uzsakovui nustacius, kad Statybvietéje yra pazeidimy, dél Rangovo ar jo subrangovy kaltés,
Rangovas jsipareigoja sumokéti 500 Eur (penkiy S§imty eury 00 ct) dydzio bauda uz kiekvieng
pazeidimg. Rangovo baudos sumokéjimas neatleidzia nuo atsakomybés pazeidima—(us) pasalinti
i§ Statybvietés.

Rangovui atskleidus ar kitaip paZeidus Sioje Sutartyje numatyta konfidencialia informacija,
Uzsakovas turi teise reikalauti atlyginti nuostolius ir Rangovas jsipareigoja sumokéti 1 000,00
Eur (vienas tiikstantis eury 00 ct) bauda.

Rangovas sutinka, kad konfidenciali informacija susijusi su Sutartimi gali bfiti atskleista bet
kuriai teisinj ar be kokj kita tyrimg ir (ar) skundg tirian¢iai organizacijai arba tre¢iajai Saliai, su
kuria Uzsakovas turi teisinius santykius.

Rangovas jsipareigoja Uzsakovui teikti visa reikiama dokumentacija Statinio teisinés
registracijos atlikimui jg tikslinant, taisant ar kitaip koreguojant, kol UZsakovas gaus teigiama
Registry centro iSvadg, ir statinys bus jregistruotas. Rangovas jsipareigoja atsakyti ir pateikti
reikiamus dokumentus UZsakovui (rastu, el. laiSku) per 3 darbo dienas. Rangovui atsisakius
teikti, tikslinti, taisyti ar kitaip koreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus,
UZsakovas gali pareikalauti sumokéti 4.10. punkte nurodytg bauda.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty pasalinimg.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja atlikti
bet kokig Darby grupe nurodyta Veikly sarase ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinané¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti Rangovui
pranes$img, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj praneS§ima, nesiimg priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antra pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunk¢io salygas.

Darby atlikimo terminas gali buti pratestas 1 ménesiui, o Veikly sarasas ir pateiktas Darby
vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél
kuriy gali buti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis:

1. tre€iyjy Saliy jtaka;

2. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

3. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

4. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
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6.4.

72

7.2.

1.3,

7.4.

7:3;

5. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

7. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebfity galéjes pagrjstai numatyti,
8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UzZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziaréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo darby
apra§ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima (besglygine ir neat$aukiamg banko garantijg arba kitos kredito
unijos besglyginé garantija, arba draudimo jstaigos besglyginis ir neatSaukiamas laidavimas )
arba piniginj uZstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomajg saskaitg Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj
pasiraso abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutartj paskutine —
data. Pasirasant sutartj kiekviena Salis privalo ai$kiai nurodyti Sutarties pasirasymo datg, tai
yra kada konkreciai pasiraso Sutartj). Uztikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per §j
laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj ir Uzsakovui atitenka pasitilymo galiojimo uztikrinimas. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
jsigalioja jo iSdavimo (ar piniginio uZstato 1ésy pervedimo j uZsakovo sgskaitg) dieng ir jo
galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje numatytg Darby atlikimo pabaigos termina. Jei Darby
atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
darbus, atitinkamai turi bfiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Pavélavus
pratesti Sutarties jvykdymo uZztikrinima, Rangovui yra taikoma 100,00 Eur (vienas $imtas eury
00 ct) bauda vz kiekvieng pradelsta dieng.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo blidg — piniginj uZstatg ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzius $iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
Ispéjimo apie numatomg Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti nauja
uztikrinimg.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasira§ymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praS§ymo gavimo dienos.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir i$taisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasiraS§omas Darby perdavimo-priémimo aktas:

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praS§ymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZifiros vadovg
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta ir uztikrinimo dokuments,
kurivuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§
tokios treciosios $alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo islaidy
apmokéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi biiti i§duotas ne trumpesniam nei pirmyju 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

Statybos uZzbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia),
kad buity galima surasyti Statybos uzbaigimo dokuments.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZifira ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziliros vadovas arba

8.2.2. ra$tu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZztikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktga Darbg, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i$ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio dieng.

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés priezifiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybing teritoriju planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uZzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba Uzsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus trukumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedzZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apziliréti, skirti bfiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodytg
terming, atsizvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1

0.2.

9.3.

9.4.

9.5.

ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymuy neatlikimas per §j
terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg i$
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatytg 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28 dienmy terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskaiciuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidZzia 8.4 p. jam nustatytg terming Kkreiptis | Valstybine teritoriju
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai
neatleidzia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaiciavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma).

Sutarc¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veiklu
sgraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniarasCiuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bfiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbuy faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali buti nustatyti Veikly sgrase ar Techniniame projekte
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iunose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi buiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
prizitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per saskaity

administravimo bendrgja informacing sistema SABIS po to kai pasiraSomas atlikty darby
aktas.

Aktai pasirasyti fiziniais parasais nebus priimami.
Tiekéjo pasiradytas aktas privalés biiti pateiktas su lydrasciu el. pastais statyba@siauliai.lt ir uz
sutarties vykdyma atsakingo asmens el. paStu nurodytu Sutarties 3.4.4. punkte. Lydrastyje
privalomai nurodoma:

1. Sutarties registravimo data ir registravimo Nr. (SZ-xx);

2. Sutarties adresas;

3. Laikotarpis uz kurj teikiamas aktas;

4. Priedai (aktai (F-3 ir F-2 formos), ataskaita ar kt.).
Visos sgskaitos faktiiros privalo biiti pateiktos sistemoje SABIS, prie sgskaitos faktiiros skiltyje
priedai, privaloma pridéti visy Saliy pasiraSyta aktg .pdf* formate.
Nesilaikant auksciau iSvardinty taisykliy, aktai galimai bus grazinti pateikéjui tikslinimui.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento i§davimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikytg sumg atsiradimo dieng UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimuy
garantijg/ laidavimo rasta. Rangovui per Uzsakovo nurodyta terming nepasalinus Uzsakovo
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9.6.

0.7

9.8.

9.9.

9.10.

murodyty Darby trikumy UZsakovas, jvertings/paskaic¢iaves Darby trilkumams paSalinti
reikalinga sumg, per protingg terming nuo UZsakovo nustatyto Darby trikumy pasalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik tg bendrg sulaikymu suma, kuri liko atskaic¢ius Darby
trokumy pasalinimui paskai¢iuoty sumg. Jei Darby trokumai paSalinti, ta¢iau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo rasto ar piniginio uZstato,
Uzsakovas turi teise visa garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma* ir naudoti ji defekty
taisymui. Praéjus 3 metams, uzsakovas ,,sulaikyma* (arba jo likutj) privalo graZinti rangovui.

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akta isskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo Islaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumag to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.7 p. nurodyto statinio
statybos pabaigos momento.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais bilidais, nustatant auks¢iau esancio biido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj buidg, gali bati
taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
—  iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagrjsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy
i§laidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
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9.4

mokes€io jstatymo pakeitimo, kuriuo keiciamas §io mokes¢io tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Ss—A i
SN=A+(S )X(1+ N)
T 100
B
100

N _ Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

Lh On

5 _ Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

—3 >

§ - senas PVM tarifas (procentais)

F-i

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo statybos sgnaudy
elementy kainy indekso (toliau Indeksas) poky¢io perzitirima ne anksciau nei po 3
ménesiy, laikotarpio, skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo ir véliau gali bati
perzirima ne daznesniu nei 3 ménesiy laikotarpio daznumu. Kiekvienos
sekanCios perzitros laikotarpio pradzios Indekso reik§mé yra paskutinés
(ankstesnés) perziliros laikotarpio pabaigos Indekso reikSmé. Atliekant perzitira,
pagal zemiau nurodyta formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 ménesiy
laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu
ir patvirtinamas abiejy Saliy paragais.

K == Ipb / Ipr,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Ip: — Indekso reik$meé laikotarpio pradzioje;

Is, — Indekso reiksmeé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keifiama, jei laikotarpio pradzioje buves Indeksas per 3 ménesiy
laikotarp] padidéja/sumazéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina
perskaiiuojama iki perskai¢iavimo pagal Sutart] neatlikty ir neapmokéty Darby
verte padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento.

Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius ji rastu ir
abejoms Salims patvirtinus jj parasais.

Jeigu Darbai véluoja dél priezaséiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesima, perzitrint Sutarti uZdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél
kainy lygio kilimo bet turi bfiti perskaicivojama dél kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
§io punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimuy sudarymas negali biiti
laikomas Uzsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumaZzinimg ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir Jrangg.
Pakeitimai turi biiti atliekami nepazeidziant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis $ios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais], kurie turi bfiti patvirtinti Rangovo ir statinio
statybos techninés prieZifiros vadovo, bei rastu suderinti su UZsakovu — sura§omas
protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
techninius sprendinius (specifikacijas, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripazjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba mazinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir vir§ijantys 5.9 p. nurodyta ribg papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi bati patvirtintas bei pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar baitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaling sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus UZsakovui jvertinus Rangovo samatg bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
butina/tikslinga Keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytimy Darby
lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btidus, bei
sifilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby
lokaline sagmatg, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biudus, Uzsakovui
ivertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
kei¢iantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5.jei biitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo buidus. Jei Uzsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripaZjstami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasifilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bfiti keic¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techninis projektas (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamuyjy
rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§ima, privalo
pateikti Rangovui trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti
Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bfiti patvirtintas
Statybos techninio priZifirétojo ir UZsakovo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
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12.1.

12.2.

12.3.

ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
numatyti, UZsakovui pranes§é per $iame punkte nustatytg terming.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bfiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu prane§ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo igaliota atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akts, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutartji nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kurino uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovu
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
i8laidy apmokeéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi bfiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

U#Zsakovas turi teisg¢ bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi,

12.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasg ir nurodyts
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

12.2.4. yra pazeidziamos kitos Sioje Sutartyje nenurodytos Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 90 straipsnio nuostatos.

Nutraukus Sutartj pagal 12.1 p.:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uztikrinimo priemoniy jvykdymo
ir statybvietés sutvarkymo.

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

131

14.1.

14.2.

bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty istaisymu,
kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius.
U#Zsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusig Rangovui mokéting suma
privalo i§mokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienasali§kai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo
90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai radtu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimuy:

12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo

termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-0s)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal $ios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sufart] ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 5 proc. Sutarties kainos
dydZio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta:

12.7.1. Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo jvykdyti Uzsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovuy
vykdytais Darbais.

12.7.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uz juos sumoketi. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kurivos nuostolius ir papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusig Rangovui mokéting suma
privalo iSmokéti Rangovui.

13.  GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i¥deésto savo nuomone kitai Saliai ir pasinilo ginto sprendima. Gavusi pasiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny termina nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasitlyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas paryrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugahma jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad r1nk0]e néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma
(trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
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14.3.

15.1.

15:2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

157,

15.8.

15.9;

sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareik§ti ar apsiginti nuo ieskiniy
ar kity reikalavimuy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas teisines
prievoles, tikslais ir juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja igyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, uztikrinanéias
tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uztikrinti iSkilusia rizikg
atitinkantj saugumo lygj.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi bati
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali bati tvarkomi §ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovu,
atstovaujan¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priezifiros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiams valdyti, teikéjai ir prizifirétojai; (III) mokeséiy inspekeija; (IV) bankai; (V) Saliu
pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomls Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikimg.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie ju asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojanéioji Salis su ankséiau nurodyta informacija privalo
supazindinti pasirasytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio pasto adresg jmanoma
identifikuoti gavéja), iSsaugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BIAMOSIOS NUOSTATOS
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16.1.  Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo su lydrasciu
U#Zsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 15 (penkiolika) ménesiy.

16.2.  Prie sutarties pridedama:

16.2.1. Jkainotas Veikly saraSas, Sutarties 1 priedas;

16.2.2. Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;
16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;
16.2.4. Atlikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;

16.2.5. Rangovo pasitilymas, Sutarties 5 priedas;

16.2.6. Specialisty saraas, Sutarties 6 priedas;

16.2.7. Aplinkosaugos reikalavimai projektui 7 priedas.

16.3.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.4  Salys ig Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkanc¢ig jy valig ir ketinimus, pasiraseé.

Saliy rekvizitai ir parasai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Plungés Lagiina“
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Plungés g. 28, LT-90317 Rictavas
Pnemes lendam 16611565 Imonés kodas 169901489
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771

Swedbank, b. k. 73000

PVM mokétojo kodas LT699014811
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
A.s. Nr. LT25 7300 0100 0256 2637
Swedbank, b. k. 73000

Pareigos Pareigos
Mero pataréjas vaduojantis Vykdomasis direktorius
administracijos direktoriy 1

PaRaRas coweavnmmavanssssmssinies
PATASES .oonsmmmnianssiminsssmis st
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Sutarties projekto 2 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris: [xxx]|

Statybvietés adresas: Vilniaus g. 188, Siauliai

Uzsakovas — Siauliy miesto savivaldybés administracija, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1
punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — Didzdvario
gimnazijos Vilniaus g. 188, Siauliai, stadiono rangos darby Statybvietés valdymo teisg.
Rangovas, §iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasirasydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle,
uz kuria Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esama Statybvietes priklausiniy bukle apibtuidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas Statybos ir renovacijos skyrius, pareigos, Vardas Pavarde, tel. Nr. +370
41xxx, el. pastas xxx@siauliai.lt

Parasas: Data
Rangovo atstovas
Parasas: Data
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Sutarties projekto 3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Vilniaus g. 188, Siauliai 2025 M. ....ocoooviviriieieecies e d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama ..., ,  veikianc¢io

PAAL cccvvinamimciismsi o S A S , toliau vadinamas Rangovu,
ir Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama /pareigos, vardas pavardé], veikianéio
pagal [isakymas, jstatai ar kt.], toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o
kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutariies pavadinimas, sudarymo
data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. [xxx (jel yra)] ,
sudaré $1 Darby perdavimo-priémimo akta:

1

2.

. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ,,Didzdvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Siauliai,

stadiono rangos darbai” o UZsakovas Siuos atliktus Darbus priima.
Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig........cccceeeeee. Eur

B snnmmicbinann MM cnsnrcesciooe UM eimsssmainbrsms s B ocrnrnsssassithcessensmmin eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenziju dél atlikty Darby kokybes.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas licka Uzsakovui.
Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas] Siauliy miesto savivaldybés administracija
[Buveinés adresas] Vasario 16-osiso g. 62, Siauliai
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas] Imonés kodas 188771865
[PVM mokétojo kodas]
ParaSas ParasSas
[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieziaros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

Parasas
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Uzsakovas: giau]iq miesto savivaldybés administracija

Sutarties projekto 4 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Rangovas: y
Objektas: DidZdvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Siauliai, stadiono rangos darbai

Data

Sudaryta uz m. meén., pagal sutartj Nr. SZ-xx
‘ Atlikty Darby Atlikty I?arbq Atlﬂ_(tq Darby
Kaina 55 (etapo) grupeés grupés (etapo)
Eil Darby grupiy (etapy) pagal Sutart] %ﬂ llp es;e P (etapo) dalis per
Nr. pavadinimas (Eur) be PVM a lls);r(t)))qnuo (%) per atsiskaitoma
pradiion atsiskaitoma | laikotarpj suma
laikotarpj (Eur) be PVM
I Darbo projekto parengimas
2 Kiti inZineriniai statiniai
2.1. | ParuoSiamieji darbai
2.2. | Zemés sankasa
2.3. | Suoliaduobeés jrengimas
o, Stadigno dangos konstrukcijos
irengimas
)5 Priva?iavimo kelio ir taky
irengimas
Lauko treniruokliy ir krepSinio
2 T i :
aiksteliy irengimas
2.7. | Baigiamieji darbai
3. Lauko nuoteky tinklai
4.. | Lauko elektrotechnikos tinklai
5. Lauko ry3iy tinklai
Kitos i$laidos (kadastriniy
matavimy atlikimas, energinio
naudingumo sertifikavimas,
vykdymo dokumentacijos,
6. kadastriniy matavimo byly
parengimas bei kity inZineriniy
paslaugy, reikalingy statybos
uzbaigimo procediroms atlikti
ir kt.)
Viso suma be PVM: Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
Sulaikoma suma 5% nuo
ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darbu vertés be PVM:
Mokama suma:
Uzsakovas Rangovas
2024 m. meén. 2024 m. men. d.

Statinio statybos techninés priezitros vadovas

2024 m.

meén.
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Perkantioji organizacija: Siauliy miesto savivaldybés administracija
Pirkimo objektas: Didzdvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Siauliai, stadiono rangos darbai (Pirkimo Nr. 2626365)
Tiekéjas: UAB ,,Plungés lagiina”

Pirkimo salygy
2 priedas ,,Pasiiilymo forma“

<

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

PLUNGES LAGUNA

Buveinés adresas: Plungés g. 28, . T-90317 Rietavas, Tel. +370 448 68647, elektroninis pastas
info@plungeslaguna.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridiniu asmenu registre
Imonés kodas 169901489, PVM mokétojo kodas 699014811

Siauliu miesto savivaldvbés administracijai
_ PASIULYMAS 5
DEL DIDZDVARIO GIMNAZIJOS VILNIAUS G. 188, SIAULIAIL STADIONO RANGOS

DARBU

2025-06-03
(Data)
Rietavas
(Vieta) .
1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekejo arba ukio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB ,,Plungés lagiina®, 169901489,
(-ai) (jeigu pasialymq teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos | Plungés g. 28, Rietavas
pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis iikio subjekty
grupei (pildoma, jei pasiilymg teikia tiekéjy grupe)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanciaja organizacija, kontaktiné informacija
(vardas, pavardg, tel., faks., el. p., adresas)

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS
NUMATOMU ATLIKTI ISIPAREIGOJIMU DALIES VERTE

(pildoma, kai pasiillymq pateikia tiekéjy grupe)

Eil Partnerio jsipareigojimy dalies

Nr. Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti jsipareigojimai verté pasitlymo kainoje*
EUR (su PVM) Proc.

1. NETAIKOMA

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI UKIO SUBJEKTUS, KURIU
PAJEGUMALIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,
TIEKEJAS REMIASI

(nurodomi visi @kio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

l I

Pirkimo sutarties dalis pasialymo

Numatomi atlikti jsipareigojimai kainoje, kurial ketinama pasitelkti

uikio subjektus*
EUR (suPVM) |  Proc.
1jégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj
Numatoma perduoti su projektavimu Apie 2,5

susijusius darbus




Perkanioji organizacija: Siauliy miesto savivaldybés administracija
Pirkimo objektas: DidZdvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Siauliai, stadiono rangos darbai (Pirkimo Nr. 2626365)
Tiekéjas: UAB ,,Plungés lagiina”

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ZINOMI SU_BT]EKEJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTARTI IR KURIU PAJEGUMAIS NESIREMIAMA JRODINEJANT KVALIFIKACIJOS
ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Pirkimo sutarties dalis pasitlymo 1
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus™

EUR (suPVM) | Proc.

Pavadinimas, kodas ir

Eil. Nr.
adresas

Numatomi atlikti jsipareigojimai

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama jrodinéjant
kvalifikacijos atitikties

1. Siuo metu neZinomas Gali biiti perduota dalis bendryjy ‘ Apie 27,5
ir/arba specialiyjy statybos darby

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privale uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU
DAR NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAI, TACIAU JUOS
KETINAMA [DARBINTI, JEI PASTULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Eil. Nr. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

1. NETAIKOMA

6. PASTULYMO KAINA

6.1. Pasiiilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uZsienio valiuta,
jos turés biti perskai¢iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santyki, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty santykio Europos
Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiama orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj pasifilymy pateikimo diena.

6.2. ApskaiCiuojant kaing, turi bti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkantioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose
aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai
nurodyti pasiilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps
PVM moketoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasiiilyme turi nurodyti kaing
su PVM. Pasiulymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant PVM. Tuo
atveju, kai mokes€ius regulivojan¢iy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka
perkancioji organizacija pati turi sumokeéti PVM | valstybés biudZeta uZ jsigyta pirkimo objekta, §is
mokestis jskai¢iuojamas j pasiiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaitiavo pateikiant pasiilyma,
palyginimo tikslais jskai¢iuoja pati perkandioji organizacija). | pasiilymo kaina privalo biti
iskai¢iuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir
netiesioginés-islaidos, darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, transporto ir visos kitos iglaidos,

veiklos rizikas, susijusias su darby atlikimu pagal $ias pirkimo salygas, ir kitos ilaidos
yti.

2u pasitlyme nurodyta kaina, isreikita skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
ga laikoma kaina, nurodyta ZodZiais.

1dra pasifilymo kaina su PVM turi biiti nurodoma dviejy skaidiy po kablelio tikslumu.
*ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skai¢ius po kablelio palickamas koks yra, jei



Perkan&ioji organizacija: Siauliy miesto savivaldybés administracija
Pirkimo objektas: Dididvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Siauliai, stadiono rangos darbai (Pirkimo Nr. 2626365)
Tiekéjas: UAB ,Plungés lagina”

trecias skai¢ius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skaiciy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz.,

3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki $imtyjy bus 3,12. Sia kaing
sudarancios kainos sudedamosios dalys gali biti i§reikStos neribojant skaiéiy po kablelio kiekio.

7. PASIULYMO VERTINIMO KRITERIJAI
Sialomeos pasiiilymo ekonominio naudingumo kriterijy reik¥meés:

7.1. Pirmas kriterijus — kaina (C):

1131: Darbo pavadinimas Kaina, Eur (be PYM)
1. | DidZdvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Siauliai, stadiono rangos darbai 486 198,79
2. | Darbo projekto parengimas 12 432,00
3. | Statybos uZbaigimo deklaracijos gavimas 1 000,00
PVM, Eur (21 proc.): 104 922,47
| Bendra pasiiilymo kaina Eur (su PVM): 604 553,26

Bendra pasiiilymo kaina Eur su PVM ZodZiais: $esi $imtai keturi tiikstandiai penki §imtai
penkiasdesimt trys eurai. 26 ct.

7.2. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas:

7.3. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius i§laidy technologigkai biitiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad &iuos darbus pasitilymag
pateikes dalyvis atlieka savo sgskaita.

7.4. Antras kriterijus — socialinis kriterijus (T)):

Tiekéjo deklaracija Sinloma kriterijaus reik¥mé
2500,00 Eur.
Darbo uzmokesé¢io ménesio mediana Nurodoma sialoma darbo uzmokescio ménesio mediana (neatskaicius
mokesdiy)

7.4.1. Darbo uzZmokes¢io mediana yra skaitiy eilés (nuo maZiausio iki didZiausio) vidurinis
elementas. Jei skaitiy sekos elementy suma yra lyginé, mediana yra dviejy viduriniy skai¢iy vidurkis.
2025 m. minimalus darbo uzmokestis neatskai¢ius mokes¢iy yra 1038 Eur, todél Tiekéjo pasitlyme
nurodZius maZesng darbo uZmokeséio mediana, pasiiilymas bus atmetamas, taip Tiekéjui nenurodius
meénesio medianos, pasiilymas bus atmetamas.

7.4.2. Pasitlymo formoje turi biti nurodyta tiekéjo ir subtiekéjy (jei jie pasitelkiami) siiiloma
moketi (ateityje) darbo uZmokestio ménesio mediana (neatskaiius mokeséiy) pirkimo sutartj
vykdysiantiems ir perkanciosios organizacijos nurodytas uZduotis atliksiantys jdarbinti darbuotojai
(t. y. tiesiogiai remonto darbus darby atlikimo vietoje atliksiantys jdarbinti darbuotojai, i¥skyrus
vadovaujancius darbuotojus) (toliau — nurodyti darbuotojai), Eur. Tiekéjas turi nurodyti konkrety
siilomo moketi darbo uZmokes¢io ménesio medianos dyd;j (neatskai¢ius mokeséiy).

7.4.3. Nurgdytiems darbuotojams mokamo darbo uZmokes¢io ménesio mediana skai¢iuojama
neatsiivggia 1 faktiSkai nurodyto darbuotojo dirbt laikotarpj atitinkama ménes;.

o nurodys ne konkrety darbo uZmokeséio ménesio medianos dydj, o nurodys

inamas intervalo maziausias dydis.



Perkanioji organizacija: Siauliy miesto savivaldybeés administracija
Pirkimo objektas: Didzdvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Siauliai, stadiono rangos darbai (Pirkimo Nr. 2626365)
Tiekéjas: UAB ,Plungés lagina“

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitlymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Eil. Dokutkentas Lapy konfidencialios konkreti informacija
Nr. skaitius informacijos?* dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
d 2 3 4 b
1. EBVPD UAB ,,Plungés 15 Ne
laglina“
2. EBVPD UAB , InZinerinis 14 Ne
projektavimas®
3. Ketinimy protokolas 1 Ne
4. Deklaracija 1 Ne
5. Pasiiilymo galiojimo Suspaustas | Taip Kaina. Konfidencialieji
uZtikrinimas failas pasitilymo aspektai
KONFIDENCIALU
6. lgaliojimas 1 Ne
*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo
kaina arba, kad visas pasiiillymas yra konfidencialus;

2. tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra;
3. pasiilymo dallis, kurios dalyvis nenurod¢ kaip konfidencialios, bus vie§inama VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 19 d. jsakyme Nr. 18-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasiilyma, tvirtintu, kad:

* S$iuo pasilymu paZymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis: pirkimo
skelbime, pirkimo dokumentuose, pirkimo dokumenty prieduose ir kituose pirkimo dokumentuose (u
paaiSkinimuose, papildymuose);

* esu susipaZings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojandiais Lietuvos Respublikos
jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
itakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tickéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i3
Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su $iuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

* pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

* Suprantame, kad iSaiskéjus auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms, biisime pasalinti i§ §io Pirkimo
ir miisy pateiktas pasitilymas bus atmestas; m/D

e pasiilymas galioja 3 mén. nuo pasiiilymy pateikimo galutiniofermino pabaigos.

Vykdomasis direktorius v
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas)




<

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

PLUNGES LAGUNA

IGALIOJIMAS

2024 m. gruod¥io 18 d. Nr. PL24-1G- 5 O
Rietavas

UAB ,,Plungés lagiina®, juridinio asmens kodas 169901489, adresas Plungeés g. 28, Rietavas,

(toliau - Bendrové), atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Bieliausko, veikian€io pagal

bendrovés jstatus, j g a l i 0 j a Bendrovés vykdomajj direktoriy Povilg Batavi¢iy, Bendroves vardu

atlikti Siuos veiksmus:

L

Derétis, derinti, sudaryti, keisti ir nutraukti sutartis su Bendrovés kontrahentais — prekiy
ir paslaugy tiekéjais, rangovais ir subrangovais, Bendrovés vardu sudaryti, pasirasyti,
tame tarpe ir elektroniniu parasu, prekiy ir paslaugy tiekimo, jungtinés veiklos ir kitas
komercines sutartis bei dokumentus;

Bendrovés vardu pasiraSyti, tame tarpe ir elektroniniu paraiu, pateikti pasitilymus
perkanéiosioms organizacijoms dél prekiy ir/ar paslaugy teikimo, dél darby pirkimo,
atstovauti Bendrove derybose ir sudarant sutartis su perkan¢iosiomis organizacijomis;
Bendrovés vardu pasira8yti laidavimo sutartis ir garantijas, sudaryti ir nutraukti draudimo
sutartis;

Bendroveés vardu derétis, sudaryti ir keisti kredito sutartis su kredito institucijomis;
Priimti | darbg Bendrovés darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis Bendrovés vardu,
taip pat juos atleisti, skirti drausmines nuobaudas, leisti isakymus del darby organizavimo,
atsakingy darbuotojy skyrimo, nuobaudy ir paskatinimo skyrimo, mokamy ir nemokamy
atostogy suteikimo, teikti darbuotojams paSalpas, paramas ir beprocentines paskolas,
tvirtinti darbo laiko ir uZmokes¢io apskaitos Ziniara$¢ius, pasiraSyti apmokéjimo ir kasos
dokumentus;

Atstovauti Bendrove visose valstybés ir savivaldybés institucijose, jos vardu pasira$yti
pra§ymus, paklausimus, iefkinius, skundus ir kitus dokumentus, atstovauti Bendrovg

susitikimuose, posédZiuose, jos vardu pasiraSyti protokolus ir kitus dokumentus.

[galiotiniui suteikiama teisé i§vardinty veiksmy atlikimui perjgalioti kitus asmenis.

Sis igaliojimas galioja iki 2025 m. gruot

Generalinis direktorius Darius Bieliauskas
Plungés g. 28, 90317 Rietavas MINOR BANK AB
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registi 1ko kodas: 40100
Imonés kodas: 169901489 : LT794010043000020392
PVM mokétojo kodas: LT699014811 ¥@plungeslaguna lt

Tel. +370 448 68647 w.plungeslaguna.[t



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo
Para3o paskirtis
Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Para%o formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos
Sertifikatas i§duotas

Para$o sukiirimo data ir laikas

Parafo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
Hikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaifius

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antragté)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
parafo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




