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SĄMATA 

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai, Elektrinės g. 2, Vilnius. Įmonės kodas 124135580 PVM mokėtojo kodas LT241355811 
 

Projekto pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas 
Projekto numeris: ME202316-TP 
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Eil. Nr. 

 
 
Darbų grupės pavadinimas 

Darbų grupės 
priskyrimas pagal TS 
punktų 
(2.24;2.25;2,26) 
terminus 

 
 
Mato vnt. 

 
 

Kiekis 

 
Darbų grupės 
kaina, Eur be 

PVM 

 
 

PVM 

 
Darbų grupės 

kaina, Eur su PVM 

I ETAPAS 
1 Darbo projekto parengimas ir suderinimas TS-2.24 Kompl. 1 80 000,00 16 800,00 96 800,00 

2 Archeologijos projekto parengimas ir archeologinių tyrimų atlikimas TS-2.24 Kompl. 1 5 000,00 1 050,00 6 050,00 

3 Sklypo sutvarkymo darbai TS-2.24 Kompl. 1 123 000,00 25 830,00 148 830,00 
4 Statybinių konstrukcijų darbai TS-2.24 Kompl. 1 115 000,00 24 150,00 139 150,00 
5 Šilumos tiekimo dalis TS-2.24 Kompl. 1 754 000,00 158 340,00 912 340,00 
6 Elektroninių ryšių – telekomunikacijų dalis TS-2.24 Kompl. 1 4 000,00 840,00 4 840,00 

II ETAPAS 
7 Sklypo sutvarkymo darbai TS-2.25 Kompl. 1 152000,00 31920,00 183920,00 
8 Statybinių konstrukcijų darbai TS-2.25 Kompl. 1 160000,00 33600,00 193600,00 
9 Šilumos tiekimo dalis TS-2.25 Kompl. 1 750000,00 157500,00 907500,00 

10 Elektroninių ryšių – telekomunikacijų dalis TS-2.25 Kompl. 1 4000,00 840,00 4840,00 
III ETAPAS 

11 Darbo projekto dalių galutinė versija su "Taip pastatyta" TS-2.26 Kompl. 1 10 000,00 2 100,00 12 100,00 

12 
Geodezinės topografinės išpildomosios nuotraukos parengimas ir suderinimas 

TS-2.26 Kompl. 1 12 000,00 2 520,00 14 520,00 

13 Kadastrinių matavimų atlikimas ir bylų parengimas TS-2.26 Kompl. 1 1 500,00 315,00 1 815,00 

14 VERT pažymos gavimas TS-2.26 Kompl. 1 300,00 63,00 363,00 
15 Statybos užbaigimo procedūros organizavimas ir atlikimas* TS-2.26 Kompl. 1 1 000,00 210,00 1 210,00 

VISO    2 171 800,00 456 078,00 2 627 878,00 
* Ir kiti Rangovo įsivertinti bendri darbai, įtraukiami į Pasiūlymo kainą 

 
PASTABOS: 

1. Detalūs darbų kiekiai pateikti " Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas“; Nr. ME202316-TP 
2. Vadovaujantis rangos sutarties bendrosios dalies 5.5. punktu Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui Užsakovo 
nurodytu būdu detalizuotą (lokalinę) sąmatą, parengtą šios sąmatos pagrindu. 

3. Kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio. 

4. Bendra statybos darbų kaina turi atititikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą. 

5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, Rangovas atitinkamų skilčių nepildo nuordydamas priežastis, dėl kurių nemoka PVM. 

6. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal Sąmatą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų 
galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. 

7. Rangos darbų priėmimas (aktavimas) ir apmokėjimas bus vykdomi periodiškai kas mėnesį vadovaujantis šia sąmata. Lentelės 1 - 15 eilutėse nurodyti darbai gali būti aktuojami dalimis. 

 


