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Generolo Jono Zemaiiio Lietuvos karo akademija (toliau - LKA), atstovaujama
Stabo vir5ininko plk. Deniso Starikovidiaus, veikiandio Generolo Jono Zemaidio Lietuvos karo
akademijos vir5ininko 2025 m. kovo 7 d. isakymo Nr. V-165 ,,Del igaliojimq suteikimo", 1.5.16.
papunkdio suteiktq igaliojimq pagrindu (toliau - UZsakovas), ir UAB ,,Migrasta", juridinio asmens

kodas 305924979, atstovaujama direktores GraZinos Stefanovid, veikiandios pagal imones istatus
(toliau - Rangovas), toliau kartu Sioje remonto darbq rangos vie5ojo pirkimo-pardavimo sutartyje
vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai -,,Salimi", vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSqjq
pirkimq istatymu (toliau - Vie5qjq pirkimq istatymas) istatymu sudare 5i4 Paprastojo remonto darbq
rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutarti, toliau vadinam4 ,,Sutartimi", ir susitare del toliau
i5vardintq s4lygq.

1. Sutarties objektas
L l. Rangovas isipareigoja savo jegomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teises aktuose,
Sutartyje, Sutarties 2 priede ,,K-2 pastato lauko laiptq ir fasado defektiniq vietq remonto darbq

technine specifikacija" (toliau - Sutarties 2 priedas) pateiktoje technineje specifikacijoje ir kituose
Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus atlikti K-2 pastato lauko laiptq ir fasado defektiniq
vietq remonto darbus (oliau - darbai), o UZsakovas isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus

bei uZ juos sumoketi Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatl'ta tvarka ir s4lygomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai ir kiti sutartiniai isipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties

nktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darbq kainalkainodaros taisyklOs
2.1. Pradines Sutarties verte yra 14 876,03 Eur (keturiolika tulrstaniiq aituoni iimtai
septyniasdeiimt ieii euroi, 03 ct) be PVM. PVM sudaro 3 123,97 Eur (trys tulcstaniiqi vienas iimtas
dvideiimt trys eurai, 97 ct). Sutarties kaina yra l8 000,00 Eur (aituoniolika tukstaniiq eur1, 00 ct)
su PVM. Sioie Sutartyje Pradines Sutarties verte yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai le5q sumai su

PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytq darbq isigijimui Rangovo pasiiilyme nurodytais

ikainiais/kaina su PVM. I Sutarties kain4 (ikainius) yra iskaidiuota darbo jegos, irenginiq,
mechanizmq darbo ir medZiagq kaina, visas su dokumentq, kuriq reikalauja UZsakovas, rengimu
bei pateikimu, susijusios i5laidos, apriipinimo irankiais, reikalingais darbams atlikti, i5laidos,

mokesdiq, draudimo, garantijq, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darbq atlikimu susijusios,

imanomos iSlaidos.
2.2. Sutarties kaina ir ikainis detalizuoti Sios Sutarties I priede ,,K-2 pastato lauko laiptq ir fasado

defektinig vietq remonto darbq kiekiai, kainos ir ikainiai" (toliau - Sutarties I priedas).

2.3.Pagal Sutarties bendrosios dalies 2.5 punkt4, taikomas 10 (de5imties) procentq dydis Sutarties

I priedo eiles Nr. 2-l I nurodytiems darbams.
2.4. Sutardiai taikomas mi5rus Sutarties kainos/ikainio apskaidiavimo biidas. Sutarties 1 priedo eiles

Nr. I nurodytiems darbams yra taikomas fiksuoto ikainio apskaidiavimo biidas. Sutarties I priedo

eiles Nr. 2-l I nurodytiems darbams yra taikomas fiksuotos kainos apskaidiavimo bUdas. Sutarties

kainos perZilros atvejai ir s4lygos nurodyti Sutarties bendrosios dalies 2.2 pu*te.
2.5. Sutarties I priedo eiles Nr. I nurodyti darbq dydZiai - statybos produktq kiekis, irenginiq,
mechanizmq skaidius ir darbq (statinio, jo elementq baigtiniq darbq ir jiems atlikti reikalingq
resursq) apimtis (i5reik5ta statybos darbq vienetais) - yra apytikriai ir neturi bfiti laikomi faktiniu ir
tiksliu statybos darbq, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.



3. Mok6jimo s4lygos
3.1. Pagal tarpinius atliktq darbq aktus Rangovui moketinos sumos apskaidiuojamos vadovaujantis

Sutarties 1 priede nurody.tomis darbq kainomis/lkainiais ir Sutarties specialiosios dalies 2.3-2.5

punktq s4lygomis, nustadius faktini per praejus! menesi Rangovo atliktq darbq kieki. Rangovas,

prieS pateikdamas Sutarties bendrosios dalies 5.1 papunktyje nurody'tus dokumentus, privalo

nustatl.ti atliktq statybos darbq faktini kieki, o UZsakovas per 5 darbo dienas patvirtinti
pasira5ydamas atliktq darbq akt4, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties.

Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus

atitinkamai sumaZinant tarpinio mokejimo sum4 arba atsisakyti pasira5yti minetus dokumentus iki
nustatyti trukumai bus iStaisyti. UZsakovas sumoka Rangovui uZ darbus tik tuo atveju, jei s4skaita

yra pateikiama naudoj antis,,SABI S " priemonemis.
3.2. Pagal tarpinius atliktq darbq aktus Rangovui gali btiti sumoketa ne daugiau kaip 80 proc.

Sutarties kainos. Likusi 20 proc. Sutarties kainos suma Rangovui sumokama tik uZbaigus visus

Sutartyje numatytus darbus, atlikus Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procedlras,
pasira5ius Atliktq darbq rezultato perdavimo-priemimo akt4 ir Rangovui pateikus garantiniq

isipareigojimq ivykdym4 uZtikrinanti dokument4. Tuo atveju jei Rangovas nepateikia Uisakovui
garantiniq isipareigojimq ivykdym4 uZtikrinandio dokumento, tadiau ivykdomos visos kitos Siame

punkte numatytos s4lygos, tokiu atveju Rangovui bus sumokama ne daugiau kaip 95 proc. Sutarties

kainos. Likusiai 5 proc. nuo Sutarties kainos sumai ir jos sumokejimui Rangovui taikomos Sutarties

bendrosios dalies 5.8 punkte nustatltos s4lygos.

3.3. Avansas nenumatytas.
3.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais (subrangovais) s4lygos, numatytos Sutarties bendrosios

dalies 5.7 punkte.

4. Darbq atlikimo vieta, terminai ir s4lygos
4.1. Darbq atlikimo vieta - Generolo Jono Lemaidio Lietuvos karo akademija, Vilniuje, Silo g. 5A'.

4.2. Darbr4 atlikimo terminas - Rangovas isipareigoja atlikti visus Sutartyje numatl'tus darbus ne

veliau kaip per 2 (du) mdnesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos. [ 5i termin4 neiskaitomas
galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies l0 punkte.
4.3. Vykdant Sutarti Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas netaikomas.

4.4. Rangovas, prieS pradedamas vykdyti Sutarties I priedo eiles Nr. I nurodytus darbus, privalo
raStu suderinti su Uisakovu Siq darbq vykdymo vietas ir reikaling4 atlikti kieki. UZsakovas
neisipareigoja nupirkti vis4 Sutarties I priedo eiles Nr. 1 nurodytq darbq kieki.
4.5. Rangovas turi uZtikdnti greta darbq zonos ir joje esandiq Zmoniq ir turto apsaug4 nuo darbq
keliamq pavojq. Atliekant remonto darbus, visos darbq zonos turi biiti aptvertos ir irengti ispejamieji
Zenklai informuojantys, kad netoliese yra pavojaus zona. Rangovas isipareigoja savo jegomis ir
priemonemis uZtikrinti ispejamqjq Zenklq ir aptverimq tinkam4 lrengim4.
4.6. Rangovas privalo darbq vykdymo metu nepaZeisti Salia darbq zonoje esandiq komunikacijq,
pastato konstrukcijq, autotransporto priemoniq, kito turto. Rangovas, paZeidgs komunikacijas,
pastato konstrukcijas, apdail4 ar kit4 turt4, privalo nedelsiant, bet ne veliau kai per 2 valandas

informuoti UZsakov4 bei atlyginti UZsakovo visus patirtus nuostolius.
4.7. Rangovas prisiima vis4 atsakomybg, kad statybos darbus atliktq tik asmenys turintys
suformuotus galiojandius skaidriai dirbandiojo ID kodus. Kodai turi bUti pateikti UZsakovui.
4.8. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis Automobiliq keliq asfalto dangq prieZi[rai skirtq
medZiagq ir medZiagq miSiniq panaudojimo ir jq sluoksniq irengimo taisykliq IT APM 10,

patvirtintq Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m.

birZelio l7 d. isakymu Nr. V- I 5 I ,,Del Automobiliq keliq asfalto dangq prieZiiirai skirtq medZiagq
ir medZiagq mi5iniq panaudojimo ir jq sluoksniq irengimo taisyklemis IT APM 10 patvirtinimo",
kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiq standartq, normatlviniq statybos techniniq dokumentq,
taisykliq ir techniniq s4lygq reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Statybos
techniniais reglamentais, Statybos taisyklemis ir kitais statybos proces? reglamentuojandiais teises
aktais. Naudojantis medZiagomis remontui bUtina vadovautis medZiagq gamintojq instrukcijomis ir
rekomendacijomis.
4.9. Visoms medZiagoms ir gaminiams turi blti pateiktos eksploataciniq savybiq deklaracijos
vadovauiantis statybos techniniu reglamentu STRI .01.04:2015 ,,Statybos produktq, neturindiq
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darniqjq techniniq specifikacijq, eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymq laboratorijq ir sertifikavimo lstaigq paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

ivertinimai ir techninio vertinimo istaigq paskyrimas ir paskelbimas", patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodZio l0 d. isakymu Nr. Dl-901.
4.10. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi Siame punkte nurodyi atvejai:
4.10. 1 . Rangovas per 10 darbo dienq nuo pra5ymo i5 Uisakovo gavimo dienos nepateikia praSomq

dokumentq nurody.tq Vie5qfq pirkimq istatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nera s4lygq, numatytq
Vie5qjq pirkimq istatymo 45 straipsnio 2t dalyje.
4.10.2. paai5keja, kad naudojamq Prekiq kilme yra i5 valstybiq ar teritorijq, nurodytq VieSqjq
pirkimq istatymo (toliau - VPI) 92 straipsnio 15 dalyje ivardytame s4ra5e.

4.10.3. paai5keja, kad Rangovas, jo subtiekejai, flkio subjektai, kuriq pajegumais remiamasi,
sutarties vykdymo metu naudojamos Prekes (iskaitant jos sudedam4sias dalis) gamintojas ar juos
kontroliuojantys asmenys yra registruoti (uridiniai asmenys), yra nuolat gyvenantys (fiziniai
asmenys) valstybese ar teritorijose, nurodytose VPI 92 straipsnio 15 dalyje ivardltame s4raSe.

4.10.4. paaiSkeja, kad Rangovas vykdant Sutartyje numatytus isipareigojimus pasitelkia prieSi5kq

valstybiq piliediq (darbuotojq, subtiekejq ir kt.), kai jiems reikia patekti i karing teritorij4.
PrieSi5komis valstybemis yra laikomos valstybes, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. geguZes 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,Del
Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo", taip pat Valstybiq ar teritorijq, kuriq tiekejai, jq
subtiekejai, tikio subjektai, kuriq pajegumais yra remiamasi, gamintojai, Prekes pristatantys,
montuojantys, triikumus Salinantys ar garanting prieZiiira vykdantys asmenys ar juos

kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, s4ra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,Del Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq

istatymo 92 straipsnio 13, l4 ir 15 daliq nuostatq igyvendinimo". Sis punktas netaikomas, kai asmuo
yra oficialus Siq valstybiq atstovas vykdantis isipareigojimus, kylandius i5 tarptautiniq sutardiq, taip
pat i5imtinius atvejus, kai siekdami uZtikrinti kra5to apsaugos sistemos (toliau - KAS) institucijoms
priskirtq uZdaviniq ir funkcijq igyvendinim4, Lietuvos Respublikos kra5to apsaugos ministerijos
vadovybe (kra5to apsaugos ministras, kra5to apsaugos viceministrai, Kra5to apsaugos ministerijos
kancleris) ra5tu priima sprendim4 del nurodytq asmenq ileidimo i Lietuvos Respublikos kraSto

apsaugos ministerijos ir KAS institucijq (i5skyrus Lietuvos kariuomenE ir Antrqji operatyviniq
tarnybq departament4 prie Kra5to apsaugos ministerijos (toliau - AOTD)) valdomas karines

teritorijas, o Lietuvos kariuomen€s vadas - del patekimo iLietuvos kariuomends valdomas karines

teritorijas, AOTD direktorius - del patekimo i AOTD valdomas teritorijas.
4.10.5. paai5keja, kad Rangovas Sutarties vykdymo metu nesilaiko Tiekejq etikos kodekso

(https://vpt.lrv.ltlmedia/viesa/saugykla/2024ll/w2fscibRf-4.pdO (toliau - Kodeksas) 49 punkto

nuostatq, t. y. vykdo veikl4s karing agresij4 prie5 Ukrain4 vykdandiose Salyse ar (ir) yra imoniq
gnrpes, kurios bet kuris narys, vykdo veikl4 karing agresij4 prie5 Ukrain4 vykdandiose Salyse, nariu

ir (ar) dalyvauja tokios imoniq grupes veikloje per savo vadov4, kito valdymo ar prieZiiiros organo

narius ar kit4 asmen! (kitus asmenis), turinti (turindius) teisg atstovauti Rangovui ar jikontroliuoti,
jo vardu priimti sprendim4, sudaryti sandori, asmeni (asmenis), turinti (turindius) teisg suraSyti ir
pasira5yti Rangovo finansines apskaitos dokumentus arba remiasi pajegumais ir (ar) sudaro

subtiekimo sutarti (-dirl) su subtiekeju (-ais) netenkinandiu (-ais) Sios s4lygos arba Rangovas

neuZtikrina, kad anksdiau minetq Kodekso nuostatq laikytqsi visi Rangovas pasitelkti tretieji
asmenys (subtiekejai ar kiti iikio subjektai, kuriq pajegumais Rangovas remiasi). Sio punkto

nuostatos netaikomos, jeigu Rangovas nedelsiant informuoja Uisakov4 apie Sutarties galiojimo
metu atsiradusias aplinkybes, susijusias su Rangovo elgesio neatitikimu bet kuriai Kodekso ar kitq
vieSqf q interesq apsaugai skirtq teises aktq nuostatai ir Sutarties vykdymo metu Rangovui paZeidus

Kodekso nuostatas Uisakovas priima sprendim4 leisti Rangovui pa5alinti nustatytus paZeidimus

(iSskyrus nusikaltimq, kitq Siurk5diq teises aktq paZeidimq atvejais) per Rangovo nustatyt4 proting4
termina bei Rangovas terminu paZeidim na.



5. Kitos Saliq teis6s ir pareigos
5.1. Rangovas isipareigoja uZtikrinti, kad statyboje naudojamq statybos produktq (iskaitant jq
sudedam4sias dalis) kilme nera i5 valstybiq ar teritorijq, nurody'tq VieSqjq pirkimq istatymo (toliau

- VPD 92 straipsnio 15 dalyje ivardytame s4ra5e.

5.2. Rangovas isipareigoja uZtikrinti kad, jo subtiekejai, [kio subjektai, kuriq pajegumais

remiamasi, rangovo statyboje naudojamq statybos produktq (iskaitant jq sudedam4sias dalis)
gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys ndra registruoti (uridiniai asmenys), ndra nuolat
gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybese ar teritorijose, nurodyose VPf 92 straipsnio 15 dalyje

ivardy.tame s4ra5e.

5.3. Rangovas isipareigoja Sutartyje nustatytu laiku ar terminais pradeti, kokybi5kai atlikti ir baigti
ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uisakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo s4skaita

i5taisl.ti defektus, nustatytus iki visq darbq perdavimo UZsakovui ir I ar garantiniu laikotarpiu.
5.4. UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu pareikalauti i5 Rangovo pateikti pagrindZiandius

dokumentus, kad nera s4lygq, numatytq VPI 45 straipsnio 2t dalyje. Rangovas privalo pateikti
Uisakovo praSomus dokumentus ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo pra5ymo gavimo dienos.

5.5. Kitos Saliu teises ir pareigos numatytos Sutarties bendroioie dalyie.

6. Papildomi darbai
Papildomu darbu salygos nustatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9-2.12 punktuose.

7. Sa[q atsakomybE
Sutartines atsakomybes taikymo Rangovui salygos numatltos Sutarties bendrosios dalies 8 punkte

8. Sutarties galiojimas, pratgsimas, nutraukimas
8.1. Sutartis galioja 3 (trys) menesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos, o garantiniq isipareigojimq
atZvilgiu - iki visiSko garantiniq isipareigojimq ivykdymo.
8.2. UZsakovas turi teisg Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka 5i4 Sutarti viena5aliSkai

nutraukti:
8.2.1. Rangovui nepateikus Uisakovui Sutarties specialiosios dalies 5.4 punkte nurodl'tq
dokumentq;
8.2.2. paai5kejus aplinkybems, atitinkandioms bent vien4 iS VPI 45 straipsnio 2t dalyje i5vardintq
sqlygq.
8.2.3. Rangovui daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos, nepradejus
vykdyti darbq ar daugiau kaip 10 (de5imt) darbo dienq veluojant atlikti darbus Sutarties specialiosios
dalies 4.2 punkte nustatytu terminu.
8.2.4. Rangovui viena5ali5kai sustabdZius darbq vykdym4, i5skyrus tuos atvejus, kai teise Rangovui
laikinai sustabdyti darbus numatyta Sutartyje;
8.2.5. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nustatytais atvejais.
8.3. Sutarties specialiosios dalies 8.2.1 ir 8.2.3 papunkdiuose nurodyti atuejai laikomi esminiais
Sutarties s4lygrl paZeidimais.
8.4. Visi Sutarties ir jos priedq pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudarlti raStu ir
pasira5l.ti abieiu Saliq ar iu iealiotu atstovtl.
9. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas
Sutarties ivykdymui uztikrinti draudimo bendrov€s laidavimo ra5to arba banko garantijos nebus
reikalaujama.

10. Subrangovai:
10.1. Rangovas Siai Sutardiai vykdyti subrangovo (-q) nepasitelks.
10.2. Rangovo Sutartyje nurodytas subrangovas (-ai) gali blti pakeidiamas (-i) kitu (-ais) Sutartyje
nenurodytu (-ais) subrangovu (-ais) tik Siais atvejais (eigu pasitelkiamas subrangovas):
10.2.1. kai subrangovas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogi5ka situacija;
10.2.2. kai subrangovas (-ai) del objektyviq prieZasdiq (nutrDkus teisiniams santykiams su Rangovu,
subrangovui atsisakius atlikti darbus, subrangovo specialistui iSejus atostogq, susirgus, susiZeidus,
mirus, subrangovui netekus kvalifikacijos ir pan.) nebegali atlikti visq ar dalies Sutartyje nurodytq
darbq;
10.3. Sutartyje nustatyto subrangovo (-q) keitimas kitu galimas tik iS anksto ra5tu suderinus su

UZsakovu. PraSymas del Sutartyje nustatyto subrangovo (q) keitimo kitu, UZsakovui pateikiamas
raStu. nurodant tokio keitimo prieZastis. Nauias subransovas (-ai) privalo atitikti visus subrangovui
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(-ams) vieSojo pirkimo, kurio pagrindu pasira5y.ta 5i Sutartis, pirkimo s4lygose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikia
UZsakovui subrangovo pa5alinimo pagrindq nebuvim4 ir kvalifikacij4 patvirtinandius dokumentus.
10.4. Rangovas privalo nedelsiant informuoti apie Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte minetos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti veliau, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo
pa5alinimo pagrindq nebuvim4 ir ne ZemesnE kvalifikacij4, nei t4, kuri buvo nustatyta pirkimo
dokumentuose, patvirtinantys dokumentai.

11。 Kitos salygos

H.1.SiO sutarti sudarO Sutarties specialitti ir bendrai dalyS,jos priedai.Jeigu tarp Sutarties

specialiosios ir bcndrosios dalics salygll yra prieStaravilnll,taikomos Sutarties specialiosios dalies

sllygos.

11.2.Rangovas skiria utt Sutarties vykdyma atsakingO asmeni~Direktore Grattina Stefanoviё ,tel.

Nr.+37061808256,el.p.′′んの″′graS′α.ル

11.3.Uttsakovo teclminiai priЙ iirёtaai一 LKA StatiniЧ  priettiiros skyriaus proJcktЧ  vadovas Jonas

LukSys.

11.4.Uttsakovo atsakingas asmuo utt Sutartics vykdyma― JOnas LukSys,tel.Nr.+37052103683,

+370 622 96063 el.p.124些 ■1堕墜nfく)些饉生生;
11.5。 Asmuo,atsakingas tt Sutarties ir pakcitimll paskelbima一 AndrcJus Vysockis tel.Nr.+370

70676185,cl,p.α ″歩θliars.νッsοθたなの″′′′′;

|卜,密:協髯総 ∬y吊盟樹通脚ま組:『露r;驚り
°鼻輸箭訛雅

撚i鱗麟難織棚 椰著1端鱗鱗織
12. Sutarties Priedai:
12.1. Sutarties priedas Nr. 1 ,,K-2 pastato lauko laiptq ir fasado defektiniq vietq remonto darbq

kiekiai, kainos ii itainiai (Rangovo konkurso pasillymas)", 1 lapas.

12.2. Sutartres priedas Nr. 2 ,,K-2 pastato lauko taiptq ir fasado defektiniq vietq remonto darbq

technine specifi kacij a", 2 laPai.

12.3.Sutarties priedas Nr.3"Atlik rezultato perdavimo priemimo aktas" (forma), 1 la

14.Rangovo rekvlzitai

UAB,ハIigrasta“
Adresas― Piromonto g.7-95,LT-09219 Vilnius

Kodas-305924979
PVNIIkodas― LT100014483018

A.s.LT58 7290 0990 6840 7773

Bankas― AS``Citadcle bankas``,b/k72900

13.Uttsakovo rekvlzitai

Generolo JOno Zemaiこ lo Lietuvos karo

akademla
Adrcsas― Silo g.5A,LT-10322 Vilnius

Kodas-211959040
PVNII kodas¨ LTl19590416

A.s.LT84 4040 0636 1000 0973
Bankas― Lietuvos Respublikos flnansЧ

ministerJa

Uisakovo vardu
Generolo Jono Zemaidio

Lietuvos karo akademija

Stabo vir5ininkas

Rangovo vardu

屏

駄plk. Denisas Starikovidius
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PAPRASTOJO REMONTO DARBu RANGOS VIESOJO PIRKIMO― PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. S4vokos
Ll. Sioje sutartyje naudojamos pagrindines s4vokos:
1.1 .1 . Darbai - paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutarti privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darbq pradZia - Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasira5ymo data.
1.1.3. Darbq atlikimo terminas - laikas, skaidiuojamas nuo Darbq pradZios iki Darbq perdavimo-
priemimo dienos, iskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikomo).
1.1.4. Atliktq darbq aktas - dokumentas, lforminantis Darbq perdavim4-priemim4, pasira5omas
vadovaujantis Sutarties s4lygomis.
1.1.5. I5laidos - visos pagristai Statybvieteje ar uL jos ribq patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesiogines i5laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I i5laidas negali buti iskaidiuojamos
negautos pajamos.
I . 1 .6. [ranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jq dali.
1.1.7. Kainodaros taisykl6s - sutarties kainos apskaidiavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jq dali (isskyrus frang4).
1.1.9. Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susijg ir b[tini Sutardiai ivykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriq Rangovas ,.gut.jo numatyti (pvz.
papildomq darbq butinumas paaiSkejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.; pateikdamas savo
pas itilym4 ft onktrsuilderyboms) ir sudarydamas Si4 S utarti.
1.1.10. Nevykdomi darbai - Sutartyje numatyti darbai irlar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerines paslaugos, kurie tampa neb[tini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
l.l.l l. Rangovas - tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodyomis s4lygomis.
l.l.l2. Rangovo irengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama franga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jq dali.
1.1.13. Rangovo personalas -visas personalas, kuri Rangovas idarbina Siaiybvieteje, tame tarpe
gali btti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinii asmenys ir kitas personalas, padedaniis
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvietd - Darbq vykdymo vieta ar vietos, ikurias turi buti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibreZiamos perduodant Rangovui Statybvietg.
l.l.l5. Statinio remonto priZiiir6tojas (toliau sutartyje - priiiiir6tojas) - UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uisakovui, vykdo konkietaus statinio paprastojo remonto darbq
prieZiliros funkcijas, numatl'tas nuostatuose (pareigybes apra5yme), Sutartyj. i.luit.ires aktuose (kai
privaloma).
1.1.16. subrangovas - asmuo Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas.
l.l.l7 . Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu - UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura5ius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktq ir pripaZinus statini (o dali) suremontuotu.
1.1.18' Sutarties kaina - Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigq suma, kuri4 UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumoketi Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyj e.
1.1.19. Sutarties Salys - Rangovas ir UZsakovas.
1'1'20.Sa[q i5 anksto sutarti minimaliis nuostoliai - tai Sutarties nustatlta tvarka apskaidiuota ir
negindijama pinigq suma, kuri4 Salis isipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu-prievole neivykd yta arba
netinkamai ivykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys - tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes
institucijos, savivaldybe, savivaldybes institucijos), kurie nera Sios Sutanies Satys.
1.1.22. Uisakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioii Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kuri Uisakovas prane5e Rangovui kaip apie Uisaki'vo personal4.



1.1.23. Gavdjas - statinio naudotojas ir kitos kra5to apsaugos sistemos institucijos ir jq padaliniai.

1.2. Saliq i5 anksto sutartq minimaliq nuostoliq skaidiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suejo

sutartiniq isipareigojimq ivykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai ivykdZius isipareigojimus
(paskutine skaidiavimo diena yra laikoma isipareigojimq ivykdymo diena) arba nutraukus sutarti.

1-.3. Sutarties daliq ir straipsniq pavadinimai yra naudojami tik nuorodq patogumui, ir ai5kinant

Sutarti gali b[ti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme

kalendorinemis dienomis.
1.5.Jeigu rnokailnll ar kitll p五 cvolill ivykdymO te111linas sutampa su oflcialill 

ζvenёill ir nc darbo

diena Lietuvos RespublikaC,tai pagal Sutarti mokaimЧ  ar kitЧ pricvoli■ ivykdymo tcl11linas yra

artilniausia po ζvcntines dienOs cinanti darbo diena.

1.6.Sutart力 e,kurreikalattakontCkStas,2odを iai pateikti vienaskaitac,galitureti daugiskaitos prasm9

ir atvirkここiai.

1.7.Tais atvaais,kai tam tikra prasme yra ski■ inga tarp nurodytosios 2odЙ
iais ir nurodytosios

skatiais,vadovattamaSi 20dine prasmc.

1.8.Sutarties ottektas apibrettiamas Sutarties specialioitte dal蒟
C・
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darbЧ kainas,apskaiё iuotas pagal Sutart角 e nurOdメuS atitinkamll darbЧ  lkainius,bei siilymO del
kcistinЧ  darbЧ,t.y.viettte nevykdomЧ darbu Si■ 10mЧ atlikti darb■ lokalinO sOmatl,Sudaryta pagal

Sutarties bcndrosios dalies 2.9.2 papunktヵ e nurOdytus darbll kainll nustatymo bidus,ir,Uttsakovui

iVertinus Rangovo siilym4,korcgudama Sutarties kaina cei reikia);
2.4.2.del papildomЧ  darbЧ ,tiesiogiai su Sutart蒟 e numatytais darbais susJuSiЧ  ir bitinЧ Sutarё iai

iVykdメi(uЙ baigti),porCikio(lskaitant,bet neapsiribttant,ir sutarё iai ivykdyti reikalingЧ darbЧ ,
nurnatytЧ  Sutartゴ e arjOS prieduosc,kieki■ padidttimO atval)arba kai UttsakOvui prircikia isigyti

papildomЧ darbЧ ar paslaugЧ ,kuric nebuvo itraukti l pillllini pirkim4;
2.4.3.kai konkreё iЧ darbЧ  atlikimas(lskaitant,bct neapsiribttant,ir sutarё iai ivykdyti reikalingЧ
darbЧ ,numatytu Sutart角 c ar jOS pricduose,kiekiЧ  sllm滋可imO atvgi)ar statybos produktЧ
panauddimaS(ar sumOntavimas)tampa ncreikalingais del:

2.4.3.1.sutarこ iai ivykdyti reikalingЧ  darbll,nllmatytu Sutart力 c arjOS pricduose,kiekiЧ  sumattqimo;
2.4.3.2.prttektO(techninio ir/ar darbo),pagal kuri Vykdomi dalも ai,keitimo;
2.4.3.3. pasikeitusiЧ teises aktu reikalavilnll tampa nercikalinga atlikti kOnkrcё ius darbus ar
panaudOti(SumOntuoti)statybOS prOduktus ir UttsakOvas priima sprendimO deljЧ

 atsisakymo;
2.4.3.4.kai Sutartics bcndrosios dalics 3.1.2 papunktヵ e nurOdytu atvttu UttSakOvas atsisako
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Sutarti,tampa nercikalinga atlikti Sutartヵ e nulnatytus darbus ar panaudoti(sumOntuOti)statybos
produktus;
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2.9.2.Uこsakovas,apskaiё iuodamas atsisakomЧ  arba isigガ amЧ papildomЧ darbЧ kainas(keiこ iant

darbus,jЧ kaina skaiёiuaama kaip VienЧ  darbЧ  atsisakymas ir papildomЧ  darbЧ  isigttimaS)pagal

kickio(apimties)kcitimO sllygas,taiko Йemiau pateikiamus bidus prioritctine tvarka,t.y.tik nesant

galimybё s taikyti aukもёiau esanti bidl,gali lttti taikomasを emiau esantis bidas:

2.9.2.1.pritaikant tiekaO(Rangovo)pasi■ lyme nurodytus darbЧ  lkainius;

2.9.2.2 jeiimanOma,iも skaiё iuaant kainos dall iS Sutart力 e numatyto lkainiO,pαッzdをiが,″′肋ν′
“
θ

′肋jali′ぶζ肋′ど,νρヴα′′ぶS″ムαrryJiθ ′ν″αtソ′θ,,77′肋ソ′
“
αs,gJα′stソ″

“
,daか
“
αS“ 力″bο′肋′ガο;

2.9.2.3.pritaikant Sutart力 c numatytus panaも iЧ darbЧ ikainius.Panaζ ius darbus pagrindttia ir

nustatyto Uttsakovas.
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4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyt4 termin4 (terminus) atlikti Sutartyje numatl'tus
darbus, pagal Sutarties irjos priedo (priedq) s4lygas;
4.2.2. skirti remonto darbq vadov4, nurodyt4 Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietes perdavimo ir priemimo akt4 priimti i5 UZsakovo statybvietE (statini ar
statinio dali);
4.2.4. iki statybvietes (statinio ar statinio dalies) priemimo i5 UZsakovo pagal Statybvietes perdavimo
ir priemimo akt4 dienos pateikti Uisakovui s4ra54 darbuotojq, kurie dirbs ir lankysis darbq atlikimo
vietoje (statybvieteje) bei s4ra54 mechanizmq ir transporto priemoniq, kurie bus naudojami darbq
atlikimo vietoje, taip pat pasira5ytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojq, atliekandiq darbus pagal sutarti elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti priZi[retojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atliktq darbq aktus, pasleptq darbq
aktus, paZymas apie atliktq darbq ir islaidq vertg, pvM s4skaitas fakfliras;
4.2.6' priZi[retojui pareikalavus, jam pateikti naudojamq statybos produktq bei irenginiq kokybg
patvirtinandius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produktq pavyzdLius. atlikti jq matavimus ir bandymus;
4.2.7. nevykdyti priZiDretojo reikalavimq atlikti Sutartyje papildomq (nenumaty,tq) darbq, ra5tu
nesuderinus su Uisakovu;
4'2'8. UZsakovui pareikalavus ir per Uisakovo nurodyt4 laik4 savo s4skaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4'2'9' nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebetus darbq defektus, bet ne veliau kaip per 2(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuriE suZinojo apie darbq defektus;
4'2'10' atsakyti uZ savo ir subrangovq atliktqdarbq bei statybos produktq kokybg ir jq atitikim4
numaty.toms techninems specifi kacijoms;
4'2'11' Uisakovo reikalavimu pakeisti darbuotoj4, kuris statybvieteje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 prnkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4'2'12'1' tvarkyti statybvietg vadovaudamasis teises aktais, reglamentuojandiais darboviediq
irengimo statybvietese sqlygas ir tvark4, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (isvalyti) ir isveZti iSteritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susi.;g darbai, ivairias liekanas, siuksles ir nuolauZas,paliekant patalpas ir statybvietes teritorij4 bei lrenginius svarius ir saugius;
4'2'12'2' kompensuoti Uisakovui ar statinio nauJotojui komunaliniq paslaugq (elektros energijos,Silumos, vandentiekio, Siuk5liq iSveZimo ir pan.) islaidas, patirtas ali n"oiovo vykdomq darbq.Minetoms Uisakovo ar statinio naudotojo iSluidorn. kompensuoti tarp Uisakovo (arba statinionaudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta sutartiis specialiojoje dalyje) arba
\o_mpensavimo sElygos ir tvarka nustatomi sutarties" specialiijoie dolyje;
!'2'12'3' iSsaugoti aplink4, kelius, aikSteles, netvarktmq patalpq apdailE, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo lesomis atstaiyti iq buklg;
4.2.13. uZtikrinti, kad:
4-2'13 'l ' vykdant darbus b[tq naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniqspecifi kacij q reikalavimus;
4'2'13'2' pries tiekiant irenginius ir statybos produktus i statybvietg, bfltq patikrinta lrenginiq,statybos produktq irjq sudetiniq daliq kokybe, iijie priimti pagal prekiq.kokybes kontroles tvark4, onustadiusjuose defektq, savo s4skaita pakeisti i tttyuistus;
4'2'14' per Uisak^ovo nurodytq lalk4 neatlygintinai pasalinti darbq atlikimo metu uzsakovonustatytus darbq defektus irjq padarinius, atsiradusius def Rangovo u. rrtrungovq kaltes, o atsisakiusSalinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina uzsakovas savo s4skaita, sumoketi uisakovuidefektq pasalinimo kain4 ir kompenruoii kitu, uzsakovo turetas isiaidas, susijusias su defektqSalinimu;
4'2'15' nedelsdamas rastu pranesti uZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas n6raatsakingas ir kurios daro negalim4 visq arba dalies Sutartyje numatytq isipareigojimq atlikim4,nurodant Siq aplinkybiq atsiradimo prieZastis;
4'2'16' rastu informuoti UZsakov4 apie baigtus darbus ir per l0 (desimt) dienq pateikti priziiiretojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atliktq darbq ukt4luktur), paZymas apie atliktq darbq iriSlaidq vertg, pasleptq darbq aktus, apra5ymus ir panaudotq gaminiq bei statybos produktq atitikties
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sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniq gaminiq bei medZiagq - gaminandios Salies

sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninese specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darbq uZbaigimo procedlrose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira5ius Statinio (o dalies) pripaZinimo

suremontuotu akt4 ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atliktq darbq rezultato

perdavimo-priemimo akt4, Statybvietes perdavimo ir priemimo aktu gr4Zinti statybvietg Uisakovui

pilnai ir tinkamai sutvarky't4;

4.2.1g. U;sakovui keidiant einamqjq metq finansavimo dydi, pasira5yti papildomus susitarimus su

UZsakovu del Kalendorinio darbq vykdymo grafiko pakeitimo (ieigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasi[lymo sqmatos ikainyje praleistus, sumaZintus arba neivertintus statybos

produktus ir islaidas, bUtinas fvykdyti Sutarti, numatltus konkurso s4lygose, papildomomis ar

nenumatyomis islaidomis nepripaZinti ir atlikti savo s4skaita.

5. Mokdjimo terminai ir sqlYgos

5.1. Mo[ejimai uZ atliktus'da:rbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM s4skaitas - faktiiras,

S;til;;;i;sJui purtrusius atliktq darbq aktu; i paZym4apie atliktq darbq_ir islaidq vertg' PVM

s4skaitos - faktlros teikiamos vadovaujantis VieSqfq pirkimq lstatymo 22 straipsnio 3 dalyje

nustatytais reikalavimais.
5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (risdesimt) dienq nuo PVM s4skaitos fakturos

pateikimo Uisakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki l0 oZ Sutarties specialiojoje d1lyj1

nurodytos Sutarties kainos 5e pvM, jeigu uZsakovas turi lesq, o Rangovui yra biitina isigyti

medZiagas urUa irargq konkretiem, dur6urn, atlikti ir Rangovas pateikia banko garantij4 arba

draudimo bendroves laidavimo rast4 visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroves laidavimo

rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves ra5ti5k4 patvirtinim4,-kad teikiamas laidavimo

rastas yra galiojantis. Uisakovo avansu sumoketa ,rtllu i"ogovui uZskaitoma kaip isankstinis

apmokejimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokejimai atskaidius avans4 vykdomi vadovaujantis

uzsakovo priimtais atliktq darbq aktais ir pagal pateiktas pvM s4skaitas - fakturas (ieigu

specialioioii aoryi, numatyta, kad ii sqlyga taikoma)'

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkie"nurodytuose Avansinio apmokejimo banko garantijoje ar

draudimo bendroves laidavimo raSti, kuri/is pateikiamas uzsakovui:

5.4.1. privalo blti ira5yta, kad garanturiuiauotoias neat5aukiamai ir bes4lygiSkai isipareigoja per 14

(keturiolika) dienq nuo iastisko prun.si.o, put irtinundio Sutarties nutraukim4 del bent vieno i5

Sutarties bendrosios dalies ll.2.l - ll.2.l1 punktuose isvardintq pagrindrl arba kad Rangovas ne

pagal paskirti naudoja (panaudojo) urunru sumoket4 sum4, lS UZsatiov-o gavimo' sumoketi

UZsakovui sumQ, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedanl iUZsakovo s4skait4'

5.4.2.negali buti nurodyta, kad garantas"ar laidlotojas atsako tit< uz tiesioginiq nuostoliq atlyginim4'

5.4.3.negali bfiti ira5ytos nuostatos. r4iygor, kurio-s lpareigotq UZsakov4 irodyi garantij4 ar

laidavimo ra5t4 i5davusiai imonei, kad ,., n"ogrnu Sutartis nutraukta teisetai arba kitaip leistq

garantijq ar laidavimo ra5i4 iSdavusiai imonel nemoketi garantija ar laidavimu uZtikrinamos

(laiduojamos) sumos.

5.4.4.Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi galioti

2 (dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyj. u,io, prieduose nustatytas visq darbq atlikimo terminas'

5.5. Avansinio uprn&e;i.o banko gu;*tiju alba draudimo bendroves laidavimo ra5tas,

neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatltq reikalavimq, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,

kad Rangovas avansinio apmokejimo;;"i" garantijos arba diaudimo bendroves laidavimo ra5to

uzsakovii nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avanririo uf1nokejimo- banko garantijos arba draudimo bendrovds

laidavimo ra5to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis s4lygomi', ft'"og""s isipareigoja visus Sutartyje

numatytus sutartinius lsipareigoji-"t i"Vtifi Sutart,:e ir jos prieduose-nustatyta tvarka ir terminais

be avansinio mokejimo. Tokiu atveju ui.ukoru, uz attit<tus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties

bendrosios dalies i.t i, S.Z punktuose nustatyta tvarka'

5.7. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais (subrangovais) galimybg'

vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. uzsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios



Sutarties isigaliojimo dienos raStu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybE, o

subtiekejas, noredamas pasinaudoti tokia galimybe, ra5tu pateikia pra5ym4 UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekejas i5rei5kia nor4 pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi blti sudaroma tri5ale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje apra5oma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teise Rangovui prie5tarauti nepagristiems mokejimams
subtiekejui.

5.8. UZsakovas paskutini mokejim4, kuri sudaro ne maZesnd nei 5 procentq nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uisakovui garantiniq
isipareigojimq ivykdymo uZtikrinimo dokument4 (Sutarties bendrosios dalies 6.8, 6.9 papunkdiai) ir
kai teises aktq nustatyta tvarka statyba laikoma :uLbaigta (sura5omas statybos uZbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uZbaigim4 ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniq
isipareigojimq ivykdymo uZtikrinimo dokumento, visa sulaikya suma ar jos dalis grqLinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniq isipareigojimq uZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
s4lygomis, UZsakovas turi teisg i5 sulaikytos sumos apmoketi darbq defektq Saiinimo i5iaidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Satinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus paSalinus UZsakovui.
6. Darbq perdavimas ir pridmimas, garantiniai isipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius attit tq darbq aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darbq dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. I atliktq darbq perdavimo-priemimo aktus itraukiamts visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uZ atliktus darbus moketinos sumos (taikoma i5skyrus atvejus,
kai numatomas darbq perdavimas tik Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus dartus).
6'2' Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procedDras tarp Saliq pasirasomas Atliktr+ darbq rezultato perdavimo-
priemimo aktas.
6'3' Iki Atliktq darbq rezultato perdavimo priemimo akto pasirasymo Uisakovui nustadius defektusdel darbq, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktq darbq aktus, Uisakovas gali pareik5ti
Rangovui reikalavim4 del tokiq defektq pa5alinimo, o Rangovas, gavgs toki reikalaui.E, privalo
pasalinti reikalavime nurodltus statybos defektus per reikalaui.. rrutoyt4 termin4
6'4' Rangovas, ne veliau kaip prieS l0 (de5imt) dienq, raitu prane5a UZsakovui apie numatom4 darbquZbaigim4, prasydamas organizuoti jq priemim4. UZsakovas organizuoja darbq uzbaigimoproced[ras tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu proced[rq atlikimo. Uisakovas
turi teisg priimti negindrjam4 atliktq darbq dali, put iki*t mogvuot4 raSyting pretenzij4 del netinkamo darbqatlikimo arba kokybes bei atitikimo Sutarties s4lygoms. Rangovas pateikia"Uisakovui pasira5yiAtliktq darbq rezultalo perdavimo priemimo atia po to, kai Stutinio (statinio dalies) pripaZinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
6'5' uisakovas pasira5o Rangovo pateikt4 Atliktq Jarbq reztltato perdavimo priemimo akt4 per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (ei pateiktas vadovaujurii, 6.+ punkto s4lygomis).
6'6' UZsakovas sprendZiaat darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties s4lygas"ir ar atitinka Uisakovo
relKalavlmus.
6'7' Salys susitaria, kad sutartyje nustatyti darbq ir paslaugq atlikimo terminai yra esmine Sutarties
s4lyga.
6'8' Rangovas kartu su Atliktll darbq rezultato perdavimo priemimo aktu turi pateikti UZsakovuigaliojanti dokument4 (draudimo bendroves iSduot4 laidavimo ra5t4 arba kredito istaigos garantij4),kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliq ivykdymas pagal pasirasyti s,it.".ti. Kdokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju trr.i uzti[rinti dfl 

-n"rgono 
kaltes atsiradusiqdefektq, nustatytq per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinirio islaidq apmokejim4uZsakovui. Defektq Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 metq laikotarpiu turi b,ti nemaZesnd kaip 5 procentq darbq kainos. uZsakovas turl teisg pareikalauti is Rangovo pateikti

irodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikoiarpio prievoliq ivykdymas pagalpasiraiyt4 Sutarti, yra galiojantis.
6'9' dokumente, uZtikrinandiame Rangovo garantiniq isipareigojimq ivykdym4, privalo buti iraSyta,kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir bes4lygiit<ai lripu..igoju per l'4 (keturiolika) dienq
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nuo raStiSko praneζ imo,patvirtinanё io apie Rangovo garantiniЧ  isipareigaimЧ nёvykdyma iも

Uこsakovo gaviino,surnoketi uttsakovui:

6.9.1.suml,rcikalingO sumoketi ltt darb■ dcfektЧ ,nustatytu Statinio garantiniu laikotarpiu,

paζaliniml,pinigus peⅣedant i pranCgime nurodytO saskaita;

6.9.2.visl likusil laida宙 mo/garantlos Suml,neigmoketO sutarties bcndrosios dalies 6.9.l papunktヵ c

numatytu(aiS)atVttu(aiS)・

6.10.Rallgovas,laiku ncpateik9s Uttsakovui dokumento,kuriuo uЙ tikrinamas garantinio laikotarpio
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8.1.2.veluOdamas Sutartics specialiadc dal角 C ar sutartics pricduosc nustatytais tcllllinais atlikti

darbЧ dali ar darbЧ  ctapQ GCi darbai vykdomi pagal prttckte numatメ us etapus),mOketi uttsakovui

O,2 proc.veluaamЧ atlikti darbЧ dalies ar darbЧ ctapo kainos be PVM dydを io SaliЧ  is anksto sutartus
lninilnalius nuostolius utt kickvienO paveluOta diCna;

8.2.Rangovas,pcr Sutartガ e nuStatytus tcllllinuS ncpatcik9s Uttsakovui Sutartガ c nurOdytu
privalomЧ dokumentll arba juos patcik9s nckokybigkus,moka Uttsakovui O,020/O nuo Sutarties
specialittqC dal角 e nurOdytos Sutarties kainos be PVM dydを io Sali■ iも anksto sutartus minimalius

nuostolius uを kickvienl pavё luotO dienO iki dokumentai bus tinkamai parcngti ir pateikti Uttsakovui,

o dokumcntЧ  praradimo atvttu,SavO leζ omis parcngia nattuS.

8.3. Rangovas, per Uttsakovo nustatytl tenninl (Sutartics bendrosios dalics 4.2.14 punktas)

nepaζ alinOs darbЧ  defektЧ ar atliktu Sutart両 e nenumatytЧ  darbЧ padariniЧ ,moka Uttsakovui O,1%
nuo Sutarties specialidaC dalゴ c nurOdytos Sutartics kainos bc PVヽ 4 dydttio Sali■ is anksto sutartus
llninillnalius nuost01ius utt kickviena paveluOtO diena iki defektai bus paも alinti.Rangovui atsisakius
Salinti darbЧ  defektus ar atliktu Sutartヵ e nenllmatメЧ darbЧ padarinius,juos gali paもalinti UttsakOvas
savo sOskaita,o Rangovas tOkiu atvttu priVa10 kompensuoti Uttsakovui visas su defcktll ar Sutartガ

c
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sumos sumokejim4. Kartu su draudimo bendroves laidavimo ra5tu, Rangovas privalo pateikti

draudimo bendrov€s ra5ti5k4 patvirtinim4, kad teikiamas laidavimo ra5tas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodyuose Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo

bendroves laidavimo raSte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
9.2.1. privalo biiti iraSy.ta, kad garantas/laiduotojas neat5aukiamai ir bes4lygi5kai isipareigoja per l4
(keturiolika) dienq nuo ra5ti5ko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukim4 del bent vieno i5

ll.2.l - 11.2.11 punktuose isvardintq prieZasdiq, i5 UZsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui Sutarties

bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyt4 sum4, pinigus pervedant i UZsakovo s4skait4.

g.2.2.Negali bUti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiq nuostoliq atlyginim4.

Turi bflti isipareigojamaatlygintikonkreei4 Sutarties ivykdymo uZtikrinimo sum4, nurody4 Sutarties

8.9 punkte.
9.2.3. Negali biiti iraSytos nuostatos ar

laidavimo ra5t4 iSdavusiai imonei, kad

garantij4 ar laidavimo raStq i5davusiai

s4lygos, kurios lpareigotq UZsakovq irodyti garantij4 ar

,,, Ruogonu Sutartis nutraukta teisetai arba kitaip leistq

lmonei nemoketi garantija ar laidavimu uZtikrinamos

(laiduojamos) sumos.

9.Z.4.Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi

galioti z ldvelais) mlnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatltas visq darbq atlikimo

galutinis terminas.
9.Z.5.Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo ra5tas, neatitinkantys Sutarties bendrosios

dalies g.2.1 -9.2.4 punktuose nustatyq reikalavimq, nebus priimami ir Sutartis neisigalios'

9.3. Sutarties lvykdymo uZtikrinimo banko garantij4 ar draudimo bendroves laidavimo ra5t4'

uztikrinant!Sutarties bendrosios dalies 8.9 punk-te.ru.odyot sumos sumokejim4, Rangovas pateikia

Uisakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirasymo'

9.4. Jeisutarties ,yfay." metu sutarties ivykdymo uZtikrinim4 i$davgs juridinis asmuo (bankas ar

draudimo bendrove) negali lvykdlti ,uuo iriputligojimq, Rangovas per 10.(deSimt) dienq pateikia

nauj4 Sutarties vykdymo u2tikrinimq, tokiomis'padiomis s4lygomis kaip ir ankstesnysis' Jei

Rangovas nepateikia nau.lo sutarties ivykdymo uZtikrinjmo, UZsakovas turi teisq nutraukti Sutarti

joje nustatlta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uitikrintas draudimo bendrov'is laidavimu arba

banko gorantiia).
9.5. Sutarties ivykdymo uztikrinimas gr4Zinamas per 10 (desimt) dienq nuo sio uztikrinimo galiojimo

termino pabaigos Rangovui pateikus ra5ti5ka piaSym4 $eigu sutorties vykdymas bus uitikrintas

draudimi bendrovds lqidavimu arba banko garantija)'

9.6. Sutartie, ,*lygo, jos galiojimo laikotafriu gaii 6uti k.ieiu.os vadovaujantis viesqiq pirkimq

lstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sqlygomis'

9.7.'sutartis galioja it i uiriSt o Satiq sutartiniq isipareigojimq ivykdymo'

9.g. Sutarties galiojimas gali bflti pratgstas srtarti.s Specialiojoje dalyje nustatytomis s4lygomis'

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiq arba kitokiq klildiq, trukdandiq tinkamai

vykdyti darbus pagal Sutarti, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 1 (vien4) darbo dien4'

apie tai pranesti uzsat<ovui, pateikdamas minetq aplinkybiq egzistavimo irodymus' Tokiu atveju

Rangovas turi teisg prasyti Uisakovo ,*OUayti aatUq pugui S"tuttf vykdymE, kol bus pasalinti nurodyti

trukdziai ar kli[tys. uisakovui sutikus, aaruai gali biti sustabdomi tik minetq aplinkybiq egzistavimo

laikotarpiui, ir jas pa$alinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbq vykdymq' Darbq vykdymas

nestabdomas, jeigu aplinkybes, del kuriq atsiradimo yra prasoma stabdyti darbus' atsiradimo del

Rangovo kaltes (iskaiLnt del subrangovty'subtiekejq kalies) arba Siq aplinkybiq atsiradimo izikapagal

Sutart! yra numatYta Rangovui'
10.2. Darbai gali buti sustabdyti del siq aplinkybiq_:_papildomq tyrimq ir tyrinejimq, kurie nebuvo

numaty.ti, bet kuriuos butina utlikti, poi.itio; iapiiaomq projektavimo paslaugq (kai darbai buvo

perkami pagal tectrnini projekt4), U. f.rriiq t.gutirnu uZbaigti Sutarties, poreikio; del statinio projekto

klaidtu kai veluojama perduoti statyb;ieig (Lkonstruojalame pastate dar veikia istaigos ir pan');

trediqiq sariq ltakos; del finansavimo *riuuayrno ar trukumo; 
-butinas 

papildomas laikas ivykdyi

papildomq darbq ri.seii pirkim4; del nenugalimos jegos ar kitq aplinkybiq' kurios nebuvo Zinomos

pirkimo vykdYmo metu.



10.3. UZsakovas turi teisE savo iniciatyva sustabdyti darbq vykdym4, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba del kitq svarbiq prieZasdiq,

itakojandiq Sutarties vykdym4. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 1 (vien4)
darbo dien4, sustabdyti darbq, jq dalies arba darbq etapo vykdym4, gavgs raSti5k4 prane5im4 i5
UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbq sustabdyrnas nerei5kia Sukrties nutraukimo.
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasde5imties) dienq laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali viena5ali5kai nutraukti Sutarti, prane5ant apie tai kitai Sutarties Sahai raStu ne
veliau kaip prieS 15 (penkiolika) darbo dienq. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
viena5ali5kai nutraukti Sutarti Salys gali tik darbq vykdymo sustabdymo aplinkybiq egzistavimo
laikotarpiu.
10.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darbq vykdymo sustabdymo aplinkybiq iSnykim4, privalo
apie tai ra5tu informuoti kit4 Sutarties Saline veliau kaip per 2 (dvl) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darbq vykdymo sustabdymo aplinkybems i5nykus, Sutarties Salys sudaro raSyini susitarim4 del
sutartiniq terminq pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darbq
vykdymas.
11. Sutarties nutraukimas
I 1.1. Sutartis gali buti nutraukta:
I 1.1.1 . ra5tiSku Saliq susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jegos aplinkybems uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) menesius ir
nesudarius susitarimq del Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau
isipareigojimus.
11.2. ULsakovas, ne veliau kaip prieS l5 (penkiolika) dienq raStu informavgs Rangov4 turi teisg
vienaSaliSkai nutraukti Sutarti, jeigu:
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip l0 (de5imt) dienq
nurodytu terminu;
ll'2'2' Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dienq veluoja uZbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyj e nurodytu terminu;
ll'2'3' Rangovas nepateikia ar veluoja pateikti UZsakovui pagal Sutarti privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;
ll'2'4' Rangovas nepaSalina darbq defektq ar atliktq sutartyje nenumatytq darbq padariniq Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
1l'2'5' Rangovas vienaialiSkai didina darbq kainas/ikainius, iSskyrus Sutartyje numatltus atvejus;ll'2'6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatfo isipareigoji^o g\"igu
taikoma);
ll '2'7 ' Rangovo atliktq darbq kokybe neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatytq reikalavimq;ll '2'8' Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustaUao Sutarties vykdym4 i5skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numaty,t4 atveji;
1l'2'9' Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide5imt) dienq nevykdo kitq Sutartyje nustatl.tq isipareigojimq;ll'2'10' Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ukin! veikl4 arba kituose teises
aktuose numatlta tvarka susidaro analogi5ka situacija;
ll'2'11' Rangovas, isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, sukdiavimo, korupcijos, pinigq plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
ll '2'12' Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra itraukiamas i Nepatikimq tiekejq sqra54 arba
Melaging4 informacij 4 pateikusiq tiekejq s4ra54.
11'2'13' paaiSkeja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekejus) nera patikimas ir kelia
pavoj q nacionaliniam saugumui.
ll'2'14' Sutarties vykdymo metu paaiSkeja VieSqjq pirkimq istatymo 46 straipsnio I dalyje
numatytos aplinkybes;
11'2'15' Sutarties vykdymo metu paai5keja, kad Sutartis buvo pakei stapaieidLrant Vie5qjq pirkimq
istatymo 89 straipsni/viesqfq pirkimq atliekamq gynybos ir saugumo srityje istatymo 53 straipsni.
1l '2'16. paai5keja, kad darbai nebereikalingi ir totiu, netikslingi tgsti Suiarties vykdym4.
11.3. sutarties bendrosios dalies ll.2.l, 11.2.2,11.2.4-ll.2.g,ll.2-ll_ll.2.ls punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygq paZeidimais.

abiem Salims
vykdyti savo

veluoja pradeti darbus Sutarties specialioje dalyje
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blti nurodytas paZeidimo pob[dis, galimos paZeidimo pasekmes ir priemones, kuriq buvo imtasi,

paZeidimo padariniams panaikinti ar su5velninti.
14.9. Salys neatlygina viena kitos patirtq i5laidq ir nuostoliq del asmens duomenq tvarkymo

isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti vykdymo.
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutarti darbq prieZi[r4 vykdys Sutarties specialioioje dalyie nurodytas UZsakovo

atstovas.
15.2. Sutartyje nurodytq dokumentq perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi bUti

iforminamas Sa[q pasira5ytais dokumentq perdavimo ir priemimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviq kalba dviem egzemplioriais 1po vien4 kiekvienai Sahai). Abu tekstai

autenti5ki ir turi vienod4 teising gali4. Atsiradus neatitikimams tarp tekstq lietuviq ir anglq kalbomis,

pirmenybe teikiama tekstui angl[ miUa (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviq ir onglY kalba)'

iil.--Sfi;;i *du.o sutartiei bendroji ir speciaiio.li dalys bei sutarties priedas (-ai). visi Sios

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis'

15.5. Ne viena iS Saliq neturi teises perduoti trediajam asmeniui teisiq ir isipareigojimq pagal 5i4

Sutartibe i5ankstinio ra5ti5ko kitos Salies sutikimo'

15.6 paLeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodlt4 ipareigojim4 Rangovas moka

uzsakovui 5 oz sutarties/pasiiilymo kainos be PVIVtdydZio Saliq i5 anksto sutartq minimaliq nuostoliq

sum4, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatlta kitaip'

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas' sertifikatus'

leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti u-zsakovui nuostolius, jeigu Uisakovui biitq

pateikta pretenzijq ar i5ielta Uytrl aet paientq uiti..n.i.;q paZeidimq, kylandiq i5 Sutarties ar padarytq

i4 vykdant' r - ,r^-t: -^-.t-xli^ i- -o^aioi,le sorrn lrnmnetenciios
15.g. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart! nevirsijo ir nepaZeide savo kompetencijos

(!statq, nuostatq, statuto, jokio Sutanies Salies valdymo organo (savininko' steigejo ar kito

kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, lsakymt, jokio privalomo teises akto (taip pat ir

lokalinio, individuaiaus), sandorio, teiimo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt')'

15.9. Sutarties vyt dymas gali buti aiskinam'as Saliq .ustist ., sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali

flil Uititil-'.?r?t?]inurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi buti nurodyi saliq

juridinio asmens toaur, adresas, telefono numeris, .t.tttoninis pastas, banko s4skaitos numeris'

kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas' elektroninis pastas)'

Rangovo vardu
Uisakovo vardu
Generolo Jono Zemaidio

Lietuvos karo akademija

Stabo vir5ininkas
plk. Denisas Starikovidius

メ
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11.4.Nutraukus Sutarti Rangovas per 15(penkiOlika)dicnll nuo Sutarties nutraukillno dienos privalo

Uttsakovui grattinti visus iζ  Uttsakovo gautus dokumentus ir sumoketa avanSa GCi tOkS buvo
sumoketas)utt darbus,kuric ncbuvo atlikti ir palikti statyb宙 et9,perduodant jQ Uttsakovui pagal

Statybvietes pcrdavilno ir priellllimO akt4.

12.Gintll sprendil■ O tvarka

12.1.Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lictuvos Respublikos teisO.

12.2.Visitarp Sutartics SaliЧ ki19 ginё ai arnesutarimai,susj9 su Sutartimi,sprcndttiami derybЧ  bidu,
o nepavykus taip iζsprOsti ginёo,jis bus nagrinttamaS Lietuvos Respublikos teises aktll nustatメ a
tvarka Lietuvos Respublikos tcismuose pagal Uttsakovo buveines victl.

13。 Susiraginttimas

13.1.Visi su Sutartimi sus19 pranesimai,praζymai,kiti dokumentai ar susiraginaimas yra siunё iami
lietu宙プangiЧ (″〃比刀ηα,ノθなν∫″″′′おSングarθ

“
α αrgJη んα′bα)kalba clektriniu paも tu ar siunёiant

registruotu ar kuttcriЧ (pasiuntini■ )paぶtu kickvienam iS jЧ  Sutartガ C nurOdytu atitinkamu adresu.
Praneζ imai del Sutarties nutraukimo visais atvttaiS iteikiami Uこ sakovo ir Rangovo atstovams

itti選:》[轟灘縮寄榊柵i絆器翼厨朧鳳:Di siuntlui reikia gavimo patvininimO,jis nurodO
tOki r"kalaViml praneも ime.

1供榔五響j器

i辮熙籍犠黎蝋獣
鋤 ち

"瓢

O atlygi面 瞳 d勤 面 個 b江壺 d面 僣 聰 穂漁 .μ
tt Ma sua■ pasklddm卿 呻

憾 霧 携 I群鷲椰 ∬
η竃鷺器 盤電譜器棚貯諸

抽欝I燃甲驚骨鸞鮮懺欄lr jЧ tvarkymO tikslas yra ivardinami suta■ ies

Iよ:‖譜I攪驚[nI]鸞難菱m∫翻吼ギ
dm鋼Ⅲ鋤Ⅲ山倣

I騰;存織輔翼嘘掛締欝職耕∫ぶ]】鼎罵選
誕lli:lll:脚盤』:1江メa"aょa ra bにねm:ごl∬詭#肌機撤鷺i濯胤∫柵濯
:1』点:肥n,Ⅷ翼:剛器

i龍

:is躙狙宮憮
=iTttl計

股譜R盤雷∬穐鶴躍ζiЧ duOmenЧ kOnfldencialuml.

鵬e遮蹴T誹識:鵠h用1。鷺leぶ

∬∬整ぶ聾獣塁瀧勤!
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:憮:
l Pricdas

"K…
2 PASTATO LAUKO LAIPTv IR FASADO DEFEKTINIv VIETu REMONTO DARBv

KIEKIAIIR KAINA/11KAINIS“

(Rangovo konkurso pasi■ lymas)

K…2 PASTATO FASADO DEFEKTINIu VIETv REMONTO DARBv IKAINIS

K-2 PASTATO LAUKO LAIPTu REMONTO DARBu KAINA

Uisakovo vardu
Generolo Jono Zemaidio

Lietuvos karo akademija

Stabo vir5ininkas

Eil.

Nr.
Darbrl pavadinimas

Techninds
specifikacijos

iymuo

Mato
vnt.
Preliminarus

kiekis

ⅣIato vnt.

lkainiS
EUR be
PVM

Suma,EUR
be PVM
(5'6)

1 2 3 4 5 6 7

K‐2 PASTATO FASADO DEEEKTINIttVIETtt REMONTO DARBAI P
1雨「asado deた khiЧ  vたtu remOntas  l 至-05 1 m2 1  型

PVM suma:
tS "i.o.r-"'., PVnnt

GヽAL IKAIN
416,00

87.36 Eur

Ｅｉ‐

Ｎｒ
Darbq pavadinimas

Technin6s
specilikacijo

s Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Mato vnt.

kaina EUR
be PV】燿

Suma,EUR
be PVM
(5'6)

1 2 3 4 5 6 7

K_2 PASTATO LAUK0 AIPTU REMIC NTO DAF LBu KA NA
つ
´ Pastato atskirЧ  daliЧ  apsauginis uttdengilnas

TS-01 m2 30,00 16,00 480,00

3 Durq iSardymas TS-01 m2 10,80 30,00 324,00

4
TambUro grindq dangos ir betoninio pagrindo

iSardymas
TS¨01 m3 0,71 240,00 170,40

I-uipt,1 pakopq, aik5teliq, betoniniq trinkeliq ir
hetono naqrindo i(ardvmas

TS-01 m3 7,20 260,00 1872,00

6
f tolniq iren gimas, armatriros sukloj imas, laiptq
L-+^-o.,i-ac loinfrr naknnr (lifavimas TS-02 m3 7,20 973,00 7005,60

7 iamhi'irn orindrr hetoninio oasrindo irengimas TS-03 m3 0,71 650,00 461,50

TS¨04 kompl. 1 550,00 550,00
8 Tureklq i5montavimas, valymas, sumentav!3!

9 Asfaltbetonio remontas TS-06 m2 4,00 55,00 220,00

TS-07 vnt. 2 240,00 480,00
10 Batq valymo groteliq irengimas

Staサ biniЧ こiukζ liЧ i6Vettim哩
TS-08 t 18,00 65.00 1170,00

PVM suma: 2674,04]Eur

I5 viso suma' su PVM: 15407,54 Eur

plk. Denisas Starikovidius
風

り

"
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:鑽鰊別
・

K‐2 PASTATO LAUKO LAIPTv IR FASADO DEFEKTINIv VIETu REMONTO DARBv
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Zym■ o
MedZiagq,
gaminirl

pavadinimas
Panaudojimo

sritis
Techniniai reikalavimai

1 2 3 4
TS-01 Statybvietes

paruoSimo
medZiagos

ParuoSiamieji
darbai laiptq
remontui,
ardymo
darbai

Prie5 remonto darbus polietilenine plevele ar kitomis
medZiagomis turi bUti apsaugoti nuo paZeidimq stiklines durys,
fasado, asfalto dangos pavirSiai, kurie nebus remontuojami.
Ardomos betoniniq trinkeliq pakopos, laiptq aik5teles, betoninis
pagrindas, batq valymo grotelOs, stiklines durys (iSorines
2,42X4,43m), tambiiro grindq danga (8,9m2). Demontuotos
medZiagos Salinamos i statybiniq atliekq konteinerius, iSveZamos

i statybiniq atliekq surinkimo aik5teles. Rangovas pasirupina
konteineriq uZsakymu ir savalaikiu i5veZimu. Kiekvienq dien4
baigus darbus sutvarkoma darbq vieta, surenkamos Siuk5les
teritorij a paliekama tvarkinga.

Laiptq
remontui

卜舵
1榊 ,

Po betono trinkeliq pakopomis ir laiptq aikstelese esantis betonas
pa5alinamas reikiamu sluoksniu pakankamu irengti naujus
gelZbetoninius laiptus. Nauj ai irengiamq laiptq orientaciniai
matmenys pateikti breZinyje. Laiptq matmenys suderinus su
UZsakovu gali bUti ir kitq matmenq. Laiptq aik5teles vir5aus
altitude turi bfiti 2 cm. Zemesne tZ I a. tamburo grindq vir5aus
su apdail4 altitudg. Rangovas parenka laiptq betoninio pagrindo
konstrukcijos, igilinimo sprendinius uZtikdnandius betoninio
pagrindo tvirtumq, stabilum4. Laiptq Sonine sienele igilinama ne
maiiau2} cm Zemiau asfaltbetonio dangos.
Siekiant, kad susidarytu kuo maLiatpavir5iniq oro porq ir
spalvos vienodumas bltq tolygesnis naudojami nauji klojiniai be
paZeidimq, su kuo maZesniu pavir5iaus Siurk5tumu, pasiZymintis
absorbcinemis savybemis, klojiniq tepalai skirti tiems
kloj iniams. Betonavimo darbai nepradedami, kol UZsakovas
nepatvirtina klojiniq irengimo tinkamumo.
Rangovas parenka betono klasg, slankum4 ir kitas savybes,
reikalingas remonto darbams kokybiskai atlikti. Laiptams irengti
naudojamo betono klase negali buti mazesnd nei c35/45.Betono
mi5inio slankumas turi buti toks, kad mi5inys gerai uZpildytq
klojinius. Rangovas turi uZtikrinti, kad klojamas betonas turetq
vienti so s frakc ij o s uLpildq, nei S s i sluoksniuotu. B etonas
tankinamas vibruojant (betonavimo metu tureti ne maZiau kaip
du giluminius vibratorius).
Betonas turi b[ti atsparus atmosferos ir cheminiq medZiagq 

]

naudojamq keliams barsty'ti poveikiui. GelZbetoniq laiptqbetono 
I

storis po laiptq pakopomis ir po laiptq aikstelemis, turi blti ne 
I

maZesnis nei 10 cm siauriausioje konstrukcijos vietoje, laiptq 
I

ionuose ne maZesnis nei 15 cm. Betonas armuoiamas dl0 mm I
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nuo esamos, negali matytis irankiq Lymiq, daZq nuotekiq,
remontuotq vietq pavir5iq nelygumq. Vykdant remonto darbus

bltina naudoti konkrediam dengiamam pavirSiui skirt4 tink4,
grunt4, glaist4, daZus, vadovautis medZiagq gamintojq
rekomendacijomis, i5laiky'ti technologines pertraukas
pakankamas pavir5iams i5dZiuti.

TS-06 Asfaltbetonis
Saltas

Asfaltbetonio
dangos
remontui

Fa.ahbetoniuCL-zoremontuo jamosbetonavimometu

paZeistos asfalto vietos. Atstatoma asfalto danga analogi5kos

konstrukciios esamai.

TS-07 Batq valymo
groteles

Batq valymo
groteliq
montavimui

Pakeidia-os dvi cinkuoto plieno batq valymo groteles su

polimerbetonine vonele prie5ais iejimo duris (2 kompl')'

Matmenys analogi5ki esamoms (50X75 cm). [rengiamq groteliq

vir(rrs nesali huti aukSdiau uZ laiptu aik5tele.

TS‐08 Statybinё s

atliekos

Statybinill

もiukSlill

iSvettimui

Po darbllturi biti igve2amos statybines atliekos,SluKSies lr

sutvarkoma darbll vieta,paを eista teritorlJa・ Balgus rcmonto

darbus,tcritorlJa turi biti palikta Svari ir tvarkinga.

Statybos mctu susidariusios atlickos nζ iuaamos bci tvarkomos

LR galioianё iЧ tCiSes aktu nustatyta tvarka.Atliekos iζ
vcttamos i

statybinio lau2o surinkimo alkζ tc19.Priemus atliekas,iこ
raこoma

saskaita―ねkttra,kuria Rangovas SaugO iki ottektO pridavimo.

Remonto darb■ kickiai ttiniaraSt力 e yra Orientaciniai.Visiems statinio paprastoio remOntO darbЧ

乏iniaraもtヵ e,techninae spCCiflkac」 ae nurOdytiems darbams tinkamai atlikti reikalingos mcdttiagos

(tarpjЧ ir papildomos),gaminiai,irenginiai,darbojё
gos rcsursai,kitos bitinos darbams atlikti

iζlaidos turi biti ivertintOs,todel rangovas pricS teikdamas saVO kOmercini pasiilyma pr市
a10

faktiζ kai apttiirOti planuojama remOntuOti Obiektl,pasitikrinti ttiniaraる け
je pateiktЧ ir

reikalingЧ  atlikti darbЧ  apimtis ir i savO pasiilymo kainl itra
ukti visus darbus,medttiagas,

gaΠLiniuS,irenginius,1■echanlzlnus,darbo jOgos ir laiko resursus,reikalingus papildomus

tyrimus ir kitas iglaidas,bitinas numatytiems remonto darb■
kiekiЧ ttiniaraSサ

je,technintte

specirlkac10je darbams iki galo kOkybiSkai atlikti.

2.DarbЧ vykdymo laikotarp蒟 c pralimas pCr remontuOiamuS laiptus uttdaromas,taこ
iau

technologiniЧ  pcrtraukЧ  laikotarpゴ
e Rangovas irengia laikinus praaimus(esant porcikiui).

UZsakovo vardu
Generolo Jono Zemaidio

Lietuvos karo akademija

Stabo vir5ininkas

Rangovo vardu

plk. Denisas Starikovidius
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B500B200X200 mm armatiros tinklais.Allllaturos tinklus turi

l dengti ne FnaZCSnio nei 4 cnl storio betono sluoksnis.Betono

lI鰍 電 ∫議 鳳 椒 i賄 出 Ⅷ ちt略 サ獣 :話∬
m憂

nustato technologiniЧ (defollllaciniЧ )si■ liЧ irengimO
sprcndinius.Technologinill(dcfOnnacinill)si■ liЧ padetys turi
atitikti STR reikalaviinus,Vykdant betonavilno darbus,betonas

turi biti apsaugotas nuo lietaus,vlo ir dttiOVinanё io sau10s

poveikio bei aukStll tcmperatirll.Bitina uを tikrinti betono

pavirζ iЧ apsauga nuO per grcito dregmes praradimo.Iki klainiЧ
nuellnimo bctono drekinilnu rupinasi Rangovas.Tolesnis betono

drekiniinas gali biti vykdomas l」 老sakovo pagal Rangovo
rckomcndacJas.

Reikalavimai betono pavirSiaus tekstirai:lygus,uttdaras(atvi製

porll dalis sudaro<0,3%tiriam● o paVirさ iaus p10tO)ir didを i」a

l掲 暴 ‖i獄脚 韮 1警 撻 簡 鮮 鱗 撫
面

服も富7露魔』概 i鵬 |よ躍LFttIWi電器u略

1墨[驚鮮ιttl鞘椰[ぎ
幽皿量皿ll鷲i蜘:癬

綺
TS-03 Betonas,

armatfiros
tinklelis

Tamb[ro
grindq
betoninio
pagrindo

irengimui

Demontuojama tambflro grindq danga reit iffi
pakankamu naujai irengti betonini grindq pagrind4 (min. 7 cm).
TambDro grindq su plytelemis auksdio altitude turi b[ti lygi la.
holo grindq altitudei (betoninio pagrindo virSus apie l,2ii
Zemesnis uz holo grindq lygi). po betoniniu pagrindu paklojami
2 sluoksniai 200mk polietileno pleveles. Betoninio pagrindo
irengimui naudojamas betonas ne maZesnd s nei c25/3b klurer.
Pagrindas armuojame 5 mm storio vielos armavimo tinklais
I 50X I 5 Omm. Betoninio pagrindo pavirsiaus lygumas, matuojant
nuokrypi 2 m atkarpoie turi nevirSvti +- 2 mm

TS-04 Tureklai Laiptq tureklq
irengimui

珈51欅
“畷

Kemontuojama paZeista fasado danga iki I m atstumu nuo
irengiamq betoniniq laiptq. Atstatoma fasado apdaila
analogi5kos konstrukcijos esamai, spalva derinima su UZsakovu.
Fasado remontuojama dekoratyvinio tinko fakt[ra negali skirtis

つ
４



:脚:
3 Prledas

ATLIKTu DARBu REZULTATO PERDAVIMO― PRIЁMIMo AKTAS(FORMA)

2025 in.           men.__、 _d.
Vilnius

Statvbos obiektas:

UZsakovas:
Rangovas: UAB,,

ir dalyvaujant Rangovo atstovams:

S i s aktas sudarytas vadovauj an tis 2024 - 
--- 

Paprastoj o remonto .darbq 
ran go s vie Soj o

pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (toliau - Sutartis) bendrosios dalies 6 punktu'

Sirro u[t, S;iyr putrini*, tua visi remonto darbai, kuriuos Rangovas isipareigojo

atlikti pagal Sutarti yra atlikti pilnai ir tinkamai'
piln4 ir tinkam4 iemonto darbq atlikim4 konstatuoja suremontuoto statinio pripaZinimo

tinkamu naudoti komisija, sudaryta i5 UZsakovo atstovq:

UZsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

l. Rangovas iki Atliktq darbq rezultato perdavimo - priemimo akto pasirasymo dienos ivykde visus

savo isipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalejo buti ivykdyti iki Sio

akto pasiraSymt aienos, i5skyrus nurodyus Sio akto pastabose;

2. Rangovas perdave visus atliktus darbus ir ivykde kitus isipareigojimus, kurie buvo numatyti

Sutartyje ir jos prieduose ir privalejo buti ivykdyii iti sio akto pasirasymo dienos, isskyrus nurodytus

Sio akto pastabose;

3. UZsakovas prieme visus atliktus darbus ir ivykde kitus isipareigojimus, kurie buvo numatyti

Sutartyje ir jos prieduose ir privalejo buti ivykdyti itci sio akto pasirasymo dienos, isskyrus nurodytus

Sio akto pastabose;

4. Rangovas perdave, o UZsakovas prieme Sutartyje 6umat1'tus, su atliktais darbais susijusius

dokumJntus, i-svardintus Sio akto priede Nr.l (7ra^foma jei perduodami);

5. Rangovas perdave UZsakovui dokument4lakto priedas Nr. 2), kuriuo uZtikrinamas garantinio

laikotafoio prievoliq ivykdymas pagal pasira5yt4 Sutarti'

Pastabos:

Priedas Nr. 1. Dokumentai: ..........""' "" ("""'lapt+)'

Priedas Nr. 2. dokumentas, kuriuo uitikrinamas garantinio

ivykdymas pagal pasiraiytq Sutorti Qraiyti pateiktq dokumentq)'

Darbus prieme:
Uisakovas

laikotarpio Prievoliq

Darbus perdave:

Rangovas

う
乙


