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RANGOS DARBUY SUTARTIS

2025 m. lapkri¢io 24 d. Nr. 24/11/25/1/
Kaunas

Kauno miesto Kauno Jono Lauziko mokykla (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
_direktores Saloméjos Ratkevidienes, veikianios pagal mokyklos nuostatus, ir _UAB ,»Aloste™
(toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aloyzo Blitidziaus, veikiangio pagal jmongs jstatus,
vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto Kauno Jono Lauziko mokyklos VieSyjy pirkimy
organizatoriaus Virgilijaus Navicko 2025 m. lapkri¢io 18 d. pazyma, jvykus konkursui per CVP
IS Nr.5357324, sudaré dia sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

1. Sutartyje vartojamos $iame punkte apibréztos savokos:

1.1. Pradinés Sutarties verté lygi laiméjusio Rangovo pasitilymo kainai, apskaiciuotai
sudauginus preliminarius darby kiekius i§ laiméjusio Rangovo pasitlyty jkainiy, nurodyta Sutarties
3 punkte.

1.2. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma pagal faktiskai atlikty
darby kiekj (apimtj).

1.4 Lokaliné samata - Rangovo pateikta lokaliné samata, kuri parengta vadovaujantis
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ 6
priedo 5 lentele (turi atsispindéti (bati i8skirtos) tiesioginés ir netiesioginés islaidos, darbo
uzmokestio, mechanizmy, medziagy kainos ir kt.). Tiekéjo pateiktose sgmatose turi buti jvertinti
visi Uzsakovo pateiktuose perkamy darby kiekiy yiniara&iuose ir kitoje pateiktoje techningje
dokumentacijoje nurodyti darbai, atsizvelgiant j numatyta iy darby atlikimo technologija.

1.5. Techniné dokumentacija — UZsakovo pateikta techniné dokumentacija (statinio
projektas, techniné specifikacija, darbo bréZziniai, schemos, darby kiekiy Ziniarasiai ir pan.), kurioje
apibrézta medziagy, produktu, ju tiekimo procesui keliamy techniniy reikalavimu visuma, darby bei
statybos metody ar technologijos taikymo salygos, apimangios duomenis, pagal kuriuos galima
nustatyti UZsakovo reikmes.

IT SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

7. Pastato adresu Tunelio g.41, Kaune, vidaus remonto darbai (toliau — darbai),
patalpy arba objekto identifikacinis numeris pagal kadastring byla 1996-1004-4010., pagal
pridedama techning dokumentacija ir Rangovo pateikta lokaling samata, kurioje nurodyti darby
ikainiai ir preliminariis darby kiekiai (apimtis).
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111 SKYRIUS
SUTARTIES KAINA, MOKEJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinés sutarties verté yra 9988,10 Eur su pridétinés vertés mokestiu (toliau —
PVM).

4. ] Pradinés sutarties vertg nejtrauktos vertes, kurios gali atsirasti dél perzitros
taikymo ir (ar) darby kiekio (apimties) keitimo.

5. Pradinés sutarties vert¢ nustatoma pagal fiksuotus jkainius. Darby jkainiai ir
preliminariis jy kiekiai pateikti Sutarties 2 priede. Darby jkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam
Sutarties galiojimo laikui ir nekeitiami. ] Darby jkainius turi buti iskaigiuoti visi mokestiai,
iskaitant PVM, ir visos su Darby atlikimu susijusios medZiagu, paslaugy, jrangos, kitos Rangovo
numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos i¥laidos. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiu
i8laidy, virsijan¢iy Darby jkainius.

6. Pradines sutarties vertés perzitra (perskai¢iavimas):

6.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifas, tai likutine Pradinés sutarties verte (be PVM) dél to nebus keiciama.
Pradinés sutarties vertés (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas
pasikeites PVM tarifas. Pradinés sutarties vertés it PVM sumos perskaitiavimas jforminamas
papildomu ragytiniu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu.

6.2. Esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytoms salygoms, suinteresuota 3alis raStu
kreipiasi | kita 3alj del susitarimo pakeisti Sutarties sglygas sudarymo. Susitarimai dél Pradines
sutarties vertés perzidiros jforminami rastu, Saliy suderinami ir laikomi sudetine Sutarties dalimi;

6.3. Pradinés sutarties verté pagal bendra kainy lygio kitima, paslaugy ar darby grupiy
kainy poky€ius nebus koreguojama.

7. Vykdant Sutartj lokalin¢je samatoje nurodyta preliminari darby apimtis gali kisti,
nevir§ijant Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés. UZsakovas turi teis¢ jsigyti
maziau ar daugiau Sutartyje nurodyty darby kiekiy (apimties).

8. Rangovas kas ménesj, bet ne veliau kaip iki einamojo ménesio 25 (dvideSimt
penktos) dienos, pateikia Uzsakovui 2 (du) fakti¥kai, kokybiskai ir laiku atlikty darby perdavimo ir
priemimo akty egzempliorius, kurie per 10 (degimt) darbo dieny suderinami ir, nenustacius trikumu
arba juos Rangovui paSalinus per Uzsakovo nurodyta termina, abiejy Saliy pasirasomi. Remdamasis
suderintais ir abiejy 3aliy pasiradytais atlikty darby perdavimo ir priémimo aktais, Rangovas idra%o
ir pateikia UZsakovui pasiraSyta saskaita faktiira, kurig UZsakovas pasira3o per 3 (tris) darbo dienas
nuo jos gavimo dienos. Rangovas saskaitg faktirg privalo pateikti naudodamasis elektronine
paslauga ,,SABIS* (elektroninés paslaugos ,.SABIS* svetaine pasiekiama adresu www.sabis.It)..
Kad biity sumokéta uZ pagal atskirg prie Sutarties sudaryta susitarima perkamus darbus (jei bus
taikoma), Rangovas atlikty darby perdavimo ir priemimo aktuose turi nurodyti darby, numatyty
susitarime del darby pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kiekj, vieneto
kaina, bendra suma, pateikti papildomy darby jsigijimg pagrindzian¢ius dokumentu

0. Uzsakovas darbus finansuoja pagal jam pateiktas ir abieju Jaliy pasiradytas
saskaitas faktlras, kurias Rangovas iSraSo remdamasis su Uzsakovu suderintais atlikty darby
perdavimo ir priémimo aktais, nevirsydamas Sutarties 3 punkte nurodytos kainos, per 30
(trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos.

10. Uzsakovas sumoka tik uz faktidkai, kokybiskai ir laiku atliktus darbus pagal
Sutartyje nurodytus jkainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiskai atlikta maZiau darbu,
sunaudota maziau medziagy ir mechanizmy, negu numatyta lokalinéje samatoje, Rangovui
mokétina suma maZinama atitinkamai pagal lokalingje darby samatoje numatytus darby jkainius.
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11. Rangovui nemokama uz faktitkai atliktus darbus, kuriy Rangovas i§ anksto rastu
nesuderino su Uzsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus
darbus, kuriy Rangovas nenumate sudarydamas Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir kurie
yra biitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlicka savo leSomis.

12. Rangovas savo rizika ir J¢somis privalo jsigyti visas pagalbines priemones, kuriy
gali prireikti darbams vykdyti.

13. Galutiné Sutarties kaina yra visy atlikty darby, numatyty Sutartyje ir prie jos
sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS
SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICIAMU DARBU KIEKIU (APIMTIES)

14. Sutarties keitimas dél dalies perkamy darby ar jy kiekio (apimties) atsisakymo,
vieny darby pakeitimo Kitais ar naujy jsigijimo, kai virSijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinés
Sutarties verté. Sutarties keitimas galimas Jiais atvejais:

14.1. kai prireikia i8 Rangovo pirkti papildomy darbu, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima, kai yra visos §ios salygos kartu:

14.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy
(pavyzdziui, dél pagal pirminj pirkimg jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeic¢iamumo ir
sqveikumo reikalavimy witikrinimo) ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza
i§laidy dubliavima;

14.1.2. atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
& punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali bati siekiama
i¥vengti Viesyjy pirkimy istatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.2. kai kiekio (apimties) keitimo batinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos $ios salygos:

14.2.1. keidiant kiekj (apimtj) i§ esmes nepakeiiamas Sutarties pobudis;

14.2.2. atskiro pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
$i punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali buti sickiama
i¥vengti VieSuju pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.3. kai pakeitimas, neatsizvelgiant j jo vertg, néra esminis kaip nustatyta VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

14.4. kai tenkinamos visos $ios salygos kartu:

14.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verte nevirdija atitinkamy tarptautinio
pirkimo vertés ribu;

14.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verte nevirsija 15 procenty Pradines
sutarties vertes;

14.4.3. pakeitimu i§ esmés nepakeiciamas Sutarties pobudis.

15. Jeigu pagal atskirg keitimg ir atsisakoma darby, ir jy isigyjama papildomai,
skaitiuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties 14 punkte nurodyta pakeitimy verte, atskiro pakeitimo
verte laikoma papildomai jsigyjamy darby suma.

16. Jei keitiant kieki (apimtj) darbai keiciami kitais darbais, tokie darby pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Jei faktinés aplinkybés neatitinka $iame Sutarties skyriuje nustatyty salygy, kiekis
(apimtis) turi buti kei¢iamas vykdant naujg pirkimo procediirg pagal VieSuyjy pirkimy jstatymo

reikalavimus. %
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18. Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keigiant darbus, ju kaina skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko toliau pateikiamus bidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybes taikyti anks¢iau esantj biida, gali bati taikomas toliau esantis budas:

18.1. pritaikant lokalingje samatoje nurodytus darby jkainius;

18.2. jei jmanoma, i3skaitiuojant kainos dalj i% lokalin¢je samatoje numatyto jkainio
(pavyzdziui, tinkavimo jkainj i§skaic¢ivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas,
dazymas* darbo jkainio);

18.3. pritaikant lokalin¢je sgmatoje numatytus panasiy darby jkainius. Panaius darbus
turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

18.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir
pelno) islaidas pagal Vie$ujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakcija) ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo® patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo Tiesioginiy
ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisykliy nuostatas.

19. Susitarimai dél kiekio (apimties) keitimo jforminami raStu, pagrindziami
dokumentais (pvz. defekty (pakeitimy) aktu, bréziniais (jskaitant statinio projekta), ar kitais
dokumentais), 3aliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAL

20. Uzsakovas jsipareigoja:

20.1. sudaryti salygas Rangovui pradéti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos;

20.2. prizitréti atliekamus darbus, kontroliuoti ju eigg, apimt] ir kokybe;

20.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodyty
darby;

20.4 priimti Rangovo pagal Sutartj atliktus darbus, apZireti juos, pateikti rastu
pastabas apie pastebetus nukrypimus nuo Sutarties salygy bei kitokius trikumus ir rastu nurodyti iki
10 (desimties) kalendoriniy dieny terming trikumams pa3alinti;

20.5. nenustates trikumuy, pasiraSyti atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus, o jei
triikumy bus nustatyta, radtu nurodyti terming Rangovui trikumams pasalinti;

20.6. sumoketi Rangovui uz atliktus darbus Sutarties I1T skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais.

20.7. nepirkti darby uz didesn¢ sumg, nei nurodyta Sutarties 3 punkte, iSskyrus
Sutarties 15 punkte nustatytus atvejus;

21. Rangovas jsipareigoja:

71.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais statybos darbus
bei statybos veikla Lietuvos Respublikoje reglamentuojaniais teises aktais ir kity normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimais, nepazeisdamas teises akty reikalavimuy, atlikti Sutarties 2 punkte
nurodytus darbus savo jégomis, medziagomis, priemonémis ir rizika;

21.2. iforminti darby perdavimg ir priemimg pagal jstatymy ir kity teisés akty

nustatytus reikalavimus;
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71.3. Uzsakovui nustacius atlikty darby trikumy vykdant darbus ir (arba) garantiniu
laikotarpiu, suradius aktg ir skyrus iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny terming trikumams
padalinti, per §j terming neatlygintinai iStaisyti Uzsakovo nurodytus trikumus. UZsakovo nurodytu
laiku nepadalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti Uzsakovo i3laidas, patirtas Salinant
defektus, ir atlyginti dél to patirtus Uzsakovo nuostolius;

71.4. nedelsdamas radtu informuoti UZsakova, jei darby negalima atlikti laiku, ir
nurodyti jy neatlikimo priezastis;

21.5. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo rizikg visu
darby atlikimo laikotarpiu, kol bus pasiradytas atlikty darby aktas;

21.6. suteikti atliktiems darbams 5 (penkeriy) mety, pasléptiems statinio elementams —
10 (dedimties), o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20 (dvideSimties)
mety garantinj terming (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnis);

21.7. atlikty darby perdavimo ir priemimo aktus parengti taip, kad skai¢iavimus buty
galima patikrinti. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia butinus darby rasj ir
apimtj patvirtinan¢ius dokumentus (saskaitas faktiiras, pavedimy kopijas) ir statybos produkeijos
atitiktj techninéms specifikacijoms patvirtinan¢ius dokumentus;

71.8. atlikdamas darbus uZtikrinti higienos ir darby saugos reikalavimy vykdyma,
priedgaisring sauga ir ekologine aplinkos apsauga ir nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesu;

21.9. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

21.10. Darby pabaiga laikomas momentas, kai yra uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai.

VI SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES

22. Rangovas:

22.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimu vykdyma tinkamai ir laiku;

22.2. turi teise darbus uzbaigti anks¢iau nustatyto termino;

22.3. turi teise Sutarliai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako uz ju prievoliy
vykdyma ar netinkama vykdyma. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranesti
Usakovui tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat
privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, jskaitant
informacija apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako uZ subrangovy (jei tokie
yra pasitelkiami) prievoliy vykdyma ar netinkama vykdyma;

22.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Uzsakovui pareikalavus (pvz. jei nevykdo
jam pavesty darby ar vykdo netinkamai) — privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus.
Apie tai Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo
priezastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutar¢iai vykdyti privalomus (jei tokie yra)
atestatus, licencijas ir pan. Gaves toki pranedima, UZsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarimg
del subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasiraSo abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienadaliskai keisti ar pasitelkti naujy
subrangovy, apie tai neinformaves Uzsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu dél Sutarties
pakeitimo;

22.5. turi teise reikalauti i§ Uzsakovo 0,02 (dviejy $imtyjy) proc. dydZio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelsta diena nuo pagal Sutartj pateiktoje saskaitoje faktiroje nurodytos sumos, jei
Upsakovas nesumoka uZ tinkamai atliktus darbus per Sutarties 9 punkte nustatyta termina;
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22.6. pasirades Sutartj, per 5 darbo dienas nuo jos pasiradymo dienos rekomenduojama
pateikti 5 procenty dydzio nuo sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés sutarties
jvykdymo uztikrinimg (i¥duotg banko / kredito unijos ar kito garantuotojo, turindio teise teikti Sias
paslaugas), kuris turi galioti iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Tiekéjas per nurodyta
laikotarpj sutarties jvykdymo urtikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis atsisake sudaryti sutartj
(punktas taikomas, jeigu Pradinés sutarties verté yra 10000 Eur su PVM ar didesné. Jeigu
Rangovas laiku nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako
sudaryti Sutartj);

22.7. iki darby pradZios privalo pateikti UZzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybe ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
istatyme, bei pateikti tinkamai patvirtinty draudimo liudijimy (polisy) kopijas. Draudimas turi
galioti iki darby pabaigos, kaip ji apibrézta Sutarties 21.10 papunktyje.

27.8. Sutarties galiojimo metu, suderings su Uzsakovu (pateikes vadovaujanciy
specialisty ir asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, nurodyty prie Sutarties pridedamame sgrase,
keitimo ar papildomo specialisto reikalingumo priezastj) bei gaves Uzsakovo radytinj sutikima, gali
keisti ar skirti papildomus lygiaver&ius (ne Zemesnes kvalifikacijos) vadovaujancius specialistus ir
asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma;

272.9. keisti vadovaujandius specialistus ir asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma ar
skirti naujus gali, o UzZsakovui pareikalavus — privalo, esant vienai i$ 8iy prieZasCiy:

22.9.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i3
darbo, negali eiti savo pareigy del ligos ar traumos;

22.9.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, bitina padidinti darby sparta del
darbams atlikti nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiu;

22.9.3. jei Uzsakovas pareikalauja, kad Rangovas pakeisty vadovaujancius specialistus
ir/ar asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma, kurie nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme darby saugai, sveikatai
ar aplinkos apsaugai.

22.9 4. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms;

22.10. Sutarties 22.9 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti UZsakovui:

22.10.1. pagrista prasymg, iskyrus atveji, kai keisti specialista reikalauja UZsakovas,
ir pridéti jj pagrindZian¢ius dokumentus;

22.10.2. naujo vadovaujan¢io specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija
atitinka (néra zemesn¢) pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir jis turi teis¢
vykdyti Sutartj;

22.11. naujo vadovaujan¢io specialisto paskyrima jformina jmones vadovo jsakymu,
kurio kopija pateikia UZsakovui;

23. Uzsakovas:

23.1. turi teisg vienagaliskai nutraukti Sutartj VieSyju pirkimy jstatymo 90 straipsnio
| dalyje nustatyta tvarka, laikantis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty reikalavimy, ir Sutarties 465
punkte nustatyta tvarka;

23.2. turi teise be atskiro Rangovo ispéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis, kurie
pasalinty nustatytus trakumus, ir patirtomis i§laidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj moketinas
sumas, jei Rangovas laiku nepasalina darby trikumuy;

23.3. turi teisg nemoketi uz darbus, jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming
nepadalina atlikty darby trikumy, kaip nurodyta Sutarties 21.3 papunktyje, ir reikalauti atlyginti

nuostolius;
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23.4. atsako uZ atsiskaityma su Rangovu Sutarties 111 skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais. UZ kiekviena uzdelsta dieng Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos. UZzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su
subrangovais. Apie Sia galimybg UZsakovas subrangova informuoja atskiru pranegimu per 3 (tris)
darbo dienas nuo informacijos i$ Rangovo apie pasitelkiamg subrangova gavimo dienos. Norédamas
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne veliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas informuoti UZzsakova. Tokiu atveju su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus
sudaroma trisalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant
teise Rangovui priestarauti nepagristiems mokejimams. Tridales sutarties dél tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu pasirasymas nekeicia Rangovo atsakomybes dél Sutarties vykdymo;

23.5. turi teise Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialisty arba subrangovy
(subteikejy), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitima, nurodydamas
pakeitimo motyvus.

24. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta del aplinkybiu, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu ir negalejo ukirsti kelio $ioms aplinkybéms ar jy padariniams atsirasti
(force majeure). Nenugalimos jégos aplinkybes nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisés aktais.

VII SKYRIUS
DARBU ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

25. Rangovas turi pradeti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus per 3 (tris) darbo dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal technines dokumentacijos, lokaliniy samaty ir
Sutarties reikalavimus, iki 2025-12-19 d.

26. Darby rezultata Rangovas perduoda Uzsakovui, 0 Uzsakovas priima, abiem 3alims
pasirasant atlikty darby perdavimo ir priémimo akta, pagal kurj UZsakovas patvirtina priémes, 0
Rangovas — perdaves atlikty darby kiekius. Kartu su atlikty darby perdavimo ir priémimo aktu
Rangovas turi pateikti visu, jei Uzsakovas nenurodo kitaip, remonto darbams naudoty medziagy
sertifikatus ar deklaracijas.

27. 1ki atlikty darby perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo Rangovas savo saskaita
turi visi¥kai paalinti UZsakovo nurodytus darby trikumus ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo
vieta, jskaitant likusio statybinio lauzo, uZtersto grunto, $uksliy ir pan. igabenima.

28. Darbai laikomi visiskai baigtais, pasiragius paskutinj atlikty darby akta.

29. Rangovui véluojant atlikti darbus Sutarties 25 punkte nurodytais terminais,
Uzsakovas turi teise be i%ankstiniy jspejimy pradéti skai¢iuoti 100 Eur dydzio bauda uz kiekvieng
paveluota dieng. Uzsakovas priskai¢iuota baudos suma turi teise i§skaiGiuoti i§ Rangovui moketiny
sumy.

30. Uzsakovui nustadius darby trikumuy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas
isipareigoja savo saskaita juos istaisyti per UZzsakovo nustatyts terming (iki 10 (deSimties)
kalendoriniy dieny) ir, UZsakovui pareikalavus, atlyginti Uzsakovui dél to patirtus nuostolius
(jskaitant iSlaidas uz papildomai sunaudotas medZiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti iStaisius
darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

31. Rangovas, nepasalings trakumuy, defekty ir (ar) netikslumy per Uzsakovo nurodyta
termina, jsipareigoja sumoketi Uzsakovui 0,02 proc. (dviejy Simtujy procento) dydzio delspinigius
uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Pradines sutarties vertes.

(]ZZ@ zf?#/ ke
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32. Jei trikumai, defektai ir (ar) netikslumai nepadalinami per nustatyta laika,
Uzsakovas turi teisg be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems
trikumams, defektams ir (ar) netikslumams pagalinti ir turetomis i¥laidomis sumazinti Rangovui
pagal Sutartj moketinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo patirtus su
trikumy, defekty ir (ar) netikslumy $alinimu susijusius nuostolius.

33. Rangovui pagal Sutart] nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius Sutarties
jsipareigojimy, kurie yra ustikrinti Sutarties salygy jvykdymo urtikrinimu, arba Sutarties 45 punkto
atveju Uzsakovas turi teise pasinaudoti jam pateiktu Sutarties salygu jvykdymo uztikrinimu.

34, Rangovas yra visiskai atsakingas uz Zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikimag.

35. Rangovas yra visiskai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy
laikymasi. Jei nelaimingas atsitikimas jvyksta Rangovo darbuotojui, nelaiminga atsitikimg tiria ir
jtraukia | apskaita Rangovas.

VIII SKYRIUS
RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTINI TERMINA

36. Visiems atliktiems statybos darbams, iskaitant jiems panaudotas medziagas,
priemones bei visas jy sudedamasias dalis, Rangovas suteikia Statybos jstatymo nuostatose ir
Sutartyje nustatytg garantinj termina.

37. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas
bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

38. Rangovas per UZsakovo nustatyta terming (iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny)
savo saskaita remontuoja ir (arba) pakeicia tinkama tg darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos
i¥bandymy ar kitokiu budu pagristai UZsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties salygu.
Rangovas garantiniu Jaikotarpiu savo saskaita per Uzsakovo nustatyta terming po Uzsakovo
radytinio prane$imo apie defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama
trikumy turin¢ia darby dalj ir yra atsakingas uz bet kokia Zala, kuria gali tiesiogiai arba netiesiogiai
sukelti trikumai arba jy i3taisymas.

39. Jeigu Rangovas nepradeda salinti trokumy per nustatyta terming arba nepasalina
$iy trokumy per Uzsakovo nustatyta terming (taciau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga,
pagristai tam reikalinga laiko tarpa), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba
pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis pasalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti
visus Uzsakovo patirtus su trikumy 3alinimu susijusius nuostolius.

40. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, tos darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki
visigko defekty pasalinimo dienos. Po visigko defekty pasalinimo garantinis terminas yra m
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

41. Subrangovo suteiktos darby garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir UZsakovui.
Uszsakovas turi teise savarankiskai kreiptis tiek per Rangova, tick tiesiogiai j subrangova del Siy
garantijy jgyvendinimo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS
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42. Abiejy %aliy pasiraSyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turéti privalo)
Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikia
Uzsakovui Sutarties 22.6 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki
2025-12-31 d. Nepateikus SQutarties 22.6 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis nejsigalioja.
Jeigu sutarties galiojimas nereikalaujamas, kaip nurodyta Sutarties 22.6 papunktyje, sutartis
jsigalioja nedelsiant po sutarties pasiraSymo.

43. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia %aliy nuo visisko Sutartimi prisiimty
jsipareigojimu jvykdymo.

44. Sutartis gali buti nutraukiama pries terming radytiniu 3aliy susitarimu ir Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

45. Deél Sutarties salygu pazeidimy (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus  ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlicka darbus taip létai, kad
Sutartyje numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 25 punkte nurodyta terming tampa
nebejmanoma, ir (ar) darbus atlicka nekokybiskai, ir (ar) per Uzsakovo nurodyta laikotarpi
nepadalina trikumy) Sutartis gali buti nutraukiama vienadaliskai, prane3us apie Sutarties
nutraukima kitai $aliai rastu pries 14 kalendoriniy dieny. Vienagaliskai nutraukus Sutartj, kaltoji
salis atlygina kitai Saliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo
Sutartyje numatyty isipareigojimy ir (ar) UZsakovas nutraukia Sutartj dél Siame punkte nurodyty
pazeidimy ar nesant Uzsakovo kaltés Sutartj vienagalikai nutraukia Rangovas, tokiu atveju

Uzsakovas jgyja teis¢ | Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uZztikrinima.

X SKYRIUS
KITOS SALYGOS

46. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keitiamos Viesuju
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

47. Sutarties galiojimo laikotarpiu salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai Saliai radytinj praSyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindzianciy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg
Sutarties salyga kita 3alis motyvuotai atsako per 10 darbo dieny nuo praSymo pateikimo dienos.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygu keitimo, $ie keitimai jforminami radytiniu abiejy
¥aliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

48. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, VieSuju pirkimy jstatymu, statybos techniniais
reglamentais, nustatanéiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

49. T¥kilusius gin¢us del Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybomis, ©
nesusitarusios — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

50. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galia turinciais egzemplioriais ir jteikiama
po viena abiem Salims.

51. Apie juridinio asmens adreso, rekvizity pasikeitimg 3alys turi pranesti viena kitai
per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Salis, nevykdanti $io jsipareigojimo, negali reiksti
pretenzijy, jog negavo pranesimuy, saskaity, siysty paskutiniu jos nurodytu adresu.

52. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besalygidkai jsipareigoja sudaryti
Uzsakovo jgaliotiems atstovams galimybg susipazinti su visais Rangovo disponuojamais
dokumentais, susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

</ ﬁ/@L 4/,\/ =




10

53.1. Techniné dokumentacija su priedais, ....... l.

53.2. Lokalinés sgmatos, ...... L.

53.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas NI c.ocooecuieee seveees L.

53.4 Tiekéjo vadovaujanciy specialisty ir asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma,
sgragas, .....l.

53.5. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti darby sarasas (pridedama, jei
pasitelkiami subrangovai).

XI SKYRIUS
SALIU ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

UZzsakovas Rangovas
Kauno Jono Lauziko mokykla UAB .. Alosté™
[staigos kodas 290983050 monés kodas 235131680
Tunelio g.41, LT-51418 Kaunas PVM kodas LT351316811
Siaurés per 93-28,Kaunas
Atsiskaitomoji. sgsk. LT627300010002235566 Atsiskaitomoji sask.
AB ..Swedbank*
Direktore J / Direktorius _ /'\
_6)91 {3 Gy~
{ arksa |\ 67
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