CPVA PASTATO TERASOS REMONTO DARBU PIRKIMO
SUTARTIS

2016 m. liepos R d. Nr. 2016/4-1-54
Vilnius

V3] Centriné projekty valdymo agentura (toliau — ,,UZsakovas®), atstovaujama
direktoriaus pavaduotojos Rasos Suraudienés, veikianéios pagal Centrinés projekty valdymo
agentiros direktoriaus 2013 m. kovo 26 d. jsakyma Nr. 2013/8-68 (aktuali redakcija) ir UAB
~Balkony Renovacija.LT* (toliau — ,Rangovas®), atstovauwjama direktoriaus Justino
Jarmalavigiaus, veikiangio pagal jstatus, toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai
—.Salimi*, sudar¢ $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — ,,Sutartis™).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas — V5] Centrinés projekty valdymo agentiiros, esancios, esancios
S. Konarskio g. 13, Vilnius, II korpuso 1 a. lauko terasos (199,6 m?) remonto darbai (toliau —
Darbai).

2. Darby bendroji apimtis nustatyta pirkimo dokumentuose bei jy priede ,,Techniné
specifikacija“ (toliau — Pirkimo dokumentai) (Sutarties 1 priedas). Sia Sutartimi Rangovas
isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip
numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumoketi
Rangovui Sutartyje nustatyta kaing.

II. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3. Bendra Sutartyje numatyty darby, jrangos ir medziagy kaina yra 34.967,76 Eur
(trisdeSimt keturi tiikstanciai devyni Simtai 3esiasde$imt septyni eurai ir 79 ct) su PVM.

4. | remonto darby kaing (konkre€ig samata) yra jskaiCiuoti visi Rangovo darby
atlikimo kastai, statybiniy medZiagy, jrangos bei priemonty jsigijimo (jei reikia) iSlaidos, visi
Rangovo mokami mokeséiai, rinkliavos ir kitos islaidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy
vykdymu.

5. Darby bendra kaina, nurodyta sutarties 3 punkte, yra galutiné ir nekeiiama.
Sutarties kaina dél rinkos kainy lygio pasikeitimo ar mokes€iy (i8skyrus pridétinés vertés
mokeséio) pasikeitimo nebus perskai¢iuojama. Sutarties galiojimo metu pasikeitus pridétinés
vertés mokesciui, sutartyje nurodyta kaina perskai¢iuojama nuo pridétinés vertés mokescio
pasikeitimo momento. Ta pati tvarka taikoma tiek didinant pridétinés vertés mokestj, tiek jj
mazinant, jei pridétinés vertés mokestis mazéja

6. Darby kainai negali turéti jtakos medZiagy, jrangos, darbo uzmokes¢io ir Kity
panasiy ilaidy iSaugimas.

7. Darby kaina gali biiti maZinama, jei darbai neatitinka 3ioje Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad buvo
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo reikalavimy, numatyty Sutartyje,
statybg regtamentuojanciuose teisés aktuose ar statybos techniniuose reglamentuose.

8. Uzsakovas su Rangovu uZ laiku ir kokybidkai atliktus darbus atsiskaito pagal
darby perdavimo — priémimo akta, kurj privalo pasiradyti abi Sutarties Salys ir kurie yra
neatskiriama $ios sutarties dalis.

9. Uz laiku ir kokybiskai atliktus darbus Rangovui UZsakovas sumoka ne véliau
kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny nuo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos ir
sgskaitos — faktiiros, parengtos pagal perdavimo — priemimo akta, pateikimo dienos.



10. Uzsakovas visas mokétinas sumas moka eurais mokéjimo pavedimu j Rangovo
Sioje Sutartyje nurodytg banko sgskaita.

IIL. DARBU ATLIKIMO VIETA, TERMINAI, VYKDYMAS BEI DARBUY
PAKEITIMAI

11. Darby atlikimo vieta — S. Konarskio g. 13, Vilnius, UzZsakovo teritorijoje.

12. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medZiagas bei
irangg, jrengimus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti, vykdyti bei uZbaigti u Sutarties 3
punkte numatyta kaina tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlicka savo léSomis,
priemonémis ir rizika.

13. Rangovas visus remonto darbus vykdo laikydamasis galiojanCiy teisés akty,
iskaitant visy galiojandiy statybos normatyviniy dokumenty, statybos techniniy reglamenty,
taip pat laikantis technologinés jrangos jrengimo (montavimo) dokumenty, 3ios Sutarties ir jos
priedy reikalavimy. Visais atvejais Rangovas atsako uZ tai, kad, esant reikalui, visi
normatyviniai statybos dokumentai, susij¢ su remonto darbais, kurivos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas per Uzsakovo nurodytus terminus, blty pateikti visiems to pagrjstai
prasantiems asmenims ir valstybés valdZios institucijoms.

14. Visi atlickami darbai, medZiagos, jranga bei kita naudojama technika (jei tokia
bus) turi atitikti valstybinius kokybés standartus ir normas.

15. Jei Sutartyje ar kituose dokumentuose néra numatyti atlieckamy darby kokybés
reikalavimai, jiems galioja kiti tos pacios rusies ar analogiskiems, ar jprastai tokios riiSies
statybos darbams taikomi kokybés reikalavimai.

16. Rangovas pasiriipina, kad kvalifikuotai, protingai ir saZiningai biity vadovaujama
darby vykdymui.

17. Rangovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasira§ymo turi
suderinti su UzZsakovu darby atlikimo grafika. Darbai turi biti atlikti ne véliau kaip iki 2016
m. rugséjo 10 d. (imtinai). Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, kuriy Rangovas i3 anksto
negaléjo numatyti ir kurios nepriklauso nuo Rangovo, Sutarties galiojimo terminas, Salims
raStu iSreidkus tam sutikima, gali biti pratgsiamas ne daugiau kaip | (vienas) karta. Pratgsimo
terminas negali bt ilgesnis kaip 10 (desimt) darbo dieny.

18. UzZsakovas radtu nurodydamas priezastj gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltes, tai
Darby atlikimo terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas, bet ne
ilgiau negu nurodyta Sutarties 17 punkte.

19. Trikumy pasalinimo terminas nustatomas rasytiniu 3aliy susitarimu. Jeigu
Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo trikumy nustatymo dienos nepradeda 3alinti nustatyty
darby trikumy, UZsakovas turi teise Rangovo rizika ir sgskaita paSalinti trikumus arba
pasamdyti kitus asmenis trikumams pasalinti, nepaZeidZiant (neapribojant) kity UZsakovo
teisiy, susijusiy su darby trakumy Salinimu. .

20. Jeign Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis darby atlikimo
vietoje, kuriy jis iki Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (trys) dienas pranedti UZsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes.

IV. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

21. Uzsakovas Darbus priima, kai:

21.1. baigti Sutartyje numatyti darbai,

21.2. pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

22. Rangovas, uzbaiges Darbus bei atlikes baigiamuosius bandymus (jeigu reikia) su
darby perdavimo — priégmimo aktu privalo kreiptis j UZsakova.



23. Uzsakovas, gaves Rangovo darby priémimo — perdavimo akta, ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas privalo atlikti Darby apzitra ir patikrinima, po kurio kartu su
Rangovu, pasiraomas Darby perdavimo — priémimo aktas.

24. Darby perdavimo — priémimo aktus ruo$ia Rangovas. Darby perdavimo —
priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aiski ir parengta pagal UZsakovo reikalavimus.
Uzsakovui ir Techniniam priziGirétojui pageidaujant.

V. SALIU ATSAKOMYBE IR SANKCIJOS

25. Rangovui laiku neperdavus UZsakovui atlikty darby rezultato ar nustatytu laiku
nejvykdZius dioje sutartyje nustatyty ar is jos kylandiy, ar del Uzsakovo, sutinkamai su LR
teisés aktais, reitkiamy reikalavimy atsirandandiy pareigy, Rangovas privalo sumokeéti
Uzsakovui 0,2 proc. delspinigius nuo Rangovo atlickamy darby kainos uZ kiekviena uzdelsta
diena.

26. Uzsakovui laiku neapmokéjus uz Rangovo kokybiskai atliktus darbus Sutartyje
numatytais terminais, UZsakovas, Rangovo rajtisku pareikalavimu, moka Rangovui 0,2 proc.
delspinigiy nuo nesumokeétos atlikty darby sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

27. Rangovas visiskai atsako uz savo Kaltais veiksmais (tyCia ar del neatsargumo)
Uzsakovui, kitiems asmenims ar jy turtui padaryta Zalg ir privalo jg atlyginti per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko UzZsakovo reikalavimo pareiskimo dienos. Rangovas Siame
punkte nustatyta tvarka taip pat kompensuoja UZsakovui valstybiniy institucijy paskirtas
sankcijas (baudas), jeigu jos paskirtos dél atlickamy ar atlikty darby neatitikimo Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatytiems reikalavimams.

28. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

28.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

28.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

29. Visos pagal 3ig Sutartj 3alims taikomos sankcijos, jei nenurodyta Kitaip, turi biiti
sumokétos per 10 (degimt) dieny nuo ragtisko reikalavimo pareiskimo dienos.

30. Sankciju sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo tinkamy savo jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj jvykdymo.

VL SALIU ISIPAREIGOJIMAI

31. Salys privalo profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai
atlikti savo jsipareigojimus pagal Sutart].

32. Uzsakovo teisés ir pareigos:

32.1. UZsakovas privalo paskirti i§ savo pusés kontaktinj asmenj visa darby vykdymo
laikotarpj ir apie tai informuoti Rangova.

32.2. Uzsakovas privalo priimti tinkamai ir laiku atlikty darby rezultatus bei
pridedama dokumentacija bei atsiskaityti su Rangovu Sioje sutartyje numatyta tvarka ir
terminais.

32.3. Uzsakovas turi teise kontroliuoti darby eigg ir kokybe bei sulaikyti mokéjimus
uz atliktus darbus, jeigu dé! Rangovo kaltés nepasalinti netinkamai atlikti darby defektai.

32.4. UzZsakovas turi teise bet kurivo metu tikrinti Darby eigg ir kokybg, Rangovo
tiekiamy medziagu kokybg, medZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties
sglygu, bloginangius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
Uzsakovas turi teise nustatyti Rangovui protingg termina trikumams paSalinti, o jeigu



Rangovas per nustatyta terming, be pateisinamy priezas¢iy, Sio reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutart; ir reikalauti atlyginti nuostolius.

32.5. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu
bei laikytysi darbo saugos reikalavimy. Uzsakovas skiria atsakingg darbuotoja darby
priezidirai ir atskiry jy etapy priemimui.

33. Rangovo teisés ir pareigos:

33.1. Rangovas per 5 (penkios) dienas nuo Sutarties pasira$ymo dienos privalo paskirti
su UZsakovu suderintg Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos
darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®.

33.2. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
techninéje  specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, apibréztomis techninémis
specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
poistatyminiy teisés akty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

33.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus biitinus leidimus, jei tokiy reikia, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar
kitokius dokumentus, leidziangius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy dalis.

33.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir remonto darby metody
tinkamuma, patikimumg bei darby saugg visy Darby vykdymo laikotarpiu. Rangovas
uZtikrina, kad jis pats atsakingas uZ visus darbo vietoje jvykusius nelaimingus atsitikimus,
suzalojimus, avarijas ar sutrikimus, prieSgaisrinés saugos reikalavimy paZeidimus.

33.5. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri
gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta
kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui.

33.6. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis
visy butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui.

33.7. Vykdydamas darbus, Rangovas privalo:

33.7.1. savo sgskaita pasalinti i§ UZsakovo patalpy visas statybines atliekas ir Siuksles;

33.7.2. sandélivoti arba iSveZti perteklines medZziagas ir nereikalingus Rangovo

jrengimus;

33.7.3. valyti ir priziGréti patekimo j remontuojamg objekta, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo 3iuk3liy. dulkiy ar kity terSaly. Remontuojamas objektas bei keliai turi bati
saugiis, paZenklinti jsp&amaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims, Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj Sio objekto ar keliu remontg,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

33.8. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir
vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti UZsakovo
patalpose.

33.9. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar
subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Rangovo personalas gali biiti kei€iami j ne mazesne kvalifikacija ir patirtj turindius
specialistus tik gavus raSytinj Uzsakovo sutikima.

33.10. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg
jranga ir medZiagas pagal teisés aktuose bei pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

33.11. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
Jéga, medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby



vykdymui. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus, jei tokius reikés atlikti, ne véliau kaip prie$ 3 (trys) darbo dienas. Bandymai turi
biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

33.12. Jeigu atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus nustatoma, kad kokia nors
jranga, medziagos arba darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties
reikalavimy, tai UZsakovas gali atmesti jrangg, medZiagas arba darbo kokybe apie tai rastu
prane3¢s Rangovui ir nurodes prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti defektus ar
pakeisti medzZiagas ar jrangg tokia, kad ji atitikty Sutarties reikalavimus.

33.13. Atliekant statybos remonto darbus, Rangovas privalo uztikrinti, kad nepatekty
lietaus vanduo | po terasa esancias patalpas.

33.14. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar
statybos darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZiiiri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepranedes Uzsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tg Darba
atidengti patikrinimui.

33.15. Rangovas, atlikes darbus, privalo sutvarkyti teritorija.

33.16. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki
kol bus pasiradytas Darby perdavimo-priemimo aktas. Jeigu Darbams, medZiagoms ar jrangai
padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy priefidira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta
praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti
praradimus ar 7alg taip, kad Darbai, medziagos ar jranga atitikty Sutarties ir teises akty
reikalavimus.

VII. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

34. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti priimant
Darba (paslepti trilkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu
pranedti Rangovui,

35. Atliktiems remonto darbams turi biti suteiktas 5 mety garantinis terminas,
pasléptiems statinio elementams turi biiti suteiktas 10 mety garantinis terminas (LR statybos
istatymo 36 straipsnis).

36. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo
atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis
medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

VIIL SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

37. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dienu, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

38. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurivos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per protinga terming.

39. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

39.1. Rangovui i§keliama bankroto ar restruktdrizavimo byla;

39.2. nepradeda laiku vykdyti Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma;



39.3. Rangovas mnepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia objektyviy bei pagristy jrodymy dél jmanomo $iy [sipareigojimy
vykdymo ateityje;

39.4. Rangovas po rastisko Uzsakovo jspéjimo nevykdo darby kokybés reikalavimy
ar kity Sios Sutarties saglygy arba po ratisko UZsakovo jspejimo jas dar kartg paZzeidzia.

40. Uzsakovas gali bet kuriuo iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, ne
véliau kaip pries 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu pranedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir
pasalinti Rangova i§ UZsakovo patalpuy.

41. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas visiskai nevykdo savo
sutartiniy jsipareigojimy.

42. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygu punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

42.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i3skyrus tokj. kurj bGtina atlikti del gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

42.2. pa8alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ UzZsakovo patalpy ir pats
palikti patalpas.

43. Sutartis gali biiti nutraukiama abipusiu aliy sutarimu.

44. Salys neturi teises viena3aliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

IX. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

45. Salis gali biti visikai ar i§ dalies atleid?iama nuo sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymo ar netinkamo vykdymo dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos bei nustatyty pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (trys) darbo dienas rastu pranesé kitai
Saliai 3iy aplinkybiy atsiradima.

46. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y.
Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet
kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZzio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), Kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

47. Sutartis baigiasi kitos Salies radtisku reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai
nejmanoma dél ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny uzsitgsusiy nenugalimos jégos (force
majenre) aplinkybiy. :

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Sutartis jsigalioja ja $alims pasiradius ir galioja iki visisko 3aliy jsipareigojimy
pagal Sia Sutart] jvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. rugs¢jo 30 d. Q::Emc

49. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties
mm_wm ratu isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo ginto sprendimg. Gavusi pasiiilymg
ginca spresti derybomis, Salis privalo | jj atsakyti ne véliau, kaip per 14 (keturiolika) dieny.
Ginc¢as turi biiti i3sprestas per ne ilgesnj nei 60 (3ediasdesimt) dieny terming nuo deryby
pradzios. Jei gindo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako |
pasiiilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie
kito gin¢y sprendimo procediros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy isspresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka.



50. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimuy pagal $ia Sutartj :.m:om_mam
asmenims be kitos $alies rastisko sutikimo.

51. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, isskyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygu keitimu néra laikomas
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos
aiskiai ir nedviprasmiskai. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo
jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
sglygas.

52. Salys Sutarties informacija privato laikyti privagia ir konfidencialia, i8skyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
isankstinio UZsakovo sutikimo, negali skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kokia informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kitu badu.

53. Visi jios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ratu ir
pasirasyti abiejy aliy.

54. Visi pranegimai laikomi tinkamai jteiktais kitai 3aliai, jeigu jie wmaco: mm_E
atstovams pasiraSytinai, i$siunciami el. padtu, registruotu laisku ar faksimiliniu rydiu Sioje
Sutartyje nurodytais adresais (kontaktais).

55. Salys jsipareigoja i§ anksto arba nedelsdamos, bet ne véliau kaip per 5 (penkios)
dienas, viena kitai praneiti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko sgskaitos rekvizity, -
statybos darby vadovo pasikeitimus.

56. Atsakingi uz sutarties vykdyma asmenys: .

- i§ Uzsakovo pusés: Vytautas TamaSauskas, tel.: 8 620 92787, el p.
v.tamasauskas@cpva.lt; :

- 1§ Vykdytojo pusés: Justinas Jarmalavidius, tel: 8 643 99000, el p.
info(@balkonurenovacija.lt. :

© 57. Sutartis sudaryta dviem vienoda ﬂa_m:_n galig turindiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai 3aliai.

58. Sutarties priedai;

58.1. 1 priedas — pirkimo dokumentai;

58.2. 2 priedas — darby sgmata;

58.3. 3 priedas — Rangovo pasitilymas.

XL SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS _ RANGOVAS
V3] Centriné projekty valdymo agentiira UAB ,,Balkony Renovacija. LT
S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius Naugarduko g. 34, LT-03228, Vilnius
Imonés kodas 126125624 Imones kodas 302850573

Bankas: AB "Swedbank”

A.s. LT267300010138604634
Tel. 864399000 .

El.p. info@balkonurenovacija.lt

Bankas: AB "Swedbank”

A.s. LT 827300010144437400
Tel. (8 5) 251 4400

Faks. (8 5) 251 4401

El p. info@cpva.lt

Direktorius X .
Justinas Jarmalavici \\
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Sutarties priedas Nr, 1

PIRKIMO DOKUMENTAI

CPVA PASTATO TERASOS REMONTO DARBAI

CENTRINE PROJEKTU
VALDYMO AGENTURA







v&] CENTRINE PROJEKTU VALDYMO AGENTURA

MAZOS VERTES PIRKIMO ,,CPVA PASTATO TERASOS REMONTO
DARBAI* APKLAUSOS SALYGOS

BENDROSIOS NUOSTATOS

V3] Centriné projekty valdymo agentiira (toliau — Perkangioji organizacija) vykdo
mazos vertés pirkimg apklausos bidu ,,CPVA pastato terasos remonto darbai® (toliau —
Pirkimas}) ir kvie¢ia Jus pateikti pasitilyma.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu
(toliau — VP]), CPVA supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis CPVA
direktoriaus 2010 m. balandZio 15 d. jsakymu Nr. 2010/8-66 (aktualia redakcija) (toliau —
Taisyklés), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ANE.» 2000, Nr. 74-2262; 2009, Nr. 159-
7202 (toliau — LR CK), kitais viesuosius pirkimus reglamentuojanéiais teisés aktais bei Siais
pirkimo dokumentais.

Pirkimas atlickamas laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio
pripaZinimo, proporcingumo ir skaidrumo principy reikalavimy.

Sio pirkimo tikslas — sudaryti pirkimo sutartj, leidZiandia jsigyti Perkangiajai
organizacijai reikalingus remonto darbus racionaliai naudojant tam skirtas lé3as.

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Numatoma atlikti V3] Centrinés projekty valdymo agentiiros lauko terasos
remonto darbus adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius.

1.2. Reikalavimai darbams pateikiami Pirkimo dokumenty (1 priede) — techningje
specifikacijoje. Preliminarius darby kiekius pateikiame techningje specifikacijoje.

1.3. Siekdami nustatyti savo galimybes, rizika, potencialias ilaidas bei iSsiaiskinti
kitas aplinkybes, svarbias ruosiant pasialyma. Tickéjai kvieCiami apZitréti remonto darby
(toliau — Darbai) vykdymo vieta. Darby vykdymo vietos apZitra vykdoma dalyvaujant
Perkanciosios organizacijos atstovui. Tiekéjai privalo i§ anksto, ne véliau kaip pries 1 darbo
dieng suderinti su PerkanCiaja organizacija pageidaujama, konkreéia Darbu vykdymo vietos
apziiros dieng ir valandg. Darby vykdymo vietos apzilira atlickama Perkanciosios
organizacijos ir tickéjo suderintu laiku.

1.4. SusipaZzinimas su objektu galimas nuo 2016-06-29 iki 2016-06-30 darbo
dienomis nuo & val. iki 15 val. suderinus laika tel: 8 620 92787, kontaktinis asmuo Vytautas
TamaSauskas.

1.5. Tiekéjy kvalifikacija nebus tikrinama,

II. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Rangovas turi uztikrinti, kad remonto metu lictaus vanduo nepatekty | po

terasomis esancias patalpas.
2.2. Atlikti darbai, panaudotos medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés

aktuose nustatytus garantinius galiojimo terminus;



2.3. Tiekéjas turi garantuoti, kad UZsakovui priduodami Darbai, jiems atlikti
panaudotos medziagos, jrengimai, priemonés visiskai atitiks Sutarties salygas bei neturés
jokiy triikumy (jskaitant pasléptus trikumus). Esant raSytiniam Uzsakovo reikalavimui,
Rangovas pateiks visas panaudoty medZiagy, jrengimy technines specifikacijas bei atlikty
darby vykdymo statybos taisykles.

2.4. Konkursg laiméjes tiekéjas negalés palikti neuZbaigto arba dalinai uzbaigto
darbo nesaugiose salygose arba esant tokioms aplinkybéms, kurios galety pakenkti darbui ar
medziagoms. Tiekéjas privales atlikti visus darbus laiku ir kokybiskai, remiantis Siomis
apklausos sglygomis bei techniniu projekitu.

2.5. Tiekéjas uztikrina darbo ir priegaisrinés saugos reikalavimy laikymasi, kad jis
pats atsakingas uZ visus darbo vietoje jvykusius nelaimingus atsitikimus, suZalojimus, avarijas
ar sutrikimus, prie§gaisrinés saugos reikalavimy pazZeidimus.

2.6. Tiekéjas visus darbus privalés atlikti ne véliau kaip iki 2016 m. rugséjo 10
d. (imtinai). Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas tik 1 karta, ne ilgesniam kaip 10
darbo dieny terminui ir tik gavus perkaniosios organizacijos sutikima. Tiekéjas ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasira$ymo turi suderinti su perkanéiagja organizactja
darby atlikimo grafika.

ITI. PASIULYMU PATEIKIMAS

3.1. Tiekéjo pasiradytas pasililymas turi buti pateiktas iki 2016 m. liepos 1 d. 12 val.
00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) elektroniniu pastu pirkimai@cpva.lt. Véliau gauti
pasiilymai nebus priimami. Perkancioji organizacija neatsako uZ nenumatytus atvejus, del
kuriy pasitlymai nebuvo gauti ar gauti pavéluotai, todél tiekéjas turi pats jsivertinti galimus
interneto ry3io ar kitus trikdzius. Pavéluotai gauti pasialymai nebus vertinami.

3.2, Tiekéjas pasifityma privalo pateikti uzpildydamas Pirkimo dokumenty 2 priede
pateikta formg. Pasiilyme nurodytos kainos pateikiamos eurais. Kainos pateikiamos dviejy
skaitmeny po kablelio tikslumu. Tiekéjas kartu su pasitilymu turi pateikti darby ir medziagy
detaliaja samaty. Tiekejas gali pateikti tik vieng pasitilymg. Pasifilymas pateikiamas
pasiradytas ir nuskenuotas.

3.3. Tiekéjas, teikdamas pasilymg pastato terasos renovacijos darbams, turi
numatyti ir kitus techninéje specifikacijoje nepaminétus, taiau darby tinkamam vykdymui ir
uzbaigimui btinus atlikti darbus, nurodydamas juos pasifilymo lokalingje samatoje.

3.4. Tiekéjas gali pakeisti ar atSaukti pateikta pasifityma iki pasiilymy galutinio
pateikimo termino dienos, valandos ir minutés (Lietuvos Respublikos laiku). Toks pakeitimas
arba prane$imas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripaZjstamas galiojanéiu, jeigu perkancioji
organizacija jj gauna pateikta radtu iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos. Naujas
pasilitymas dél pateikto pasitlymo keitimo pateikiamas bendra Siose apklausos salygose
nustatyta pasitllymy pateikimo tvarka.

3.5. Pateikdamas pasiilyma, Tiekéjas deklaruoja, kad iSsamiai susipaZino su
konkurso sglygomis, turéjo galimybe pateikti paklausima dél juy, sutinka su jomis ir patvirtina,
kad jo pasiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia norint tinkamai
vykdyti pirkimo sutartj.

3.6. | darby kaing turi biiti jskai¢ivotos visos Tiekéjo ilaidos, PVM, kiti mokesciai,
su darby atlikimu susijusios kitos i§laidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.




Jei Tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai nurodyti pasiilyme, nurodant juridinj
pagrinda.

3.7. Pasiiilyme turi biiti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasitilymas turi galioti ne
trumpiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny nuo pasifitymy pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu
pasililyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasililymas galioja tiek, kiek
numatyta konkurso salygose.

3.8. Jeigu pasililyme yra konfidencialios informacijos, tickejas turi nurodyti, kuri
tickéjo pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija i3skirti paryskintu
griftu, nurodant pastabose ,,konfidencialu®.

3.9. Tiekéjas pasialyme privalo nurodyti, kokius subtiekéjus jis ketina pasitelkti
sutaréiai vykdyti (jeigu jis ketina juos pasitelkti).

3.10. Jei Pasililymas pasiraSytas ne tiek&jo vadovo, tokiu atveju kartu su pasiiilymu
turi biiti pateiktas jgalioto tiek&jo asmens para$o teisg patvirtinantis dokumentas.

3.11. Kontaktiniai asmenys:

- Del pirkimo objekto, techniniy salygy, darby vykdymo vietos apZiiios — Vytautas
TamaSauskas, tel.: 8 620 92787, el. p. pirkimai@cpva.lt;

- Dél viedojo pirkimo procediiry ir apklausos salygu — Justas Sakogius, tel.: 8 (5)
2748751, el. p. pirkimai@cpva.lt.

3.12. Tiekejas gali paprasyti, kad Perkanioji organizacija paaiskinty Pirkimo
dokumentus. Paklausimas siundiamas el. paStu pirkimai@cpva.lt. Perkandioji organizacija
atsako | kiekvieng tieckéjo radytinj prayma paaiskinti Pirkimo dokumentus, jeigu praSymas
gautas ne véliau kaip pries 2 darbo dienas iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos.
Perkan¢ioji organizacija j gauta praS§yma atsako ne véliau kaip per 1 darbo diena nuo jo
gavimo dienos. Atsakymai turi bati siundiami taip, kad tiekéjai juos gauty ne véliau kaip likus
1 darbo dienai iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

IV. PASIOLYMU NAGRINEJIMAS, VERTINIMAS BEI ATMETIMAS

4.1. Konkursui pateiktus pasidilymus nagrinéja ir vertina Pirkimo organizatorius.
Pasinlymai nagrinéjami ir vertinami, nedalyvaujant pasiiilymus pateikusiy tiekéjy atstovams.

4.2. Perkanlioji organizacija, vertindama ir nagrinédama tiekéjy pateiktus
pasifilymus, vadovaujasi Perkandiosios organizacijos Taisyklémis, VP ir kitais teisés aktais.

4.3. Pateikti pasiiilymai atmetami, jeigu:

4.3.1. pasililymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy (sitlomi
darbai neatitinka techninés specifikacijos reikalavimy. Taip pat jei kartu su pasilitymu,
nepateiktas jgaliojimas (tuo atveju, jei pasililymg pasirao jgaliotas asmuo), pasitlyme yra
aritmetiniy klaidy, ir jei tickéjas per nustatyta protinga terming nepa3alina auk3¢iau iSvardyty
trikumy/nepatikslina duomeny ir t.t.);

4.3.2. visy tiekéjy, kuriy pasitilymai neatmesti dél kity priezasciy, buvo pasiulytos
per didelés, perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos;

4.3.3. tickéjas apie nustatyty reikalavimy atitikima yra pateikgs melaginga
informacija (duomenis), kurig perkan&ioji organizacija gali jrodyti bet kokiomis teis¢tomis
priemonémis;

4.3.4. pasiilymas pateiktas ne elektroniniu pastu, nurodytu iy pirkimo dokumenty
3.1. punkte;

4.3.5. kitais Taisykliy nustatytais atvejais.



4.4, Apie pasililymo atmetima tickéjas informuojamas elektroniniu pastu nedelsiant.

4.5. Pasitlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Pirkimo organizatoriaus
neatmesti pasitilymai vertinami pagal maziausios kainos kriterijy.

4.6. Pasiilymy (jeigu buvo daugiau kaip vienas pasiilymas), atitinkan¢iy visus
Konkurso dokumenty reikalavimus, pasiilymy eile nustatoma kainy didéjimo tvarka.
Laimé&jusiu pripaZjstamas pasiiilymas, jradytas pirmuoju pasiiilymy eilgje.

4.7. Tuo atveju, kai keli pasiulymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant
pasitilymy eilg, pirmesnis j $ig eilg bus jradytas tiekéjo pasililymas, kurio pasiiilymas pateiktas
anksCiausiai.

4.8. Perkancioji organizacija apie priimtg sprendimg sudaryti sutartj ir pasitilymy eile
prane3a visiems pasifilymus pateikusiems tickéjams elektroniniu pastu nedeisiant, kai tik
ivertinami pasitlymai ir priimamas sprendimas dél laimétojo, su kuriuo ketinama sudaryti
sutartj, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

V. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

5.1. Pirkimo sutarties salygos nurodytos Pirkimo sutarties projekte, pateiktame
Pirkimo dokumenty 3 priede.

5.2. Pirkimo sutarties sudarymo atidéjimo terminas netaikomas.

5.3. Perkanc¢ioji organizacija sudaryti pirkimo sutartj sialo tam tieké¢jui, kurio
pasiulymas VP[ ir Perkanciosios organizacijos Taisykliy nustatyta tvarka bus pripaZintas
laiméjusiu. Tiekéjas sudaryti pirkimo sutartj kvieiamas radtu, nurodant laika, iki kada jis turi
pasirasyti pirkimo sutartj. Jeigu tiekéjas, kuriam buvo pasitilyta sudaryti pirkimo sutartj, radtu
atsisako ja sudaryti arba iki perkandiosios organizacijos nurodyto laiko tiekéjas nepasiraso
pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartj konkurso dokumentuose nustatytomis
salygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju perkancioji
organizacija sitlo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasiilymas pagal nustatyta
pasiiilymy eilg yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

5.4. Perkan¢ioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo gali
nuspresti nutraukti pirkimo procedira.

V1. PRIEDAI

6. Priedai:

6.1. 1 priedas ,,Techniné specifikacija“;
6.2. 2 priedas ,.Pasiilymo forma®;

6.3. 3 priedas ,,Sutarties projektas®.




Pirkimo dokumenty 1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACLJA
AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI STATYBOS DARBY ORGANOZAVIMO NUOSTATAI
1.1. Bendroji dalis

1.1.1. Taikymo sritis

Siy nuostaty reikalavimai taikomi §ioms statybos sritims:

* statybos darby organizavimui;

« statybos paruo3iamiesiems darbams;

« visy riidiy statybos aikstelé¢je vykdomiems statybos ir montavimo darbams, izoliacijos ir apdailos
darbams (vykdymas ir darby kokybés kontroié);

Todét nuostaty reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniu medziagy
Gamintojams ir Tiekéjams.

1.1.2. Bendryjy statybos darby riys
Statybos remonto metu biitina atlikti $iuos bendruosius statybos darbus:
- paruodiamuosius darbus: esamos terasos dangos nuardyma ir aikstelés valyma;
- projekte numatyty konstrukciniy sluoksniy jrengima, langu konstrukcijos pakeitimas;
- terasos dangos jrengimg.

1.2. Nuostaty struktira, nuorodos, prioritetai
1.2.1. Tiesioginiai techniniy specifikacijy reikalavimai

Techniniy specifikacijy reikalaujami vadovautis dokumentai

Nr.  |Zymuo Pavadinimas Pastaba
1. Bendros taisyklés

1.1. ISTR 1.08.02:2010 Statybos darbai

2. Statybinés konstrukcijos

2.1. |STR 2.05.03:2003 Statiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

2.2. [STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos, grindys

2.3. [STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos, stogai

1.2.2. Statybos normatyviniy dokumentu reikalavimai
Rangovai privalo vadovautis $iais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais,
reglamentuojandiais statybos organizavima, vykdyma ir prieZiurg.

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai

Nr. |[Zymuo Pavadinimas

L. STR 1.08.02: 2010 Statybos darbai

2. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieziiira
3. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezilira

1.2.3. Standarty reikalavimai

Taikyti Lietuvos standarty LST, LST EN, LST ISO reikalavimus.
Standarty reikalavimus taikyti Siose srityse:

* statybiniy medZziagy. gaminiy ir dirbiniy gamyboje;



1.2.4. Kiti reikalavimai
Taikyti specialiy statybos medZiagy., kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus Konkurso {atrankos) biidu, Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

1.2.5. Reikalavimy prioritety tvarka
Prie$ nusprgsdamas apie konkredia interpretacija, ypaé teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty
atzvilgiu, Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus neatitikimus.

1.3 Statyhos darby organizavimas
Statybos remonto darbai bus vykdomi sklype S. Konarskio g. 13, Vilnius. Pries pradedant statybos

darbus, aplink statybos teritorijoje jrengiamas aptvérimas ir vartai, kad j darbo zong nepatekty pasaliniat
asmenys. Sudaroma genplano schema su transporto ir mechanizmy judéjimo keliais.

Pastaba: prie§ pradedant statybos darbus, statybos rangovas parengia darby organizavimo dalies
sprendinius.

1.4 MedZiagos ir gaminiai

Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nanji. Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- specifikacija;

- paskirties nuoroda;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy ilaidy UZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy, Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés.

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos remonto darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aik$teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su
tinkamais dokumentais.

Atveity prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
buti pateikiamos prekiy Tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogétyjy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

1.5 Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.

1.6 Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig

ir tinkama darbo Jéga.

1.6.1. Darby koordinavimas



Rangovas atsakingas uZ darby aiksteiéje koordinavima su tiekejais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekto sumanymg.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

1.6.2. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami Konstrukeijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

1.6.3. Paslépti darbai
Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés prieZiaros vadova kada galima tikrinti

medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe.
1.6.4. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzialimo, per didelés kaitros ir per greito dZiivimo.

2. STATYBOS DARBU ETAPISKUMAS:
Numatomas statybos bei objekto pridavimo eksploatacijai etapiskumas:

1. Esamos terasos dangos iSardymas iki perdangos;

2. Naujos dangos jrengimas su komplektuojanciomis detalemis panaudojant esamas trinkeles,
stiklinés sienos langy rekonstrukcija.

3. ATLIKTI STATYBINIAI TYRIMAI
Pagal 2016 geguzeés 16 dienos akta buvo nustatyti esami defektai ir neatitikimai pirmo auksto

terasoje.

4. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

I.  Papildomy statybiniy tyringjimu nereikia.

2. Statytojas (uZsakovas) pasirenka statybos rangovg konkurso biidu.

3. Ypatingo statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné (STR 1.08.02:2002, p.9).

4. Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kuri skiria rangovas (STR
1.08.02:2002, p. 33.1).

5. Statybos darby organizavimo projekts parengia rangovas arba statybos vadovas (STR 1.08.02:2002,
p.43).

6. Iki statiniy statybos pradZios biitina aptverti teritorija, paruosti medZiagy ir gaminiy sandéliavimo
vietas.

7. Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja techning.

8. Statybos aikstelé turi biiti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy Zinyby reikalavimy dél Siuksliy
iSveZimo statybos metu.

9. Statinio statybos vadovas turi uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia statybos



vietos gyvenandiy, dirbanéiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to,
nepazeisti tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

10. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydZiy.

DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisrine apsaugg reglamentuojanciy taisykliy:

- “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”™ DT 5-00; “Saugos taisyklés eksploatuojant elekiros
jrenginius.

- “Elektros ir tinkly techninio eksploatavimo laikinosios taisyklés™; “Energetikos objekty
priegaisrinés saugos taisyklés * PST-08-99; “Bendros priesgaisrinés saugos taisyklés BPST 01-
97”; kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.
Uz visus darbo saugos ir prieSgaisrinés saugos pazeidimus atsako rangovas.

5. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

5.1.]Istatymai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.
Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i3 valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima, idskyrus Statybos
leidima.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontrolivojanéiomis institucijomis,
sudaryti salygas jy patikrinimams bei iStaisyti nustatytus trikumus.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, isleistas bet
kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybvieté.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biti priimti Techninés
priezitros vadovo tai jforminant aktu.

5.2.Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti ju kokybe arba tokia pati informacija
turi buti nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrediai nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biti
pateikiama UzZsakovui patvirtinti.

5.3.Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarts, bei kokybés kontrolé
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto, arba jic yra
jtraukti | oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybes kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.
Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo metu neturi biiti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visidkai atidengiami.

5.4.]pakavimas, pristatymas, tarpinis saugojimas

PerveZimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai uZdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riiis ir kokybe turi biti nurodyti pristatymo pranesime.



5.5.Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybvietéje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biti su tinkamais
dokumentais.

5.6.Pristatymo patikrinimas

AtveZty prekiy idvaizdg, galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra
atsakingas uZ prane§imy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos
prekiy tiekéjui.
5.7.8augojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorodu.

Statybos aik3teléje prekés turi biti latkomos tinkamose ir, jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekes, paZeistos ar Kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Uz medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako Rangovas.

5.8. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.

5.9. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodytam metodui, jis turi
prasyti Uzsakovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kok] perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas.

5.10. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uZ darby aikiteleje koordinavima su tiekéjais ir subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plang pries juos pradedant, o darby metu uztikrina, kad jie vykty teisingai ir pagal
projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo
papildomam apmokejimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma i$pildomuosiuose bréZiniuose.

Visi darbai turi biti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatytt i3 anksto.

Ypa& svarbu jvertinti darby eiliskuma, kad paskesni darbai nepakenkty ankstiau atlikty darby
kokybei.

5.11. Bandymai ir pavyzdziai
Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti UZsakovas.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus biity atsizvelgta | tokius dalykus:
- Zalys susitaria dél bandymo laiko, vietos ir budo,
- turi biiti uZtikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy vietu,



- bandymams turi bti pateikti visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo badai turi biti suderinti su UZsakovu.

Bandymai

Turi biiti atlikti visi techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose
numatyti tyrimai ir bandymai.

5.12. Bandymus atlikti tik dalyvaujant UZsakovui.

Rezultatai turi buti laikomi statybvietéje ir véliau pateikiami suinteresuotoms Salims susipazinti.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukeijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priéemimui deél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniu, siekiant i3vengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Visos auk3¢iau minimam bandymui ir apZitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi
biiti suteikiami Rangovo.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai

Konkretiai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pademonstruoti
Uzsakovui jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

5.13. Paslépti darbai
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus statybvietéje, kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

5.14. Apsauga

Nebaigtos ir uZzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby metu. Turi
biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lictaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

5.15. Tikrinimai

Pasleptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi biiti pateikti UZzsakovui priimti. Jei
tai nepadaroma, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengianGios medziagos ar dalys blity nuimamos.
Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

5.16. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagu, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan€iy konstrukcijy
priemimo aktus, lauko inZineriniy tinkly ir teritorijos tvarkymo i$pildomuosius bréZinius, pastaty
i§pildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus kontroliuojanéios institucijos,
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirlipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby Zurnalg, kuris biity pricinamas Uzsakovo perZitirai ir pastaboms.

5.17. Garantinis laikotarpis

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uZz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyta statinio



garantinj laikg (kurio pradZia skaiiuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:
1) pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai;

2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) jrengimo darbai - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai istaisyti trikumus, kilusius del
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy medZziagy.

Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti metu
galiojantj Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.

5.18. Atsakomybés uZ defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi buti taisomi i3kart. Statinio
naudojimo metu iSai3kéjus ar atsiradus defektams, UZsakovas radtu pranesa apie juos Rangovui ir nurodo
termina, iki kurio defektai turi biiti i3taisyti. Galutinis patikrinimas turi bati atlickamas po vieneriy metu
nuo priémimo datos. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, i3skyrus tuos,
kuriuos sukéle netinkamas naudojimas.

Visi taisymo darbai turi buti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitrai. Visi
darbai turi biiti atliekami laikantis projekto reikalavimuy, tinkamy darbo metodu ir kokybés standarty.

5.19. Garantinis aptarnavimas

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima iy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo, transporto ir krovimo
i§laidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasililyme nurodytame laikotarpyje. Tikimasi, kad
aptarnavimas bus atlieckamas normaliomis darbo valandomis.

Kiekvienas atliktas darbas turi biiti apiformintas dokumentais.

5.20. Uzsakovo darbuotojy apmokymas

Rangovas turi atlikti mokymg tam tikro skaitiaus darbuotoju, kuriuos atrinks UZsakovas, kad Sie,
prie$ galutinai perimdami statinj, galéty teisingai, riipestingai valdyti, kontroliuoti ir priZiuréti jrangg ir
statinius.

Mokymag turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi bati
tesiamas per kontrakto laikotarpi iki galutinio projekto perémimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio
laikotarpio ar Uzsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

6. DEFEKTINIS AKTAS
Pagal esamg apraSyma yra sudaromas defektinis aktas su projektiniais bréZiniais (Techninés
specifikacijos | priedas) terasos remonto darby atlikimui.




Techninés specifikacijos 1 priedas
(Defektinis aktas su projektiniais bréZiniais)

DEFEKTINIS AKTAS
2016-05-16

Remiantis 2016 geguZés 16 dienos apZitros aktu ir esama dabartine situacija sudaromas defektinis
aktas pirmo auksto terasos remonto darbams atlikti.

Eil. | Darby aprasymas Mato | Darby
Nr. vat. kiekiai
1. | [Sardyti esamg trinkeliy danga su paruoSiamuoju sluoksniu iki laikancios m? 199,6

perdangos {1-2 pav.).

2. | Irengti eksploatuojama terasa (3 pav.), trinkeliy dydis 50x50, trinkeliy spalva | m? 199,6
derinama su uZ?sakovu.

3. | Nuimti ir pritvirtinti ventiliuojamo fasado apdailings plokstes, uzleidziant m? 13
hidroizoliacijg ant sienos ne maziau 30 cm.
4. | Irengti jlajas su vandens surinkimo trapais. Ne maZesniu kaip 0,5 m spinduliu | vnt. 3

nuo vertikalios jlajos centro terasos pavirsius turi turéti ne maZesnj kaip 6 °
nuolydj j jlaja.

5. | Nuimti ir sumontuoti turéklus bei apskardinti terasos krata. m? 48,09

6. | Sumontuoti vandens nutekéjimo i3 langy profiliy sistema, hidrojzoliuoti langy | m 12
apating dalj, kad vanduo nepatekty | patalpas.

7. | UZleisti hidroizoliacija ant tinkuotos sienos ne maziau 30 cm, atstatyti m? 10

tinkuota lauko siena.

Pridedama. Bréziniai — 3 vnt.

PASTABOS:

1. Po ardymo darby rangovas privalo i§veZti statybines atliekas. Atlieky kickj rangovas apsiskaitiuoja
pats bei samatoje numato jy iSveZimo ir perdavimo tvarkandiai jmonei i$laidas. Pateikti pazymg apie
statybiniy atlieku perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma regiono aplinkos apsaugos
departamento nurodytu biidu.

2. Turéklo tvirtinimo elementai turi biiti hermetizuoti, kad nepatekty vanduo.

3. Pateikiamy medZiagy, gaminiy ir darby kokybeé turi atitikti visuomeniniams pastatams normatyviniais
dokumentais nustatytus reikalavimus.

4. Atliekant statybos darbus vadovautis STR 1.08.02:2002 ,.Statybos darbai*.

5. Remonto metu apsaugoti patalpas esanéias po terasa nuo lietaus vandens patekimo.
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Gurrands-ceenakinés plytelés 30 mm
EPDM membrana 114 mm

3. pav. Naujai jrengiama terasa



Sutarties priedas Nr. 2

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pags! 2016 03 kainas

Statinly grupé 1 UAB "Balkorny Renovacije LT

Statinys 59 Konarakio g. 13 - terasos remontss, jrengiant EPDM hidroizotiacijy ir gumines-drenatines plyteles (1958

m2}
2018.08.29 Sums finiaradtiui  34967.79 EUR .
Sam, Do ir sbimicy Mate Kamna & viso
.| _ spragymat vt Kiesls EUR EUR
[
4 (Dadm.) N

1 Kis-36  Beloniniy trinkeiiy gindinic ardymas itomz V.06 41 $33,74
rankiniu biidu {d.san= 105 788} \

2 Nd5-184 Pagrindy po irinkelly danga Bardymas m3 35,0 4,7 wow.ﬁ«.
{d.san=189.0}

IFE058  Sieny Eftinimas polistireninio putpiasile  m2 3,8 8,14 148,07
plokatémis, inkuojant plonashutksn. H
ammucty dekaratyv.tinku {m2 apsit.pav.) ¢
{d.san=18.2)

4 NI2-144-7  Palangiy nuolajy hartinimas (d.5an=36.366) m 11,4 6.5 238,38

5 NH1EQ Nuotydinio fibra smélbetonio sluoksnio 100m2 1,956 £,02 210,42
jrengimas {(d.san=41.916; i

5 N1OP-0705  Perdangy garc zokackos jrengimas klojanl 100m2 1,996 4,25 55,08
izoliacing plevels & virdaus !
{dsany=12 5748} .

7 NZ6P-1103  Pordangy Siltinimas i virkaus _ nacdojant  100m2 1,998 5,0 558,88
puty polistirenc plokdtes EPS 150, kai
izoliacios slooksnio storis 50 mm
{d.sar=69.86) H

8 M12.148  EPDM hidroizoliacios jrengimo darbsi 1062 2,15 48,0 2250,8
{jskahan! gecteksatids Kojima) :
{d.san=a81.27} i

9 RI5-8 Apskardinime parimeliu jrengimas m £8,08 4.5 558,32
d.san=124.0722) '

10 HZ7P-34-1  Mplalinio aplverimo thm 4,808 6,0 346,25
dermoniavimofsumontavimo dabai :
{d.2an=43.281) :

11 NZTP-22-2  Guminiy-drenaliniy trinkeliy wengimas 1602 +,800 10,0 137,38
{d.san=131.736} '

12 N12P-0706  Prijungimy prie vertikaily pavidiy jrengimas  100m 0,128 15,0 12,8
{d.san=7.5} }

15 K12P-0715  Jiajy jrenpimas, aptaisant EPDM it 2.0 15,8 105,58
hidroizoliacine danga {d.5an=6.9) f

Shyrivie 4 8220
Siniseaktyjs 3% 8220,0
Papiidornas darbo pirmokests  7.00%(8220) ' 575
Soc.deaudamo Bixidos 31.00%(8220+575) 272
Viso darbo uimokestls: 11521
Wedilagos ;
Q0ZBE  Shandos kenkh: aptawymy profilis (prieglauda) @ m 13,125 6,5 85,31
120063 Medsaiplial fvairis) w 41,35 1,02 78,2
220008  Polistirolas EPS 150 50 mm m3 11,5 64,35 740,02
220730  hzoliscing plével m2 229,54 0,69 153,38
220181 Gumines-drenafinds plyteles m2 215,0 7.3 1569,5
250143 Sancasinanti masiiks [ 2,0 1,00 3,08
260554  Nuolsos {lauko palangés) m 11,4 7,4 £4,98
262552  EPDM hidrozolincis 4 priedals m2 219 ,999509 24,8 sase o
454345  Gootokstile m2 219 ,089608 2.8 818,06
572366 [lajos plokRiiems stogams v, 3,0 120,0 3604



Oarby i Hlaidy
apratyrai

Kaina
ELR

600048
5918181
6262211
8561818

21515821
826

757

758

18z

832
92626262
9653

Fibea smélbetonis
Statybinlai masai

Apsiardinimastadakacde

Juoda pleveid
OSB 20 mm
Ammavir tinklelis

Ityginamisgi midiniai (saush)
Dakoratyvinis tioko skiedinys (ssusas)

Gilumninis gruntas

Sausi kify mifinisi
Slikenas tauko darbams
Smeigés

Papildormy medliagy verte  3.00%

Machanirmal

13777 "RR3%4¢8

Papidomsg machanizmy varee  4.00%

Statinlo statybos itlaicos

Statytwielis Blaidos 5.00%

i vigo Hesloginés iialdos

Pridétinés Slados 10.00%/{8220+575)
Peinas 5. 00%{265643+880)

B viso netiesioginds lakion

Pridétings veaés mokestis 21.00%

Sudare: J. Jarmalaviiiug
fPavarde]

75,03
0,49
5.8
0,52
5,0
0,78

307,58
501,82
052,38
34,18
5.8
0,15
viso:

Viso medliagos:

Viso mechankzmal:

219

Bendra vartd be FYM

Berrdia varth 84 PV




Sutarties priedas Nr. 3

TIEKEJO PASIULYMO PATEIKIMO FORMA

PASIOLYMAS
DEL CPVA PASTATO TERASOS REMONTO DARBY
2016-06-29

(Data) ,

Vilnius

{Viet)
Tiekéjo pavadinimas UAB “Balkony Renovacija. LT™
Tiekéjo jmonés kodas 302850573
Teikéjo udresay Naugarduko g. 34, Vilmus . ‘
U2 pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Justinas Jarmalavitius .
Telefono numeris 861510472 ”
Fakso numeris |
EL pasto adresas infoi@balkonurenovacija.lt -

. Sivo pasialymu paZymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sglygomis, nustazytomis pirkimo.
dokumentuose. .
2, Stilomt Darbai visitkai atitinka Pirkimo dokumenty reikalavimus, .

3, Siiilome atlikii remonto darbus Sis kaina: |

Eil. Darby pavadinimas Kaina, PVM', Kaina, \
Nr. Eur be PVM Eur Eursu PYM |
i, CPVA pasiato lerasos remonto darbai 28899.00 6068,79 m 34961,79 | |

- 4. Pasitilymo kaina pagal miasy samaty, Eur su PVM inisdedimt keturt tikstandiaz devyni m.mBSm

gediasdeSimt septyni Eur, 79 ot <jrafoma suma ZodZiais>. | $i kaina jeina vist mokestiai ir visos idlaidos. !

5, Teikdami & pasiilyma mes patvirtiname, kad j misy silomy kaing jskailiuotos visos mﬁm&nmw
vykdymo islaidos ir kad mes prisiimame riziks uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasidlymg ir laikydamicsi]
techninés uzduoties salygy, privalégjome jskailivoli | pasitlymo kaing. \

6. Vykdant sutartj, pasitelksime Siuos subtiekéjus (subteikéjus)*:

Eil. Subtiekejo (subteikéjo) pavadinimas Sutarties dalis, kuriai ketinama

Nt | pasitelkti sublickéja (subteikéjs)

Somw owom ot

*Pildyt] tuomet, jel sutarties vykdymui ketinama pasitelkti subteikéius

! Tais arvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nuredo pricZastis, dél kuriy PVM,

nemokames.



7. 3iame pasiillyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Lapy skaifius
Nr.

“Pildyti tuomel, jei pasiilyme yra konfidencialios informacijos, Tiekéfas negali murodyti, kad »ghtnznheb..%n»b_.nnﬁvn?&
visas pasidlymas yra konfidenciafus. )

8. Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai ir informacija:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinienas Dokumente puslapiy skaigius '
Nr.

1 CPV A pastato terasos remonto lokaliné samata 2 psl.

*Tlekéjas su pasitiyn turi pateikd darby ir medliagy drioligiq sqmartg.

9. Pasiolymas galioja iki 2016 m. rugséjo 25 d.

e
D nM‘\.ﬂ.nu \ .\i&.r\.o Mh..d! dinsd

(pareigy pavadinimas) E% jo jgalioto asmens parasas % pavardé) _




