RANGOS SUTARTIS Nr. M

2015 m. geguZés A4 d.
MazZeikiai

Mazeikiy rajono

Broniaus Kry#iaus, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadin
keliai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Stukgq

vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis,
Salimi), sudaro %ia rangos sutartj (toliau —Sutartis).

L.

1. ,Mazeikiy mieste M. DaukSos gatvés dalies ir 7

sankryZos kapitalinio remonto projektavimas ir darbai“.
2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSIS

2.1. Bendra Sutarties kaina — 25800,00 Eur (dvide$imt p
00 euro centy) su PVM, nustatyta pagal vieSyjy pirkimy p
galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su darby vykd

2.2, Uzsakovas u? faktiskai atlikta Sutarties objektg ap
plétros programos 168y, gavus léSas i Lietuvos automobili
ministerijos, bet ne veliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos faktiir

2.3. Mokéjimas atliekamas banko pavedimu j Rangovo n

Rangovo pateikta PVM saskaity faktiir, kuri Uzsakovui pat

Rangovo parengtg darby perdavimo — priémimo akta (4 egz.),
pazyma (F-3), 4 egz.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO

3.1. Salys susitaria, kad techninis darbo projektas (toliau H
&iais patikrinti subjektais ir kai pagal projekto atliktos

Rangovas suderina su projektg privalan

ekspertizés (UZsakovo uZsakymu) jvertinimg projekts galima

pasirago atliktos paslaugos perdavimo — priémimo akta.

3.2. Rangovas atlikta projekta perduoda Uzsakovut,
pasira§ydamas lydradtyje.

3.3. Rangovas fakti¥kai atliktus rekonstravimo darbus pel
einamojo ménesio 21 dienos, pateikdamas su lydrasdiu darby py
atlikty darby ir i§laidy apmokejimo paZymas - F-3 (4 egz.),
priZifirétojo ir PVM saskaitas faktiiras.

3.4. Uzsakovas pateiktus darby perdavimo — priémimo d
(penkias) darbo dienas.

3.5. Rangovui nepateikus darby perdavimo — priemim
terminu, jy pateikimas ir pasiraSymas atidedamas kitam ménesiu

4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIM({

4.1. Rangovas projekta suderina su projekta privalanti
lydras&iu perduoda projekto dokumentacijas Uzsakovui ne veli
nuo Sutarties pasiraiymo datos.

1. SUTARTIES OBIJEK

§- 255 sopiz

savivaldybés administracija, atstovayjama Administracijos direktoriaus

.ma Uzsakovu ir UAB ,,Zemaitijos
, pagal bendrovés jstatus, toliau
o bet kuri i8 jy atskirai vadinama

[TAS

femaitijos — M. DaukSos gatviy

ITYMO TVARKA

nki tikstan¢iai adtuoni $imtai eury,
iilymo dokumentus. Si kaina yra
u susijusias i3laidas.

oka Rangovui i§ Keliy prieziaros ir
keliy direkcijos prie Susisiekimo
s gavimo dienos;

odyta atsiskaitomajg saskaitg pagal

eikiama po to, kai Salys pasiraso

atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo

IR PRIEMIMO TVARKA

- projektas) yra atliktas, kai projekta
tvirtinti. Tuo remiantis abi Salys
o Uzsakovas jj priima tiesiogiai,
rduoda UZsakovui ne véliau kaip iki
»rdavimo — priémimo aktus (4 egz.),
kurie pasiraSyti (vizuoti) techninio
lokumentus tikrina ir pasiraSo per 5

o dokumenty 3.3 punkte nurodytu
i

D) TERMINAI

is patikrinti subjektais ir kartu su
u kaip per 50 (penkiasdeSimt) dieny

4.2. Rangovas kapitalinio remonto darbus atlieka ne veli
pateikto ragytinio pritarimo statinio projektui datos.

4.3. Sutartis sudaryta 12 (dvylikai) ménesiy. Rangovo at
baigtais, kai yra jvykdyti visi pagal Sig Sutart] numatyti dar

kaip per 2 ménesius nuo UZsakovo

ikti sutarties objekto darbai laikomi
ai, kai pagEL Lietuvos Respublikos
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galiojantius teisés aktus uzpildytas statybos darby yurnalas, pateikti paslépty darby aktai,
kontrolinés geodezinés nuotraukos, medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos,
kadastro duomeny byla, kiti dokumentat ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti, bandymai.

4.4. Rangovas, uzbaiggs sutarties objekto darbus, nedelsiant dalyvauja pagal Lietuvos
Respublikos galiojanéiy teisés aktu, norminiy dokumenty reikalavimus procediirose del statybos
uZzbaigimo:

4.4.1. pateikia UzZsakovui deklaracijos apie statybos (kapitalinio remonto) uZbaigimo projekta,

4.4.2. pateikia visus reikiamus (perduodamus UZsakovui) dokumentus.

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo datos pateikia
Sutarties jvykdymui uztikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyj registruoto banko ar kredito unijos
garantija arba draudimo bendroves laidavimo draudimo liudijimg. UZtikrinimo verte — 2580,00 Eur
(10 (de$imt) % nuo bendros Sutarties objekto kainos su PYM).

5.2. Jei Rangovas per §j laikotarp; Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti Sutart].

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uZtikrinimg i3daves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalapja Rangovo per 10 (desimt) dieny
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
wstikrinimo, Usakovas turi teisg nutraukti Sutart].

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise reikalauti sumokeéti
visas sumas, kurias Sutarties jvykdymo ustikrinima i8daves juridinis asmuo isipareigojo sumoketi.
Prie§ pateikdamas reikalavimg sumoketi pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZsakovas raStu
ispéja apie tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpi.

ysakovui bus atlyginti nuostoliai,

6. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas jsipareigoja:

6.1.1. atlikti Sutarties objekta, vadovaudamasis Lietuvgs Respublikos Statybos jstatymo
nuostatomis, STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 8 2.06.04:2011 ,,Gatvés. Bendrieji
reikalavimai, STR 2.06.01:1999 , Miestu, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos®, KTR 1.01:2008
,,Automobiliy keliai®, ,Automobiliy keliy standartizuoty |dangy konstrukeijy projektavimo
taisyklemis KPT SDK 07¢, ,Automobiliy keliy dangos kons cijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklémis [T ASFALTAS 08, ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apra$u
TRA ASFALTAS 08, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministré 2012 m. sausio 31 d. jsakymais Nr.
3-81 ,,.Dél keliy $viesofory jrengimo taisykliy patvirtinimo*, |Nr. 3-82 ,.Dél keliy horizontaliojo
enklinimo taisykliy patvirtinimo* ir Nr. 3-83 _Del kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykliy patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos Aplinkos mlinistro jsakymu Nr. D1-80 ,Dél
reglamentuojamy  statybos produkty sgraso patvirtinimo® | bei kitais Lietuvos Respublikos
galiojangiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklémis,
Sios Sutarties salygomis bei uZztikrinti, kad jais vadovautysi Rangovo darbuotojat;

6.1.2. vykdyti teisetus UZsakovo reikalavimus, susijusius [su Sutarties vykdymu,

6.1.3. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kyrias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Sutarties objekta Sioje Sutartyje nystatytais terminais;

6.1.4. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarp; Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas Sutarties objektui atlikti;

6.1.5. pateikti UZsakovui suderintg projekta, iskaitant toppgrafing nuotrauka, pagal UZsakovo
pateiktus projektavimo (techning) uzduotj (Sutarties priedas Ng. 1) ir reikalavimus topografinés
nuotraukos ir projekto parengimui (Sutarties priedas Nr. 2) Sut jes 4.1. punkte nurodytu terminu;

6.1.6. projektavimo metu derinti projektinius sprendimug su UZsakovu;
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6.1.7. Uzsakovui pareikalavus, iStaisyti (papildyti} &

mopiia

e papildomo mokeséio parengtg

projekts pagal Uzsakovo ir/ar eksperto (UZsakovo uZsakymu afliktos ekspertizés) pastabas (jei jos

neprieftarauja normatyviniams statybos techniniams dokume
saugos ir paskirties dokumentams bei privalomiesiems projekto
per tam pagristai reikalingg laikotarpi, tafiau ne véliau kaip per
gavimo ir tuo paiu terminu pakartotinai pateikti UZsakovui ir/an

6.1.8. pateikti UZsakovui kartu su projektu suvestinj stat
sgmatg, lokalines sgmatas;

6.1.9. pateikti UZsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto
tvarka patvirtinta kopija ir nurodyti $io asmens kontaktinius du

intams ir normatyviniams statinio
rengimo dokumentams) nedelsiant,
6 darbo dienas nuo minéty pastaby
ekspertui vertinimui;

ybos kainos apskaiiavima, objekting

darby vadovo teisés akty nustatyta
enis;

6.1.10. pradéti darbus, Uzsakovui pateikus rasytinj pritarima statinio projektui;
6.1.11. atlikti visus lokalinése samatose numatytus darbus, naudojant savo darbo priemones ir
medZiagas, kurios yra kokybigkos ir atitinka standarty reikalavimus;

6.1.12. vykdyti darby metu gautus UZsakovo ir/ar techn]
nurodymai neprietarauja iai Sutar¢iai ir normatyviniams statyl
j Rangovo Giking — komercing veiklg;

6.1.13. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimj

6.1.14. atsakyti u¥ darby sauga, gamybing sanitarija, pries]
apsaugg darby vykdymo zonoje;

6.1.15. organizuoti transporto ir pésiyjy eisma, uztikrina
metu,

6.1.16. atlikti darbus pagal projekta ir perduoti juos
nurodytomis salygomis;

6.1.17. operatyviai informuoti UZsakovg apie visus tec
nesklandumus, susijusius su vykdomais darbais;

6.1.18. gaves UZsakovo radytinj praneSima apie nustatyt
juos per raste nustatyta termina;

6.1.19. atlikti Sutarties objekto darbus bei paSalinti
sertifikuotas ir kokybés reikalavimus atitinkan¢ias savo darbo p
medZiagy kokybeés trikumy;

6.1.20. jvykdes Sutartyje aptartus darbus iki jy perdavi
paalinti darby metu susikaupusias jvairiy medZiagy atliekas, o

6.1.21. uZbaiges darbus, nedelsiant pateikti visus re
urbaigimo ir dalyvauti statybos (kapitalinio remonto) uZb
nurodytomis saglygomis.

Inio prizitirétojo nurodymus, jei Sie
pos dokumentams bei néra kisimasis

hs tik gaves jo raSytinj sutikimg;
baisrine apsauga, aplinkos ekologing

nt visy objekty pasiekiamuma darby

Uzsakovui Sutarties 3.3. punkte

inius, gamybinius, organizacinius

atlikty darby defektus, pa3alinti

defektus savo rizika, naudojant
iemones ir medZiagas ir atsakyti dél

o Uzsakovui dienos, savo léSomis
tilizuotinas medZiagas — utilizuoti;

kiamus dokumentus dél statybos
igimo procedlirose $ioje Sutartyje

6.2. Darbams atlikti Rangovas turi teis¢ pasitelkti subragpgovus ar kitus tre¢iuosius asmenis,

kurie atliks dalj darby. Subrangovy, kity trefiyjy asmeny kg

Rangovas privalo i§ anksto rastiSkai suderinti su UZsakovu, ]

pasiiilyme. Jeigu subrangovai buvo nurodyti Rangovo pasitl

pateikes Uzsakovui ratiska tokio pakeitimo pagrindima ir gaves
6.3. UZsakovas jsipareigoja:

ndidatiiras ir juy atlickamus darbus
eigu jie nebuvo nurodyti Rangovo
yme, juos keisti Rangovas gali tik
rastiska Uzsakovo sutikima.

6.3.1. teikti Rangovui visg turimg informacija ir/ar dokumentus, reikalingus Sutarties objektui

atlikti;
6.3.2. jsakymu paskirti asmenis, atsakingus uZ atlikty darh
6.3.3. organizuoti darby techning prieZitirg, kontroliuoti j
parinktas techninis priZiiirétojas, vadovaudamasis Sia Sutart
pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkaf
6.3.4, priimti i§ Rangovo tik gerai atliktus darbus pag
dokumentus;
6.3.5. sumokéti Rangovui uZ Sutarties objektg Sioje Sutart

y kontrole ir priémima;

3 apimtis ir kokybe. Konkurso biidu
imi, vykdys techninio priZitrétojo
mai;

ral Sutarties 3.3. punkte nurodytus

yje nurodytomis salygomis.

6.3.6. vykdyti kitus Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas

Uzsakovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir
6.4, Salys jsipareigoja laikytis Sutarties 12.7. p
jsipareigojimy. y

o

kitus teisés aktus.
unkte nustatyty konfidencialumo

Vet

10 tikrg




mnepiia
7. DARBU KOKYBES GARANTIJA

7.1. Rangovo atlikty darby kokybés garantinis termings yra ne maZesnis nei numatytas
Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme. Per §j terming UZsakoyas turi teise pareiksti pretenzijas dél
darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming. Garantinis terminas
sustabdomas tam laikui, kurj Sutarties objektas negaléjo biiti naudojamas de] nustatyty defekty, uz
kuriuos atsako Rangovas.

7.2. Rangovas per visg garantinj laikg uZtikrina, kad ptlikti darbai atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garan ja taikoma visoms darby rezultato
sudétinems dalims, o uZ panaudoty med#iagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo —
pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako uZ darby defektus, nustatytus per arantinj termina, jeigu nejrodo, kad
jie atsirado dél objekto normalaus susidévéjimo ar netinkamo jo[naudojimo.

7.4. Per garantinj laika nustatytus defektus Rangovas p alina neatlygintinai per UZsakovo
nurodyta protinga terming Sutarties Saliy pasiradytame defektiniame akte.

8. SALIU ATSAKOMY
8.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanCius [Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
§ig Sutartj.

8.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

8.3. Rangovas:

8.3.1. visus Sutartyje prisiimtus isipareigojimus vykdys lai

8.3.2. dél nepateisinamos prieZasties nepateikes UZs
nurodytu laiku, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 400 Eur bauda;

8.3.3. Uszsakovo nurodytu laiku nepaSalings defektyl nustatyty per garantinj terming,
Uzsakovui pareikalavus, moka 5,00 % bendros Sutarties objekto kainos dydZio baudg ir atlygina
Ussakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.3.4. vienagaliskai nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, sumoka Uzsakovui 10,00
% bendros Sutarties objekto kainos dydZio bauds ir atlygina deél|to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.3.5. atlygina Uzsakovui turétas islaidas arba neatlygintinai itaiso triikumus, jeigu nukrypsta
nuo Sutarties salygy ir dél to pablogéja darbai arba padaromi kitokie darby trikumai;

8.3.6. uzdelses darby atlikimg Sutarties 4.2. punkte nur¢dytu laiku, Uzsakovul pareikalavus,
moka 0,03 % bendros Sutarties objekto kainos delspinigius kiekvieng uZdelsta diena ir atlygina
dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.3.7. atsako uZ subrangovy, jeigu tokie yra, prievoliy vykdyma ar netinkama vykdyma;

8.3.8. prisiima atsakomybe uZ nelaimingus atsitikimus darbe.

8.4. Uzsakovas:

8.4.1. turi teise nemoketi uz darbus, jeigu dél Rangovo kaltes per Uzsakovo nurodyta terming
nepagalinti atlikty darby defektai;

8.4.2. turi teise nutraukti Sutartj ir/ar reikalauti atlyginti guostolius, jeigu Rangovas nepasalino
atlikty darby trikumy per UZsakovo nustatyts termina;

8.4.3. nepagristai u¥delses atsiskaityti uZ atlikta Sutarties objekta Sutarties 2.2. punkte
nurodytu laiku, Rangovui pareikalavus, moka po 0,03 % neapmokéty darby kainos dydZio
delspinigius uZ kiekvieng uZdelstg dieng;

8.4.4. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltes, atlygina Rangovui jo turétas: pagrjstas darby
iglaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

8.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

" D | procr
W I-%'ﬁ’! tikra Ak
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9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu ng
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti VieSyju pirki
tikslai ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vies
Respublikos Vyriausybés sutikimas. Gali biiti kreipiamasi ti}
keitimo aplinkybiy atsiradimo Sutarties Salys negaléjo nu

aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiéme né

9.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Suta

Saliai radtiska pradyma keisti Sutarties sglygas bei dokument
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, patvi
Sutarties salyga kita Salis motyvuotai ats

Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi

salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSy)
Sutarties salygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra S

9.3. Sutarties Pakeitirnai ir papildymai jsigalioja, kai ]
asmeny ir patvirtinti Saliy antspaudais.

10. SUTARTIES NUTRAUKI

10.1. Rangovas turi teisg vienaSaliskai nutraukti Sutartj ti
Rangovas privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuosto
Rangovas motyvuotu ratu pranesa Uzsakovui ne véliau kaip p

10.2. Usakovas turi teise, ne maziau kaip prie§ 10 (deSi
$ig Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtu

10.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto byla arba jis yr
veikla, arba kai jstatymuose ar kituose teisés aktuose numatyta

10.2.2. po radtisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykd
kitomis salygomis, negu buvo nurodyta konkurso salygose
atitinkamai Sutartyje.

10.3. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek gal
verte. Taip pat parengia ataskaitg apie Sutarties nutraukimo di
ir Uzsakovo skola Rangovui.

10.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d
nuostoliai ar islaidos iSieskomi, i¥skaigiuojant juos i§ Rangovu
pateikta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija.

10.5. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltes, be jam
atliktus darbus, Rangovas neturi teisés i kokiy nors patirty nuo

11. NENUGALIMOS JEGOS APL

11.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo Sios
vykdymo, jei tai jvyko del nenugalimos jégos, atsiradu
Nenugalimos jégos fakty turi jrodyti Zalis, nevykdanti ar ng
jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybes turi biiti patvirf
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 1
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nut
(force majeure) aplinkybes liudijandiy pazymy iSdavimo tvark

© 11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kit
per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsir.
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

12. KITOS SALY(Q

sOpEHn
oali biiti keiciamos, iSskyrus tokias
my jstatyme nustatyti principai bei
yjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
¢ dél tokiy Sutarties salygu, kuriy
natyti pasiilymo pateikimo metu,
viena i§ Sutarties Saliy.

ies salygy pakeitima, pateikia kitai
pagrindZianéiy praSyme nurodytas

rtintas kopijas. | pateikts prasymg pakeisti atitinkamg
ako ne véliau kaip per 0 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Uszsakovas. Salinfs tarpusavyje susitarus dél Sutarties

) pirkimy tarnybos sutikima keisti
utarties neatskiriama dalis.
e sudaryti rajtu, pasirayti jgalioty

0 SALYGOS

dél svarbiy priezaséiy. Tokiu atveju
ius. Apie tokj Sutarties nutraukimg
e$ 60 (Sesiasdedimt) dieny.
t) dieny ispéjgs Rangovg, nutraukti
nuostolius, jeigu:
likviduojamas, kai sustabdo dking
arka susidaro analogiska situacija;
savo jsipareigojimy arba vykdo juos
buvo nurodgs savo pasililyme ir/ar

ma greidiau patvirtinti atlikty darby
esan&ig Rangovo skolg UZsakovui

] Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
mokeétiny sumy arba pagal Rangovo

iklausan&io atlyginimo uZ tinkamai
oliy ar Zalos kompensacija.

INKYBES

Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy

sios po Sios Sutarties pasiraSymo.
begalinti vykdyti Sutartyje nustatyty

intos Lietuvos Respublikos civilinio
5 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo

linkybéms taisykliy patvirtinimo® ir

imo Nr. 222 ,.Dél Nenugalimos jégos

s patvirtinimo* nustatyta tvarka.
i jsipareigoja pranedti ne véliau kaip
dimo. Nepranedimas neatleidZia nuo

O e
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12.1. Sutartis  jsigalioja  Sutarties pasira§ymo diena. Sutarties galiojimas pasibaigia,
suéjus Sutarties galiojimo terminui ir jeigu Salys susitaria ja n traukti, taip pat esant atitinkamam
teismo sprendimui ar kitais jstatymy nustatytais atvejais.

12.2. Sutarties objekto darbai priimami ir priémimo dok
Lietuvos jstatymy ir kity teises akty reikalavimus bei Sios Sutarties reikalavimus.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti ¥ips Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, faip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, iglieka galioti po Sytarties nutraukimo arba turi iSlikti
galioti, kad bty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

12.4. Salys susitaria, kad i3kilg gindai sprendZiami defyby keliu. Jei $iy gindy negalima
isspresti deryby keliu, jie sprendziami teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal
Uzsakovo buveinés vieta, nustatyts juridiniy asmeny registre.

12.5. Vykdydamos 3ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
galiojandiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais bei §ios Sutarties sglygomis.

12.6. Konkurso dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

12.7. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacijg, kurig
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutart], konfidencialia it be iSankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, iiskyrus atvejus, kai konfidencialia informacijg
privaloma atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo vieai
paskelbta kitos Salies.

12.8. Visi prane§imai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie yra perduoti Saliy
atstovams pasirasytinai arba siuniami registruotu laisku.

12.9. Salys jsipareigoja viena kitai praneiti apie ju bu einés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus.

12.10. Sutartis sudaryta dviem vienoda
kiekvienai Saliai.

juriding galia| turinCiais egzemplioriais, po viena

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Priedas Nr. 1 — Projektavimo (technines) uzduoties
13.2. Priedas Nr. 2 — Reikalavimai topografinés nuotrauk

14. SALIU REKVIZITAI IR

opija.
os ir projekto parengimui.

PARASAI

UZsakovas
Mazeikiy rajono savivaldybes administracija
Kodas 167371234

Laisvés g. 8

LT-89223 Mazeikial

Tel. (8 443) 98 204

Faksas (8443) 25 844

El. pastas savivaldybe@mazeikiai.lt
A.s. LT 834010040700010058
AB DNB bankas, 40100 "

. Administracijos direktoriug--sur. =~
Bronius KryZius

....................

Buhalteripgs apskaites shyriavg
v pavEsuoids

Wyr. specialiste

I

A

Rangovas

UAB ,,Zemaitijos keliai“
Kodas 180264995
Statybininky g. 7

L. T-87101 TelSiai

Tel. (8444) 69 050
Faksas (8444) 75 305

‘I El. pastas zkeliai@zkeliai It

\A.s. LT 057180000002467875
AB Siauliy bankas, 71 800

fzﬁ“r('}eneralinis direktorius

vedejas
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