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PaneveZys

UAB ,,panev6Zio autobusq parkas'(, juridinio asmens kodas 147024322, kurio registruota buveine

ama direktoriaus pavaduotojo' pavaduojandio

kaupiami ir saugomi Juridiniq
generalines direktor:es Lanetos dios pagal imones istatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinurni S-uti-i., Salimi' sudareme 5i4 sutarti (toliau - Sutartis)'

kurioje susitariame:,

1. BENDROSIOIi NUOSTATOS
i.r s"turtvje vartojamos s4vokos atitinka s4vokas, vartojamas Lietuvos Respublik'os civiliniame

2. SUTARTIES DALYKAS
;:1 S"j;i;t".tyJ,r nustatyomis s4lygomis ir tvarka Rangovas savo jegomis ir rizika isipareigoja

atlikti ,,UAB ,,PanevdZio autobusq parkas" gamybinds baz€s (toliau - Statinys) darbo proiekto

parengim4 ir statybos darbus (toliau - Darbai) ir perduoti Darbq reztitatqrJZsakovui Sioje Sutartyje

nustatytomis s4lygomis, terminais ir tvarka'

2.2. Rangovas vadovaudamasis UZsakovo pateikta technine specifikacija ir teises 
- 
aktais,

*gturrr"ttiojandiais projektavimo darbus, parengia Statinio darbo projekt4 (toliau - Projektas) ir

vadovaudamasis terchnine specifikacija, eiojektu ir teises aktais, reglamentuojandiais statybos darbq

atlikim4, atlieka Statinio statybos darbus (toliau - Statybos darbai)'

2.3.Darbqrezultatas - atliktivisi Darbai ii atlikus Statinio statybos uzbaigimo procediiras pasirasytas

Statybos uZbaigimo aktas 
"

2.4. Statybos darbr+ atlikimo vieta J.Basanavidiaus 6T,PaneveLys

3. SUTARTIES KAINA
3.1. Sutartyje nurodytq atliekamq Darbq kaina b

yniasde1imt penki tulrstaniiai du iimtai
aituonias dei imt vi enas tulrstantis devyni

yra (2 777 200,75,) € (du miliionai septyni Simtai
'7 

8 ct) (toliau - Darbq kaina). Darbq kaina pateiki

yra neatskiriama fiutarties dalis.

3.2.U2, Sutartyje nurodyt4 Darbq kain4 Rangov

punkte. I Darbq kain4 ieina darbo jegos, mec

draudimo, transportavimo, apsaugos i5laidos

nuotraukq,
kadastriniq
leidimu ar I

@<zzrza4
//



organizavimo, statybvietes paruo5imo, technolo

atjungimo/pajungimo nuo/prie veikiandiq tinklq
specifikacijoje ir Projekte) Rangovui priklausand

teises aktus bei 3i4 isutarti, i5laidos, kurios butinos

aktas. Rangovas neturi ieises reikalauti padengti jokiq i5laidq, vir5ijandiq Sutarties 3.1. punkte

nurodyt4 Darbq kai.n4.

3.3. Jeigu, siekiant 1aiku ir tinkamai ivykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra btitinl

Siai Sutarfiai tinkannai ivykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo s4skaita.

3.4. Darbq kaina be pVM, nurodya 3.1 punkte, yra galutine ir apima visas tiesiogines ir netiesioginer;

su Darbq atlikimu susijusias islaidas ir negali b[ti keidiama vis4 Sutarties galiojimo laikotarpi,

iSskyrus atvejus nunatytus Sioje Sutartyje.

3.5. Sutartyje nuro6yta Darbrl kaina ..t pVV gali kisti (dideti ar maLdti) del Valstybes institucijq

priimtq islatymq, poistatyminiq teises aktq, keidiandiq PVM dydi. Darbq kaina su PVM

perskaidiuoj ima,'knipasikeioia Darbq kainos pridetines vertds mokesdio (toliau - PVM) tarifo dydis.

barbq kainos su pVM pokydio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokydio dydZiui. Darbq kainos su

pVM pakeitimas (del pVM dydZio pasikeitimo) lforminamas abiejq Sutarties Saliq pasirasomu

papildomu susitarirnu prie Sutarties po

aktq, keidiandiq PVM dydi isigaliojimo
kuribus atliekama po Saliq pasira5yto s

Darbq kaina perskaridiuojama nebus.

3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokesdiui kaina perskaidiuojamataip, kaip nurodyta

Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties sqlygq keitimu.
:.7. Saiys susitaria; kad Rangovas, prie5 praded rmas Statybos darbus, detalizuoja Statybos darbq

kain4 @agal pateikt4 Rangovo pasitrlym4) detalioje darbq s4matoje, kuri4 pateikia UZsakovuri

suaeiinihui. Detal1i darbq sqmata turi btti parengta remiantis techninio projekto lokalinese s4matose

nurodyais orientaciniais kiekiais ir bus naudojama kasmenesiniams tarpiniams mokejimams

aoskaidiuoti.
3.S. Salys susitaria, kad. technines specifikacijos patikslinimai, nekeidiant esminiq technines

specifikacijos sprondiniq, gali btrti tik suderinus su UZsakovu, jeigu Statybos darbq vykdymo metu

iSai5keja, tad jG neatitinka faktiSkq statybos s?lygq, medZiagos nebegaminamos ar pan., bendru

Rangovo, Uzsakovo bei technines prieZiflros vadrvo ra5ti5ku aktu. Minimi patikslinimai galimi, kai

uZtifrinami lygiaverdiai arba geresni sprendiniai, ta(iau tai nesuteikia teises Rangovui reikalauti

padengti i5laidas, vir5ijandias Sutarties

.1.10. Per 14 darbo dienq po sutarties pa

i5skaidydamas Darbq kain4 Saliq n
planuojam4 statybrcs darbq eig4. Rangovas kas k

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siq terminq:

4.l.l.Darbq pradi"ia- numatoma20l6m. Detaliame kalendoriniame Darbq vykdymo grafike (toliau

- Grafikas), kuris pasirasomas Sutarlies 4.2 punkte nustatyta tvarka.

4 o vYkdomi techniniame

r'! i (i5skYrus I etaPo) gali

I u s' kai bus uZbaigti visi

Sutartyje numatytii Darbai, i5taisyti defektai ir pasiraSytas Statybos uZbaigimo aktas.

4.2.Dirbus Rangovas vykdo paga:Grafikq, kuri paruo5ia ir pateikia suderinimui lJZsakovui per 14

(keturiolika) dientl po Sutarties isigaliojimo. Grafike, be kitq, turi bflti numatyti terminai' kurie

reikalingi: inZineriniams tyrinejimams (ei reikalinga), Projekto parengimui, Projekto konstrukcines

dalies ekspertizei ir Projekto iStaisymui pagal gautas pastabas, savivaldybiq nustatytq procedrirq

terminai del leidirnq Zemes darbams (ei reikalinga), statylbos - montavimo darbams (pagal atskinrs

konstruktyvus) ir irangos montavimui, bandymams, paleidimui ir derinimui, statinio energinio



naudingumo sertifrLkato parengimui, pastato techninio - energetinio paso parengimui, statinio

kadastriniq matavirnq bylq parengimui, eksploatavimo ir prieZilros instrukcijq parengimui, statybos

uZbaigimo procediiroms ir perdavimui UZsakovui. Saliq sutarimu, Grafikas tikslinamas. Jei

UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo

ivertinti ir per 5 (penkias) darbo dienas pateikti pakoreguot4 Grafik4. Rangovo atsakomybe uZ

savalaiki pakoreguoto Grafiko nepateikim4 numatyta 10.3. punkte.

4.3. Pastebetq Dartrq triikumq ar defektq Salinimas neprailgina Darbq pabaigos termino. UZsakovas

gali atsisakyti priilnti Darbus ir uZ juos nemokdti, jei Darbai neu1baigt| tinkamai neatlikti, per

nurodyt4 termin4 nei5taisyti UZsakovo irlar technines prieZiuros atstovq nurodyti defektai.

4.4. Rangovas turi teisg uZbaigti Darbus anksdiau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
5.1. Atliktq Darbq tarpinis aktavimas atliekamas UZsakovui ir Rangovui pasira3ant atliktq darbq akt4

(Forma F2), paLyn4 apie atliktq darbq ir i5laidq vertg (Forma F3) (toliau - Aktai). Projekto

parengimo paslaugos aktuojamos proporcingai atliktiems Statybos darbams. Sumos aktuose

apskaidiuojamos vadovaujantis detalioje darbq s4matoje numatytais orientaciniais kiekiais,pagal
fakti5kai Rangovo atliktus darbus. Rangovas pateikia 3 (tris) Aktq egzempliorius UZsakovui iki
kiekvieno menesio 24 (dvidesimt ketvirtos) dienos, o j ei 5i diena yra ne darbo diena - prieS j E einandi4

darbo dien4. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aktq apie atliktus Darbus gavimo dienos

priima Darbus ir pasira5o arba nepasira5o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grqLindamas juos

Rangovui ir pareik5damas ra5tu pretenzijas.

5.2. Salims pasira5ius Aktus, Rangovas pateikia s4skait4 - f'aktiir4.

5.3. Rangovas uZbaiggs Darbus, pateikia UZsakovui uZpildytus statybos darbq Zurnalus,

i5pildom4sias geodezinds nuotraukas, medZiagq ir irengimq sertifikatus, atitikties deklaracijas,

iSpildomqi4 dokumentacij4, technini darbo projektq (su Zyrna ,,Pritariu statyti" ir ,,lfaip pastatyta"),

statinio energinio naudingumo sertifikat4, pastato techninio - energetinio pasq, statinio kadastriniq

matavimq by14 ir Siq dokumentq kompiuterines laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus

dokumentus, priklausandius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus, kad bttq pasira5ytas

statybos uZbaigimo aktas pagal STR 1.11.01:2010 ,,statybos uZbaigimas", bei jq kompiuterines

laikmenas.
5.4. Rangovas uZbaiggs Darbus, pateikgs dokumentacij4, reikaling4 statybos uZbaigimo proceduroms

vykdyti isfn 1.11.01:2010 ,,statybos uZbaigimas"), ir Salims pasira5ius uZbaigtq statybos darbq

perdavimo statytojui (UZsakovui) akt4, ra5tu pranesa UZsakovui apie pasirengim4 galutinai perduoti

Statybos darbus.
5.5. UZsakovas, girvgs Rangovo pranesim4 apie pasirengirn4 galutinai perduoti tinkamai uZbaigtus

Statybos darbus, teises aktq nustatytatvarka, organizuoja Statinio statybos uZbaigimo proceduras.

5.6. Rangovas privalo per protingai trump4 taikotarpi neatlygintinai paSalinti Statinio statybos

uZbaigimo procediiros metu nustatytus Darbq defektus ir trukumus.

5.7.Darbai laikomi baigtais, kai pasira5omas Statybos uZbaigimo aktas.

6. GARANTIJOS
6.1. Rangovas nuo Statinio statybos uZbaigimo akto pasira5ymo dienos suteikia. Statybos darbq

garantij as visiems Statinyj e atliktiems darbams

6.1.1. 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2.10 (desimt) metq-pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,laidams ir
kt.);
6.1.3.20 (dvidesimt) metq - esant tydia pasleptq defektq;

6.1.4. statybos metu sumontuotiems irengimams ir irangai -taikomas gamintojo nustatytas garantinis

laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 2 (du) metai.



6.2. Rangovas garantuoja, kad Statybos darbq uZbaigimo metu darbai atitiks Projekte numatytas
savybes, normatyviniq statybos dokumentq ir kitq teises aktq reikalavimus, jie bus atlikti be klaidq,
kurios panaikintq ar sumaZintq atliktq statybos darbq vertg.
6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ i5aiSkejusius atliktq Statybos darbq defektus. Garantinio laikotarpio metu
i5rySkejg Statybos darbq defektai fiksuojami Sios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.
6.4. TJLsakovas, pestebejgs Statinio defektus, ra5tu informuoja Rangov4. Defektai nustatomi ir
konstatuojami dvi5aliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kuri
Rangovas pats arba trediqjq asmenq pagalba isipareigoja Rangovo s4skaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkejusi defekt4, jo i5taisymo brid4 bei tvark4. Rangovui nepagristai atsisakius

nustatyti defektus ir pasiraSyti defektini akt4, jis pasira5omas UZsakovo viena5aliSkai (vienaSalis

sandoris) ir lteikiamas Rangovui pasira5ytinai arba i5siundiamas pa5tu registruotu laiSku.

6.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defektq ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto padarytos
Lalos garuntiniu laikotarpiu per UZsakovo nurody4 proting4 laik4, UZsakovas pats arba trediqjq
asmenq pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo s4skaita. Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patfuiaUZsakovas, i5taisydamas defekt4 ir atitaisydamas Lalq, iskaitant UZsakovo
ka5tus ie5kant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS
7.l.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo privalo pateikti Sutarties

ivykdymo uZtikrinim4 - Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos S4jungos valstybeje registruoto
banko ar kredito unijos garantij4 ar Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sqjungos valstybeje
registruotos draudimo bendroves laidavimo ra5t4 (pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo
draudimo liudijimo (poliso) kopija arba perveda i UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" (im. kodas

147024322) s4skait4LTl0 7300 0100 0237 7152 AB,,Swedbank" atitinkamo dydZio pinigini uZstatq,

lygq uZtikrinimo sumai. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo suma - 10 %o nuo Sutarties kainos be PVM.
Sutarties irrykdymc, uZtikrinimas turi bUti bes4lyginis ir neat5aukiamas ir pateiktas pagal nurodyas
formas. Jis turi galioti vis4 Sutartyje nurodyt4 Darbq vykdymo laikotarpi ir 30 (trisdeSimt) dienq po
Darbq atlikimo termino pabaigos.
7.2. Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykyti Sutarties isipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo UZsakovui pateikti nauj4

Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos S4jungos valstybeje registruoto banko ar kredito unijos
garantijq ar Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos S4jungos valstybeje registruotos draudimo
bendroves laidavimo raStq to paties dydLio sumai arba perveda i UAB ,,PaneveZio autobusq parkas"

(im. kodas 147024322) s4skaitq LT10 7300 0100 0237 7152 AB ,,Swedbank" atitinkamo dydZio
pinigini uLstatq, lygq uZtikrinimo sumai.

7.3. Jeigu Rangov:rs neapsidraudlia arba neturi galiojandio draudimo kaip to reikalauja Sutarties

s4lygos, UZsakovas turi teisg savo s4skaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiq
draudimq imokas, o tokiq imokq suma atimama i5 artimiausiq mokejimq Rangovui.

8. ATSISKAITYMU TVARKA
8.1. Apmokejimas atliekamas tokia tvarka: 95 %o ne veliau kaip per 60 kalendoriniq dienq po atliktq
darbq akto ir PVM s4skaitos fakturos gavimo dienos, 5 Yo ne veliau kaip per t0 kalendoriniq dienq
po to kai Rangovas pagal sutarti baigia darbus ir pateikia su UZsakovu sudenint4 ir jam priimtinos
draudimo bendroves arba banko garantinio laikotarpio laidavimo arba garantini ra5t4, kuriuo
laiduojama (garantuojama) suma uZ Rangovo garantiniq isipareigojimq vykdym4 turi btiti ne

maZesne kaip 5 Yonlo galutines uZaktuotq darbq sumos su PVM. Sis laidavimo arba garantinis ra5tas

turi galioti ne maZiaukaip metus po Statybos uZbaigimo akto pasira3ymo dienos.

8.2. UZsakovas turi teisg be atskiro i5ankstinio Rangovo ispejimo sulaikyti irlar iSskaidiuoti i5

Rangovui pagalSiq Sutart!mokamq sumq visas ir bet kokias nuostoliq kompensavimo iriar netesybq

(delspinigiq, baudr4 ir pan.) sumas, Rangovo moketinas UZsakovui, t.y. UZsakovui viena5aliSkai



fskaitant vienarii5i priespriesini reikalavim4 atitinkamai sumai. Apie atlikt4 iskaitym4 UZsakovas

informuoja Rangov4.

l. 5.Ll4l TEISES IR PARETGOS
9.1. Uisakovas turi teisg:
9.1.1. Kontroliuoti ir priZi[reti atliekamq Darbq atlikimo eig4.

9,1r2. Reikalauti, kad Rangovas projektavimo darbus vykdytq, vadovaujantis teises aktq,

reglamentuojandiq projektavim4, reikalavimais, ir UZsakovo pateiktais dokumqntais, statybos darbus

- pagal techning specifikacij4 ir Projekt4, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus ir laikytqsi
normatyviniq projektavimo ir statybos dokumentq reikalavimq. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo

Projekto, nesilaiko normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq, UZsakov4s turi teisg reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atliktq Statybos darbq ir nemoketi uZ nqtinkamai atlikt4 darbq

iki nustatytq statybos darbq defektq pa5alinimo arba paSalinti trtikumus tregiqjq asmenq pagalba

Rangovo s4skaita.
9.I.3. Reikalauti, kad Rangovas laikyqsi Darbq atlikimo terminq, numatytq Kalendoriniame Darbq
vykdymo grafike.
9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo s4skaita pa5alintq atliktq Statybos darbq defektus, atsiradusius

per garantini laikotrarpi.
9.1.5. Projektavimo paslaugq teikimo bei Statybos darbq vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas

savo s4skaita atliktr4 projektines dokumentacijos patikslinimus, papildymus aq pakeitimus.

9.l.6.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose
numatytomis UZsal<ovo teisemis.

9.2. UZsakovas isi;rareigoja:
9.2.I. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2 Sutartyje nustatytomis s4lygomis ir tvarka priimti i5 Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.3. Po ra5ytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutiklmus, lgaliojimus, kad

Rangovas galetq veikti kaip UZsakovo igaliotas asmuo visose kompetentipgose institucijose ta
apimtimi, kiek tai srusijg su visais Darbais.
9.2.4. Perduoti RarLgovui statybvietg priemimo - perdavimo aktu.
9.2. 5. Paskirti techrnini priZitrretoj 4 vykdomiems Statybos darbams.

9.3. Rangovas turi teisg:
9.3.1.Naudotis Liel;uvos Respublikos statybos fstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose
numatytomis Rangovo teisemis.
9.3.2. Naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

9.4. Rangovas isiprareigoja:
9.4.1. PrieS pradedant Darbus pateikti UZsakovui statybos proceso dalyviq (rangovo ir projektuotojo)

civilines atsakomybes privalom4f idraudimqpatvirtinandiq dokumentq (sutardiq, draudimo liudijimq
ir kt.) kopijas.
9.4.2. Pradeti Darbus Grafike numatytais terminais.
9.4.3. Parengti ir perduoti UZsakovui Projekt4 vadovaujantis technine specifikacija ir teises aktais,

reglamentuoj andiaiis proj ektavimo darbus.

9.4.4. Rengdamas .Projekt4, jo sprendinius derinti su UZsakovu; neatlygintinai konsultuoti UZsakov4

su Sios Sutarties Statiniu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pa5alinti visus

pastebetus Statinio projektines dokumentacijos trDkumus, netikslumus ir i5sprgsti visus su tuo

susijusius klausimus.
9.4.5. Projektq pataisyti pagal pateiktas UZsakovo pastabas, jei jos neprie5tarauja normatyviniams

statybos techniniams ir normatyviniams statinio saugos bei paskirties, taip pat privalomiesiems
projekto rengimo clokumentams.



9.4.6.Iki statybos darbq pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymq nustatyta tvarka
paskirti Statinio statybos vadov4, kuris buvo nurodytas vieSqjq pirkimq dokumentuose. Keisti
Statinio statybos vadov4 galima tik esant svarbioms prieZastims (mirtis, i5ejimas i5 darbo ir kt.) ir tai
pripaZintq bei patvirtintq UZsakovas. Keidiamas Statinio statybos vadovas turi btiti ne Zemesnds

kvalifikacij os, kaip nurodyta vie5qi q pirkimq dokumentuo se.

9.4.7.Iki statybos darbq pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, paskirti statybos objekto

saugos ir sveikatos koordinatoriq.
9.4.8.Iki statybos darbq pradZios parengti ir suderinti su UZsakovu statybos darbq technologijos
projekt4.
9,4.9. Vykdyti Statybos darbus pagal Projekto reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus,

statybos techniniq reglamentq ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq statybos veikl4 (raormq, taisykliq)
reikalavimus. Gararntuoti, kad Statybos darbq priemimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,

normatyviniq staty,bos dokumentq reikalavimus, bus atlikti be klaidq, kurios panaikintq arba

sumaZintq jq vertg arba tinkamum4 Projekte numatytam panaudojimui. Atlikti vis'us darbus, kurie
gali bUti pagristai laikomi biitinais del technologiniq irenginiq montavimo darbq atlikimo ir jq
funkcionavimui palgal paskirti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti arba apibiidinti technineje

specifikacijoje.
9.4.10. Vykdyti Darbus pagal Grafike nurodytus Darbq atlikimo terminus.

9.4.I1 Savaranki5kai apsirupinti materialiniais i5tekliais, reikalingais Sutartyjie numatytiems

Darbams atlikti, Darbq vykdymui naudoti medLiagas, dirbinius, gaminius ir irengimus, atitinkandius

projektineje dokunr,entacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir irenginius, garantuoti tinkam4

statybiniq ir kitq rnedZiagq, irangos, dirbiniq ir gaminiq priemim4, organizuoti jq sandeliavim4,

apsaug4 (nuo vagystes bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniq s4lygq poveiki) ir taupq naudojim4.

Tikrinti jq kokybg bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei

pateiktuose sertifillatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovo

paskirtam techniniam priZitiretojui.
9.4.12. Laiku ir rtinkamai iformintus Aktus, PVM s4skaitas - fakttras, kit4 Darbq atlikimo
dokumentacij4 patoikti UZsakovui, atlikti btitinus bandymus ir apie jq rezultatus ra5tu informuoti
UZsakov4. UZsako.rzui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra5tu prane5ti apie

Darbq eig4 bei rezultatus, pateikti kit4 su Darbq vykdymu susijusi4 informacij4.

9.4.13. Sudaryti srtrlygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZi[retojui lankytis Statinyje bei

susipaZinti su visa Darbq dokumentacija.
9.4.14. Garantuoti saugq darbq,, prie5gaisring ir aplinkos apsaug4 bei darbo higien4 statybos

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugq ir greta stalybos teritorijos

gyvenandiq, dirbarrdiq, poilsiaujandiq ir judandiq Zmoniq apsaugq nuo atliekamtl statybos darbq

sukeliamq pavojq. Rangovas vltil$ina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ

kuriuos atsakingasi Rangovas, Darbq atlikimo metu neb[tq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq,

toksiniq ir (arba) psichotropiniq medZiagq.

9.4.I5. Saugoti atltiktus Statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystes, nuo meteorologiniq

s4lygq poveikio. Iltatinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Statybos darbai, atsitiltinio Zuvimo ar

sugadinimo fizika tenka Rangovui vis4 Statybos darbq atlikimo laikotarpi iki pasira5omas Statinio

statybos uZbaigimo aktas. Vykdyti perduotos statybos aik5teles apsaug4.

9.4.16. Savo s4skaita i5taisyti Statybos darbq, kurie yra netinkamai ivykdyti, defektus.
g.4.I7.Atlikti Statybos darbus tvarkingai, neter5iant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas

bei i5veZus jas i5 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio laulo,
grunto i5veZim4 itam specialiai skirtas vietas.

9.4.18. Darbams n.audoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvzrka sertifikuotas

medLiagas, irang4, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.19. Savo le5onris irengti laikinus aptverimus, o baigus Statybos darbus juos i5ardyti.
g.4.20.UZtikrinti, .kad i objektq,medliagq saugojimo aik5teles ar vietas nepatektqpa5aliniai asmenys.



9,4.21. Darbq atlili:imui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginese
zonose (elektros tirrklq, ry5iq linijq, magistraliniq vamzdynq ir pan.), gatviq vaZiuojamoje dalyje,
eksploatuojamuose keliq ruoZuose, nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose ir kt.
9.4.22.Atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti i5pildom4sias
geodezines nuotraukas, Statinio kadastriniq matavimq byl4 ir juos pateikti UZsakovui.
9,4.23. Suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 6 punkte nurodytas garantijas.
9.4.24. Visi5kai atsrakyti uZ subrangovq atliktus Darbus ir jq kokybE ar padarylqZalq.
9.4.25. Atlikus visus Darbus, pateikti UZsakovui uZpildytus statybos darbq Zumalus, i5pildom4sias
geodezines nuotraukas,medLiagt4ir irengimq sertihkatus, atitikties deklaracijas, i5pilldom4j4 ir darbq
vykdymo dokumentacij4, technin! ir darbo projektus (su Zyma,,Pritariu statyti" ir,,lfaip pastatyta"),
statinio energinio rraudingumo sertifikatq, pastato techninio - energetinio pas4, stal;inio kadastriniq
matavimq byl4 ir Siq dokumentq kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti UZsakovui ir kitus
dokumentus, priklausandius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus, kad bltq pasiraSytas
Statinio statybos uZbaigimo aktas pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas", bei jq
kompiuterines laikrnenas.
9.4.26. UZsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacij4, pateikiam4 Aktuose ar jq
prieduose.
9.4.27. Bendradarbiauti su UZsakovu ir vykdyti visus teisetus ir neprie5taraujandius Sutarties
nuostatoms UZsakc,vo nurodymus.

10. sALrU ATSATKOMYBE
10.1. UZsakovas, uZdelsgs sumoketi Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, Ranlgovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejq Simtqjq) prrocento dydZio
delspinigius uZ kiel<vien4 paveluot4 dien4 nuo ne laiku apmokdtos sumos.
10.2. Rangovas, neuZbaiggs Darbq sutartyje numatytu laiku, UZsakovui pareikalavus, moka
UZsakovui 0,02 (dviejq Simtrfjq) procento dydLio delspinigius uZ kiekvien4 paveluot4 dien4 nuo
bendros Sutarties kainos iki bus atlikti Darbai.
10.3. Jei Rangovas nevykdo prisiimtq isipareigojimq irlar Sutartyje numatytq ipareigojimq,
UZsakovui pareikalavus moka 100,00 € (vieno Simto eurq) baud4fi. | (vien4) velavimo dien4 iki kol
lsipareigoj imas ar ipareigoj imas bus ivykdytas.

11. SUBRANGO\IAI/SUBTEIKEJAI IR JV KEITIMO TVARKA
11.1. Rangovas Srrtarties vykdymui pasitelkia subrangovg - UAB ,,Panprojektas", imones kodas
I47462363, Respulblikos g. 38, LT-35173 PaneveZys, atliekami darbai - darbo projekto parengimas
(toliau - Subrangovas).
11.2. Subrangovq 'pasitelkimas nekeidia Rangovo atsakomybes del tinkamos Sutarlies ivykdymo.
Rangovas prisiinLa atsakomybg uZ Subrangovrl veikl4 vykdant Sutarti ir atsako uZ Sutartiniq
prievoliq neivykdym4 ar netinkamq ivykdym4.
11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo nurodyto Sutartyje
pasikeitimq/atsisakym4 pateikiant UZsakovui ra5tiSk4 praiym4 keisti Subrangovq arba atsisakyti jo
bei keidiamo Subrangovo kvalifikacij4 pagrindZiandius dokumentus arba dokumentus irodandius, kad
Rangovas turi teisq atlikti tuos Darbus.
11.4. Keidiamas Subrangovas privalo bflti ne Zemesnes kvalifikacijos, kaip Subran6lovas, nurodytas
Sutartyje.
11.5. I pateikt4 pra5ym4 pakeisti/atsisakyti Subrangovq, UZsakovas, ivertings keidiamo Subrangovo
ar Rangovo kvalifikacij4 irodandius dokumentus, apie priimt4 sprendim4 Rangovui atsako ra5tu ne

veliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikim4 pakeisti Subrangov4 kitu Subrangovu ar jo
atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba i5desto Subrangovo keitimo/atsisakymo nesutiLkimo motyvus.
11.6. Salims tarpusavyje susitarus del Subrangovo keitimo/atsisakymo, Sie keitimai/atsisakymai

iforminami ra5tiiiku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo
keitimas/atsisakym as nelaikomas Sutarties sQlygq keitimu.



12. NEKOKYBIS]KAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI
12.1. Jeigu Rango'vas atliko Darbus paZeisdamas Projekte ir Sioje Sutartyje nunnatytas s4lygas,

nesilaike normatyviniq projektavimo ir statybos dokumentq irlar kitq teises aktq reikalavimq,
UZsakovas turi teisri reikalauti, kad Rangovas:

l2.IJ. nedelsiant sustabdytq ir (ar) nutrauktq Darbq atlikim4 arba

12.I.2. neatlygintinai pakeistq nekokybi5kas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisytq netinkamai atliktus Darbus arba

12.I.5. atlygintq Ujlsakovui Darbq trflkumq Salinimo iSlaidas.

13. SUTARTIES I{UTRAUKIMAS PRIES TERMINA
13.1. UZsakovas turi teisg viena5ali5kai nutraukti 5i4 Sutarti, ispejgs Rangov4 ra5tu prie5 20

kalendoriniq dienq, ir pareikalauti i5 Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostoliusi, jeigu:

13.1.1. Rangovas per UZsakovo nustatyt4 laikotarpi neivykdo UZsakovo nurodymo i5taisyti
netinkamai ivykdytus sutartinius isipareigoj imus.
13.1.2. Rangovas bankrutuoj aarbayra likviduojamas, kai sustabdo uking veikl4, arba. kai istatymuose
ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija.
13.1.3. Po ra5ti5ko UZsakovo ispejimo Rangovas neuZtikrina Darbq kokybes ar nevykdo kitq Sios

Sutarties s4lygtl arba ra5tiSkai perspetas dar kart4 j as paleidLia.
13.1.4. Jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimtq

isipareigojimq.
13.1.5. Jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darbq Grafike nustatytu laiku
arba dirba taip letai, kad baigti Darbus Grafike nustatytu laiku btitq tikrai nelmanoma.
13.2. Rangovas raiitu ispejgs UZsakov4 pries 20 (dvide5imt) kalendoriniq dienq tur:i teisg nutraukti
sutarti, jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtinq isipareigojimq pagal Sutarti.
13.3. UZsakovas ir Rangovas, susitaria, kad UZsakovas, negavgs finansavimo Sutzrties vykdymui,
turi teisg viena5aliiikai nutraukti Sutarti, apie tai ra5tu lspejgs Rangov4 pries 20 kalendoriniq dienq.

Sutarties vykdymo metu, UZsakovas pasilieka teisg apmoketi uZ fakti5kai atliktus dartrus, priklausomai

nuo turimo finansavimo apimdiq, o negavus finansavimo atsisakyti tam tikry darbq. Fakti5kai atlikti
darbai apskaidiuojrrmi vadovaujantis detalia darbq sqmata. Jeigu UZsakovas atsisal<o Darbq dalies,

bendra sutarties kaina atitinkamai sumaZinama.

13.4. Salys turi teisig nutraukti Sutarti abiejq Saliq raSti5ku susitarimu.
13.5. Nutraukus Sutarti, Rangovas privalo parengti atliktq Statybos darbq i5pildom4sias geodezines

nuotraukas, kadastriniq matavimq byla ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,

projekting, iSpildom4j4, statybos vykdymo bei kit4 dokumentacij4 ir suteikti atliktiems Statybos

iurtu-r'garintijq tr.to Stutinio statybos uZbaigimo akto pasira3ymo dienos, Satms pasira5ant

perdavimo - priemimo akt4.

13.6. Salys neturi teises vienaiali5kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje

arba Lietuvos Respublikos teises aktuose.

14. NENUGALINIOS JEGOS APLINKYBES
14.1. Salis gali bfi el ypatingq ir nei5vengiamq

aplinkybiq - ,r.rru rusios Salies irodytos pagal

Lietuvos RespubliJ itai Saliai apie ktiflti bei jos

|l}:tfi.1iltfflililiH"Yffilft;;iq s4voka apibreZiama ir Saliu teises, pareigos ir atsakomybe esant

Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei

,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jego s (force majeure) aplinkybems l,aisyklese* (1996

m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,,Del[ Atleidimo nuo

atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliq patvirtlinimo").
14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majerure) aplinkybes,

del kuriq ji negali,rykdyti savo isipareigojimq, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (fris) darbo dienas



nuo tokiq aptinkytriq atsiradimo ar suZinojimo apie jq atsiradim4) informuoja ap,ie tai kit4 Sali,
pranesdama apie aplinkybiq pobfldi, galim4 trukmg ir tiketin4 poveikf. Jei UZsakovas raStu nenurodo

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutarti tiek, kiek imanoma, ir ie5ko

alternatyviq biidq savo isipareigojimams, kuriq vykdyi nenugalimos jegos (force majeure)

aplinkybes netrukdro, vykdyti.
14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriq
Sutarties Salys negali numatyti ar i5vengti, nei kaip nors pa5alinti ir del kuriq visiSkai ar i5 dalies biitq
neimanoma vykdyti Sutartyj e nustatytq isipareigoj imq.
14.5. Jeigu Sutartiers Salis, kuri4 paveike nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), emesi visq
pagristq atsargos priemoniq ir dejo visas pastangas, kad sumaZintq su tuo susrijusias i5laidas,

panauOojo visas reikiamas priemones, kad 5i Sutartis biitq tinkamai ivykdyta, Sutarties Salies

nesugebejimas ivyl<dyti Sioje Sutartyje numatytq isipareigojimq nebus traktuojamars kaip Sutarties
paZeiOimas ar Sios Sutarties isipareigojimq nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybes atsirarda nuo nenugalimos jegos aplinkybiq (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jQ nera laiku prane5ta, nuo praneSimo momento. Laiku neprane5usi apie nenugalimos jegos

aplinkybes (force nnajeure), isipareigojimq nevykdanti Salis tampa iS dalies atsakinga uZ nuostoliq,
kuriq prie5ingu atveju b[tq buvg i5vengta, atlyginim4.
14.6. Jei nenugalirmos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas

a5tuoniasdesimt) kalendoriniq dienq, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratgsimo, kuris
del minetqf q aplinkybiq gali b[ti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutart!

ispedama apie tai kiita Sali prie5 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq. Jei pasibaigus Siarn 30 (trisde5imt)

kalendoriniq dienq laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagral Sutarties s4lygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

ls. GrNCU SPRENDIMAS
I 5. 1 . Salys susitarira, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5 Sutarties ar su j a

susijgs, turi btti sprendZiamas derybq keliu. Jeigu anksdiau nurodyti gindai, nesutarimai ar

reikalavimai negali bfti i5sprgsti derybq keliu tai Salys susitaria sprgsti juos teis€:s aktq nustatyta

tvarka teisme.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS
16.1. Sutartis isig,alioja po to, kai i5duotas statyb4 leidZiantis dokumentas, pasira5yta Darbq
finansavimo sutarlis ir Rangovas pateike UZsakovui Sutarties 7.1 punkte nurnatyt4 Sutarties

ivykdymo uZtikrini.m4 ir galioja iki Darbq reztitato perdavimo UZsakovui ir atsiskaitymoul.Darbus,
bei kitq sutartiniq isipareigojimq ivykdymo pagal Sutarti.
16.2. Sutarties s4lygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali b[ti keidiamos, i5skyrus tokias Sutarties

s4lygas, kurias pakeitus nebiitq paZeisti Vie5qjq pirkimq istatymo 3 straipsnyje nusl;atyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties sglygrl pakeitimams yra gautas Vie5qjq pirkimq tarnybos sutikimas.

16.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitimq, pateikiant kitai
Saliai ra5ti5k4 praiiym4 keisti Sutarties s4lygas bei dokumentq, pagrindZiandiq pra5yme nurodytas

aplinkybes,.argumentus ir paai5kinimus, kopijas. I pateikt4 praSym4pakeisti atitinkam4 Sutarties

s4lyg4 kita Salis motyvuotai atsako ne veliau kaip per 10 darbo dienq. Salims nesutarus del Sutarties

s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus del Sutarties s4lygq

keitimo ir teises ektq nustatyta tvarka gavus Vie5qiq pirkimq tarnybos sutikimqr keisti Sutarties

s4lygas, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.4. Vykdant Surtarti gali bUti atliekami techninio pobfdZio Sutarties pakeitimai, kurie visi5kai
neitakoja Saliq tarpusavio isipareigojimq turinio pakeitimo, galimi be Vie5qjtl prirkimq tamybos

sutikimo. Technin.io pobiidZio pakeitimais laikoma: Sutarties Saliq rekvizitai, asmenq atsakingq uZ

Sutarties vykdym4 pakeitimas, technines klaidos, Subrangovq/Subteikejq keitiimas. Techninio
pobfldZio pakeitimai iforminami Saliq atstovq pasiraSytu susitarimus, kuris yra neatskiriama Sutarties

dalis.



16.5. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, igytos vykdant Sutarti, iskaitant arutorines ir kitas
intelektines ar prarnLonines nuosavybes teises, yra UZsakovo nuosavybe.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1 7. 1 . Visi su Sia Sutartimi susij g prane5imai, pra5ymai, kiti dokum entai ar susiraSinej irnas yra siundiami
el.pa5tu, iteikiami pasiraSytinai, jq originalus visais atvejais iteikiant kitai SaHai asmeni5kai ar siundiant

registruotu ar kurjrlriniu pa5tu, kiekvienam i5 jq Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siqstas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dien4. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneiimas yra siundiamas el.pa5tu. Apie savo adreso ar krtq rekviziq pasikeitim4 kiekviena Salis

nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, ra5tu

informuoja kita Sa[. Kol apie pasikeitusi adres4 nustatyta tvarka nebuvo pranesta, arrkstesniu adresu
pristatyti lai5kai/praneSimai yra laikomi gautais.

I7.2. Sfiartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviq kalba, po vien4 kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisines galios.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI
18.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
18.1.1. Sutarties 1 priedas - Rangovo pasiiilymas;
18.1.2. Sutarties 2 priedas - Sutarties ivykdymo uZtikrinimas.
18.2. Vie5ojo pirkirno dokumentai yra Sutarties sudedamoji dalis.
18.3. Sutarti sudarantys dokumentai laikomi vienas kit4 paai5kinandiais.

19. SALrU REKvrzrrAr rR pAnASAr:
UZsakovas
UAB "PaneveZic, autobusq parkas"

fmones kodas 147024322
PVM kodas LT470243219
J. Basanavidiaus 9.67, LT-36204, PaneveZys
Tel.8 45 433232, faksas 8 45 439995
El. pa3tas info@panevezioautobusai.lt
A. s. Nr. LTl0 7300 0100 0237 7152
AB,,Swedbank", banko kodas 73000

Direktoriaus pav aduotoj as,

Rangovas
Rangovas
UAB'Kortas"
[mones kodas 149660891)

PVM moketojo kodas L1t496608917
Kepyklos g. I 5, Alytus L'T62ll7
Tel., faksas.+370 315 30400
El. pa3tas info@kortas.lt
A. s. Nr. LT 9 47 3 0001 0002207 3 45
AB ,,Swedbank", banko kodas 73000


