TIPINE (DUJY) RANGOS DARBUY SUTARTIS
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BENDROJI DALIS

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Aktas — Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus Sutarties SD, aktas,
kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai)
nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir/ar suteiktos tinkamai, kokybiSkai ir laiku (iSskyrus atvejus, kai tokiame
dokumente konkreciai pazymimi neatitikimai ir trdkumai bei tokiy neatitikimy ir trdkumy Salinimo terminai bei
salygos, arba, kai Darbai atliekami su pasléptais triikumais), Rangovo perduodami ir Uzsakovo priimami.
Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutarties BD, per Kkurj
UzZsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sgskaitas uz tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus ir
| ar suteiktas Paslaugas, ir / ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Sutartyje.

Bendra Darby kaina (arba Sutarties kaina) — Sios Sutarties SD 2 dalyje nurodyta suma nejskaitant PVM,
kuri negali badti virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu (iSskyrus atvejus, kai numatomas Darby kainos
perskaiCiavimas), Uzsakovui mokant Rangovui uz atliekamus Darbus pagal Darby jkainius (jei nurodyti),
jskaitant visas iSlaidas ir mokesc¢ius.

Rangovui uz atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

Darbai — Sutarties SD nurodyti konkrets darbai (statybos (montavimo), rekonstravimo, prijungimo, iSkélimo
ir pan.), ir / ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas medziagas, Rangovo
atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama sgvoka Darbai apima ir Paslaugas,
tais atvejais, kada jy pirkimas numatytas Sutarties SD.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (aktuali
redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai, ir, pagal
kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali bati rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu
arba atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai pradéti, o
kitus — statybos metu).

Etapas — Sutartyje nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uzbaigus gali bati pasiraSomas tos Darby dalies
uzbaigimo aktas, o jy rezultatas perduodamas Uzsakovo eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darby, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skaiciuojant nuo visy Darby
atlikimo (uzbaigimo) Akto pasiraSymo momento, suteikiamas kokybés garantinis terminas: statiniui — 5
(penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyCia pasléepty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija skaiciuojant nuo Akto ir jo priedy
pasiraSymo dienos. Perkamoms medziagoms — 2 (dvejy) mety garantija, skai€iuojama nuo statybos
uzbaigimo dokumenty pasiraSymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas ir pratesiamas tiek laiko, kiek
objektas negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

J|kainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uz kurig Rangovas vykdo konkrecius Darby
vienetus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis (taikoma, jei |kainiai nurodyti Sutarties SD).
Pardavéjas — Okio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo
UZsakovas turi sudares atitinkamg sandorj dél Teikiamy medziagy tiekimo.

Pasialymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo UZsakovui, ar jo tinkamai jgaliotai Perkanciajai
organizacijai, rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo (pardavimo) Uzsakovui Pirkimo
dokumentuose nustatytais terminais ir sglygomis.

Paslauga — bet kokia Sutarties SD ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.
Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés,
prekés, kuriy kaina yra jskaiciuota | Bendrg Darby kaing, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o
UZsakovas apmoka pagal nustatytus |kainius.

Perkancioji organizacija — Uzsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo Uzsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo procediras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos, vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma,
pagal kurig Rangovas pateiké atitinkamg Pasillymag dél Darby atlikimo ir/ar Paslaugos suteikimo, ir, kuria
vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Priedai — kartu su Sutarties SD ir Sutarties BD pateikiami dokumentai, kurie yra sudétiné ir neatskiriama
Sutarties dalis.

Privalomieji dokumentai — Zemés savininky, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy
sutikimai, suteikiantys teise statyti skirstomuosius dujotiekius valstybinéje ir/ar privacioje Zeméje
(Nacionalinés Zemeés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo sutartys su servituto zony bréZiniais,
pareiSkimai dél Zemés naudojimo salygy ir kt.).
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Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo
Pirkimo objekto) techninj projektg, darbo projektg ir / ar kitus privalomus pagal galiojanCius teisés akty
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar dujotiekio tinkly ir jrenginiy statybos ir/ar
rekonstravimo esminius, funkcinius (paskirties), architektlros (estetinius), technologijos, techninius,
ekonominius, kokybés reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat kiek privalomai taikoma
pagal galiojanCius teisés aktus atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ (aktuali redakcija) ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Rangovas — 0kio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio duomenys
nurodyti Sutarties SD.

Rekomendacijos - véliausios redakcijos, Sutarties taikymo metu galiojan€ios statiniy statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skai€iuojamosios rinkos kainos®,
~Sustambinti statybos darby kainy apskaic¢iavimai“, ,Statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy palyginamieji
ekonominiai rodikliai“), parengtos Uzdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA® ir jregistruotos Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiciuojamuyjy kainy
nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492
administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasillyme ir
Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikry Darby
jkainiams apskaiciuoti.

Saskaita — pagal Aktus Rangovo iSraSoma ir UZsakovui pateikiama PVM sagskaita faktGra apmokéjimui ar
kita sgskaita faktira / mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokeétojas), uz Rangovo tinkamai,
kokybiskai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Uzsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas, ar bet kurias
ju dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje. Sgskaitos iSraSymo data turi sutapti su Akto pasiraSymo diena.
Saskaita apmokéjimui Rangovo Uzsakovui turi bdti pateikiama naudojantis elektronine paslauga
.E. sgskaita” (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) per 5
(penkias) darbo dienas nuo Akto pasirasymo dienos.

Saskaitos gavimo data — Sgskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. saskaita“ data.
Statyba:

dujotiekio jrenginiy jrengimas, kai jrengiami dujotiekio jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais;
dujotiekio jrenginiy statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojancius teisés aktus yra laikomi nekilnojamaisiais
daiktais.

Subrangovas — dkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantj tarpusavio susitarimg su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis, suteikiantis
tam tikrg su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis.

Sutarties BD — Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines
Sutarties nuostatas bei standartines UZsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybe.

Sutarties garantas — kiekviena i$ Siy Sutarties jvykdymo uztikrinimo priemoniy (btdy) atskirai: Uzsakovo
Salies ar uZsienio Salies patikimy banky iSduota besalyginé garantija arba draudimo bendrovés besglyginis
ir neatS8aukiamas laidavimo draudimo rastas, parengtas ir pateiktas pagal Sutartyje nustatytg tvarkg ir
patvirtintas taisykles.

Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti specialigsias
Sutarties sglygy nuostatas, jskaitant, bet neapsiribojant, Bendrg Darby kaing, Sutarties galiojimo terming,
Darby atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo salygas.

Sutartis — raSytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp UZsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo ir
/ ar Paslaugy suteikimo, susidedantis i$ Sutarties BD 2.1. punkte iSvardinty dokumentuy.

Salis — Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai, o ,Salys* — Rangovas ir UZsakovas abu kartu.
Techniné specifikacija — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti
(priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojanius teisés akty reikalavimus dokumentus),
nustatantis projektuojamo statinio ar dujotiekio ir jrenginiy statybos ir/ar rekonstravimo esminius, funkcinius
(paskirties), architektaros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus bei kitus
jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat kiek privalomai taikoma pagal galiojanius teisés aktus atitinkantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® (aktuali
redakcija) ir/ar kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Teikiamos medziagos — Sutarties SD detalizuotos ir i§samiai apradytos UZsakovo teikiamos Rangovui
jvairios medziagos, jrengimai, jrenginiai ir kitos priemonés, prekés Darbams atlikti.

Uzsakovas — AB ,Energijos skirstymo operatorius® (AB ESO), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendroveé, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612,
registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale.

Vartotojas — privatus asmuo ar verslo subjektas, uzsakantis i§ Uzsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas.

VEI — Valstybiné energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas (aktuali redakcija).
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BENDROSIOS NUOSTATOS

Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i$vardinti dokumentai. Sutarties
aisSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:

Techniné specifikacija (su pirkimo procediry metu UzZsakovo arba Perkanciosios organizacijos atliktais
paaiskinimais ir patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami);

Sutarties SD (su priedais);

Sutarties BD (su priedais);

UZsakovo ar Perkanciosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas kvietimas
sudaryti Sutartj;

Rangovo galutinis Pasitdlymas;

Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas pasidlymas (jei tokie
dokumentai buvo sudaryti);

Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty paaiskinimai ir patikslinimai, jei tokie
buvo pateikti;

Pirkimo dokumentai;

Uzsakovo arba Perkancdiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su kvalifikacijg
patvirtinanciais dokumentais salygos, jei Si Sutartis sudaryta UzZsakovui ar Perkandiajai organizacijai
jvykdzius pirkimo, kurio verté ne mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba, proceddras;
Rangovo pirminis Pasitlymas;

Rangovo paraiSka su kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu yra nustatyta tarptautinio
pirkimo vertés riba, proceddras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos aukstesnés
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeiCianiomis zemesnés galios Sutarties dokumente
nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, Zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia ir
daugiskaitg, vienos giminés ZzodZiai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus Zodzius, Zodziai, reiSkiantys
asmenj, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, 0 nuoroda j visumg taip pat reiSkia nuoroda ir j jos dalj, ir
(kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas jsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medziagas (iSskyrus Uzsakovo
Teikiamas medziagas) Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti Siy Darby
rezultatg Uzsakovui, o UZzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje
nurodytomis sglygomis ir tvarka.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, Pasidlymu, 2016 m. geguzés 17 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-162 patvirtintomis Skirstomyjy dujotiekiy jrengimo
taisyklémis (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. jsakymu Nr.
1-2 patvirtintomis Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklémis (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos
Respublikos teisés aktais bei Sios Sutarties sglygomis.

Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia Uzsakovui darbo projektg, Rangovas gauna ir apmoka
uz visus privalomuosius dokumentus i$ treciyjy Saliy.

DARBUY APIMTYS, |KAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Pagal Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties SD Priede

Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZzsakovo raSytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas Rangovui neapmoka.

Perkamy Darby |kainiai, nurodyti Sutarties SD priede, apima visas iSlaidas, visus mokescius ir
apmokestinimus, mokétinus pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus. Taip pat apima specialaus
transporto ir mechanizmy, Perkamy medziagy atveZimo ir iSveZimo, Perkamy medZiagy iSveZiojimo trasoje,
atvykimo j pagal Sutartyje numatytg Darby vietg iSlaidas ir kitas sgnaudas, kurios néra aiskiai iSvardytos
Sutartyje, ta€iau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties jvykdymui numatytais terminais bei su Darbais ar
jy atlikimu susijusius mokes¢€ius ir rinkliavas.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM dydziui, PVM bus
apskaiciuojamas galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM dydj, galiojantj prievolés apskaiciuoti
PVM atsiradimo momentu.

Rangovas patvirtina, kad | |kainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos bdatina atlikti, siekiant uztikrinti
gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavima, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikima, kaina, taip pat bet kokiy darbuy,
siekiant apsaugoti UZsakovo turtg, kaina.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo i$laidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés
jsipareigojimy vykdymo kastai). Sutartyje numatyti Jkainiai jokiais atvejais nebus kei€iami, iSskyrus atvejus,
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4.8.

4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.

4.9.
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6.1
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6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5

6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.

6.6.
6.7.

numatytus Sutartyje. |sipareigojimy vykdymo kaSty padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti
Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Jei Sutarties SD 2 dalyje nurodytuose Darby jkainiuose (jei nurodyti) néra reikalingy Darby |kainiy Darbams
irfar Paslaugoms tinkamai atlikti, tokiy Darby ]kainiai nustatomi vadovaujantis Sutarties pateikimo metu
galiojan¢iomis Rekomendacijomis parengiant sgmatg ir jg pateikiant derinti UZsakovui, jei Sutartyje
nenumatyta kitaip. Tuo atveju, kai Darby Jkainiai nustatomi vadovaujantis Siuo punktu, Bendra Darby kaina,
numatyta Sutartyje negali bati virSyta.

Rengiant papildomy darby iSpléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties
galiojimo metu nekeiCiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai:

Statinio statybos iSlaidos — Socialinio draudimo iSlaidos 31%;

Tiesioginés iSlaidos — Statybvietés iSlaidos 9%;

Netiesioginés iSlaidos — Pridétinés iSlaidos 30%, Pelnas 4%.

Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy, medziagy
tiekéjo pasitilyma (jeigu tokie jrenginiai, medziagos yra).

PAPILDOMUY ISLAIDY KOMPENSAVIMAS

Uzsakovas kompensuoja Rangovui jo turétas papildomas, dokumentais pagrjstas, su Projekto rengimu ir
suderinimu susijusias iSlaidas (iSskyrus topografine nuotraukg): melioracijos, archeologiniy tyrinéjimy,
gelezinkeliy, automobiliy keliy, magistraliniy dujotiekiu, rySiy linijy, Silumos tinkly, miSkotvarkos sprendimo
gavimo, suderinimo su AB ,Lietuvos gelezinkeliai“, magistraliniy dujotiekiy atstovy iSkvietimo, statinio
statybos leidimo gavimo, ekspertizés iSlaidas bei kitas iSlaidas, susijusias su Zzemés vertés kompensavimu.
Tokiy Paslaugy teikimas turi bdti i§ anksto suderintas su Uzsakovu. Suteikus Paslaugas, Rangovas
teikdamas apmokéjimui UzZsakovui atitinkamas Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo pateikti tai
patvirtinancius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokéjimo faktg jrodancius dokumentus ir kt.).
UzZsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas iSlaidas jsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias Paslaugas,
jskaitant bet neapsiribojant, leidimy Zemés kasimo darbams gavimg ir kt., kurias teikia valstybinés valdzios,
savivaldos ar kitos institucijos, kurios yra perkanciosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti
iSimtine teise, ir, kai tokiy paslaugy jkainiai yra oficialiai tokiy institucijy patvirtinti. Visais atvejais tokiy
paslaugy suteikimas turi bati i$ anksto suderintas su Uzsakovu, teikiant atitinkamg UZsakyma, o taip pat po
tokiy Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui UzZsakovui atitinkamas Sgskaitas uz tokias
Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinancius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokéjimo tokioms
institucijoms jrodymy dokumentus ir kt.).

DARBU IR (AR) PASLAUGY KOKYBE

Darbai ir Paslaugos turi bati atliekami vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 geguzés 17 d. jsakymu Nr. 1-162 patvirtintomis aktualios
redakcijos Skirstomyjy dujotiekiy jrengimo taisyklémis;

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. 1-2 patvirtintomis Dujy sistemy
pastatuose jrengimo taisyklémis (aktuali redakcija);

UZsakovo galiojancios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais jrenginiams ir medZiagoms ir/ar
vieSai skelbiamais UZsakovo tinklalapyje;

UZsakovo patvirtintu galiojan€iu Klienty aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti
Uzsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darby vykdytojams
(www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas). Uzsakovas turi teise keisti Klienty aptarnavimo standartg
Sutarties galiojimo metu. Apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimus UzZsakovas privalo Rangovg
informuoti ne véliau kaip prieS 1 (vieng) ménesj iki naujos Klienty aptarnavimo standarto redakcijos
jsigaliojimo;

kitais Darby vykdyma reglamentuojandiais teisés aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.

Rangovo suteiktos Paslaugos rezultatas (projektiné dokumentacija) turi atitikti galiojangiy normatyviniy
statybos, techniniy, statybos specialiyjy dokumenty ir kity normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy
Paslaugos teikimg, reikalavimus.

Rangovas uZtikrina ir garantuoja, kad prieS suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj, apsilanké projektuojamo
objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto
jgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sékmingu Darbo projekto jgyvendinimu.

Paslaugos rezultatas priemimo — perdavimo metu turi atitikti Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose, Techninéje
specifikacijoje ir Rangovo Pasillyme nustatytus reikalavimus.

Rangovas kaip suteiktos Paslaugos rezultatg Uzsakovui turi pateikti:

techninj darbo projektg (2 egzempliorius);

techninio darbo projekto kompiuterine laikmeng (1 egzemplioriy);

kitus Techninéje specifikacijoje nurodytus dokumentus.

Visi Sutarties BD 6.5. punkte iSvardinti dokumentai turi bati pristatomi Sutarties SD nurodytais adresais.
UZsakovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Paslaugos rezultato pateikimo perZzidrai, turi teise Rangovui
pareiksti pastabas dél atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trikumus. Pastaby dél atlikto Paslaugos
rezultato pateikimas nepratesia Paslaugos atlikimo termino nurodyto Sutartyje.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

Rangovui pirmg kartg pateikus perzitrai Paslaugos rezultatg UZsakovas per Sutarties BD 6.7 punkte
nurodytg terming perzidri projektine dokumentacijg, ir, jei turi, pateikia pastabas dél atlikto Paslaugos
rezultato, nurodo trkumus ir grgzina Paslaugos rezultatg taisymui.

Rangovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus perzitrai Paslaugos rezultatg turi bati atsizvelgta j UZzsakovo
ankscCiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trikumai. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg
pateiktas Paslaugos rezultatas neatitinka nurodyty reikalavimy, Paslaugos rezultatas grgzinamas taisymui ir
UzZsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Uzsakovui 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) dydzio baudag
uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia
pagal §j punktg mokétina bauda. Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir I€Somis trikumus paSalinti per 10
(deSimt) kalendoriniy dieny nuo pranesimo apie triikumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma praneSimo
apie trdkumus iSsiuntimo elektroninémis priemonémis diena), jei UZsakovas nenustato ilgesnio termino, ir
pateikti Paslaugos rezultatg UZsakovui vertinti.

Jei Uzsakovas per Sutarties BD 6.7 punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad Uzsakovas
pateiktam Paslaugos rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

Rangovas privalo naudoti tik Sutartyje nurodytas ir Uzsakovo patvirtinty techniniy specifikacijy reikalavimus
atitinkanCias Perkamas medziagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medziagy kokybé turi atitikti galiojanCiy
teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medziagos turi turéti
Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus, kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis Rangovas nustatyti
galiojanliuose teisés aktuose, reglamentuojandiuose statybos techninius ir kitus reikalavimus bei kituose
teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams.

Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo — perdavimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje
nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, panaikinanéiy arba sumazinanc¢iy Darby rezultato verte arba
tinkamuma jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti visg Uzsakovo ar treCiyjy asmeny patirtg
zalg, jei Uzsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaiSkéja, kad Siame punkte nurodyta Rangovo
pareik$ta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausanciy Darby rezultato tratkumy UzZsakovas
ar tretieji asmenys patiria Zalg. Rangovas taip pat jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 300,00 EUR (trijy Simty
eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng Sutarties galiojimo metu reikalingg naujg Vartotojy atjungima, kuris
reikalingas dél Rangovo atlikty Darby trikumy Salinimo.

UZsakovas apie pastebétus per Garantinj terming Darby trkumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés,
praneSa Rangovui per UZsakovo nurodytg informacine sistemg (rastiSkas ar zodinis informavimas gali bati
vykdomas iSimties tvarka, dél informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas jsipareigoja
ne veliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame
vertinimo akte), nuo praneSimo apie triikumus gavimo (gavimo data laikoma pranesimo apie trGkumus
pateikimo per UzZsakovo nurodytg informacine sistemg data, iSimties tvarka dél informacinés sistemos
sutrikimy ar nefunkcionalumo — rastisko ar zodinio informavimo data), pasalinti Siuos trikumus savo sgskaita
ir atlyginti UZzsakovui dél trakumy 3alinimo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Darby trikumai nustatomi tuo
metu, kai yra atjungti Vartotojai, Rangovas nustatytus trdkumus privalo pasalinti nedelsiant, tadiau bet kuriuo
atveju ne véliau kaip per 24 valandas nuo pranesSimo apie trikumus gavimo dienos, i8skyrus atvejus, kai
UZsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. Jei dél svarbiy prieZas€iy Rangovas negali Darby trikumy pa$alinti
per 24 valandas ar kitg UZsakovo rastu nurodytg ilgesnj terming (Vartotojy atjungimo atveju), jis privalo apie
tai informuoti UZsakova rastu (elektroniniu pastu ar faksu) tg pacig diena, kai gavo UZsakovo praneSimg dél
nustatyty trikumy pasalinimo per Uzsakovo nurodytg informacine sistemg (rastiSkas ar zodinis informavimas
gali biti vykdomas iSimties tvarka, dél informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionalumo), kad Uzsakovas
pats ar pasitelkes tre€iuosius asmenis galéty pasalinti nustatytus Darby trikumus, ir jsipareigoja Uzsakovui
atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas.

Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darby
priémimo metu, ar ne (. y., tiek uz akivaizdzius trikumus, tiek uz pasléptus trikumus).

Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies
naudoti dél nustatyty trakumuy, uz kuriuos atsako Rangovas.

Atlikty Darby Garantinis terminas negali buti trumpesnis uz nurodytg Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams),
tai Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija baty uztikrinama
visg Sutarties galiojimo laikotarp;.

Rangovas turi teise pakeisti atitinkamg Pasitulyme nurodytg Rangovo specialistg, kuriam buvo keliami
kvalifikacijos reikalavimas Pirkimo dokumentuose tik esant visoms Sioms sglygoms: (i) Rangovas ne véliau
kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos pateikia Uzsakovui
motyvuotg rasytinj praSymg pakeisti specialista; (i) praSyme Rangovas nurodo kitg specialistg, kurj sidlo
vietoj Pirkimo dokumentuose nurodyto specialisto; (i) kartu su praSymu Rangovas pateikia visus
dokumentus, pagrindZian€ius naujo specialisto atitikimg Pirkimo dokumentuose jvardintai personalo
kvalifikacijai; (iii) Rangovas gauna rastiSkg UZsakovo sutikimg pakeisti specialistg Rangovo nurodytu nauju
specialistu. Atsakyma UZsakovas sipareigoja pateikti ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo
Siame punkte nurodyty dokumenty gavimo i§ Rangovo dienos. Siekiant idvengti bet kokiy abejoniy, Salys
susitaria, kad Salims jvykdZius visas Siame punkte nurodytas sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties
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7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.4.1.

7.4.4.2.

7.4.4.3.

7.4.5.

7.5.

pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg terming privalo pateikti Uzsakovui pakankamus
jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui Lietuvos Respublikoje
leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus atitinkan€ius dokumentus
arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, apraSus ir kitg dokumentacijg, kuri kaip privaloma buvo nurodyta
Pirkimo dokumentuose.

DARBU IR (AR) PASLAUGUY ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikimo terminai nurodyti Sutarties SD.

Paslauga pradedama teikti kitg darbo dieng po to, kai jsigalioja Si Sutartis, ir baigiama, kai pagal parengtg
darbo projektg gaunami savivaldybés rastiSkas pritarimas ir (arba) statybg leidZiantys dokumentai. Rangovas
privalo informuoti UZzsakova apie savivaldybés rastiSkg pritarimg Projektui ir (arba) statybg leidziancio
dokumento gavimag ne véliau kaip per 1 (vieng) dieng po tokio tipo dokumento gavimo, apie tai informuojant
Sutarties SD nurodytais kontaktais.

Darbai pradedami vykdyti kitg darbo dieng po to, kai Rangovas, turintis Uzsakovo jgaliojimg (kai reikalinga),
i$ savivaldybés gavo rastisSkg pritarimg Projektui ir (arba) statybg leidziantj dokumentg su statinio Projektu, ir
baigiami gavus VEI paZyma, parengus i$pildomajg geodezine nuotraukg ir Salims pasiradius Aktg ir (ar) (kai
reikalinga) pasiraSius deklaracijg apie statybos uzbaigima arba gavus statybos uzbaigimo aktg, bet ne véliau
nei per Sutartyje nurodytg terming.

Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darby atlikimo terminui, Saliy rasytiniu sutarimu atskiry Darby atlikimo
terminai gali bati pratesti, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki termino pabaigos
(jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 kalendoriniy dienu, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne
véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), pateikia UZsakovui argumentuotg prasyma
pratesti Darby atlikimo terming ir jame nurodytos aplinkybés yra susijusios bent su viena i$ Siy aplinkybiy:
UzZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal $ig Sutartj ir dél to Rangovas negali
vykdyti Darby;

Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams —
papildomy darby atlikimo terminui;

valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klidtys, priskirtinos Uzsakovui ir (arba)
Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;

Rangovo Darby atlikimo terminus jtakoja ypa¢ nepalankios meteorologinés salygos. Ypac nepalankiomis
meteorologinémis sglygomis laikoma viena ar kelios i$ nurodyty aplinkybiy:

deél Darby vykdymo teritorijoje esandio zemés pavirSiaus sluoksnio jSalo. Aplinkybé taikoma esant zemai oro
temperatdrai (kai dienos temperatiira yra ne Zemesné kaip -10 °C), kuri jtakoja konkreciy Darby pagal Sig
Sutartj vykdymg ir, jei Zemés pavirSiaus sluoksnio jSalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybé taikoma tik
tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame pradyme nurodo jSalo gylj ir pateikia pazymg i$ Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos apie jSalg Darby vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pazymos,
lygiaver€iu jrodymu dél jSalo gylio bus asmens, vykdanc&io Darby technine prieZitrg, ra$ytinis patvirtinimas
ant Rangovo pragymo, kuriame asmuo, vykdantis Darby technine prieZidrg, konstatuoja: ,Zemés pavirsiaus
sluoksnio jSalas___ nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas*“. Asmuo, vykdantis Darby
technine priezidrg privalo jsitikinti, kad jSalas Darby vykdymo vietoje yra daugiau kaip 30 cm, tai reiskia, kad
Rangovas turi padaryti Surfg, kad bty galima pamatuoti jSalg;

jei Darby vykdymo metu paaiskéja, kad visa Darby vykdymo teritorija yra apsemta arba apsemta tokia dalimi,
kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, baty techniSkai nejmanomas. Aplinkybé taikoma tik
tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prasymu ir jrodymais Rangovas pateikia rasytinj asmens, vykdancio
Darby technine priezilra, patvirtinima, kad ,Vandens lygis_ nustatytas teritorijoje . Darby
vykdymas nejmanomas®;

jei Darby vykdymo metu paaiSkéja, kad visos Darby vykdymo teritorijos gruntas yra jmirkes arba grunto
teritorija jmirkusi tokia dalimi, kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, baty technidkai
nejmanomas. Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu praSymu ir jrodymais Rangovas
pateikia radytinj asmens, vykdancio Darby technine prieZidrg, patvirtinima, kad ,,Grunto jmirkimo lygis___
nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas.;

vykdant Darbus paaiSkéja Sios Sutarties pasiraSymo metu nenumatytos aplinkybés (treciyjy asmeny
veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys gincai, su Sutarties vykdymu susijusiy
teisés akty nuostaty pasikeitimas, Zemés savininky, kuriy sklypuose pagal Projektg ir Sig Sutartj turi bati
tiesiamas dujotiekis, delsimas ar nesutikimas Uzsakovo nustatytomis sglygomis derinti Projektg ar nustatyti
servitutg (ar kitas Zzemés naudojimo saglygas), naujy aplinkybiy, kurioms esant bdtina perzidréti Vartotojui
iSduotas technines saglygas, atsiradimas, atvejai, kuomet naujas vartotojas nesuteikia Rangovui galimybés
vykdyti Darbus, nenumatytos aplinkybés, susijusios su Zemés kasimo darbais, kurios paaiSkéja jau pradéjus
Darbus ir, kuriy atsiradimag patvirtina Asmuo, vykdantis Darby technine prieZidrg, ir pan.).

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu
baty galima pratesti Darby atlikimo termina.
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8.4.3.

8.4.4.

8.5.

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties BD 7.4 punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradima.

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo prasyma priklauso Uzsakovui.

Rangovui pateikus praSyma véliau nei prie$ 10 (deSimt) darbo dieny iki Darby atlikimo termino pabaigos (jei
Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne véliau
kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks praSymas néra vertinamas ir terminas
nepratesiamas.

Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas, vadovaujantis Sutarties BD 7.4 punktu, gali bati pratesiamas
tik tam laikotarpiui, kurj Rangovas gali jrodyti pateikes atitinkamus jrodymus (nuotraukos, pradymai, valstybés
institucijy patvirtinimai ar kt.).

Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas pratesiamas ne ilgesniam kaip 3 (trijy) ménesiy laikotarpiui.
Jeigu nesibaigus termino pratesimo laikotarpiui paaiSkéja, kad aplinkybés neiSnyko ar atsirado kity
aplinkybiy, nurodyty Sutarties BD 7.4. punkte, rasytiniu Saliy susitarimu, Rangovui pateikus prasyma su
pagrindimu, Darby terminas gali bati pratesiamas dar 3 (trijy) ménesiy laikotarpiui. Pratesimy skaicius
neribojamas, taciau bendras Sutarties galiojimo laikotarpis negali bati ilgesnis kaip 3 (treji) metai.
UZsakovas, gaves argumentuotg Rangovo prasyma, kuriame aiSkiai nurodomos ir objektyviai pagrindziamos
Darby atlikimo terminy pazeidimo (vélavimo) priezastys, susijusios su bent viena i§ Sutarties BD 7.4 punkte
iSvardinty aplinkybiy, pagrjsty faktiniais jrodymais, turi teise nereikalauti Rangovo mokéti netesyby Siy
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

DARBUY PRIEMIMO - PERDAVIMO TVARKA

Rangovo atlikty Darby rezultatas — pastatyti (perkelti, rekonstruoti, demontuoti) dujotiekiai, dujy objektai
(konkretis Darbai bei jy rezultatas nurodomas Sutartyje).

Paslaugos rezultatas — projektai su sgmatomis, statybg leidziantis dokumentas ir/ar visi kiti reikalingi leidimai,
sutikimai ir pan., dokumentai patvirtinantys teise jrengti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje Zeméje
(Nacionalinés zemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo sutartys su servituto zony bréziniais), projekto
ekspertizé (kai ji privaloma ir/ar, kai to pageidauja Uzsakovas), sklypo sutvarkymo planai, tinkly planai,
melioracijos drenazo atstatymo projektai bei inZineriniy — geologiniy tyrinéjimy ar archeologiniy tyrimy ar
zvalgymy paslaugos, turés bati atspausdinti 2 egzemplioriais, sgmatos 1 egzemplioriais, skaitmeniné kopija,
jrasyta j kompaktinj diskg ar USB laikmeng, arba pateikiama per UZsakovo nurodytg informacine sistema.
Skaitmeniniame projekto variante pateikiama:

bréziniai ir schemos DWG formatu, AUTOCAD-2007 versija, kuriame nauji skirstomojo ir/ar jvadinio tinklo
elementai turi bati braizomi sukuriant naujus sluoksnius ir pazymint atitinkamu kodu, kaip nurodyta Uzsakovo
pavyzdiniame dujotiekio techniniame darbo projekte (Sutarties SD priedas);

sustambintas darby kiekiy ziniarastis excel ir .pdf formatu;

Projekto dokumentai .pdf formatu;

kiti su Projekto jgyvendinimu susije dokumentai .pdf formatu.

Projektiné medZiaga pateikiama UZsakovui Sutarties SD nurodytu adresu. Projektai ir Projekto sudétis turi
atitikti Uzsakovo pavyzdinio dujotiekio techninio darbo projekto reikalavimus, nurodytus www.eso.lt.

Darbai priimami uZbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus UZsakovui visus reikiamus
dokumentus: Akta, VEI pazymag, paZzymg apie panaudotas Teikiamas medZiagas, kurias Rangovui perdave
Uzsakovas, uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta, deklaracijg apie statybos uzbaigimg arba
statybos uzbaigimo aktg (jei reikalinga), suderintg objekto kontroline - geodezine nuotraukg (2 egzempliorius
su kompiuterine laikmena), atitinkancig V] ,Registry centras® reikalavimus ir atliktg LKS-94 koordinaciy
sistemoje (jei objektas patenka j miesto ir rajono zonas, bdtina kontrolinéje - geodezinéje nuotraukoje
pazyméti ribg ir atskirti ilgius) objekto statybine dokumentacijg, kurios kiekviename projekto brézinyje,
techninése specifikacijose yra zyma, kurig sudaro zodziai , Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio
statybos techninio prizZidrétojo vardai ir pavardés bei para$ai.

Rangovui atlikus Sutartyje nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darby priémimo — perdavimo dokumentai
jforminami teisés akty bei Sios Sutarties nustatyta tvarka ir Siomis sglygomis:

Darbai priimami tik visiS8kai uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus vienam objektui;

visus Sutartyje nurodytus Darbus priima UZsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui;

apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu prane$a Uzsakovui ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki
numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo Uzsakovui. Darby priémimo terminas pradedamas skaiciuoti
kitg dieng nuo pranesSimo apie Darby atlikimg (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos.

Akto pasiraSymo metu Rangovas turi pateikti Uzsakovui technine dokumentacijg pagal aktualios redakcijos
techniniy dokumenty, kurie pateikiami baigus dujy tinkly objekty statybg, remontg ar rekonstrukcijg, sgrasa,
nurodytg UZsakovo interneto svetainéje adresu: http://www.eso.lt/It/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-
rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-atlikus-rangos-darbus.html.

Atlikty Darby perdavimas — priémimas jforminamas Aktu, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Rangovas
— perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais, po vieng egzemplioriy kiekvienai
Sutarties Saliai. Rangovas po Akto pasiraSymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZzsakovui
Saskaita.
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Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy, UZsakovas savo pasirinkimu turi teise priimti atliktus Darbus ir nustatyti terming trikumams
pasalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terming trikumams paSalinti. Abiem atvejais UZsakovas
turi teise sustabdyti apmokéjima iki trikumai bus paSalinti. UZsakovas Siais atvejais taip pat gali pasinaudoti
ir kitomis teisémis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui laiku
neatvykus pasalinti defekty ir / ar jy nepasalinus pagal Sutarties numatytus terminus, Rangovas UzZsakovui
moka 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj. Darbai priimami
UZsakovui pasiraSant Aktus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po jy gavimo. Paslépti Darbai
priimami ne véliau kaip kitg darbo dieng po Rangovo praneSimo apie galimybe juos priimti.

Darbai laikomi uzbaigtais, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, gauta VEI pazyma, parengta iSpildomoji
dokumentacija, Saliy pasiraSytas Darby priémimo-perdavimo aktas ir (ar) (kai reikalinga) pasirasyta
deklaracija apie statybos uzbaigimg arba statybos uzbaigimo aktas.

Rangovas Uzsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) baudg uz pakartoting (antrg
ir vélesnj) Uzsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iSkvietimg priimti uzbaigtus Darbus, nustacius
trGkumus, kuriuos prie$ kvieCiant Uzsakovo komisijg ar jo atstovg, Rangovas turéjo baiti pa3alines.

Gavus rasytinj Rangovo prasymg, Uzsakovo sprendimu dalinis Darby priémimo — perdavimo aktas (toliau —
Dalinis aktas) Sutarties vykdymo metu gali bti pasiraSomas, jei yra tenkinama nors viena Sutarties BD 7.4
punkte iSvardinta aplinkybé ir visos Sutarties BD 8.9.1. — 8.9.4 papunkc&iuose esancios sglygos:

tolimesnis Darby vykdymas ir uzbaigimas Sutartyje nustatytais terminais yra negalimas dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiuy, kurios tesis meénes;j ir ilgiau, Rangovas pateike tai pagrindziancius dokumentus
ir kitus atitinkamus jrodymus;

jvykdytos Darby dalies verté yra ne mazesné kaip 20 000 Eur be PVM ir ne mazesné kaip 50% visos Sutarties
ar uzsakymo, jei Darbai vykdomi pagal uzsakymus, vertes;

Darby vykdymas, Uzsakovui sutikus, buvo sustabdytas remiantis CK 6.659 str. ilgiau kaip 1 ménesj, dél
Sutarties BD 7.4 punkte iSvardinty aplinkybiy;

jei Rangovas praso pasirasyti Dalinj aktg dél nepalankiy meteorologiniy salygy, kartu su praSymu Uzsakovui
turi bati pateikiamas rastiSkas patvirtinimas bei vizualiné medziaga (kiti jrodymai, nuotraukos su datomis kai
buvo aplinkybé, taip pat argumentai, kas yra meteorologinés salygos, kaip jos jtakoja darby eigg, kokie darbai
negali bati vykdomi ir nurodyti kurj laikg jie negalés bati vykdomi).

Esant nepilnai uzbaigtam objektui uz jrenginiy bei medziagy kokybe bei apsaugg atsako Rangovas. Dalinio
akto pasiraS8ymas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavimg atlikti Sutartyje nurodytus
Darbus Sutartyje nurodytais terminais.

Dalinis aktas gali bati pasiraSomas ne didesnei nei 80 proc. visos Sutarties ar uzsakymo vertei. UZzsakovas
uz Daliniame akte nurodytus jvykdytus Darbus Rangovui sumoka ne visg sumg, o 70 proc. atlikty Darby
vertés. Likusi suma (30 proc. atlikty Darby vertés) Rangovui sumokama uzbaigus visus likusius Darbus
pagal Sutart;.

Priémus dalj Darby pagal pasiradytg Dalinj aktg, likusi Darby dalis turi bati jvykdyta nedelsiant po to, kai
iSnyks aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima laiku atlikti likusiy Darby.

Likusiy (nejvykdyty) Darby tinkamam jvykdymui uztikrinti Rangovas turi pateikti papildoma banko garantijg
arba draudimo bendrovés besglyginj neatSaukiamg laidavimo rastg (Sutarties garantg), iSduotg 10 proc.
likusiy atlikti Darby sumai, bet ne mazZesnei kaip 1 000,00 EUR (vienas tukstantis eury 00 ct). Sutarties
garantas turi biti pateiktas likus ne maziau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki numatomo Dalinio akto
pasiraSymo datos. Sutarties garantg reikia pateikti tik tokiais atvejais, jeigu jo nebuvo reikalaujama pateikti
per nustatytg terming pasirasius Sutartj. Jeigu Sutarties garantas Uzsakovui buvo pateiktas per nustatytg
terming pasiraSius Sutartj, tuomet Rangovas privalo pratesti Sutarties garanto galiojimo terming iki likusios
Darby dalies jvykdymo pabaigos.

TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA

Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais iStekliais, Perkamomis medziagomis, infrastruktdra ir
jranga, i8skyrus Siame Sutarties BD skyriuje nurodytus atvejus.

UZsakovas pagal poreikj perduoda Rangovui montuoti Sutarties SD priede (Techninéje specifikacijoje)
nurodytas Teikiamas medZiagas.

Rangovas turi i$ anksto suderinti Teikiamy medziagy atsiémimg i§ Uzsakovo sandélio (kontaktiniai asmenys
nurodyti Sutarties SD).

Jei Teikiamy medziagy, nurodyty Sios Sutarties SD priede, Uzsakovas arba Uzsakovo iSrinktas Pardavéjas
negali pateikti, Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medziagas jsigyja savo léSomis. Tokios
Rangovo léSomis jsigytos Perkamos medziagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius
reikalavimus ir negali virSyti Sutarties SD priede nurodytos Teikiamy medziagy vertés.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medZiagos néra nurodytos Sutarties SD priede, ar atitinkamos
Perkamos medziagos néra nurodytos Rangovo Pasitlyme, Rangovas tokias medZiagas jsigyja savo léSomis
ir Sios iSlaidos turi bati jvertintos Jkainiy vertése. Perkamos ir Teikiamos medZiagos privalo atitikti UZzsakovo
keliamus ir Pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus.
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11.2.2.

11.2.3.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medziagas, uz Perkamy medziagy
kokybe Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavéjas
pagal pirkimo — pardavimo sutart;.

Teikiamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo
momento iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartji momento tenka Rangovui.

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas i§ UZsakovo iSrinkto Pardavéjo Rangovui jforminamas krovinio
vaztaras€iu, suraSytu dviem vienoda teisine galig turinCiais egzemplioriais.

Jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi Teikiamy medziagy trikumai, Rangovas
nepriima Teikiamy medziagy. Jeigu trdkumy turinios Teikiamos medziagos nepakeiCiamos kokybiskomis,
Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 24 val., nuo Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo momento
informuoja UZsakovg Sutarties SD nurodytu adresu apie Teikiamy medziagy negavimg bei trikumus.
Sutarties vykdymo metu UZsakovas gali teikti Teikiamas medziagas ir jrenginius nurodytus Sutarties SD
priede (nepriklausomai, koks gamintojas ar marké yra nurodyta Siame priede) Rangovui, ta¢iau Teikiamos
medZziagos ir jrenginiai privalo atitikti Uzsakovo techninius reikalavimus.

Medziagy transportavimo i$ UZsakovo sandélio iSlaidos tenka Rangovui.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

Uzsakovas Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus), apmokés
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.

Rangovas pasiraSytus Aktus pateikia Sutarties SD nurodytais adresais. Rangovas Saskaitas turi pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé pasiekiama
adresu (www.esaskaita.eu) PJ ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas Sgskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datg, numerj, investicinio projekto numerj, atlikty
Darby Jkainius, Rangovo tiekiamy Perkamy medziagy jkainius ir Uzsakovo Teikiamas medziagas, iSskiriant
sunaudoty medziagy kiekj ir kaing. Rangovas pateikiamoje Sgskaitoje papildomai turi nurodyti Sutarties SD
nurodyto UZsakovo uz sutarties vykdymag atsakingo asmens vardg, pavarde ir kontaktinj tel. Nr.
Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg Sutarties SD,
UzZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui Sutartyje nustatytos Darby kainos, t. y., galutiné Rangovui
mokama kaina uz faktiskai atliktus Darbus gali bati mazesné uz Darby kaing, nurodytg Sutarties SD.

Jei Rangovui pagal Sig Sutartj yra priskai€iuotos netesybos arba nuostoliy atlyginimas, Uzsakovo uz Darbus
mokétina suma mazinama priskaiCiuoty netesyby bei nuostoliy suma, taip pat Uzsakovas turi teise
priskaiCiuotas netesybas bei nuostoliy sumg iSskaiciuoti i$ bet kokiy kity Rangovui atliekamy mokéjimy pagal
Sig Sutartj, kitas sutartis ar jsipareigojimus.
UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

po Akto pasiraSymo dienos paaiskéja atlikty Darby trkumai, kuriy nebuvo jmanoma pastebéti Darby priémimo
— perdavimo metu;
Akto pasiraSymo ir/ar objekto techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaidkéja, kad UZsakovui dél
Rangovo kaltés padaryti nuostoliai (pvz., sugadinta jranga, paZeistos komunikacijos, tinklai ir pan.);
Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart;.

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskai€iuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dél Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai sumazZindamas bet kokias UZsakovo
Rangovui priklausancias mokéti sumas. |skaitymas atliekamas pranesant (pareiSkiant) apie tai Rangovui.
Visi mokejimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

UZsakovo teisés:

Rangovui kartu su Sutartimi pateikti (pagal situacija):

Vartotojy kontaktinius duomenis ir schemg su numatoma dujotiekio vieta;

projektavimo technine uzduotj ir schemg su numatoma dujotiekio vieta;

Vartotojo Zemés sklypo plang su x, y koordinatémis;

Vartotojo Zemés sklypo nuosavybés pazyméjima (jei reikalinga);

vykdyti, gerbavio atstatymo ir statybos darby kokybés kontrole per Garantinj terming;

vienasaliskai keisti Klienty aptarnavimo standartg;

atlikti pastatyty dujotiekiy prijungima prie veikianCio dujotiekio (pagal situacijg), iSskyrus atvejus, kai
Uzsakovas, Rangovui vykdant Sutartj, prijungimo darbus prie veikianCio PE ar PL dujotiekio numato atlikti
Rangovui. Tokiu atveju Rangovas atlieka zemés kasimo darbus, sukomplektuoja ir pateikia UzZsakovui
medziagas, reikalingas pastatyty dujotiekiy prijungimui prie veikiancio dujotiekio.

UZsakovo pareigos:

i5 Rangovo gaves statybg leidZiantj dokumentg (kai jis reikalingas) ir Rangovo civilinés atsakomybés
privalomajj draudimg skirstomiesiems dujotiekiams (Kkai jis reikalingas), per 1 (vieng) darbo dieng iSduoti aktg
— leidimg statybos darbams vykdyti;

i5 Rangovo gaves savivaldybés patvirtintg Projektg, per 1 (vieng) darbo dieng iSduoti aktg — leidimg statybos
darbams vykdyti;

vykdyti statybos darby technine prieZitrg, Sutarties jgyvendinimo ir projekto vykdymo kontrole;
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11.4.16.

11.4.17.

11.4.18.

gaves Sutarties BD 11.4.43 punkte numatytg Rangovo praneSimg, per 10 (deSimt) darbo dieny arba per kitg
Saliy sutartg protingg terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél Darby atlikimo biido;
tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytg mokéjimo tvarka.
Rangovo teisés:

jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms
medZziagoms ir Perkamoms medziagoms saugoti;

priimti ir saugoti i§ Uzsakovo ir / ar jo iSrinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas
medziagas.

Rangovo pareigos:

vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimy,
statybos reglamenty reikalavimy bei Projekto salygy;

Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus Sutarties SD priede nurodytus Darbus ir
iStaisyti trikumus, nustatytus Darby priémimo — perdavimo metu ir / ar per Garantinj terming;

apsirapinti reikiamomis medziagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darby atlikimui
pagal projekta (iSskyrus Teikiamas medziagas, kurias pateikia Uzsakovas);

uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai atitikty Lietuvos
Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar
kokybés pazymeéjimus);

atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis Skirstomyjy dujotiekiy jrengimo taisyklémis, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo nuostatomis, statybos techniniy dokumenty, kity Lietuvos Respublikos
galiojanciy teisés akty reikalavimais bei Sios Sutarties salygomis;

suprojektuoti ir pastatyti dujotiekius bei jrenginius pagal Sutarties SD prieda, vadovaujantis techniniais
rodikliais, nurodytais objekty projektavimo techninése uzduotyse bei pridedamose schemose;

UzZsakovo vardu ir savo 1éSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotraukg bei visus
kitus dokumentus, reikalingus Projektui parengimui ir/arba statybg leidzian€io dokumento gavimui (kai jis
reikalingas), juos pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis, pateikti
juos Uzsakovui (jei pagal galiojancius teisés aktus batina rengti Projektg bei atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus);

atliekant projektavimo darbus, dujotiekio NDA]/ NDSR]/ NDSRA] jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su
gamtiniy dujy Vartotoju, jam pasirasant ant rengiamo Projekto bréziniy;

Projekta derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Uzsakovu;

keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus Uzsakovo rasytinj sutikima;

parengti Projektg (2 egzempliorius) ir Projekto kompiuterine laikmeng (1 egzempliorius), naudojant ne
senesnj kaip 1 (vieneriy) mety topografinj plang ir pristatyti UZsakovui tvirtinimui Sutarties SD nurodytu
adresu;

parengtg Projektg suderinti statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j valstybés
institucijy, Zemés, poZzeminiy inzZineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus;
gauti visy privaciy Zemeés sklypy savininky, kuriy Zemés sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus,
organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréZiniy parengimg bei Projekto Darby jgyvendinimui
reikalingy servituto sutarciy sudaryma:

gauti zemeés sklypy savininky pritarimg parengtiems servituto nustatymo dokumentams;

parengtg Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brézinius dél servituty nustatymo zemés
sklypams pateikti Uzsakovui perzidrai. Uzsakovui perzidréjus ir pasirasius dokumentus, Rangovas kreipiasi
j notarg dél servituto sutarciy tvirtinimo. Apie notaro pasillytg servituto sutarties tvirtinimo datg ir laikg
Rangovas informuoja Uzsakovg ir zemés sklypy savininkus;

UZsakovo skirstymo vamzdyny ir bet kokiy kity jrenginiy, batiny gamtinéms dujoms skirstyti jrengimui,
eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui uztikrinti
atitinkamoms Zemés sklypy ar kity nekilnojamuyjy daikty dalims (dujotiekio (jrenginiy) apsaugos ir
aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir aptarnaujami Sie dujotiekiai (jrenginiai), UZzsakovo naudai turi
bati nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju, kai Zemés sklypo, kuris néra
suformuotas ir jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybé ar
savivaldybé turi blti gautas ir Uzsakovui pateiktas rastiSkas zemés (statinio) savininko arba jo jgalioto atstovo
sutikimas dujotiekiui (jrenginiams) jrengti;

per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo, rastu pranesti Uzsakovui darby vadovy pavardes,
kontaktinius duomenis;

uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai turéty
reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;

nustacius dujotiekio trasg ne per valstybine Zeme, iki projektavimo darby pradZios suderinti (sutartimi arba
sutikimu) su Zemeés savininku (-ais) dél pasinaudojimo Zeme dujy skirstymo sistemy statybos metu;

tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali jtakoti ar jtakoja tre€iyjy asmeny interesus, Rangovas turi gauti visus
batinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems sprendiniams jgyvendinti;

atsakyti ir padengti nuostolius tre€iosioms $alims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél Rangovo ar
Subrangovy kaltés bei atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos UZsakovas patyré dél Rangovo
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netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy (jskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje nurodyty terminy
praleidimg);

gavus UZzsakovo jgaliojimg per 2 (dvi) darbo dienas pateikti praSyma j savivaldybe dél statybg leidziancio
dokumento. Nesuteikus jgaliojimo Rangovui, praSymg | savivaldybe dél statybg leidZian¢io dokumento
pateikia UZsakovas;

sumokeéti mokestj Valstybinei mokesciy inspekcijai uz statybg leidziantj dokuments;

galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas ir
Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eiga;

uzsakyti ir apmoketi topografinés medziagos parengima, kurioje turi bati pazymétos sklypy ribos ir situacijos
schema su esamomis skirstomojo dujotiekio sistemomis;

informuoti rastiSkai UZsakovo atstovg apie objekto numatoma statybos pradzig ir statinio specialiyjy statybos
darby vadovg prie§ 3 (tris) kalendorines dienas. Pavélavus Rangovas privalo kompensuoti iSlaidas
UzZsakovui dél pavéluoto duomeny pateikimo apie numatoma statybos pradzig bei statinio statybos darby
vadova per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezilros informacine sistemag
sInfostatyba® arba rastu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
visiSkai atsakyti uz Subrangovy veiklg;

gavus statybg leidziantj dokumentg (jei reikalinga), Sio dokumento originalg bei vieng patvirtintg projekto
egzemplioriy per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Uzsakovo atstovui;

gauti leidimg Zzemés kasimo darbams (jei reikalinga);

atliekant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy aplinkosaugos, gaisrinés saugos ir saugos
darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (Cia ir toliau Sutartyje Rangovo
darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) Siais klausimais; uztikrinti visy asmeny, kurie turi teise
bati Rangovo veiklos teritorijoje, saugg darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apSviesti, saugoti ir stebéti
atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekilty grésmé Rangovo, UzZsakovo darbuotojams ir
tretiesiems asmenims bei jy turtui; atsiradus bet kokiam pazeidimui Siuo klausimu, nedelsiant informuoti apie
tai Uzsakovg ir atitinkamas institucijas. VisisSkai atsakyti uz Siy reikalavimy vykdyma;

jvadine spintele (NDA], NDSR], NDSRA]) 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Uzsakovo
pateiktg montavimo schema. Kitas jvadines spinteles montuoti vadovaujantis Skirstomuyjy dujotiekiy jrengimo
taisyklémis;

atlikti zemeés kasimo Darbus, sukomplektuoti ir pateikti Uzsakovui medziagas, reikalingas pastatyto dujotiekio
prijungimui prie veikiancio dujotiekio;

Uzsakovui pageidaujant, atlikti pastatyto dujotiekio prijungimo prie veikiancio PE ar PL dujotiekio darbus;
atliekant pastatyto dujotiekio prijungimo prie veikian€io PE ar PL dujotiekio darbus, kai reikalingas dujy
skirstymo nutraukimas esamiems Vartotojams, dujy skirstymas esamiems Vartotojams turi bdti nutrauktas
ne ilgiau, kai nurodyta UZsakovo reikalavimuose (SD priedas);

jei reikia, uZsakyti ir apmokéti uz melioracijos sistemy atstatymg ir UZzsakovui priduoti kiekvieng dujotiekio
susikirtimg su naujai sumontuotu drenaZu, neuzpylus grunto ir pateikti Sgskaitg uz suteiktas paslaugas,
kurioje nurodytas objekto adresas;

UZsakovui pateikti kontroline - geodezine nuotraukg pries 15 (penkiolika) darbo dieny iki statybos uzbaigimo
dienos;

jei reikia, uzsakyti ir apmokéti archeologinius zvalgomuosius ar detaliuosius tyrinéjimus ir Uzsakovui pateikti
archeologiniy zvalgomuyjy ar detaliyjy tyrimy ataskaitg, Sgskaitg ir sutartis su archeologinés priezilros
vykdytoju;

organizuoti statybos uzbaigimo procediras, parengti deklaracijg apie statybos uzbaigimg arba prasymag
Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statybos uzbaigimo akto
iSdavimui;

UZsakovui pageidaujant ir gavus UZsakovo jgaliojimg uZsakyti objekto kadastriniy matavimy bylos
parengima;

pastacius dujotiekj jregistruoti specialias Zemés naudojimo salygas, kitus Zemés naudojimo apribojimus,
servitutus (kai reikalinga);

uztikrinti saugos darbe, gaisrinés saugos ir aplinkos reikalavimy laikymasi bei darbo higienines sglygas
statybvietéje;

informuoti Uzsakovg apie Darby atlikimo eigg ne re€iau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, pateikiant jam
iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet neapsiribojant, iSsamius praneSimus apie esama
Darby stadijg, numatomus Darby uzbaigimo terminus, aplinkybes, galin€ias jtakoti Darby ar jy dalies
uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti informacijg pagal su Uzsakovu suderintg formg arba per
UzZsakovo nurodytg informacine sistema;

naudoti statybos aik3tele (objektg) tik pagal tiesiogine paskirtj;

saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medZiagas bei jrenginius nuo sugadinimo ir vagystés,
taip pat nuo meteorologiniy sglygy daromos Zalos iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui;

prie§ Darby, dél kuriy Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas dujy skirstymas, pradZig (ne véliau kaip pries
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny iki Darby pradzios (juridiniai asmenys) ir ne véliau kaip prie$ 5 (penkias)
kalendorines dienas iki Darby pradZios (fiziniai asmenys), radtu suderinus skelbimo tekstg su UZsakovu
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12.5.

12.6.

(Sutarties SD priede), skelbti informacijg apie dujy tiekimo nutraukimo ar apribojimo trukme Darby vykdymo
vietose (pvz., daugiabuciy namy laiptiniy skelbimy lentose, kaimuose prie parduotuviy esanciose skelbimy
lentose ir pan.);

jspéti Uzsakovg ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai UZsakovo pateiktos medziagos, jrenginiai,
kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Uzsakovo pateikty nurodymy dél Darby vykdymo laikymasis
sudaro gréesme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;

teisés aktuose nustatytais atvejais gauti Zemés savininky, nuomininky, Zzemeés naudotojy ir valstybiniy
institucijy sutikimus, o UZsakovo nurodytoms sutartims su Zemés savininkais ar naudotojais sudaryti, kai
numatoma Darbus atlikti ir/ar statybviete jrengti ne UZsakovui priklausanCiame Zemés sklype, jei dél Siy
dokumenty gavimo Rangovas patiria iSlaidas, Sios iSlaidos UZsakovo atskirai nekompensuojamos;

gauti Zemés savininky, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus, suteikiancius teise
jrengti tinklus valstybinéje ir/ar privaCioje Zeméje (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai, servituty
nustatymo sutartys su servituto zony bréziniais, pareiSkimai dél zemés naudojimo salygy ir kt.), organizuoti
sutarciy dél servituty, specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy nustatymo, sudaryma;

baigus Darbus sutvarkyti statybvietéje aplinka, gerbivio, Saligatviy, vaziuojamosios dalies dangas atstatyti j
esamg padeétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias Siuksles iSveZzti j sgvartyng. Jeigu Sio reikalavimo
Rangovas nevykdo, UZsakovas, jspéjes rastu Rangovg, samdo savo nuozildra jmone, iSvezancig Siuksles, ir
jas iSveza Rangovo s3gskaita;

atlikti dujotiekio bandymus (stiprumo, sandarumo), iSvalymo ir nusausinimo darbus;

nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per Uzsakovo rastiSkai nurodytg terming;

priduoti Sutartyje numatytus Darbus Uzsakovui, statiniy statybos uzbaigimo dokumentus jforminant pagal
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytg tvarkg ir reikalavimus;

atlikti Darbus vadovaujantis |kainiy lenteléje (Sutarties SD priedas) nurodytais |kainiais. Darbams ir
medziagoms taikomi Jkainiai pagal bendrg objekto ilgj ir visus objekte naudojamus diametrus;

iSlaidas uz leidimg Zemés kasimo darbams, trasos nuzyméjima, telekomunikacijy trasy rodymag, VEI pazyma,
archeologinius tyrinéjimus, melioracijos sistemy atstatyma, keliy zenkly pastatymg (nurodytose iSlaidose
negali bati jtrauktas Rangovo pelnas), statybinio lauZzo iSvezimg patvirtinti dokumentais, pateikiant juos
UzZsakovui kartu su Aktais, prieSingu atveju bus laikoma, kad numatytos iSlaidos nebuvo patirtos ir uz jas
nebus apmokama. Sias patirtas iSlaidas pagal Sgskaitg (i8skyrus statybinio lauZo iSvezima, uz kurj bus
apmokama pagal pateiktg jkainj ir Sgskaitoje bei atlieky iSvezimo akte nurodytg kiekj), bet ne daugiau nei
pateikta Jkainiy lentelése (jeigu jkainiai numatyti) (SD priedas) kompensuos UZsakovas;

jgyvendinti kitus su objekto uzbaigimu susijusius Darbus, kurie néra numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga
atlikti, siekiant uzbaigti statybg;

apsiripinti visais statybos darby vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;

gavus Uzsakovo jgaliojima, vykdyti statybos darby uzbaigimo procediras;

nedelsiant informuoti UZzsakovg apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus.

SALIY PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys parei$kia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasirasantys Sutartj, turi teise sudaryti
Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y., turintys
atitinkamus atestatus, suteikianCius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus sertifikatus,
patvirtinancius, kad darbuotojai yra iSmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty Sutarties
vykdymui darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar
laikinyjy darbuotojy veiksmy kilus zalai jsipareigoja visiSkai atlyginti nuostolius.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas suteikia UZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti savo
nuozitra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro Rangovo
sutikimo.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos
ar kitokiy sutarciy su UZsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks UZzsakovo
darbuotojy Sutarties vykdymui. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paZzeidimu ir Uzsakovas
turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prie§ 5
(penkias) dienas.

Rangovas uztikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir neprieStaraus jokioms teisés normoms. Jei
Uzsakovui bet kurios valstybinés / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareiks pretenzijas ir /
ar ieSkinius arba jei Uzsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo vykdoma
veikla yra neteiséta ir / arba prieStarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti dél to
padarytg Zalg UZsakovui, taip pat, bet neapsiribojant, uz Zalg UZzsakovo vardui, prekiniam Zenklui, reputacijai,
bei sumokéti valstybinéms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems asmenims mokétinas baudas
ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti UZzsakovui jo sumokétas baudas, kurias paskirs valstybinés /
savivaldos institucijos dél Rangovo vykdomos veiklos.
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Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy,
taip pat, kad Darbai neareStuoti ir kad jie néra teisminio gin€o objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir
garantuoja, kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos UzZsakovo
nuosavybeés teisei j perduodamus Darbus. Rangovui pazeidus Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise
reikalauti sumazinti Sutarties kaing, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj ir/arba nutraukti Sutartj
dél Rangovo kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet kokiy mokéjimy nutraukimo
irfar sustabdymo priezastimi. Trdkumai uzfiksuojami priémimo — perdavimo aktuose arba UZzsakovo
ra8ytiniais nurodymais.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sios Sutarties BD nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties jvykdymui
uztikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties garantg (Sutarties jvykdymo uztikrinima).

Jeigu Sutarties SD numatyta, kad UzZsakovas Sutarties tinkamam jvykdymui uztikrinti reikalauja pateikti
Sutarties garantg, Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos turi pateikti Uzsakovui Sutarties SD nurodyto dydzio Sutarties garantg bei visus jj lydinCius
dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja Sutartis. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo
laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo Uzsakovui ne véliau kaip
likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naujg Sutarties garantg arba pratesti
esamg ne trumpesniam kaip 6 (SeSiy) meénesiy laikotarpiui. Visais atvejais Sutarties garantas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarp;.

Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 2 (dviem) darbo dienom iki Sutarties garanto galiojimo termino
pasibaigimo Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo Sutarties garanto Sutarties BD 13.2.
punkte nurodytam terminui, Uzsakovas pasilieka teise pasinaudoti galiojanciu Sutarties garantu.

Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi biti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams
naudojama valiuta.

Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati uztikrinama pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles
banko iSduota besalygine neatSaukiama garantija arba draudimo bendroviy besalyginiu ir neatSaukiamu
laidavimo draudimo rastu pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles.

Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi bati uztikrinama Lietuvos
Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés Erdvés valstybéje
registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turin¢io ne Zzemesnj nei A- (A minus) pagal ,Fitch Ratings*
agentirg (arba ,Standard&Poor’s” arba ,Moody’s” reitingo agentdry atitikmenj) ilgalaikio skolinimosi reitinga,
pagal nustatytg tvarka ir patvirtintas taisykles iSduota besalygine neatSaukiama garantija. Reitingg turi atitikti
bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé, kuriai jis priklauso.

Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovés rastas, toks rastas turi buti
iSduotas draudimo bendrovés, kuriai suteiktas tarptautinés reitingy agenttros patvirtintas investicinio lygio
reitingas yra ne mazesnis uz vieng i$ iSvardyty: BBB pagal agentiros ,Standard&Poor’s“; BBB pagal
agenturos ,Fitch IBCA®; Baa2 pagal agenturos ,Moody’s"; B++ agenturos ,,A.M. Best*. Jeigu draudimo jmoné
néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau minéti reitingai yra suteikti draudimo
jmonés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50 proc. draudimo jmonés akcijy.
Sutarties garante turi bati nurodyta, kad Sutarties garanto davéjas besglygiSkai ir neatSaukiamai jsipareigoja
sumokéti Uzsakovui ne didesne nei Sutarties garante nurodytg suma per 7 (septynias) darbo dienas nuo
pirmo rastisko Uzsakovo praneSimo Sutarties garanto davéjui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy
pazeidima, dalinj ar visiSkg jy nevykdyma ar netinkamg vykdyma. Sutarties garanto davéjas neturi teisés
reikalauti, kad UzZsakovas pagrjsty savo reikalavimg. Uzsakovas praneSime Sutarties garanto davéjui
nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties
salygy ar kitaip pazeidé Sutartj. Uzsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas
pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas Sutarties garantg patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina
minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo nuostoliais.

Rangovui per Sutarties BD 13.2. punkte nurodytg terming nepateikus Sutarties garanto, UZzsakovas turi teise
vienasaliSkai be iSankstinio jspéjimo termino nutraukti Sig Sutartj, neatlygindamas Rangovui jo patirty
nuostoliy dél vienaSali8ko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis jsigalioja nuo to
momento, kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties garantg, Si Sutarties nuostata dél Sutarties nutraukimo
netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisakeé sudaryti Sutartj.

Uzsakovas grazina Rangovui Sutarties garantg (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne véliau kaip per
10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos ir
Rangovo praSymo gavimo.

SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA IR JU KEITIMO TVARKA

Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasitlyme Pirkimui numaté perduoti
Subrangovams, ir, kurie (Darbai) nurodyti Sutarties SD.

Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui
draudZiama Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.
14.9.1.

14.9.1.1.
14.9.1.2.

14.9.1.3.

14.9.2.
14.9.3.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

Darbus, kuriuos Rangovas pasitlyme Pirkimui numaté perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai,
kuriuos Rangovas i$§ anksto nurodé teikdamas pasidlymg Pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas
Uzsakovui pranesé iki Sutarties vykdymo pradzios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti
pasitelks Sutarties galiojimo metu.

Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas
Pasillyme numaté jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.

Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Uzsakovui pateikia
praSymg dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, naujo
Subrangovo atitiktj Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindZiancius
dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna
rastiSkg Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Siekiant
iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas Siame punkte nurodytas salygas
atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti Siame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams
kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy neatitinkantj
Subrangovg kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZzsakovo praneSimo apie Subrangovo neatitikimg
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, batinas tinkamam Sutarties
vykdymui. Uz Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi Uzsakovui atsako
Rangovas.

Jei Rangovas pakeiia esamg arba pasitelkia (pasamdo, jdarbina, leidzia atlikti darbus pagal Sutartj ar kita)
naujg Subrangovg negaves Uzsakovo rastiSko sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 14.5. punktu arba
Darbus pagal Sutartj vykdo Subrangovai, kuriy kvalifikacija neatitinka teisés aktuose nustatyty tokio pobidzio
darbams keliamy kvalifikacijos reikalavimy, Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 10 000,00
EUR (deSimties tikstanciy eury 00 ct) dydzio bauda.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal
jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:

Rangovas UzZsakovui pateikia Siuos dokumentus:

pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio prasymg dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;

pasitraukianCio jungtinés veiklos partnerio praSymg pasitraukti i jungtinés veiklos sutarties partneriy ir
perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj naujajam / pasiliekanciam jungtinés veiklos
partneriui;

naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiSkg sutikimg pakeisti pasitraukiantj jungtinés veiklos
partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos
sutartj bei naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentus (jei
taikoma).

Rangovas gauna UZsakovo radytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

Rangovas pateikia UZsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopijg, kurioje pasiliekan€iojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip ir
ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés veiklos partneris perims visus
pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés veiklos sutart;.
Galutinio sprendimo teisé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso Uzsakovui. Jei UZsakovas pritaria
keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutarciy)
Uzsakovo darbuotojy, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties
vykdymui.

Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio UZsakovo atsiskaitymo su Subrangovais
galimybé, Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo,
Rangovo bei Subrangovo, laikantis P] 96 str. nuostaty, sudaroma triSalé sutartis.

Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZzeidimu.

SALIY ATSAKOMYBE
Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymg Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés
aktuose nustatyta tvarka.
Rangovas, neatlikes Darby per Sutartyje nustatytus terminus, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui
1000,00 EUR (vieno tdkstancio eury 00 ct) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng, jei Sutarties SD
nenurodyta kitaip. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku UZzsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius. Jei UZzsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, UZsakovo
reikalavimas sumaZinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.
Rangovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 11.4.33 punkte numatytus jsipareigojimus, UZsakovui
pareikalavus, moka 300,00 EUR (trijy Simty eury ct) dydZio baudg uz kiekvieng atvejj.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.
15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

16.
16.1.

Rangovas, nepasalings per Garantinj terming nustatyty trdkumy Sutarties BD 6.13 punkte nustatyta tvarka,
UzZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procento nuo Bendros Darby kainos (EUR nejskaitant PVM),
bet ne maziau kaip 3,00 EUR (tris eurus 00 ct) uz kiekvieng uzdelstg dieng. Rangovas taip pat jsipareigoja
atlyginti Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

UzZsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 10.1. punkto numatytus jsipareigojimus, Rangovui
pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydzZio delspinigius nuo nesumokétos sumos EUR be PVM uz
kiekvieng pavéluotg diena, skaiCiuojant iki Sutarties BD 10.1. punkte nurodyty jsipareigojimy jvykdymo
dienos. Bet kuriuo atveju, Sio punkto pagrindu priskai€iuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 10
proc. nesumokeétos sumos EUR be PVM.

Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas dujy skirstymas UZsakovo Vartotojams, Rangovas turi jvertinti Darbus
bei Darby apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Vartotojais dujy skirstymo nutraukimo laiku,
jskaitant Darbus ir skirstymo atstatyma. Nespéjus laiku baigti Darby su Vartotojais suderintu atjungimo laiku
arba, jei dél nuo Rangovo priklausanciy priezas€iy yra reikalingas pakartotinis dujy skirstymo Vartotojams
atjungimas, kai Sios Sutarties vykdymo tikslais dujy skirstymas tiems Vartotojams jau buvo atjungtas,
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzZio baudg uz kiekvieng
atvejj.

Rangovo darbuotojams vykdant Darbus UZsakovo objektuose ir dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar
neveikimo, kuriais buvo pazeisti teisés akty reikalavimai ir/ar i§ Sios Sutarties kylantys sutartiniai
jsipareigojimai, atjungus gamtiniy dujy vartotojy dujy jrenginius, kurie neturéjo bati atjungti nuo dujy tinklo,
Rangovas Uzsakovui moka 1 500,00 EUR (vieno tikstanc&io penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg. Baudos
taikymo faktas néra laikytinas gin€o objektu — Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo pagrjsti savo
sprendimg taikyti bauda, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciskai uzkirsti kelig teisés akty
ir/ar sutartiniy jsipareigojimy pazeidimams. Salys patvirtina, kad $iame punkte nurodyta bauda néra skirta
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius — jie atlyginami kituose Sutarties punktuose ir / ar teisés aktuose
nustatyta tvarka.

Rangovas savo |éSomis paSalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiSkai atlikty
Darby bei atlygina UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medziagas ir/ar jrenginius nei nurodyta Sutarties SD
priede, Rangovas sumoka UZsakovui 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdeSimties eury 00 ct) dydzio bauda
uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja savo léSomis netinkamas Perkamas medziagas ir/ar jrenginius pakeisti
Sutartyje (Sutarties SD priedas) nurodyto gamintojo Perkamomis medziagomis ir/ar jrenginiais. Rangovui
atsisakius permontuoti netinkamas Perkamas medziagas ir/ar jrenginius Sutarties SD priede nurodyto
gamintojo Perkamomis medziagomis ir/ar jrenginiais, Uzsakovas savo léSomis keiCia netinkamas Perkamas
medziagas ir/ar jrenginius tinkamais, o i§ Rangovo turi teise reikalauti visy nuostoliy, susijusiy su Perkamy
medZziagy ir/ar jrenginiy permontavimu, atlyginimo.

UZsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskai€iuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dél Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai sumazindamas bet kokias UZsakovo
Rangovui priklausan&ias mokéti sumas. |skaitymas atliekamas pranesSant (pareiSkiant) apie tai Rangovui.
Salys parei$kia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio ir
sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripaZjsta, kad nustatyty netesyby dydis yra laikomas minimalia negingijama nukentéjusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymuy.

Rangovui pazeidus Sutarties BD 8.4.4 punkte nurodytg reikalavimg, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus,
moka Uzsakovui 10,00 EUR (desSimties eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng uzdelstg dieng, skaiCiuojant
nuo Akto pasira§ymo dienos. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidZia Salies nuo Sutarties
nuostaty tinkamo vykdymo.

Rangovui uz Klienty aptarnavimo standarto nesilaikyma taikoma 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) bauda.
Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skundg, UZsakovo
darbuotojui nustacius, kad Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto, UZsakovui gavus anoniminj
pranesima bet kuria forma. Visais atvejais uZfiksavus, kad Rangovas nesilaiké Siame punkte nurodyty Klienty
aptarnavimo standarto nuostaty, Uzsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybiy tikrumg bei surasyti akta.
Kai fiksuojami keli pazeidimai, bauda sumuojama ir taikoma uz kiekvieng pazeidima.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Salys susitaria laikyti $ig Sutartj (jskaitant visas jos sudedamasias dalis) ir visg jos pagrindu viena kitai
perduodamg informacijg paslaptyje neterminuotai neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama zodziu,
ar rastu. Salys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai treciajai $aliai be i$ankstinio rastisko
ja pateikusios Salies sutikimo, i§skyrus atvejus, kai tokia informacija turi biti atskleista teisés, finansy ar kitos
srities specialistui / pataréjui ar paskolos davéjui. Asmuo, kuriam Salis atskleidZia konfidencialig informacijg,
turi prisiimti konfidencialumo jsipareigojimus pagal Sio punkto nuostatg ir naudoti tokig informacijg tik tam
tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sio punkto nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama
vieSai arba turi bati atskleista pagal teisés akty reikalavimus.
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16.2.

17.
17.1.

17.2.
17.3.
18.

18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

18.4.1.

18.4.2.

18.4.3.

18.4.4.

18.4.5.

18.4.6.

18.4.7.
18.4.8.

18.5.

18.6.

18.7.

18.7.1.
18.7.2.

18.7.3.

Salis, paZeidusi $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos
neatskleisti, jsipareigoja pagal pagristg kitos Salies reikalavimg sumokeéti 3 000,00 EUR (trijy tkstangiy eury
00 ct) dydZio baudg ir atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties paZeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy
veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos jégos
(force majeure), t. y., aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure)
nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Apie nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy atsiradimg Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir
rastu, privalo informuoti viena kitg. Salis, nepranesusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) ménesiams.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise vienagalidkai
nutraukti ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

Sutarties jsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.

Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy sutarimu.

UzZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj prieS 10
(deSimt) kalendoriniy dieny rastu (faksu ar elektroniniu pastu) praneses apie tai Rangovui, sumokéjes uz iki
tokio pranesimo pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus ir atlygines pagrjstas Rangovo turétas
tiesiogines iSlaidas. Rangovas, gaves UzZsakovo pranesimg apie Sios Sutarties nutraukima, privalo nutraukti
visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, iSskyrus tuos, kurie batini uztikrinti saugy jau atlikty Darby
rezultato naudojima.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie
tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties
pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby atlikimo
trkumy per Sutartyje nustatytg terming;

Rangovas daugiau kaip du kartus i$ eilés praleido dalies Darby atlikimo terming, jei Darbai yra testinio
pobiidzio;

Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminy ir vélavimas nuo numatyto termino pabaigos
yra daugiau nei 30 (trisdeSimt) dieny;

Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo istaisyti per
14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

Rangovui yra i8keliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais proceddros arba jam vykdomos
analogiSkos proceduros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus, UZsakovui tampa Zinoma apie kitokj
priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima, galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau
vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2014 m.
vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dél vieSyjy pirkimy, kuria panaikinama
Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje iSvardintuose Europos Sajungos teisés aktuose apibréztus
nusikaltimus;

Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konkurencija, intelektinés nuosavybés ar
konfidencialios informacijos valdyma;

Rangovas paZeidzia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas;

yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

Jei Sutartis nutraukiama dél Sutarties BD 18.4. punkte nurodyty aplinkybiy, t. y., Rangovui i§ esmés paZeidus
Sutartj ar Rangovui nepagrjstai nutraukia Sutarties vykdymg ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas
jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 10 proc. Bendros Darby kainos nejskaitant PVM dydzio baudg ir atlyginti
tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Uzsakovui pareiSkus reikalavima atlyginti patirtus
nuostolius, baudos suma jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus Sutarties BD 18.4.punkto pagrindu, jis gali bati jtrauktas j
Nepatikimy tiekéjy sarasg Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

Nutraukdamos $ig Sutartj, bet kuriuo pagrindu Salys jsipareigoja:

imtis visy priemoniy, siekdamos sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;

per 10 (desimt) darbo dieny nuo pranesimo apie Sutarties nutraukimg gavimo dienos pateikti kitai Saliai visus
dokumentus, batinus galutiniam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj (Aktus, Saskaitas, projektine dokumentacijg
ir pan.);

atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.
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18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

19.
19.1.
19.2.

19.3.
19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ir/ar jsipareigojimy pagal Sig Sutartj treiajam asmeniui be
iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo.

Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiGiamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas, kuriy
keitimas numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis P] 97 str.

Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobidZio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdziui Saliy
rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.
Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitihkamag prasyma bei jj
pagrindZiancius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj iSnagrinéti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso
UZsakovui.

Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro rastu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi.

KITOS NUOSTATOS

Kiekviena Salis jsipareigoja efektyviai ir racionaliai vykdyti savo veiklg pagal $ig Sutart;.

Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Salys susitaria,
vadovaujantis P] reikalavimais, pakeisti negaliojan€ia Sutarties nuostatg kita, kuri labiausiai atitikty
ankstesnés nuostatos ekonominj tikslg.

Si Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

Si Sutartis yra sudaryta ir turi biti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali bati naudojami aigkinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies pranesimai, Sgskaitos jteikimai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi gautais, jei jie
yra iSsiysti faksu, el. pastu, Sutartyje nurodytais atvejais per Uzsakovo nurodytg informacine sistema,
registruotu pastu ar kurjeriniu pastu Sutarties SD nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams arba jteikti
jiems asmeniskai.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma grei¢iau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko sgskaita, telefono ir fakso numeriy pasikeitimus.

Salys susitaria, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus UZsakovo
teisiniam statusui, be rastiSko Rangovo sutikimo UZsakovo teisiy ir pareigy perémeéjas nuo teisiy ir pareigy
perémimo momento tampa Sutarties Salimi, perimangia visas $ios Sutarties pagrindu UZsakovo prisiimtas
teises ir pareigas. Salys pareikia ir patvirtina, kad toks UZsakovo teisiy ir pareigy peréjimas néra novacija
pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies treCiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime
neturi jtakos Sutarties galiojimui. Salys sutinka, kad apie $iame punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémimg
UZsakovas arba jo teisiy ir pareigy peréméjas Rangova informuoja teisés akty nustatyta tvarka ir Salys
atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

Salys susitaria, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo jmone ar pasikeitus Rangovo
teisiniam statusui, Rangovas ne véliau kaip prieS 30 (trisdeSimt) darbo dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy
perémimo momento turi apie tai rastu informuoti UZsakovg ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir
pareigy peremeéjo kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy perémejas privalo turéti
ne mazesne kvalifikacijg nei Rangovas, su kuriuos buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg vertinant pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Uzsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais
Rangovo teisiy ir pareigy pereméjo kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui.
Uzsakovui pritarus pasiraSomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis
neatskiriama Sutarties dalimi, o Rangovo teisiy ir pareigy perémejas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento
tampa Sutarties Salimi, perimanéia visas $ios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Salys
pareiSkia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir pareigy peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso VI knygos | dalies treCiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties
galiojimui.

Salis nejgyja teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj tregiajam asmeniui be rastisko kitos Salies
sutikimo. Sis jsipareigojimy perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dél UZsakovo funkcijy ar
juy dalies perdavimo Sios Sutarties pagrindu Uzsakovui kylantys jsipareigojimai perduodami kitai perkanciajai
organizacijai — Uzsakovo asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieng i$ Lietuvos Respublikos pelno
mokescio jstatymo 2 straipsnio 8 dalyje jtvirtinty kriterijy.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandangius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos sglygose, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Visus ginéus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy gindy negali
iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai
taikomas 2016 m. balandZio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau —
Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdyma bus tvarkomi asmens
duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskirg susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny
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tvarkymo dalykg ir trukme, duomeny tvarkymo pobud; ir tikslg, asmens duomeny rasis ir duomeny subjekty
kategorijas bei duomeny valdytojo prievoles ir teises.

19.14. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paai$kéja po Sutarties sudarymo, Salys jsipareigoja nedelsiant
sudaryti papildomg susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis kity batiny priemoniy siekiant
uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad papildomo susitarimo dél duomeny
tvarkymo pasira§ymas nebus laikomas esminiu Sios Sutarties sglygy pakeitimu.

20. SUTARTIES PRIEDAI

20.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

20.2. Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties BD priedai:

20.2.1. Priedas Nr. 1 — Atsakomybés uz saugig aplinka ir darby saugos reikalavimy pazeidimus taisyklés, 2 lapai.

20.3. Kity Priedy sarasas nurodomas Sutarties SD.
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Sutarties BD priedas Nr. 1

ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.5.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.7.

Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uz saugios darbo vietos palaikyma: aptverti tran$éjas,
pastatyti atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio punkto reikalavimo,
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty
eury 00 ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj. Baudos dydis didéja 500,00 EUR (penkiais Simtais eury 00 ct) uz
kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto pazeidimg. Baudos sumos uz sekancius pazeidimus didéja palaipsniui iki
maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tdkstanciy eury 00 ct) baudos sumos uz atvejj.

Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti UZsakovo darbuotojai tikrina ir
konsultuoja Rangovo darbuotojus, dirban€ius Uzsakovui priklausanc€iuose objektuose, jpareigoja Rangovo
darbuotojus pasalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos teisés akty reikalavimy
pazeidimus, jteikiant jpareigojima/darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.

Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty technine
priezidrg ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir gaisrinés saugos
reikalavimy pazeidimus, iki jy pasalinimo.

Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo objektuose;

Rangovo darbuotojai dirba Uzsakovo eksploatuojamuose veikiangiuose elektros jrenginiuose, nepasirasius
Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto ar dirba Uzsakovo dujy skirstymo sistemos objektuose,
nepasirasius Akto-leidimo pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;

Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy sauga;

Darbai veikian€iuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budinCio dispeCerio ar darbai
dujy skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranesus UZsakovo technine priezitrg vykdanciam darbuotojui;
nejvykdytos techninés priemonés arba jy nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje atliekamy
darby saugos taisyklése® bei kituose teisés aktuose atliekant darbus Uzsakovo objektuose;

Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros
priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei vykdant statybos darbus, nejrengtos kolektyvinés
apsaugos priemoneés reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip numatyta ,Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje atliekamy
darby saugos taisyklése®;

Rangovo darbuotojai neapripinti standarty reikalavimus atitinkandiais bei Rangovo jmonés Zenklais pazymétais
darbo rabais;

darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy Rangovo
darbuotojas (darbuotojas pripazjstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése —
iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose virSija 0,00 %o promiles);

dél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty UzZsakovo darbuotojy vertinimu
gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimy
pazeidimuy, jeigu jie kelia grésme zmoniy sveikatai ir gyvybei.

Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy 1.4. punkte numatytais
atvejais, taip pat dél darby vykdymo technologijos pazeidimy arba gresiant jvykti nelaimingam atsitikimui,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tiukstan&io penkiy Simty eury 00 ct)
dydZio baudg uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didéja po 500,00 EUR (penkiais Simtais
eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymag pagal Sig rangos Sutartj. Baudos sumos uz sekancius darby
sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tdkstanciy eury 00 ct) baudos
sumos uz atvejj.

NesustabdZius Darby, UZsakovui pareikalavus, Rangovui taip pat taikoma 1.5. punkto nuostatos dél baudos
skyrimo, jei Rangovo darbuotojai pazeidzia:

»Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles®, ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje
atliekamy darby saugos taisykles“ bei kitus teisés akty reikalavimus atliekant darbus Uzsakovo objektuose ir
del tokiy pazeidimy jvyksta nelaimingi atsitikimai, kuriy metu suzalojami arba ziva Zzmonés;

darby vykdymo technologinius reikalavimus, ko pasekoje atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika
jrenginiy sugadinimui ar Zzmoniy suzalojimui;

darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimus kai dél Siy
pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, o paZeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) UZsakovo objektuose,
kuriuose pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus.

SustabdZius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy bei
1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD jokiais atvejais negali bati
pratesti.
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1.8.

1.9

1.10.

1.11.

1.12.

SustabdZius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, apie tai informuojamas
Rangovo darby vadovas ar spec. statybos darby vadovas. Rangovui suraSomas jpareigojimas/darby
sustabdymo aktas paS$alinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos, UZzsakovo darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy dokumenty reikalavimy pazeidimus.

Pasalinus pazeidimus Rangovas privalo informuoti UZzsakovo atsakingg darbuotoja.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo
darbuotojai pazeide reikalavimus turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje, Sis
reikalavimas nurodomas UzZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UzZsakovo praneSimuose
Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo sertifikavimo data nurodoma
UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo pranedimuose Rangovui dél darbuotojy saugos
ir sveikatos reikalavimy pazeidimo, bet negali bati trumpesné kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo
datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia UZzsakovo Darbuotojy saugos ir
aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy pazyméjimy kopijas. Rangovui nesilaikius
Sio punkto reikalavimo, UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno
tokstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekviena tokj atvejj ir papildomai nesertifikuotiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti darbus Uzsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir/arba sugadinti Uzsakovo
elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uzsakovo elektros jrenginiuose.
Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo
praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo dubliavimosi data
nurodoma Uzsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba Uzsakovo praneSimuose Rangovui dél
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo, bet negali bati trumpesné kaip 21 (dvideSimt viena)
kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Uzsakovo
rastg apie sékmingai praeitg dubliavimgsi. Rangovui nesilaikius Sio punkto reikalavimo, UZsakovui pareikalavus,
Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty 00 ct) dydzio baudg uz
kiekvieng tokj atvejj ir papildomai nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus
Uzsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby dél ko Garantiniu laikotarpiu
jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje ir toks gedimas dél Rangovo darbuotojy nekokybisko
darbo jvyksta jau nebe pirmg kartg (antrg ir daugiau) pagal Sig Sutartj, Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo
komisijos sprendimu turi bdti papildomai sertifikuoti  akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Papildomo
sertifikavimo terminas nurodoma gedimo tyrimo komisijos akte, bet negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt
viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sie dokumentai buvo iSsiysti Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg terming
Rangovas nepateikia UZsakovui nekokybiSkai dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo sertifikavimo
pazymeéjimy, leidZian€iy vykdyti Darbus, kopijy, auk3Ciau paminétiems Rangovo darbuotojams draudZiama
atlikti Sio tipo darbus UZsakovo objektuose. Rangovui nesilaikius Sio punkto reikalavimo (per nustatytg terming
nepateikus darbuotojy papildomo sertifikavimo faktg patvirtinan&iy dokumenty kopijy), UZzsakovui pareikalavus,
Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uZ kiekvieng atvejj
kai bus uZfiksuota Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.
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