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VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS
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Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas

188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg

lgﬁuplaml ugoml 1et vos  Respyblikos Jurldln smeny registre, atstpvaujama
pdbo. popliope:_jld o1 pavd Jfar E geluas,

véikiangio pagal/Lletdvés automobiliqaéeliq direkcu’és prie Sl{s151eklm§/m1n1ster1jos nuostatus,

patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkricio 30 d. jsakymu Nr. 3-457,

toliau vadinama UZsakovu, ir

2

UAB ,,InZinerinis projektavimas®, juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buveiné yra
Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Jono Veignerio veikianc¢io pagal direktoriaus jsakyma toliau
vadinama Teikéju, ir UAB ,,Projekelva®, juridinio asmens kodas 171710523, kurios registruota
buveiné yra Zemaités g. 96, LT-90168 Plungé, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Stepono Varkalio, veikian¢io pagal
jmonés jstatus toliau vadinama Teikéju, toliau kartu ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Zvyrkeliy, esanéiy Siauliy ir PanevéZio apskrityse, kapitalinio remonto techniniy
darbo projekty parengimas, projekty vykdymo prieZiira“ (III pirkimo dalis) vieSojo pirkimo
rezultatais,

sudaré §ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UzZsakovo pateikty technine specifikacijg (techning uzZduotj):

1.1. gauti prisijungimo (projektavimo) sglygas;

1.2. parengti UZsakovo pateiktoje techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantj
Valstybinés reik§més rajoniniy kelio Nr. 2908 Pakruojis—Lygumai—Naisiai ruozo nuo 2,424 iki
12,151 km — kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas bei Sio projekto
vykdymo prieziira (toliau — Projektas)], suderinti juos su visomis suinteresuotomis institucijomis ir
Uzsakovu,

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1 ir 1.2 papunkciuose, Sutartyje kartu vadinami
Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas salygas
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Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sglygomis ir
terminais.

II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskaiciavimo buidas: fiksuotos kainos su perZitra.

4. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibréZzta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, I
skyriaus 2.4. punkte) yra 44609,54 (keturiasdesimt keturi tikstanciai Sesi Simtai devyni eurai, 54 ct)
Eur su PVM.

5. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 42485,28 eurai su PVM (keturiasdeSimt
du tikstanéiai keturi Simtai aStuoniasdeSimt penki eurai, 28 ct). ] Sutarties kaing yra jskaiciuoti visi
Teikéjo mokami mokesciai ir patiriamos iSlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos
sudétinés dalys:

5.1. Paslaugy kaina be PVM 35111,80 eurai (trisdeSimt penki tikstan¢iai vienas Simtas
vienuolika eury, 80 ct);

5.2. 21 proc. PVM — 7373,48 eurai (septyni tikstanciai trys §imtai septyniasdeSimt trys eurai,
48 ct).

6. Sutartis negali biiti kei¢iama per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus atvejus, kai
pasikei¢ia mokeséiai. Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama pagal bendrg kainy lygio kitimg ar
prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy pokycius.

7. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

7.2. perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

7.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

7.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

7.5. perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

ITII. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas suteikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
IV . A. Paslaugy grafikas

9. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy grafikg ir pinigy srauty
prognoze bei suderinti juos su UZsakovo atstovu.

10. Paslaugy grafike turi biiti aiskiai i§skirti Sie Paslaugy etapai:

10.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy, ekonominiy ir kity tyrin€jimy atlikimas;
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10.2. Projektiniy pasililymy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) paskirtam projekto
koordinatoriui;

10.3. Keliy saugumo audito atlikimas;

10.4. Statinio projekto sprendiniy pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo
komisijai (toliau —Komisija);

10.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, projekto tvirtinimas.

11. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafike
nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinto Paslaugy grafiko vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

12. Paslaugy grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujintas
Paslaugy grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasitilyme) arba pasiiilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafika,
nurodydamas jame naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintg Paslaugy grafika turi suderinti UZsakovo atstovas.

IV.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

14. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
inZineriniy, ekonominiy ir kity tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas
ir privalo parengti Projekta per Paslaugy grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines
specifikacijas (techning uzduotj), laikydamasis projektavimo salyguy, teritorijy planavimo dokumenty,
galiojanciy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382,
reikalavimus. Kartu su Projektu privalo buti pateiktas statybos darby kiekiy Ziniarastis (tekstinio
dokumento *.doc, * docx formatu).

15. Tiekéjas jsipareigoja Projekte nurodyti statyboje naudojamy statybiniy medZziagy atitikt]
minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraSy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos
kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo®.

16. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZzZsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy saugaus eismo auditq per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti saugaus
eismo auditg, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas
jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

17. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 10 (desimt) darbo dieny nuo ,, saugaus eismo audito
iSvady gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
ekspertizés akto gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokeéti
delspinigius, nurodytos Sutarties 39 punkte, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas i$laidas
papildomiems statybos darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 40 punkte.

18. Jeigu dél Teikejo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto
ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos iSskai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny
sumy.

1IV.C. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas
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19. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

20. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 13 punkte nurodytus etapus, Teikéjas
jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugy etapo pabaigos parengti ir
pateikti UZsakovo atstovui ataskaitg apie etapo metu suteiktas paslaugas.

21. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o UZsakovas priima pasiraS§ydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraso arba raStu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trikumams paSalinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakymg pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg ir
nurodZius prieZastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatytg terming.

22. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir paslaugos laikomos
nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas ekspertizés aktas.

23. Suteikty paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymas neatleidZzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

24. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

25. Kiekvieno techningje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitlymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavimg. Mokéjimai Teikéjui uz
suteiktas Paslaugas atliekami pagal techninés specifikacijos 14 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

25.1. Pirmas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.1 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos
sutarties sumos;

25.2. Antras mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.2 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras ir pateiktg projekto Susisiekimo dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos sutarties sumos;

25.3. TreCias mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uZduoties) 13.3 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras ir pateiktus kitus projekto dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos sutarties sumos;

25.4. Ketvirtas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.4 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos
sutarties sumos;

25.5. Penktas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.5 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos
sutarties sumos;

26. Uzsakovas uZ etapo metu suteiktas paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaitg apie etapo metu suteiktas
paslaugas ir PVM sgskaitag—faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudzZeto, mokéjimai
gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
PVM saskaitos—faktiiros gavimo dienos.
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27. Teikéjas PVM saskaitg faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos
,»E. sgskaita® priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg-faktiirg kitais biidais ar priemonémis,
i§skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais’, laikoma, kad PVM
saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

28. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM sgskaitos—faktiiros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

29. Pagal Sig Sutart] priklausancias sumokéti pinigy sumas UzZsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko sgskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i§ to kylancig rizika.

30. Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas palikany nemoka.

31. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

32. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaiCiuoti i$
Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby
(delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliSkai jskaitant
vienarti§j prieSprieSinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas rastu
informuoja Teikéja. :

33. Uzsakovas turi teise¢ raStu praneSgs Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
»outarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas. prisiimtus jsipareigojimus, kol $ie
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

34. Uzsakovas jsipareigoja:

34.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui dél
prisijungimo (projektavimo) sqglygy gavimo ir deél kity veiksmy, reikalingy Sutarciai jvykdyti,
atlikimo.

34.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti.

34.3. nedelsiant paSalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

35. Utzsakovas turi teise:

35.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant j Teikéjo tkine komercine
veikla.

35.2. nemokéti uzZ nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumuy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trilkumai ar netikslumai bus pasalinti.

36. Teikéjas jsipareigoja:

36.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutart] perduotus dokumentus, Kkitg
dokumentacijg bei medZiaga. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadines ar padares kitokia Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

36.2. pateikti parengtg ir suderintg projektag elektroninéje laikmenoje (1 kompaktiniame diske
ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, * pdf ir brézinius
*.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Uzsakovui pagal techninés specifikacijos
reikalavimus;

36.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;
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36.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindzianc¢ius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

36.5. suteikti teise UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medZiaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

36.6. savo sgskaita i8taisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

36.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyrin€jimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

36.8. vykdyti statinio statybos projekto vykdymo priezilira, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir statybos techniniais reglamentais pagal su UZsakovu sudarytg
statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj, kuri yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, kurig Teikéjas
jsipareigoja pasiraSyti ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo praneSimo gavimo
apie statybos darby rangos sutarties pasiraSyma;

36.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su paslaugy
teikimu, buty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

36.10. Uzsakovui ra$tu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskai¢iuoti statinio statybos skai¢iuojamajg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant ] rinkos kainy
lygi skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu. Sis  Teikéjo
isipareigojimas galioja po Sutarties vykdymo laikotarpio, prie§ UZsakovui pradedant vieSojo pirkimo
procediiras rangos darbams pagal Teikéjo parengta Projekta.

36.11. iki Sutarties jsigaliojimo pateikti UZsakovui pasiraSyta sutikimg dél pasiiilyme
esancios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

37. Teikéjas turi teise:

37.1. Paslaugy rezultatg UZsakovui pateikti ank§¢iau nustatyto termino;

37.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausan¢iy aplinkybiy, kliudanéiy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

38. Tiekéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkreciy statybos gaminiy. Tiekéjo Projekte
nurodyti konkretiis statybos gaminiai laikomi Projekto trikumais.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

39. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty (nejvykdes Sutarties Error! Reference source not
found. ir Error! Reference source not found. punktuose numatyty jsipareigojimy) Sutartyje
numatytu laiku, taip pat nesilaikes pagal Paslaugy grafike nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminuy,
jsipareigoja sumokéti UZsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius uZz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlyginti UZsakovo patirtus
mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaityma UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

40. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos,
kad Teikéjas atsako uz netinkamg Projekto parengimg, Paslaugy teikima, taip pat uZ statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy triikumus (jskaitant,
bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo
nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengtg Projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir
(ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius,
jskaitant bet neapsiribojant UZsakovo patirtas i§laidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos




darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu, rangovui vykdan¢iam
statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekts.

41. Tiek Sutarties vykdymo metu, tiek véliau (pavyzdziui, UZsakovo rangovui vykdant darbus
pagal Teikéjo parengtg projekta), Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo UzZsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita istaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti UZsakovo nuostolius,
nurodytos Sutarties 40 punkte.

42. Jeigu Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumai ir (ar) trikumai paaiSkéja Sutarties vykdymo
metu:

42.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

42.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

42.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uZ suteiktas paslaugas ir (arba) paslaugy etapus;

42.1.3. taikyti Sutarties 39 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus paslaugy atlikimo etapy terminus.

42.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

42.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
netikslumams iStaisyti ir turétomis i§laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas, o
jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms islaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas islaidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

42.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

42.2.3. viena$aliSkai nutraukti Sutartj.

43. Jeigu Projekto trukumai ir (ar) netikslumai paaiskéjo po Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose
nurodyty jsipareigojimy jvykdymo ir jy Teikéjas nepaSalino per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
Uzsakovo kreipimosi dienos, UZsakovas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pasitelkti treiuosius asmenis
nustatytiems Projekto trikumams ir netikslumams iStaisyti ir reikalauti Teikéjo atlyginti patirtas
iSlaidas ir kitus su tre€iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius. Teikéjas tokiu atveju
jsipareigoja padengti visas UZsakovo patirtas iSlaidas ir kitus su tre€iyjy asmeny pasitelkimu
susijusius nuostolius.

44. Jei Teikéjas Sutarties galiojimo metu atsisako suteikti Paslaugas pagal Sutarties salygas
ir dél Sios priezasties UZsakovas priverstas nutraukti Sutartj, Teikéjas moka UZsakovui 20 %
(dvidesimties procenty) dydZio bauda nuo visos priimtos Sutarties sumos, jskaitant delspinigius. Jei
Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 84.2 punkte nurodyto delspinigiy susidarymo termino,
laikoma, kad Teikéjas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties sglygas.

45. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesng (maZesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 59 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tukstantio eury) dydZio baudg uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
iSskaiCiuota i§ Teikéjui pagal §ig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
raStu informuoja Teikéja.

46. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atlickamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg dieng, i§skyrus atvejj, numatytg Sutarties 30 punkte.

47. Teikéjui pagal Sig Sutart] nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties jsipareigojimus,
kurie yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 83—84 punkty atvejais, UZsakovas
turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZztikrinimu. *
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48. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz zala, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui, atliekant
Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas (parengtas)
Projektas pazeis treciyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

49. Teikéjas néra atsakingas uZ vie$ojo administravimo subjekty® netinkamg veikimg ar
neveikimg (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavima priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél §iame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

50. Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultata UZsakovui per Sutartyje nustatytg laika ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés.

51. Teikéjui nevykdant Sutarties 14 punkte nurodyty jsipareigojimy UZsakovas gali inicijuoti
ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés pripaZinimo paZymu,
suteikiandiy teise Lietuvos Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto
vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar atestaty, suteikianciy teise
uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinéjimais
ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procediiras.

VIIL TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

52. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

53. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo
dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

54. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo sgskaita
pateikti Zvyrkeliy, esanciy Siauliy ir Panevéfio apskrityse, kapitalinio remonto techniniy darbo
projekty parengimas, projekty vykdymo prieZiiira konkurso salygy 85.1.2 punkte nurodytos sumos
dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties saglygy jvykdymo uZtikrinimo garantijg arba
laidavimo draudimo ra$tg pagal UzZsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta forma. Si Teikéjo
pateikta Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantija arba laidavimo draudimo rastas turi galioti
iki konkurso salygy 85.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia
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draudimo bendrovés iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai
kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg (arba
saugiu elektroniniu parasu pasiraSytg elektroninj dokumentg) bei mokestinio pavedimo kopijg, kad
draudimo jmoka uZ i§duotg laidavimo draudimo ras$tg yra sumokéta.

55. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo sgskaita
sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu i§ Zemiau
iSvardinty varianty:

55.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos jstatymo
XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400,00
eury (keturiasdeSimt trijy tikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam
jvykiui ir pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte;

55.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazZesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdeSimt trijy
tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinanio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdeSimt trijy
tiukstan¢iy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintg kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sgskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateiktg privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

56. Teikéjas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanc¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

57. Teikéjas jsipareigoja UZsakovui pasinaudojus sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti nauja sutarties saglygy ivykdymo uZtikrinimo dokumenta.

X.  SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

58. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami §ie subteikéjai: UAB ,,Geomina®. Teikéjas jsipareigoja per
10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos pranesti UZsakovo atstovui subteikéjy
kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

59. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subteikéjy,
didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numat
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subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy atsisakymas
galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

60. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perduoti
didesne (mazesne¢) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui,
pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu su
subteikéjais kvalifikacija turi buti ne mazZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

61. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali bati vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma
vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris.

62. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesne (maZesne) Paslaugy
dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg Paslaugy
grafika su UZsakovo atstovu.

63. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

64. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutart] isigis papildomy paslaugy arba atsisakys kai
kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau tiesiogiai
su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir blitinos sutarciai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos,
kuriy bendra verté virsija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos —
paslaugos, kurios sutartyje buvo numatytos, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio
pobtidZio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virsija 0,5 procento pradinés pirkimo
sutarties vertés.

65. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis
susijusiy ir buitiny sutarciai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy, kurios sutartyje
buvo numatytos, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidZio paslaugy
vykdymas netikslingas, verté nevirSija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés, vadovaujantis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo“27 punktu®, tokios paslaugos néra laikomos
papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama priimta Sutarties suma.

66. Papildomos paslaugos iS to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

66.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZasCiy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima;

66.2. atskiry Papildomy paslaugy verté nevirsija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

66.3. vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-
95 ,,.Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* 23 ir 24 punktais®, bendra suteikty
ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés suma nevirsija 100
procenty pradinés pirkimo sutarties vertes;

66.4. isigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeiciamas sutarties pobidis;

66.5. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagrjstai negaléjo numatyti.

67. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda butinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty pradinés pirkimo

5 https:/fwww.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198fdb108a3753/wsySBsKLaC .
¢ ibid
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sutarties vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy
paslaugy vertés suma negali vir§yti 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés’.

68. Papildomoms paslaugoms jsigyti skelbiamas naujas atskiras vie$asis pirkimas, esant bet
kuriai i§ $iy prieZaséiy:

68.1. papildomy paslaugy vertés ir neatlieckamy paslaugy vertés suma vir§ija 50 procenty
pradinés pirkimo sutarties vertés;

68.2. bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy
vertés suma virsija 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés.

69. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Teikéjas nenumaté sudarant Sig Sutart], bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateiktg
techning specifikacijg, objekto vizualing apZitirg, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg viesai
prieinamg informacijg, ir jos yra bitinos §iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo sgskaita.

70. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, biitinumas turi biiti pagrjstas
dokumentais ir raStu suderintas su UZsakovu. Motyvuota paai$kinimg dél papildomy paslaugy, o
esant reikalui taip pat ir dél neatliekamy paslaugy, bitinybés, ir jj pagrindZian¢ius dokumentus
Uzsakovo atstovui raStu pateikia Teikéjo atstovas. UZsakovo atstovas praSo Teikéjo pateikti
motyvuotg paaiSkinimg dél papildomy ir (ar) neatlieckamy paslaugy, pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma
numatyti tokiy paslaugy bitinybés nurodant prieZastis. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes pateiktus
papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy biitinybe pagrindzian¢ius dokumentus, jformina papildomas
ir (ar) neatlickamas paslaugas ir nurodo papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy pavadinimus, kainas,
taip pat pateikia argumentus, pagrindZian¢ius papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy bitinybe,
techninius sprendinius (pavyzdZiui, komisijos akta, bréZinius ir kita), kainos nustatymo pagrindima
ir skai¢iavimg (vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis). Jei papildomy ir (ar) neatlieckamy paslaugy
kaina Teikéjo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateiktg papildomy ir (ar)
neatliekamy paslaugy kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus
ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tkio subjekty paslaugy kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai
rinkoje néra tiek tikio subjekty. Jei UZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy
ir (ar) klaidy, juos graZina Teikéjui tikslinti.

71. Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties suma, kurig UZsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomus
Paslaugas.

72. Papildomy paslaugy kaina apskaiiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiGiuoty statybos darby kaing® ir jvertinus kainos santykj (koeficients), gaunama palyginus
Teikéjo pasililyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaina
(nurodytg UZsakovo vieSojo pirkimo uZduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

73.  jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 72 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos ir negali bati didesné uz vidutine rinkos
kaing.

74. Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasiradytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasiraSius papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokeéjimo uz papildomas paslaugas. Papildomas susitarimas dél neatliekamy paslaugy néra
sudaromas.

75. Papildomy paslaugy apmokeéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindZian¢ius dokumentus.

7 ibid
8 ibid
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XII.KONFIDENCIALUMAS

76. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie S§ios Sutarties
sudarymo sglygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

77. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kltoqu konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

78. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitlymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekts (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais btidais
pagal UzZsakovo poreikj.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

79. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S$ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

80. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy i§davimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

81. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane$imas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

82. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

83. UzZsakovas, jspéjes prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

83.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

83.2. bet kuriame i§ Sutarties 10 punkte nurodyty etapy paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

83.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

83.4. Paslaugas teikia nekokybiSkai, arba Teikéjas nepaSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;
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83.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties sglygy ivykdymo uztikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimy;

83.6. per nustatytg protingg terming nepasalina trikumy ir (ar) netikslumy;

83.7. [Kitais teisés akty numatytais atvejais.

84. Utzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai dél esminio sutarties
paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

84.1. Teikéjas per Sutarties 54 punkte nurodytg laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

84.2. Bendras delspinigiy dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
priimtos Sutarties sumos;

84.3. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasililymg vieSajame pirkime teikusios tkio subjekty grupés partneris;

84.4. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

84.5. Teikéjas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencijg;

84.6. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasg.

85. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 83—84 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka uz
iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

86. PaaiSkéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, ar dél kity svarbiy priezas¢iy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai
raStu jspéjes Teikéja ne véliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlieckami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

87. Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo minimaliais
nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius, virSijanius
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

88. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

89. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vie$ojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.

90. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei€iamos, iSskyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei esant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sglygoms.

91. Uzsakovas, vadovaudamasis Viesyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uZ pirkimo sutarties vykdyma — Valstybinés
reik§mes keliy ir tilty projektavimo skyriaus statybos inZinieré Rasa KiZiené ,sutarties ir pakeitimy
paskelbimg — VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Kuznecovas.

92. Visi kile gindai ar nesutarimai sprendziami deryby badu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.
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93. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius jg ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumentg ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

94. Salys neturi teisés perduoti trediajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be
radtisko kitos Salies sutikimo.

95. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais,
po vieng kiekvienai Saliai.

96. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitilymas yra neatsiejama
Sios Sutarties dalis.

Uzsakovas: Teikéjas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija UAB ,,InZinerinis projektavimas®

prie Susisiekimo ministerijos Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius

J. Basanaviciaus g. 36 Imonés kodas: 223973140

LT-03109 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT100005049114
Istaigos kodas 188710638 Telefonas +370-616-58212

Telefonas (8 5) 232 9600 El. pastas info@projektavimas.net

El. pastas lakd@lakd.It A/s LT964010042400052000

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 Bankas Luminor Bank AB

AB ,,Swedbank*
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