PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2021 m. sausio 6 d. Nr. TPS-1/24/4 4 ~0f

Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras (toliau — UZsakovas), jstaigos kodas 110051791, atstovaujamas
direktoriaus Sartino Soblinsko, veikian¢io pagal jstaigos nuostatus,

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas® (toliau — Projektuotojas), jmones kodas 124563175,
atstovaujama direktoriaus Broniaus Vankeviciaus, veikian¢io pagal imones jstatus, ir

Sv. Juozapato Bazilijony ordino Vilniaus vienuolynas (toliau — Statytojas), jstaigos kodas 1921013358,
atstovaujamas vienuolyno vyresniojo tévo Ruslano Kozelkivskio (FR Mykolajus, OSBM), 3alys kartu
(toliau - Salys), pagal atviro konkurso pasiiilyma sudaré §ig projektavimo paslaugy sutartj (toliau - Sutartis).
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SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas: Vilniaus bazilijony vienuolyno statiniy ansamblio Své. Trejybés baznycios
(u. k. KVR 27316), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., AuSros Varty g. 7B, salés interjero (pietinés
sienos) tyrimy ir tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darby projekto parengimo
(pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitros (antrojo etapo), paslaugos,
nurodytos Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) (toliau — Paslaugos). Uzsakovas ir Statytojas
jsipareigoja sudaryti Projektuotojui bitinas salygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai suteikty Paslaugy rezultatg ir sumokéti Projektuotojui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasitlyma yra 22 015,95
(dvide$imt du tukstanciai penkiolika eury 95 ct) Eur su PVM, is jy PVM sudaro 3 820,95 Eur.
Sutarties kaina pagal paslaugy etapus i$skirstoma taip:

Paslaugy etapas Kaina be PVM, PVM, Kaina su PVM,
Eur Eur Eur

2.2.1.  Projekto parengimo (pirmasis 16 375,50 3438.86 19 814,36
ctapas)

2.2.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo 1 819,50 382,09 2 201,59
priezitiros (antrasis etapas)

2.4.

2.5.

2.6.

Projektuotojas patvirtina, kad j Sutarties kaing ir atitinkamai j kiekvieno Paslaugy etapo (jo dalies)
kaing yra jtrauktos visos i$laidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, jskaitant medziagas ir atsargas,
darbo jéga, jrengimy kaing, draudimo islaidas bei mokétinus mokes¢ius ir kitas rinkliavas, susijusias
su tinkamu Sutarties vykdymu.

| pradines Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy atlikima bei kity jsipareigojimy pagal pirkimo
dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Projektuotojas neturi teisés
reikalauti apmoketi jokiy iSlaidy, virsijan¢iy pradinés Sutarties verte. Projektuotojas privalo atlikti
visas Paslaugas, kurios yra biitinos Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
Paslaugas, nurodytas Projektavimo uZduotyje (Sutarties 1 priedas)) bei perduoti jas UZsakovui,
vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui, uz pradinés Sutarties verte, idskyrus Sutarties 8 skyriuje nurodytas
aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
i8§laidy padidéjimas.

Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perziora kainodara. Projektuotojo pasitilymo kaina apima ir
tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
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biitinos Sutar¢iai jvykdyti, o Projektuotojas turéjo ir galéjo jas numatyti ir jvertinti iki pasialymy
pateikimo termino pabaigos.

Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda jsigaliojus SutarCiai.
Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy (Leidimas atlikti tvarkybos darbus) suteikimo
terminas — 2021 m. liepos 15 d. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas
projektas (vienas popierinis egzempliorius) pateikiamas UZsakovui ekspertizéms organizuoti iki
2021 m. birzelio 1 d.

Ekspertizes organizuoja ir apmoka UZsakovas.

Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas ir gauti teigiama ekspertizés iSvada
ne veliau kaip per 10 (dedimt) kalendoriniy dieny nuo tarpinio ekspertizés akto gavimo datos.
Projektas turi biti suderintas su uz Kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir pagal Statytojo
jgaliojima gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiu, nurodyty Sutarties 2.16
papunktyje, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biiti sustabdytas.

Projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros (antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas — ne
véliau kaip per 24 mén. nuo antrojo etapo paslaugy vykdymo pradzios.

Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirasius sutartj su tvarkybos darby rangovu ir
Uzsakovui rastiskai apie tai pranesus Projektuotojui.

| Paslaugy atlikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto Paslaugy
etapy terminy sustabdymo galimybés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy.

Sutarties pirmojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali biti
pratestas ne daugiau nei viena kartg neilgesniam nei 1 mén. terminui. Sutarties antrojo etapo
paslaugy suteikimo galiojimo terminas Saliy rastisku susitarimu galés biti pratgstas ne daugiau nei
du kartus kaskart neilgesniam kaip 12 mén. terminui.

Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima numatyti, gali
biiti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti
Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo $iy aplinkybiy
atsiradimo rastu apie tai informuoja Uzsakova, praSydamas stabdyti Paslaugy ar ju dalies teikimg ir
terminy skaiCiavimg. PraSyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas,
atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie §iy aplinkybiy egzistavima. UZsakovas per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimta sprendima.
Jei priimtas sprendimas - sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo
termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Projektuotojo praneS§imo gavimo dienos. Sustabdytos
Paslaugos arba jy dalis (priklausomai. kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo
atnaujinimo. Paslaugy ar ju dalies teikimo terminas atnaujinamas, isnykus aplinkybems, dél kuriy
jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslauguy teikima, Paslaugos
teikiamos per joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies
teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino pabaigos nukélimas
(Sutarties vykdymo termino pratesimas) fiksuojamas rastu papildomu Saliy susitarimu. Paslaugy
teikimo sustabdymo terminas negali bti ilgesnis nei 2 (du) ménesiai bendrai paémus per visa
Sutarties vykdymo laikotarpj. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali biiti sustabdomas jskaitant,
bet neapsiribojant, Siais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz teikiamas Paslaugas);

Uzsakovas ir Statytojas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra biitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél $iy priezas¢iy negali vykdyti
savo jsipareigojimy;

del archeologiniy tyrinéjimuy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyju savybiu ir pan.;

dél tre¢iyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasifilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.
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ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas (Leidimg atlikti
tvarkybos darbus) atsiskaito proporcingai ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal
Uzsakovo ir Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus ir Projektuotojo UZzsakovui iSraSytas
Pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) saskaitas faktiras, pateiktas naudojantis tik informacinés
sistemos ..E. sagskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita™ svetainé¢ pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu). Suteikty paslaugy aktai iSraSomi, kai Uzsakovas Projektines
dokumentacijos perdavimo-priémimo aktu i$ Projektuotojo priima suteikty Paslaugy rezultata.
Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka 19 814,36 Eur su PVM dydzio piniginiy lésy suma.

Projektuotojui uz antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiira) paslaugas bus
mokama kas du ménesius pagal UZsakovui pateikta ir su juo suderintg per pra¢jusius du ménesius
atlikty tvarkybos darby ataskaitg ir ataskaitoje nurodytiems darbams israSyta saskaitg faktiira. Tokia
ataskaita privalés buti pateikta iki kiekvieno sekancio po ataskaitinio kalendorinio meénesio 5
(penktos) dienos (jei tai ne darbo diena — iki kitos, po jos einancios darbo dienos). Projektuotojui uz
antrojo etapo darbus apmokama (Sio etapo paslaugy kaina iSskaidoma) proporcingai pagal
atitinkamus du ménesius atlikty tvarkybos darby verte jg lyginant su bendra statiniy tvarkybos darby
verte, nevirdijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. Uz antrojo etapo (projekto sprendiniy
igyvendinimo priezidira) paslaugas Projektuotojui bus mokama i§ $iy paslaugy vykdymo metais
skirto biudZeto finansavimo.

Dél aplinkybiy, nepriklausanc¢iy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo uz suteiktas Paslaugas terminai gali buti pratgsti, bet ne ilgesniam
kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo suteikty paslaugy akto patvirtinimo dienos.

Uzsakovas uz tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniu mokéjimo pavedimu,
mokétinas pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Projektuotojo banko saskaita.

Pradinés Sutarties verté dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokeséiy tarify perskai¢iuojama
tokia tvarka:

. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: Pridétinés vertés mokestis.

Del kity mokes¢iy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugy verté nebus
perskaic¢iuojama;

. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo

pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

. perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vert¢je esantis PVM

tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

. pradinés Sutarties vertés del pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas rastu papildomu Saliy

susitarimu;

. perskai¢iuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertes

mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

Projekto parengimo paslaugy (pirmojo etapo) kaina pagal bendra kainy lygio kitima nebus
koreguojama. Antrojo etapo paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama tokia
tvarka:

taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau — Statistikos
departamentas) tinklapyje http://www.stat.gov.It/, rodikliy duomeny bazéje, statistikos srityje ,,Ukio
subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy poky¢iai®, dalyje ,,Ukio subjektams
suteikty paslaugy kainy indeksai*, paskelbtus kainy indekso pokycius Lietuvos rinkoje pagal
ekonominés veiklos risies rodiklj ..Architektiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analizé™;

Projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros paslaugy (antrojo etapo) kainos perskaiciavimas pagal
Sig Sutartj atliekamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 3.6.6.1 papunktyje nurodyto rodiklio kainy
indekso pokytis, lyginant paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa su Sutarties jsigaliojimo
(datos) ménesio kainy indeksu, yra didesnis kaip 5,0000 (penki);




3.6.6.4.

3.6.6.3,

IV.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.14.

4.2.
42.1.
4.2.2.

4.2.3.

5.1,
= 8 e

T e
5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.
. N

5.2,
S2.l.
5.2.2,

1.4

4

. perskaiCiuojama visa antrojo etapo paslaugy kaina, nurodyta Sutarties 2.2.2 papunktyje.

Perskai¢iavimas atlickamas etapo paslaugy kaina dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto
einamyjy mety paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa dalijant i§ Sutarties jsigaliojimo (datos)
menesio kainy indekso;

kainy perskai¢iavimas pagal $ig Sutart] gali biti atliekamas 1 (vieng) karta, per 10 darbo dieny nuo
antrojo etapo pradzios;

susitarimas padidinti (sumazinti) antrojo etapo paslaugy kaing, pradinés sutarties vertg ir Sutarties
kaina jsigalioja surasius jj rastu ir visoms Salims patvirtinus paragais.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas jsipareigoja:
pateikti Projektuotojui Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta dokumentacija, biiting
Sutarciai vykdyti;

. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy reikalavimus

atitinkancias Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-priemimo akta (Sutarties 2
priedas) ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (jskaitant tarpinius Paslaugu
rezultatus) gavimo dienos;

Uzsakovas turi teisg:

nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokéti uz
nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas d¢l teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) kokybeés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai (Sutarties 1
priedas), $ios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teises aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teises aktuose.

STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas jsipareigoja:
uztikrinti Projektuotojui galimybe laisvai patekti | pastata per visa Paslaugy teikimo laikotarpj,
sudaryti visas salygas ir pateikti dokumentus, butinus Paslaugy teikimui;

. vizuoti kokybiskai suteiktas Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo akta.

Paslaugy rezultatg Statytojui perduoda UZsakovas, patikrings Paslaugy atitikima Paslaugy pirkimo
bei Sutarties saglygy reikalavimams;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Uzsakovas ir Projektuotojas;

tvirtinti projektinius pasiolymus ir tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darbu projekto
patvirtinimas neatleidZia Projektuotojo nuo atsakomybés uz tvarkybos darby projekto kokybe;
gauti visg informacija apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;

suteikti Projektuotojui jgaliojimus atstovauti Statytojg su Paslaugy teikimu susijusiose valstybés
valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teise:

nevizuoti nekokybiskai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus);

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (iskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai nepriestarauja Projektavimo uzduociai (Sutarties 1
priedas), Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teises aktuose.
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PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas jsipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techningje
specifikacijoje (Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas)), Lietuvos Respublikos nekilnojamo
kultiiros paveldo apsaugos jstatyme, pojstatyminiuose teisés aktuose ir kituose teises aktuose
nustatytais reikalavimais;

. paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikian¢ius pagal Paveldo tvarkybos

reglamenta PTR 3.06.01:2014 ,.Kulttros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés™ ir
Statybos technini reglamentg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;
jeigu taikoma, jsigaliojus Sutar¢iai, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus ir
suderinimus, projektavimo sglygas, inzineriniy tyrinéjimy dokumentus ir kt.;

atlikti visus darbus ir tyrimus, bitinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy jgyvendinimo
priezitros vykdymui pagal parengta projekta, tinkamam statinio eksploatavimui ir juos atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas). Projektuotojas
isipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekty, kad jis biity pakankamas Projekto
paskirciai jgyvendinti ir atitinkantj auks¢iausius projektavimo paslaugy profesinius standartus:

. uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei geban¢io vykdyti uzduotis personalo dalyvavima ir

panaudojimg (kad Paslaugos bity suteiktos kokybiskai, tinkamai ir laiku), jskaitant, bet
neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengtg specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma,
sgrasy, pateikta vieSojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su Uzsakovu tiesiogiai
vykdysianc¢ius Sutartj asmenis ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotoju pasikeitimus. Sutarties
vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi uz Sutarties jvykdyma, suderinus su
Uzsakovu, gali bati kei¢iami Saliy radytiniu susitarimu. Kei¢iamy atsakingy darbuotojy
kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus. Noré¢damas
pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas rastu kreipiasi j UZsakovg su praSymu pritarti
specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma keitimui ir nurodo tokio praSymo
aplinkybes, pateikia tai jrodan¢ius dokumentus bei dokumentus, patvirtinan¢ius specialisty ir/ar
asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdymg atitikt] keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.
Uzsakovas, jvertings Projektuotojo praSyme nurodytas aplinkybes ir patikrings specialisty ir/ar
asmenu, atsakingy uz Sutarties jvykdyma kvalifikacijg, ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines
dienas radtu informuoja Projektuotoja apie priimta sprendima. UZsakovas, pagrindes savo praSyma,
gali reikalauti Projektuotoja pakeisti Sutarties vykdymui paskirta specialista ar asmenj, atsakingg uz
Sutarties jvykdyma, jeigu jis, Uzsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;

nedelsdamas informuoti rastu $ioje Sutartyje nurodyta UZsakovo atstova apie aplinkybes ir (ar)
informacija, galin€ig jtakoti tinkama Paslaugy teikima;

. pasibaigus Sutarties jvykdymui, grazinti Uzsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visg kitg

dokumentacija ar informacijos laikmenas, kuria Uzsakovas ir/ar Statytojas suteiké Sutarties
jvykdymui;

Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nesaliskam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

atsakyti Uzsakovui uz subtiekéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;

rengiant projekta, sprendinius derinti su UZzsakovu ir Statytoju;

vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugas, nedelsiant Sutarties ir teises akty
numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisyma ir (ar) papildyma pagal UZsakovo ir
kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybeés instituciju sprendimus,
nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

be papildomo atlygio istaisyti projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, nustatytas
projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per Uzsakovo nurodyta terming pateikti
Uzsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
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reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar) papildomas; arba
atlygina Uzsakovui nuostolius, kurie bus UZsakovo patirti jam savo sgskaita i5taisant Projektuotojo
parengtos projektinés dokumentacijos trilkumus;

kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka buty suderinti su Uzsakovu, Statytoju ir
(jei privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teises aktuose
numatytas pareigas;

Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skaic¢ivojamyjy kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti
skai¢iuojamaja kaina, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per UZzsakovo
nustatyta terming pakoreguoti projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti Sia teise UZzsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per termina, ne ilgesnj kaip 2
(dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos:

gavus ekspertizés pritarimg, pateikti Uzsakovui Projektuotojo parasu patvirtintus 3 (tris) egz.
parengto projekto popieriniame variante bei Projektuotojo parasu patvirtintg 3 (tris) egz. elektroning
projekto versijg (formatais nurodytais Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) CD ar DVD
laikmenoje);

saugoti Uzsakovo ir Statytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialia informacija, susijusia su
Sios Sutarties vykdymu;

uztikrinti Uzsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys
tik tokiag teis¢ turintys asmenys;

Uzsakovui paskelbus tvarkybos darby viesajj pirkima, Projektuotojas, gaves paklausima, turi
pateikti rastiskus paaiskinimus per UZsakovo nustatyta protinga terming (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti projekta Sioje
Sutartyje nustatytais terminais;

savo saskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui, tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

atlikti projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziura pagal papildomai sudaryta sutartj uz Sios
Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytg kaina;

vykdydamas sutartj bendradarbiauti su Uzsakovu ir Statytoju, neatlygintinai konsultuoti UZzsakova
ir Statytoja su $ios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros paslaugas, bendradarbiauti su tvarkybos
darby rangovu;

projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziGros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles™
nustatytus reikalavimus;

vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros paslaugas, vykstant tvarkybos darbams,
lankytis statybvietéje tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkama projekto sprendiniy
igyvendinimo priezitros atlikima, taiau visais atvejais ne re¢iau kaip 1 (vieng) karta per ménesi.
Projektuotojas turi teise:

i§ Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas $ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka;

vienasaliS$kai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

SALIU ATSAKOMYBE

Salys pareikia ir garantuoja, kad jos:

Sutartj sudare turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiskai, ir Zzmogiskuju,
ir kity reikalingy iStekliy bei priemoniy turéjimo pozitiriu) realiai jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose
jvardytus jsipareigojimus;

Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés ar kity
norminiy akty bei savo jstaty ar kity jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty;
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yra mokios ir nenumatoma jy likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta nemokumo
(bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma jg i8kelti);

Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

turi visiska teise ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti $ia
Sutart] ir prisiimti joje numatytus jsipareigojimus.

Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties jvykdymo terming arba nukrypstant nuo Sutarties
salygy, dél kuriy paslaugy rezultatai negali buti naudojami pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodyta
paskirt] arba pablogéja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos prieduose nurodyta paskirt]
galimybes (sglygos), Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Projektuotojo neatlygintinai paSalinti
trikumus per sutarty terming ar nustatyti papildoma terming Sutarties jvykdymui. Jeigu
Projektuotojas Sutarties pazeidimy ar kity traikumy per nustatytg termina nepasalina arba trikumai
yra esminiai ir nepasalinami, Sutarties nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas jgyja teise nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jei Projektuotojas dél savo kaltes véluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatyta termina,
Projektuotojas Uzsakovo rasytiniu reikalavimu moka jam 200 (dviejy $imty) Eur dydzio bauda uz
kiekvieng uzdelsta dieng, skai¢iuojant nuo Sutarties 2.2.1 papunktyje nurodytos kainos. Bet kokiu
atveju Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatyta Sutarties vykdymo
terming. Bauda gali bati i$skai¢iuojami i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

Jei apskai¢iuota bauda virsija 10 proc. Sutarties vertés, UZsakovas, pries tai jspéjes Projektuotoja,
turi teise:

nutraukti Sutartj;

sudaryti Paslaugy teikimo sutartj su tre¢iaja Salimi be Projektuotojo sutikimo ir reikalauti
Projektuotojo atlyginti del jo kalteés atsiradusias papildomas islaidas.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés (jskaitant, kai yra véluojama suteikti Paslaugas),
Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UzZsakovui dél Projektuotojo kaltés Uzsakovo patirtus
nuostolius.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél UzZsakovo ir/arba Statytojo kaltés, Uzsakovas ir/arba Statytojas
atlygina Projektuotojui dél UZzsakovo ir/arba Statytojo kaltés Projektuotojo patirtus tiesioginius
nuostolius.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas, Projektuotojas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines paliikanas nuo nesumokeétos
Sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali vir§yti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas netaikomas tais
atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty¢iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.

Jei Uzsakovas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartj, Projektuotojas
permokeétg suma nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, privalo grazinti UZsakovui.
Jei Uzsakovas veluoja apmokéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties
salygas, Projektuotojui pareikalavus rastu, UZzsakovas moka Projektuotojui 200 (dviejy Simty) Eur
dydzio baudg uz kiekvieng uzdelstg sumokéti darbo diena. Projektuotojas neturi teisés reikalauti 18
Uzsakovo mokeéti bauda, jeigu Uzsakovui laiku neskiriamas planuotas finansavimas Paslaugu
apmokeéjimui.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma, jeigu
ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio $iy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
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aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu pranesti
kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, dél kuriy Sutarties ar jos dalies
ivykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas, atsiradima. Jei §io pranesimo kita Salis negauna per
protinga laika po to, kai sutarties nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, ta
pastaroji Salis privalo atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.

Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena i§
Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis jsigalioja ja pasiraSius bei Projektuotojui ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jspéjes Projektuotoja pries 30 kalendoriniy dieny iki
planuojamo Sutarties nutraukimo $iais atvejais:

jei Projektuotojas per Uzsakovo nustatyta laikotarpi nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

. jei Projektuotojas véluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy rezultatus ir Uzsakovas pagrjstai

mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
letai, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

jei Projektuotojas (bent vienas i§ jungtinés veiklos pagrindu veikian¢iy tkio subjekty, jeigu
Projektuotojas yra sudarytas i§ keliy Ukio subjekty) bankrutuoja, yra likviduojamas arba
restrukturizuojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija ir kiti Gkio subjektai, jeigu Projektuotojas yra
sudarytas 1§ keliy tkio subjekty, negali uztikrinti Sutarties sglygas atitinkanc¢io Paslaugy suteikimo;
Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos, arba
neranda darbuotojo, turincio reikiamg kvalifikacija;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
dokumento galiojimo.

nenugalimos jégos aplinkybes trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;

kitais atvejais, jeigu Sutarties nejmanoma vykdyti del nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo nepriklausanciy
aplinkybiy.

Projektuotojas turi teis¢, rastu jspejes Uzsakova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienaSaliskai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas veluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

Projektuotojas turi teise nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais
atvejais ir tvarka.

PAKEITIMAI

Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant Pirkimo
salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

Visi Sutarties pakeitimai atlickami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties pakeitimo
bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemianéias priezastis.

Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezaséiy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biti
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vykdomas pasikeitus su UZsakovu ir/arba Statytoju susijusioms sglygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

SUBTIEKEJAI SUBTIEKEJU KEITIMO TVARKA

Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai — Néra. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui prane$ti tuo metu Zinomy subtiekéju pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekejy, didesnés
(mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlyma subtiekéjai nebuvo Zinomi)
subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik pries tai rastu
apie tai informavus Uzsakovg.

Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Projektuotojas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biiti pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo pagrindy
nebuvima ir atitiktj pirkimo salygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi |
Uzsakova su praSymu pakeisti subtiekéja. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subtiekejo kvalifikacija
biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais, Uzsakovas
netikrina $iy subtiekejy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesng (mazesng) Sutarties dalj
(veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradeti vykdyti Sutarti, Uzsakovui, Statytojui ir Projektuotojui
pasiragius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrinding informacija
apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos privalo Uzsakovui pateiktine maZesnés kaip 5 proc. be PVM nuo projekto parengimo
(pirmojo etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydZio banko arba
draudimo bendrovés isduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo
draudimo rasta. Sutartis jsigalioja tik Projektuotojui pateikus reikalaujama Sutarties jvykdymo
uztikrinima. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinis arba
laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2021 m. rugpjacio 15 d. Tuo atveju, kai
Sutarties vykdymas yra pratesiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo pratesimo laikotarpiui,
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas. Projekto sprendiniy
jigyvendinimo prieziiiros (antrojo etapo) paslaugy vykdymui Projektuotojas privalés Uzsakovui
pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. be PVM nuo projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiGiros (antrojo
etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dydzio banko arba draudimo
bendrovés i3duotg Sutarties salygu jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rastg.
Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Uzsakovui atitenka Sutarties
salygy ivykdymo uztikrinimas. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu,
Projektuotojas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dienu pateikti UzZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima pirkimo
dokumentuose nustatytomis salygomis.

Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo
isipareigojimus pagal $ig Sutartj, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimo
visa apimtimi ar jo dalimi.
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Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su visisku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui
uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uZtikrinti.

Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodyta laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutartj.

Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasiraymo dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo sutarties kopijg.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo
suma apdraudziant draudéjo civiline atsakomybe uZ projekta turi biiti ne maZesn¢ Kaip
keturiasde$imt trys tiikstan¢iai keturi Simtai eury vienam draudziamajam jvykiui. Minimali
privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus | statinio
projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi biiti ne mazesné kaip du Simtai
aStuoniasdesimt devyni tikstanciai $esi Simtai eury.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimy.

Saliy atstovy. darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisemis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi
tol, kol 1§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems
interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi sie Saliy vadovuy, kity darbuotoju, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanciy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (I1) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susirasin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priezidros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy
sistemuy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priziarétojai; (I1T) mokesciy
inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, igaliotinius, valdymo
organy narius, savo subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pa51telkt1 Sutarcial su
Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali buti perduoti Salims ir bus arba
gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo' tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés gahmybc; su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais ju
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sgjungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.
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INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja teis¢ be papildomo
uzmokesc¢io Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) Sioje
Sutartyje nustatytos paskirties pastato tvarkybos darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios kitos
intelektinés nuosavybeés teisés j suteikty Paslaugy rezultatus, sukurtus Projektuotojo Sios Sutarties
vykdymo metu, nuo Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo akto (Sutarties 2 priedas)
pasirasymo dienos perduodamos UZsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame
pasaulyje. Uzsakovui suteikiama teisé naudoti intelektinés nuosavybés objektus bet kokia forma ir
bidu, daryti kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.

Projektuotojas perduodamas Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinés nuosavybés
teisés i jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra jskaiciuotos j Projektuotojo pasiiilytus jkainius.

Jeigu Projektuotojas. teikdamas Paslaugas, pasinaudoja tre¢iyjy asmeny intelektine nuosavybe,
iskaitant. bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, bréZinius, modelius, prekiy
zenklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu, Projektuotojas uztikrina ir
garantuoja savo sgskaita, kad nebus paZeistos $iy tre¢iujy asmeny intelektinés nuosavybes teises ir
Uzsakovas galés netrukdomai naudotis Paslaugy rezultatais.

Projektuotojas nedelsdamas praneda UZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar bet koks
kitas reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybes teisés pazeidimo
ar jtariamo pazeidimo.

Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginima UZzsakovui (jskaitant bylin¢jimosi
islaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél intelektinés nuosavybes teisiy pazeidimo ar
jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekts
pazeidziamos tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybeés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks pazeidimas
(jtariamas pazeidimas) atsirado dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti treCiuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai buity atliekami tre¢iyjy
asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo leidima atlikti tvarkybos
darbus leidZian¢ius dokumentus iSduodan¢ioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems
asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atlieckami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu,
negali biti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio vientisumg pazeidimu.
Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél $ig Sutartj pazeidZianciy Projekto
autoriaus reikalavimy UzZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA

Uz 3ios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieZitira
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — Projekto vadové Marija Nemuniené, tel. 868790354,
el. pastas marijaf@pri.lt.

Uz sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo priezitrg
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — vienuolyno vyresnysis tévas Ruslanas Kozelkivskis (FR
Mykolajus, OSBM), tel. 863330310, el. pastas josafatosbm(@gmail.com.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieZilirg
atsakingas UZsakovo kontaktinis asmuo — Projektavimo priezitiros tarnybos projektavimo vadove
Daina Vanagaité-Garbanoviené, tel. 866242947, el. pastas daina.vanagaite(@kulturosic.lt.

Salys jsipareigoja ne véliau kaip prie$ 7 (septynias) kalendorines dienas radtu pranesti viena kitai
apie atsakingy uz Sutartj asmeny pasikeitima.
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Visi pranesimai ir kita informacija, kuria kei¢iasi Salys pagal $ig Sutartj, turi biiti pateikiami rasytine
forma lietuviy kalba. Prane§imai laikomi tinkamai pateiktais, jei jteikiami asmeniSkai, atsiun¢iami
naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu, faksu ar el. pastu. Jeigu informacija
perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis,
kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

Sutar¢iai aiSkinti bei gin¢ams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Tarp Sutarties Saliy kile gincai sprendziami deryby budu. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena
i$ Sutarties Saliy pateike pragyma rastu kitai Saliai su sifilymu pradéti derybas.

Jeigu Salims nepavyksta deryby biidu susitarti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu, tarp Saliy

kilgs gin¢as bus nagrin¢jamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visa reikiamg informacija ir (ar) dokumentus rengia lietuviy
kalba.

Sutartis sudaryta trimis vienodg teising galig turin¢iais egzemplioriais lietuviy kalba — po vieng
egzemplioriy kiekvienai Saliai.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prlestarautq teisés aktams.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
apie tai praneiti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas.
Neivykdzius $iu reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salyguy, arba kad ji
negavo prane$imy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo jsipareigojimus,
jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka,
jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy
nustatytais atvejais.

Prie Sios Sutarties yra pridedami §ie priedai, sudarantys neatskiriama Sutarties dalj:

1 priedas ,,Projektavimo uzduotis™, 4 lapai;

2 priedas .,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas™, 1 lapas;

3 priedas ..Suteikty paslaugq aktas™, 1 lapas;

4 priedas ..Projekto parengimo paslaugy suteikimo grafikas™, 1 lapas;

5 priedas ,,Projektuotojo pasitilymas™, 4 lapai.

SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Kultiiros infrastruktiiros centras, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 40 95, el.
p. kic@kulturosic.It, jstaigos kodas 110051791, PVM kodas LTI100517917, a. s.
LT717044060001091525, AB SEB bankas.

Statytojas: Sv. Juozapato Bazilijony ordino Vilniaus vienuolynas, Ausros Varty g. 7B, 01304
Vilnius, tel. 8633 30310, el. p. josafatosbm(@gmail.com. a. s. LT657300010002453762, Swedbank
AB.
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18.3  Projektuotojas: UAB , Projektavimo ir restauravimo institutas”, jmones kodas 124563175,
Universiteto g. 4, 01122 Vilnius, tel. (8 5) 26 24 882, el. p. ofisas@pri.lt, PVM mokétojo kodas
LT2445631716, a. s. L'T527300010071173549, Swedbank AB.
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