1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

TIPINE ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, JRENGIMO, PLANINIY IR AVARINIY DARBY SUTARTIS

Sutarties Nr. 40410/531307

Uzsakovas: AB , Energijos skirstymo operatorius®, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokétojo
kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama (toliau
— Uzsakovas), ir

»Elektra ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné
bendrové, juridinio asmens kodas 304214232, PVM mokétojo kodas LT100010503811, registruotos buveinés
adresas Uztvankos g. 17, Dainiy k., LT-74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria
kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama (toliau — Rangovas), Uzsakovas ir Rangovas
kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Atlikty darby aktas — Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus Uzsakyme
ir uzbaigus visus Darby priémimo etapus, nurodytus Sutarties 9.1 punkte , aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai
irfar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme, yra atlikti ir/ar
suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku, Rangovo perduodami ir Uzsakovo priimami. Toks aktas pasiraSomas ir
Sutarties 9.5 numatytais atvejais.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurj Uzsakovas
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sgskaitas uz tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus ir/ar suteiktas
Paslaugas, ir/ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme.

Avariniai darbai — elektros energijos tiekimo Klientams atstatymo, elektros tinkly objekty avarijy ir gridties
pavojy, stichiniy padariniy likvidavimo darbai, jskaitant bet neapsiribojant trasy valymo ir medziy genéjimo
darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemoniy atstatyti elektros energijos tiekimg Klientams,
likviduoti tinklo avarine bikle, kad bity paSalinti elektros energijos tiekimo Klientams sutrikimai, grésmé ir
uztikrintas turto bei asmeny saugumas.

Budéjimo grafikas — Rangovo Uzsakovui pateikiamas ménesinis Rangovo darbuotojy budéjimo grafikas,
kuriame Rangovas nurodo Rangovo budingio darbuotojo kontaktinius duomenis (vardg, pavarde, mob. telefono
Nr., el. pasto adresg), su kuriuo Uzsakovas gali susisiekti dél Avariniy darby uzsakymo 24 (dvideSimt keturias)
valandas per parg 7 (septynias) dienas per savaite (24/7).

Darbai — Sutartyje nurodyti ir Uzsakyme detalizuoti konkretis darbai (montavimo, jrenginiy prijungimo,
iSkélimo, Avariniai darbai, Planiniai darbai, skirstomujy elektros tinkly ir jy jrenginiy, vartotojo elektros tinkly
projektavimo paslaugos, jrengimo (statybos, montavimo, prijungimo), rekonstravimo, remonto, techninés
priezitros, gedimy Salinimo ir pan.) ir/ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas
medZiagas, Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama sgvoka
Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kai jy pirkimas numatytas Sutartyje.

Darby kompleksas - pateikty UZzsakymy visuma Planiniams darbams, kai elektros linijy, iSeinanciy i$ vienos
transformatorinés ir/ar padios transformatorinés, ir Darby komplekse numatyti Darbai atlikti per Saliy suderintg
terming.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ rengiamas
statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projektas gali bti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy
dokumentais (i$ anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).

DE] — Darbai, kurie turi buti atliekami neatjungus jtampos.

Elektros tinklo schema — tai tam tikry elektros tinklo elementy visuma, apibrézianti Siy elementy tarpusavio
sgsajas ir nusakanti atitinkamus Siy elementy parametrus.

Etapas — Uzsakyme nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uzbaigus gali bati pasiraSsomas tos Darby dalies
uzbaigimo Atlikty darby aktas, o jos rezultatas perduodamas Uzsakovo eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darby, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skai€iuojant nuo visy Darby
atlikimo (uzbaigimo) Atlikty darby akto pasira8ymo momento, kokybés garantinis terminas: statiniui (statiniu
Sioje Sutartyje laikomas inzZineriniy tinkly objektas) — 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams
(jskaitant kabeliy movy sumontavimg) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija skai€iuojant nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy
pasiraS8ymo dienos. Perkamoms medZiagoms ir jrenginiams — 2 (dvejy) mety garantija, skai€iuojama nuo
statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo dienos.

Jkainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uz kurig Rangovas vykdo konkrec€ius Darby
vienetus Sutartyje bei Uzsakyme nustatytais terminais ir sglygomis.
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1.17.
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1.22.

1.23.
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1.25.

1.26.

1.27.

Bendra Sutarties kaina — Sioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu,
UZsakovui mokant Rangovui uz pagal UZsakymus faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus.

Pardavéjas — 0kio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo Uzsakovas
turi sudares atitinkamg sandorj dél Teikiamy medziagy tiekimo.

Pasitilymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo UZsakovui, ar kitai jo jgaliotai Perkanciajai organizacijai,
rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo UzZsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir
saglygomis.

Pasiilymas Darbams — Sutarties vykdymo metu pagal Uzsakovo pateiktg UZsakymg Rangovo parengtas ir
su UZsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Uzsakyme nurodyty Darby vykdymu susijusi
informacija, jskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sgnaudos kiekvienam Jkainiui ir/arba darbui (norma mato
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. visy numatomy naudoti resursy sgnaudos kiekvienam
|kainiui irfarba darbui (Perkamos medziagos, gaminio ir pan. pavadinimas — norma mato vienetui, kiekis,
vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Uzsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties
nuostatomis, turi biti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasitlymu Darbams UzZsakovui pateikiama
detali UZsakyme nurodyty Darby jvykdymo sgmata.

Paslauga — bet kokia Sutartyje ar Techningje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.
Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés,
prekés, kuriy kaina yra jskaiciuota j Bendrg Sutarties kaing, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o
UzZsakovas apmoka pagal Sutartyje nustatytus |kainius.

Perkancioji organizacija — UZzZsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo UZsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo proceduras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos, vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma, pagal
kurig Rangovas pateiké atitinkamg PasiGlymg dél Darby atlikimo ir/ar Paslaugy suteikimo, ir, kuria
vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Planiniai darbai — kompleksas prevenciniy ir kitokiy priemoniy (matavimai, bandymai, pazeisty elementy
(defekty) keitimas, atstatymas, proskyny valymas, iSorinio poveikio sukelty padariniy Salinimas), kuriomis
siekiama, kad jrenginys, pastatas, statinys, inzinerinis statinys, inzineriniai tinklai per ekonomiskai ar kitaip
pagrijsta naudojimo laikotarpj atitikty numatytg paskirtj ir bikle, siekiant uztikrinti saugy jrenginiy ir statiniy
naudojimg bei kiti darbai, kuriais siekiama atkurti atitikimg norminiy teisés akty reikalavimams.

Planinis atjungimas — su UZsakovu i§ anksto suderintas elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio
metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas bent vienam Klientui. Prie$ atliekant Planinj atjungima,
Klientai turi bati i§ anksto informuoti, vadovaujantis Sutartimi, UZsakovo nustatytomis tvarkomis (pateiktomis
www.eso.lt, skiltyje ,Partneriams®) ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

Priedai — kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis.
Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti (priklausomai nuo
pirkimo objekto) techninj projektg, darbo projektg ir/ar kitus privalomus pagal galiojanCius teisés akty
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinkly ir jrenginiy statybos esminius,
funkcinius (paskirties), architektGros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés
reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé® ir kity galiojanéiy teisés akty reikalavimus, jskaitant
UZsakovo numatytus reikalavimus, nurodytus tinklapyje www.eso.lt. UZzsakovas jsipareigoja nekeisti Siame
punkte numatyty reikalavimy daZniau nei kartg per ketvirtj. Apie reikalavimy pakeitimus UZsakovas informuoja
Rangovg prie$ ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per
Informacine sistema arba elektroniniu pastu.

Nenumatyty (papildomy) darby aktas — tai Atlikty darby akto sudedamoji dalis. Sis aktas formuojamas ir
pridedamas prie pagrindinio Atlikty darby akto tais atvejais, kai Darby vykdymo metu atsirado nenumatyty
(papildomy) darby poreikis. Nenumatyty (papildomy) darby akte jtraukiami tik nenumatyti (papildomi) darbai.
Rangovas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kita organizacija
ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio duomenys nurodyti
Sutartyje.

Rekomendacijos — véliausios redakcijos, Sutarties taikymo (UZzsakymo pateikimo) metu galiojancios statiniy
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skai€iuojamosios rinkos
kainos®, ,Sustambinti statybos darby kainy apskaiCiavimai“, ,Statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos UZdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA® ir jregistruotos
Juridiniy asmenuy, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai€iuojamujy
kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492
administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasilyme ir
Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikry Darby jkainiams
apskaiciuoti. Jeigu reikalingy medziagy ar jrenginiy jkainiy ,SISTELOJE" néra, Rangovas pateikia Uzsakovui
tris alternatyvius pasitlymus medziagoms ar jrenginiams. UZsakovas turi teise pasirinkti jam priimtiniausig
variantg. Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy,
medziagy tiekéjo pasillyma (jeigu tokie jrenginiai, medziagos yra).
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2.1.

Saskaita — pagal Atlikty darby aktus Rangovo iSraSoma ir Uzsakovui pateikiama PVM sgskaita faktdra
apmokeéjimui ar kita sgskaita faktira/mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokétojas), uz
Rangovo tinkamai, kokybiSkai atliktus ir Rangovo perduotus bei UZsakovo priimtus Darbus ir/ar Paslaugas, ar
bet kurias jy dalis, jei tokios dalys nustatomos UZsakyme. Sgskaitos iSraSymo ménuo turi sutapti su Atlikty
darby akto pasiraSymo ménesiu. Sgskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VP| 22 str. 3 d./ P] 34 str. 3
d. nustatyta tvarka.

Saskaitos gavimo diena — Sagskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ arba kitu
atsiskaitymo bidu data.

Statyba:
o elektros tinklo jrenginiy jrengimas, kai jrengiami elektros tinklo jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais
daiktais;

e elektros tinklo jrenginiy statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojanCius teisés aktus yra laikomi
nekilnojamaisiais daiktais.
Subrangovas — Okio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantj tarpusavio sandorj su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis, suteikti tam tikrg
su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis.
Sutartis — raSytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Uzsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo ir/ar
Paslaugy suteikimo, susidedantis i$ Sutarties 2.1. punkte iSvardinty dokumenty.
Salis — Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai, o ,Salys“ — Rangovas ir UZsakovas abu kartu.
Techninio jvertinimo aktas — dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis
(Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos UZzsakyme, yra atlikti tinkamai arba nurodomi trikumai ir
neatitikimai bei tokiy neatitikimy ar trikumy Salinimo terminai bei sglygos.
Teikiamos medziagos — Sutartyje detalizuotos ir iSsamiai apraSytos Uzsakovo teikiamos Rangovui jvairios
medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés, prekés Darbams atlikti.
TRIR - rodiklis, parodantis bendrg fiksuoting darbuotojy suzalojimy lygj milijonui dirbty valandy (angl. TRIR-
total recordable injuries rate).
Informaciné sistema — pagrindiné informaciné sistema TIVIS (gali bati naudojama ir alternatyvi informaciné
sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Saliy, pranesimy
siuntimas, bei Uzsakymy teikimas, sprendiniy derinimas, informavimas apie Darby vykdymo eigg, Atlikty darby
akty teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinés sistemos
sutrikimo atveju, informacija gali bati teikiama kitomis elektroninémis priemonémis, taip pat rastu ar esant tam
tikroms aplinkybems — Zodziu.
Uzsakymas — Uzsakovo Rangovui tekstiniu praneSimu, elektroniniu pastu, ir/ar per Informacine sistemg
pateikiama Darby uzduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais — ir Zodinis nurodymas (telefonu), pagal kurj
Rangovas turi vykdyti Darbus bei susijusias tiesiogines iSlaidas, ir, kuriame nurodoma UZsakovo pavadinimas,
Darby apimtys (kai i$ anksto zinomos), Darby vykdymo vieta ir terminas bei kita Uzsakovo nuomone reikalinga
informacija, susijusi su Darby vykdymu. UZzsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Jkainius. Jeigu
reikiamy jkainiy sutartyje néra, jkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas. RastiSkas uZzsakymo dokumentas
elektroniniu pa&tu gali bati pateikiamas iSimties tvarka dél Informacinés sistemos sutrikimy. UZsakymo gavimo
data laikoma tekstiniu pranesimu, elektroniniu pastu ar per Informacine sistemg UZsakymo iSsiuntimo data ir
tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant Zodinj nurodymg (telefonu) — tokio veiksmo
atlikimo momentas. Uzsakovo Informacinéje sistemoje pateikiami komentarai susije su Uzsakymo vykdymu
yra neatsiejama dalis nuo Uzsakymo.
Uzsakymo kaina — Uzsakyme nurodyty Darby |kainiy ir kiekiy sandaugos suma bei tiesioginés islaidos (EUR
be PVM), uz kurig Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis, jvertinus, kad
Uzsakovas ir Rangovas veikia dalykiSkai, be prievartos ir nesaistomi kity sandoriy ir interesy. Esant poreikiui
remiantis Rekomendacijomis j Uzsakymo kaing gali bati jtraukti jkainiai, kuriy néra Sutartyje, tuo atveju, kai
UZsakovas juos patvirtina.
Uzsakovas/Bendrové — AB ,Energijos skirstymo operatorius®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612,
registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami
ir saugomi V] Registry centras Vilniaus filiale.
Klientas — privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi UZsakovo inZineriniais tinklais ir/arba
uzsakantis i§ Uzsakovo Darbus ir/ar Paslaugas.
VERT - Valstybiné energetikos reguliavimo taryba.
P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkangiyjy subjekty, jstatymas.
VP] — Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau iSvardinti dokumentai. Sutarties aiSkinimo
ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:
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2.2.

2.3.

2.4,

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.
4.2.

4.3.

2.1.1. Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 7 skyriuje bei pirkimo procediry
metu UZsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti paaiSkinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei
jie pridedami);

2.1.2. UZsakovo ar PerkancCiosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas
kvietimas sudaryti Sutart;;

2.1.3.  Rangovo galutinis Pasitlymas;

2.1.4. Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas pasidlymas (jei
tokie dokumentai buvo sudaryti);

2.1.5. Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (saglygy) paaiskinimai ir
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

2.1.6. Pirkimo dokumentai;

2.1.7. UzZsakovo arba Perkanciosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su kvalifikacijg
patvirtinanciais dokumentais sglygos, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar Perkanciajai organizacijai
jvykdzius pirkimo, kurio verté ne mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba,
procediras;

2.1.8. Rangovo pirminis Pasitlymas;

2.1.9. Rangovo paraiska su kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, jei 8i Sutartis sudaryta Uzsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu yra nustatyta
tarptautinio pirkimo vertés riba, proceduras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos aukstesnés

galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei¢ianiomis Zemesnés galios Sutarties dokumente

nustatytas analogisSkas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia ir daugiskaitg, vienos

giminés zodziai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus Zodzius, Zodziai, reiSkiantys asmenj, apima ir

juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiSkia nuoroda ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkrec€iu
atveju) atvirkSciai.

Jeigu Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir Uzsakovo teisés akty, tvarky, aprasy ir kity

Sutartyje minimy dokumenty redakcijos taikomos tos, kurios galioja Uzsakymo pateikimo momentu.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sutarties objektas: naujy klienty objekto projektavimo, prijungimo ir/arba pertvarkymo (iSkélimo), elektros tinkly

ir jy jrenginiy rekonstravimo, tinklo demontavimo ir remonto, techninés prieZidros, avarijy 3alinimo Darbai,

gaminandiy vartotojy pajungimo darbai ir (ar) gretutinéje su Sutarties objektu teritorijoje (Sutarties Priedas Nr.

11) vykdomi Darbai pagal Darby ir MedZiagy jkainiy lenteles, priedg ,Sistelos koeficientai“ bei pagal

Rekomendacijas taikomus kitus jkainius, kurie nenumatyti sutartyje ir atliekami Darbai, regiono adresas

nurodytas Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma®“.

3.1.1. Planiniy ir neplaniniy remonto darby Uzsakymai iki 300 000,00 Eur be PVM (be kabeliy linijy avariniy
darby) bty teikiami visoje Sutarties teritorijoje (Priedas Nr. 11).

3.1.2. Planiniy rekonstravimo Darby UzZsakymai iki 300 000,00 Eur be PVM biity teikiami visoje Sutarties
teritorijoje (Priedas Nr. 11).

3.1.3. Naujy vartotojy prijungimo ir iSkélimo Darby UZsakymai iki 75 000,00 Eur be PVM baty teikiamii
teritorijose nurodytose Sutarties Priede Nr. 11.

3.1.4. Kabeliy linijy avariniy darby UZsakymai iki 75 000,00 Eur be PVM baty teikiami teritorijose nurodytose
Sutarties Priede Nr. 11.

Atvejais, kai pagal Sig Sutartj uZzsakomi darbai yra vykdomi Kliento uzsakymu ir Klientas apmoka visg Kliento

uzsakyme pateikty darby sumg pats bei pateikia praSymag, kad Klientui reikalingi darbai baty jgyti atskiru

vieSuoju pirkimu, UzZsakovas pasilieka teise jgyti darbus vykdydamas atskirg vieSgjj pirkimg, nepriklausomai

nuo darby vertés ar teritorijos, kurioje darbai turi bati atliekami.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojangiomis inZineriniy tinkly jrengimo bei

eksploatavimo taisyklémis ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios Sutarties sglygomis.

Uzsakovas turi teise vykdyti darbus, kurie priskirtini tinklo priezidrai, pasitelkdamas savo vidinius resursus

neperduodant Siy darby atlikimo uzsakymy Rangovui.

DARBU APIMTYS, JKAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma*“.

UZsakyme nurodyta rekonstravimo ir avariniy bei planiniy darby verté negali virSyti 300 000,00 (trijy Simty
tokstanciy eury, 00 ct) Eur be PVM, o naujy vartotojy prijungimo ir i8kélimo bei kabeliniy linijy avariniy darby
verté negali virSyti 75 000,00 (septyniasdeSimt penkiy tdkstanCiy eury, 00 ct) Eur be PVM, nevertinant
Rangovui parduodamy grjiztamyjy medziagy vertes.

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomi kainos apskai¢iavimo biadai — fiksuoto jkainio (perzidros sglygos nurodytos Sutarties priede Nr. 2
»Jkainiy perskai€iavimo salygos“) ir tiesioginiy iSlaidy kompensavimas (Sutarties 5 skyrius).
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4.12.
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5.2.

Darbai perkami pagal UZsakovo poreikj, iSreikStg Rangovui teikiamuose atskiruose UZzsakymuose. Minimalios
ir maksimalios UZsakymy apimtys bei informacija apie vykdomy objekty sgrasus Sutarties galiojimo laikotarpiu
nurodyti Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios ir maksimalios darby apimtys®“.

UzZsakovas turi teise atsisakyti dalies UZsakyme suderinty Darby. Tokiu atveju Sutarties Salys turi suderinti
nevykdytiny Darby kiekj ir verte ir atitinkama apimtimi sumazinti Uzsakymo kaing, vadovaujantis Sutartimi ir
Rangovo pateiktomis lokalinémis sgmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinéje sistemoje.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas be Uzsakovo papildomo susiderinimo per Informacine sistemg atlieka
nukrypdamas nuo Uzsakymo, UzZsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikes pagrjstg prasymg ir per
Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo saglygos“ numatytg terming negaves atsakymo i$
UzZsakovo dél papildomy darby derinimo, laiko, kad papildomy darby atsisakyta.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo
objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medziagos, bus perskai€iuojama Sutartyje
nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskaiiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo, kuriuo kei€iasi mokescio tarifas, pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiciuota Bendra
Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina
nejskaitant PVM perskaiciuojama nebus.

Rangovas patvirtina, kad j Jkainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos bdtina atlikti, siekiant uztikrinti
gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavima, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikimag, kaina, taip pat bet kokiy darby,
siekiant apsaugoti Uzsakovo turtg, kaina.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo Uzsakovo priklausanéiy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés
jsipareigojimy vykdymo kastai). ]sipareigojimy vykdymo kaSty padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Sutartyje numatyti Jkainiai perskai€iuojami Sutarties priede Nr. 2 ,Jkainiy perskaiCiavimo sglygos” numatytais
atvejais ir tvarka. Salys susitaria, kad |kainiy perskaigiavimo atveju atskiras rasytinis susitarimas dél Sutarties
keitimo pasira§omas nebus. Lygiaver&iu dokumentu bus laikomas suinteresuotos Salies pra§ymas bei radytinis
kitos Salies patvirtinimas. Visi suinteresuotos Salies pateikti dokumentai bei kitos Salies patvirtinimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties galiojimo laikotarpiu, rasytiniu Saliy susitarimu, Jkainiai gali bati
mazinami ir Sutarties priede Nr. 2 ,]kainiy perskai¢iavimo sglygos“ nenumatytais atvejais.

Jei Pasitlymo Darbams ar Nenumatyty (papildomy) darby kainai apskaiciuoti Sutartyje néra reikalingy darby
jkainiy, tokiy darby kaina apskai¢iuojama nurodytais bldais prioritetine tvarka — Rekomendacijos (1), rinkos
analizé (2) (pateikiant rinkoje numatytas kainas jrodan€ius dokumentus). Vadovaujantis Rekomendacijomis
rengiama ir su UZsakovu suderinama papildomy darby iSpléstiné sgmata, su darby kainomis, galiojan€iomis
sagmatos pateikimo darbo dieng. Rengiant papildomy darby iSpléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti
vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu nekeiiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai, nurodyti
Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma“ (Sistelos koeficientai). Jei Pasillymo Darbams ar Nenumatyty
(papildomy) darby atlikimui reikalingy medziagy kainai nustatyti Sutartyje néra reikalingy medziagy jkainiy,
tokiy medziagy kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne maziau kaip tris alternatyvius
pasillymus medziagoms ar jrenginiams) rinkoje numatytas kainas jrodancius dokumentus — medziagy tiekéjo
pasiradytg komercinj pasitlyma arba UZsakovui pareikalavus, sillomy medzZiagy jsigijimo sgskaitg - faktdrg).

Rangovo parengto Pasiilymo Darbams pateikimas UZsakovui reiSkia, jog Rangovas pilnai ir iSsamiai
susipazino su UZsakovo UZsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darby apimtimis ir visais su Darbais
susijusiais dokumentais bei informacija, jvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems
jsipareigojimams vykdyti reikalingy Perkamy medziagy kiekj ir Darby apimtj, o taip pat visus su Darbais
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsiZvelgiant j tai nustaté Rangovo
pateikiamame Pasillyme Darbams nurodytg Uzsakymo kaing. Pateikdamas Pasillymg Darbams tvirtinti
UzZsakovui, Rangovas jsipareigoja uz Pasillyme Darbams nurodytg kaing atlikti visus Uzsakyme nurodytus
Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkreciai nurodyti Uzsakyme, tiek kitus su Uzsakymu tiesiogiai susijusius
darbus, be kuriy atlikimo Darby rezultatu Uzsakovas negaléty naudotis pagal paskirtj).

TIESIOGINIY ISLAIDY KOMPENSAVIMAS

UZsakovas kompensuoja Rangovui jo turétas papildomas, dokumentais pagrjstas, su Projekto rengimu ir
suderinimu bei objekto uzbaigimu susijusias iSlaidas (iSskyrus Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma*“ |kainiy
lentelése numatytus darbus ir / ar paslaugas): melioracijos, archeologiniy tyrinéjimy, gelezinkeliy, automobiliy
keliy, magistraliniy dujotiekiy, rySiy linijy, Silumos tinkly, vandentiekio tinkly, miSkotvarkos sprendimo gavimo,
suderinimo su AB ,Lietuvos geleZinkeliai“, magistraliniy dujotiekiy atstovy iSkvietimo, statinio statybos leidimo
gavimo, laboratoriniy bandymy asfalto dangai (kerny paémimas, storiy matavimas, ertmiy uztaisymas, kerny
iStyrimas vieng kartg per objekta), kadastriniy matavimy bylos parengimo, hipotekos gavéjo (banko) pazymos
(sutikimo) iSdavimo iSlaidas, Notariniy ir Registry centro paslaugy i$laidas, iSlaidos susijusios, dél statybos
uzbaigimo dokumento gavimo, VERT (techninés biklés patikrinimas ir pazymos iSdavimas), garantinio
laikotarpio laidavimo draudimo, statinio statybos ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo iSlaidas.
Tokiy Paslaugy teikimas turi bati i§ anksto suderintas su Uzsakovu, Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei
tai néra vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy pasiilymag UZsakovui. UZsakovas turi teise pasirinkti
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jam priimtiniausig variantg. Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokéjimui UZsakovui atitinkamas
Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinan€ius dokumentus (atitinkamas pazymas,
apmokejimo faktg jrodancius dokumentus ir kt.).

UzZsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas iSlaidas jsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias Paslaugas,
jskaitant bet neapsiribojant, leidimy Zemés kasimo darbams gavimg (netaikoma avariniams darbams, nes
leidimy Zemés kasimo darbams, avariniy darby atveju, teisés aktai nereikalauja), Valstybinés energetikos
reguliavimo tarybos pazymos gavimg ir kt., kurias teikia valstybinés valdzZios, savivaldos ar kitos institucijos,
kurios yra perkanciosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti iSimtine teise (ir, kai tokiy
paslaugy jkainiai yra oficialiai tokiy institucijy patvirtinti). Tokiy Paslaugy suteikimas turi bdti i§ anksto
suderintas su Uzsakovu, teikiant atitinkamg Uzsakymg. Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei tai néra
vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy pasidlymg UzZsakovui. Uzsakovas turi teise pasirinkti jam
priimtiniausia variantg. Po tokiy Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui UZsakovui atitinkamas
Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinanCius dokumentus (atitinkamas pazymas,
apmokeéjimo tokioms institucijoms jrodymy dokumentus ir kt.).

Sutarties tiesioginiy iSlaidy kompensavimo suma Sutarties vykdymo metu negalés virSyti 5 proc. nuo bendros
Sutarties vertés (Eur be PVM).

Visos kitos iSlaidos, nenumatytos Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose arba 5.3 punkte numatytos iSlaidos,
atsiradusios dél nepagrjsto Rangovo vélavimo atlikti Darbus, UZsakovo atskirai nekompensuojamos.
UzZsakovas pasilieka sau teise Sutarties 5.1 punkte numatytus darbus ir / ar paslaugas perduoti vykdyti tokius
darbus vykdanciai / paslaugas teikianciai jmonei, tiesiogiai sudariusiai sutartj su UZsakovu. Apie tai Uzsakovas
informuoja Rangovg rastu per Informacine sistema arba elektroniniu pastu pries teikiant Uzsakyma.

Atvejais, kai Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose nurodyty Paslaugy suteikimas nebuvo i§ anksto suderintas su
Uzsakovu teikiant atitinkamg Uzsakyma arba jj vykdant, Uzsakymo vykdymo metu iSlaidos kompensuojamos
tik kai jy atsiradimo nebuvo galima numatyti Pasidlymo Darbams pateikimo metu arba jo vykdymo metu. Visais
atvejais Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatyty Paslaugy kompensavimas derinamas rastu, per Informacine
sistemg arba elektroniniu pastu iki Atlikty darby akto patvirtinimo.

Uz Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatytas iSlaidas bus kompensuojama ne didesnémis nei rinkg
atitinkanciomis kainomis. | faktiSkai patirtas iSlaidas negali bati jtrauktas Rangovo pelnas.

DARBUY UZSAKYMAS

Darbai atliekami pagal UZsakovo per Informacine sistemg pateikta UZsakymg ir Rangovo su UZsakovu
suderintg Pasiulymg Darbams, kuriame nurodomas konkreciy Darby sgrasas ir Darby atlikimo terminas.
Uzsakovo pateiktas UZsakymas bei Saliy suderintas Pasillymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties
priedu.

Konkreti Rangovo atliekamy Darby apimtis apibréziama Uzsakovo Rangovui pateikiamame Uzsakyme.

Kai elektros energijos tiekimo linija yra nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) sutarciy teritorijas, Uzsakymas
Sutarties objekto darbams teikiamas pagal Sig Sutartj vadovaujantis kriterijais:

6.3.1. 0,4 KV linija — kurios pradzia (maitinimo taskas) yra Sutarties teritorijoje.

6.3.2. 10 KV linija — kurios didesné dalis (ilgio) patenka j Sutarties teritorija.

Vykdant Uzsakymus, kai linija nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) skirtingas sutar€iy teritorijas ir Uzsakymai
pateikti pagal priskyrimo principus, daliai linijos darby, kurie yra gretutinéje ar nesiribojancioje teritorijoje negali
bati pritaikomi papildomi teritorijos koeficientai pagal Priedo Nr. 6 nuostatas.

Darby ir Paslaugy UZsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo
salygos®.

UZsakovas Rangovo budéjimo grafike nurodytam darbuotojui privalomai telefonu (skambudiu) ir tekstiniu
praneSimu (SMS) informuoja apie Avarinius darbus ir jy vykdyma pagal sutartinius jsipareigojimus. UZzsakymas
Avariniams darbams yra laikomas jteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu ir tai yra laikoma rangovo reagavimo
laiko atskaitos pradzia. Pagal poreikj Uzsakovas gali pateikti papildomg informacijg el. pastu Rangovo
darbuotojui, kurj informavo apie Avariniy darby vykdyma. Uzsakovas pateikia Uzsakymg Avariniams darbams
per Informacine sistemg Rangovui po Avariniy darby jvykdymo arba esamu laiku pagal Sutartyje numatytus
terminus. Jei Uzsakymas Avariniams darbams yra teikiamas Rangovo Budéjimo grafike nurodytam darbuotojui
tekstiniu praneSimu (SMS), tokiu atveju Rangovo Budéjimo grafike nurodytas darbuotojas privalo telefonu ir /
ar tekstiniu praneSimu (SMS) ir / arba el. pastu, likus ne maziau kaip 1 (vienai) valandai iki Sutarties priede Nr.
6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos” nurodyto ,Reagavimo laikas“ pabaigos, informuoti UZsakovg apie
UZsakymo Avariniams darbams gavimg. Jei Rangovo Budéjimo grafike nurodytas darbuotojas per Siame
Sutarties punkte nustatytg terming neinformuoja UZsakovo apie UZzsakymo Avariniams darbams gavimg, bus
laikoma, kad Rangovas atsisaké priimti UZzsakymg ir UZsakovas taikys Rangovui sutartine atsakomybe
numatytg uz atsisakymg priimti UZzsakyma.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Uzsakovo pateikto Uzsakymo, iSskyrus
Sutarties 15.5 punkte numatytu atveju (netaikoma Avariniams darbams).

Gaves Rangovo parengtg Pasillymg Darbams, Uzsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties
vykdymo salygos” numatytg terming privalo Pasitlymg Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba
pareiksti motyvuotas pastabas dél Rangovo pateiktame Pasitlyme Darbams nurodyty duomeny. Uzsakovas
turi teise netvirtinti Rangovo pateikto Pasiilymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasitlyme Darbams

Versija 5 (20230809)



6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.1.

nurodyti |kainiai yra didesni nei Sios Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma“ nurodyti Jkainiai arba Rangovo
pateiktame Pasidlyme Darbams yra kity netikslumy. Tokiu atveju, UZzsakovas graZina Rangovui neteisingai
parengtg Pasitlymg Darbams, o Rangovas ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng perskaiciuoja Pasitlyme
Darbams nurodytg UZzsakymo kaing, vadovaujantis Sios Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma“ nurodytais
|kainiais bei pa8alina netikslumus ir i$ naujo pateikia UZzsakovui suderinti Pasitlymg Darbams.

Jei UzZsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® nurodytg terming
nepareiskia pastaby Rangovui dél Pasitlymo Darbams, laikoma, kad UzZsakovas jj patvirtino ir Rangovas gali
pradéti vykdyti Darbus.

Rangovas, gaves Uzsakymg Avariniams darbams, pradeda darbus su UzZzsakovu nesuderines Pasitlymo
Darbams. Tokiu atveju Pasillymas Darbams UzZsakovui suderinti pateikiamas po Avariniy darby per Sutarties
priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatytg terming. UzZsakymas Avariniams darbams
laikomas pabaigtu, kai gedimo vietoje atlikti visi reikalingi darbai, atnaujintas elektros energijos tiekimas,
pateikta reikiama dokumentacija, priimtas ir patvirtintas Atlikty darby aktas.

UZsakovas turi teise atSaukti vykdoma UZsakyma ir atsiskaityti su Rangovu uz faktiSkai atliktus Darbus, o
Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas. Jeigu
Rangovas uzsaké darbams reikalingas Perkamas medziagas iki Uzsakymo atSaukimo momento ir néra
galimybés tokio uzsakymo atSaukti, Uzsakovas atsiskaito ir uz jsigytas medziagas darby atlikimui, o Rangovas
tokias medziagas grazina j Uzsakovo sandélj. Atvejais, kuomet yra Zinoma, jog uzsakytos medziagos gali bati
panaudotos vykdant kitg Uzsakyma, UZsakovas uz tas medziagas atsiskaito ir suderines su Rangovu, nurodo
Rangovui kitg objekta, | kurj Rangovas medziagas pristato ir kuriame tos medziagos bus panaudotos.
UZsakovas apie atSaukiamus Uzsakymus Rangova informuoja rastu arba per Informacine sistema.

Po parengto ir suderinto Projekto (kai teikiamas Uzsakymas Projekto parengimui ir rangos darby atlikimui
kartu) arba tais atvejais, kai Projektas jau pridedamas kartu su Uzsakymu, Rangovas per Sutarties priede Nr.
6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos” numatytg terming privalo pateikti Pasitlymg Darbams, kurj tvirtina
UzZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbai atliekami pagal parengtg ir suderintg Projektg ir bet kuriuo
Darby atlikimo metu paaiSkéja, kad j Rangovo parengtg ir Uzsakovo patvirtintg PasiGlymg Darbams pagal
Projektg néra jtrauktos visos reikalingos iSlaidos ir sgnaudos Darbams atlikti taip, kad UzZsakymas bty
jgyvendintas visiSkai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus uZ kaing, nurodytg Rangovo
parengtame ir Uzsakovo patvirtintame Pasitlyme Darbams.

Uzsakymo vykdymo metu vykdant tik Darbus (uzsakymas teikiamas tik rangos darbams be projekto) ir
atsiradus nenumatyty darby ir / ar Perkamy medziagy poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darby / medziagy
jkainiy lentelése ir / ar Rekomendacijose (papildomi darbai / medziagos), tadiau nebuvo jtraukti j suderintg
Pasillymg Darbams, Rangovas ir / ar Uzsakovas turi teise papildyti Uzsakymg nenumatyty darby / medziagy
kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Uzsakovo nurodytg Informacine sistemg ir gavus Uzsakovo pritarimg
arba nurodyma. Jeigu Rangovas negavo Uzsakovo patvirtinimo ir nurodymo atlikti tokius Darbus, o juos atlieka
savo nuozidra, uz tokius Darbus mokama tik Uzsakymo kaina, nurodyta Rangovo parengtame ir UZsakovo
patvirtintame Pasillyme Darbams. Esant nenumatyty darby/medziagy poreikiui derinamas Uzsakymo Darby
atlikimo termino pratesimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.

DARBU KOKYBE

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis:

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 jsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis;

7.1.2. 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-281 patvirtinto Elektros
jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy apraso reikalavimais;

7.1.3. 2012-10-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-211 patvirtintomis Elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisyklémis;

7.1.4. 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis
zemes ir misko naudojimo salygomis;

7.15. 2010-03-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinkly
apsaugos taisyklémis;

7.1.6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 jsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros
energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos aprasu;

7.1.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 jsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros
linijy instaliacijos jrengimo taisyklémis;

7.1.8. Darbai turi bdti atliekami vadovaujantis: Uzsakovo patvirtintu galiojan€iu Klienty aptarnavimo
standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Uzsakovo partneriams, projektavimo ir
rangos darby vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). Uzsakovas turi teise keisti Klienty
aptarnavimo standartg Sutarties galiojimo metu. Apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimus
Uzsakovas privalo Rangovg informuoti ne véliau kaip prie§ 1 (vieng) ménesj iki naujos Klienty
aptarnavimo standarto redakcijos jsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per
Informacine sistemg arba elektroniniu pastu. UZzsakovas jsipareigoja nekeisti Siame punkte numatyty
reikalavimy dazZniau nei kartg per ketvirtj. Darbuotojai, turintys santykj su klientais, t. y. Rangos
darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

(vadovai, projekty vadovai, darby vadovai, projektuotojai ir kt.) per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimg
turi iSlaikyti Klienty aptarnavimo standarto testg. Testas atliekamas nuotoliniu bidu www.eso.lt
skiltyje - ,Partneriams®, ,Darbas su Partneriais” nurodytoje sistemoje.
7.1.9. UZsakovo teisés aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais jrenginiams ir
medziagoms, technologinémis kortomis, procesinémis schemomis, atmintinémis), pridétais prie
Pirkimo dokumenty ir / ar vieSai skelbiamais UzZsakovo tinklapyje ir kitais Darby vykdyma
reglamentuojandiais teisés aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. Uzsakovo vidaus teisés aktai
Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iami ne dazniau nei kartg per ketvirtj. Apie pakeitimus
Uzsakovo esamuose teisés aktuose ar parengus naujus teisés aktus, Rangovas informuojamas ne
véliau kaip prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu,
per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu. Uzsakovo teisés akty pakeitimai numato
trumpesnius darby atlikimo terminus ar kitas sglygas, kurios pablogina Rangovo padétj ar apsunkina
Sutarties vykdyma, Sios nuostatos Rangovui retrospektyviai netaikomos iki tokio pokycio pateiktiems
Uzsakymams ir jie uzbaigiami vadovaujantis sena tvarka.
UZsakovas turi teise visg Sutarties vykdymo laikotarpj bet kada patikrinti ar Rangovas vykdydamas Sutartj
Darbams taiko Rangovo su Pasitlymu pateikty arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimy pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS), arba
kity aplinkos apsaugos vadybos standarty, pagrjsty atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais
(kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus arba tarptautinius
sertifikavimo standartus), arba kity lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy.
Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatyty Darby ir Paslaugy vykdymo rodikliai, jskaitant, bet neapsiribojant
vidutinémis darby atlikimo trukmémis, véluojanciais objektais, kliento balsu (Kliento, susijusio su atliekamais
Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Uzsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, gali bati
naudojami Uzsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu.
Bandymy ir matavimy prietaisai turi turéti galiojancios patikros zymas ar liudijimus, patvirtinancius, kad
naudojami bandymy ir matavimy prietaisai yra jrasyti j Lietuvos Respublikos matavimo priemoniy registra.
Rangovo atliekamy Darby ir teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojan€iy normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus
teisés aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projekta, Technine specifikacijg ar kitus dokumentus, kurie numato
kokybés reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei jprastai tokios ruSies Darbams ir Paslaugoms keliamus
reikalavimus.
Rangovas uZtikrina ir garantuoja, kad prie§ suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj apsilanké projektuojamo
objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto jgyvendinimo
rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sekmingu Darbo projekto jgyvendinimu.
Rangovas |jsipareigoja Projektg derinti galiojanCiuose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés ir / ar savivaldybés institucijy,
zemés ar kito nekilnojamojo daikto, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy, kuriy apsaugos zonose
planuojami Darbai, savininky (naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro jtakg
treciyjy asmeny interesams, gauti visus batinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems sprendiniams atlikti.
Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidZziama tik gavus UZsakovo raSytinj sutikima.
Jei reikia, Rangovas jsipareigoja gauti Zemés ar kito nekilnojamojo daikto savininky ir / ar valstybinés
(savivaldybés) Zemeés patikétiniy, nuomininky, naudotojy ir / ar valstybiniy institucijy sutikimus (pritarimus),
suteikiandius teise atlikti Darbus valstybinéje (savivaldybés) ir / ar privacioje Zeméje ar kituose nekilnojamuose
daiktuose (Nacionalinés Zemeés tarnybos sutikimai ir kt.). Kai dél atliekamy Darby Zemés sklypams taikomos
papildomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, turi bati gautas Zemés savininky sutikimas dél papildomy
specialiyjy zemés naudojimo sglygy zemés sklypams taikymo.
Uzsakovo jrenginiy, bdting energijai skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
modernizavimui bei naudojimui uztikrinti, atitinkamoms zemés sklypy ar kity nekilnojamyjy daikty dalims
(inzineriniy tinkly (jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir aptarnaujami
inzineriniai tinklai (jrenginiai), Uzsakovo naudai prireikus turi bati nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo
atveju kai Zemeés sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo
daikto, savininkas yra valstybé ar savivaldybé — turi bati gautas ir UZzsakovui pateiktas rastiSkas Zemes ar kito
nekilnojamojo daikto savininko (patikétinio), arba jo jgalioto atstovo, sutikimas inZineriniams tinklams
(jrenginiams) jrengti.
Rangovas jsipareigoja organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréZiniy parengima bei Projekto Darby
jgyvendinimui reikalingy servituto sutariy sudarymg, pagal teisés akty reikalavimus apskaiciuoti
kompensacijos uz sutartimi nustatomg servitutg ir/arba apsaugos zong sumg, kurig apmoka UzZsakovas.
Rangovas jsipareigoja gauti zemés sklypy ar kity nekilnojamyjy daikty savininky (patikétiniy) pritarimg
parengtiems servituto nustatymo dokumentams.
Rangovas jsipareigoja parengtg Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brézZinius dél servituty
nustatymo zemeés sklypams ar kitam nekilnojamam daiktui pateikti Uzsakovui perzidrai. UZzsakovas ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas perzidri ir pasiraso dokumentus (jei neturi jiems pastaby). Gaves pasirasytus
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

dokumentus Rangovas kreipiasi j notarg dél servituto sutarliy tvirtinimo. Apie notaro pasitlytg servituto
sutarties tvirtinimo datg ir laikg Rangovas informuoja UZsakovg ir savininkus.

Jei reikia, Rangovas |sipareigoja parengti, patvirtinti ir pateikti dokumentus, reikalingus zymy apie naujai
nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Uzsakovui priklausanciy objekty apsaugai skirty apsaugos zony,
zemés sklypy registro jraSuose padarymui ir apsaugos zony (elektros tinkly apsaugos zonos) jrasymui |
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg keiCiant Zemés sklypo kadastro duomenis
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, taip pat parengti, suderinti visus
reikalingus dokumentus zZemés sklypy (patekusiy | kilnojamyjy elektros energetikos objekty ir jrenginiy
projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro duomeny pakeitimui ir elektros tinkly apsaugos zony
jra8ymui j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg, bei kreiptis j Zemétvarkos skyriy dél
sprendimo pakeisti Zemés sklypo kadastro duomenis priémimo, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su visais reikalingais dokumentais UZsakovo vardu pateikti
pradymo jraSyti apsaugos zonas | Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registra.

Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés schemos, Projekty techniniai reikalavimai
turi atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus ir UZsakovo reikalavimus, pateiktus
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.

Rangovas privalo naudoti tik www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams” vieSai paskelbtame sgrase nurodytus
gaminius bei statybines Perkamas medziagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medziagy kokybé turi atitikti
galiojanciy teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medZziagos ir
gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis
Rangovas, nustatyti galiojaniuose teisés aktuose, reglamentuojandiuose statybos techninius ir Kkitus
reikalavimus bei kituose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise kreiptis j UZsakovag dél lygiavertés ar geresnés kokybés medziagy
jtraukimo | www.eso.lt vieSai paskelbtg sarasg su sillomy medziagy kokybe pagrindzianciais dokumentais.
Rangovui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindziancius siekiamas jtraukti lygiavertes ar
geresnés kokybés medziagas, Uzsakovas Sias medziagas | sgrasg jtraukia ne ilgiau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo visy tinkamai pateikty dokumenty pateikimo dienos.

Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medziagas ir / ar jrenginius nei nurodyta www.eso.It
vieSai paskelbtame sarase, Rangovo atlikti darbai nebus priimami ir bus vertinami kaip Darbai, atlikti su
defektais.

Naujai sumontuotas atramas ir komercinés apskaitos spintas (toliau — KAS) bei kabeliy spintas (toliau — KS)
su KAS Rangovas turi prijungti prie naujy arba esamy jZeminimo kontdry ir j naujai sumontuotas KAS arba KS
su KAS jverti Kliento (-y) kabelj (-ius) (jei iki Darby atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas (-i) iki KAS arba KS
su KAS). Keiciant atramas, Rangovas privalo perkelti visus esamus konstrukcinius elementus ant naujy
atramy. Atramas ir kitus elektros jrenginius privaloma Zenklinti pagal metodiniy nurodymy reikalavimus.
Suremontuoti elektros jrenginiai privalés atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus.
Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje ir Teisés aktuose
nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, panaikinanéiy arba sumazinanciy Darby rezultato verte arba
tinkamumg jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti tiesioginius Uzsakovo ar treCiyjy asmeny
patirtus nuostolius, jei Uzsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaisSkéja, kad Siame punkte nurodyta
Rangovo pareik$ta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausanciy Darby rezultato trikumy ar
veiksmy atlikty vykdant Darbus, UZsakovas ar tretieji asmenys patiria Zalg.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties salygy, dél kuriy Darby rezultatas negali bati
naudojamas pagal tokiy Darby rezultato tiesiogine paskirtj arba pablogéja jo naudojimo pagal Darby rezultato
tiesiogine paskirtj galimybés (sglygos), arba UZsakovui per Garantinj terming pastebéjus Darby trakumus, kurie
atsirado dél Rangovo kaltés, tai Uzsakovas savo pasirinkimu turi teise reikalauti iS Rangovo savo jégomis ir
IéSomis paSalinti nustatytus trikumus per Uzsakovo nurodytg terming. Rangovui nepasSalinus trkumy per
nustatytg terming, Uzsakovas turi teise pats arba pasitelkes treCiuosius asmenis pasalinti nustatytus trikumus,
o Rangovas jsipareigoja Uzsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas. Uzsakovas turi teise sustabdyti
apmokejimg iki triikumai bus pasalinti. Uzsakovas Siais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis,
nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trikumy Salinimo terminas
nelaikomas uZsakymo pratesimo terminu.

UZsakovas per Garantinj terming pastebéjes Darby trikumus, kurie atsirado dél Rangovo kaltés, praneSa
Rangovui per Informacine sistemg (rastiSkas ar Zodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél
Informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas jsipareigoja per 1 (vieng) darbo dieng per
Informacine sistema (rastiSkas ar Zodinis patvirtinimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél Informacinés
sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo) nuo pranesimo gavimo dienos pateikti patvirtinimg dél Darby trkumy
pasalinimo savo jégomis ir sgskaita arba pateikti atsisakymag dél Darby trikumy pasalinimo.

Jei Rangovas patvirtina, kad Darby trikumus pasalins savo jégomis, tai Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip
per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranesSimo apie Darby
trGkumus gavimo dienos, pa$alinti Siuos Darby trikumus savo saskaita ir atlyginti Uzsakovui dél Darby
trikumy Salinimo patirtus tiesioginius nuostolius.
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7.22.

7.23.

7.24.,

7.25.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Jei Rangovas pateikia atsisakymg atlikti Darby trikumy Salinimo darbus, tokiu atveju UZsakovas pasitelkia
tre€iuosius asmenis Darby trokumy Salinimui ir pateikig sgskaitg Rangovui dél UZsakovo patirty ilaidy,
Salinant Darby trikumus, atlyginimo.

Jei Rangovas per 1 (vieng) darbo dieng nepateikia nei patvirtinimo, kad Darby trikumus Salins savo jégomis,
nei atsisakymo Salinti Darby trikumus, Uzsakovas tokj Rangovo veiksmg / neveikimg vertins kaip Rangovo
atsisakyma $alinti Darby trdkumus.

Jei Darby trGkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trGkumus privalo
pasalinti nedelsiant, taciau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo praneSimo apie
trGkumus gavimo valandos, iSskyrus atvejus, kai UZzsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. UZsakovas, nustates
Darby trakumus Klienty atjungimo atveju, turi teise pats ar pasitelkes tre€iuosius asmenis pasalinti nustatytus
Darby trikumus, o Rangovas privalo Uzsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas, jei Rangovas per 1
(vieng) valandg nuo pranedimo apie Darby trdkumus gavimo: neprane$a UZsakovui apie tai, kad Darby
trdkumai bus paSalinti per Siame punkte nustatytg terming (per 4 valandas) arba per Informacine sistemg
(neturint prieigos — el. pastu), kai gavo Uzsakovo praneSimg per Informacine sistemg (neturint prieigos — el.
pastu) dél nustatyty Darby trikumy pasalinimo, informuoja UZzsakovag, kad atsisako Darby trikumus paSalinti
per 4 (keturias) valandas ar kitg UZsakovo rastu nurodytg ilgesnj terming.

Taip pat Uzsakovas, nustates Darby trikumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu deél: sugedusio 0,4 kV
automatinio jungiklio; sutrikusio 0,4-10 kV saugiklio UZsakovas tokius Darby trikumus nedelsiant Salina pats,
o Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 150,00 EUR (Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydzio
fiksuotg sumg uz kiekvieng nurodytg Darby trGkumo pasalinima.

Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir / ar
pastebéti Darby priéemimo metu, ar ne, kurie atsirado dél Rangovo kaltés (t. y., tiek uz akivaizdzius trikumus,
tiek uz pasléptus trikumus).

Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UzZsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies pilnai
naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams),
tai Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija baty uztikrinama
visg Sutarties galiojimo laikotarp;.

Rangovas privalo turéti, o Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatytg protingg terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus badtinus Darby atlikimui
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus
atitinkan&ius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprasus ir kitg dokumentacija, kuri kaip
privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.

DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos*.

Nesibaigus Uzsakyme nustatytam Darby atlikimo terminui, Rangovas per Informacine sistemg gali kreiptis dél

Darby ar jy Etapy atlikimo terminy pratesimo tik atsiradus Sutarties priede Nr. 7 ,Darby vykdymo termino

pratesimo salygos” numatytoms aplinkybéms, bet ne véliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties

priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ 1 lenteléje numatyto Darby (ar numatyto Etapo) termino

pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis pateikia UZsakovui argumentuotg pradymg pratesti

Darby (ar jy Etapy) atlikimo terming su visais Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo aplinkybes

patvirtinanciais dokumentais.

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties 8.2 punkte nurodyty aplinkybiy

atsiradima.

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu

baty galima pratesti Darby atlikimo terming.

UzZsakovas tenkina Rangovo praSymag dél Darby atlikimo termino pratesimo, jeigu Rangovo prasyme nurodytos

aplinkybés yra pagrjstos argumentais ir faktiniais jrodymais. Faktiniy jrodymy nepateikimas yra pagrindas

atmesti Rangovo praSyma kaip nepagrijsta.

Jeigu nesibaigus Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo laikotarpiui paaiskéja, kad aplinkybés neiSnyko

ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties 8.2 punkte, per UZsakovo Informacine sistemg Rangovui

pateikus praSyma su pagrindimu, Darby (ar Etapy) terminas gali bati pratesiamas papildomai, Sutarties priedo

Nr. 7 ,Darby vykdymo termino pratesimo saglygos® 1 lenteléje numatytais terminais. Pratesimy skai€ius

neribojamas, ta€iau pratesimy terminas negali bati ilgesnis nei maksimalus Darby atlikimo laikotarpis.

UZsakovas, gaves argumentuotg Rangovo prasymg, kuriame aiSkiai nurodomos ir faktiniais jrodymais

objektyviai pagrindziamos Darby (ar Etapy) atlikimo terminy paZeidimo (vélavimo) priezastys, dél kuriy

atsiradimo kaltas UzZsakovas, nereikalauja Rangovo mokéti netesyby Siy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

UzZsakovo kaltei priskiriama:

8.7.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, ir dél to Rangovas
negali vykdyti Darby;

8.7.2. Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby (ar Etapy) atlikimo
terminams;
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8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

8.7.3. Kliento, Zemés savininky ir (ar) turto valdytojy, kuriy sklypuose pagal projektg ir Sig Sutartj turi bati
atliekami Darbai, delsimas ar nesutikimas UZsakovo nustatytoms salygoms suteikti leidimg atlikti
Darbus ar jregistruoti apsaugos zonas (ar kitas Zemés naudojimo salygas).

Abi Salys sutinka ir patvirtina, kad Rangovui laiku nesikreipus dél Darby (ar Etapy) termino pratesimo,

pateisinama priezastimi netesyby netaikymui bus laikomos tik Sutarties 8.7 punkte numatytos aplinkybés

pagrjstos argumentais ir faktiniais jrodymais.

UzZsakovas per Informacine sistema turi teise savo iniciatyva pratesti Darby ar jy Etapy atlikimo terming

atsiradus Sutarties priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino pratesimo sglygos“ 2 lenteléje numatytoms

aplinkybéms bei numatytam terminui.

Jeigu nesibaigus Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo laikotarpiui paaiSkéja, kad aplinkybés neiSnyko

ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties 8.9 punkte, per Uzsakovo Informacine sistemg UZsakovas savo

iniciatyva, Darby (ar Etapy) terming gali pratesti papildomai, Sutarties priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino
pratesimo sglygos“ 2 lenteléje numatytais terminais. Pratesimy skaiius neribojamas, taiau pratesimy
terminas negali bati ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.

DARBUY PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

Darbai priimami ir Darby perdavimo — priémimo dokumentai jforminami tik visiS$kai uzbaigus Uzsakyme

numatytus Darbus ar Darby Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisés aktuose ir Sioje Sutartyje nustatyta

tvarka, t. y.:

9.1.1. Iki atlikty darby akto pasiraSymo, Rangovas turi pateikti Uzsakovui technine dokumentacijg pagal
Sutarties 7.1 punkte iSvardinty taisykliy reikalavimus ar kitas formas, kurios nurodytos UZsakovo
interneto tinklapyje www.eso.lt;

9.1.2. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Uzsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, o esant
poreikiui dalyvauja Rangovo atsakingas asmuo.

Vykdant Darby priémimg, Uzsakovui kilus jtarimy dél paslépty Darby kokybés, Uzsakovui pareikalavus

Rangovas privalo atlikti kontrolinj Surfg nurodytose vietose.

Esant UZzsakovo abejonéms ir kilus gindui dél Darby kokybés perdavimo — priémimo metu, Salys gali skirti

ekspertize. Ekspertize atlieka nepriklausomas ekspertas suderintas Saliy sutarimu. Visas i$laidas uz

ekspertizés atlikimg po eksperto pateiktos i§vados gavimo apmoka neteisi gingo Salis.

Gavus ra8ytinj Rangovo pradymag, UzZzsakovo sprendimu, vieno UZsakymo vykdymo metu gali bati atliekamas

vienas dalinis aktavimas (toliau — Dalinis aktas), jei yra nors viena Sutarties priede Nr. 7 ,Darby vykdymo

termino pratesimo salygos” 1 lentelés 4 p. ir 2 lentelés 1 p. numatyta aplinkybé, kuri tesiasi ne maziau kaip 60

(SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny, ir jvykdyta ne mazesné kaip 40 (keturiasdeSimt) proc. ir ne daugiau kaip 70

(septyniasdesimt) proc. viso Uzsakymo vertés. Uzsakovas, priémes sprendimg taikyti Dalinj aktavima, apmoka

Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus dalinius Darbus Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

UzZsakovas, esant poreikiui, turi teise inicijuoti Dalinio akto pasira8yma nepriklausomai nuo jvykdyty Darby

dalies. Rangovas, gaves UZsakovo praSyma atlikti Dalinio akto suformavima, privalo ne véliau kaip per 5

(penkias) kalendorines dienas parengti Dalinj aktg ir pateikti jj UZzsakovui pasiraS8ymui. UZsakovas, iniciaves

atlikti Dalinio akto pasiraSymg, apmoka Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus dalinius Darbus

Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

Dalinis aktavimas netaikomas Darbams, kuriy atlikimo terminas yra pasibaiges.

Esant nepilnai uzbaigtam objektui uz jrenginiy bei medziagy kokybe bei apsaugg atsako Rangovas. Dalinio

akto pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavima atlikti Uzsakyme nurodytus Darbus

Uzsakyme nurodytais terminais.

Priémus dalj Darby pagal pasirasytg Dalinj aktg, likusi Darby dalis turi bati jvykdyta nedelsiant po to, kai iSnyks

aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima laiku atlikti likusiy Darby, bet ne ilgiau kaip per i$§ anksto suderintg terming

su Uzsakovu.

10. TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA

10.1.

10.2.

10.3.

Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais iStekliais, Perkamomis medziagomis, infrastruktdra ir
jranga, iSskyrus Siame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus.

UZsakovas pagal poreikj perduoda Rangovui montuoti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams® sgrase
nurodytas Teikiamas medziagas. UZsakovo Teikiamy medZiagy priémimo-perdavimo sglygos nurodytos
Www.eso.lt.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos www.eso.lt tinklapyje skiltyje
.Partneriams® Teikiamy medziagy sarase ar atitinkamos Perkamos medziagos néra nurodytos Rangovo
Pasitlyme ar UZsakovo pateiktame UZsakyme, Rangovas tokias medZziagas jsigyja savo léSomis. Perkamos
ir Teikiamos medziagos privalo atitikti UZzsakovo keliamus, reikalavimus, t.y. naudojamos tik tos medziagos,
kurios jtrauktos j gaminiy atitinkanciy Uzsakovo techninius reikalavimus sgrasg, kuris nurodytas www.eso.It
skiltyje Partneriams. Rangovui pageidaujant naudoti kitas medzZiagas, nenurodytas gaminiy atitinkanciy
UZsakovo techninius reikalavimus sgraSe, Rangovas kreipiasi | UZsakovg su pradymu papildyti gaminiy
sgrasa, pateikdamas dokumentus, jrodanCius atitinkamy medzZiagy atitikimg UZsakovo techniniams
reikalavimams.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

UZsakovas jgalioja Rangovg priimti Teikiamas medziagas i§ Pardavéjo. Rangovas priimdamas Teikiamas
medziagas i§ Pardavéjo veikia UZsakovo vardu. Teikiamy medzZiagy praradimo ar sugedimo rizika nuo
Teikiamy medziagy priemimo — perdavimo momento iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartj
momento tenka Rangovui. Teikiamy medziagy priémimas i§ UzZsakovo ar/ir Pardavéjo pagal Sig sutartj
prilyginamas gabenimui EXW saglygomis pagal INCOTERMS ®2010.

Visos su Teikiamy medziagy atsiémimu ir visy medziagy (jskaitant grjiztamgsias medziagas) pristatymu j
supirkimo aiksteles ar j Uzsakovo nurodytus priémimo punktus susijusios iSlaidos (pakrovimo, transportavimo,
ardymo ir kt.), mokesciai ir apmokestinimai, mokétini pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus
nekompensuojamos ir tenka Rangovui.

Jei Teikiamy medziagy, nurodyty www.eso.lt tinklapyje, Uzsakovas arba Uzsakovo iSrinktas Pardavéjas negali
pateikti, Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medziagas jsigyja savo léSomis. Tokios Rangovo
IéSomis jsigytos Perkamos medziagos turi bati iS www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto medziagy sgraso ir
negali virSyti Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma“ nurodyty Teikiamy medziagy jkainiy.

Apie www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto UZzsakovo Teikiamy medziagy saraSo ir medziagy priémimo-
perdavimo sglygy pasikeitimus Uzsakovas per Informacine sistemg arba rastu informuoja Rangovg pries ne
maziau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos Uzsakyme, ar atitinkamos Perkamos
medziagos néra nurodytos Rangovo Pasitlyme, Rangovas tokias medziagas jsigyja savo léSomis ir Sios
iSlaidos turi bati jvertintos |kainiy vertése. Perkamos ir Teikiamos medziagos privalo bati i§ www.eso.lt
tinklapyje nurodyto sara$o.

Esant poreikiui, Uzsakovas pasilieka sau teise perduoti naujas ar naudotas medziagas ar jrenginius, kuriuos
Rangovas jsipareigoja sumontuoti vykdant Uzsakyma. Apie tai UZzsakovas informuoja Rangova teikdamas
Uzsakyma.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medziagas, uz Perkamy medziagy
kokybe Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavejas
pagal pirkimo — pardavimo sutart;.

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas i§ Uzsakovo iSrinkto Pardavejo Rangovui jforminamas krovinio
vaztaraSc€iu, surasytu dviem vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais arba pasiraSomas elektroniniu
parasu.

Jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi Teikiamy medziagy trikumai, Rangovas
nepriima Teikiamy medZiagy. Jeigu trokumy turindios Teikiamos medZiagos priémimo-perdavimo metu
nepakeiiamos kokybidkomis, Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 24 (dvideSimt keturias) val. nuo
suzinojimo apie Teikiamy medziagy negavimg ir/arba trikumus, rastu, per Informacine sistemg arba
elektroniniu pastu apie tai informuoja UZsakova.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Atlikty darby aktus),

apmoka per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.

UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskaiCiuotas sumas uz Darby vykdymo metu

susidariusias grjztamasias medziagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sgrasas skelbiamas

www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®), jskaitys atitinkamai sumazindamas UZsakovo Rangovui priklausancig
apmokeéti sumg pagal 11.1 punkte nurodytg Sgskaitg.

UZsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus jsipareigojimus, Rangovui pareikalavus,

Rangovui moka 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo UZsakymo kainos, bet ne maziau 20,00 (EUR be PVM) uz

kiekvieng pavéluotg dieng, skaiciuojant iki Sutarties 11.1. punkte nurodyty jsipareigojimy jvykdymo dienos. Bet

kuriuo atveju, Sio punkto pagrindu priskai€iuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 30 proc. nuo

Uzsakymo kainos (EUR be PVM).

Rangovas, pabaiges Darbus, pateikia Uzsakovui per informacine sistema derinti Uzsakovo nustatytos formos

Atlikty darby akta bei griztamyjy medziagy aktg, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.lt.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg Uzsakyme, Uzsakovas

nejsipareigoja sumoketi Rangovui Uzsakymo kainos, t. y., galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiskai atliktus

Darbus gali bati maZesné uz Darby kaing, nurodytg UZzsakyme.

Rangovas Saskaitas turés pateikti VP] / P| nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Saskaitoje turi nurodyti

Sutartyje nurodyto UZsakovo uz sutarties vykdymag atsakingo asmens vardg, pavarde ir kontaktinj tel. Nr.

UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

11.7.1. po Atlikty darby akto pasiraSymo dienos paaiSkéja atlikty Darby trikumai, kuriy nebuvo jmanoma
pastebéti Darby perdavimo — priémimo metu;

11.7.2. po Atlikty darby akto pasiraSymo ir (ar) objekto Techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja,
kad Uzsakovui dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta jranga, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.);

11.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart;.

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaiciuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dél Rangovo sutartiniy

jsipareigojimy nevykdymo Uzsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai sumazindamas bet kokias UzZsakovo
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

12.
12.1.

12.2.

Rangovui priklausangias mokéti sumas pagal bet kurig su Rangovu turimg sutartj. Jskaitymas atliekamas

pranesant (pareiskiant) apie tai Rangovui rastu.

UZsakovas, esant Sutarties 4.5 punkte nurodytoms aplinkybéms, gaves pagrjsta Rangovo pradyma bei jrangos

irfar medziagy verte jrodancius dokumentus, apmoka uz Sutarties vykdymui Rangovo jsigytg ir objekte,

kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jrangg ir (ar) jsigytas didelés vertés medziagas (su

Sutarties objektu susijusig jrangg ir/ar medziagas, kurias Salys radytiniu susitarimu pripaZjsta didelés vertés

jranga ir/ar medziagomis).

Rangovui pasikreipus j Uzsakovg dél Paskolos suteikimo, Uzsakovas turi teise nuspresti dél Paskolos

suteikimo Rangovui. Paskola suteikiama vadovaujantis Sutarties 11.11 punktu.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su

juo terminui, turi teise kreiptis | Uzsakovg dél Paskolos, kurios suma nevirSyty jam mokétino atlyginimo

atskaiCius uz Paskolg mokétinas palUkanas, jei priskaityta — delspinigius ir baudas, suteikimo.

UZsakovas, suteikes Rangovui Sutarties 11.10 punkte nurodytg Paskolg, turi teise atlikti viena$aliSkg

grazintinos Paskolos sumos jskaitymg j pagal jvykdytus UZsakymus Rangovui mokéting atlyginima.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos Paskolos suteikimas reiSkia ne Uzsakovo pareiga, o teise, kurios

jgyvendinimas priklauso i8imtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padéties, UZsakovo

galimybiy suteikti atitinkamg Paskolg. Uzsakovo atsisakymas suteikti Paskolg negali bati gin€o dalykas ir negali
bati skundZiamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i§ Sios Sutarties kylanc&iy piniginiy reikalavimy perleidimo

finansuotojui, tik jvykdes visas Zemiau nurodytas sglygas:

11.14.1. Rangovas néra i§ Uzsakovo gaves ar jam pateikes praSymo dél Sutarties 11.10 punkte nurodytos
Paskolos suteikimo Rangovui;

11.14.2. pateikes Uzsakovui rasSytinj praSymg ir dokumentus, pagrindziancius, kad ketinamos sudaryti
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby kiekis,
kaina, jvykdymo terminai, Uzsakovui neatsiras papildomy iSlaidy ar jsipareigojimy;

11.14.3. gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg. Uzsakovas j Rangovo prasymg dél faktoringo sutarties sudarymo
rastu atsako ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo gavimo dienos
pateikdamas ra8ytinj sutikimg. Uzsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti papildomus
paaiskinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus, kad faktoringo
sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. UZsakovo i§duotas sutikimas galioja
tik iki Sios Sutarties galiojimo termino pabaigos, ta€iau negalioja kitoms tarp UZsakovo ir Rangovo
sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimg sudaryti faktoringo sutartj UZzsakovas neprisiima jokiy
papildomy, su Sutartimi nesusijusiy jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimuy,
nurodyty Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje.

Gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja

UZsakova, nurodydamas finansuotojo banko saskaitos numer;j ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Uzsakovui

tinkamai atsiskaityti uz Rangovo atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria, kad $is Rangovo

prane$imas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios

Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity priezas€iy tampa negaliojanti.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos salygos dél UZsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo

UZsakovo Rangovui iSduoto radytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties 11.14.3 punkte.

Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

12.1.1. pateikti tinkamam projektavimo (jei taikoma) ir rangos darby uzduociy vykdymui Uzsakovo tinklo
geografinius ir elektros tinklo techninius duomenis (projektavimo technine uzduotj, schemg su
numatoma elektros tinklo vieta, kliento kontaktinius duomenis ir kitus bdtinus dokumentus).
Duomenys pateikiami naudojantis Uzsakovo informacinémis sistemomis, kurias galima rasti
www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams*;

12.1.2. Uzsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys technine Darby prieZitrg (iSskyrus atvejus, kai uZzsakomi
Avariniai darbai);

12.1.3. gaves Rangovo pagrjsta pranesima, per 10 (desimt) darbo dieny arba per kitg Saliy sutartg protingg
terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél Darby atlikimo budo;

12.1.4. priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytg
mokeéjimo tvarka;

12.1.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas jsipareigoja:

12.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti
trikumus, nustatytus Darby priémimo metu ir/ar per Garantinj terming;
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12.2.2.

12.2.3.
12.2.4.

12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

12.2.8.

12.2.9.

12.2.10.

12.2.11.

12.2.12.

12.2.13.

12.2.14.

12.2.15.

12.2.16.

12.2.17.

atlikti Darbus pagal Uzsakovo pateiktg UZzsakyma bei jo pagrindu Rangovo sudarytg ir su UZsakovu
suderintg Pasitlymag Darbams, laikantis nustatyty teisés akty reikalavimuy;

nukrypti nuo Uzsakymo tik gavus UZsakovo iSankstinj rastikg sutikima;

kaupti ir viso Garantinio termino laikotarpiu saugoti bei Uzsakovui pareikalavus per Informacine
sistemg ar elektroniniu pastu pateikti jrodymus su uZzfiksuotais atliktais Darbais, kuriy atlikimu
negalima jsitikinti vizualiai apZidrint objektg, vertinant matavimo bei bandymy protokoly rezultatus ar
paslépty darby aktus bei Darbais, susijusiais su defekty Salinimu;

jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms
medziagoms ir Perkamoms medziagoms saugoti;

priimti ir saugoti i§ UZsakovo ir/ar jo iSrinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas
medziagas, jrenginius, komplektuojamgsias detales ir technika;

uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai, baty nauji,
anksciau nenaudoti ir nebity pagaminti anks€iau kaip prieS 2 (dvejus) metus, skaiCiuojant nuo
objekto Darby uzbaigimo dienos, atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanCiy
teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);

prie§ pradedant Darbus ir vadovaujantis Sios Sutarties 12.2.10 punkte nurodyty Uzsakovo vidaus
teisés akty nuostaty reikalavimais, pasirasyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktg ir
vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos
(zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, prieSgaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei Uzsakovo nurodymy. Taipogi vykdant darbus laikytis atlieky tvarkymo reikalavimuy, t.
y. rasiuoti atliekas, numatyti atlieky laikymo vietas/zonas, uztikrinti, kad susidariusios atliekos bty
tinkamai perduotos jas tvarkan€ioms jmonéms, vesti susidariusiy ir perduoty tvarkyti atlieky apskaitg
Atlieky tvarkymo jstatyme, VaztarasCiy ir kity kroviniy gabenimo dokumenty duomeny teikimo
Valstybinei mokesciy inspekcijai taisyklése numatytomis priemonémis. Vykdant darbus nepazeisti
tre€iyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo
darbuotojai;

informuoti Uzsakovg prie$ 5 (penkias) darbo dienas apie planuojamus movos montavimo darbus 10
kV jtampos tinkle.

instruktuoti Darbus atliksianCius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties 12.2.8 punkte
nurodytais atvejais. Uztikrinti jy tinkamg parengima bei atestavimg pagal specializuotas mokymy
programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo bati apripinti darbo rabais ir kitomis
asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sios
priemonés buty naudojamos atliekant Darbus;

vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, UZzsakovo patvirtintu
Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje
proceso aprasu, Nurodymy dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo,
pildymo ir apskaitos proceso aprasu bei Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy
praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu;

pateikti per Informacine sistemg inzinerinio tinklo plang, kurio lenteléje turi bdGti nurodytas
Topografijos ir inzinerinés infrastruktiros sistemos (toliau — TIIIS) suteiktas numeris ir pilng TIIS
paslaugos ,Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti®
ataskaita;

uztikrinti saugos darbe, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy laikymasi bei darbo
higienines sglygas statybvietéje;

UZsakovo vardu ir savo 1éSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotraukg bei
visus kitus dokumentus, reikalingus statybg leidZian€io dokumento gavimui, esant poreikiui juos
pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis, pateikti juos
Uzsakovui (jei pagal galiojancius teisés aktus bitina rengti projektg bei atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus);

uztikrinti, kad atliekamy projektavimo darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo ir kity galiojandiy Lietuvos
Respublikos teisés akty keliamus reikalavimus, parengtoje projektinéje dokumentacijoje baty
numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo salygos, uztikrinan€ios Lietuvos
Respublikos Vyriausybeés patvirtintose Specialiosiose Zemeés ir miSko naudojimo sglygose, Lietuvos
Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinkly apsaugos taisyklése bei kituose su tuo
susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatyty reikalavimy jvykdyma.
Parengta projektiné dokumentacija, gavus UZsakovo pritarimg, nustatyta tvarka turi bati suderinta su
visomis valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis;

iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasitlyme ir
atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

nepradéti Darby objektuose, nepasirasius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto;
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12.2.19.

12.2.20.
12.2.21.

12.2.22.

12.2.23.

12.2.24.

12.2.25.

12.2.26.
12.2.27.

12.2.28.

vadovaujantis Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy

sistemos proceso aprasu, planuojamy bei atliekamy Darby koordinavimui paskirti saugos darbe

koordinatoriy ir apie paskirtg koordinatoriy informuoti UZzsakova;

informuoti UZsakova apie Darby atlikimo eigg pagal UZsakovo poreikj, bet ne dazniau negu kas 5

(penkias) darbo dienas, pateikiant jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet

neapsiribojant, iSsamius praneSimus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uzbaigimo

terminus, aplinkybes, galingias jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo

pateikti Uzsakovui iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo

dienas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti ataskaitg. Rangovas privalo teikti informacijg pagal

Uzsakovo parengtg formg rastu arba pagal su Uzsakovu suderintg formg per Informacine sistemg;

naudoti statybos aikStele (objektg) tik pagal tiesiogine paskirtj;

vadovautis Uzsakovo griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcija (su Sia instrukcija Rangovas gali

susipazinti www.eso.lt):

12.2.21.1. tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjztamgsias medziagas,
gaminius, jrenginius (UZsakovo griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
kaip tinkamus), jei UZzsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, pristatyti |
UzZsakovo sandélj. Sandeéliy adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt.
UzZsakovas turi teise keisti sandéliy adresus Lietuvos Respublikos teritorijoje apie tai per
Informacine sistema ar rastu jspéjes Rangova prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
Uzsakovas pasilieka teise reikalauti grazinti j Uzsakovo sandélj medziagas, kurios
griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nenurodytos kaip tinkamos;

12.2.21.2. saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medziagas bei jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikty
Darby perdavimo Uzsakovui;

12.2.21.3. atsiskaityti uz Uzsakovo Rangovui parduodamas grjiztamgsias medziagas (Uzsakovo
griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip parduodamas) www.eso.lt
skiltyje ,Partneriams® nurodytais Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiais.
Rangovui grjztamosios medziagos parduodamos kilogramais. Rangovui parduodamy
griztamyjy medziagy mato vienety perskaiCiavimo | kilogramus tvarka skelbiama
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®. Rangovui parduodamy grjztamuyjy medziagy jkainiai
perskaiCiuojami Sutarties priede Nr. 12 ,Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy
jkainiy perskaigiavimo sglygos* numatytais atvejais ir tvarka;

12.2.21.4. netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjztamagsias medZiagas,
gaminius, jrenginius (UZsakovo grjZztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
kaip netinkamus), pristatyti Uzsakovo vardu j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje
www.eso.lt. Rangovams priduodant medziagas | supirktuves, pristatyti ir medziagy
iSskaidymo aktg, nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinimg ir techninj
medziagy pristatymo pateikti Uzsakymag pateikusiam asmeniui;

12.2.21.5. demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagy likugius, nenurodytus Sutarties
12.2.20.1 — 12.2.20.4 punktuose, suderinus su Uzsakovu, utilizuoti savo IéSomis ir rizika,
nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy.

baigus darbus sutvarkyti Darby atlikimo vietg ir, gerbavio, Saligatviy, vaZiuojamosios dalies dangas

atstatyti j esamg padétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias Siuksles iSveZzti j sgvartyng.

Jeigu Sio reikalavimo Rangovas nevykdo, UZsakovas, jspéjes radtu Rangovg, samdo savo nuoZidra

jmone, iSveZancig SiukSles, ir jas iSveZza Rangovo saskaita aplinkg (tam skirtos iSlaidos privalo bati

jskaiCiuotos j |kainius);

prie§ vezdamas grjztamasias medziagas Uzsakavo vardu j supirktuves, Uzsakovo vardu turi supildyti

visus tokiems veiksmams atlikti reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy

teisés akty reikalavimus (pvz. elektroninj krovinio vaztarastj ISmaniosios mokesciy administravimo

(i.MAS) sistemos i.VAZ posistemyje ir atlieky vezimo lydrastj Vieningoje gaminiy, pakuociy ir atlieky

apskaitos informacinéje sistemoje GPAIS ir kt.);

UZsakovui papraSius, Rangovas privalo pateikti UZsakovui informacijg apie atlieky perdavimg jas

tvarkan€ioms jmonéms;

per Informacine sistemg jspéti UZzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai UZsakovo

Teikiamos medzZiagos, jrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) UZsakovo pateikty

nurodymy dél Darby vykdymo laikymasis sudaro grésme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;

nedelsiant informuoti UZsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas;

uztikrinti, kad atliekamy Darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtinty

Specialiyjy zemés ir misko naudojimo sglygy, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos

patvirtinty Elektros tinkly apsaugos taisykliy bei kity susijusiy Lietuvos Respublikoje galiojanciy

teisés akty reikalavimus;

gauti zemeés ar kity nekilnojamyjy daikty savininky (patikétiniy), nuomininky, Zzemés naudotojy ir

valstybiniy institucijy sutikimus, suteikianCius teise jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje
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12.2.29.

12.2.30.

12.2.31.

12.2.32.

12.2.33.

12.2.34.

12.2.35.

12.2.36.

12.2.37.

12.2.38.

12.2.39.
12.2.40.

12.2.41.

ar kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo
sutartys su servituto zony bréZiniais, pareiSkimai dél Zemés naudojimo sglygy ir kt.), organizuoti
sutarCiy dél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo, sudarymag bei visy reikalingy
dokumenty parengimg; gauti zemés savininky (patikétiniy) sutikimus dél papildomy specialiyjy
Zemeés naudojimo sglygy Zzemés sklypams taikymo;

atlikus Darbus Zemés sklypuose atitinkamai jregistruoti/iSregistruoti/patikslinti specialigsias zemés
naudojimo salygas, kitus Zemés naudojimo apribojimus (kai reikalinga);

gauti leidimg zZzemés kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijy trasy nuzyméjimo ir
sumontuoty kabeliniy movy sumontavimo viety, kontrolinés iSpildomosios geodezinés nuotraukos
uzsakymga ir kity darby atlikimag, bei imtis visy kity Darbams atlikti batiny veiksmy, suderinty su
UzZsakovu, apmokéti uz tokiy Darby atlikimg bei sumokéti visus mokescius ir rinkliavas, susijusius su
Darby atlikimu (leidimo Zemés kasimo darbams iSdavimg ir kt.);

vadovaujantis Uzsakovo vidaus teisés akty nuostaty reikalavimais bei Saliy pasirasyto Tarpusavio
saugos darbe atsakomybeés riby akto sglygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruosti darbo
vietg, jei Rangovui i8duotame Valstybinés energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad
Rangovas gali eksploatuoti ar technologisSkai valdyti atitinkamus elektros jrenginius;

0,4 kV jtampos oro linijy ir oro kabeliy linijy atvady prijungimo/atjungimo bei automatiniy jungikliy
keitimo Zemos jtampos jrenginiuose darbus atlikti neatjungus jtampos vadovaujantis UZsakovo
patvirtintomis darby technologinémis kortomis ir turéti visas tiems darbams numatytas asmenines
apsaugines priemones, jrankius bei jrangg skirtg vykdyti Darbus esant jtampai, Rangovo darbuotojai
turi bati tinkamai apmokyti ir instruktuoti;

darbus, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu ,DE]“ atlikti neatjungus jtampos
vadovaujantis Uzsakovo patvirtintomis darby technologinémis kortomis pateiktomis Sutarties priede
Nr. 14, ir 8iy darby vykdymui turéti visas tiems darbams numatytas asmenines apsaugines
priemones, jrankius bei jrangg skirtg vykdyti darbus su prierasu ,DEJ“, o Rangovo darbuotojai turi
bati tinkamai apmokyti ir instruktuoti bei turéti tai patvirtinanc€ius pazyméjimus.

Rangovas, nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 6 (SeSiems) ménesiams (0,4 kV darbams) ir 8
(a8tuoniems) ménesiams (10 kV darbams), darby vykdymui, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su
prierady ,DEJ“, negalés uZsakinéti planinio elektros energijos nutraukimo. Sie darbai privalo biti
atliekami nenutraukus elektros energijos tiekimo. Vykdant darby kompleksus, kai daliai darby bus
reikalingas planinis elektros energijos tiekimo nutraukimas, nutraukus elektros energijos tiekimg bus
atliekami tik darbai, kuriy vykdymui reikalingas atjungimas, like darbai (darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prierasu ,DE]“) kuriuos privaloma atlikti nenutraukus elektros energijos tiekimo, privalés
bati atliekami esant jtampai. Atsisakymas vykdyti darbus, kurie jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu
,DEJ“, nenutraukus elektros energijos tiekimo arba Siame Sutarties punkte numatytais terminais
neturint tinkamai apmokyto ir instruktuoto personalo atlikti darbus, kurie darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prieraSu ,DE]“, esant jtampa, bus traktuojamas kaip atsisakymas vykdyti Darbus ir
taikomos sankcijos pagal Sutarties nuostatas.

vykdydamas Uzsakyme nurodytus Darbus vadovautis www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® pateiktu
maksimaliy atjungimo laiky vykdant planinius darbu, avarinius darbus, naujy Vartotojy prijungimo
darbus sgrasu. Apie Sio sgrado pasikeitimus UZsakovas per Informacine sistemg arba rastu
informuoja Rangova prie$ ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny.

Elektros energijos apskaitos prietaisy jrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis UZsakovo elektros
apskaitos prietaisy jrengimo, kai darbus vykdo bendrovés rangovai, tvarkos aprasu (su tvarkos
aprasu Rangovas gali susipazinti tinklapyje www.eso.lt).

visg Sutarties galiojimo laikotarpj turéti teise valdyti ir naudotis mechanizmais ir jranga, kuri reikalinga
Darby atlikimui;

jei reikalinga, savo IéSomis atlikti derinimus su treciosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, kuriuos
vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar zvalgymai. Uzsakovas Sias iSlaidas kompensuoja, jei tokiy
paslaugy suteikimas yra i§ anksto suderintas su UzZsakovu, teikiant atitinkamg Uzsakyma. Po
Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui Uzsakovui atitinkamas Saskaitas uz tokias
Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinan€ius dokumentus (atitinkamas paZymas, apmokéjimo
jrodymy dokumentus ir kt.);

UZsakovui atSaukus vykdomg UZsakyma, nedelsiant nutraukti Darbus;

Bati susipaZines ir santykiuose su UZsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis treciosiomis
Salimis laikytis AB ,Ignitis grupé® valdybos sprendimu patvirtinty Antikorupcinés politikos (toliau
Sutartyje — Politika) ir Tiekéjo etikos kodekso (toliau Sutartyje — Kodeksas) nuostaty, jtvirtinandiy
gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipazinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jos
pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.Ilt. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sio punkto
reikalavimy laikytysi tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamy treCiyjy Saliy
darbuotojai, valdymo ir priezidros organy nariai bei kiti atstovai.

nenaudoti Uzsakovo prekinio Zenklo ir (ar) pavadinimo be iSankstinio Uzsakovo sutikimo;
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12.2.42.

12.2.43.

12.2.44.

12.2.45.

12.2.46.

12.2.47.

12.2.48.

12.2.49.

12.2.50.

12.2.51.

12.2.52.

12.2.53.
12.2.54.
12.2.55.

12.2.56.

12.2.57.

nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis gali
neatitikti Politikos, Kodekso nuostaty, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominiy ir
kity tarptautiniy sankcijy ar kity vieSiems interesy apsaugai skirty teisés akty reikalavimuy;

atliekant projektavimo darbus KAS jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su Klientu, jam pasiraSant
ant rengiamo Projekto bréziniy;

atstovams galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir
testuoti medziagas ir Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eiga;

organizuoti ir atlikti statybos uzbaigimo procediiras, parengti deklaracijg apie statybos uzbaigimg
arba pradymg Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
statybos uzbaigimo akto iSdavimui;

prie§ Darby, dél kuriy Klientams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradzig ne
véliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darby pradzios (fiziniai, juridiniai asmenys),
formos suderintos su UZsakovu, skelbti informacija apie planuojama elektros energijos tiekimo
nutraukimo ar apribojimo laikg ir trukme Darby vykdymo vietose (pvz. Daugiabu€iy namy laiptiniy
skelbimy lentose ir pan.);

parengus Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus dokumentus (duomenis) Siuose
nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis Uzsakovo vardu atlikti visus reikalingus veiksmus
(iskaitant, bet neapsiribojant kreipimgsi j Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés kio ministerijos
teritorinj skyriy), kad dél projektuojamo skirstomojo elektros tinklo/vykdomy darby nustatytos naujos
teritorijos ir (ar) panaikintos/pakeistos esamos baty jrasytos ir (ar) pakeistos/panaikintos
Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre pakeiiant Zemés sklypo kadastro
duomenis, pateikus Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui praSyma;
iki statybg leidziancio dokumento iSdavimo ar kilnojamuyjy elektros tinkly jrengimas jrengimo projekty,
kuriems jstatymy nustatytais atvejais statybg leidziantys dokumentai neiSduodami, suderinimo su
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dél projektuojamo elektros tinklo
jrenginiy jrengimo | atsirandanlias apsaugos zonas patenkancio Nekilnojamojo turto registre
jregistruoto Zemés sklypo savininko, valstybinés ar savivaldybés zemés patikétinio, o kai zemés
sklypas nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél elektros tinklo
jrenginiams apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés akty reikalavimus.
parengti, dél naujai projektuojamo elektros tinklo, naujai nustatomos apsaugos zonos (teritorijos)
Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus duomenis bei teisés akty nustatyta tvarka ir
sglygomis pateikti juos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui;

per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos, UZsakovo atitinkamo regiono Elektros
tinklo eksploatavimo komandos vadovo el. pastu, pateikti Uzsakovui einamojo ménesio Budéjimo
grafikg, o véliau, kiekvieno ménesio paskutine darbo dieng pateikti ateinan€io ménesio Budéjimo
grafikg, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo atveju, jei paskutiné ménesio diena yra nedarbo
arba Sventiné diena, tai ateinancio ménesio Budéjimo grafikg Rangovas pateikia pirmg darbo dieng
po nedarbo ar Sventinés dienos.

Rangovo informacijos saugumas turi biti valdomas vadovaujantis ISO 27001 (arba lygiaverciu)
informacijos saugumo valdymo standartu (toliau — Standartas), o Standarto neturint Rangovas
privalo uZtikrinti, kad informacijos saugumo valdymas atitinka 12.2.53 — 12.2.62 punktuose
nustatytus reikalavimus. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu paprasyti, o Rangovas nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 10 k.d. nuo praSymo gavimo dienos, pateikti informacija, patvirtinan&ig salygy
laikymasi. Toliau tekste bei Sutartyje pateikiami reikalavimai, sgvokos ir terminai suprantami taip,
kaip nurodoma Standarte.

Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos saugumo politikg (toliau — Politika), pagal Standarto
reikalavimus.

Politikos jgyvendinimui:

Rangovas turi turéti paskirtg uz informacijos saugg atsakingg asmenj;

Rangovo darbuotojai turi blti supazindinti su informacijos saugumo reikalavimais bei jais vadovautis.
Rangovas, UZsakovui pareikalavus privalo pateikti jrodymus, patvirtinandius apie Rangovo
darbuotojy susipaZinimg su informacijos saugos reikalavimais.

Rangovas, ne reciau kaip vieng kartg per vienerius metus, turi atlikti informacinio saugumo riziky
vertinimg, apimantj visas teikiamas paslaugas. Visoms rizikoms kuriy lygis yra nepriimtinas turi bati
parengtas ir Rangovo vadovybés patvirtintas riziky valdymo priemoniy planas. Rangovas, UZsakovui
pareikalavus privalo pateikti ne véliau kaip prie$ vienerius metus atlikto informacinio saugumo riziky
vertinima.

Rangovo darbo vietos, i$ kuriy jungiamasi prie Pastotés jrenginiy (Pastotés jrenginiai - aparatiné ir
programiné jranga esanti pastotés viduje, kuri yra prijungta prie ESO technologinio duomeny
perdavimo tinklo. Sios jrangos pagalba nuotoliniu badu valdomi technologiniai procesai arba
nuskaitomi duomenys), turi bdti apsaugotos nuo kenkéjiSkos programinés jrangos antivirusinés
programos pagalba, kuri turi atitikti Standarte nurodytus reikalavimus.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.2.58. Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos valdymo (klasifikavimo, Zyméjimo ir naudojimo) tvarka
pagal Standarto reikalavus.

12.2.59. Rangovas turi turéti parengtas elektroninio pasto, interneto, kompiuterio ir kity informaciniy istekliy
naudojimo instrukcijas pagal Standarto reikalavimus.

12.2.60. Rangovas turi turéti patvirtintus fizinés saugos politikg ir planus, uztikrinancius tinkamg, informaciniy
iStekliy, kuriuose saugoma Uzsakovo informacija, fizine apsauga, pagal Standarto reikalavimus.

12.2.61. Rangovas turi turéti patvirtintg saugumo incidenty valdymo tvarkg, apimancia ir teikiamas Paslaugas,
pagal Standarto reikalavimus.

12.2.62. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy, subrangovy ir pasitelkty TreCiuyjy asmeny veiksmus
su Uzsakovo pateikta informacija, informacinémis arba technologinémis procesy valdymo
sistemomis.

12.2.63. Rangovas, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti ir su
UzZsakovu suderinti Rangovo ir/far Subrangovo darbuotojy, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, sgrasa.

12.2.64. Rangovas yra atsakingas, kad tik autorizuoti, nurodyti Rangovo pateiktame ir su UZsakovu
suderintame sgrasSe, darbuotojai gaus prieigg prie Pastotés jrenginiy.

12.2.65. Prieigg prie Pastotés jrenginiy suteikiama naudojant AB ,Ignitis grupé® elektronines identifikavimo ir
autentifikavimo priemones. Rangovas jsipareigoja uZztikrinti, kad Rangovui suteikti prisijungimo
duomenys bus perduoti per priemones, kuriomis vykdomas atliekamy veiksmy stebéjimas, tik
autorizuotiems, nurodytiems Rangovo pateiktame ir su UZsakovu suderintame sarase,
darbuotojams.

12.2.66. Rangovas jsipareigoja UzZsakovo duomenis saugoti tik europinés ir transatlantinés integracijos
kriterijus atitinkanciy valstybiy teritorijose.

12.2.67. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakovg apie galimus informacijos saugos
pazeidimus.

12.2.68. Rangovas yra atsakingas uz saugos incidentus, kurie atsirado dél Rangovo darbuotojy, subrangovy
ar Rangovo pasitelkty Trec€iyjy asmeny veiksmuy.

12.2.69. Uzsakovas turi teise audito badu jsitikinti, kad Rangovas laikosi visy Sutarties 12.2.54 -12.2.70
punktuose nurodyty reikalavimy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti jrodymus,
patvirtinancius apie Sutarties 12.2.54 - 12.2.70 punktuose nurodyty kriterijy jgyvendinima.
UZsakovas i§ Rangovo gautg informacijg turi teise perduoti auditui bei gauti audito iSvadg del
Sutartyje jvardinty kriterijy atitikties Sutarties nuostatoms.

12.2.70. Sutarciai vykdyti Rangovo ir/ar subrangovo darbuotojai, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, turi bati parenkami i europinés ir transatlantinés integracijos kriterijus atitinkanciy
valstybiy.

12.2.71. Rangovas yra atsakingas uz objekte esanciy kabeliy markiravima, atnaujinimg bei naujy markiruociy
sudejima (tiek tranzitiniy tiek jvadiniy kabeliy atveju).

12.2.72. Rangovas jsipareigoja pateikti Projektg su sgmatomis, dokumentais, patvirtinanciais teise jrengti
InZinerinius tinklus valstybingje ir (ar) privacioje Zemeéje (Nacionalinés zemés tarnybos sutikimais,
servituty nustatymo sutartimis su servituto zony bréziniais), sklypo sutvarkymo planais, tinkly
planais, jvertinant melioracijos, drenazo atstatymo projektavimo bei inZineriniy — geologiniy
tyrinéjimy darby kainomis, turés bati pateiktas pilnos apimties techninis projektas, 1 (viena)
skaitmeniné jo kopija, pateikiama TIVIS (arba jraSyta kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per
TIVIS néra galimybés) (bréZiniai ir schemos ,,dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti
dokumentai ,pdf‘ bylose). |renginiy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniaras€iai turi bati atlikti pagal su
UZsakovu suderintg formg. Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés
schemos, Projekty techniniai reikalavimai turi atitikti Uzsakovo reikalavimus, pateiktus www.eso.lt
skiltyje ,Partneriams®. Rangovas jsipareigoja nuolat saugoti techninio projekto originalus pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ numatytus reikalavimus Lietuvos
vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Uzsakovui paprasSius, ar Rangovo bankroto ar
restruktlrizavimo atveju Rangovas jsipareigoja techninio projekto originalus Uzsakovui perduoti
nedelsiant.

12.2.73. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus.

Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas jsipareigoja pastatyti informacinius stendus, kuriy numatytos

formos skelbiamos UZsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®. Informacinius stendus privaloma

pastatyti vadovaujantis numatyta tvarka UZsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.

Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inZineriniams tinklams ar statiniams,

Projekte turi bati numatyti Siy inzineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai)

sprendiniai.

Projekto parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i§ reikiamy institucijy privalo gauti Rangovas.

Projekty statybg leidzian€ius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, UZsakovas

suteikia Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

Esant UZsakovo abejonéms dél Projektavimo rezultato kokybés perdavimo — priémimo metu, Salys gali skirti

ekspertize.
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12.7.

12.8.

13.
13.1.

13.2.
13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Operatyvinius perjungimus 0,4 — 10 kV jtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato Darbo
vietoje atjungima) vykdo Rangovas.

Rangovai, kurie atlieka paslaugas pagal galiojancias sutartis, teikia duomenis UZsakovui, reikalingus TRIR
skaiCiavimui. Jei Rangovas pilnam ar daliniam darby atlikimui pasamdo subrangovus, uz subrangovy TRIR
duomeny pateikimg atsakingas Rangovas. TRIR rodiklio skai¢iavimui Rangovas duomenis teikia uz kiekvieng
einamajj ménes;j iki sekancio ménesio 20 d. imtinai, uZpildant darbuotojy saugos ir sveikatos deklaracijg — AB
LES0* rangovy darbuotojy saugos ir sveikatos ménesiné deklaracija. Rangovui nepateikus duomeny,
UzZsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais bei Sios
Sutarties pagrindais, turi teise kreiptis j Valstybine darbo inspekcijg dél informacijos apie incidentus ir
nelaimingus atsitikimus, jvykusius su Rangovo darbuotojais uz aktualy perioda.

PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys pareigkia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasiradantys Sutartj, turi teise sudaryti
Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacijg, t. y., turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikiancius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus
sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
PasiraSydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty sutarties
vykdymui darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar
laikinyjy darbuotojy veiksmy kilus Zalai jsipareigoja visiSkai atlyginti nuostolius.

PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas suteikia UzZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozilra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro Rangovo
sutikimo.

Siekiant uztikrinti lygiateisiSkumo ir skaidrumo principy jgyvendinimg bei siekiant iSvengti galimo interesy
konflikto, pasiraSydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad be atskiro rasytinio Uzsakovo sutikimo jokiais
jmanomais budais ir/ar pagrindais nepasitelks UZsakovo darbuotojy $ios Sutarties vykdymui. Sio punkto
pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise Sutartyje nustatyta tvarka
vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai jspéjes Rangovg rastu prie$ 5 (penkias) dienas.

Rangovas uztikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir neprieStarauja jokioms teisés normoms. Jei Uzsakovui
bet kurios valstybinés/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareik$ pretenzijas ir/ar ieSkinius arba
jei UZsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteiséta
irfarba prieStarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti dél to padarytg Zalg UZsakovui,
jskaitant, bet neapsiribojant, Zalg UZsakovo vardui, prekiniam Zenklui, reputacijai, bei sumokeéti
valstybinéms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems asmenims mokétinas baudas ir/ar priteistas
sumas, irf/arba kompensuoti UZsakovui jo sumokétas baudas, kurias paskirs valstybinés/savivaldos institucijos
del Rangovo vykdomos veiklos.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy, taip
pat, kad Darbai neareStuoti ir kad jie néra teisminio gin¢o objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja,
kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos Uzsakovo nuosavybés teisei
j perduodamus Darbus. Rangovui pazeidus Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise reikalauti sumazinti
Bendrg Sutarties kaing, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj ir/arba nutraukti Sutartj dél Rangovo
kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo priezastimi. Trakumai uzfiksuojami priémimo — perdavimo aktuose arba UZsakovo raSytiniais
nurodymais.

PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su UZsakovo patvirtintu Rangos darby
vykdymo Bendroveés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje proceso apradu, Nurodymy
dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo, pildymo ir apskaitos proceso aprasu,
Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu ir
jsipareigoja juos vykdyti. Su Siais aprasais Rangovas privalo supazindinti ir Subrangovus.

Rangovui yra zinoma, kad AB ,Ignitis grupé&“ yra iSplatinusi finansines priemones, kurios yra jtrauktos j prekyba
reguliuojamose rinkose NASDAQ OMX Vilnius ir Londono birzose. Atsizvelgiant j tai, AB ,Ignitis grupe“ yra
emitentas, kuriam, be kity teisés akty reikalavimy, taip pat taikomos ir PiktnaudZiavimo rinka reglamento (ES)
Nr. 596/2014 nuostatos. Kadangi emitentas gali disponuoti vieSai neatskleista informacija (angl. inside
information), visiems 3ig informacijg Zinantiems asmenims draudZiama neteisétai ja pasinaudoti atliekant
prekybos AB ,Ignitis grupé® finansinémis priemonémis veiksmus arba perduodant Sig informacijg bet kuriam
asmeniui, kuris neturi teisés su ja susipazinti. Paslaugy teikéjas pripaZjsta ir sutinka, kad jis ir jo darbuotojai
Zino apie aptartg reguliavimg ir sutinka visapusiSkai laikytis PiktnaudZiavimo rinka reglamento (ES) Nr.
596/2014 nuostaty, tame tarpe, jei taikoma, pareigos sudaryti vieSai neatskleistg informacijg zinanciy asmeny
(angl. insider list) sgrasa.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visg jos galiojimo laikotarpj Rangovas
(jo pasitelkiami subtiekéjai, Gkio subjektai ar kitos treciosios Salys) ir/ar jo (jy) akcininkas (-ai) ir/ar tiesioginis (-
iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavéjas (-ai) ir/ar jy valdomas (-i) subjektas (-ai) (toliau —
Subjektai), néra jtraukti j bet kokj Europos Sajungos ir/ar Jungtiniy Tauty ir/ar Didziosios Britanijos ir/ar
Jungtiniy Amerikos Valstijy ir/ar Lietuvos Respublikos prekybiniy, ekonominiy, finansiniy ar kity sankcijy sgrasg
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13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.
14.12.
14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

(-us) ir/ar pana8y sgrasg (toliau — Sankcijy sagrasai), o taip pat nei vienam i§ Subjekty néra pareikstas bet koks
jtarimas, susijes su dalyvavimu pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar mokestiniu sukciavimu
susijusioje veikloje ir/ar jsitraukimu j tokig veiklg. Rangovas Sutarties vykdymo metu jsipareigoja nedelsdamas
rastu, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng nuo nurodyty aplinkybiy atsiradimo, pranesti Uzsakovui
informacijg apie Subjekty jtraukimg j Sankcijy sgrasus, taip pat apie Subjektui pareikStus jtarimus dél auk3ciau
nurodyty veikly ir/ar jsitraukimo | tokias veiklas. Subjekty, kuriy akcijomis prekiaujama vertybiniy popieriy
birzoje, naudos gavéjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigy plovimo ir teroristy finansavimo jstatyme
nustatyti kriterijai. Siame punkte nustatyty reikalavimy paZeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje
nurodytas pasekmes.

UZsakovas turi teise reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pazeidus Sutarties 13.10.
punkte numatytus jsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingg ir melagingg informacijg apie Subjekty
jtraukima j Sankcijy sarasus ir/ ar pareikStus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su
mokestiniu suk¢iavimu susijusios veiklos.

SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA, KEITIMO TVARKA

Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamy Darby saradas (jeigu aktualu) nurodyti
Sutarties Priede Nr. 4 ,Subrangovams perduodamy Darby sgrasas®.

Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties 14 skyriaus nuostaty negali daryti
jtakos Uzsakymo ir/ar Darby jvykdymo terminams.

Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasillyme pirkimui numaté perduoti
Subrangovams, ir, kurie Darbai nurodyti Sutartyje.

Jei Sutartyje nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudziama
Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.

Darbus, kuriuos Rangovas pasidlyme pirkimui numaté perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai,
kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas pasitlymg pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas
UzZsakovui pranese iki Sutarties vykdymo pradzios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti
pasitelks Sutarties galiojimo metu.

Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas
Pasidlyme numaté jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutartyje.

Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas UzZsakovui pateikia
praSyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir gauna rastiskg
UZsakovo sutikimg. UZsakovas, gaves Rangovo praSyma, jj iSnagrinéja ir pateikia atsakymg per ne véliau kaip
5 darbo dienas nuo tokio praSymo gavimo.

Rangovas kartu su 14.7 punkte nurodytu pradymu pateikia Subrangovo atitiktj Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzianius dokumentus tik tokiu atveju, jeigu Pirkimo
dokumentuose keiC¢iamam Subrangovui buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir Rangovas pats neatitinka
tiems darbams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy. Jeigu Rangovas pats atitinka kvalifikacijos reikalavimus, jo
pasitelkiamo Subrangovo (darbams, kuriems keliami kvalifikaciniai reikalavimai) kvalifikacijos atitikties jrodyti
nereikés (su praSymu nereikés pateikti dokumenty patvirtinanciy kvalifikacijos atitikimg ir pasalinimo pagrindy
nebuvima).

Siekiant i8vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas Siame punkte nurodytas
sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti Siame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams
kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas |sipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy neatitinkant;
Subrangovg kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo praneSimo apie Subrangovo neatitikimg
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atliekantys
ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, bdtinas tinkamam Sutarties vykdymui.
Uz Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi Uzsakovui atsako Rangovas.

Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio UZsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybé,
Subrangovui i8reiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo, Rangovo bei
Subrangovo, laikantis P] 96 str. nuostaty, sudaroma trialé sutartis.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 14.12 punkte nurodyta galimybe, raStu pateikia praSymg
UZsakovui. PraSyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokétina
suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.

UZsakovas, iSnhagrinéjes Subrangovo pradyma, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei pranesa
Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo prasymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasyma, pasiraSoma triSalé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 14.12 punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas Sutarties
priede Nr. 3 ,TriSalé sutartis®.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties 14.12 punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarka informuoti pasitelktus Subrangovus.
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14.17.

14.18.
15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal

jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:
14.17.1. Rangovas UZsakovui pateikia Siuos dokumentus:
14.17.1.1. pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio praSyma dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;
14.17.1.2. pasitraukian€io jungtinés veiklos partnerio praSymg pasitraukti iS jungtinés veiklos
sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutart
naujajam / pasiliekan¢iam jungtinés veiklos partneriui;

14.17.1.3. naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiskg sutikimg pakeisti pasitraukiant;
jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio
jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj bei naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos
partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentus (jei taikoma).

14.17.2. Rangovas gauna UZsakovo raSytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

14.17.3. Rangovas pateikia UZzsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopija, kurioje pasiliekan&iojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai isliks tokie patys
kaip ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés veiklos partneris
perims visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés
veiklos sutartj.

14.17.4. Galutinio sprendimo teisé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso Uzsakovui. Jei UZsakovas
pritaria keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu.

Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

SALIY ATSAKOMYBE

Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymg Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés

aktuose nustatyta tvarka. Netesyby dydziai uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag arba netinkamg vykdyma

nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos®.

Rangovas savo lIéSomis paSalina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina Uzsakovo patirtus

tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytg zalg aplinkai dél jos uzterSimo izoliacine

transformatorine alyva, tepalais ar kitais terSalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais).

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir/arba sugadinti

Uzsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis UZsakovo elektros

jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba

UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimo. Papildomo

dubliavimosi data nurodoma UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo

praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo, bet negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti.

Rangovas pateikia Uzsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimgsi. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus,

atlygina UzZsakovui dél to kilusius tiesioginius nuostolius.

UzZsakovas priima sprendimg taikyti Rangovui, o Rangovas jsipareigoja sumoketi, 5.000,00 EUR (penkiy

tokstanciy eury) baudg, jei Uzsakovas nustato, kad Rangovas esmine (-es) Sutarties salygg (-as) vykdo su

dideliais arba nuolatiniais trikumais. Uzsakovas apie sprendimg taikyti Rangovui Siame punkte nurodytg
baudg, informuoja Rangovag rastu arba per Informacine sistemg. Rangovo esminés (-iy) Sutarties sglygos (-u)
vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trakumais laikomas, jeigu:

15.4.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatyty Avariniy
irfar Planiniy (Remonto ir defekty Salinimo) darby atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose UZzsakymuose
arba UZsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas tikstantis eury) ir daugiau.
Vélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo
kaltes;

15.4.2. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® numatyty Naujy
klienty objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (Uzsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy klienty
elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darby atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose UZzsakymuose
arba UzZsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki tikstangiai eury) ir daugiau.
Vélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo
kaltés;

15.4.3. Reikalinga atliktus Darbus priduoti/suderinti su VERT ir Rangovas véluoja tai padaryti 3-juose
UZsakymuose ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.4.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, kai Uzsakymas Darbams teikiamas Sutarties objekto
teritorijoje, atsisaké arba Sutartyje nustatytu terminu nepriémé vykdyti Sutarties priede Nr. 6
.Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® numatyty Avariniy ir/ar Planiniy (Remonto ir defekty Salinimo)
darby 3 (tris) Uzsakymus arba Uzsakymg (-us) kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas
tOkstantis eury) ir daugiau.

15.4.5. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, kai Uzsakymas Darbams teikiamas Sutarties objekto
teritorijoje, atsisaké arba Sutartyje nustatytu terminu nepriemé vykdyti Sutarties priede Nr. 6
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15.5.
15.6.

15.7.

15.8.
15.9.

15.10.
15.11.
15.12.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

18.

.Pagrindinés sutarties vykdymo salygos“ numatyty Naujy klienty objekto prijungimo ir/arba
rekonstrukcijos (UZsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy klienty elektros tinklo dalies (Vartotojo
sistemoje) darby 3 (tris) Uzsakymus arba UZsakyma (-us) kurio (-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki
tokstanciai eury) ir daugiau.

15.4.6. 3 (trijuose) skirtinguose UZsakymuose, kai Uzsakymai Darbams buvo pateikti Sutarties objekto
teritorijoje nepriklausomai nuo Uzsakymy vertés, Rangovas atsisako arba nustatytu terminu nepriima
vykdyti Uzsakyme nurodytus Darbus uz Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma“ Jkainiy lentelése
numatytus darby ir/ar paslaugy jkainius.

Kas pagal Sig Sutartj laikoma Uzsakymo atsisakymu arba UZzsakymo nustatytu terminu nepriémimu, apibrézta
Sutarties priedo Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ 6 punkto paaisSkinime.
Rangovas savo léSomis paSalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty Darby
bei atlygina UZzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
Rangovas ir UZsakovas vykdo UZsakymy kontrole. Tiek Rangovas, tiek UZsakovas turi nedelsdami rastu
informuoti UZsakovo ar Rangovo atsakingg asmenj, nurodytg Sutartyje, kai faktiSkai pateikty Uzsakymy verté
pasieks ir (ar) virS8ys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos nejskaitant PVM. Taip pat Rangovas jsipareigoja
nepriimti ir nevykdyti naujy UZsakymy be atskiro rasytinio Saliy susitarimo, jei faktiskai pateikty UZzsakymy
verté siekia Bendrg Sutarties kaing nejskaitant PVM, nurodytg Sutartyje.
Uzsakovui parei$kus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Salys pareikia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio ir
sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripazjsta, kad nurodyty netesyby dydis yra laikomas minimalia negingijama nukentéjusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy. UZsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai dél Rangovo kaltés
néra ribojami.

Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokeéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo vykdymo.

Rangovo darbuotojui antrg kartg pazeidusiam movy gamintojo instrukcijas montuojant 0,4-10 kV kabeliy

movas, Bendrove inicijuoja movy montuotojo kvalifikacinio pazymeéjimo galiojimo panaikinimg nustatyta tvarka.

UzZsakovui nesilaikant Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Rangovas turi teise kreiptis dél patirty tiesioginiy

nuostoliy kompensavimo su tokj faktg patvirtinanciais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Salys susitaria laikyti $ig Sutart], iSskyrus jos sudarymo fakta, ir visg jos pagrindu viena kitai perduodama ar
kitokiu budu Sutarties vykdymo metu suZinota/uZfiksuotg/nufilmuotg ir pan. informacijg paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai tregiajai $aliai be i$ankstinio rasti§ko kitos Salies sutikimo (i§skyrus, jeigu
Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar treciyjy asmeny
poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo bati atskleista teisés akty nustatyta tvarka ar turi bati
atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui/pataréjui, ar paskolos davéjui.

Visa Uzsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/suzinota informacija yra laikoma
konfidencialia, iSskyrus vieSai prieinama informacijg ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais UZzsakovas
turi patvirtinti radtu, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

Salis, pazeidusi $ioje Sutartyje konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrjstg kitos Salies reikalavimg
sumokéti 3 000,00 EUR (trijy tikstangiy eury 00 ct) be PVM dydZio baudg ir atlyginti kitai Saliai Sios Sutarties
pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio
atskleidimo pasekmes.

Visg informacijg, gautg Sutarties vykdymo metu, UZsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios AB ,Ignitis grupé®,
jmoniy grupei priklausancios jmones ir/ar Uzsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovés ir/ar
UzZsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojancios bendrovés vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus laikoma
Sutarties pazeidimu.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos jégos
(force majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu ir negaléjo uZkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure)
nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir rastu,
privalo informuoti viena kitg. Salis, neprane$usi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise vienasaliskai
nutraukti $ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS
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18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Sutartis jsigalioja nuo jos abipusio pasiraSymo dienos. Darby atlikimo terminas yra 36 (trisdeSimt SeSi)
ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdeSimt astuoni)
ménesiai, t. y. 36 (trisdeSimt SeSi) ménesiai Darby atlikimo laikotarpis ir 2 (du) ménesiai galutiniam
atsiskaitymui tarp Saliy uz tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.
Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy sutarimu.
UZsakovas bet kuriuo metu turi teise viena$alidkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj prieS 180 (Simtg
astuoniasdesSimt) kalendoriniy dieny rastu praneSes apie tai Rangovui, sumokeéjes uz iki tokio praneSimo
pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gaves UzZsakovo praneSimg apie Sios Sutarties
nutraukimg, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, iSskyrus tuos, kurie batini uztikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.
UZsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdyma sankcijy galiojimo laikotarpiui ar vienaSaliSkai nutraukti
Sutartj rastu informaves Rangovg per 1 (vieng) darbo dieng nuo praneSimo apie Sutarties sustabdyma ar
vienasaliSkg nutraukimg iSsiuntimo dienos gaves informacijg apie Subjekty jtraukimg j Sankcijy sgrasSus ir/ ar
Subjektui pareikstus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su mokestiniu suk&iavimu
susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdzius jos vykdymg Siame Sutarties punkte nurodytu pagrindu,
Salys neturi prievolés viena kitai mokéti baudy, atlyginti Zalg ar iSmokéti kokias nors kompensacijas, susijusias
su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, iSskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.
Rangovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj pries 180 (Simtg
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai Uzsakovui. Uzsakovas gaves Rangovo praneSimag
apie viena$alj Sutarties nutraukima, turi teise teikti Rangovui tik tokius naujus Uzsakymus Darbams, kuriy
atlikimo (pilnas Darby uzbaigimas ir jy perdavimas Uzsakovui) terminas ne ilgesnis kaip 120 (Simtas dvideSimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo rasto apie vienasalj Sutarties nutraukimg pateikimo dienos. Rangovas turi
pateikti Uzsakovui visus dokumentus, bitinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj iki 120 (Simtas dvideSimt)
kalendorinés dienos nuo Rangovo rasto apie vienasalj Sutarties nutraukimg pateikimo dienos (Atlikty darby
aktus, Sgskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.). Likusios 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties
nutraukimo dienos skiriamos galutiniam atsiskaitymui tarp Saliy uz tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas
sankcijas.

Salys gali nutraukti Sutartj 18.3 ir 18.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra i$pirkta Darby uz

Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios ir maksimalios darby apimtys“ nustatytg minimalia UZsakymy suma.

Nutraukiant Sutartj 18.3 arba 18.5 pagrindu neiSpirkus Darby uz Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios ir

maksimalios darby apimtys* nustatytg minimalig UZsakymy sumg, Salis, inicijavusi Sutarties nutraukimg

Sutarties 18.3 ar 18.5 punkto pagrindu, privalo kitai Sutarties Saliai sumokeéti bauda, kuri yra lygi skirtumui tarp

iki Sutarties nutraukimo dienos iSpirky Darby UZzsakymy sumos ir neiSpirktos Darby uz Sutarties priede Nr. 10

»Minimalios ir maksimalios darby apimtys® nustatytos minimalios UZsakymy sumos.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismg, ne véliau kaip prieS 20 (dvideSimt) kalendoriniy

dieny rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas pazeidé Sutartj. Laikoma, jog Rangovas

pazeidé Sutartj, jeigu:

18.7.1. atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neiStaiso Darby
atlikimo triikumy per Sutartyje nustatytg terming;

18.7.2. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediros arba jam
vykdomos analogidkos procediros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus, UZsakovui tampa
Zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinimg, galintj turéti esminés jtakos
Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis
teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES
deél vieSyjy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje ivardintuose
Europos Sgjungos teisés aktuose apibreztus nusikaltimus;

18.7.3. Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konfidencialios informacijos
valdyma;

18.7.4. Rangovas pazeidzia Sutarties 14 skyriaus nuostatas.

UzZsakovas turi teise vienasSaliSkai, nesikreipdamas | teismg, ne véliau kaip prieS 5 (penkias) kalendorines

dienas rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovas

turi pateikti UZsakovui visus dokumentus, butinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj iki Sutarties
nutraukimo dienos (Atlikty darby aktus, Sagskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.). Rangovo padarytas

Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu:

18.8.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatyty Darby
atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny vienu metu 10 (deSimtyje) skirtingy Uzsakymuy, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai Darbams
buvo pateikti Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose. Vélavimu nelaikomas
Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo kaltés;

18.8.2. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, kai Uzsakymas Darbams teikiamas Sutarties objekto
teritorijoje, 6 (SeSis) kartus atsisaké arba Sutartyje nustatytu terminu nepriémé vykdyti pateiktas
UZduotis, nepriklausomai nuo Uzduociy vertés;
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18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.8.3. Rangovas nesutinka atlikti UZsakovo pateikto UZsakymo pagal Rangovo pateiktus ir sutartyje
uzfiksuotus Darby jkainius;

18.8.4. 6 (SeSiuose) skirtinguose Uzsakymuose, kai Uzsakymai Darbams buvo pateikti Sutarties objekto
teritorijoje nepriklausomai nuo Uzsakymy vertés, Rangovas informuoja UzZsakova, kad pateikty
UzZsakymy negali vykdyti ar jvykdyti nustatytais terminais dél techniniy ir/ar Zmogiskujy resursy
trdkumo ir tokiy UZzsakymy jvykdymui Rangovas nesitelkia Subrangovy arba Subrangovai atsisako
vykdyty Rangovo jiems perduotus Uzsakymus ir/ar jy dalj;

18.8.5. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

18.8.6. Uzsakovas turi pagrjsty duomeny ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, atlieka apgaulés
pozymiy turinCius veiksmus, jskaitant, bet neapsiribojant, darby kokybés nuostaty pazeidimus,
dokumenty klastojima (pavyzdziui, nurodant fakto neatitinkanCius kiekius ar kt.), nelegaly darba,
grubius buhalterinés apskaitos pazeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti
UZsakova ar pateikti jam realybés neatitinkancig informacija;

18.8.7. Rangovas, jskaitant bet kurj su Rangovu susijusj asmenj, duoda arba pasidlo (tiesiogiai arba
netiesiogiai) bet kuriam Uzsakovo ar AB ,lgnitis grupé® jmoniy grupei priklausancios jmonés
darbuotojui bet kokig naudg daikto, piniginio atlygio, komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar
nematerialios naudos forma, kaip paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su Sio pirkimo ar Sutartimi
susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikymg jj atlikti, arba uz palankumo arba nepalankumo
parodymg arba susilaikymg juos parodyti (kysj) bet kuriam su Sia Sutartimi susijusiam asmeniui;

18.8.8. Uzsakovas turi pagrjsty duomeny ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj Darbams netaiko
Rangovo su Pasidlymu pateikty arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimy pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sgjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg
(EMAS), arba kity aplinkos apsaugos vadybos standarty, pagrjsty atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos
Sajungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), arba kity lygiaverciy aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy.

18.8.9. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

18.8.10. Uzsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdyma sankcijy galiojimo laikotarpiui ar vienasaliSkai
nutraukti Sutartj radtu informaves Rangovg per 1 (vieng) darbo dieng nuo praneSimo apie Sutarties
sustabdyma ar vienasaliSkg nutraukimg iSsiuntimo dienos gaves informacijg apie Subjekty jtraukimg
j Sankcijy sgraSus ir / ar Subjektui pareikStus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos
finansavimo ar su mokestiniu suk&iavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdZius jos
vykdyma Siame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, Salys neturi prievolés viena kitai mokéti baudy,
atlyginti zalg ar iSmokeéti kokias nors kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos
sustabdymu, iSskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

18.8.11. Rangovas vykdydamas Darbus pagal Projektg ir pabaiges Darbus dokumentacijos etape pateiké
jvykdyto objekto dokumentus bei UzZsakovui nustalius, kad Rangovas tinklus jrengé uz Projekte
nustatytos apsaugos zonos riby (jeigu vykdant Darbus Rangovas nesikreipé j Uzsakova dél projekto
korekcijos)

Jei Sutartis nutraukiama dél 18.7 arba 18.8 punktuose nurodyty aplinkybiy ar Rangovui nepagrijstai nutraukus

Sutarties vykdymg ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas jsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius,

susijusius su Sutarties nutraukimu.

Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus nepagrjstai dél Rangovo kaltés arba Sutarties 18.8 punkto

pagrindu, arba UZsakovo sprendimu Rangovui pritaikoma bauda pagal Sutarties 15.4 punktg, Rangovas bus

jtrauktas j Nepatikimy tiekéjy sarasg Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

Per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo informavimo apie Uzsakovo vidiniy teisés akty, reglamenty

ar tvarky pasikeitimg ir / ar parengtas naujas tvarkas, Rangovas turi teise vienasSaliSkai, nesikreipdamas |

teisma, ne maziau kaip prie$ 120 (Simtg dvideSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai jspéjes Uzsakova, nutraukti

Sutartj. Rangovui pageidaujant nutraukti Sutartj, Uzsakovo atlikti vidiniy teisés akty, reglamenty ar tvarky

pakeitimai Rangovui negalioja iki Sutarties nutraukimo momento. Sis punktas netaikomas atvejais, kai

UZsakovo vidiniai teisés akty, reglamenty ar tvarky pakeitimai yra tiesiogiai susije su Lietuvos Respublikos

teisés akty pakeitimais.

Rangovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, ne véliau kaip prieS 10 (deSimt) kalendoriniy dieny

rastu apie tai jspéjes UZsakovg, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas iS esmés pazeidé Sutartj. UZsakovo

padarytas Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu:

18.12.1. Uzsakovas daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny véluoja atlikti mokéjimg Rangovui Sutarties
11.1 punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose Uzsakymuose;

18.12.2. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismag, prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai

jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti

svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
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18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

nacionalinio saugumo interesy. |spéjimo dél Sutarties nutraukimo terminas netaikomas arba taikomas kitoks
jspéjimo terminas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar / ir Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos koordinavimo komisijos sprendime nurodomas kitoks jspéjimo arba Sutarties nutraukimo
terminas.
Nutraukus $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu, Salys jsipareigoja:
18.14.1. imtis visy priemoniy, siekiant sumazinti del Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;
18.14.2. Rangovas turi pateikti Uzsakovui visus dokumentus, batinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj
iki Sutarties nutraukimo dienos (Atlikty darby aktus, Sgskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.)
18.14.3. atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.
Neesminés Sutarties saglygos ir / ar sglygos, kuriy keitimas galimas vadovaujantis P] 97 str., Sutarties galiojimo
laikotarpiu gali bati keigiamos rasytiniu Saliy sutarimu.
Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobidzio pakeitimai (pavyzdziui: Saliy klaidos, pavadinimai,
sgskaity numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobidzio pakeitimus Salis i§ anksto prane$a kitai Saliai
rastu, atskiras kitos Salies sutikimas neteikiamas. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad
Salims jvykdZius $iame punkte nurodytas sglygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus
sudaromas, o Salies kitai Saliai pateiktas pranesimas dél techninio pobidzio Sutarties pakeitimy pridedamas
prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi.
Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitihkamag prasyma bei jj
pagrindzianCius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo jj iSnagrinéti per 20 (dvidesSimt) kalendoriniy
dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso
UZsakovui.
Atsizvelgiant j tai, jog AB ,Ignitis grupé® jmoniy grupei priklauso strategine reikSme nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbls objektai (jmonés bei valdomi jrenginiai), o energetikos sektorius priskiriamas prie
nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiSkai svarbiy Gkio sektoriy, Uzsakovas pasilieka teise Sutarties
vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelkty GOkio subjekty (Subrangovy) ir (ar) sandoriy atitiktj
Lietuvos Respublikos teisés aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kity strateginiy
interesy uztikrinimo kriterijus / principus. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiskéja, jog Rangovas ir
(ar) Sutartis neatitinka Siy kriterijy / nuostaty / principy ir Rangovas nustatyty neatitikimy neistaiso per
UzZsakovo nurodytg terming, Uzsakovas jgyja teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj.
Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro rastu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (iSskyrus jeigu Sioje Sutartyje nustatyta kitaip).

KITOS NUOSTATOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitik€iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity tkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai, kuriy pajégumais
Rangovas remési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Salys susitaria, kad Perkamy medziagy keitimo naujomis/kitomis medziagomis atveju atskiras rasytinis
susitarimas dél Sutarties keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaveréiu dokumentu bus laikomas Rangovo
praSymas bei raytinis Uzsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Uzsakovo sutikimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Salys susitaria,
vadovaujantis P] reikalavimais, pakeisti negaliojan€ig Sutarties nuostatg kita, kuri labiausiai atitikty ankstesnés
nuostatos ekonomin;j tiksla.

Si Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

Kai pagal teisés aktus Sutartis turi bati paprastos rasytinés formos, ji gali bati sudaroma tiek surasant vieng
Saliy pasiraSomg (radytiniu parasu) dokumenta, tiek ir apsikei¢iant rastais, telegramomis, telefonogramomis,
telefakso praneSimais ar kitokiais telekomunikacijy galiniais jrenginiais perduodama informacija, jeigu yra
uztikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jj siuntusios Salies parasa.

Jei Sutartis sudaroma jg pasirasant fiziniais Saliy parasais, pasiraSoma tiek Sutarties egzemplioriy, kiek yra
Sutarties Saliy. Jei Sutartis sudaroma jg pasirasant kvalifikuotais elektroniniais parasais, Salys pasiraso vieng
Sutarties egzemplioriy, perduodamg viena kitai naudojantis telekomunikacijy galiniais jrenginiais. Jei Sutartis
sudaroma jg pasirasant skirtingais parasy formatais, Salys apsikei¢ia pasirasytais Sutarties egzemplioriais,
naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonémis.

Si Sutartis yra sudaryta ir turi biti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali biti naudojami aigkinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies pranesimai, Saskaitos ar kiti dokumentai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi
tinkamai jteiktais, jei jie yra jteikti rastu, per Informacine sistema arba elektroniniu pastu.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma greic¢iau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko sgskaita, telefono ir fakso numeriy pasikeitimus.

Salys susitaria, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus UZsakovo
teisiniam statusui ar jei dél Uzsakovo funkcijy ar jy dalies perdavimo Sios Sutarties pagrindu Uzsakovui kylantys
jsipareigojimai perduodami treciajai Saliai ar Uzsakovo asocijuotiems asmenims, be rastiSko Rangovo sutikimo
UZsakovo teisiy ir pareigy peréméjas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi,
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19.12.

19.13.
19.14.

19.15.

19.16.

20.
20.1.

20.2.

perimancia visas Sios Sutarties pagrindu UZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo raSytiniam
pareikalavimui, UZsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinanius UZsakovo teises ir pareigas
perimanCio treCiojo asmens finansinius pajégumus patvirtinancius dokumentus deél prisiimty sutartiniy
jsipareigojimy ir (ar) kitus batinus dokumentus. Apie Siame punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémimg
UzZsakovas arba jo teisiy ir pareigy perémeéjas Rangova informuoja teisés akty nustatyta tvarka ir Salys atskiro
Sutarties pakeitimo nesudaro, o radytinis pranesimas dél Salies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi,
kuris jsigalioja nuo praneSime nurodytos datos.

Rangovo Salies keitimas galimas dél teisés akty nustatyta tvarka pradétos Rangovo reorganizavimo, jskaitant
jungima ir skaidyma, atskyrimo ar bankroto procediros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo funkcijas
ar jy dalj sandorio pagrindu perima trecioji Salis. Rangovas privalo ne véliau kaip prie$ 30 (trisdeSimt) darbo
dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti Uzsakovg ir kartu su minétu
radtu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo pasalinimo pagrindy nebuvimg, kvalifikacijg ir kity Pirkimo
salygose Rangovui kelty reikalavimy atitikima patvirtinancius dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy pereméjas
privalo turéti ne mazesne kvalifikacijg nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, vertinant
pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais
Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo pasalinimo pagrindy nebuvimg, kvalifikacijg ir kity Pirkimo sglygose
Rangovui kelty reikalavimy atitikimg patvirtinanciais dokumentais, ne veéliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny
jvertina pateikty dokumenty turinj ir radtu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui. UZsakovui
pritarus, pasiraSomas Sutarties pakeitimas. Salys parei$kia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir pareigy
peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies tre€iojo skirsnio
nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ar
pareigy pagal $ig Sutartj tregiajam asmeniui be i$ankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sios sglygos
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandangius i§ Sios Sutarties ir neaptartus jos sglygose, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Visus gindus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy ginéy negali
iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.
Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai taikomas
2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys
patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdymg bus tvarkomi asmens duomenys, Salys
jsipareigoja sudaryti atskirg susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalykg ir
trukme, duomeny tvarkymo pobudj ir tikslg, asmens duomeny rasis ir duomeny subjekty kategorijas bei
duomeny valdytojo prievoles ir teises.

PasiraSydami Sig Sutartj Salys sudaro ir Asmens duomeny tvarkymo sutartj, nurodytg Sutarties priede Nr. 8
~-Duomeny tvarkymo sutartis®.

SUTARTIES PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno

Sutarties Priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties priedai:

20.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma,
2 lapai;

20.2.2. Priedas Nr. 2 — Jkainiy perskaiciavimo sglygos, 5 lapai;

20.2.3. Priedas Nr. 3 — TriSalé sutartis, 4 lapai;

20.2.4. Priedas Nr. 4 — Subrangovams perduodamy Darby sara$as, 1 lapas;

20.2.5. Priedas Nr. 5 — Atsakomybés uz saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy pazeidimus taisyklés,
2 lapai;

20.2.6. Priedas Nr. 6 — Pagrindinés sutarties vykdymo salygos;

20.2.7. Priedas Nr. 7 — Darby vykdymo termino pratesimo salygos, 7 lapai;

20.2.8. Priedas Nr. 8 — Duomeny tvarkymo sutartis, 9 lapai;

20.2.9. Priedas Nr. 9 — Pasidlymo forma, 5 lapai;

20.2.10. Priedas Nr. 10 — Minimalios ir maksimalios darby apimtys, 3 lapai;

20.2.11. Priedas Nr. 11 — Sutarciy skaidymas;

20.2.12. Priedas Nr. 12 — Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiy perskaiciavimo salygos, 2 lapai;

20.2.13. Priedas Nr. 13 — Atsakymai j klausimus, 16 lapy;

20.2.14. Priedas Nr. 14 — Technologinés kortos darbams, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu

“DEJ", 284 lapai;

20.2.15. Priedas Nr. 15 — Darby jkainiy lentelé;

20.2.16. Priedas Nr. 16 — Medziagy jkainiy lentelé;

20.2.17. Priedas Nr. 17 — Sistelos koeficienty lentelé;

20.2.18. Priedas Nr. 18 - Vykdomy rekonstrukciniy objekty sarasas.
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21. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas
»Elektra ir Co“, UAB AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
(vardas, pavardé, parasas) (vardas, pavardé, parasas)

(AV.) (AV.)

Versija 5 (20230809)



Sutarties Priedas Nr. 1
KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIUSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ

SUTARTIES VYKDYMA

1. UzZsakovo kontaktai:
1.1. Elektroniniu parasu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty
darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis priemonémis.
1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkamg jy kokybe UzZsakovas informuojamas per Informacine sistema.
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamasias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Pavardé Padalinys Pareigos Tel. numeris | El. pastas |

2. Rangovo kontaktai:
2.1.UzZ sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:
Vardas, Pavardé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas, Pavardé Pareigos Rolé |monés El. pastas Tel. numeris »Atsakingas uz
(Rangovas/Tie darbuotojas/ sutarties vykdyma“**
kéjas) Subrangovas irlarba ,,Atsakingas
uz medziagy
tiekimag‘“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmoneés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi biti bent vienas prie sutarties

Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uZ sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas,
kreipiantis j UZsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu info@eso.lt.
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Sutarties Priedas Nr. 4

Subrangovams perduodamy Darby sarasas

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

.Projektai ir Co“, UAB 304317225;

geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai,
projektavimo darbai

UAB ,RySiy statyba® 122597798;

SviesolaidZio movy montav.ir tikrinimo darbai

JZilinskis ir CO“, UAB 304317232;

Darby kodai:
0.3,1.1,1.2,3.1,3.2.1,3.2.3,3.4,4.1,4.2,4.35.2, 6.1,
7.1,7.2;7.3;8.1,8.2

archeologiniai tyrinéjimai, melioracija, movy
montavimo darbai

Darby kodai: 0.3,1.1,1.2,3.1,3.2.1 arba 3.2.2, ,3.2.3

nezinomas arba 3.2.4,3.4,41,42,43,6.1,7.1,7.2,7.3,8.1, 8.2
archeologiniai tyrinéjimai, melioracija,
gerbavio sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas,
< atstatymas, tran$éjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro
nezinomas

peréjimo kryptinio grezimo darbai, bendrastatybiniai
darbai, trgsy valymas

“Netkonas”, UAB 305710683;

transéjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo
kryptinio grezimo darbai




Sutarties Priedas Nr. 5

ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.5.

1.6.

Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uz saugios darbo vietos palaikymg ir privalo aptverti
transéjas, pastatyti atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio
punkto reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 750,00 EUR
(septyniy Simty penkiasdeSimt eury 00 ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj. Baudos dydis didéja 250,00
EUR (dviem Simtais penkiasdeSimcia eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto pazeidima.
Baudos sumos uz sekandius pazeidimus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 1 500,00 EUR
(vieno tdkstancio penkiy Simty eury 00 ct) baudos sumos uz atvej;.

Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Uzsakovo darbuotojai turi
teise tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirban€ius Uzsakovui priklausanciuose objektuose,
jpareigoti Rangovo darbuotojus pasalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos
teisés akty reikalavimy pazeidimus, jteikiant jpareigojimg / darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.
Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty
technine priezidrg ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir
gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimus, iki jy pasalinimo.

Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo objektuose;

Rangovo darbuotojai dirba Uzsakovo eksploatuojamuose veikianiuose elektros jrenginiuose,
nepasirasius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto, ar dirba Uzsakovo dujy skirstymo
sistemos objektuose, nepasirasius Akto-leidimo pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto
darbus;

Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
darbo vietoje néra Rangovo paskirty uz darby saugg atsakingy asmenu;

gelezinkelio pavojingoje zonoje dirba Rangovo darbuotojai, kuriy Zinios nepatikrintos ir neturi
pazyméjimy asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto
eismu;

Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budingio dispecerio
ar darbai dujy skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepraneSus Uzsakovo technine priezidrg
vykdandiam darbuotojui;

Darbai veikianCiuose elektros jrenginiuose vykdomi be nurodymo ar darbai dujy skirstymo sistemos
objektuose vykdomi be paskyros, ar paskyros-leidimo naujos statybos darbams.

atliekant darbus UZsakovo objektuose nejvykdytos organizacinés ir/ar techninés priemonés arba jy
nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklése”, ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése” bei kituose teisés aktuose;
Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo
elektros priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei, vykdant statybos darbus,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai
atlikti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Degiyjy dujy
aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése® ;

Rangovo darbuotojai neapriipinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zenklais
pazymétais darbo ribais;

darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése
organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose -
virija 0,00 %o promiles) arba Rangovo darbuotojas atsisako tikrintis blaivumg darbo vietoje;

deél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty UZsakovo darbuotojy
vertinimu gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

del kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimy
pazeidimy, jeigu jie kelia grésme Zmoniy sveikatai ir gyvybei.

Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy 1.4. punkte
numatytais atvejais, taip pat dél darby vykdymo technologijos pazeidimy arba gresiant jvykti
nelaimingam atsitikimui, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno
tokstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos
dydis didéja po 500,00 EUR (penkiais Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymg pagal
Sig Sutartj. Baudos sumos uz sekancius darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos
3 000,00 EUR (trijy tokstanc&iy eury 00 ct) baudos sumos uz atvej;.

Net ir nesustabdzius Darby, UZsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dél
baudos skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikianiuose elektros jrenginiuose negaves leidimo i$
UZsakovo budinCio dispelerio, vykdé Darbus dujy skirstymo sistemos objektuose nepraneses
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1.6.1.

1.6.2.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

UZsakovo technine prieziirg vykdanciam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus
UZsakovo objektuose pazeidzia:

~Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése®, ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby
saugos taisyklése® bei kituose teisés aktuose, reglamentuojanciuose darbuotojy saugg ir sveikatg,
gaisrine saugg bei aplinkos apsauga, numatytus darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius
reikalavimus, dél ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika sugadinti jrenginius ar suzaloti
zZmones;

darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius
reikalavimus, kai dél Siy pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo vietoje fiksuota penki
ar daugiau pazeidimy arba pazeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Uzsakovo objektuose, kuriuose
pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus.

Sustabdzius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy
pazeidimy bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali
bati pratesti.

Sustabdzius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, apie tai
informuojamas Rangovo darby vadovas ar specialiyjy statybos darby vadovas. Rangovui suraSomas
jpareigojimas / darby sustabdymo aktas pasalinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos bei
Uzsakovo vidaus teisés akty, reglamentuojanéiy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus,
pazeidimus.

PasSalinus pazeidimus, Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atsakingg darbuotoja.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu
atveju Rangovo darbuotojai, pazeide reikalavimus, turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje
sertifikavimo jstaigoje. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose
arba Uzsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo.
Papildomo sertifikavimo terminas nurodoma Uzsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
Uzsakovo pranesimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali
bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo
iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia UzZzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui
papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy pazyméjimy kopijas. Rangovui nesilaikant Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno
tokstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj, o nesertifikuotiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti darbus UZsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir / arba sugadinti
Uzsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uzsakovo
elektros jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo
aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidimo. Papildomo dubliavimosi terminas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy
tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidimo ir negali bati trumpesné kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie
dokumentai buvo i8siusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia UZsakovo rastg apie sékmingai praeitg
dubliavimgsi. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
Uzsakovui sumokeéti 750,00 EUR (septyniy Simty penkiasdesimt 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj
atvejj, o papildomai nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus Uzsakovo
objektuose (taikytina rangos sutartyse, kuriose vykdomi elektros darbai).

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby, dél ko Garantiniu
laikotarpiu jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus
pagal Sig Sutartj, dél Rangovo darbuotojy nekokybiSko darbo jvyksta jau nebe pirmg kartg , Rangovo
darbuotojai gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje
sertifikavimo jstaigoje. Papildomo sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir
negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sis aktas buvo
iSsiystas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg terming Rangovas nepateikia UZsakovui nekokybiSkai
dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo sertifikavimo pazyméjimy, leidziangiy vykdyti Darbus,
kopiju, auksCiau paminétiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti Sio tipo darbus Uzsakovo
objektuose. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo (per nustatytg terming nepateikus darbuotojy
papildomo sertifikavimo faktg patvirtinanciy dokumenty kopijy), Uzsakovui pareikalavus, Rangovas
privalo Uzsakovui sumokéti 750,00 EUR (septyniy Simty penkiasdesimt eury 00 ct) dydzio baudg uz
kiekvieng atvejj, kai buvo uzfiksuotas Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.

Tuo atveju, kai Uzsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisés objekte dirbti darbuotojai,
Rangovas UZsakovui pareikalavus jsipareigoja sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tukstancio penkiy Simty
eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj.

Puslapis 32 i 50



Sutarties Priedas Nr. 12

Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiy perskai€iavimo sglygos

1. Sutarties pasira8ymo metu galiosiantys Rangovui parduodamy griZztamyjy medziagy jkainiai skelbiami
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.
2. Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovo iniciatyva
perskaiCiuojami ir taikomi pagal $j grafika:

Skaiciavimy atlikimo ir
jkainiy paskelbimo
www.eso. |t skiltyje

,Partneriams“(toliau —

Paskelbimo terminas)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskaiciavimui (toliau —
Skaiciavimo
laikotarpis)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
ankstesnio nei
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskaiciavimui (toliau
— Palyginamasis
laikotarpis)

Perskaiciuoty jkainiy
taikymo laikotarpis
(toliau — |kainy
taikymo laikotarpis)*

iki 2021.06.20

2020.12.01-2021.05.31

2020.06.01-2020.11.30

2021.07.01-2021.12.31

iki 2021.12.20

2021.06.01-2021.11.30

2020.12.01-2021.05.31

2022.01.01-2022.06.30

iki 2022.06.20

2021.12.01-2022.05.31

2021.06.01-2021.11.30

2022.07.01-2022.12.31

iki 2022.12.20

2022.06.01-2022.11.30

2021.12.01-2022.05.31

2023.01.01-2023.06.30

iki 2023.06.20

2022.12.01-2023.05.31

2022.06.01-2022.11.30

2023.07.01-2023.12.31

iki 2023.12.20

2023.06.01-2023.11.30

2022.12.01-2023.05.31

2024.01.01-2024.06.30

iki 2024.06.20

2023.12.01-2024.05.31

2023.06.01-2023.11.30

2024.07.01-2024.12.31

iki 2024.12.20

2024.06.01-2024.11.30

2023.12.01-2024.05.31

2025.01.01-2025.06.30

*|kainiy taikymo laikotarpis nustatomas pagal Atlikty darby akto pateikimo Uzsakovui data.

kainy pokytj rinkoje, naudojant formule:

Py = Py x (1 + A),

kur:

Perskaiciavimas vykdomas galiojancius jkainius perskaiCiuojant pagal skaiciavimo laikotarpio vidutinj metalo

Pn— Rangovui parduodamos grjiztamosios medziagos jkainis, galiosiantis kitg kainy taikymo laikotarpj;

Po - esamg jkainiy taikymo laikotarpj galiojantis Rangovui parduodamos grjztamosios medziagos jkainis;
A - parduodama grjztamajg medziaga sudarancio metalo skaiciavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis,
iSreikStas absoliutine dalimi (t.y. 1%=0,01).

apskaiciuojamas pagal formule:

Yne 1 (Vo X X,)
_ nc

Y2 (Vo X Xn)
mo

)

kur:

Parduodamg grjZztamajg medziagg sudaranc€io metalo skai€iavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis

A — griztamajg medziaga sudarancio metalo skaiCiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, absoliutine

iSraiSka (t.y. 1%=0,01);

V — vidutiné tam tikros dienos grjZtamajg medZiagg sudarandio metalo kaina metaly birzoje (vidurkis tarp
dieninés pirkéjo ir pardavejo kainy);
X —tam tikros dienos patvirtintas oficialus birzos naudojamos valiutos ir euro kursas;
nc— birzos, kurioje prekiaujama griztamajg medzZiagg sudaranciu metalu, darbo dieny skaicius per skai€iavimo

laikotarpj;

Puslapis 33 i$ 50




10.
11.

mo — birzos, kurioje prekiaujama grjztamgjg medziagg sudarandiu metalu, darbo dieny skaiius per
palyginamajj laikotarpj.

Oficialus birzos naudojamos valiutos ir euro kursas X parenkamas tokia iSraiSka (t. y. eurai uz uzsienio valiutos
vienetq), kad A koeficientas baty apskai€iuojamas skaitiklyje ir vardiklyje jstatant sumas eurais.

Prekiy jkainiy perskai€iavimui naudojami Sie indeksai:

Eil.Nr. | Prekés tipas Preke sudaranciy metaly kaing Metaly birza
atspindintis indeksas
1 Preké - A tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
2 Preké - AS tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
3 Preké - Al kabeliai su plastikine LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
izoliacija Exchange)
4 Preké - Al izoliuoti oro linijy laidai LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
5 Preké - medziagos i$ aliuminio, jkainiy LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
lenteléje nenurodytos 1-4 pozicijose Exchange)
6 Preké i$ vario LME Cash Copper Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
7 Preke i$ plieno Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)
8 Preké i$ skardos Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)

Jeigu Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (70:30 mix) indekso duomenys nebebity skelbiami, tuomet
skaiCiavimams naudojami Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (75:25 mix) indekso duomenys. Jeigu
kiti 6 punkte iSvardinty indeksy duomenys nebebiity skelbiami, Salys rastu susitaria dél alternatyvaus indekso
duomeny naudojimo metalo lauzo kainy perskai¢iavimui. Salims nesusitarus dél alternatyvaus indekso
taikymo per 30 k. d. nuo tokios bitinybés atsiradimo dienos, Rangovas Sutarties 12.2.21.3 punkte numatytas
griztamasias medziagas pristato j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt bei pateikia Sutarties
12.2.21.4 punkte numatytus dokumentus Uzsakovui.

SkaiCiavimams naudojami tik Europos centrinio banko pateikiami valiuty kursai (Nuoroda:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy and exchange rates/euro reference exchange rates/html/index.en
-html)

UzZsakovas iki paskelbimo termino pabaigos paskelbs apskaiciuotg naujo laikotarpio grjztamyjy medziagy
pardavimo jkainj.

Apskaiciuoti parduodamy grjZztamyjy medzZiagy vieneto jkainiai apvalinami iki Simtyjy daliy (centy).

Salys susitaria, kad parduodamas grjztamgsias medziagas sudarandiy medziagy uzter$tumas jy pardavimo
jkainiams jtakos neturi, t. y. apskaiciuojant parduodamy grjiztamyjy medziagy jkainius, jy uzterStumas néra
vertinamas ir uzterStumo koeficientas netaikomas.
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Atsakymai j klausimus

Sutarties Priedas Nr. 13

Pirkimo
dokument | Nurodyti
0, kuriam | punktg
teikiamas | ar eilés
klausimas | numerj
El'Nr' /._ de] .kUI‘IO Klausimas / teikiamo sidifymo tekstas Atsakymai
sidlymas, | teikiama
rasis S
(jrasyti is | klausim
pateikty as /
trumpiniy) | sidlymas
*
1. PraSome pateikti patikslintg priedg Nr. 11, nes Siuo metu | Pridedame
pateiktas priedas yra i$ kito pirkimo. patikslinta
dokumenta:
2.1.7. Sutarties
Priedas Nr. 11
Sutarciy
skaidymas_AKTUAL
us.
2. DIK Eil. Nr. | Pastebéjome, kad jkainyje yra padidinta darby verté | Informuojame, kad
1.396 (lyginant su pries tai vykusiais konkursais), kuriuose darbu | Darby sgmatos
verté buvo nurodyta nuo 35 000,00 Eur iki 75 000,00 Eur. | parengimo jkainiai su
Pakoreguotame jkainyje darby verté ispésta iki 300 000,00 eggf'.mab Ptrojell(‘tt.o.
Eur ty. padidinta 4 (keturis) kartus, taciau maksimali Jau bUvo [iraut |
L L e o ankstesnius pirkimus
Erumt/na darby jkainio verté isliko nepakitusi t.y. 270,00 skelbtus 2023  m.
ur. balandzio  ménesi.
Atkreiptinas démesys, kad darby samatos parengimas | Rengiantis Siam
(darby sgmatos parengimui skiriami resursai) tiesiogiai | Pirkimui, Darby jkainiy
priklauso ir nuo pacio objekto apimties, tad kuo didesnés | maksimalios  vertes
apimties objektas — tuo daugiau resursy reikia darby | buvo nustatomos
sgmatai parengti. remiantis rinkos
analize bei joje
Vertinant tai, kad darby verté buvo padidinta 4 (keturis) | apklaustomis
kartus nuo 75 000,00 Eur iki 300 000,00 Eur, lemia tai, kad | Rangoviniy jmoniy
ir pacio objekto apimtis tokiai sumai bus Zymiai didesne ir | kainomis. Todel
tai tiesiogiai jtakos darby sgmatos parengimui reikiamus | manome, kad
skirti resursus. maksimalios  jkainiy
Atsizvelgiant | tai kas iSdéstyta, remiantis analogisky darby | Vertes . yra
patirtimi, esame jsitikine, jog dabartiné (270,00 Eur) Eg'r‘e"";f;g“nﬂzs” nebus
maksimali priimtina darby jkainio verté yra nepakankama, '
todél prasome jg padidinti iki 810,00 Eur.
3. DIK Eil. Nr. | AtsiZvelgiant j tai, kad darby kaina tiesiogiai priklauso nuo | Informuojame, kad
1.330 | grezinio gylio, praSome nurodyti kokj projektinj gylj reikia | Darbai atliekami pagal
skaiciuoti jkainyje ir kaip baty apmokama, jei atsirasty | AB ESO
poreikis jrengti gilesnj grezinj, jei nebdty pasiekta projektiné gﬁglrgs;'jg'ame

jZeminimo varzZa.

http://www.eso.lt/It/eso
-partneriams pateiktas
technologines kortas,
ESO 0,4-10 kV tipiniy
projekty albumus, 0,4-
10 kV jrenginiy
jrengimo/priémimo

atmintines ir  kitus
norminius
dokumentus. Todél

visos sglygos, bei visi
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papildomi darbai
reikalingi pilnam
uzduoties  jvykdymui
privalo badti jvertinti
sustambinto jkainio

vertéje. Visos
nepaminétos bet
batinos

medziagos/darbai

pilnam darbo atlikimui
turi  taip pat bati
jsivertinti darby
jkainiuose. Todél
vertinantis jkainj reikia
atsizvelgti, jog pagal §j
jkainj apmokama tik uz
pilnai atliktus darbus
pagal visus nurodytus
reikalavimus, kai yra
pasiekiama reikalinga
jZeminimo varza.

DJK

Eil. Nr.
1.282

PraSome nurodyti maksimaly skaiiy kiek vienety
iZzeminimo strypy turi bati vertinama darby jkainyje, kadangi
tai tiesiogiai jtakoja darby sgnaudas.

Informuojame, kad
Darbai atliekami pagal
AB ESO
internetiniame
puslapyje
http://www.eso.lt/It/eso
-partneriams pateiktas
technologines kortas,
ESO 0,4-10 kV tipiniy
projekty albumus, 0,4-
10 kV jrenginiy
jrengimo/priémimo
atmintines ir  kitus
norminius
dokumentus. Todél
visos sglygos, bei visi
papildomi darbai
reikalingi pilnam
uzduoties  jvykdymui
privalo bati jvertinti
sustambinto  jkainio
vertéje. Visos
nepaminétos bet
batinos
medziagos/darbai
pilnam darbo atlikimui
turi  taip pat bdti
jsivertinti darby
jkainiuose. Todél
vertinantis jkainj reikia
atsizvelgti, jog pagal §j
jkainj apmokama tik uz
pilnai atliktus darbus
pagal visus nurodytus
reikalavimus, kai yra
pasiekiama reikalinga
jzeminimo varza.

DIK

Eil. Nr.
1.347

PraSome nurodyti koks maksimalus remontuojamas tinko
plotis turi bati remontuojamas/nudazomas, matuojant
skersai nuo iskirsty vagy centro?

Informuojame, kad
negalime nurodyti
maksimalaus

remontuojamo  tinklo
plocio, nes tai
priklauso nuo to kokio
plo¢io vagos yra
iSkirstos  montuojant
laidus. Rangovas
vykdydamas  darbus
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turéty stengtis iskirsti
maziausig jmanomg
plota.

DIK

Eil. Nr.
1.230

PraSome patvirtinti kad jkainis taikomas vieno izoliatoriaus
tarpinei arba jkainio maksimalig verte padidinti tris kartus,
kadangi uZ nurodytg maksimalig jkainio verte galima
pakeisti tik vieng tarpine.

Atkreipiame démes;,
kad jkainio iSaiSkinime
aiSkiai nurodyta, kad
jkainyje turi bati
jsivertintas vieno
izoliatoriaus  tarpiniy
pakeitimas.

DIK

Eil. Nr.
1.349

Tuo atveju, jei reikty sumontuoti 6 kompl. girliandy kaip
baty taikomi jkainiai? PraSome nurodyti kiek laidy ir koks
ilgis turi bdti vertinamas sureguliavimui?

Informuojame, kad
viename jkainyje
(vieno komplekto
sumontavime)  reikia
jsivertinti 3 girlindy
sumontavimg, nes |
vieng komplektg jeina
3 girliandos. Tuos
laidus kurie girliandy
montavimo ar keitimo
metu yra
atleidziami/nuimami
juos ir reikia
sureguliuoti. Taip pat,
Rangovas privalo
sureguliuoti visus
laidus kurie
atsireguliavo
keitimo/montavimo
metu.

DJK

Eil. Nr.
1.316

Darby jkainio iSaiskinime raSoma ,galios transformatoriaus
atveZimas ir montavimas®. Prasome patvirtinti, kad
montuojant  transformatorine su dviem  galios
transformatoriais, antro galios transformatoriaus
montavimo darbai aktuojami atskiru jkainiu.

Atkreipiame démes;j,
kad jkainio iSaiSkinime
aiskiai nurodoma
“Darby jkainyije jvertinti
MGT, MTT iki 160 kVA
(mazo gabarito), MTT
1x630 kVA, MTT
2x630 kVA montavimo
darby vidurkj’. Todél
visais atvejais galios
transformatoriaus
(nepriklausomai nuo jy
kiekio) montavimo
darbai privalo bdti
jsivertinti darby
jkainyje ir negali bati
aktuojami atskirais
jkainiais.

DJK

Eil. Nr.
1.361

Tuo atveju jei neuztekty esamo oro kabelio ilgio remontui
dél jtempimo - kaip baty taikomi darby jkainiai?

Patiksliname, kad tuo
atveju kai neuztenka
esamo oro kabelio ilgio
remontui dél jtempimo
reikia naudoti 1.27
jkainj vietoje 1.361.

10.

DIK

Eil. Nr.
1.235

Prasome nurodyti maksimalius veidrodélio matmenis.

Informuojame, kad
Siuo atveju Rangovai
privalo vadovautis
transformatoriy
gamintojy techniniais
reikalavimais.

11.

DJK

Eil. Nr.
1.350

Prasome nurodyti galimus maksimalius borteliy matmenis
kurie turi bati jvertinti darby jkainyje.

Informuojame, kad
darbai privalo bdati
vykdomi pagal
albumus bei darby
technologines kortas,
todél Rangovas privalo
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jsivertinti  standartiniy

matmeny borteliy
jkainius.
12. DIK Eil. Nr. | Kiek dazomy traukiy turi bdti vertinama jkainio apimtyje? Informuojame, kad
1.357 jkainyje turi bati
jsivertintas visy
pavaros rankeny ir
traukiy spalvinis
Zymeéjimas (rankena ir
trauké kartu
traktuojama kaip 1
vienetas).
13. DIK Eil. Nr. | PraSome nurodyti maksimaly jZeminimo strypy skaiCiy | Informuojame, kad
1.283 | kuris turi biti vertinamas darby jkainyje, kadangi tai | Darbai atliekami pagal
tiesiogiai jtakoja darby sgnaudas. AB . ESO
internetiniame
puslapyje
http://www.eso.lt/It/eso
-partneriams pateiktas
technologines kortas,
ESO 0,4-10 kV tipiniy
projekty albumus, 0,4-
10 kV jrenginiy
jrengimo/priémimo
atmintines ir  kitus
norminius
dokumentus. Todél
visos sglygos, bei visi
papildomi darbai
reikalingi pilnam
uzduoties  jvykdymui
privalo bati jvertinti
sustambinto  jkainio
vertéje. Visos
nepaminétos bet
batinos
medziagos/darbai
pilnam darbo atlikimui
turi  taip pat bdti
jsivertinti darby
jkainiuose. Todél
vertinantis jkainj reikia
atsizvelgti, jog pagal §j
jkainj apmokama tik uz
pilnai atliktus darbus
pagal visus nurodytus
reikalavimus, kai yra
pasiekiama reikalinga
jzeminimo varza.
14. DIK Eil. Nr. | PraSome paaiskinti kokiu atveju taikomas darby jkainis? Ar | |kainis taikomas, kai
1.402 | $is jkainis taikomas kartu su kitais darby jkainiais (jei taip — | reikalinga atlikti galios

prasdome nurodyti su kuriais)?

transformatoriaus  iki
400 kVA nuliy

iSskaidyma nuo
nulinés smeigés,
atjungiant  prisuktus
nulinius laidininky
antgalius nuo
transformatoriaus

smeigés, prijungiant
kiekvieng  laidininko
nulinj antgalj atskirai
prie  esamos PEN
Synos. Jkainis
taikomas tik stulpinése
transformatorinése,
kai darbai atliekami
esamose
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(sumontuotose, kur
nuliai  susukti ant
smeigeés)
transformatorinése.

15.

Kita

0,4-10kV OL atramy keitimo darby jkainiy iSaiskinime
raSoma ,visy reikalingy konstrukcijy bei elementy
perkélimas ar naujy sumontavimas“. Prasome ai$kKiai
jvardinti kas yra laikoma elementu?

Patiksliname, kad j Sig
savokg jeina visi ant
keic¢iamos atramos
esantys  sumontuoti
jrengimai, prietaisai,
Zenklai, laikikliai ir kt.

16.

DIK

Eil. Nr.
1.309

Prasome nurodyti augalinio grunto sluoksnio storj.

Informuojame, kad dél
dangy atstatymo
privaloma vadovautis
nustatyty teisés akty
(STR) nurodymais.

17.

DJK

Eil. Nr.
1.207 -
1.209
imtinai

PraSome nurodyti minimalius ir maksimalius galimus darby
uzsakymus, kadangi nuo to priklauso darby atlikimo
sgnaudy paskaiciavimas.

Informuojame, kad
UZsakovas
nejsipareigoja pateikti
konkretaus ar
minimalaus/maksimal
aus uzsakymy kiekio.
Nurodyti  lyginamieji
koeficientai gali bdati
vertinami kaip
preliminaris galimi
uzsakymo kiekiai.

18.

DJK

Eil. Nr.
1.234

Koks organinio stiklo storis turi bdti vertinamas?

Vadovautis AB ESO
techniniais

reikalavimais apskaity
spintoms patalpintais
www.eso.lt puslapyje
skiltyje “Partneriams”.

19.

DJK

Eil. Nr.
1.158

PraSome pateikti groteliy specifikacifg.

ISaidkinime nurodyta,
kad Rangovai turi
jsivertinti  iki 2m2
groteles. Jos turi bati
ne mazesnémis nei 1
cm skylémis ir
pagamintos i$ metalo.

20.

DJK

Eil. Nr.
1.358

Prasome nurodyti kokia turi biiti sietelio specifikacija.

Sietelis turi bdti ne
mazesnémis nei 1 cm
skylémis ir pagamintas
i§ metalo.

21.

DJK

Eil. Nr.
1.352

Ar gali bati papildomai aktuojamos medziagos (kabelio
laikikliai) i§ medZiagy jkainiy lentelés?

Informuojame, kad
papildomai kabelio
laikikliai néra
aktuojami, nes pagal §j
jkainj reikalingas
atvado tvirtinimas prie
esamy laikikliy.

22.

DJK

Eil. Nr.
1.360

Ar galima taikyti §j jkainj keiCiant galios transformatoriy j
didesnio gabarito?

Informuojame, kad
papildomai Sio jkainio
aktuotis negalima.

23.

DIK

Eil. Nr.
1.340

PraSome iSbraukti i§ jkainio iSaiSkinimo medZiagg ,srovés
nuotékio relé*, nes ji jtraukta j medziagy jkainiy lentele ir
vadovaujantis pirkimo sglygomis aktuojama yra atskirai.

Informuojame, kad
bendruose jkainiy
iSaiSkinimuose punkte
Nr 8 yra nurodyta, kad

Medziagas kurios
reikalingos pilnam
darby atlikimui, bet
nenurodytos  priede
,,medziagy jkainiy
lentelé" bei ESO
teikiamy medZiagy
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sgrase, jsivertinti
darby jkainyje jeigu
jkainiy iSaiSkinime
nenurodyta  Kitaip.
Siuo atveju, jkainio
apraSyme  nurodyta,
kad srovés nuotékio
relé turi bati jsivertinta
darby jkainyje, todél

Sios medziagos
negalima aktuotis i
medZiagy jkainiy

lentelés. Todél jkainiy
iSaiSkinimas nebus
koreguojamas.

24.

PSVS

PraSome patvirtinti, kad griztamy medziagy pristatymas turi
bati vertinamas tik j to regiono sandelj kuriame vykdomi
darbai. Kitu atveju néra galimybés tinkamai jsivertinti
transportavimo sgnaudas.

Informuojame, kad
griztamyjy medziagy
pristatymo tvarka yra
patalpinta www.eso.lt
internetinéje
svetaingje, skiltyje
Partneriams ,Grjztamy
medZiagy valdymo
procesas‘“.

25.

DJK

Eil. Nr.
1.227

Prasome nurodyti maksimaly Synlaidzio skerspjavj arba
storj/plotj.

Informuojame, kad
ESO techniniuose
reikalavimuose yra
nurodyti
transformatoriniy  bei
skirstykly  techniniai
reikalavimai kuriuose
yra nurodyta kokios
Synos turi bati
naudojamos.  Synas
reikia parinkti pagal
maksimalig
transformatorius galig
(bet nemaziau nei
1000 A), todel
Rangovas turéty
jsivertinti  maksimaly
galimg varianta.

26.

DJK

PraSome nurodyti koks darby jkainis taikomas jei yra
poreikis sumontuoti galios transformatoriy?

Informuojame, kad
transformatoriniy (visy
tipy) jrengimo atveju,
galios transformatoriy
sumontavimo  darbai
turi  bati  jsivertinti
transformatoriniy
montavimo darby
jkainiuose ir atskirai
néra aktuojami. Jei
pateikiamas atskiras
uzsakymas konkrediai
vien tik galios
transformatoriaus
montavimui  esamos
transformatorinése
(tusCioje  rezervinéje
vietoje), tokiu atveju
galima taikyti
transformatoriaus
keitimo jkain;.

27.

DIK

Eil. Nr.
1.224

PraSome pateikti situacijg, kada taikomas Sis jkainis (KT,
MT, ST demontavimas be transformatoriaus)?

Jkainis yra taikomas,
kai yra pateikiamas
konkretus uzsakymas
Siam darbui atlikti.
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28.

DJK

Eil. Nr.
1.364

PraSome nurodyti IP apsaugos klase.

Turi biti ne mazesnés
nei IP 66 klasés.

29.

DJK

Eil. Nr.
1.359

PraSome nurodyti maksimaly lempuciy, patrony, jungikliy
Skaiciy kuriuos reikia jsivertinti jkainyje.

Informuojame, kad
privaloma atlikti visy
vienoje patalpoje
esanciy apSvietimo
elementy remontg
(maksimaliu atveju
jsivertinti 3 vnt.
lempucgiy, 3 vnt
patrony ir kt.). Kaip yra
nurodyta jkainio
iSaiskinime ,,..jeigu TR
turi 2 atskiras patalpas
0,4 kV S] ir 10 kV §J,
dvi transformatoriy
kameras (patalpas) ir
visose minétose
patalpose neveikia
ap8vietimas, tai jkainio
taikymo kiekis turi bati
4 vnt. MT visais
atvejais taikomas 1
vnt.“.

30.

DJK

Eil. Nr.
1.369 ir
1.370

PraSome patikslinti ar esant poreikiui sumontuoti/prailginti
Synas bus taikomas atskiras darby jkainis?

Patiksliname, kad
esant poreikiui
sumontuoti/prailginti
Synas negalima
papildomai  aktuotis
Syny
montavimo/prailginimo
, hes tokie darbai turi
bati jsivertinti naujai
jrengiamuose
jrenginiuose.

31.

DJK

Eil. Nr.
1.334

PraSome nurodyti maksimalius matmenis: plastikinio
lovelio, skardinio lovelio, kanalo, kabeliniy kopéciy, kadangi
tai Zenkliai jtakoja medziagy kaing.

Informuojame, kad
Darbai atliekami pagal
AB ESO
internetiniame
puslapyje
http://www.eso.lt/It/eso
-partneriams pateiktas
technologines kortas,
ESO 0,4-10 kV tipiniy
projekty albumus, 0,4-
10 kV jrenginiy
jrengimo/priémimo
atmintines  ir  kitus
norminius
dokumentus. Todel
visos sglygos, bei visi
papildomi darbai
reikalingi pilnam
uzduoties  jvykdymui
privalo bdti jvertinti
sustambinto  jkainio

vertéje. Visos
nepaminétos bet
batinos

medziagos/darbai

pilnam darbo atlikimui
turi  taip pat bdti
jsivertinti darby
jkainiuose. Todél
praSome vadovautis
nurodytais standartais.
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32. DIK Eil. Nr. | PraSome nurodyti galimus $uliniy ir dangciy maksimalius | Informuojame, kad
1.329 | matmenis kuriuos reikia jsivertinti jkainyje. 1§ kokios | visa  ~ technine
medziagos turi bati pagamintas dangtis? Koks maksimalus | informacija —  del
Sulinio Ziedy skaicius turi bati vertinamas? gelZbetoniniy suI!nlq
yra patalpinta
www.eso.lt puslapyje
skiltyje ,Partneriams®,
“31.9 Bendrieji
techniniai

reikalavimai elektros
ir rySiy kabeliy linijy

gelzbetoniniams

Suliniams (KS)”.

33. DIK Eil. Nr. | PraSome nurodyti minimaly vieno uzsakomo darby Kiekj. Negalime nurodyti
1.345 ir minimaliy uZsakymuy.
1.346 Lyginamieji

koeficientai  nurodyti
kaip preliminards
galimi kiekiali

34. PSVS PraSome paaiskinti — kodél panaSiems pirkimams yra | Informuojame, kad

taikomos skirtingos salygos? Pvz. metiniame projektavimo | $iuo  pirkimu  yra
darby pirkime ,(2023-ESO-10) ET Projektavimo ir projekty | Siekiama  sudaryti
vykdymo priezidros, Vilniaus regione Vilniaus m.” II?(?ISII(TS\?imo ET
projektavimo suma skaiCiuojama nuo projekto sgmatinés jF;er{gimo pllaniniq ir
vertés, o Elektros tinklo projektavimo, jrengimo, planiniy ir | gyariniy aarbq sutartis.
avariniy darby pirkimuose — projektavimo suma | Rangovo jvardintas
skaiGiuojama nuo statybos montavimo darby kainos | pirkimas néra niekaip
(nejskaiiuojant moduliniy transformatoriniy, komutaciniy | Susijgs su vykdomu
punkty bei galios transformatoriy vertés)? pirkimu, todél pirkimo
salygos gali skirtis. Iki
Siol paskutiniuose
skelbtuose rangos
darby sutarciy
pirkimuose 8i salyga
nesikeité ir artimiausiu
metu nezZada keistis.

35. DIK Eil. Nr. | PraSome padidinti darby jkainiy lentelés Eil. Nr. 1.319 | Informuojame, kad
1.319 | maksimalig priimting darby jkainio verte iki 10000,00 Eur | rengiantis _ Siam

be PVM (ESO), kadangi uz dabarting nurodyta suma atlikti ﬂ;kﬂmégirbq !k:;{gg

. imali v

darpq /I.<a/nyje ir jo iSaiSkinime numatyty darby néra buvo nustatomos

galimybés. remiantis rinkos
analize bei joje
apklaustomis
Rangoviniy jmoniy
kainomis. Todél
manome, kad
maksimalios  jkainiy
vertés yra
pakankamos ir nebus
koreguojamos.

36. DIK Eil. Nr. | PraSome padidinti darby jkainiy lentelés Eil. Nr. 1.320 | Informuojame, kad
1.320 | maksimalig priimting darby jkainio verte iki 11000,00 Eur | rengiantis Siam

be PVM (ESO), kadangi uz dabarting nurodyta suma atlikti | PIrkimui, Darby jkainiy
darby jkainyje ir jo iSaiSkinime numatyty darby néra maksimalios vertés
) . buvo nustatomos
galimybés. remiantis rinkos
analize bei joje

apklaustomis
Rangoviniy jmoniy
kainomis. Todél
manome, kad
maksimalios  jkainiy
vertés yra
pakankamos ir nebus

koreguojamos.
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37.

Kita

Kita

Siuo metu yra priskirtas Rangovas $ioms teritorijoms :
JustiniSkiy sen., PaS$ilaiCiy sen., Naujosios Vilnios sen.
PraSome patikslinti ar néra jsivélusi klaida Siame pirkime,
ar tikrai bus renkamas naujas Rangovas minétoms
teritorijoms, nors jis jau Siuo metu yra priskirtas kitoje
sutartyje.

Informuojame, kad
atsizvelgiant | gauta
komentara
pakoreguotos Sio
pirkimo teritorijos.
Taip pat pridedame
atnaujintus
dokumentus,
Specialiosios
pirkimo salygos
(SPS); SPS Priedas
Nr. 2 Pasidlymo
forma (PF); Priedas
Nr. 18 Vykdomy
rekonstrukciniy
objekty sgrasas (45,
48, 49, 58 teritorijos),
Sutarties Priedas Nr.
10 Minimalios ir
maksimalios darby
apimtys (45, 48, 49,
58 teritorijos),
Sutarties Priedas Nr.
1 Sutarciy
skaidymas.

38.

DJK

1.396

PraSome patikslinti kaip bus apmokama uz darby sgmatos
parengima, jei sgmatos verté virS§yty 300 000,00 Eur be
PVM sumg?

Informuojame, kad
pagal Sig sutartj nebus
teikiami uzsakymai
kuriy sgmata virSyty
300 000,00 Eur be
PVM.

39.

DJK

Eil. Nr.

1.86-
1.91,
1.96-
1.99,
2.87-
2.98

PraSome panaikinti darby jkainiy lentelés Eil. Nr. 1.86-1.91,
1.96-1.99, 2.87-2.98 jkainiy Sig iSaiSkinimo teksto dalj -
LJkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo
kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.)."
kadangi uz maksimalig darby jkainio verte galima atlikti
darbus tik tiesiant vieng kabelj, atitinkamai klojant tik vieng
vamzdj.

Tiesiant daugiau nei vieng viengyslj kabelj, atitinkamai —
klojant daugiau nei vieng vamzdj - reikia is naujo atlikti tuos
pacius darbus kaip ir tiesiant vieng kabelj, atitinkamai
klojant tik vieng vamzdj, todél sgnaudos iSauga tris kartus.

Atkreipiame démesj, kad analogiSkiems darbams, 2023-
03-07 skelbtame konkurse ,(2023-ESO-249) Kauno
regiono TP ir SP remonto, techninés prieZitros ir gedimy
Salinimo bei teritorijos Sienavimo darby pirkimas® buvo
atsizvelgta j Rangovo pateiktas pastabas ir i§ darby jkainiy
iSaiskinimo buvo pasalinta 3i teksto dalis ,Jkainis taikomas
vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio
konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.)."

Todél manome, kad analogisky darby atlikimui,
nepriklausomai nuo to kurioje sutartyje ar regione minéti
darbai baty vykdomi, pati darby technologija ir reikiami
resursai auk$Ciau iSvardinty darby jkainiy visiSkai
nesiskiria, todél atsizvelgiant j tai kas iSdéstyta — esame
Jsitikine, kad darby jkainiy lentelés Eil. Nr. 1.86-1.91, 1.96-
1.99, 2.87-2.98 jkainiy iSaiskinimuose $i teksto dalis ,/kainis
taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio
konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.).“ turi bdti
pasdalinta. Rangovui, vykdancéiam analogiSkus darbus,
taCiau skirtingose sutartyse, ty paciy darby iSaiSkinimas ar
traktavimas negali bati skirtingai aiSkinamas.

Pakartotinai
atsakome, kad
Rangovas privalo
vadovautis Siame
rangos darby pirkime
pateikta
dokumentacija bei
nuostatomis, kurios
yra nesusijusios su
kituose pirkimuose
esanciomis
specifikacijomis ar
kitais dokumentais.
Kaip ir buvo paminéta,

Rengiantis Siam
pirkimui, Darby jkainiy
maksimalios  vertés
buvo nustatomos
remiantis rinkos
analize bei joje
apklaustomis

Rangoviniy jmoniy
kainomis. Jkainiuose
Rangovai privalo
jsivertinti  maksimaly
galimg variantg, nes
Sis jkainis yra

sustambintas jkainis,
kuris taikomas vienai
kabelinei linijai,
nepriklausomai  nuo
kabelio konstrukcijos,
kadangi kabelio
klojimo darbai (koks jis
bebuty, viengyslis ar
trigyslis) nesiskiria.
Gali skirtis sgnaudos.
Dél ko ir buvo
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Kitu atveju — praSome padidinti darby jkainiy Eil. Nr. 1.86-
1.91, 1.96-1.99, 2.87-2.98 maksimalias vertes tris kartus.

atsakyta, kad
Rangovas privalo
jsivertinti  maksimaly
(brangiausig) galima

variatg, kad nepatirty
nuostoliy. Dar kartg
pabrézZiame, kad
maksimalios  jkainiy
vertés yra
pakankamos ir nebus
koreguojamos

40.

DIK

1.212

PraSome pateikti iSsamy iSaiskinimg kokias atvejais darby
jkainis  ,1.212  Operatyviniai ~ perjungimai 0,4 kV
Ziediniametinkle“ taikomas su darby jkainiais ,,2.354 0,4 kV
kabelio remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio
intarpas iki 5m su Zemés darbai, kabelio skerspjavis iki 150
mm?2* ir/arba ,2.355 0,4 kV kabelio remontas, montuojant
dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m su Zemés darbai,
kabelio skerspjavis daugiau kaip 150 mm2* o Kuriais ne.

|kainis taikomas
vykdant darbus 0,4 kV
kabeliy ir oro linijose
bei
transformatorinése,
iSskyrus vykdant
remonto ir tech.
priezidros darbus visy
kabeliniy spinty
susijusiy su darbo
vietos paruoSimu su
kabeliniais
prijunginiais, kai 0,4 kV
KL tinklas yra zZiedinis.
Su paminétais jkainiais
Nr. 2.354 ir Nr. 2.355
taikome kai uZsakomi
darbai atliekami
Ziediniame tinkle.
Jkainis  negali  bati
taikomas kartu su
darby jkainiu "0,4 kV
KL  darbo  vietos
paruoSimas
Ziediniame tinkle su
operatyviniais
perjungimais”.

41.

DJK

1.213

PraSome pateikti iSsamy iSaiSkinimg kokias atvejais darby
jkainis ,1.213 0,4 kV KL darbo vietos paruoSimas
Ziediniame tinkle su operatyviniais perjungimais* taikomas
su darby jkainiais ,2.354 0,4 kV kabelio remontas,
montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m su Zemés
darbai, kabelio skerspjavis iki 150 mm2* ir/arba ,2.355 0,4
kV kabelio remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio
intarpas iki 5m su Zemes darbai, kabelio skerspjavis
daugiau kaip 150 mm2¥, o Kuriais ne.

Jkainis taikomas
vykdant remonto ir
tech. priezidros darbus
visy kabeliniy spinty
susijusiy su darbo
vietos paruoSimu su
kabeliniais
prijunginiais, kai 0,4 kV
KL tinklas yra Ziedinis.
Sis jkainis su
paminétais  jkainiais
Nr. 2354 ir Nr.
2.355 netaikomas.
Jkainis taip pat negai
bati  taikomas  su
jkainiu  "Operatyviniai
perjungimai 0,4 kV
ziediniame tinkle".

42.

DIK

1.97

Prasome pateikti iSaiSkinimg, tais atvejais, kai klojamas
naujas kabelis atramoje ir montuojama galinés stulpinés
movos, jkainis ,1.78 0,4 kV galinés stulpinés movos
montavimas/keitimas iki 150 mm2 kabelis (su atsargos
atkasimu)*® yra taikomas kartu su "1.97 0,4 - 10 kV kabelio
tiesimas atrama kai kabelio skerspjavis iki 1750 mm?2".

Informuojame, kad Sie
jkainiai taikomi kartu
tik iSimtiniais atvejais,
kai yra klojama nauja
kabeliné linija ir
reikalinga sumontuoti
naujg movg. Movos
keitimo atvejais Sie
jkainiai kartu negali
bati taikomi.
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43.

1.78

Ar | jkaini ,1.78 0,4 KV galinés stulpinés movos
montavimas/keitimas iki 150 mm2 kabelis (su atsargos
atkasimu)“ jeina ir kabelio kabelio tiesimas atrama, nes
Jjkainio iSaiskinime yra tik kabelio tvirtinimas prie atramos?

Tais atvejais kai yra
kei¢iama mova (o ne
montuojama nhauja) |
jkainj Nr. 1.78 jeina

kabelio tiesimas
atrama, nes
nereikalinga tiesti

naujo kabelio, o tik
pritvirtinti sengjj.

44.

DJK

Eil. Nr.
1.396

2023-08-31 d. gauti atsakymai j Rangovy klausimus.
Atsakyme j Eil. Nr. 1 klausimg raSoma ,Informuojame, kad
Darby sgmatos parengimo jkainiai su padidinta projekto
verte jau buvo jtraukti j ankstesnius pirkimus skelbtus 2023
m. balandZio ménesj. Rengiantis Siam pirkimui, Darby
jkainiy maksimalios vertés buvo nustatomos remiantis
rinkos analize bei joje apklaustomis Rangoviniy jmoniy
kainomis. Todél manome, kad maksimalios jkainiy vertés
yra pakankamos ir nebus koreguojamos.*.

Atkreiptinas démesys, kad iki Siol vykusiuose pirkimuose ar
su Rangovais sudarytose ilgalaikése ET projektavimo,
jrengimo, planiniy ir avariniy darby sutartyse tokio darby
jkainio Eil. Nr. 1.396 su iSplésta darby verte iki 300 000,00
Eur néra buve, todél atsakymas ,Informuojame, kad Darby
sgmatos parengimo jkainiai su padidinta projekto verte jau
buvo jtraukti j ankstesnius pirkimus skelbtus 2023 m.
balandzio ménesj“ néra pagrjstas, o paaiskinimas ,Darby
jkainiy maksimalios vertés buvo nustatomos remiantis
rinkos analize bei joje apklaustomis Rangoviniy jmoniy
kainomis*® néra objektyvus.

Pakartotinai paaiSkiname, kad darby sgmatos parengimas
(darby samatos parengimui skiriami resursai) tiesiogiai
priklauso ir nuo pacio objekto apimties, tad kuo didesnés
apimties objektas — tuo daugiau resursy reikia darby
sgmatai parengti.

Remiantis tuo, kad pries tai vykusiuose Pirkimuose ar su
Rangovais sudarytose ilgalaikése ET projektavimo,
jrengimo, planiniy ir avariniy darby sutartyse buvo
numatyta iki 75 000,00 Eur darby vertes riba, dabartiniame
Pirkime ji yra iSpelciama net 4 (keturis) kartus nuo 75
000,00 Eur iki 300 000,00 Eur, kas lemia jog ir pacio objekto
apimtis tokiai sumai bus Zymiai didesné,o tai tiesiogiai
jtakos darby sagmatos parengimui reikiamus sKirti resursus.

Vadovaujantis analogis$ky darby ilgamete patirtimi, aiSkiai
suvokiant Eil. Nr. 1.396 jkainyje ir jo iSaiskinime
numatomas darby apimtis ir Zinant kiek resursy reikia
numatyti rengiant darby sgmatas, Rangovas vertina tai,
kad iki 300 000,00 Eur (net 4 (keturis) kartus) iSplésta darby
verté koreliuoja su Rangovo patiriamomis sgnaudomis
tokios apimties objekto darby sgmatos parengimui, todél
nesutinkame su pateiktu atsakymu ,Todél manome, kad
maksimalios jkainiy vertés yra pakankamos ir nebus
koreguojamos®.

Manome, kad pagrjstai paaiskinome su darby jkainiu Eil.
Nr. 1.396 bei jo iSaiskinimu susijusiy ir Rangovo patiriamy
sgnaudy tiesioginj priklausomumag nuo darby vertés, todél
esame jsitikine, kad darby jkainyje Eil. Nr. 1.396 numatyta
maksimali darby jkainio verté turi bdti padidinta iki 810,00
Eur be PVM.

Pakartotinai

informuojame, kad
anksCiau (2023 m.
balandzio ménesj)
vykusiuose pirkimuose
jau buvo Sie nurodyti
jkainiai. Siai dienai yra
pasirasSyta sutartis
Vilniaus m. teritorijose
43, 47, 50, 59, 60
dalyse, kuriose vyko
tokio tipo pirkimas su
iSvardintais

projektavimo jkainiais
su darby verte iki 300
000,00 Eur be PVM.

45.

DIK

Eil. Nr.
1.319

2023-08-31 d. gauti atsakymai j Rangovy klausimus.
Atsakyme j Eil. Nr. 34 klausimg rasoma ,,Informuojame, kad
rengiantis Siam pirkimui, Darby jkainiy maksimalios vertés
buvo nustatomos remiantis rinkos analize bei joje
apklaustomis Rangoviniy jmoniy kainomis. Todél manome,

Darby jkainiy
maksimalios  vertés
buvo nustatomos
remiantis rinkos
analize bei joje
apklaustomis
Rangoviniy jmoniy
kainomis.  Manome,
kad maksimalios
darby vertés
nustatytos  teisingai
todél nebus
koreguojamos.
Pakartotinai
informuojame, kad
anks€iau (2023 m.
balandzio ménesj)

vykusiuose pirkimuose
jau buvo Sie nurodyti
jkainiai. Siai dienai yra
pasirasyta sutartis
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kad maksimalios jkainiy vertés yra pakankamos ir nebus
koreguojamos.”.

Atkreiptinas démesys, kad iki Siol vykusiuose pirkimuose ar
su Rangovais sudarytose ilgalaikése ET projektavimo,
jrengimo, planiniy ir avariniy darby sutartyse tokio darby
jkainio Eil. Nr. 1.319 ,Projektavimas nuo 75 000,01 Eur be
PVM iki 150 000,00 Eur be PVM (su topografine
nuotrauka)” néra buve, todél atsakymas, ,Darby jkainiy
maksimalios vertés buvo nustatomos remiantis rinkos
analize bei joje apklaustomis Rangoviniy jmoniy kainomis*
néra objektyvus.

PaZymétina, kad Rangovas, dalyvaudamas Pirkime taip
pat yra rinkos dalyvis, atsiZzvelgia bei vertina i§ esmés
Pirkimo dokumentus, atsiradusius pokycius. Nuolat
vykdydamas rinkos monitoringg, reaguoja j jos pokycius,
vykdo Tiekéjy apklausas, atsinaujina perkamy darby,
medZziagy ir paslaugy kainas, jsivertina rizikas. Paskelbus
Pirkimg i$ naujo yra perzidrimos ir vertinamos maksimalios
darby, paslaugy bei medZiagy jkainiy maksimalios vertés,
taip pat vertinami ir naujai jtraukti darby, paslaugy ir/ar
medZiagy jkainiai, jy apimtys.

Atlikus Tiekéjy apklausas negavome nei vieno pasitlymo,
kur baty pasidlyta ne didesné nei darby jkainyje Eil. Nr. 319
nurodyta maksimali priimtina darby jkainio verté kaina,
todél vertiname, kad pateiktas atsakymas ,, Todél manome,
kad maksimalios jkainiy vertés yra pakankamos ir nebus
koreguojamos.” néra pagrjstas ir néra pakankamas darby
ikainyje bei jo iSaiSkinime numatomy darby atlikimui.

I$ pateikto atsakymo ,Darby jkainiy maksimalios vertés
buvo nustatomos remiantis rinkos analize bei joje
apklaustomis  Rangoviniy  jmoniy  kainomis“ néra
suprantama kaip galima remiantis rinkos analize nustatyti
darby jkainio maksimalig priimting darby verte, kadangi
analogiskos sutarties ET projektavimo, jrengimo, planiniy ir
avariniy darby sutarties Vilniaus mieste néra, yra tik panaSi
sutartis ,(2023-ESO-10) ET Projektavimo ir projekty
vykdymo priezidros, Vilniaus regione Vilniaus m.“ kurios
kainiai didesni bei projektavimo jkainis skaiCiuojamas nuo
projekto sgmatinés vertés.

Remiantis tuo, kas iSdéstyta pakartotinai praSome padidinti
darby jkainiy lentelés Eil. Nr. 1.319 maksimalig priimting
darby jkainio verte iki 10000,00 Eur be PVM (ESO),
kadangi uz dabartine nurodytg suma atlikti darby jkainyje ir
Jo iSaiSkinime numatyty darby néra galimybes.

Vilniaus m. teritorijose
43, 47, 50, 59, 60
dalyse, kuriose vyko
tokio tipo pirkimas su
iSvardintais

projektavimo jkainiais
su darby verte nuo 75
000,01 Eur be PVM iki
150 000,00 Eur be
PVM. Darby jkainiy

46.

DJK

Eil. Nr.
1.320

2023-08-31 d. gauti atsakymai j Rangovy klausimus.
Atsakyme j Eil. Nr. 35 klausimg rasoma ,,Informuojame, kad
rengiantis Siam pirkimui, Darby jkainiy maksimalios vertés
buvo nustatomos remiantis rinkos analize bei joje
apklaustomis Rangoviniy jmoniy kainomis. Todél manome,
kad maksimalios jkainiy vertés yra pakankamos ir nebus
koreguojamos.”.

Atkreiptinas démesys, kad iki Siol vykusiuose pirkimuose ar
su Rangovais sudarytose ilgalaikése ET projektavimo,
jrengimo, planiniy ir avariniy darby sutartyse tokio darby
Jjkainio Eil. Nr. 1.320 ,Projektavimas nuo 150 000,01 Eur be
PVM iki 300 000,00 Eur be PVM (su topografine
nuotrauka)® néra buve, todél atsakymas, ,Darby jkainiy
maksimalios vertés buvo nustatomos remiantis rinkos

maksimalios vertes
buvo nustatomos
remiantis rinkos
analize bei joje
apklaustomis
Rangoviniy jmoniy
kainomis. Manome,
kad maksimalios
darby vertes
nustatytos  teisingai
todél nebus
koreguojamos.
Pakartotinai
informuojame, kad
anksCiau (2023 m.
balandzio ménesj)

vykusiuose pirkimuose
jau buvo Sie nurodyti
jkainiai. Siai dienai yra
pasirasSyta sutartis
Vilniaus m. teritorijose
43, 47, 50, 59, 60
dalyse, kuriose vyko
tokio tipo pirkimas su
iSvardintais

projektavimo jkainiais
su darby verte nuo 150
000,01 Eur be PVM iki
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analize bei joje apklaustomis Rangoviniy jmoniy kainomis*
néra objektyvus.

Pazymeétina, kad Rangovas, dalyvaudamas Pirkime taip
pat yra rinkos dalyvis, atsiZvelgia bei vertina i§ esmés
Pirkimo dokumentus, atsiradusius pokycius. Nuolat
vykdydamas rinkos monitoringg, reaguoja j jos pokycius,
vykdo Tiekéjy apklausas, atsinaujina perkamy darby,
medZiagy ir paslaugy kainas, jsivertina rizikas. Paskelbus
Pirkimg is naujo yra perZidirimos ir vertinamos maksimalios
darby, paslaugy bei medziagy jkainiy maksimalios vertés,
taip pat vertinami ir naujai jtraukti darby, paslaugy ir/ar
medZiagy jkainiai, jy apimtys.

Atlikus Tiekéjy apklausas negavome nei vieno pasialymo,
kur baty pasidlyta ne didesné nei darby jkainyje Eil. Nr. 320
nurodyta maksimali priimtina darby jkainio verté kaina,
todél vertiname, kad pateiktas atsakymas , Todél manome,
kad maksimalios jkainiy vertés yra pakankamos ir nebus
koreguojamos.“ néra pagrjstas ir néra pakankamas darby
jkainyje bei jo iSaiSkinime numatomy darby atlikimui.

I$ pateikto atsakymo ,Darby jkainiy maksimalios vertés
buvo nustatomos remiantis rinkos analize bei joje
apklaustomis  Rangoviniy  jmoniy  kainomis“ néra
suprantama kaip galima remiantis rinkos analize nustatyti
darby jkainio maksimalig priimting darby verte, kadangi
analogiskos sutarties ET projektavimo, jrengimo, planiniy ir
avariniy darby sutarties Vilniaus mieste nera, yra tik panas$i
sutartis ,(2023-ESO-10) ET Projektavimo ir projekty
vykdymo priezidros, Vilniaus regione Vilniaus m.“ kurios
jkainiai didesni bei projektavimo jkainis skai¢iuojamas nuo
projekto sgmatinés verteés.

Remiantis tuo, kas iSdéstyta pakartotinai praS§ome padidinti
darby jkainiy lentelés Eil. Nr. 1.320 maksimalig priimting
darby jkainio verte iki 11000,00 Eur be PVM (ESO),
kadangi uz dabartine nurodytg suma atlikti darby jkainyje ir
Jjo iaiskinime numatyty darby néra galimybés.

300 000,00 Eur be
PVM. Darby jkainiy

maksimalios vertés
buvo nustatomos
remiantis rinkos
analize bei joje
apklaustomis

Rangoviniy jmoniy
kainomis. Manome,
kad maksimalios
darby vertes
nustatytos  teisingai
todel nebus

koreguojamos.

47.

DJK

1.396

2023-08-31 d. gauti atsakymai j Rangovy klausimus.
Atsakyme j Eil. Nr. 37 klausimg raSoma ,,Informuojame, kad
pagal Sig sutartj nebus teikiami uZsakymai kuriy samata
virSyty 300 000,00 Eur be PVM.".

Kadangi pateiktas atsakymas neatsako j uzduotg klausima,
pakartotinai praSome atsakyti | klausimg, koks yra
suformuluotas t.y. praSome patikslinti kaip bus apmokama
uz darby sgmatos parengima, jei parengtos sgmatos
verté virsyty 300 000,00 Eur be PVM sumg? Pvz.
UZsakovas uZsako parengti darby samatg. Rangovas
parengia sgmatg i§ paaiSkéja, kad sgmatos verté yra
500000,00 Eur be PVM. PraSome paaiskinti kaip bus
sumokéta uz darby sgmatos parengimag, kadangi sgmatos
verté vir§ijo 300°000,00 EUR be PVM, bet tokio jkainio
néra.

Pakartotinai
pabréZziame, kad |
Rangovo klausimg jau

buvo atsakyta
anksciau teiktuose
atsakymuose i
klausimus.

Informuojame dar
kartg, kad darby

kiekiai visuomet turi
bati derinami su
UZsakovu, kad bty
telpama | sutartyje
apibréztg maksimalig
vieno uzsakymo suma.
UZsakovas teikiant
uzsakymg Rangovui
preliminariai  jvertina
darby apmintis vienam
uzsakymui, kad
nepasitaikyty tokie
atvejai virSijantys
maksimalig

300°000,00 Eur vieno
uzsakymo suma.
Todél pagal Sig sutartj
nebus teikiami
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uzsakymai didesni nei
300‘000,00 Eur vertés.

48.

DK

Eil. Nr.

1.86-
1.91,
1.96-
1.99,
2.87-
2.98

2023-08-31 d. gauti atsakymai j Rangovy klausimus.
Atsakyme j Eil. Nr. 38 klausimg raSoma ,Pakartotinai
atsakome, kad Rangovas privalo vadovautis Siame rangos
darby pirkime pateikta dokumentacija bei nuostatomis,
kurios yra nesusijusios su Kituose pirkimuose esanciomis
specifikacijomis ar kitais dokumentais. Kaip ir buvo
paminéta, Rengiantis Siam pirkimui, Darby jkainiy
maksimalios vertés buvo nustatomos remiantis rinkos
analize bei joje apklaustomis Rangoviniy jmoniy kainomis.
Jkainiuose Rangovai privalo jsivertinti maksimaly galimag
variantg, nes 8is jkainis yra sustambintas jkainis, kuris
taikomas vienai kabelinei linijai, nepriklausomai nuo kabelio
konstrukcijos, kadangi kabelio klojimo darbai (koks jis
bebdty, viengyslis ar trigyslis) nesiskiria. Gali skirtis
sgnaudos. Dél ko ir buvo atsakyta, kad Rangovas privalo
sivertinti maksimaly (brangiausig) galimg variatg, kad
nepatirty nuostoliy. Dar kartg pabréZiame, kad maksimalios
jkainiy vertés yra pakankamos ir nebus koreguojamos”.

Atkreiptinas démesys, kad Rangovas yra taip pat rinkos
dalyvis bei vykdo analogiSkus darbus, aiSkiai supranta tokiy
darby pobddj, specifikg ir Zino tokio pobiddzio darby
atlikimo kastus. Darby jkainiuose numatomy atlikti darby
kaing lemia konkretas darbai ir jy technologija (numatyti
darby jkainiuose ir jy iSaiskinimuose), kas tiesiogiai jtakoja
pati kainodaros procesg kur rengdamas pasiilymag
Rangovas turi realias galimybes iS anksto numatyti ir
jvertinti sutarties vykdymo iSlaidas pirkimo objekto mato
vienetui ir gali prisiimti rizikg dél sutarties vykdymo iSlaidy
pirkimo objekto mato vienetui dydZio.

Pazymeétina, kad paskelbtame pirkime ,(2023-ESO-249)
Kauno regiono TP ir SP remonto, techninés prieziros ir
gedimy Salinimo bei teritorijos Sienavimo darby pirkimas*®
dalis darby jkainiy ir jy isaiSkinimy i§ darby technologinés
pusés buvo identiSki su Siame pirkime esanciais darby
Jkainiais ir jy i8aiSkinimais, pateikiame pvz.:

Pirkimas: ,,(2023-ESO-249) Kauno regiono TP ir SP
remonto, techninés prieziaros ir gedimy $alinimo bei
teritorijos sienavimo darby pirkimas*:

Darby jkainis Eil. Nr. 1.161 ,0,4 - 35 kV kabelio tiesimas
vamzdZiuose kai kabelio skerspjavis iki 150 mm2¥
isaiskinimas ,0,4 - 35 kV kabelio tiesimas esamuose
vamzdZiuose kai kabelio skerspjavis iki 150 mm2 (imtinai)
1 m, uzdéti kabelio Zymenis ir uZzsandarinti abu vamzdziy
galus. Jkainis taikomas vienai kabelinei linijai
nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis;
trigyslis ir tt.). Pagrindinés medziagos j darbo jkainj
nejskaiciuotos.“

Pirkimas: »(2023-ES0-915) Elektros tinklo
projektavimo, jrengimo, planiniy ir avariniy darby
pirkimas Vilniaus m. sav. (Antakalnio, iirmﬁnq, Rasy,
Naujosios Vilnios, Snipiskiy sen.)*:

Darby jkainis Eil. Nr. 1.86 ,0,4 - 10 kV kabelio tiesimas
vamzdziuose kai kabelio skerspjavis iki 150 mm?2°
iSaiskinimas ,0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose
vamzdZziuose kai kabelio skerspjavis iki 150 mm2 (imtinai)
1 km, uzdéti kabelio Zymenis ir uZsandarinti abu vamzdziy
galus. Jkainis taikomas vienai kabelinei linijai
nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis;
trigyslis irt.t.)".

Kaip matome i§ darby jkainiy ir jy iSaiskinimu tiek pats
darby jkainis, tiek jo iSaiSkinimas aiSkiai apibréZia
numatomus atlikti tokio pat pobidzZio darbus. Reiskia ty
darby atlikimo technologija taip pat nesiskiria (kaip ir jy

Pakartotinai
pabréZiame, kad |
Rangovo klausimg jau

buvo atsakyta
anksciau teiktuose
atsakymuose i
klausimus.

Pakartotinai
atsakome, kad Siame
Rangovas privalo
vadovautis Siame
rangos darby pirkime
pateikta
dokumentacija bei
nuostatomis, kurios
yra nesusijusios su
kituose pirkimuose
esanciomis
specifikacijomis ar
kitais dokumentais.
Kaip ir buvo paminéta,
Rengiantis Siam
pirkimui, Darby jkainiy
maksimalios vertés
buvo nustatomos
remiantis rinkos
analize bei joje
apklaustomis
Rangoviniy
kainomis.

jmoniy
|kainiuose
Rangovai privalo
jsivertinti  maksimaly
galimg variantg. Dar
karta pabréziame, kad

maksimalios  jkainiy
vertés yra
pakankamos ir nebus
koreguojamos.
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atlikimui reikiami resursai), tad ir paciy darby atlikimo
kainodara tokio pat tipo ir apimties darbui negali skirtis,
nepriklausomai nuo to, kurioje sutartyje tos pacios apimties
darbai baty atliekami.

Priede ,2.1. SPS Priedas Nr. 1 Sutarties projektas” Eil. Nr.
1.27. punkte yra jtvirtinta nuostata ,Rekomendacijos —
véliausios redakcijos, Sutarties taikymo (UZsakymo
pateikimo)  metu  galiojanc¢ios  statiniy  statybos
Skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y.
,Statybos resursy skaiiuojamosios rinkos kainos®,
L~Sustambinti  statybos darby kainy apskaiciavimai®,
LStatiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy palyginamieji
ekonominiai rodikliai®), parengtos UZdarosios akcinés
bendrovés ,SISTELA” ir jregistruotos Juridiniy asmeny,
fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy
dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo
registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-
10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V| Statybos
produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal
Rangovo Pasiilyme ir Sutarties priede nurodytus
koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos
tam tikry Darby jkainiams apskaiciuoti. .

Pasitelkus programa ,SISTELA* ir jvedus jkainj, atitinkamai
vieno kabelio tiesimo vamzdyje, vieno mato vieneto (imant
1km statybinj ilgj) darbams, gauname:

Favadinizes [ o [N

Darby sudetis:

Ikainis N21-23 Intervale: Nue N21-23 Iki N21-26

Kabelines linijos

Kabeliniy linijy tiesimas

Sudetis [-Kabelio Simas. 2.Kabelio iSvyniojimas. 3.Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, laidadézés|

Kaip matome darby jkainis taikomas priklausomai nuo
kabelio konstrukcijos t.y. vienam kabeliui.

Jei baty poreikis tiesti tris viengyslius kabelius esamuose
vamzdZiuose (tam paciam statybiniam ilgiui), tas pats
darby jkainis atrodyty taip:

Zama N Tkainis Favadizizas

t.y. tiesiant tris viengyslius kabelius, kai statybis ilgis iSlieka
tas pats (1km), gauname darby sgnaudas atitinkamai 3
(tris) kartus didesnes — kas pagrindzia, jog kabelio tiesimo
darby sgnaudos tiesiogiai riklauso nuo tiesiamo kabelio
konstrukcijos (trigyslis ar trys viengysliai).

Atsizvelgiant | tai, kad pirkime ,,(2023-ESO-249) Kauno
regiono TP ir SP remonto, techninés priezZiiros ir
gedimy Salinimo bei teritorijos Sienavimo darby
pirkimas“ buvo teiktas argumentuotas praSymas
panaikinti atitinkamy darby jkainiy isSaiSkinimuose esancia
teksto dalj ,PraSome panaikinti darby jkainiy lentelés <...>
jkainiy Sig isaiSkinimo teksto dalj ,/kainis taikomas vienai
kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos
(Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.).“> ir j praSyma buvo
atsizvelgta atsakant ,Atsizvelgiant j Rangovo argumentus,
sutinkame su praSoma atlikti korekcija. Prasome
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vadovautis aktualia dokumento redakcija.“ ko pasekoje
prasoma darby jkainiy iSaiSkinimuose esanti teksto dalis
JJkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo
kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.).“ buvo
panaikinta, esame jsitikine, kad $io pirkimo analogiskuose
darby jkainiuose (Eil. Nr. 1.86-1.91, 1.96-1.99, 2.87-2.98),
atsizvelgiant j auksSCiau iSdéstytus argumentus, ta pati
iSaiskinimuose esanti teksto dalis ,Jkainis taikomas vienai
kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos
(Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.)* taip pat turi bati panaikinta.

49.

PSVS

2023-08-31 d. gauti atsakymai j Rangovy klausimus.
Atsakyme j Eil. Nr. 33 klausimg rasoma ,Informuojame, kad
Siuo pirkimu yra siekiama sudaryti ilgalaikes ET
projektavimo, jrengimo, planiniy ir avariniy darby sutartis.
Rangovo jvardintas pirkimas néra niekaip susijes su
vykdomu pirkimu, todel pirkimo sglygos gali skirtis. Iki Siol
paskutiniuose  skelbtuose rangos darby sutaréiy
pirkimuose Si sglyga nesikeité ir artimiausiu metu nezada
keistis.”.

Prasome paaiskinti kodél teigiate kad iki Siol paskutiniuose
skelbtuose rangos darby sutarciy pirkimuose Si sglyga
nesikeité? Paskutiniuose pirkimuose pvz. (2023-ESO-393)
Vilniaus m. sav. (Snipiskés, Verkiai) suma skaiciuojama
nuo projekto sgmatinés vertés.

Informuojame, kad
Rangovas privalo
vadovautis Siame

rangos darby pirkime
pateikta
dokumentacija bei
nuostatomis, kuriose
nurodyti naujausi
pirkimo reikalavimai,
kuriais Rangovas ir turi
vadovautis
vertindamas bei
teikdamas pasitlyma.

50.

PSVS

Prasome nurodyti maksimaly uzduociy skaiciy kuris gali
bati pateiktas per vieng dieng:

- Rekonstrukcijos darbams;

- Planinams darbams;

- Neplaniniams darbams;
Naujy vartotojy prijungimo ir iSkélimo darbams.

Informuojame, kad Sio
pirkimo Maksimalios
darby apimtys yra
nurodytos priede Nr.
10 “Minimalios ir
maksimalios darby
apimtys”.
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