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BENDROJI DALIS

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Aktas — Rangovo ir UZsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus Sutarties SD, aktas,
kuriuo nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai)
nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku (iSskyrus atvejus, kai tokiame
dokumente konkrediai pazymimi neatitikimai ir trikumai bei tokiy neatitikimy ir trikumy Salinimo terminai
bei salygos, arba, kai Darbai atliekami ar Paslaugos suteikiamos su pasléptais trikumais), Rangovo
perduodami ir UZsakovo priimami.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per kurj
UZsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sgskaitas uz tinkamai, kokybiSkai ir laiku atliktus Darbus
ir / ar suteiktas Paslaugas ir / ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Sutartyje.

Bendra Darby kaina (arba Sutarties kaina) — Sios Sutarties SD 4 dalyje nurodyta suma nejskaitant
PVM, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu (iSskyrus atvejus, kai numatomas Darby kainos
perskai€iavimas), Uzsakovui mokant Rangovui uz atliekamus Darbus pagal Darby jkainius (jei nurodyti),
jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

Darby jkainiai — Sios Sutarties SD nurodyti jkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Uzsakovas moka
Rangovui uz atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

Darbai — Sutarties SD nurodyti konkretls darbai (statybos, montavimo, rekonstravimo (pertvarkymo),
jrenginiy prijungimo, iSkélimo ir pan.) ir / ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas
Perkamas medziagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama
sgvoka Darbai apima ir Paslaugas tais atvejais, kada jy pirkimas numatytas Sutarties SD.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (aktuali
redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali bati rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu
metu arba atskirais sprendiniy dokumentais (i anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai
pradéti, o kitus — statybos metu).

Etapas — Sutartyje nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uZbaigus gali bati pasiraSomas tos Darby dalies
uzbaigimo Aktas, o jos rezultatas perduodamas UZsakovui eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darbuy, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skai€iuojant nuo visy
Darby atlikimo (uzbaigimo) Akto pasiraSymo momento, suteikiamas kokybés garantinis terminas: statiniui
— 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams (jskaitant kabeliy movy sumontavimag) — 10 (deSimt)
mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycCia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija
skaiciuojant nuo Akto ir jo priedy pasiraSymo dienos. Perkamoms medziagoms — 2 (dvejy) mety garantija,
skaiciuojama nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo dienos.

Grafikas — Darby atlikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo ir aktavimo etapus
(jrangos gamykliniy bréZiniy pateikimas, jrangos gamykliniai bandymai, jrangos tiekimas, montavimas,
derinimas, bandymai, Darby Etapai, Darby priémimo — perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai
bandymai, statinio techninio jvertinimo etapai, statinio statybos uzbaigimas, projekto dokumentavimas ir
kiti).

Jkainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uz kurig Rangovas vykdo konkregius
Darby vienetus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis (taikoma, jei |kainiai nurodyti Sutarties SD).
Inzineriniai tinklai — skirstomieji dujotiekiai ir jy priklausiniai, suskystinty gamtiniy dujy jrenginiai,
gamtiniy dujy saugyklos, vartotojo jvadai, tiesioginiy linijy elektros tinklai ir kiti inzineriniai statiniai.
Pardavéjas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo
UZsakovas turi sudares atitinkamag sandorj dél Teikiamy medziagy tiekimo.

Pasiulymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo UZsakovui ar jo tinkamai jgaliotai Perkanciajai
organizacijai rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo (pardavimo) UZsakovui Pirkimo
dokumentuose nustatytais terminais ir sglygomis.

Paslauga — bet kokia Sutarties SD ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.
Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir batini
sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai, jranga ir kitos
priemones, prekes, kuriy kaina yra jskaiciuota | Bendrg Darby kaing, ir, kurias Rangovas naudoja
Darbams atlikti, 0 UZsakovas apmoka pagal nustatytus |kainius.

Perkancioji organizacija — UzZsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo Uzsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo proceduras.
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Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma,
pagal kuriag Rangovas pateiké atitinkama Pasitlyma dél Darby atlikimo ir / ar Paslaugos suteikimo, ir,
kuria vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.
Planinis atjungimas — tai su Uzsakovu i§ anksto suderintas elektros energijos persiuntimo arba dujy
skirstymo nutraukimas, kurio metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas arba dujy skirstymas
bent vienam Vartotojui. Prie§ atliekant Planinj atjungima, Vartotojai turi bdti i§ anksto informuoti,
vadovaujantis Sutartimi, UZsakovo nustatytomis tvarkomis (aktualiomis redakcijomis, pateiktomis
www.eso.lt, skiltyje ,Partneriams®), Uzsakovo nustatytais rekomendaciniais atjungimy laikais www.eso.It
skiltyje ,Partneriams*” ir Lietuvos Respublikos teisés aktais. Individualus atjungimy grafikas derinamas
sutarties vykdymo metu atsiZzvelgiant j situacija tinkle. Planiniu atjungimu nelaikomas iki 30 min. trukmés
elektros tinklo atjungimas atliekant operatyvinius perjungimus arba generatoriaus pajungimo darbus.
Privalomieji dokumentai — Zemés savininky, nuomininky, Zzemés naudotojy ir valstybiniy institucijy
ra8ytiniai sutikimai, suteikiantys teise jrengti, statyti inZinerinius tinklus valstybinéje ir/ar privacioje Zeméje
bei jrasSyti atsirandanlias specialigsias Zemés naudojimo salygas j Nekilnojamojo turto kadastrg ir
Nekilnojamojo turto registrg (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo sutartys su
servituto zony bréziniais, pareiskimai dél Zemés naudojimo salygy ir kt.).
Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai
nuo Pirkimo objekto) techninj projekta, darbo projekta, techninj darbo projekta ir / ar kitus privalomus
pagal galiojancius teisés akty reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar inZineriniy
tinkly ir jrenginiy statybos, jrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties),
architektiros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus bei kitus jo
rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojancius teisés aktus, atitinkantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (aktuali
redakcija) ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.
Rangovas — Okio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio
duomenys nurodyti Sutarties SD.
Rekomendacijos - véliausios redakcijos Sutarties taikymo metu galiojandios statiniy statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skai¢iuojamosios rinkos
kainos®, ,Sustambinti statybos darby kainy apskaigiavimai“, ,Statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos uzdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA" ir jregistruotos
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos
skaiciuojamuyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo
Pasitlyme ir Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais haudojamos tam
tikry Darby jkainiams apskaiciuoti.
Saskaita — pagal Aktus Rangovo iSrasoma ir Uzsakovui pateikiama PVM sgskaita faktGra apmokéjimui
ar kita sgskaita faktra / mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokétojas) uz Rangovo
tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei UZsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas
ar bet kurias jy dalis, jei tokios dalys nustatomos. Sgskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VP| 22
str. 3 d. / P| 34 str. 3 d nustatyta tvarka.
Saskaitos gavimo data — Sgskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ data.
Statyba:
1.26.1. inzineriniy tinkly jrengimas, kai jrengiami jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais;
1.26.2. inzineriniy tinkly statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojanCius teisés aktus yra laikomi
nekilnojamaisiais daiktais.
Subrangovas — dkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj tarpusavio susitarimg
su Rangovu Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis,
suteikiantis tam tikrg su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis.
Sustambinty darby kiekiy ziniarastis — apskaiciuotas ir sudarytas tiksliai ir nuosekliai vadovaujantis
Projektu, darby kiekiy Ziniarastis, tiksliai ir nuosekliai uzpildytas pagal Pirkimo dokumentuose (Specialiyjy
salygy priede) pateiktg forma.
Sutarties BD — Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines
Sutarties nuostatas bei standartines UZsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybe.
Sutarties garantas — kiekviena i$ Siy Sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemoniy (btdy) atskirai: Uzsakovo
Salies ar uzsienio Salies patikimy banky iSduota besglyginé garantija arba draudimo bendrovés
besalyginis ir neatSaukiamas laidavimo draudimo rastas, parengtas ir pateiktas pagal Sutartyje nustatytg
tvarka ir patvirtintas taisykles.
Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti specialigsias
Sutarties saglygy nuostatas, jskaitant, bet neapsiribojant, Bendrg Darby kaing, Sutarties galiojimo terming,
Darby atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo sglygas.
Sutartis —raSytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp UZzsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo
ir / ar Paslaugy suteikimo, susidedantis i5 Sutarties BD 2.1. punkte iSvardinty dokumenty.
Salis — Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai, o Salys — Rangovas ir UZzsakovas abu kartu.
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2.2.

2.3.

3.2.

Techniné specifikacija — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti
(priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojancius teisés akty reikalavimus dokumentus),
nustatantis projektuojamy inzineriniy tinkly statybos ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius,
funkcinius (paskirties), architektros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés
reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojanc€ius
teisés aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ (aktuali redakcija) ir / ar kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Teikiamos medziagos — Sutarties SD detalizuotos ir iSsamiai apraSytos UZsakovo teikiamos Rangovui
jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés ar prekés Darbams atlikti.

TIVIS — informaciné sistema, kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas
tarp Saliy, pranes$imy siuntimas, Grafiko ir Uzsakymy teikimas, sprendiniy derinimas, informavimas apie
Darby vykdymo eigg (Sutarties BD 11.4.32. punktas), atlikty darby akty teikimas, visos kitos su Sutarties
objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. TIVIS informacinés sistemos sutrikimo atveju 1.36 punkte
nurodyta informacija gali bati teikiama kitomis elektroninémis priemonémis.

TRIR - rodiklis, parodantis bendrg fiksuoting darbuotojy suzZalojimy lygj milijonui dirbty valandy (angl.
TRIR- total recordable injuries rate).

Uzsakovas — Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus i$
Rangovo.

Vartotojas — privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Uzsakovo Inzineriniais tinklais arba
uzsako i§ Uzsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas.

VERT — Valstybiné energetikos reguliavimo taryba.

P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

VP] - Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i$vardinti dokumentai. Sutarties
aiskinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:

2.1.1. Techniné specifikacija ir / arba Projektas (su pirkimo procediry metu UzZsakovo arba
Perkanciosios organizacijos atliktais paaiSkinimais ir patikslinimais bei priedais, jei jie
pridedami);

2.1.2. Sutarties SD (su priedais);

2.1.3. Sutarties BD (su priedais);

2.1.4. Uzsakovo ar Perkanciosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas
kvietimas sudaryti Sutartj;

2.1.5. Rangovo galutinis Pasitlymas;

2.1.6. Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas Pasidlymas
(jei tokie dokumentai buvo sudaryti);

2.1.7. Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (sglygy) paaiSkinimai ir
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

2.1.8. Pirkimo dokumentai;

2.1.9. UzZsakovo arba Perkan€iosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su
kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais sglygos, jei Si Sutartis sudaryta UZsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté ne mazesné negu nustatyta tarptautinio
pirkimo vertés riba, proceduras;

2.1.10. Rangovo pirminis Pasitlymas;

2.1.11. Rangovo paraiSka su kvalifikacijg patvirtinanCiais dokumentais, jei Si Sutartis sudaryta
Uzsakovui ar Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu yra
nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba, proceduras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumuy, neatitikimy ar prieStaravimuy, taisyklés, nustatytos aukStesnés
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeiCian€iomis Zemesnés galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia
ir daugiskaitg, vienos giminés ZodZiai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus ZodZius, ZodZiai,
reiSkiantys asmenj, apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiSkia nuorodag
ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkrec€iu atveju) atvirkSciai.

SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas jsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medziagas (iSskyrus
Uzsakovo Teikiamas medziagas) Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti
8iy Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos
Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojaniomis inZineriniy tinkly
jrengimo taisyklémis ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios Sutarties sglygomis.
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3.3.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia UZsakovui Darbo projektg, Rangovas gauna ir
apmoka uz visus privalomuosius dokumentus i$ treciujy Saliy.

DARBU APIMTYS, |KAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Pagal Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties SD.

Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas Darbams atlikti naudoja Teikiamas medziagas, dél Teikiamy
medziagy perdavimo tvarkos ir sglygy Salys vadovaujasi Sutarties BD 6 dalimi.

Pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis kartu su Pirkimo dokumentais pateiktu
Projektu arba Technine specifikacija ir Pirkimo procediry metu atliktais Projekto arba Techninés
specifikacijos pakeitimais, patikslinimais ir paaiSkinimais, kurie nurodyti Sutarties SD. Galutinis Projektas
arba Techniné specifikacija su Uzsakovo atliktomis korekcijomis pagal Pirkimo procediiry metu pateiktus
paaiskinimus, patikslinimus ir pakeitimus Rangovui perduodamas tuo paciu metu, kai Rangovas pateikia
UZsakovui tiksly Darby vykdymo Grafika.

Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas gali atsisakyti dalies Darby ar sumazinti Darby apimtis dél ne
nuo Sutarties Saliy atsiradusiy aplinkybiy arba aplinkybiy, kurios tampa Zinomos po Sutarties sudarymo,
kuriy atsiradimo Pasitlymy pateikimo ir Sutarties sudarymo metu Salys negaléjo protingai numatyti (esant
aiSkiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms UZsakovo Projekte, dél kuriy nebereikia atlikti darby; dél
techniniy sprendiniy keitimo tam tikri Darbai tampa nebereikalingi).

Uzsakovas dél nenumatyty aplinkybiy pagal Sutarties BD 8.5. punktg turi teise atsisakyti dalies darby ar
sumazinti darby apimtis bei pagal Sutarties BD 7.23. punktg pakeisti Perkamas medziagas naujomis.
Tokiais atvejais Sutarties Salys turi suderinti nevykdytiny darby ir/ar Perkamy medziagy keitimo naujomis
kiekj ir verte ir atitinkama apimtimi sumazinti Sutarties kaing, vadovaujantis Sutartyje ir Rangovo pateiktais
(-omis): (i) dalies darby atsisakymo ar sumazinamy darby apimties atveju - lokalinémis sgmatomis; (ii)
Perkamy medziagy keitimo naujomis pagal Sutarties BD 7.23. punktg atveju — dokumentais, nurodytais
Sutarties BD 7.21. punkte; ir toks Sutarties kainos keitimas yra jforminamas rastisku Saliy susitarimu.
Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZzsakovo raSytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties,
UzZsakovas Rangovui neapmoka.

Perkamy Darby Jkainiai arba Bendra Darby kaina, nurodyti Sutarties SD, apima visas iSlaidas, visus
mokescius ir apmokestinimus, mokétinus pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus. Taip pat
apima visas Rangovo iSlaidas, susijusias su atliekamais operatyviniais perjungimais 0,4 — 10 kV jtampos
tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato darbo vietoje atjungima), atjungimo viety bei darbo
vietos jZeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmy, Teikiamy ir Perkamy medziagy atveZimo
ir iSvezimo, Teikiamy ir Perkamy medziagy iSveziojimo trasoje, darbo vietos paruoSimo prie$ Darbus,
darbo vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuoty medziagy utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam
panaudojimui, atvykimo j Uzsakyme numatytg Darby vietg iSlaidas ir kitas sgnaudas, kurios néra aiskiai
iSvardytos Sutartyje, tadiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties jvykdymui numatytais terminais bei
su Darbais ar jy atlikimu susijusius mokescius ir rinkliavas.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM dydziui, PVM bus
apskaiCiuojamas galiojangiy teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM dydj, galiojantj prievolés
apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu.

Rangovas patvirtina, kad | |kainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos batina atlikti, siekiant uZtikrinti
gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavima, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikimg, kaina, taip pat bet kokiy
darby, siekiant apsaugoti UZsakovo turtg, kaina.

Rangovas prisiima visa rizikg dél to, jei ne dél nuo Uzsakovo priklausandiy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui
padidés jsipareigojimy vykdymo kastai). Sutartyje numatyti Jkainiai jokiais atvejais nebus keiCiami,
iSskyrus atvejus, numatytus Sutartyje. sipareigojimy vykdymo kasty padidéjimas nesuteikia Rangovui
teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Darby vykdymo metu nustacius techninio projekto trikumus / klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui
pasiekti galima |sigyti papildomus darbus i§ to paties Rangovo, Siy darby batinumg pagrindziant
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais
techninio prizidrétojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZidros (jei vykdoma) vadovo parasais. Rangovas
UZsakovui pateikia papildomy darby lokaline sgmata, kurioje nurodo papildomy darby kainas. Papildomy
darby kainos apskaiciuojamos nurodytais badais prioritetine tvarka (Rekomendacijos, rinkos analizé), tik
nesant galimybés taikyti auks€iau esantj blidg, gali bati taikomas Zemiau esantis bldas: i) pritaikant
tiekéjo pasildlyme nurodytus darby jkainius; i) jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dal;j i$ sutartyje numatyto
jkainio, iii) pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius (panaSius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
pirkimo vykdytojas); iv) jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas. Papildomy darby verté negali virSyti 50 procenty pradinés sutarties vertés. Toks sutarties
pakeitimas sudaromas rastu, jj pasiraSant abiem sutarties Salims. Papildomi Darbai negali bati atlikti
Susitarimo jsigaliojimo dienai. Pakeitimas negali prieStarauti Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
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4.12.

4.13.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97
straipsnio nuostatoms.

Rengiant papildomy darby iSpléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties
galiojimo metu nekeic¢iami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai:

4.12.1. Statinio statybos iSlaidos — Socialinio draudimo iSlaidos 31%;

4.12.2. Tiesioginés iSlaidos — Statybvietes iSlaidos 9%;

4.12.3. Netiesioginés iSlaidos — Pridétinés iSlaidos 30%, Pelnas 4%.

Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy,
medziagy tiekéjo pasidlymg (jeigu tokie jrenginiai, medziagos yra).

SUTARTIES VYKDYMO ISLAIDY ATLYGINIMAS
Sutarties vykdymo i$laidy atlyginimas Sioje Sutartyje netaikomas. Konkretus Siai SutarCiai taikomas
Sutarties kainos apskaiciavimo bladas (kainodaros metodika) nurodytas Sutarties SD.

TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO TVARKA

Rangovui perduodamos Teikiamos medziagos bei jy paémimo adresai nurodomi atitinkamame Sutarties

SD priede.

Teikiamas medziagas Rangovui perduoda UZsakovas ir / arba perduoda Rangovui ir / ar pristato

Pardavéjas.

Kai Teikiamas medziagas Rangovui perduoda Pardavéjas:

6.3.1. prieS pasira8ant Aktg, Uzsakovo atstovui Rangovas turi perduoti Siuos dokumentus
(priklausomai nuo Teikiamos medziagos tipo): (1) Teikiamos medziagos pasg lietuviy arba angly
kalbomis; (ll) Teikiamos medziagos montavimo ir eksploatavimo instrukcijas lietuviy kalba; (l11)
Teikiamos medziagos alyvos sertifikatg; (IV) Teikiamos medziagos gabarity brézinj;

6.3.2. dokumentus, nurodytus Sutarties BD 6.3.1 punkte, Rangovas privalo pasiimti i§ Pardaveéjo
Teikiamy medziagy perdavimo — priémimo metu;

6.3.3.  jeigu Teikiamy medziagy priemimo — perdavimo metu nustatomi trGkumai, Rangovas jy
nepriima;

6.3.4. jeigu Pardavéjas nepakeigia trikumy turingiy Teikiamy medziagy kokybiskomis per Saliy
sutartg terming, Rangovas informuoja Uzsakovg apie Teikiamy medziagy negavimg Sutarties
SD nurodytais kontaktais;

6.3.5.  Teikiamy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo jy priémimo iki tinkamo atlikty
Darby perdavimo pagal Sutarti momento tenka Rangovui;

6.3.6.  Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas jforminamas transporto vaztarasciu, kurj, surasytg
trimis vienoda teisine galig turinCiais egzemplioriais, pasiraso Pardavéjas ir Rangovas;

6.3.7.  Teikiamy medziagy transportavimo i Pardavéjo sandélio iSlaidos tenka Rangovui.

Kai Teikiamas medziagas perduoda Uzsakovas:

6.4.1. Rangovas turi i§ anksto suderinti Teikiamy medziagy atsiémimg i§ Uzsakovo sandélio
(kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD);

6.4.2.  Teikiamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo jy priémimo i UZsakovo sandélio
momento iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartji momento tenka Rangovui;

6.4.3.  Teikiamy medzZiagy priemimas — perdavimas jforminamas transporto vaztarasciu, kurj, surasytg
dviem vienodga teisine galig turin€iais egzemplioriais, pasiraSo UZsakovo atstovas ir Rangovas;

6.4.4.  Teikiamy medziagy transportavimo i§ Uzsakovo sandélio iSlaidos tenka Rangovui.

Kai Teikiamas medziagas pristato Pardavéjas:

6.5.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi
suderinti su Pardavéju tikslig Teikiamy medziagy pristatymo vietg bei kitg reikalingg informacija.
Tiksli Teikiamy medziagy iSkrovimo vieta prireikus gali bati tikslinama telefonu, faksu arba
elektroniniu pastu (Pardavéjo kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD priede);

6.5.2. kartu su Teikiamomis medziagomis Pardavéjas pateikia (po vieng Siy dokumenty egzemplioriy
su privalomais rekvizitais Pardavéjas siungia UZsakovo centrinés buveinés adresu) PVM
sgskaitg faktdrg ir Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo aktus;

6.5.3.  Teikiamy medZiagy pristatymo iSlaidas iki Teikiamy medzZiagy pristatymo vietos apmoka
Pardavéjas;

6.5.4. Teikiamy medzZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika iki Teikiamy medziagy pristatymo
vietos tenka Pardavéjui;

6.5.5.  Teikiamy medziagy sugadinimo rizika iSkrovimo metu i§ Pardavéjo transporto Rangovo objekte
tenka Rangovui;

6.5.6. Teikiamos medziagos priimamos dalyvaujant Rangovo ir Pardavéjo atstovams. Teikiamy
medziagy priémimas — perdavimas jforminamas Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo
aktu ir PVM saskaita faktdra, suraSyta dviem vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais,
kurig Pardavéjo ir Rangovo (arba UZsakovo) atstovai ir pasira$o.

Jei Teikiamy medZiagy, nurodyty Sios Sutarties SD priede, UZsakovas arba UZsakovo i8rinktas

Pardavéjas negali pateikti, Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medZiagas jsigyja savo
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6.7

6.7.1.
6.7.2.

6.7.3.
6.7.4.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

léSomis, pagal Rangovo pasitlyme pateiktus medZiagy jkainius (jeigu numatyta). Tokios Rangovo
[éSomis sigytos Perkamos medzZiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius
reikalavimus.

Kai Teikiamas medziagas tiekia Rangovas:

UZsakovas turi teise kreiptis j Rangovg dél medziagos pateikimo tais atvejais, kada Rangovo sitloma
medziaga yra jtraukta j SD priedg Nr. 2.

Rangovas nuo uzklausos pateikimo dienos per 5 d.d. pateikia atsakyma, nurodydamas sitlomos
medziagos pateikimo terming kuris negali bati ilgesnis kaip 140 k.d.

UZsakovas ir Rangovas sudaro raéti§ka susitarimg tarp Saliy dél termino keitimo.

Atsiskaitymas uz Rangovo medziagg bus vykdomas pagal jkainj, numatyta SD Priede Nr. 2.

DARBUY IR (AR) PASLAUGY KOKYBE

Darbai ir Paslaugos turi bati atliekami vadovaujantis:

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis aktualios redakcijos inzineriniy tinkly
jrengimo taisyklémis;

7.1.2. Uzsakovo galiojan€ios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais jrenginiams ir
medziagoms ir kitais vidaus teisés aktais, vieSai skelbiamais UzZsakovo tinklalapyje;

7.1.3. Darbai turi bati atliekami vadovaujantis: Uzsakovo patvirtintu galiojan€iu Klienty aptarnavimo
standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Uzsakovo partneriams, projektavimo ir
rangos darby vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). Uzsakovas turi teise keisti Klienty
aptarnavimo standartg Sutarties galiojimo metu. Apie Klienty aptarnavimo standarto
pasikeitimus UzZsakovas privalo Rangovg informuoti ne véliau kaip prieS 1 (vieng) ménes;j iki
naujos Klienty aptarnavimo standarto redakcijos jsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus
informuojamas rastu, per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu. Uzsakovas jsipareigoja
nekeisti Siame punkte numatyty reikalavimy dazniau nei kartg per ketvirtj. Darbuotojai, turintys
santykj su klientais ty. Rangos darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys
Rangovo ir Subrangovo darbuotojai (vadovai, projekty vadovai, darby vadovai, projektuotojai ir
kt.) per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ar nuo informavimo
apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitima turi iSlaikyti Klienty aptarnavimo standarto tests.
Testas atliekamas nuotoliniu biadu www.eso.lt skiltyje - ,Partneriams®- “Darbas su Partneriais”
nurodytoje sistemoje.

7.1.4. Darbai turi bati atliekami vadovaujantis darbuotojy saugg reglamentuojandiais teisés aktais
(jskaitant ir Uzsakovo taikomus rangos darby organizavimui ir vykdymui). Rangovo ir
subrangovo darbuotojai Sutarties galiojimo laikotarpiu turi galimybe susipazinti su darbuotojy
saugos mokymo medziaga ir iSspresti testg nuotoliniu badu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*-
,Darbas su Partneriais“ nurodytoje sistemoje.

Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatyty Darby ir Paslaugy vykdymo rodikliai, jskaitant, bet

neapsiribojant vidutinémis darby atlikimo trukmémis, véluojanciais objektais, kliento balsu (Vartotojo,

susijusio su atliekamais Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos UZsakovas gali numatyti Sutarties
vykdymo metu, gali bati naudojami UZsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos
atskleidimu.

Rangovo atliekamy Darby ir teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojan€iy normatyviniy statybos

techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty

reikalavimus, nustatytus teisés aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projektg, Technine specifikacijg ar
kitus dokumentus, kurie numato kokybés reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei jprastai tokios risies

Darbams ir Paslaugoms keliamus reikalavimus.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad prie$ suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj apsilanké projektuojamo

objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto

jgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sékmingu Projekto jgyvendinimu.

Projektavimo darby metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibréZtas Sutartyje ir projektavimo uzduotyje,

turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, teisés aktuose nurodytus standartus ir

reikalavimus tokio pobadZio Projektui.

Rangovas kartu su parengtu Projektu UZsakovui pateikia preliminarig Darby sgmatg, kurios kaina negali

virSyti Rangovo Pasiulyme nurodytos Darby kainos. Preliminari Darby sgmata laikoma projektavimo

rezultato dalimi.

Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams ar

statiniams, Projekte turi biti numatyti Siy inzineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami

tinklai ar statiniai) sprendiniai.

Rangovas jsipareigoja:

7.8.1. Projekta derinti statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant | valstybés
institucijy, Zemés, poZeminiy inZineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky
(naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro jtakg treCiyjy
asmeny interesams, gauti visus bdtinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems
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7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

sprendiniams atlikti. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidziama tik gavus
UZsakovo rasytinj sutikima;
jei reikia, gauti Zemés savininky, nuomininky, naudotojy ir / ar valstybiniy institucijy sutikimus
(pritarimus), suteikiancius teise atlikti Darbus valstybinéje ir / ar privacioje zeméje (teritorijoje)
(Nacionalinés Zzemés tarnybos sutikimai ir kt.);
gauti visy privaciy Zzemés sklypy savininky, kuriy Zemés sklypuose bus statomi inZineriniai
tinklai (jrenginiai), suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréziniy
parengimg bei Projekto Darby jgyvendinimui reikalingy servituto sutarciy sudaryma:
7.8.3.1. gauti Zemés sklypy savininky pritarimg parengtiems servituto nustatymo
dokumentams;
7.8.3.2.  parengta Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus bréZinius dél servituty
nustatymo zemeés sklypams pateikti Uzsakovui perzitrai. Uzsakovui perziaréjus ir
pasiraSius dokumentus, Rangovas kreipiasi | notarg dél servituto sutarCiy
tvirtinimo. Apie notaro pasitlytg servituto sutarties tvirtinimo datg ir laikg Rangovas
informuoja UZsakovg ir Zemés sklypy savininkus;
7.8.3.3. Uzsakovo jrenginiy, bdtiny energijai skirstyti jrengimui, eksploatavimui,
aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui uztikrinti,
atitinkamoms zemés sklypy ar kity nekilnojamyjy daikty dalims (inzineriniy tinkly
(jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir
aptarnaujami inzineriniai tinklai (jrenginiai), Uzsakovo naudai prireikus turi bati
nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai zemés sklypo, kuris néra
suformuotas ir jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto
savininkas yra valstybé ar savivaldybé turi bati gautas ir Uzsakovui pateiktas
rastiSkas zemeés (statinio) savininko arba jo jgalioto atstovo sutikimas inzineriniams
tinklams (jrenginiams) jrengti;
pateikti Projektg su sgmatomis, dokumentais, patvirtinandiais teise jrengti InzZinerinius tinklus
valstybinéje ir (ar) privacioje zeméje (Nacionalinés zemés tarnybos sutikimais, servituty
nustatymo sutartimis su servituto zony bréziniais), sklypo sutvarkymo planais, tinkly planais,
jvertinant melioracijos, drenazo atstatymo projektavimo bei inZineriniy — geologiniy tyrinéjimy
darby kainomis, turés bati pateiktas pilnos apimties techninis projektas, 1 (viena) skaitmeniné
jo kopija, pateikiama TIVIS (arba jraSyta kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS néra
galimybés) (bréZiniai ir schemos ,dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, Kiti
dokumentai ,pdf* bylose). Jrenginiy, gaminiy ir darby kiekiy ziniarasciai turi bati atlikti pagal su
Uzsakovu suderintg forma. Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés
schemos, Projekty techniniai reikalavimai turi atitikti UzZsakovo reikalavimus, pateiktus
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.
per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro
tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka
pateikti praneSimg apie, dél rengiamo projekto, naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias
(panaikintas kai nelieka objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona ) apsaugos zonas kartu
su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatyty teritorijy erdviniais
duomenimis (parengtais pagal Zemeés 0kio ministro patvirtintg Teritorijy, kuriose taikomos
specialiosios Zemés naudojimo sglygos, erdviniy duomeny rinkinio specifikacijg) ir j Sias
apsaugos zonas patenkanciy arba nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksciau
nustatyta ta pati apsaugos zona) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty zemés sklypy
unikaliais numeriais ir informuoti UZsakovg apie Zymos padaryma. Sio prane$imo pagrindu
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas Zzemés sklypo registro
jrase padaro atitinkamg zyma apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Siame
jstatyme nurodytas teritorijas;
iki statybg leidZianio dokumento iSdavimo ar InZinerinio tinklo jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiSduodami, suderinimo su
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dél projektuojamo InZinerinio
tinklo | atsirandancdias apsaugos zonas patenkanc&io Nekilnojamojo turto registre jregistruoto
Zemeés sklypo savininko, valstybinés ar savivaldybés Zemeés patikétinio, o kai Zemés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél InZineriniy tinkly apsaugos
zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés akty reikalavimus;
organizuoti ir parengti reikalingus dokumentus Inzinerinio tinklo apsaugos zonos jrasymui j
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg teisés aktuose nustatyta tvarka
keitiant Zemés sklypo kadastro duomenis. Zemés sklypo kadastro duomenys kei¢iami ir $iy
duomeny pakeitimai j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg jraSomi
Vyriausybés patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose
nustatyta tvarka ir sglygomis pateikus Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui pradyma jradyti Siame jstatyme nurodytas teritorijas | Nekilnojamojo turto
kadastrg ir Nekilnojamojo turto registra.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

Paslaugos rezultatas priémimo — perdavimo metu turi atitikti Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose,
Techninéje specifikacijoje ir Rangovo Pasitlyme nustatytus reikalavimus.

Projekto apimtyje be privalomyjy projekto daliy turi bati parengiamos dalys, atitinkancios SPS ir teises
aktuose keliamus reikalavimus.

Visy Projekto daliy apimtyje turi biti parengiami dokumentai, atitinkantys SPS ir teisés aktuose keliamus
reikalavimus.

Techninio ir Darbo projekty parengimui reikiamg dokumentacijag ir medziagg i$ reikiamy institucijy privalo
gauti Rangovas. Projekty statybg leidzian¢ius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant
poreikiui, UZsakovas suteikia Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.
Rangovas jsipareigoja atlikti techninio projekto vykdymo priezidra.

Esant UZsakovo abejonéms dél Projektavimo rezultato kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali
skirti ekspertize.

UzZsakovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Paslaugos rezultato pateikimo perzidrai, turi teise
Rangovui pareiksti pastabas dél atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trikumus. Pastaby dél atlikto
Paslaugos rezultato pateikimas nepratesia Paslaugos atlikimo termino, nurodyto Sutartyje.

Rangovui pirmg kartg pateikus perzirai Paslaugos rezultatg, Uzsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte
nurodytg terming perzidri projektine dokumentacija, ir, jei turi, pateikia pastabas dél atlikto Paslaugos
rezultato, nurodo trikumus ir grgzina Paslaugos rezultatg taisymui.

Rangovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus perzitrai Paslaugos rezultatg, turi bati atsizvelgta |
UzZsakovo anksCiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trikumai. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj
vélesn] kartg pateiktas Paslaugos rezultatas neatitinka nurodyty reikalavimy, Paslaugos rezultatas
gragzinamas taisymui ir, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Uzsakovui 100,00 EUR (vieno Simto
eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia pagal $j punktg mokétina bauda. Rangovas sipareigoja savo jégomis
ir léSomis trikumus pasalinti per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo praneSimo apie trikumus gavimo
dienos (gavimo diena laikoma pranesimo apie trikumus iSsiuntimo elektroninémis priemonémis diena),
jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Paslaugos rezultatg Uzsakovui vertinti.

Jei Uzsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad
UzZsakovas pateiktam Paslaugos rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

Rangovas privalo naudoti tik Sutartyje nurodytas ir UzZsakovo patvirtinty techniniy specifikacijy
reikalavimus atitinkan€ias Perkamas medZiagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medziagy kokybé turi
atitikti galiojan€iy teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos
medziagos turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojanCius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis
Rangovas, nustatyti galiojanCiuose teisés aktuose, reglamentuojan€iuose statybos techninius ir kitus
reikalavimus bei kituose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems
Darbams.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti Perkamy medziagy modelj ar (ir) gamintojg Siais
atvejais ir tik gaves rasytinj Uzsakovo sutikima:

7.20.1. Perkamos medziagos modelis nebegaminamas;

7.20.2. dél ne nuo Rangovo priklausanciy priezas€iy Perkamos medZiagos negali bati patiektos laiku;
7.20.3. Perkamy medzZiagy kaina sumazéja ne maziau kaip 5 (penkiais) procentais nuo Sutarties verteés.
Siekdamas keisti Perkamg medZiagg, Rangovas privalo pateikti UZsakovui argumentuotg praSymg su
jrodymais, kad kei€iamos naujos Perkamos medZiagos visiSkai atitinka Techninés specifikacijos ir
Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnés, o lygiavertés ar geresnés kokybés, nebus keiCiami Perkamy
medziagy |kainiai (mazinti Perkamy medziagy Jkainius Rangovas turi teise), pristatymo terminai ir kitos
Sutarties sglygos bei pateikti keiC¢iamy naujy Perkamy medziagy dokumentai.

Salys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamy medziagy keitimo naujomis atveju pagal Sutarties
7.20.1. ir 7.20.2. punktus) del Sutarties keitimo pasiraS8omas nebus. Lygiaverciu dokumentu bus laikomas
Rangovo praSymas bei rasytinis Uzsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Uzsakovo
sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Perkamy medziagy keitimo naujomis atveju pagal Sutarties 7.20.3. punkta, Salys turi suderinti naujy
Perkamy medziagy kiekj ir verte ir atitinkama apimtimi sumazinti Sutarties kaing, bei toks Perkamy
medziagy ir Sutarties kainos keitimas yra jforminamas rastisku Saliy susitarimu.

Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo — perdavimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje
nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumuy, panaikinan€iy arba sumazinanciy Darby rezultato verte arba
tinkamumag jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti visg UzZsakovo ar trec€iyjy asmeny patirtg
zalg, jei Uzsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaiskéja, kad Siame punkte nurodyta Rangovo
pareikSta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausancCiy Darby rezultato trikumy
UZsakovas ar tretieji asmenys patiria zalg. Rangovas taip pat jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 300,00
EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng Sutarties galiojimo metu reikalingg naujg Vartotojy
atjungima, kuris reikalingas dél Rangovo atlikty Darby trikumy Salinimo.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy, Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir IéSomis paSalinti nustatytus trdkumus ne véliau kaip
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7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo praneSimo apie traikumus gavimo, jei UZzsakovas nenustato
ilgesnio termino.
UzZsakovas per Garantinj terming pastebéjes Darby triikumus, kurie atsirado dél Rangovo kaltés, pranesa
Rangovui per Informacine sistemg (rastiSkas ar Zodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka,
dél Informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas, jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranesimo apie trikumus
gavimo (gavimo data laikoma pranesimo apie trikumus pateikimo per Informacine sistemg data, iSimties
tvarka dél Informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionalumo — rastiSko ar zZodinio informavimo data)
pasalinti Siuos trikumus savo sgskaita ir atlyginti UZsakovui dél trikumy Salinimo patirtus tiesioginius
nuostolius.
Jei Darby trikumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trdkumus privalo
pasalinti nedelsiant, taciau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranesSimo apie
trdkumus gavimo valandos, iSskyrus atvejus, kai Uzsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. UZsakovas,
nustates Darby trdkumus Klienty atjungimo atveju, turi teise pats ar pasitelkes treCiuosius asmenis
pasalinti nustatytus Darby trikumus, o Rangovas privalo Uzsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas,
jei Rangovas per 1 (vieng) valandg nuo pranesimo apie Darby trikumus gavimo: nepranesa UzZsakovui
apie tai, kad Darby trikumai bus pasalinti per Siame punkte nustatytg terming (per 4 valandas) arba per
Informacine sistemg (neturint prieigos — el. pastu), kai gavo Uzsakovo pranesimag per Informacine sistema
(neturint prieigos — el. pastu) dél nustatyty Darby trikumy pasalinimo, informuoja Uzsakova, kad atsisako
Darby trikumus paSalinti per 4 (keturias) valandas ar kitg Uzsakovo rastu nurodyta ilgesnj termina.
Uzsakovas, nustates Darby trikumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu dél: sugedusio 0,4 kV
automatinio jungiklio; sutriikusio 0,4-10 kV saugiklio, tokius Darby trikumus nedelsiant Salina pats, o
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 150,00 EUR (Simto penkiasdeSimties eury 00 ct)
dydzio fiksuotg sumg uz kiekvieng nurodytg Darby trikumo pasalinima.
Rangovas, nepaSalines per Garantinj terming nustatyty trikumy, Uzsakovui pareikalavus, moka
Uzsakovui 0,05 proc. nuo Darby kainos (EUR be PVM) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovui pareiSkus
reikalavimg atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, delspinigiai jskaitomi j nuostoliy atlyginima.
Atlikty Darby Garantinis terminas negali bati trumpesnis uz nurodytg Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies
naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.
Jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties salygy, dél kuriy Darby rezultatas negali bati naudojamas
pagal tokiy Darby rezultato tiesiogine paskirtj arba pablogéja jo naudojimo pagal Darby rezultato
tiesiogine paskirtj galimybés (salygos), tai Uzsakovas savo pasirinkimu turi teise reikalauti i§ Rangovo:
7.29.1. neatlygintinai paSalinti trikumus per protingg terming;
7.29.2. atlyginti trdkumy Salinimo iSlaidas, patirtas paties Uzsakovo, jeigu Rangovas per Sutarties BD
7.29.1. punkte nurodytg terming tokiy trikumy nepasalino.
Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateikiamas Perkamas medziagas, uz Perkamy
medZiagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pagal pirkimo — pardavimo sutartj.
Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trukumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darby
priémimo metu, ar ne (t. y., tiek uZ akivaizdzius trikumus, tiek uz pasléptus trikumus).
Nustacius atlikty Darby trakumus UZsakovas savo pasirinkimu turi teise priimti atliktus Darbus ir nustatyti
terming trikumams pa&alinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terming trikumams pasalinti. Abiem
atvejais Uzsakovas turi teise sustabdyti apmokéjimg iki trkumai bus pasalinti. Uzsakovas Siais atvejais
taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665
straipsnyje.
Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-
ams), tai Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija baty
uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarp;.
Rangovas turi teise pakeisti atitinkamg Pasidlyme nurodytg Rangovo specialistg, kuriam buvo keliami
kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo dokumentuose tik esant visoms Sioms sglygoms: (i) Rangovas ne véliau
kaip prieS 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos pateikia
UZsakovui argumentuotais pagrjstg rasytinj praSyma pakeisti specialista; (ii) praSyme Rangovas nurodo
kitg specialista, kurj sitlo vietoj Pirkimo dokumentuose nurodyto specialisto; (iii) kartu su praSymu
Rangovas pateikia visus dokumentus, pagrindZian&ius naujo specialisto atitikimg Pirkimo dokumentuose
jvardintai personalo kvalifikacijai; (iiii) Rangovas gauna rastiSkg Uzsakovo sutikimg pakeisti specialistg
Rangovo nurodytu nauju specialistu. Atsakymg UzZsakovas jsipareigoja pateikti ne véliau kaip per 10
(deSimt) kalendoriniy dieny nuo Siame punkte nurodyty dokumenty gavimo i§ Rangovo dienos. Siekiant
iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas $iame punkte nurodytas salygas
atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti $iame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg terming privalo pateikti Uzsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus atitinkancius

Puslapis 9 i§ 32
Tipiné (objektine) rangos sutartis Neskelbiamy MV Versija 2 (20220627)



8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, apra8us ir kitg dokumentacija, kuri kaip privaloma
buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.

DARBUY VYKDYMAS IR JY ATLIKIMO TERMINAI

Pagrindiniai su Darby atlikimu susije terminai nurodomi Sutarties SD.

Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai gali blti atliekami Etapais, nurodytais Grafike, Sis Grafikas
pridedamas Sutarties SD atskiru priedu, kuris yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

Paslaugos teikimo pradzia laikoma Sutarties SD numatyta Darby pradzios data, ir pabaigos, kai pagal
parengtg Projektg gaunamas savivaldybés rastiSkas pritarimas (kai reikalinga) ir / arba statybg leidziantys
dokumentai (kai reikalinga) bei UZsakovo patvirtinimas TIVIS. Rangovas privalo informuoti UZzsakova apie
savivaldybés rastiSko pritarimo Projektui ir / arba statybg leidZian€io dokumento gavima ne véliau kaip
per 1 (vieng) darbo dieng po tokio dokumento gavimo, apie tai informuojant per TIVIS.

Darby teikimo pradzia laikoma Sutarties SD numatyta Darby pradzios data. Rangovui kartu su Darbais
teikiant Paslaugas, Darbai pradedami vykdyti kitg darbo dieng po to, kai Rangovas, turintis Uzsakovo
jgaliojima (kai reikalinga), i$ savivaldybés gavo ra&tiSka pritarima Projektui (kai reikalinga) ir / arba statybg
leidziantj dokumentg (kai reikalinga) su statinio Projektu bei UZsakovo patvirtinimg TIVIS.

Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darby atlikimo terminui, Saliy radytiniu sutarimu atskiry Darby atlikimo
terminai gali bati pratesti (gali bati pratesti, jeigu pirkimas vykdytas maziausios kainos kriterijumi, kitu
atveju nepratesiama), jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki termino pabaigos
(jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas
privalo kreiptis ne véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), pateikia Uzsakovui
argumentuotg praSyma pratesti Darby atlikimo terming ir jame nurodytos aplinkybés yra susijusios bent
su viena i$ aplinkybiy, nurodyty Sutarties BD priede Nr. 3.

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties BD Priede Nr. 3 nurodyty aplinkybiy
atsiradima.

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios
pagrindu baty galima pratesti Darby atlikimo terming, iSskyrus atvejus, kai Rangovo kontrahento veikla jo
valstybés kompetentingy institucijy sprendimu yra sustabdyta ir (ar) apribota, Sios aplinkybés nepriklauso
nuo jo paties, jo vadovybés, personalo veikimo ir (ar) neveikimo, taip pat dél kontrahento valstybéje
vykstancios blokados, terorizmo, perversmo, kity neramumuy, radiacinio ar kitokio pavojingo gyvybei oro
uzterStumo, kompetentingy institucijy sprendimu paskelbtos pandemijos, ekstremalios situacijos ir
Rangovo kontrahento pakeisti kitu kontrahentu objektyviai nejmanoma (pvz. prekes gamina vienintelis
kontrahentas ir néra kitos alternatyvos), o Siy aplinkybiy Rangovas negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu. Rangovas, Siuo pagrindu praSydamas pratesti Darby atlikimo
terminus, privalo Uzsakovui pateikti rasytinius jrodymus, pagrindziancius aplinkybiy, kuriomis remiamasi,
egzistavimg bei deél kokiy priezasCiy pakeisti kontrahento kitu objektyviai nejmanoma. Rangovo
kontrahento pakeitimo ekonominés pasekmés tenka paciam Rangovui ir negali bati laikomos pagrijsta
priezastimi nekeisti kontrahento.

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo pradymg priklauso UZsakovui.

Rangovui pateikus praSymg véliau nei prie$ 10 (deSimt) darbo dieny iki Darby atlikimo termino pabaigos
(jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas
privalo kreiptis ne véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks praSymas néra
vertinamas ir terminas nepratesiamas.

Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas, vadovaujantis Sutarties BD Priedu Nr. 3, gali bdti
pratesiamas tik tam laikotarpiui, kurio pagrijstumg Rangovas gali jrodyti pateikes atitinkamus jrodymus
(nuotraukos, praSymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.).

Uzsakovui sutikus, Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas gali biti pratesiamas Rangovo pagrjstam
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 6 (S5eSiems) ménesiams. Jeigu nesibaigus termino pratesimo laikotarpiui
paaiskéja, kad aplinkybés neiSnyko ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties BD Priede Nr. 3,
rasytiniu Saliy susitarimu, Rangovui pateikus praSymg su pagrindimu, Darby terminas gali bdti
pratesiamas papildomam pagrjstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dar 6 (§eSiems) ménesiams . Pratesimy
skaicius neribojamas, ta€iau bendras Sutarties galiojimo laikotarpis negali bati ilgesnis kaip 3 (treji) metai.
Sutartiniy jsipareigojimy vykdymg galima stabdyti pagrjstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai)
ménesiy vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.58, 6.207 ir 6.661 str.: sustabdytas
finansavimas arba triksta finansavimo; bdtinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vieSajj
pirkimg. Rangovas pateikes rastiSkg praSyma ir visus susijusius jrodymus, gauna rastiSkg Uzsakovo
sutikimg dél jsipareigojimy vykdymo termino sustabdymo. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys
susitaria, kad Salims jvykdZius visas $iame punkte nurodytas saglygas atskiras susitarimas dél Sutarties
pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

Aiskumo tikslais pazymétina, kad Sutartyje numatyti atitinkami institutai taikomi tokiu eiliSkumu: Darby
atlikimo terminy pratesimas BD Priedo Nr. 3 pagrindu, sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdymas
Sutarties BD 8.12. punkto pagrindu, atleidimas nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy. Nenugalimos jégos (force majeure) institutas taikomas tik tais atvejais, kai Darby atlikimo
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

terminy negalima pratesti Sutarties BD Priede Nr. 3 numatytais pagrindais ar sustabdyti sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo Sutarties BD 8.12 punkto pagrindu ir i Rangovo pateikty jrodymuy, pagrindZianciy
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, galima spresti, kad jvykis atitinka visas force majeure
taikymo sglygas. Visais atvejais sprendimo teisé, kurj institutg taikyti, priklauso UZsakovui, atsizvelgiant
Sutarties nuostatas ir Rangovo pateiktus jrodymus.

DARBUY PRIEMIMO - PERDAVIMO TVARKA

Darbai priimami uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Uzsakovui visus reikiamus

dokumentus, nurodytus Sutartyje ir Uzsakovo internetinéje svetainéje www.eso.lt.

Kai Darbai numatyti vykdyti Etapais:

9.2.1. Darbai priimami Grafike numatytais Etapais. Darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami
pagal teisés akty nustatytg tvarka ir reikalavimus bei Sutarties sglygas;

9.2.2. Darbai priimami, kai atlikti visi Grafike numatytame atitinkamame Etape nurodyti statybos,
montavimo darbai, bandymo bei derinimo darbai, pateikti reikiami dokumentai, nurodyti
Sutartyje ir Uzsakovo internetinéje svetainéje www.eso.lt.

Darbai priimami uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus UzZsakovui visus reikiamus

dokumentus: Aktg, VERT pazyma, pazyma apie panaudotas Teikiamas medziagas, kurias Rangovui

perdavé UzZsakovas, uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktg, deklaracijg apie statybos
uzbaigimg arba statybos uzbaigimo aktg (jei reikalinga), suderintg objekto kontroline - geodezine
nuotraukg (pateikiama per TIVIS (arba jrasyta kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS néra
galimybeés), atitinkancig V| ,Registry centras® reikalavimus ir atliktg LKS-94 koordinaciy sistemoje (jei
objektas patenka j miesto ir rajono zonas, bitina kontrolinéje - geodezinéje nuotraukoje pazymeéti ribg ir
atskirti ilgius), objekto statybine dokumentacijg, kurios kiekviename projekio brézinyje, techninése
specifikacijose yra zyma, kurig sudaro zodziai ,Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio

Rangovui atlikus Sutartyje nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darby priémimo — perdavimo dokumentai

jforminami teisés akty bei Sios Sutarties nustatyta tvarka ir Siomis sglygomis:

9.4.1. Darbai priimami tik visiSkai uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus vienam objektui;

9.4.2. visus Sutartyje nurodytus Darbus priima UzZsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas,
dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui;

9.4.3. apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu praneSa UZsakovui ne veéliau kaip prie$ 2 (dvi)
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo UzZsakovui. Darby priémimo
terminas pradedamas skaiciuoti kitg dieng nuo praneSimo apie Darby atlikimg (arba reikiamos
dokumentacijos) pateikimo dienos;

9.4.4.  Akte nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai pagal Sutartyje nustatytg iSskaidyma;

9.4.5. Darbai priimami Uzsakovui pasirasant Aktus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po jy
gavimo;

9.4.6. paslépti Darbai priimami ne véliau kaip kitg darbo dieng po Rangovo pranesimo apie galimybe
juos priimti.

Atlikty Darby perdavimas — priemimas jforminamas Aktu, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o

Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais, po vieng egzemplioriy

kiekvienai Sutarties Saliai (pasirasant fiziniu parasu, kitu atveju uztenka vieno egzemplioriaus). Rangovas

po Akto pasirasymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui Sgskaitg.

Salys susitaria, kad Aktai gali bati pasiraSomi per TIVIS sistema, nekvalifikuotu arba kvalifikuotu

elektroniniu parasu (i salygg yra taikoma, jeigu toks funkcionalumas TIVIS sistemoje yra numatytas,

nesant reikiamo TIVIS sistemos funkcionalumo, Aktas gali biti tvirtinamas kvalifikuotu elektroniniu parasu

(jeigu numatyta tokia galimybé) arba fiziniu parasu (jeigu néra galimybés pasirasyti kitais bldais)). Apie

Akto pasirasymo pasikeitimus Sutarties vykdymo metu Uzsakovas informuoja Rangovg prie$ 10 d. d.,

pateikdamas informacijg www.eso.lt.

Esant UZsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priemimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty

reikalavimy, Rangovui laiku neatvykus pa$alinti defekty ir / ar jy nepa$alinus pagal Sutartyje numatytus

terminus, Rangovas UZsakovui moka 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydZio bauda
uz kiekvieng atvejj.

Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) baudg uz pakartoting

(antrg ir vélesnj) Uzsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iSkvietimg priimti uzbaigtus Darbus,

nustacius trokumus, kuriuos prie$S kvieCiant UZsakovo komisijg ar jo atstovg Rangovas turéjo bdti

pasalines.

Sutarties SD pasirenkamos aktavimo salygos (pasirenkama viena i$ saglygy):

9.10.1. Vienas aktavimas. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj pasiraSomas vienas Aktas.

9.10.2. Vienas aktavimas su atidéjimu; Sutarties galiojimo laikotarpyje pasiraS8omas vienas Aktas, kurio
pasiraSymo data nurodoma Sutarties SD. Rangovui tinkamai atlikus Darbus greiiau nei

Puslapis 11 i§ 32
Tipiné (objektine) rangos sutartis Neskelbiamy MV Versija 2 (20220627)


file:///C:/Users/tadcsn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1UMGD2CK/www.eso.lt
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11

11.1.

numatyta Sutartyje ir apie tai informavus UZsakovg, aktavimas gali bati atliekamas anksciau nei
numatyta Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka UZsakovas.

9.10.3. Aktavimas etapais. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybé numatyti iki trijy aktavimo etapy,
tikslus etapy skaicius nurodomas Sutarties SD. Paskutinio aktavimo verté negali bati mazesné
kaip 30 proc. Sutarties arba Uzsakymo vertés EUR be PVM.

9.10.4. Aktavimas etapais su pirmo aktavimo atidéjimu. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybé
numatyti iki trijy aktavimo etapy, tikslus etapy skaic¢ius nurodomas Sutarties SD. Pirmo Akto
pasirasymo data nurodoma Sutarties SD. Paskutinio aktavimo verté negali bati mazesné kaip
30 proc. Sutarties arba Uzsakymo vertés EUR be PVM. Rangovui tinkamai atlikus etape
numatytus Darbus grei€iau nei numatyta Sutartyje ir apie tai informavus UzZsakova, pirmas ir
vélesni aktavimai gali bati atliekami anksciau nei numatyta Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka
UZsakovas.

Gavus ra8ytinj Rangovo praSymg, UZsakovo sprendimu dalinis Aktas (toliau — Dalinis aktas) Sutarties

vykdymo metu gali bati pasiraS8omas, jei yra tenkinama nors viena Sutarties BD 8.5. punkte iSvardinta

aplinkybé ir jvykdytos Darby dalies verté yra ne mazesné kaip 25 000,00 EUR (dvideSimt penki tikstanciai
eury 00 ct) be PVM ir/arba ne mazesné kaip 50 (penkiasdeSimt) proc. visos Sutarties ar Uzsakymo, jei

Darbai vykdomi pagal Uzsakymus, vertés.

Uzsakovas, esant poreikiui, turi teise inicijuoti Dalinio akto pasiraSyma nepriklausomai nuo jvykdyty Darby

dalies. Rangovas, gaves Uzsakovo praSyma atlikti Dalinio akto suformavima, privalo ne véliau kaip per 5

(penkias) kalendorines dienas parengti Dalinj aktg ir pateikti jj Uzsakovui pasiraSymui.

Esant nepilnai uzbaigtam objektui uz jrenginiy bei medziagy kokybe bei apsaugg atsako Rangovas.

Dalinio akto pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavimg atlikti Sutartyje

nurodytus Darbus Sutartyje nurodytais terminais.

Priémus dalj Darby pagal pasiraSytg Dalinj akta, likusi Darby dalis turi bati jvykdyta nedelsiant po to, kai

iSnyks aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima laiku atlikti likusiy Darby.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

Rangovas pasirasytus Aktus UZsakovui pateikia per TIVIS. Rangovas Saskaitas turi pateikti VP] / P)

nustatyta tvarka.

Rangovas Sagskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties data, numerj, investicinio projekto numerj,

atlikty Darby |kainius, Rangovo tiekiamy Perkamy medzZiagy jkainius ir UZzsakovo Teikiamas medziagas,

iSskiriant sunaudoty medziagy kiekj ir kaing. Rangovas pateikiamoje Sgskaitoje papildomai turi nurodyti

Sutarties SD nurodyto Uzsakovo uz sutarties vykdymg atsakingo asmens vardg, pavarde ir kontaktinj tel.

Nr.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg Sutarties SD,

Uzsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui Sutartyje nustatytos Darby kainos, t. y. galutiné Rangovui

mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati mazesné uz Darby kaing, nurodytg Sutarties SD.

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaiciuotas netesybas (delspinigius ir / ar baudas) ir nuostolius

dél Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai

sumazindamas bet kokias UZsakovo Rangovui priklausancias mokéti sumas. |skaitymas atliekamas
pranedant (pareiSkiant) apie tai Rangovui.

UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

10.5.1. po Akto pasiraSymo dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai, kuriy nebuvo jmanoma pastebéti
Darby priémimo — perdavimo metu;

10.5.2. po Akto pasirasymo ir / ar objekto techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja, kad
Uzsakovui dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai (pvz., sugadinta jranga, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.);

10.5.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

UZsakovo teisés:

11.1.1. Rangovui kartu su Sutartimi pateikti (pagal situacijg):
11.1.1.1. Vartotojy kontaktinius duomenis ir schemg su numatoma inzineriniy tinkly vieta;
11.1.1.2. projektavimo technine uzduotj ir schemg su numatoma inZineriniy tinkly vieta;
11.1.1.3. Vartotojo zemés sklypo plang su x, y koordinatémis;
11.1.1.4. Vartotojo zemés sklypo nuosavybés pazymeéjimg (jei reikalinga);

11.1.2. vykdyti, gerbivio atstatymo ir statybos darby kokybés kontrole per Garantinj terming;

11.1.3. atlikti jrengty inzineriniy tinkly prijungimg prie veikianciy inzineriniy tinkly (pagal situacijg),
iSskyrus atvejus, kai Uzsakovas, Rangovui vykdant Sutartj, prijungimo darbus prie veikianciy
inZineriniy tinkly numato atlikti Rangovui. Tokiu atveju Rangovas atlieka Zemés kasimo darbus,
sukomplektuoja ir pateikia UZsakovui medZiagas, reikalingas pastatyty inZineriniy tinkly
prijungimui prie veikianciy inZineriniy tinkly;

Puslapis 12 i§ 32
Tipiné (objektine) rangos sutartis Neskelbiamy MV Versija 2 (20220627)



11.2.

11.3.

11.4.

11.1.4.

11.1.5.

Rastu pareikalauti Rangovo per 15 kalendoriniy dieny nuo reikalavimo gavimo dienos, Pirkimo
sutarties vykdymo metu pateikti dokumentus, jrodancius, kad Rangovas vykdo jsipareigojimg
dél maziausio darbo uzmokescio mokéjimo.

UzZsakovas turi teise reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui paZeidus
Sutarties BD 11.7. punkte numatytus jsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingg ir
melagingg informacijg apie Subjekty jtraukimag j Sankcijy sarasus ir/ ar pareikstus jtarimus dél
pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su mokestiniu suk&iavimu susijusios veiklos.

UzZsakovo pareigos:

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.
11.2.5.

i5 Rangovo gaves savivaldybés patvirtintg Projektg (kai jis reikalingas) arba statybg leidziant;
dokumentg (kai jis reikalingas) ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomagjj draudimg (kai jis reikalingas), per 1 (vieng) darbo dieng iSduoti aktg —
leidimg statybos darbams vykdyti;

vykdyti statybos darby technine priezitrg, Sutarties jgyvendinimo ir Projekto vykdymo kontrole;
gaves Sutarties BD 11.4.36. punkte numatytg Rangovo pranesimg, per 10 (deSimt) darbo dieny
arba per kitg Saliy sutartg protingg terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél
Darby atlikimo bado;

tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytg mokéjimo
tvarka.

Rangovo teisés:

11.3.1.

11.3.2.

jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms
Teikiamoms medziagoms ir Perkamoms medziagoms saugoti;

priimti ir saugoti i§ Uzsakovo ir / ar jo iSrinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas
Teikiamas medziagas.

Rangovo pareigos:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

11.4.7.

11.4.8.
11.4.9.

11.4.10.

11.4.11.

11.4.12.

11.4.13.

vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy, statybos reglamenty reikalavimy bei Projekto salygy, Sutarties;

Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus Sutarties SD priede nurodytus
Darbus ir iStaisyti trdkumus, nustatytus Darby priémimo — perdavimo metu ir / ar per Garantinj
terming;

apsirdpinti reikiamomis medziagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi
Darby atlikimui pagal Projektg (iSskyrus Teikiamas medziagas, kurias pateikia Uzsakovas);
uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai baty
nauji, anks€iau nenaudoti ir nebiity pagaminti anksciau kaip prie$ 2 (dvejus) metus, skaiCiuojant
nuo objekto Darby uzbaigimo dienos, atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sagjungoje
galiojanciy teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazymejimus);
suprojektuoti ir jrengti inzinerinius tinklus pagal Sutarties SD prieda, vadovaujantis techniniais
rodikliais, nurodytais objekty projektavimo techninése uzduotyse bei pridedamose schemose;
UZsakovo vardu ir savo IéSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotraukg
bei visus kitus dokumentus, reikalingus Projekto parengimui ir / arba statybg leidZian€io
dokumento gavimui (kai jis reikalingas), juos pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés
kompetentingomis institucijomis, pateikti juos UZsakovui (jei pagal galiojan€ius teisés aktus
bdtina rengti Projektg bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus);

atliekant projektavimo darbus, apskaitos tasko jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su
Vartotoju, jam pasirasant ant rengiamo Projekto bréziniy;

Projekta derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Uzsakovu;

gauti zemeés savininky, valstybinés ar savivaldybés Zzemés patikétinio, kuriy Zemés sklypuose
bus statomas dujotiekis sutikimus dél papildomy specialiyjy zemés naudojimo salygy jraSymo j
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg. Kai planuojamy tiesti inZineriniy
tinkly apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, kirs Zemés
sklypy ribas, turi bati pateikiamas ir Siy Zemés sklypy savininky arba valstybinés ar savivaldybés
Zemés patikétinio sutikimas dél papildomy specialiyjy Zemés naudojimo salygy Zemés
sklypams taikymo;

per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo rastu pranesti UZzsakovui darby vadovy
pavardes, kontaktinius duomenis;

uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai
turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;

nustacius inzineriniy tinkly trasg ne per valstybine Zeme, iki projektavimo darby pradzios
suderinti (sutartimi arba sutikimu) su Zemés savininku (-ais) dél pasinaudojimo Zeme inzineriniy
tinkly jrengimo ar statybos metu;

atsakyti ir padengti nuostolius treciosioms Salims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél Rangovo
ar Subrangovy kaltés bei atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos UZsakovas patyré dél
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11.4.14.

11.4.15.

11.4.16.

11.4.17.

11.4.18.

11.4.19.
11.4.20.

11.4.21.
11.4.22.

11.4.23.

11.4.24.

11.4.25.

11.4.26.

11.4.27.

11.4.28.

11.4.29.

11.4.30.

11.4.31.

11.4.32.

11.4.33.

11.4.34.
11.4.35.

Rangovo netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy (jskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje
nurodyty terminy praleidima);

gavus UzZsakovo jgaliojima, per 2 (dvi) darbo dienas pateikti praSymg | savivaldybe dél statybg
leidzianCio dokumento. Nesuteikus jgaliojimo Rangovui, praS8ymg j savivaldybe dél statybg
leidzian€io dokumento pateikia UZsakovas;

sumokeéti mokestj Valstybinei mokesciy inspekcijai uz statybg leidZiantj dokuments;

atstovams galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir
testuoti medziagas ir Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eigg;

uzsakyti ir apmokeéti topografinés medziagos parengima, kurioje turi bati pazymétos sklypy ribos
ir situacijos schema su esamomis inzineriniy tinkly sistemomis;

prie$ 3 (tris) kalendorines dienas rastidkai informuoti UZzsakovo atstovg ir statinio specialiyjy
statybos darby vadovag apie objekto numatomg statybos pradzig. Pavélavus Rangovas privalo
kompensuoti iSlaidas Uzsakovui dél pavéluoto duomeny pateikimo apie numatomg statybos
pradzig bei informuoti / pateikti statinio statybos darby vadovg per Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacine sistemg ,Infostatyba“ arba rastu
Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

visiSkai atsakyti uz Subrangovy veikla;

gavus statybg leidziantj dokumentg (jei reikalinga), Sio dokumento originalg bei vieng patvirtintg
projekto egzemplioriy per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Uzsakovo atstovui;

gauti leidimg Zzemés kasimo darbams (jei reikalinga);

atliekant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy aplinkosaugos, gaisrinés saugos
ir saugos darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (€ia ir toliau
Sutartyje Rangovo darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) Siais klausimais;
uztikrinti visy asmenuy, kurie turi teise bati Rangovo veiklos teritorijoje, saugg darbe; reikalui
esant tinkamai aptverti, apsviesti, saugoti ir stebéti atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos
teritorijoje nekilty grésmé Rangovo, UzZsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims bei jy
turtui; atsiradus bet kokiam pazeidimui Siuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai UZzsakovg
ir atitinkamas institucijas. VisiSkai atsakyti uz Siy reikalavimy vykdyma;

jvadine spintele 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Uzsakovo pateiktg
montavimo schemg (jeigu pridéta Sutarties SD). Kitas jvadines spinteles montuoti vadovaujantis
galiojangiomis inZineriniy tinkly jrengimo taisyklémis ir kitais LR teisés aktais bei vadovaujantis
Sutartimi;

atlikti zemés kasimo Darbus, sukomplektuoti ir pateikti Uzsakovui medziagas, reikalingas
pastatyty inzineriniy tinkly prijungimui prie veikianciy inZineriniy tinkly;

UZsakovui pageidaujant, atlikti pastatyty inzineriniy tinkly prijungimo prie veikian€iy inzineriniy
tinkly darbus;

atliekant pastatyty inzineriniy tinkly prijungimo prie veikianciy inzineriniy tinkly darbus, kai
reikalingas energijos skirstymo nutraukimas esamiems Vartotojams, energijos skirstymas
esamiems Vartotojams turi bati nutrauktas ne ilgiau, kai nurodyta UZsakovo reikalavimuose (SD
priedas);

jei reikia, atlikti melioracijos statiniy projektavimg, projekto vykdymo prieZitrg bei statyba,
melioracijos sistemy atstatymg ir UZsakovui priduoti kiekvieng inZineriniy tinkly susikirtimg su
naujai sumontuotu drenazu, neuzpylus grunto;

jei reikia, atlieka geodezinius, zemés sklypo (-y) ir nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
darbus;

Uzsakovui pateikti kontroling - geodezine nuotraukg prieS 15 (penkiolika) darbo dieny iki
statybos uzbaigimo dienos;

jei reikia, uzsakyti ir apmokéti archeologinius zvalgomuosius ar detaliuosius tyringjimus ir
UZsakovui pateikti archeologiniy Zvalgomujy ar detaliyjy tyrimy ataskaita, Sgskaitg ir sutartis su
archeologinés priezitros vykdytoju;

UZsakovui pageidaujant ir gavus UZsakovo jgaliojimg uZsakyti objekto kadastriniy matavimy
bylos parengima;

jrengus inZinerinius tinklus jregistruoti specialigsias Zemés naudojimo salygas, kitus Zemés
naudojimo apribojimus, servitutus (kai reikalinga);

informuoti Uzsakovg apie Darby atlikimo eigg ne rec€iau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, per
TIVIS pateikiant jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet neapsiribojant,
iSsamius praneSimus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uzZbaigimo terminus,
aplinkybes, galingias jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti
informacijg per TIVIS;

naudoti statybos aikStele (objekta) tik pagal tiesiogine paskirt;;

saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medzZiagas bei jrenginius nuo sugadinimo ir
vagystés, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikty Darby perdavimo
UZsakovui;
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11.4.36.

11.4.37.

11.4.38.

11.4.39.
11.4.40.

11.4.41.

11.4.42.

11.4.43.
11.4.44.

11.4.45.

11.4.46.

11.4.47.

11.4.48.

11.4.49.

11.4.50.

prie§ Darby, dél kuriy Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas energijos skirstymas, pradzig
rastu suderinus skelbimo tekstg su UZsakovu (Sutarties SD priede), skelbti informacijg apie
energijos skirstymo nutraukimo ar apribojimo trukme Darby vykdymo vietose (pvz., daugiabuciy
namy laiptiniy skelbimy lentose, kaimuose prie parduotuviy esanciose skelbimy lentose ir pan.):
11.4.36.1. dujy skirstymo nutraukimo atveju: ne véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny iki Darby pradzios (juridiniai asmenys) ir ne véliau kaip prieS 5 (penkias)
kalendorines dienas iki Darby pradzios (fiziniai asmenys);
11.4.36.2. elektros skirstymo nutraukimo atveju: ne véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas iki
Darby pradzios).
jspéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Uzsakovo pateiktos medziagos,
jrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir / arba Uzsakovo pateikty nurodymy dél
Darby vykdymo laikymasis sudaro grésme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;
baigus Darbus sutvarkyti statybvietéje aplinka, gerbivio, Saligatviy, vaziuojamosios dalies
dangas atstatyti j prie$ tai buvusig padétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias Siuksles
iSvezti | sgvartyna. Jeigu Sio reikalavimo Rangovas nevykdo, UZsakovas, jspéjes rastu
Rangovg, samdo savo nuozidra jmone, iSvezancig SiukSles, ir jas iSveza Rangovo saskaita;
atlikti dujotiekio bandymus (stiprumo, sandarumo), iSvalymo ir nusausinimo darbus;
atlikti Darbus vadovaujantis Jkainiy lenteléje (Sutarties SD priedas) nurodytais |kainiais.
Darbams ir medziagoms taikomi |kainiai pagal bendrg objekto ilgj ir visus objekte naudojamus
diametrus;
jgyvendinti kitus su objekto uzbaigimu susijusius Darbus, kurie néra numatyti Projekte, ir,
kuriuos reikalinga atlikti, siekiant uzbaigti statybg;
apsirGpinti visais statybos darby vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
nedelsiant informuoti Uzsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;
prie§ pradedant Darbus, vadovaujantis Sios Sutarties BD 12.8. punkte nurodyty UzZsakovo
vidaus teisés akty nuostaty reikalavimais, Rangovas privalo pasirasyti tarpusavio saugaus
darbo atsakomybés riby aktg ir atliekant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés
saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos (zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.),
higienos, sanitarijos, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos, techniniy ir kity reikalavimy bei
Uzsakovo nurodymy, nepazeisti treiyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje
nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo darbuotojai (€ia ir toliau Sutartyje Rangovo darbuotojais
laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy asmeny
(Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padarytg zalg, kilusias dél Siy reikalavimy
nesilaikymo esant Rangovo (jskaitant jo darbuotojy, pasitekty treciyjy asmeny ar Subrangovy)
kaltei, visais atvejais atsako Rangovas;
instruktuoti Darbus atliksian€ius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties BD 14.4.43.
punkte nurodytais klausimais, taip pat uztikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavimg pagal
specializuotas mokymy programas, i§ kuriy neformalios programos bity suderintos su
UZsakovu. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo bati aprapinti standarty reikalavimus
atitinkanciais bei jmonés Zenklais pazymétais darbo rubais ir kitomis asmeninémis darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonémis, ir Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sios priemonés bty
naudojamos atliekant Darbus;
vadovaujantis Sios Sutarties BD 12.8. punkte nurodyty UZsakovo vidaus teisés akty nuostaty
reikalavimais bei Saliy pasirasyto tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby akto salygy atlikti
operatyvinius perjungimus ir pasiruosti darbo vieta, jei Rangovui iSduotame Valstybinés
energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiskai
valdyti atitinkamus elektros jrenginius;
nepradéti Darby veikianciuose elektros jrenginiuose ir nepasirasius tarpusavio atsakomybés
riby akto bei negavus Uzsakovo rastiSko leidimo;
grazinti UZzsakovui Teikiamy medziagy likutj (jeigu visi Darbai arba jy dalis buvo atliekama
naudojant UZsakovo pateiktas Teikiamas medZiagas);
vadovaudamiesi aktualia UZsakovo griZztamyjy medZiagy valdymo tvarka, demontuotus
jrenginius, konstrukcijas ir medZiagy liku€ius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su
UZsakovu, utilizuoti savo IéSomis ir rizika, nepazeidZiant aplinkosaugos reikalavimy, o tinkamas
tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjiZtamgsias medZiagas, gaminius, jrenginius,
jei Uzsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grgzinti Uzsakovui. Uzsakovo
nurodytas tinkamas naudoti grjiztamgsias medziagas pristatyti | sandélj. Sandéliy adresai ir
kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt.
netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjiztamgsias medZzZiagas,
gaminius, jrenginius (Uzsakovo grjztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus kaip
netinkamus), pristatyti UZsakovo vardu j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt.
Rangovams priduodant medzZiagas | supirktuves, pristatyti ir medziagy iSskaidymo aktg,

nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinima ir techninj prizidrétojg. PaZymg apie
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11.4.59.

11.4.60.

pristatymg per 3 (tris) darbo dienas nuo faktinio grjiztamuyjy medzZiagy pristatymo pateikti
UZsakymg pateikusiam asmeniui;
11.4.51. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus;
11.4.52. jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia laikinuosius darbuotojus, i§ anksto (ne véliau kaip
pries 3 (tris) darbo dienas) informuoti UZsakovg apie tai, jog darbui objekte planuojama pasitelkti
iSsinuomotus darbuotojus. Taip pat, Uzsakovui pareikalavus, pateikti Siy darbuotojy laikingjj
jdarbinimg patvirtinan€ius dokumentus;
11.4.53. Uzsakovuirastu pareikalavus, per 15 kalendoriniy dieny nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikti
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas vykdo Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél
maziausio darbo uzmokescio mokéjimo;
11.4.54. Rangovas jsipareigoja uZztikrinti, kad dokumentuose esantys asmens duomenys UZsakovui yra
pateikiami laikantis teisétam duomeny tvarkymui keliamy reikalavimy pagal Europos sajungos
ir Lietuvos Respublikos asmens duomeny apsaugos teisés aktus;
11.4.55. Rangovas privalo bdti susipazines ir santykiuose su Uzsakovu ir Sutarties vykdymui
pasitelkiamomis treciosiomis Salimis laikytis AB ,Ignitis grupé® (buves pavadinimas ,Lietuvos
energija“, UAB) valdybos sprendimais patvirtinty Antikorupcinés politikos (toliau Sutartyje —
Politika) ir Tiekéjo etikos kodekso (toliau Sutartyje — Kodeksas) nuostaty, jtvirtinanciy gerosios
verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipazinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jy pakeitimais
galima adresu http://www.ignitisgrupe.It. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sio punkto reikalavimy
laikytysi tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamy treciyjy Saliy darbuotojai,
valdymo ir prieziGros organy nariai bei kiti atstovai.
11.4.56. nenaudoti Uzsakovo prekinio Zenklo ir (ar) pavadinimo be iSankstinio Uzsakovo sutikimo;
11.4.57. nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti Politikos, Kodekso normy, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos,
ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy ar kity vieSiems interesy apsaugai skirty teisés akty
reikalavimy;
11.4.58. Atliekant transformatoriy pastociy arba skirstomyjy punkty rekonstravimo / jrengimo darbus
Rangovas taip pat jsipareigoja:
11.4.58.1. jrangos derinimo darbus vykdyti, vadovaujantis pridedama RAA derinimo
instrukcija;

11.4.58.2. jsigyti statybos darbams reikalingg Statybos darby Zurnaly kiekj;

11.4.58.3. parengti Statybos darby technologijos projekta;

11.4.58.4. atlikti esamy kabeliy vietos nustatyma, jy pradirimg (praSovimg), tam reikalingus
Zemeés darbus;

11.4.58.5. atlikes Darbus pateikti UZzsakovui dokumentacija, kuri reikalinga atlikti darbui su
UZsakovo SCADA/DMS skirtos TSP] sgsajos konfiguravimui bei visy vykdomy
informacijos mainy Sia sgsaja patikrinimui;

11.4.58.6. uzbaigus statybos Darbus atlikti inzineriniy tinkly ir sklypo geodezine (iSpildomaja)
nuotraukg ir jos popierine bei elektronine (CD) versijas prie$ 20 (dvidesimt) darbo
dieny iki Uzsakovo Statybos uzbaigimo komisijos procediry vykdymo pradzios
perduoti Uzsakovui;

11.4.58.7. uzbaigus statybos darbus atlikti objekto (zemés sklypo ir statiniy) kadastrinius
matavimus ir ne véliau kaip prie§ 20 (dvideSimt) darbo dieny iki numatomos
UZsakovo Statybos uzbaigimo komisijos procediury vykdymo pradZios perduoti
bylg UZsakovui;

11.4.58.8. ne véliau kaip prie$ 20 (dvideSimt) darbo dieny iki numatomos UZsakovo Statybos
uzbaigimo komisijos procedury vykdymo pradzios perduoti UZzsakovui kompaktine
plokstele su nuskenuotu Darbo projektu, suzymétu atZymomis “Taip pastatyta” bei
darby vadovy, vykdziusiy Darbus bei techninés priezitiros vadovy parasais;

11.4.58.9. gauti atitinkamg VERT akty — pazymy, leidzianCiy eksploatuoti rekonstruotg
transformatoriy pastote arba skirstomajj punktg skaiCiy, atitinkantj jtampos
jjlungimy j naujai sumontuotus jrenginius, skaiciy.

Rangovas pasiraSydamas Deklaracijg dél pirkimo metu negrindziamy Techninés specifikacijos

reikalavimy atitikimo (kuriems pirkimy proceddry metu nebuvo pildomos Techniniy reikalavimy atitikimy

lentelés) jsipareigoja pateikti UZzsakovui prekes, paslaugas ir darbus sutarties vykdymo metu atitinkangius
minimalius Techninés specifikacijos reikalavimus.

Rangovo informacijos saugumas turi bati valdomas vadovaujantis 1ISO 27001 (arba lygiaverciu)

informacijos saugumo valdymo standartu (toliau — Standartas), o Standarto neturint Rangovas privalo

uztikrinti, kad informacijos saugumo valdymas atitinka 11.4.61 — 11.4.67 punktuose nustatytus
reikalavimus. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu paprasyti, o Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 10 k.d. nuo prasymo gavimo dienos, pateikti informacijg, patvirtinancig salygy laikymasi. Toliau
tekste bei Sutartyje pateikiami reikalavimai, sgvokos ir terminai suprantami taip, kaip nurodoma
Standarte.
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11.4.61.
11.4.62.

11.4.62.1.
11.4.62.2.

11.4.62.3.

11.4.63.

11.4.64.

11.4.65.

11.4.66.

11.4.67.

11.4.68.

11.4.69.

11.4.70.

11.4.71.

11.4.72.

11.4.73.
11.4.74.

11.4.75.

11.4.76.

11.5.

11.6.

11.7.

Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos saugumo politikg (toliau — Politika), pagal Standarto
reikalavimus.

Politikos jgyvendinimui:

Rangovas turi turéti paskirtg uz informacijos saugg atsakingg asmenj;

Rangovo darbuotojai turi biti supazindinti su informacijos saugumo reikalavimais bei jais vadovautis.
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus privalo pateikti jrodymus, patvirtinan€ius apie Rangovo darbuotojy
susipazinima su informacijos saugos reikalavimais.

Rangovas, ne reciau kaip vieng kartg per vienerius metus, turi atlikti informacinio saugumo riziky
vertinimg, apimantj visas teikiamas paslaugas. Visoms rizikoms kuriy lygis yra nepriimtinas turi bati
parengtas ir Rangovo vadovybés patvirtintas riziky valdymo priemoniy planas. Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus privalo pateikti ne véliau kaip prie$ vienerius metus atlikto informacinio saugumo riziky
vertinima.

Rangovo darbo vietos, i§ kuriy jungiamasi prie Pastotés jrenginiy (Pastotés jrenginiai - aparatiné ir
programiné jranga esanti pastotés viduje, kuri yra prijungta prie ESO technologinio duomeny perdavimo
tinklo. Sios jrangos pagalba nuotoliniu bidu valdomi technologiniai procesai arba nuskaitomi duomenys),
turi bati apsaugotos nuo kenkéjiskos programinés jrangos antivirusinés programos pagalba, kuri turi
atitikti Standarte nurodytus reikalavimus.

Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos valdymo (klasifikavimo, Zyméjimo ir naudojimo) tvarkg pagal
Standarto reikalavus.

Rangovas turi turéti parengtas elektroninio pasto, interneto, kompiuterio ir kity informaciniy istekliy
naudojimo instrukcijas pagal Standarto reikalavimus.

Rangovas turi turéti patvirtintus fizinés saugos politikg ir planus, uztikrinanCius tinkama, informaciniy
iStekliy, kuriuose saugoma Uzsakovo informacija, fizine apsauga, pagal Standarto reikalavimus.
Rangovas turi turéti patvirtintg saugumo incidenty valdymo tvarkg, apimancia ir teikiamas Paslaugas,
pagal Standarto reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy, subrangovy ir pasitelkty TreCiyjy asmeny veiksmus su
Uzsakovo pateikta informacija, informacinémis arba technologinémis procesy valdymo sistemomis.
Rangovas, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti ir su
Uzsakovu suderinti Rangovo ir/ar Subrangovo darbuotojy, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, sarasa.

Rangovas yra atsakingas, kad tik autorizuoti, nurodyti Rangovo pateiktame ir su UZzsakovu suderintame
sgrase, darbuotojai gaus prieigg prie Pastotés jrenginiy.

Prieigg prie Pastotés jrenginiy suteikiama naudojant UAB ,Ignitis grupé“ elektronines identifikavimo ir
autentifikavimo priemones. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovui suteikti prisijungimo duomenys
bus perduoti per priemones, kuriomis vykdomas atliekamy veiksmy stebejimas, tik autorizuotiems,
nurodytiems Rangovo pateiktame ir su Uzsakovu suderintame sgraSe, darbuotojams.

Rangovas jsipareigoja Uzsakovo duomenis saugoti tik europinés ir transatlantinés integracijos kriterijus
atitinkanciy valstybiy teritorijose.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZzsakovg apie galimus informacijos saugos pazeidimus.
Rangovas yra atsakingas uZ saugos incidentus, kurie atsirado dél Rangovo darbuotojy, subrangovy ar
Rangovo pasitelkty Treciyjy asmeny veiksmy.

UZsakovas turi teise audito budu jsitikinti, kad Rangovas laikosi visy Sutarties 11.4.60-11.4.74 punktuose
nurodyty reikalavimy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti jrodymus, patvirtinancius apie
Sutarties 11.4.60-11.4.74 punktuose nurodyty kriterijy jgyvendinima. Uzsakovas i§ Rangovo gautg
informacijg turi teise perduoti auditui bei gauti audito iSvadg dél Sutartyje jvardinty kriterijy atitikties
Sutarties nuostatoms.

Sutarciai vykdyti Rangovo ir/ar subrangovo darbuotojai, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, turi bati parenkami iS europinés ir transatlantinés integracijos kriterijus atitinkanciy valstybiy.
Rangovas jsipareigoja Darbus, esant minusinei lauko temperatirai, kai reikalinga Vartotojams atjungti
elektros ir gamtiniy dujy energijg, vykdyti vadovaujantis UZsakovo reikalavimais (aktualiomis
redakcijomis), patalpintais www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.

Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas jsipareigoja pastatyti informacinius stendus UZsakovo
puslapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams” numatytais atvejais ir tvarka.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visg jos galiojimo laikotarpj
Rangovas (jo pasitelkiami subtiekéjai, Okio subjektai ar kitos treciosios Salys) ir/ar jo (jy) akcininkas (-ai)
ir/ar tiesioginis (-iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavéjas (-ai) ir/ar jy valdomas (-i) subjektas
(-ai) (toliau — Subjektai), néra jtraukti j bet kokj Europos Sajungos ir/ar Jungtiniy Tauty ir/ar Didziosios
Britanijos ir/ar Jungtiniy Amerikos Valstijy ir/ar Lietuvos Respublikos prekybiniy, ekonominiy, finansiniy
ar kity sankcijy sgrasa (-us) ir/ar panasy sgrasg (toliau — Sankcijy sgrasai), o taip pat nei vienam i$§
Subjekty néra pareikStas bet koks jtarimas, susijes su dalyvavimu pinigy plovimo, teroristinés veiklos
finansavimo ar mokestiniu sukciavimu susijusioje veikloje ir/ar jsitraukimu j tokig veiklg. Rangovas
Sutarties vykdymo metu jsipareigoja nedelsdamas rastu, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng nuo
nurodyty aplinkybiy atsiradimo, pranesti UZsakovui informacija apie Subjekty jtraukimag j Sankcijy
sgrasus, taip pat apie Subjektui pareikStus jtarimus dél aukS€iau nurodyty veikly ir/ar jsitraukimo j tokias
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veiklas. Subjekty, kuriy akcijomis prekiaujama vertybiniy popieriy birZoje, naudos gavéjui nustatyti taikomi
Lietuvos Respublikos pinigy plovimo ir teroristy finansavimo jstatyme nustatyti kriterijai. Siame punkte
nustatyty reikalavimy pazeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes.

SALIY PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys parei$kia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasiradantys Sutartj, turi teise sudaryti
Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y.
turintys atitinkamus atestatus, suteikiancius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus sertifikatus,
patvirtinancius, kad darbuotojai yra iSmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
PasiraS8ydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty
Sutarties vykdymui darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei jsipareigoja visiSkai atlyginti nuostolius,
padarytus Uzsakovui ir / ar tretiesiems asmenims dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar laikinyjy
darbuotojy veiksmy.

PasiraS8ydamas Sutartj Rangovas suteikia UZzsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozidra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro
Rangovo sutikimo.

Pasira8ydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos
ar kitokiy sutarciy su Uzsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks UZzsakovo
darbuotojy Sutarties vykdymui. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir
UzZsakovas tokiu atveju turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai
jspéjes Rangova rastu prie$ 5 (penkias) dienas.

Rangovas uztikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir neprieStarauja jokioms teisés normoms. Jei
Uzsakovui bet kurios valstybinés / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareiks pretenzijas
ir / ar ieskinius arba jei Uzsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo
vykdoma veikla yra neteiséta ir / arba prieStarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
dél to padarytg zalg Uzsakovui, jskaitant, bet neapsiribojant, zalg Uzsakovo vardui, prekiniam zenklui,
reputacijai, bei sumokéti valstybinéms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems asmenims
mokétinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti Uzsakovui jo sumokétas baudas, kurias
paskirs valstybinés / savivaldos institucijos dél Rangovo vykdomos veiklos.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy,
taip pat, kad Darbai nearestuoti ir kad jie néra teisminio gin€o objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir
garantuoja, kad néra jokiy vieSosios teisés pazZeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos UZsakovo
nuosavybés teisei | perduodamus Darbus. Rangovui pazeidus Sio punkto reikalavimus, UZzsakovas turi
teise reikalauti sumazinti Bendrg Sutarties kaing, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj ir /
arba nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet
kokiy mokeéjimy nutraukimo ir / ar sustabdymo priezastimi. Trdkumai uzfiksuojami pri€mimo — perdavimo
aktuose arba Uzsakovo rasytiniais nurodymais.

Rangovai jsipareigoja teikti duomenis Uzsakovui, reikalingus TRIR skaiciavimui. Jei Rangovas pilnam ar
daliniam darby atlikimui pasamdo subrangovus, uz subrangovy TRIR duomeny pateikimg atsakingas
Rangovas. TRIR rodiklio skaiiavimui Rangovas duomenis teikia uz kiekvieng einamajj ménesj iki
sekancio ménesio 20 d. (imtinai), uZpildant darbuotojy saugos ir sveikatos deklaracijg - Darbas su
Partneriais - Partneriams - ESO - Energijos skirstymo operatorius

Rangovui nepateikus duomeny, UZsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatytais pagrindais bei Sios Sutarties pagrindais, turi teise kreiptis j Valstybine darbo inspekcijg dél
informacijos apie incidentus ir nelaimingus atsitikimus, jvykusius su Rangovo darbuotojais uz aktualy
perioda.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su Uzsakovo patvirtinta Rangos darby
vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elekiros jrenginiuose bei dujy sistemoje proceso aprasu (jj
galima rasti adresu www.eso.lt). Su Sia tvarka Rangovas privalo supazindinti ir Subrangovus.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sios Sutarties BD nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties
jvykdymui uztikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties garantg (Sutarties jvykdymo uztikrinima).

Jeigu Sutarties SD numatyta, kad UZsakovas Sutarties tinkamam jvykdymui uZtikrinti reikalauja pateikti
Sutarties garantg, Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos turi pateikti Uzsakovui Sutarties SD nurodyto dydzio Sutarties garantg bei visus jj lydinCius
dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja Sutartis. Tuo atveju, jei Sutarties
galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo UzZsakovui ne
véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naujg Sutarties
garantg arba pratesti esamg visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.

Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties garanto galiojimo termino
pasibaigimo Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo Sutarties garanto Sutarties BD
13.2. punkte nurodytam terminui, tai laikkoma esminiu Sutarties paZeidimu.
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Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati pateiktas Saliy tarpusavio
atsiskaitymams naudojama valiuta.

Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati uztikrinama pagal nustatytg tvarka ir patvirtintas
taisykles banko iSduota besaglygine neatSaukiama garantija arba draudimo bendroviy besglyginiu ir
neatSaukiamu laidavimo draudimo rastu pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles.

Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi bati uztikrinama
Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés Erdvés
valstybéje registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turin€io ne zemesnj nei BBB pagal ,Fitch
Ratings“ agentirg (arba ,Standard&Poor’'s® arba ,Moody’s” reitingo agentdry atitikmenj) ilgalaikio
skolinimosi reitingg, pagal nustatytg tvarka ir patvirtintas taisykles iSduota besglygine neatSaukiama
garantija. Reitingg turi atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé, kuriai jis priklauso.
Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovés rastas, toks rastas turi bati
iSduotas draudimo bendrovés, kuriai suteiktas tarptautinés reitingy agentaros patvirtintas investicinio lygio
reitingas yra ne mazesnis uz vieng i$ iSvardyty: BBB pagal agentiros ,Standard&Poor’s”; BBB pagal
agentdros ,Fitch IBCA®; Baa2 pagal agentiros ,Moody’s“; B++ agenttros ,A.M. Best®. Jeigu draudimo
jmoné néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau minéti reitingai yra suteikti
draudimo jmonés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50 proc. draudimo jmonés
akcijy.

Sutarties garante turi bdati nurodyta, kad Sutarties garanto davéjas besglygiSkai ir neatSaukiamai
jsipareigoja sumokéti UZzsakovui ne didesne nei Sutarties garante nurodyta sumag per 7 (septynias) darbo
dienas nuo pirmo rastiSko Uzsakovo pranesSimo Sutarties garanto daveéjui apie Rangovo Sutartyje
nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiSkg jy nevykdymg ar netinkamg vykdyma. Sutarties garanto
davéjas neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagrjsty savo reikalavimg. Uzsakovas praneSime
Sutarties garanto davéjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai
ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj. Uzsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai
patirty nuostoliy ir Rangovas pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas Sutarties garantg patvirtina, kad
Sutarties garanto suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo nuostoliais.

Rangovui per Sutarties BD 13.2. punkte nurodytg terming nepateikus Sutarties garanto, Uzsakovas turi
teise vienaSaliSkai be iSankstinio jspéjimo termino nutraukti Sig Sutartj, neatlygindamas Rangovui jo
patirty nuostoliy dél vienasali§ko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis jsigalioja
nuo to momento, kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties garantg, §i Sutarties nuostata dél Sutarties
nutraukimo netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

Uzsakovas grgzina Rangovui Sutarties garantg (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne véliau kaip
per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos ir
Rangovo praSymo gavimo.

DARBUY KAINA. VALIUTA. ATSISKAITYMAS

Bendra Darby kaina, kuri nurodyta Sutarties SD, apima visas iSlaidas, visus mokesdius ir

apmokestinimus, mokétinus pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

| Bendrg Darby kaing ir / ar vienetinius Darby |kainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos batina atlikti,

siekiant uztikrinti gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus

atitinkantj rangos darby organizavimg, nepertraukiamg rangos darby vykdymg, saugumo jrenginiy

veikima, kaina, taip pat bet kokiy darby, siekiant apsaugoti UZzsakovo turta, kaina.

Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus)

per Atsiskaitymo laikotarpj.

Jei Sutartyje numatyti Darby atlikimo Etapai ir / ar yra Saliy sudarytas Grafikas, kuriame numatyti tokie

Darby atlikimo Etapai bei atitinkamai apmokéjimas po kiekvieno Darby atlikimo Etapo pabaigos,

Uzsakovas po tokio kiekvieno Darby atlikimo Etapo pabaigos apmoka Rangovui uz tinkamai, kokybiSkai

ir laiku atliktus tokio Darby atlikimo Etapo (nurodyto Grafike) darbus per Atsiskaitymo laikotarpj po

Saskaitos pateikimo.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam

atsiskaitymo su juo terminui, turi teise kreiptis | UZsakovg dél paskolos (jeigu tai numatytas Sutarties SD),

kurios suma nevirdyty jam mokétino atlyginimo, atskaicius uz paskolg mokétinas palikanas.

UZsakovas, suteikes Rangovui Sutarties BD 14.5. punkte nurodytg paskolg, turi teise atlikti viena3aliSkg

grazintinos paskolos sumos jskaitymg j pagal Sutarties BD 14.1. punktg Rangovui mokéting atlyginima.

Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiSkia ne Uzsakovo pareigg, o teise, kurios

jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padéties,

UZsakovo galimybiy suteikti atitinkamg paskolg. UZsakovo atsisakymas suteikti paskolg negali bati ginco

dalykas ir negali bati skundziamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i§ Sios Sutarties kylanciy piniginiy reikalavimy

perleidimo finansuotojui, tik jvykdes visas Zemiau nurodytas salygas:

14.8.1. Rangovas néra i§ UZsakovo gaves ar jam pateikes praSymo dél Sutarties BD 14.5. punkte
nurodytos paskolos suteikimo Rangovui;
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14.8.2. pateikes UZsakovui rasytinj pra8yma ir dokumentus, pagrindZiancius, kad ketinamos sudaryti
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby
kiekis, kaina, jvykdymo terminai, UZzsakovui neatsiras papildomy iSlaidy ar jsipareigojimuy;

14.8.3. gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg. Uzsakovas | Rangovo praSymg dél faktoringo sutarties
sudarymo rastu atsako ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo
gavimo dienos pateikdamas rasytinj sutikimg. Uzsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti
papildomus paaiskinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus,
kad faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. UZsakovo
iSduotas sutikimas galioja tik iki Sios Sutarties galiojimo termino pabaigos, taCiau negalioja
kitoms tarp UZzsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimg sudaryti
faktoringo sutartj UZsakovas neprisiima jokiy papildomy, su Sutartimi nesusijusiy jsipareigojimu,
jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimy, nurodyty Rangovo ir finansuotojo sudarytoje
faktoringo sutartyje.

Gaves Uzsakovo radytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu
informuoja UZsakova, nurodydamas finansuotojo banko sgskaitos numerj ir kitus rekvizitus, kurie
reikalingi UZsakovui tinkamai atsiskaityti uz Rangovo atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria,
kad $is Rangovo prane$imas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo
dél Sutarties pakeitimo.
Pazeidus Sios Sutarties BD 14.8. punkte nurodytg faktoringo sutarties sudarymo tvarkg, Rangovas
UZsakovui privalo sumokéti 3 (tris) proc. nuo Bendros Darby kainos nejskaitant PVM dydzio bauda.
Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis
Sios Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity priezasCiy tampa
negaliojanti.
Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos sglygos dél Uzsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios
nuo Uzsakovo Rangovui iSduoto rasytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 14.8.3. punkte.
Uzsakovui sustabdzius Darbus neterminuotam laikotarpiui dél ne nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy,
kuriy nei viena i§ Saliy negaléjo i$ anksto numatyti (pavyzdziui, naujas Vartotojas neparuo$ia statyby
aikstelés, reikalinga Projekto korekcija ar kitos), ir kurios Saliy jvertintos kaip svarbios bei pagrjstos, ir
nesant Rangovo kaltés, Rangovas turi teise kreiptis j Uzsakovg dél apmokéjimo uz Rangovo Sutarties
vykdymui jsigytg ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jranga ir (ar) jsigytas
didelés vertés medZiagas. Didelés vertés jranga ir (ar) medziagomis laikomi: galios transformatoriai,
modulinés transformatorinés, narveliai, kompensacinés rités arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu
susijusi jranga ir (ar) medziagos, kurig Salys rasytiniu susitarimu pripaZjsta didelés vertés jranga ir (ar)
medziagomis.

SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA IR JU KEITIMO TVARKA

Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasidlyme Pirkimui numaté perduoti

Subrangovams, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.

Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui

draudZiama Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.

Darbus, kuriuos Rangovas pasidlyme Pirkimui numaté perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie

Subrangovai, kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas pasitlyma Pirkimui, apie kuriuos Rangovas

UZsakovui prane&é iki Sutarties vykdymo pradZios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams

vykdyti pasitelks Sutarties galiojimo metu.

Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas

Pasillyme numaté jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.

Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet:

15.5.1. kai sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso, skelbiamy deryby, neskelbiamy deryby vieSo
pirkimo procedirg - kai Rangovas Uzsakovui pateikia praSymg dél Subrangovo, kuris nurodytas
Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, naujo Subrangovo atitiktj Pirkimo
dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindZian€ius dokumentus (jei
Pirkimo dokumentuose Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna
rastiSkg UZsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo
pasitelkimo. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas
Siame punkte nurodytas sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas,
o Saliy viena kitai pateikti $iame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties
dalimi;

15.5.2. kai sutartis sudaryta atlikus Kvalifikacinés vertinimo sistemos procediirg - Rangovas Uzsakovui
pateikia praSymg dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo
pasitelkimo. Siekiant ivengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas
Siame punkte nurodytas salygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas,
o Saliy viena kitai pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties
dalimi
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose
Subrangovams kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy
neatitinkantj Subrangovg kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo praneSimo apie Subrangovo
neatitikimg kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus

atliekantys ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, bdtinas tinkamam

Sutarties vykdymui. Uz Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi

UZsakovui atsako Rangovas.

Jei Rangovas pakeitia esamg arba pasitelkia (pasamdo, jdarbina, leidzia atlikti darbus pagal Sutartj ar

kita) naujg Subrangovg negaves UZsakovo rastiSko sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 15.5. punktu

arba Darbus pagal Sutartj vykdo Subrangovai, kuriy kvalifikacija neatitinka teisés aktuose nustatyty tokio
pobudzio darbams keliamy kvalifikacijos reikalavimy, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi 10 000,00 EUR (deSimties tikstanciy eury 00 ct) dydzio bauda.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami

pagal jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:
15.9.1. Rangovas Uzsakovui pateikia Siuos dokumentus:
15.9.1.1. pasiliekanéio jungtinés veiklos partnerio praS8ymg dél jungtinés veiklos partnerio
keitimo;

15.9.1.2. pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio praSyma pasitraukti i$ jungtinés veiklos
sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj
naujajam / pasiliekan€iam jungtinés veiklos partneriui;

15.9.1.3. naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiS8kg sutikimg pakeisti
pasitraukiantj jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés
veiklos partnerio jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj bei naujojo /
pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentus (jei
taikoma).

15.9.2. Rangovas gauna Uzsakovo rasytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

15.9.3. Rangovas pateikia Uzsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos
sutarties pakeitimo kopija, kurioje pasiliekanciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSliks
tokie patys kaip ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés
veiklos partneris perims visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal
ankstesne jungtinés veiklos sutart;.

Galutinio sprendimo teisé del jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso UZsakovui. Jei Uzsakovas

pritaria keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutarciy)

Uzsakovo darbuotojy, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties

vykdymui.

Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Uzsakovo atsiskaitymo su Subrangovais

galimybé, Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo,

Rangovo bei Subrangovo, laikantis P] 96 str. nuostaty, sudaroma trialé sutartis.

SALIY ATSAKOMYBE

Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés
aktuose nustatyta tvarka.

éalys pareiSkia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio.
Salys taip pat pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negincijama nukentéjusiosios
Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties
pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinan¢iy jrodymuy.

Rangovas, neatlikes Darby iki Sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino, nepriklausomai nuo to
ar Darbai atliekami Etapais, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 150,00 EUR (vieno Simto
penkiasdeSimties eury 00 ct) dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng, jei Sutarties SD nenumatyta
kitaip. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku UZzsakovo patirtus
tiesioginius nuostolius. Jei UZsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, UZsakovo
reikalavimas sumazinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.

Rangovas, nepasalines per Garantinj terming nustatyty trakumy Sutarties BD 7.26. punkte nustatyta
tvarka, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Bendros Darby kainos
(EUR nejskaitant PVM), bet ne maziau kaip 3,00 EUR (tris eurus 00 ct) uz kiekvieng uzdelstg diena.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Uzsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutartyje numatytus jsipareigojimus dél Atsiskaitymo laikotarpio,
Rangovui pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos
(EUR nejskaitant PVM) uz kiekvieng pavéluotg diena, skaiCiuojant iki Sutartyje nurodyty jsipareigojimy
atsiskaityti su Rangovu per Atsiskaitymo laikotarpj, jvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, Sio punkto
pagrindu priskai€iuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 10 proc. nesumokeétos sumos (EUR
nejskaitant PVM).
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.
16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

17.

Nespéjus laiku baigti Darby su Vartotojais suderintu Planinio atjungimo metu arba jei dél nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiy yra reikalingas pakartotinis atjungimas, kai Sios Sutarties vykdymo metu dujy
skirstymas arba elektros persiuntimas Vartotojams jau buvo atjungtas, Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, moka 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj arba savo
I[éSomis uztikrina elektros energijos tiekimg Klienty jrenginiuose generatoriaus pagalba.

Rangovas, nepradéjes vykdyti Darby pagal uzsakytg operatyviniy perjungimy nurodymg arba atSaukes
planiniy Darby vykdyma ir apie tai neinformaves Uzsakovo prie$ 24 val., Uzsakovui pareikalavus, moka
Uzsakovui 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius.

Rangovo darbuotojams vykdant Darbus UzZzsakovo objektuose ir dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar
neveikimo, kuriais buvo paZzeisti teisés akty reikalavimai ir / ar i§ Sios Sutarties kylantys sutartiniai
jsipareigojimai, atjungus vartotojy jrenginius, kurie neturéjo bati atjungti nuo tinklo, Rangovas UzZsakovui
moka 1 500,00 EUR (vieno tukstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydZio bauda. Baudos taikymo faktas
néra laikytinas gin€o objektu, UZzsakovas neprivalo jrodinéti dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar
neveikimo realiai patirty nuostoliy, ir Rangovas, pasiraSydamas Sutartj, patvirtina, kad Siame Sutarties
punkte nurodytg bauda yra laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZzZsakovo nuostoliais, kuriuos jis
jsipareigoja atlyginti.

Rangovas savo IéSomis paSalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty
Darby bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovui be Uzsakovo sutikimo sumontavus kito tipo ar kito gamintojo Perkamas medziagas ir / ar
jrenginius, nei nurodyta Sutarties SD priede, Rangovas sumoka Uzsakovui 150,00 EUR (vieno Simto
penkiasdesimties eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja savo IéSomis netinkamas
Perkamas medziagas ir / ar jrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas) nurodyto tipo ir / ar
gamintojo Perkamomis medziagomis ir / ar jrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas
Perkamas medziagas ir / ar jrenginius Sutarties SD priede nurodyto tipo ir / ar gamintojo Perkamomis
medziagomis ir / ar jrenginiais, Uzsakovas savo |éSomis pakei€ia netinkamas Perkamas medziagas ir /
ar jrenginius tinkamais, o i§ Rangovo turi teise reikalauti visy nuostoliy, susijusiy su Perkamy medziagy
ir / ar jrenginiy permontavimu, atlyginimo.

UzZsakovui pareiskus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Salys taip pat pripaZjsta, kad nustatyty netesyby (baudy, delspinigiy) dydis yra laikomas minimalia
negingijama nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti
nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinangiy
jrodymy. Bendra netesyby suma negali virSyti 30 proc. Sutarties arba Uzsakymo vertés. Uzsakovo patirti
tiesioginiai nuostoliai dél Rangovo kaltés néra ribojami.

Rangovas savo léSomis pasalina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina Uzsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytg zalg aplinkai dél jos uzterSimo
izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais terSalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais
(protokolais).

Rangovui uz Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymg taikoma 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct)
bauda. Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skunda,
UZsakovo darbuotojui nustacdius, kad Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto, UZzsakovui bet
kokia forma gavus pranesimg apie Rangovo Klienty aptarnavimo standarto nesilaikyma. Visais atvejais
uzfiksavus, kad Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto nuostaty, UZsakovo darbuotojas
privalo patikrinti aplinkybiy tikruma bei surasyti aktg. Kai fiksuojami keli pazeidimai, bauda sumuojama ir
taikoma uz kiekvieng pazeidima.

Tuo atveju, kai Rangovui vykdant Darbus Vartotojams buvo atjungta elektros energija ir Rangovas per
Sutartyje nustatytg terming Darby neatliko, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita teikti Vartotojams
elektros energijg iS generatoriaus. Generatoriaus teikimo apraSymas patalpintas Uzsakovo internetiniame
puslapyje www.eso.lt .

Jei dél Rangovo kaltés buvo atjungti ir/arba sugadinti UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju, UZsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury
00 ct) dydzio bauda uz kiekvieng tokj atveijj.

Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurj iS Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy, iSskyrus
jsipareigojimus, uz kuriy nevykdymg jau numatytos sankcijos Sutarties BD, Uzsakovui pareikalavus, uz
kiekvieng pavéluotg dieng Uzsakovui moka 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties vertés EUR be
PVM.

Tuo atveju, jei Sutarties SD bei Sutarties BD numatytos skirtingos netesybos uZz tg patj Sutarties
pazeidimg, taikomos Sutarties SD nurodytos netesybos.

Rangovui pazeidus Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél maziausio darbo uZzmokesc&io mokéjimo ar
Rangovui per 15 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo gavimo dienos nepateikus dokumenty,
jrodandiy Sio jsipareigojimo vykdymag, taikoma 5000, 00 (penkiy takstan&iy eury 00 ct) bauda. Pakartotinis
Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu sutarties pazeidimu.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA
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17.1.

17.2.

18

18.1.

18.2.

18.3.

19

19.1.
19.2.
19.3.

19.4.

Salys susitaria laikyti $ig Sutartj (jskaitant visas jos sudedamasias dalis) ir visg jos pagrindu viena kitai
perduodamg informacijg paslaptyje neterminuotai neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu,
ar rastu. Salys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai tre¢iajai $aliai be iSankstinio
rastiko jg pateikusios Salies sutikimo, i§skyrus atvejus, kai tokia informacija turi bati atskleista teisés,
finansy ar kitos srities specialistui / pataréjui ar paskolos davéjui. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia
konfidencialig informacijg, turi prisiimti konfidencialumo jsipareigojimus pagal $io punkto nuostatg ir
naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sio punkto nuostatos netaikomos
informacijai, kuri yra ar tampa prieinama vieS$ai arba turi bdti atskleista pagal teisés akty reikalavimus.
Salis, paZzeidusi $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos
neatskleisti, jsipareigoja pagal pagrjstg kitos Salies reikalavimg sumokéti 3 000,00 EUR (trijy takstangiy
eury 00 ct) dydzio baudg ir atlyginti kitai Saliai Sios Sutarties pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis
visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos
jégos (force majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force
majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimg Sutarties Salys nedelsiant
elektroniniu pastu ar faksu, o po to ir rastu, privalo informuoti viena kitg. Salis, nepranesusi kitai Saliai
apie nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybeés
uz Sutarties nevykdymg pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem)
ménesiams.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kitg Salj ne véliau, kaip prie$ 5 (penkias)
kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

Sutarties jsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.

Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy sutarimu.

Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj prie$ 10

(deSimt) kalendoriniy dieny per TIVIS, rastu, faksu ar elektroniniu pastu praneSes apie tai Rangovui,

sumokeéjes uz iki tokio pranesSimo pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus ir atlygines pagrjstas

Rangovo turétas tiesiogines iSlaidas. Rangovas, gaves Uzsakovo praneSimg apie Sios Sutarties

nutraukimag, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, iSskyrus tuos, kurie batini uztikrinti

saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

UZsakovas turi teise viena$alidkai, nesikreipdamas | teisma, prieS 5 (penkias) kalendorines dienas rastu

apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés paZeidé Sutartj. Rangovo padarytas

Sutarties paZzeidimas laikomas esminiu, jeigu:

19.4.1. atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso
Darby atlikimo trikumy per Sutartyje nustatytg terming;

19.4.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i$ eilés praleido Darby grafike nurodytg Darby atlikimo
terming;

19.4.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminy ir vélavimas nuo numatyto
termino pabaigos yra daugiau nei 30 (trisdesimt) dieny;

19.4.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai
nebuvo istaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia

dienos;

19.4.5. Rangovas pazeidZia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojandias konkurencija, intelektinés
nuosavybeés ar konfidencialios informacijos valdyma;

19.4.6. Rangovas paZeidzia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas;

19.4.7. Rangovas neturédamas kvalifikacijos pazymeéjimo ir/ar atestato atlieka Sutarties BD 11.4.27

punkte ir/ar 11.4.28 punkte nurodytus Darbus;

19.4.8. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir / ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje;

19.4.9. Rangovas, jskaitant bet kurj su Rangovu susijusj asmenj, duoda arba pasitilo (tiesiogiai arba
netiesiogiai) bet kuriam UZsakovo ar Ignitis grupés jmoniy darbuotojui bet kokig naudg daikto,
piniginio atlygio, komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma,
kaip paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su Sio pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo
atlikimg arba susilaikyma jj atlikti, arba uz palankumo arba nepalankumo parodymg arba
susilaikyma juos parodyti (kysj) bet kuriam su Sia Sutartimi susijusiam asmeniui;
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

20.
20.1.
20.2.

19.4.10. nustatoma, kad yra paZeistos VP] 46 str., 63 str., 90 str., ir P} 59 str., 73 str., 98 str., nuostatos,
taip pat, jei uzsakovas suzino, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, atlieka apgaulés pozymiy
turinCius veiksmus, jskaitant, bet neapsiribojant, darby kokybés nuostaty pazeidimus,
dokumenty klastojimg (pavyzdziui, nurodant fakto neatitinkancius kiekius ar kt.), nelegaly
darba, grubius buhalterinés apskaitos pazeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais
siekiama suklaidinti Uzsakova ar pateikti jam realybés neatitinkancig informacija;

19.4.11. Rangovas pakartotinai pazeidzia Sutarties SD numatytg jsipareigojimag dél maziausio darbo
uzmokesc€io mokéjimo;

19.4.12. Uzsakovui rastu praneSus Rangovui, kad jis pazeidzia Sutarties SD numatytg jsipareigojima
dél maziausio darbo uzmokesCio mokejimo, Rangovas per 15 kalendoriniy dieny nuo
UzZsakovo praneSimo apie §j pazeidimg nepasalina pazeidimo;

19.4.13. Rangovas nepateikia tinkamy dokumenty arba pateikti dokumentai UZsakovui kelia pagrjstas
abejones, 0, Uzsakovui rastu pareikalavus, Rangovas nepateiké tinkamy jrodymy, kad vykde
jsipareigojimg dél maziausio darbo uzmokes€io mokéjimo per visg Pirkimo sutarties
jgyvendinimo laikotarpj.

Uzsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdyma sankcijy galiojimo laikotarpiui ar vienasali§kai nutraukti
Sutartj rastu informaves Rangova per 1 (vieng) darbo dieng nuo pranesimo apie Sutarties sustabdymg ar
vienasaliS$kg nutraukimg iSsiuntimo dienos gaves informacijg apie Subjekty jtraukimg j Sankcijy sgrasus
ir/ ar Subjektui pareikStus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su mokestiniu
suk&iavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdzius jos vykdymg Siame Sutarties punkte
nurodytu pagrindu, Salys neturi prievolés viena kitai mokéti baudy, atlyginti zalg ar iSmokeéti kokias nors
kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, iSskyrus Sutartyje nurodytus
atvejus.

Jei Sutartis nutraukiama dél Sutarties BD 19.4. punkte nurodyty aplinkybiy, t. y. Rangovui i§ esmés

pazeidus Sutartj, ar Rangovas pats nepagrjstai nutraukia Sutarties vykdyma ne Sutartyje nustatyta tvarka,

Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) proc. Bendros Darby kainos (nejskaitant PVM)

dydzio baudg ir atlyginti UZsakovo tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. UZsakovui

pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus Sutarties BD 19.4.punkto pagrindu, jis gali bati jtrauktas j

Nepatikimy tiekéjy sgrasg Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

UZsakovas turi teise viena$aliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu

apie tai jspéjes Rangovag, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo

byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo
su kreditoriais procediros arba jam vykdomos analogiSkos procediros pagal Salies, kurioje jis
registruotas, jstatymus, Uzsakovui tampa Zzinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy
jgyvendinimg, galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) yra Kkiti

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, jskaitant Europos Sajungos teisés

aktuose apibréztus nusikaltimus.

Nutraukdamos $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu Salys jsipareigoja:

19.9.1. imtis visy priemoniy, siekdamos sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;

19.9.2. per 10 (dedimt) darbo dieny nuo praneSimo apie Sutarties nutraukimg gavimo dienos pateikti

kitai Saliai visus dokumentus, batinus galutiniam atsiskaitymui pagal $ig Sutartj (Aktus,
Saskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.);

19.9.3. atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ir / ar jsipareigojimy pagal Sig Sutartj treCiajam asmeniui be

iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,

kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir / ar galimas vadovaujantis P] 97 str.

Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobidzio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy

rekvizitai, korektdros klaidos ir pan.) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje

numatytomis aplinkybémis.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg prasyma bei jj

pagrindziandius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo jj i8nagrinéti per 20 (dvidesimt)

kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo
teisé priklauso Uzsakovui.

Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro rastu ir tokie papildymai yra pridedami prie

Sutarties ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi.

KITOS NUOSTATOS

Kiekviena Salis jsipareigoja efektyviai ir racionaliai vykdyti savo veiklg pagal $ig Sutartj.

Bet kurios Sutarties nuostatos pripaZinimas negaliojancia neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Salys susitaria, vadovaujantis P] reikalavimais, pakeisti negaliojanéig Sutarties nuostatg kita, kuri
labiausiai atitikty ankstesnés nuostatos ekonomin;j tiksla.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

21.
21.1.

21.2.

Kai pagal teisés aktus Sutartis turi bati paprastos radytinés formos, ji gali bati sudaroma tiek surasant
vieng 8aliy pasiraSoma (raSytiniu parasu) dokumentg, tiek ir apsikeiCiant rastais, telegramomis,
telefonogramomis, telefakso praneSimais ar kitokiais telekomunikacijy galiniais jrenginiais perduodama
informacija, jeigu yra uztikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jj siuntusios Salies parasa.

Jei Sutartis sudaroma jg pasirasant fiziniais Saliy parasais, pasiraSoma tiek Sutarties egzemplioriy, kiek
yra Sutarties Saliy. Jei Sutartis sudaroma jg pasiradant kvalifikuotais elektroniniais parasais, Salys
pasiraso vieng Sutarties egzemplioriy, perduodamg viena kitai naudojantis telekomunikacijy galiniais
jrenginiais. Jei Sutartis sudaroma jg pasirasant skirtingais parasy formatais, Salys apsikei¢ia pasiradytais
Sutarties egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonémis.

Sutarciai taikoma ir ji aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos materialine teise bei visoms teiséms ir
jsipareigojimams pagal Sutartj yra taikomi Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali biti naudojami aigkinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies pranesimai ar kiti dokumentai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi tinkamai
jteiktais, jei jie yra jteikti per TIVIS.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma greigiau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko sagskaita, telefono, elektroninio pasto ir fakso pasikeitimus.

Salys sutinka, kad UZsakovas turi teise be rastiSsko Rangovo sutikimo Sutarties pagrindu kilusias teises ir
pareigas perduoti treCiajai 3aliai, jei teisés akty nustatyta tvarka pradétos Uzsakovo reorganizavimo,
likvidavimo, restruktirizavimo ar bankroto procediros ar pasikeiCia Uzsakovo teisinis statusas ar
Uzsakovo funkcijas ar jy dalj sandorio pagrindu perima trecioji Salis. Uzsakovo teisiy ir pareigy peréméjas
nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi, perimanéia visas $ios Sutarties pagrindu
Uzsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo pareikalavimui, Uzsakovas pateikia Rangovui
dokumentus, patvirtinanCius UzZsakovo teises ir pareigas perimancio treCiojo asmens finansinius
pajégumus ir kitus batinus dokumentus.

Rangovo Salies keitimas galimas dél teisés akty nustatyta tvarka pradétos Rangovo reorganizavimo,
jskaitant jungimg ir skaidyma, atskyrimo ar bankroto procediiros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei
Rangovo funkcijas ar jy dalj sandorio pagrindu perima trecioji $alis. Rangovas privalo ne véliau kaip prie$
30 (trisdeSimt) darbo dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti
UzZsakovg ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo kvalifikacijg ir pasalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinanius dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy perémeéjas privalo turéti ne
mazesne kvalifikacijg nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacija, vertinant pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. Uzsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais
Rangovo teisiy ir pareigy perémejo paSalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacijg patvirtinanciais
dokumentais, ne véliau kaip per 10 (desSimt) darbo dieny jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria
arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui. UZsakovui pritarus, pasiraSomas Sutarties pakeitimas.
Salys pareiskia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir pareigy peréjimas néra novacija pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies treCiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos
Sutarties galiojimui. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ar pareigy pagal 3ig Sutart] treCiajam
asmeniui be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sios sglygos nesilaikymas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos sglygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Visus ginéus dél $ios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy gindy negali
iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai
taikomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679
dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau —
Reglamentas). Salys patvirtina, kad siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdyma, sudaroma atskira
Duomeny tvarkymo sutartis, kurioje nustatomas duomeny tvarkymo dalykas ir trukmé, duomeny tvarkymo
pobudis ir tikslas, asmens duomeny radsis ir duomeny subjekty kategorijos bei duomeny valdytojo
prievolés ir teisés.

PasiraSydamos $ig Sutartj Salys sudaro ir Asmens duomeny tvarkymo sutartj, nurodytg Sutarties BD
Priede Nr. 2 ,Duomeny tvarkymo sutartis®.

SUTARTIES PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno

Sutarties priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties BD priedai:

21.2.1. Priedas Nr. 1 — Atsakomybés uz saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy pazeidimus
taisyklés, 2 lapai.

21.2.2. Priedas Nr. 2 — Duomeny tvarkymo sutartis, 13 lapy;

21.2.3. Priedas Nr. 3- Darby vykdymo termino pratesimo salygos, 7 lapai.

21.2.4. Kity Priedy sgrasas nurodomas Sutarties SD.
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Sutarties BD priedas Nr. 1

ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

1.1 Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uz saugios darbo vietos palaikyma ir privalo aptverti
tran$éjas, pastatyti atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio punkto
reikalavimo, UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio
penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj. Baudos dydis didéja 500,00 EUR (penkiais Simtais
eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto pazeidimg. Baudos sumos uz sekandius pazeidimus
didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tdkstanciy eury 00 ct) baudos sumos uz atvejj.

1.2. UzZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Uzsakovo darbuotojai turi teise
tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbanCius UzZsakovui priklausan&iuose objektuose, jpareigoti
Rangovo darbuotojus paSalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos teisés akty
reikalavimy pazeidimus, jteikiant jpareigojima / darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.

1.3. Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty
technine priezilira ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir gaisrinés
saugos reikalavimy pazeidimus, iki jy pasalinimo.

1.4. Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo objektuose;

1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Uzsakovo eksploatuojamuose veikianCiuose elektros jrenginiuose, nepasiraSius
Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto, ar dirba Uzsakovo dujy skirstymo sistemos objektuose,
nepasirasius Akto-leidimo pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

1.4.4. darbo vietoje néra Rangovo paskirty uz darby saugg atsakingy asmeny;

1.4.5. gelezinkelio pavojingoje apsaugos zonoje dirba Rangovo darbuotojai, kuriy zinios nepatikrintos ir neturi
pazymejimy asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto eismu;

1.4.6. Darbai veikianCiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budin€io dispecerio ar
darbai dujy skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranesus UzZsakovo technine priezilrg vykdanciam
darbuotojui;

1.4.7. Darbai veikianCiuose elektros jrenginiuose vykdomi be nurodymo ar darbai dujy skirstymo sistemos
objektuose vykdomi be paskyros, ar paskyros-leidimo naujos statybos darbams.

1.4.8. atliekant darbus UZzsakovo objektuose nejvykdytos organizacinés ir/ar techninés priemonés arba jy
nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklése”, ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése®, ,Saugos ir sveikatos taisyklése
statyboje DT 5-00“ bei kituose teisés aktuose;

1.4.9. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo elektros
priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, nejrengtos
kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip
numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése”, ,Degiujy dujy aplinkoje atliekamy darby
saugos taisyklése® ar ,Saugos ir sveikatos taisyklése statyboje DT 5-00

1.4.10. Rangovo darbuotojai neapripinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zenklais
pazymetais darbo rubais;

1.4.11. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése
organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose - virsija 0,00
%o promiles);

1.4.12. dél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty Uzsakovo darbuotojy vertinimu
gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

1.4.13. dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimy
pazeidimuy, jeigu jie kelia grésme Zmoniy sveikatai ir gyvybei.

1.5. Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy 1.4. punkte numatytais
atvejais, taip pat dél darby vykdymo technologijos pazeidimy arba gresiant jvykti nelaimingam atsitikimui,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tukstancio penkiy Simty eury 00
ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didéja po 500,00 EUR (penkiais
Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymg pagal Sig Sutartj. Baudos sumos uz sekancius
darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tGkstanciy eury 00 ct)
baudos sumos uz atvejj.

1.6. Net ir nesustabdzius Darby, UZsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dél baudos
skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikian¢iuose elektros jrenginiuose negaves leidimo i§ Uzsakovo
budindio dispelerio, vykdé Darbus dujy skirstymo sistemos objektuose nepraneses UZsakovo technine
priezilrg vykdaniam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus UZsakovo objektuose
pazeidzia:
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1.6.1.

1.6.2.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

»oaugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése®, ,Degiuyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos
taisyklése“ bei kituose teisés aktuose, reglamentuojandiuose darbuotojy saugg ir sveikata, gaisrine saugg
bei aplinkos apsaugg, numatytus darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius reikalavimus, dél ko
atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika sugadinti jrenginius ar suzaloti Zmones;

darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius
reikalavimus, kai dél Siy pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo vietoje fiksuota penki ar
daugiau pazeidimy arba pazeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Uzsakovo objektuose, kuriuose pagal
Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus.

Sustabdzius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy
bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali biti pratesti.
Sustabdzius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, apie tai informuojamas
Rangovo darby vadovas ar specialiyjy statybos darby vadovas. Rangovui surasomas jpareigojimas / darby
sustabdymo aktas pasalinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos bei Uzsakovo vidaus teisés
akty, reglamentuojanciy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, pazeidimus.

Pa3alinus pazeidimus, Rangovas privalo informuoti UZsakovo atsakingg darbuotoja.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo
darbuotojai, pazeide reikalavimus, turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Sis
reikalavimas nurodomas UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose
Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo sertifikavimo terminas
nurodoma Uzsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba Uzsakovo praneSimuose Rangovui dél
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena)
kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia
Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy
pazyméjimy kopijas. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
UZsakovui sumokeéti 1 500,00 EUR (vieno tukstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj
atvejj, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus UZsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir / arba sugadinti
Uzsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uzsakovo elektros
jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazZeidimo. Papildomo
dubliavimosi terminas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo
pranesimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti.
Rangovas pateikia UZsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimasi. Rangovui nesilaikant Sio punkto
reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio
penkiy Simty 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj, o papildomai nesidubliavusiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti darbus UZsakovo objektuose.

Jei UZsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiSkai atlikty Darby, dél ko Garantiniu laikotarpiu
jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal Sig Sutartj,
dél Rangovo darbuotojy nekokybiSko darbo jvyksta jau nebe pirmg kartg , Rangovo darbuotojai gedimo
tyrimo komisijos sprendimu turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Papildomo
sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt
viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sis aktas buvo iSsiystas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg terming
Rangovas nepateikia Uzsakovui nekokybiSkai dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo sertifikavimo
pazyméjimy, leidzianciy vykdyti Darbus, kopijy, aukS¢iau paminétiems Rangovo darbuotojams draudziama
atlikti Sio tipo darbus Uzsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo (per nustatytg
terming nepateikus darbuotojy papildomo sertifikavimo faktg patvirtinanc¢iy dokumenty kopijy), Uzsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg
uz kiekvieng atvejj, kai buvo uZfiksuotas Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.

Tuo atveju, kai UZzsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisés objekte dirbti darbuotojai, Rangovas
UZsakovui pareikalavus jsipareigoja sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tiokstan&io penkiy Simty eury 00 ct)
dydZio baudg uZ kiekvieng tokj atvej;.
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Sutarties BD Priedas Nr. 3

Darby vykdymo termino pratesimo salygos

Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darby atlikimo terminui, Rangovas per Informacine sistemg gali kreiptis dél Darby
ar jy Etapy atlikimo terminy pratesimo, tik atsiradus 1 lenteléje numatytoms aplinkybéms, bet ne véliau kaip likus
Sutarties BD 8.5. punkte numatytam terminui iki Darby (ar numatyto Etapo) jgyvendinimo termino pabaigos.
Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis pateikia UZsakovui argumentuotg praSymg pratesti Darby (ar jy
Etapy) atlikimo terming su visais Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo aplinkybes patvirtinandiais
dokumentais.

1 lentelé. Darby vykdymo termino pratesimo sglygos.
Uzduoties termino pratgsimo jforminimas ir
dokumenty pateikimas

Informaciné Prasymas Nuotrauk Terminui
Kriterijai je sistemoje Informaciné 0s itaka
rastiSkas  je sistemoje daran€iy
prasymas Saliy
(ADOC) rastiSkas
dokumenty patvirtinim
pateikimo as
skiltyje
1 Papildomi 1. Darby atlikimui X X4
(nenumatyti) |1  reikalingas
darbai! papildomas
Planinis
atjungimas
1. Darby atlikimui X X4
2 | nereikalingas
Planinis
atjungimas
2 Nenumatytos | 2. Pelkés, X X X
gamtos 1  apsemtos
salygos teritorijos®,
jmirkes gruntas®,
deél kuriy
nejmanomas
darby jvykdymas
3 Darby 3. Valstybés ar X
atlikimo 1 | savivaldos
terming institucijy
jtakoja veiksmai arba

valstybés ar
savivaldybés
institucijos ir
treCiosios
Salys

bet kokios kitos
kliGtys,
priskirtinos
Uzsakovui trukdo
Rangovui laiku
atlikti Darbus
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4 Nepalankios
meteorologin
és salygos
(netaikoma
avariniams
darbams)

N W

w w

»ow

= A

Turto valdytojas
neleidzia atlikti
darby jam
nuosavybeés ar
valdymo teise
priklausancioje
teritorijoje
(paséliai,
vertingos
agrokultdros)

Ikiteismine ar
teismine tvarka
vykstantys
gincai, susije su
Sutarties
jgyvendinimu

Pasikeite teisés
aktai,
prailginantys
valstybés ar
savivaldybés
institucijy oficialiy
paslaugy
vykdymo
terminus ’

dél Darby
vykdymo
teritorijoje
esancio Zzemés
pavirSiaus
sluoksnio jSalo,
kuris siekia
daugiau kaip 15
cm(vadovaujantis
Lietuvos
hidrometeorologij
os tarnybos
rastu)?

Likus 14 k. d. ir
maziau iki Darby
jgyvendinimo
termino pabaigos
nustatoma, kad
ateinanCiy 7
kalendoriniy
dieny, 3
kalendoriniy
dieny lauko
temperatira
dienos metu yra
Zemesne kaip -
10 °C

X X X

X X
X X

X X
X X
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2 lentelé. Darby vykdymo termino pratesimo salygos.

1 Uzsakovui
priskirtinos
priezastys

11

1.2.

(vadovaujantis
Lietuvos
hidrometeorologij
os tarnybos
skelbiamomis
temperatiros
prognozémis)
Likus 14 k. d. ir
maziau iki Darby,
kuriuose
numatytas
kabelio klojimas
po zeme arba
kryptinis
grezimas / déklo
prastimimas,
jgyvendinimo
termino pabaigos
nustatoma, kad
i ateinanciy 7
kalendoriniy
dieny, 3
kalendoriniy
dieny lauko
temperatira
dienos metu yra
zemesne kaip -5
°C (vadovaujantis
Lietuvos
hidrometeorologij
os tarnybos
skelbiamomis
temperatdros
prognozémis)

Uzduoties termino pratesimo jforminimas ir dokumenty

Informacinéje
sistemoje
rastiSkas

pranesSimas
(ADOC)
dokumenty
pateikimo
skiltyje

Kriterijai

Uzsakovo
Pardavéjas
véluoja
pateikti
Teikiamas
medziagas.

Uzsakovo
Informaciniy

pateikimas
PraneSimas Nuotraukos Terminui
Informacinéje jtaka
sistemoje daranciy
Saliy
rastiSkas
patvirtinimas
X
X
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sistemy
masiniy
sutrikimy
atveju, kuriy
metu
negalima
atlikti Darby
uzbaigimo
veiksmy.

1 lentelés paaiskinimai:

1. Darby vykdymo metu nustacius techninio projekto trikumus / klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti
galima jsigyti papildomus darbus, Siy darby batinumg pagrindziant dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais
(jei vykdoma) vadovo paraSais. Rangovas Uzsakovui pateikia papildomy darby lokaline samata, kurioje nurodo
papildomy darby kainas. Papildomy darby kainos apskai¢iavimo btdai detalizuoti Sutarties BD 4.11 - 4.13.
punktuose. Toks sutarties pakeitimas sudaromas rastu, jj pasiraSant abiem sutarties Salims. Esant nenumatyty
darby/medziagy poreikiui gali bati derinamas Darby atlikimo termino pratesimas Sutarties BD 8.5 punkte nustatyta
tvarka. Sis punktas néra taikomas tuo atveju, jei Rangovas, rengiantis Projektg (jeigu Projektas reikalingas) ir
vykdantis Darbus pagal tg pacig Sutartj, nenumatytus darbus/medziagas galéjo jsivertinti Projekto rengimo metu, iki
Projekto patvirtinimo.

2. Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame praSyme nurodo jSalo gylj ir pateikia pazymg i$
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie jSalg Darby vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pazymos,
lygiaverCiu jrodymu dél jSalo gylio bus asmens, vykdanc€io Darby technine priezilirg, raSytinis patvirtinimas ant
Rangovo prasymo, kuriame asmuo, vykdantis Darby technine prieZidra, konstatuoja: ,Zemés pavirsiaus sluoksnio
jSalas___ nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas®. Asmuo, vykdantis Darby technine prieZitirg
privalo jsitikinti, kad jSalas Darby vykdymo vietoje yra daugiau kaip 15 cm, tai reidkia, kad Rangovas turi padaryti
Surfg, kad baty galima pamatuoti jSala.

3. Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas gali bdti pratesiamas ir ilgesniam laikotarpiui, nei 1 ir/ar 2 lenteléje
numatyti maksimalus pratesimo laikai, tais atvejais, kai Rangovas gali tai jrodyti, pateikes atitinkamus ilgesnj terming
patvirtinancius dokumentus (praSymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.).

4. Rangovas privalo nufotografuoti vietas, kuriose bitina atlikti nenumatytus (papildomus) darbus ir pateikti
nuotraukas per Informacine sistemg (dokumenty pateikimo skiltyje).

5. Aplinkybé taikoma jei Darby vykdymo metu paaiSkéja, kad visa Darby vykdymo teritorija yra apsemta arba
apsemta tokia dalimi, kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, bty techniSkai nejmanomas.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu praSymu ir jrodymais Rangovas pateikia radytinj asmens,
vykdandio Darby technine prieZirg, patvirtinimg, kad ,Vandens lygis  nustatytas teritorijoje . Darby
vykdymas nejmanomas’;

6. Aplinkybé taikoma jei Darby vykdymo metu paaiskéja, kad visos Darby vykdymo teritorijos gruntas yra jmirkes
arba grunto teritorija jmirkusi tokia dalimi, kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, bdty techniskai
nejmanomas. Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu praSymu ir jrodymais Rangovas pateikia
raSytinj asmens, vykdancio Darby technine priezilrg, patvirtinimg, kad ,Grunto jmirkimo lygis  nustatytas
teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas.;

7. Jeigu po Sutarties jsigaliojimo bus pakeisti jstatymai ir / arba kiti teisés aktai taip, kad iki tol galioje valstybiniy ar
savivaldybés institucijy teikiamy paslaugy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu, terminai bus prailginti, tai jrodZius,
atitinkamai gali bati prailginti Darby atlikimo ir/arba Paslaugy teikimo terminai (prailginimas kalendorinémis dienomis
= prailginimas darbo dienomis x 1,4).
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