KLAIPEDOS MIESTO 3-OSI0S VANDENVIETES ELEKTROS PASKIRSTYMO IRANGOS
ATNAUJINIMO DARBAI :
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. EP2016-08-38T, £/ /2 5 74 ~1)

/

SPECIALIOSIOS SALYGOS
2016-08-30, Klaipéda

AB _Klaipedos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné¢ yra RySininky g. 11,
Klaipeda, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujuma generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikianéio pagal jmonés jstatus (toliau — UZzsakovas), ir

UAB “Elektrifikacijos paslaugos, juridinio asmens kodas 300014907, Kurio registruota buveing yra Anso Lymanto
g. 7, Jonudy k., Klaipedos r., duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Aivaro Pranausko. veikiangio (-ios) pagal jmones jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami . Salimis”, o kiekvienas atskirai —, Salimi*,

sudare $ig darby pirkimo—pardavimo sutart], toliau vadinamg . Sutartimi®, ir susitaré del toliau iSvardinty salygy,

1. Sutarties dalykas

1.1, Sutarties dalykas yra Klaipédos miesto 3-osios vandenvietés elekiros paskirstymo jrangos atnaujinimo darbai
pagal Uzsakovo uiduot) (toliau Darbai),

1.2. Atliekamy Darby technine uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyju salygu priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi bati atlikti Klaipédos m. 3-ioji vandenvieté, Kairiy g 13, Klaipeda.

1. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1, Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai jg pasirado abi Salys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pastbaigin (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai;

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda Kitg dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia - iki 2016-12-26.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas 1as momentas, kai uzbaigti visi Sutartvje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai,

2.3, Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

2.4, Saliy sumﬂinig jsipareigojimy jvykdymo terminas idkilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios
negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios
(pavyzd2iui: klimatinés oro sglygos, valstybés instituciju/jstaigw/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra

limybeés jvykdyti sutartj nustatytu terminu, atsirad¢ papildomi darbai ir pan. objektyvios priczastys),
Salims radtu iSreiSkus tam sutikima gali biiti pratgstas, suraSant papildoma susitarima, kuris yra
neatsiejama Sios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 13 850,00 Eur (trylika tﬂLsmnclq astuoni Simtai penkiasdeSimt Eur 00 ) |

PYM 21 % 2 908,50 Eur (du tikstanciai devyni Simtai aStuoni Eur 50 ct) =)
Bendra Sutarties kaina 16 758,50 Eur (3ediolika tikstanéiy septyni Simtai ptnkmsdc:‘-imt astuoni |
(Sutarties kaina su PVM) Eur 50 ct) |

3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama $ios sutarties specialiujy salvgu priede Nr. |.

3.3, Kaina, nurﬂd}fln Sutarties specialiyjy salvgu 3.1 punkie yra ga!uum: ir apsma visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.
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3.4. Mokegjimai atliekami eurais tokia tvarka:

341, Uzsakovui avansas nemokamas,

34.2. Uz uzbaigtus darbus Uzsakovas, pilnai sumoka per 30 (trisdedimt) dieny po PVM saskaitos-
faktaros, Rangovo iSradytos pagal abiejy Saliy pasiradyig darby priemimo-perdavimo akia, pateikimo.

3.4.3. Rangovas idrafvtoje atlikty statvbos darby PVM saskaitoje faktiiroje, nuo atlikty statvbos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartini PVM tanfa, turi apskaiCivoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be Kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskainoje faktiiroje, privalo jrasyti nuoroda ., Atvirkstinis apmokestinimas™

3.4.4. Uzsakovas atlygj uz statvbos darbus, jradvtus pateiktoje PVM saskaitoje faktfiroje, Rangovui sumoka
be saskaitoje faktliroje nurodvtes apskaiiuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiCiuoty uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, UZzsakovas sumoka j biudZeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.5. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavaliskai. nesilaikyvdamas Sutarties salyguy.

3.6. SavavaliZkai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo iStaisvti arba likviduoti.

3.7. UZzsukovas ui atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokgjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT61 7300 0100 5348 8701

AB SWEDBANK bankas;

Banko kodas 73000.

Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.

3.8. Sutartyje numatyta Darbu kaina negali bti keiCiama visa Sutarties galiojimo laikotarpj. idskyrus
atveju, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymu ir kitu teises akty nustatyvta tvarka
pakeitiamas pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio
dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés venes mokestio
nesikeidia, keidiasi tik pridétinés vertés mokeséio dydis.

3.9, Sutarties kaina be PVM perskailiuojama viena karta per metus ne véliau kaip kiekvieny mety
balandZio ménesio 10 diena taikant Statistikos departamento pric Lictuvos Respublikos Vyriausybés (toliau -
Statistikos departamentas) biuletenyje Vartotojy ir gamintoju kainy indeksai* pagal statiniy tipus paskelbtus
statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu per vienerius metus kainy pokytis yra didesnis kaip 10 procenty.
Perskai¢iavimas atliekamas kiekvieny mety balandzio 10 diena. Perskailiuvojama ty statybos darbu, kurie pagal
Sutart] atlickami po kainos perskaiCiavimo, kaina. Kainos perskaitiavimas jforminamas atskiru abiejy Saliy
pasirasytu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

3.10. Esamt batinybei pagal Sutartj UZsakovas turi teisg 18 Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir biitini
Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11, Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais. o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte nekeitiama.

3.12. Papildomy darby bitinumas turi biti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Siuo tikslu
Rangovas rastu pateikia motyvuoty sitilymg dél papildomy darbu bitinybés ir jj pagrindziandius dokumentus
UZsakovui. Sililymg dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdvtojas, UZsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizitirétajas.

3.13. Uisakovas prado statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuoty paaiskinima dél papildomy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant priezastis.

3.14. UZsakovas, isnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindZian¢ius dokumentus, sutinka arba
nesutinka deél papildomy darby jsigijimo, 1ai radw praneddamas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradsyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby batinybg, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. Suraius Sutarties specialiujy salygy 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasirado papildoma
susitarima del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiradius papildomg susitarimg del papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), priedingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus viykdo savavaliskai (Sutarties
specialiyjy salvey 3.5 ir 3.6 punkai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo jkainis bus apskaiiuojamas, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, Kurios negales biti didesnes uZz rekomendacijose del statiniy statybos
skaitivojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty

p——
il

G g /
: ( %f{@/



rekomendacijy del statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr, D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras, nustatylas
Kainas.

3.19. Jei apskai¢iavus papildomy darby samata, nustatoma, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
virsys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, nustatyta pagal STR 1.05.06:2010 wStatinio projektavimas™ aktualia
redakcija, papildomi darbai bus isigyjami atlikus atskirg pirkima. U2sakovas, turi teisg papildomus darbus pirkti i3
Rangovo, jeigu toks pirkimas nepriestaraus Viesujy pirkimy jstatymo nuostatoms ir ne didesniais ikainiais nei buvo
numatyti Sutartyje su Rangovu, iSskyrus atvejus, kai pasikeité rinkos kainos, tadiau Rangovas privalés pagrjsti
rinkos kainy pokyéius.

3.20, Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kickj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby
isigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uwitikrinimas
4.1, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:
4.1, Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 2000,00 Eur (du tiikstanciai Eur 00 ct) bauda.

4.2, Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa sumg, nurodyta Sutarties specialiujy salygy 4.1 punkte, Pries pateikdamas reikalavima sumoketi
pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, Uzsakovas ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, del kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima,

5. Saliy atsakomybé

5.1, Neatlikus apmokejimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos u? kiekviena uzdelsty dieng.

5.2. Jei Rangovas dél savo kalés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus
Ispejimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaitiuoti 0,05 %, dydZio delspinigius nuo darby
dalies. dél kurios Ulsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uZ kiekvieng termino
praleidimo dieng.

5.3, Jei apskaitivoti delspinigiai virSija sutarties Ivykdymo uZtikrinimo vertg, nurodyty Sutarties
specialiyjy salygy 4.1 punkte, UzZsakovas gali, pries tai radtu ispéjes Rangovy:

5.3.1. isskaiciuoti delspinigiu suma i§ Rangovui moketiny sumuy;

5.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo u#tikrinimu;

3.3.3. nutraukti Sutartj,

6. Susirafinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirafinéja lietuviy kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir Kitas susizinojimas, kuriuos

Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, Jeigu yra asmeniskai pateikti kitai

Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant

E:vimq} toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais. kitais adresais ar fakso numeriais, kurivos nurodé viena
lis, pateikdama pranesima;

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai ]
Vardas, pavardé Aidas Birgéla Aivaras Pranauskas
Adresas Rydininky 11, Klaipéda Silutés pl. 107, LT-95112, Klaipéda
Telefonas +370 46 466 172 +370 688 15632
Faksas +370 46 466 179 +370 46 300 892 )
El. pastas Aidas birgela@vanduo It info@elektrifikacija.lt

6.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne
veliau, kaip pries 14 dieny. Jei Salini nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teises | pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal twos duomenis. : B
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7. Subrangovai ir ju keitimo tvarka

7.1. Tiekejas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, juy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiujy salygy ir/ar jy priedu nuostatos neatitinka Sutartics bendryju salygu nuostaty, pirmenyhé yra
teikiama Sutarties specialiujy salvgu bei jy priedy nuostatoms.

8.2. §i Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienody teising galia — po viena
kiekvienai Saliai..

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, prieme ja Kaip atitinkanéia
ju tikslus ir pasiradé auk3&iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyju salygu priedai:

8.4.1. priedas Nr. |  Darby pasifilymas™;

Uzsakove vardu: Rangovo vardu:

AB , Klaipédos vanduo™ UAB . Elektrifikacijos paslaugos™

Lk. 140089260 Lk 300014904

Rysininky g.11,Klaipeda Silutés pl. 107, LT-95112, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB SWEDANK bankas, kodas 73000
LT30 7044 0600 0076 5179 LT61 7300 0100 8348 8701

PVM moketojo kodas LT400892610 OVM moketojo kodas LT100000947118
Tel.: (846) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel.:«(8 46) 34 61 20, faks.: (8 46) 30 08 92
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KLAIPEDOS MIESTO 3-OSI0S VANDENVIETES APVANDENINIMO STOTIES ELEKTROS
PASKIRSTYMO JRANGOS ATNAUJINIMO DARBALI
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS .,/ <o o0 - 10
/

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

|.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nurodyta perkandioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i8 Rangovo,

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumoketi Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas i8laidas ir mokeséius,

I.3. Rangovas - dikio subjektas, Kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe. atlickantis Darbus pagal §ia Sutartj.

1.4, Kainodaros taisyklés— pirkimo dokumentuose ir Sutartvie nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskai¢iavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita. gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirkséiai.

2.2. Kai tam tikra reik8mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir zodZiais, vadovaujamasi zodine reikdme. Jei
mokejimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.,

3. Sutarties Zaliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduoti, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdve ir priemones Sutartiai vykdyti.

3,1.3. Kiekviena Salis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutariai vykdvti,

3.1.4. Salys privalo jncdti savo indélj | Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkretios Salies priklausanéius
ir jai pavaldZzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakinga u2 saugy darby
ir aplinkos apsaugy,

3.2.2. Ne veliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasirafymo dienos pateikti apsidraudimo eivilines
atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodvmus, kurivose matytusi draudimo jmone, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos(rasoma, kai toks privalomas).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teisg keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo radylinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemes darby leidimy (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2,6. Sukomplektuoti jrangy ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (eigy tokios buvo pateiktas konkwrso meiu)
nurodytus sertifikuatus statybos produktus, turintius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovy apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
daty bej pateikti Lizsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rafoma, kai rokie biitini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rafoma, kai tokia bitina).

3.2.10. Paruoti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui utikrinti ir atsakyti uZ Sio turto
praradimg ar suzalojima;

3.2.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastatu, komunikaciju ar kity statiniy pazeidimus, Juos pazeidus
atstatyti savo leSomis ir jégomis.

3.2.13. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higiena statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti tredijy asmeny interesy, Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy \s'erl};h:_g_gp_spugﬂ:
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3.2.14. Kartu su techniniu priziirétoju parengti statybos uZbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose;

3.2.15. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranedti UZsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasvdamas
organizuoti komisija pripaZinimui tinkamu naudoti arba paéiam organizuoja statybos uzbaigimo procediirg.

3.2.16, Atsakyti uz statybos objekty iki statybos uzbaigimo akio i3davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo, Jei tokie dokumentai neifrasomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.17. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3, Uzsakovo jsipareigojimai;

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizifirétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2, Apmokeéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3, Gauti statybos leidima darbu vyvkdymui.

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo ju pateikimo arba nurodyti neatitikimus, Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikws darbus
arba naudotas medZiagas. NepasiraSius ar nenurodfius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Ulsakovas
sutinka su atlikiy darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priemimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima vra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentg) priimti
i5 Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovul nuostolius, atsiradusius dél UZzsakovo Kalés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

3.2, | Sutarties Kaina turi biiti jskaifiuota Darby kaina, visos iflaidos ir mokeséiai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo jskai¢iuoti visas su Darbuy atlikimu susijusias i$laidas.

6. Sutarties jvykdymo uftikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarp) Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutartj,

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3, PrieS pateikdamas Sutarties jvykdymo u2tikrinimg, Rangovas gali prasyti UZsakovo patvirtinti, Kad
Rangovo siilomg Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne veliau Kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
pateikiamas ta padia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo utikrinimas turi galioti visg Sutarties vvkdymo laikotarp.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima isdaves juridinis asmuo (garantas, lniduotojas) negali jvykdwti savo
jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujy Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis patiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo,
LiZzsakovas turi teise nutraukti Sutartj,

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokeéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kuria uztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pried pateikdamas reikalavimg sumoketi pagal
Sutarties jvykdymo uftikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia 5
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uktikrinimas graZinamas per 10 (dedimt) dieny nuo Sio uktikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekejui pateikus rastiskg pradyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvvkdymo uZtikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visidkai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas graZina bankui ar kredito unijai garantinio radto originalg su
prieradu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba praneda lydradéiu, kad Pirkejas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rafta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo wztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai,

T fmllq atsakomybé
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7.1. Saliy asakomybe yra nustatoma pagal galiojantius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsiparcigojimus, prisiimtus 3ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy ivvkdyma.

7.2, Delspinigiy dydis ir ju mokéjimo 5a|3'§m=, nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokejimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvvko dél neiprasty aplinkybiu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar palalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybes sprendimai ir kiti aktai. kurie turgjo
poveiki Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai. potvynial, Kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybemis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausvbés 1996 m. liepos 15 d. nutarimuy
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybis
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 .Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymu
isdavimo tvarkos patvirtinimo®, Esant nenugalimos jégos aplinkvbéms Sutarties Salvs Lictuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybes uz Sutartyje numatyty prievoliy neivvkdyma, dalin)
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma. o jsipareigojimu vykdymo terminas pratesiamas.

8.2, Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranciti kitai Saliai radtu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiu atsiradimo ar paaiSkéjimo,
pateikdama jrodymus. kad ji émési visu pagristu atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas. kad sumaZinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy ivykdymo terming. Prane§imo taip pat
reikalaujama, kai isnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranedimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiundia
pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zaly, kuria 3i patyré dél laiku nepateikio
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektings ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgyvios vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektines ar
pramonines nuosavybeés teises, yra UZsakovo nuosavybe.

10. Saliy parciskimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryvta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidzia Ja saistandiy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimu, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimu;

10.1.4, i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglvgas.

L. Konfidencialumo jsipareigojimai

I'1.1. Salys sutinka laikyti 8ios Sutarties sglygas, visy dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, Jei
Pirkéjas pazeidzia mokejimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, Jei Tiekéjas paZeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2, Rangovas negarantuoja uZz atliktus darbus, jeigy Uzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan. ) -desi d_l'_,“;-"-‘!-\—-h\

A — o~

A Ay )
—\ = ==

e




12.4.2, Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metaj.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekuy,
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. UZsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui radtitka
pretenzija. Rangovas ne véliau Kaip per UZsakovo nurodyta termina, jeigu dél defekto pobidzio jie neturi biti
pasalinti anks&iau, privalo pasalinti UZsakovo nurodytus defekius savo lesomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri 3ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i5 dalies negaliojan&ia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos. susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos 3ios Sutarties nuostatos. kurios. kaip aiskiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visidkai jvykdya &i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, idskyrus tokias pirkimo sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimu jstatymo 3 straipsnyje nustatvti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tamybos sutikimas. Sutarties salyay
keitimu nebus laikomas sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkvbémis. Tais atvejais, kai Sutarties
salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti Sutarties sudarvmo metu, Sutarties Salyvs gali keisti tik
neesmines 3ios sutarties sglygas. Sutarties salvgy koregavimas jsigalioja tik tada. jei jie jfforminti rastu ir pasiradyti
deramai jgalioty Sutarties Saliy atstovy. Sutarties priedai vra sudéting ir neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties saklygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy pradyme nurodytas aplinkybes, argumentus
ir paaiskinimus, Kopijas, | pateikta pradyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
veliau kaisp per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi
Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties sglygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesujy
pirkimy tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatsigjama
Sutarties dalis.

15, Sutarties paZeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo isipareigojimus pagal
Sutanj, ji pazeidzia Sutart).

15.2. Vienai Sutarties Salini pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties specialiosiose salygose nustatvius delspinigius;

15.2.4, pasinaudoti Sutarties jvvkdymo uitikrinimu;

15.2.5, nutraukti Sutartj;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teis¢s akiy nustatytus teisiy gynimo badus,

16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybems, UZsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

16.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdedimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Rangovas gali rasytiniu praneSimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdegimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

16.3. Kai dél esminiy klaidy ar paZeidimy Sutartis tampa negaliojanéia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar paZeidimo
mastq, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.




16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i tikruju buvo padarytos esminés klaidos ar
paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojan¢io teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar peveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali buiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

I7.2. Rangovas turi teise vienafalifkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezaséiu. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas radtu pranesa
Uzsakovui pries 60 (Sesiasdedimt) dieny.

17.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apic tokj Sutarties nutraukima praneSdamas
Rangovui pried 30 (trisdesimt) dieny.

17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo furi kiek galima greitiau patvirtinti atlikey Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esanéia Rangovo skola Uzsakowui ir Uzsakovo skola
Rangowvui,

17.5. Jei Sutartis nutraukiama UZzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar i5laidos
isieSskomi, isskaiCiuojant juos i§ Rangovui moketiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

I7.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uz atlikius Darbus, Tiekéjas neturj
teiseés | kokiuy nors patinty nuostoliy ar zalos kompensacija.

18. Ginéy nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutartics atsirandantioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprend2iami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 3ios Sutarties ar susijg su ja,
Jjos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19, Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Swartj jokiai trediajai saliai
be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar Kkitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimuy jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi bt pakeista atitinkancia teisés akiy reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
105 nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Suliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentidkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turindiy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.
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Priedas Nr.1

AB  Klaipedos vanduo
Rydininky g 11, LT-91116 Klaipeda
PASITULYMAS
DEL ,KLAIPEDOS MIESTO 3-0SI0S VANDENVIETES ELEKTROS PASKIRSTYMO

IRANGOS ATNAUJINIMO DARBAJ“

16-08-26
(e}

(Sudarymo vietz)
Tiekejo pavadinimas /Jejgw dalyvauja @kio subjekty
| Erupé, suraSomi visi datyviy pavadinimai/
Tiekeéjo jmonés kodas Weigu dalyvauja akio subjekty
| Erupé, surafomi visi dalyviy kodai/
Tickéjo adresas (Jeigu dalyvawja fikie subjekty grupé,

UAB , Elelarifikacijos pasleugos"

300014907

Silutés pl. 107, LT-951 12, Kluipéda

suraSomi vist dalyviy adresai/

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Aivaras Pranauskas

Telefono numeris 8-46-346 120, 370 688 15632
Fakso numeris 8-46-300 892

El padto adresas info@elektrifikacija.lt

Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame sy visomis pirkimo dokumenty salygomis, nustatytomis:
1)} maZos vertés supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS sistemoje;

2) muZos vertés supaprastinto atviro konkurso salygose, prieduosc (jy paaiskinimuose, jeigu bus);
3) kituose pirkimo dokumentuose,

Patvirtiname, kad sifilomi Durbaj visitkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,
Mes sililome $iuos darbus — 3-ios vandenvietés elekiros paskirstymo jrangos atnaufinimas’ atikti ug:

Eil. Nr.

(p

S

Pavadinimas Mato vut. Kiekis | [kainis, € | Kaina, € be
be PVM | PVM (4x5)
{vienam
mato
vienetui)
1 2 3 4 5 [
1. | Skydeliai su perjungikliais Kompl. 10 807,16 8 071,60€
2. | Jungiamosios movos Kompl. 20 130€ 2 600€
3. | 1 drenos kabelis nuo
Jungiamosios movos iki skydo m 5 12,73€ 63,65€
KKS1
4, | 2 drenos kabelis nuo
jungiamosios movos iki skydo m 5 12,73€ 63,65€
KKS§2
5. | 3 drenos kabelis nup
jungiamosios movos iki skydo m 5 12,73€ 63,65€
KKS3
6. | 4 drenos kabelis nuo
jungiamosios movos iki skydo m 5 12,73€ 63,65€
KK S4
7. | 5 drenos kabelis nuo
Jjungiamosios movos iki skydo m 5 12,73€ 63,65€
KKS85
8. | 6 drenos kabelis nuo m 5 |12,73€ 63,65€




Fil. Nr. Pavadinimas Mate vor Kiekis | [kainis, € | Kaina, €be
be PVM | PVM (4x5)
(vicnam
mato
vienetul)
1 2 3 4 5 6
jungiamosios movos iki skvdo
KKS6
8. | 7 drenos kabelis nuo
jungiamosios movos iki skyde m 5 12,73€ 63,65€
KKS7
10, | 8 drenos kabelis nuo
Jungiamosios movos ik skydo m 5 12,73€ 63.65€
KKSE
11. | 9 drenos kabelis nuo
Jjungiamosios movos iki skydo m 5 12,73€ 63.65€
KKS9
12. | 10 drenos kabelis nuo ]
jungiamosios movos iki skyde m 5 12,73€ 63,65€
KKS10
13. | Kabelis nuo KKS skydelio iki - 30
SVS 12,73€ 381,90€
14. | Darbai drenoje kompl 10 201€ 2010€
15. | Dokumentacijos pateikimas St 1 150€ 150€
popierine ir elektronine forma p
Bendra pasiiilymo kaina, € be PVM: | 13 850 00¢
21 % PVYM: | 2 908,50€
Bendra pasiiilymo kaina, € su PVM: | 16 758,50¢
Pastabos:

1) Tiekéjas privalo uZpildyti visas aukiéian nurodytos lentelés grafas. NeulpildZius bent vienos grafos -
pasidlymas bus atmestas;
2) Bendra pasidtlymo kaina yra skirta atskiry tickéjy pasidlymams palyginti, pasiilymus vertinant pagal
makinusios kainos kriterijy;
3) Galutiné kaina, kurig perkantioji organizacija turés sumokéti Rangovui, priklausys nuo vykdant sutart]
atlikiy darby kiekio (apimties).

Pasililymo kaina € be PYM: 13 850

on simital penkiasaesim
(skaitiais ir 20d%inis)

(skaiciais ir Zod2inls)

| Big sumgq jeina visoy iflaidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2 908,50 €.
Tais atvejais, kai pagal galiojantius leisés aktus tiekéjul nereikia mokéti PVM, jis nurodo prieZastis, dél

kuriy PVM nemoka,
Vykdant sutartj, pasitelksime Siuos Subrangovus:

Subrangovas Numatomy pirkti
Eil {Subrangovo) fizinio asmens vardas, pavardé, darby pavadinimas

Nr.

asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas irfarba
subrangovo juridinio asmens pavadinimas, imonés
kodas,

Sutarties dalis (apimtis
curais, dalis
procentais), kuriai
ketinama pasitelkti
subrangovus

-———

Pildyti tunmet, fei sutarties vikdymui bus pasitelkti subrangovas.

e R

o




B

Alda

rlalaliarr

Siame pasiflyme yra pateikia ir konfidenciali informacija:

hji Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaidius

-—

S ———————u

Pildyti tuome, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiiilymo
kaina arba kad visas pasiifymas yra kenfidencialus.

Kartu su pasiililymu pateikismi e dolumentar:

i Pateikt dokumenty pavadinimas Eoiamn ity
I. | Kvalifikacijos atestatas Nr. 3650 I
2. | VEI atestatas Nr.E-0215 2
3. | Darby vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 14284 1

Pasitlymas galicja iki 2016 m. gruodio 26 d. imtinai.

Sutarties {vykdyma uZtikrinsime 2.000 Eur (du i i 'Eﬁ'ﬂﬂ_;:t] bauda.

/ &ﬁ ?\_,-// Aivaras Pranauskas

{parafas} fvardas, pavardé)

s

s Birgela s,
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SIATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Yalstybes mont Statybue produbenos sectfikavime centrss, imones bodas 110068926, Linkmeru g 28, LT-08217 Vilnms

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3650

UAB "ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS"

[monés kodas: 300014907
Gluosnio g. 11, LT-96231 Plikiai, Klaipédos r.

Suteikiama teise buti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statimai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos:
gelezinkelio kelias; inZineriniai tinklai: elektroniniy rysiy infrastruktara; kultares
paveldo statiniai.

Statybos darby sritys: Zemés darbai; betranssjis inzineriniy tinkly tiesimas; statinio
elektros inZineriniy sistemy jrengimas, procesy valdymo ir automatizavimo sisterny
irengimas, statinio nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas,
statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos (signalizacijos) inzineriniy sistemy
jrengimas.

Direktorius Robertas Encius
Diech irina
Arkaras [romaedbay
l3duotas 2012 m, lapknéio 23 d et =y

Pirmg karta i$duotas 2004 m. rugpjicio 2:?21/”'
Kvalifikachos atestaty registras skefhiamas www Spsc it




LIETUVOS RESPUBLika

VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA |

/7 "‘x\‘
/ PRIE ENERGETIKOS MINISTERWOS
~— “NERGETIKOS MINISTEF™™

ATESTAIAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS JRENGINIUS

Nr. E-0215

UAB ,ELEKTRIFIKACIIOS PASLAUGOS*, 300014907

Klaipedos r., Plikiai. Glupsnio g. 11

{Okio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos istatymu suteikiama teisé

verstis -!-!:tros Irenginiy eksploatavimu (darby sarasas nurodytas sio atestato
privalomajame priede).

Reg, data

Galioja iki

. ..‘-n .. .;',..
Inspekeijos viriir( 8 €99 '.i_ Rimgaudas Spokas

y [v&rci.:s, pavardé)
L /', Ty

e 4‘)

“~ og L " et

, In‘ipﬂkﬂqusf’,ﬂl‘lm knvﬁ G

sprendimo Nr. 7457
(data)

Alestalas galub]u tik kartu su darby sgrasu (privalomuoju priedu)




Privalomasis priadas

" Pagal Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. kovo 13 d.

Is;::n:ndimq Nr. 7457, UAB ELEKTRITIKACIIOS PASLAUGOS®, 300014907

{ Okio subjekio pavadinimas. rekvizitai)

Klaipédos r., Plikiai, Gluosnio g. 11

‘kunam iSduotas atestatas Nr. E-0215, suteikiama teise verstis 3iais elektros irenginiy

leksploatavimo darbais:

0. Elektros tinklo ir jrenginiy iki 10 kV jtampos remonto darbai.

1l'urr.'tdmm durbak, nustatyth Atestuvimo tisyking priede)

21. Elektros tinklo ir irenginiy iki 10 kV jtampos bandvmo darbai.

22. Elekiros tinklo ir jrenginiy iki 10 kV jtam pos technologinio valdymo ir techninés prieZifiros
darbai.

23, Elektros tinklo ir jrengi

|14 Elektros tinklo iki 10 k‘r’jlamnus os relinés apsaugos, automatikos ir valdvmo sistemy
eksploatavimo darbal.

25. Elektros tinklo iki 10 kV jtampos statybinés dalies remonto darbai.

Galioja iki 2019 m. kovo 12.d.

'A' 2 1 Wisk o

. f f/x “H-':l_:;’,_; )

Valstybinés energetikos iuseefnﬁé 9’3 Yﬂ%

\Encrgetikns ministerijos vu;a:m g& g y ' \ Rimgaudas Spokas |
I "- g I I: o

Ny 50 par. (vardas, pavardé) ;
N ? S A7 /
by s




Valstvbes jmone Statybor, produkcijos sertifibavimo centras, pmones kodas 110068926, Linkmeny £ 78 ET-U8217 Vilnius

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovo 1 ypatingo
statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiuros vadovo pareigas.

Direktorius

STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFICAVIMDY (ENTRAS

KVALIFIKACIJOS

ATESTATAS

Nr.14284

Roman Korolciuk

Ak 37210070108

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Darbo sritis: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas

[§duotas 2014 m. vasario 28 d.
Pirmg kartg 15duotas 2004 m. birzelio 28

PSRN R LR e F 1)



Priedas Nr.2

“KLAIPEDOS MIESTO 3-0SI0S VANDENVIETES ELEKTROS PASKIRSTYMO [RANGOS

ATNAUJINIMO DARBAI”

TECHNINE SPECIFIKACLA

® o

- Vandenvietés Nr. 3, esantios Kairiy g. 13, Klaipéda defimtyje dreny irengti jvady perjungimg

rankiniu kirtikliu (toliau perjungiklis).
Esama situacija. Siuo metu kiekvienos drenos valdymo skydas pajungtas nuo viens jvado.

. Darby apimtys. Dedimtyje dreny pateikti perjungiklius sumontuotus skydeluose KKS ir atlikn

visus montazo, derinimo darbus.

Kiekvienoje drenoje numatyti jungimasias movas nuo esamy dviejy jvadinig kabeliy
perjungiklio skydelius KKS ir kabelius nuo kirtiklio skvdelio | esamgq siurbliy valdymo skydg
SVE.

Perjungiklis turi biti sumontuotas | skydelj pritaikyts drégnoms patalpoms.

Kirtiklis turi turéti padétis; I jvadas - 0 ~ 11 jvadas.

Kirtikhs tun boti su iborine rankena.

Ant kirtiklio skydelio turi biti uZralai nuo kokios skirstyklos, sekcijos ir automaty grupés
uZmaitintas perjungiklis.

Sujungimy principiné schema.

Esamas
l sVS
| Naujas
i =

KKS1 ‘

Naujas kabelis -3 m I

— Naujas kabelis-5m

8 L{'—' Naujos movos

— Esamas kabelis




10. Esamy jvadiniy kabeliy drenose duomenys:
8, | drena; AALLB 3x150+50

b.

e FR &m0 a0

2 drena: AALLIB 3x150+50

3 drena: AALLB 3x150+1x35
4 drena: AIIBE 3x240+1x70
5 drena: ATIBE 3x240+1x70
6 drena: AAB 3x95+1x50

7 drena: AAB 3x95+1x350

B drena: AAB 3x120+1x50

9 drena: AANIE 3x120+1x35
8 drena: AAE 3x120+1x50

I . Tiekéjas privalo suderinti atlickamus darbus su Uzsakowvu.

12, Pries pradedamas darbus Tiekéjas turi paruodti ir pateikti UZsakovui , Tarpusavio saugos darbe
atsakomybeés riby akta".

13. Atlikus darbus turi biiti pateikta atlikty darby ir med#iagy dokumentacija. Taip pat turi biti
pateiktos pakoreguotos vienalinijinés schemos: vandenvietés Nr.3 TP388, TP389 ir dreny.

14, Tiekéjas privalo:

4. — pats apsiripinti darbo priemonémis, medZiagomis ir jrenginiais darby atlikimui,
Visos med2iagos turi bilti nenaudotos, kokybigkos ir sertifikuotos Lietuvoje.

b. — baigus darbus sutvarkyti darbo vietq ir aplinka.

¢. — grZinti pirkéjui po ardymo darbu gautas griftamasias medZiagas, gaminius,
irenginius, o netinkamas tolesniam naudojimui medZiagas iSve2ti ir utilizuoti savo
lé8omis, nepaZeidZiant gamtosaugos reikalavimy,

d. Tickejas privalo uztikrinti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darbo
higienos sglygas darbo vietoje.

Darby ir medZiagy Ziniarastis

Poz.ei
L.Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato | Kickis | Tiekéjo siGlomos
vnt, techninés
charakteristikos

Skydeliai su perjungikliais Kompl. | 10 Schneider Elektric

Skydas su plokite
400 300x150

IPER
Jungiklis 3P 404 (1-0-2)
Gnybtas 35mm2 G2
Gnybtas 35mma2 Pilkas

Jungiamosios movos Kompl. |20 EKPJ 3x120-240-

35Raychem




3. | drenos kabelis nuo jungiamosios movos iki skyvdo m 5 NYY-J4G 35
KKS1 Draka
4, 2 drenos kabelis nuo jungiamosios movos iki skydo m 5 NYY-J4G 35
KKS52 Draka
5. 3 drenos kabelis nuo jungramosios movos iki skydo m 5 NYY-14G 35
KKS3 Draka
6. 4 drenos kabelis nuo jungiamosios movos iki skydo m & NYY-F 4G 35
K54 Draka
7. 3 drenos kabelis nuo jungiamosios movos iki skydo 5 m NYY-14G 35
KKSS5 Draka
8 6 drenos kabelis nuo jungiamosios movos iki skydo 5 m NYY-14G 35
KKS6 Draka
9. 7 drenos kabelis nuo jungiamosios movos iki skydo 5 m NYY-14G 35
KKS7 Draka
10, 8 drenos kabelis nuo jungiamosios movos iki skydo 5 m NYY-J4G 35
KKS8 Draka
11. 9 drenos kabelis nuo jungiamosios movos iki skydo 5 m NYY-14G 35
KKS9 Draka
12. 10 drenos kabelis nuo jungiamosios movos iki skydo 5 m NYY-14G 35
KKS10 Draka
13, Kabelis nuo KKS skydelio iki SVS 30 NYY-J 4G 35
Draka
14. Darbai drenoje Kompl. | 10 El. Skydu
sumontavimas,
prijungimas, ¢l.
Kabeliy
i movavimas
| 15. Dokumentacijos pateikimas popierine ir elektronine Vnt. I Dokumentacija
forma,

Tiekejus isiparcigoja suteikti prekei garantija 12mén. (ne }rumpmylgu 12

Suderino: Direktorius Aivaras Pranauskas / <

Ruo§é:

e —

Automatikos ir telekomunikacijy per.vadovas

2016-08-25

Dainius Mickevidius




