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VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS
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Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas

188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg

kaupiami ir sapgomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
: aace /¢4

-}

veikianéio pagal Lietuvos automobi(i}f keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457,
toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,.InZinerinis projektavimas®, juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buvein¢ yra
Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Jono Veignerio veikiancio pagal direktoriaus jsakyma toliau
vadinama Teikéju, ir UAB ,,Projekelva®, juridinio asmens kodas 171710523, kurios registruota
buveiné yra Zemaités g. 96, LT-90168 Plungé, duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Stepono Varkalio, veikiancio pagal
jmonés jstatus toliau vadinama Teikéju, toliau kartu Sioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Zvyrkeliy, esanéiy Vilniaus, Utenos ir PanevéZio apskrityse, kapitalinio remonto
techniniy darbo projekty parengimas, projekty vykdymo priefiara® (1l pirkimo dalis) vieSojo
pirkimo rezultatais,

sudaré $ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateikta techning specifikacija (techning uzduotj):

1.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas;

1.2. parengti UZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantj
(II1 pirkimo dalis - Valstybinés reik¥més rajoniniy keliy: kelio Nr. 3643 DuokiSkis—Necionys
ruozo nuo 1,183 iki 1,623 km , kelio Nr. 3612 Kariinai-DuokiSkis—Vilu¢iai-KuS$liai ruozo nuo
0,00 iki 7,746 km bei kelio Nr. 5346 Vozgéliai-BileiSiai-KalbutiSkés ruozo nuo 0,00 iki 0,978 km
ir ruozo nuo 3,454 iki 4,564 km — kapitalinio remonto techniniy darbo projekty parengimas bei
$iy projekty vykdymo prieZzitira (toliau — Projektas), suderinti juos su visomis suinteresuotomis
institucijomis ir UZsakovu,

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1 ir 1.2 papunkciuose, Sutartyje-kartu vadinami
Paslaugomis.




2. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui bitinas salygas
Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uZ suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis salygomis ir
terminais.

II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perzitra.

4. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibréZta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*, I
skyriaus 2.4. punkte) yra 49670,50 (keturiasde$imt devyni tikstanéiai 3eSi Simtai septyniasdeSimt
eury, 50 ct) eury su PVM.

5. Sutarties kaina, nustatyta vie$ojo pirkimo metu yra 46956,07 eurai su PVM (keturiasdeSimt
Sesi tikstanciail devyni $imtai penkiasdeSimt 3e$i eurai, 07 ct). | Sutarties kaing yra jskaiciuoti visi
Teikéjo mokami mokeséiai ir patiriamos i§laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos
sudétinés dalys:

5.1. Paslaugy kaina be PVM 38806,67 eurai su PVM (trisde$imt aStuoni tikstanciai aStuoni
§imtai $e8i eurai, 67 ct);

5.2. 21 proc. PVM - 8149.40 eurai (astuoni tiikstanciai vienas Simtas keturiasdeSimt devyni
eurai, 40 ct).

6. Sutartis negali buti kei¢iama per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus atvejus, kai
pasikei¢ia mokes¢iai. Sutarties kaina nebus perskaitiuojama pagal bendrg kainy lygio kitimg ar
prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius.

7. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesc¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

7.2. perskaidiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

7.3. perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

7.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokesc¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

7.5. perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

I11. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8. Teikeéjas jsipareigoja Paslaugas suteikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS

IV A. Paslaugy grafikas
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9. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy grafikg ir pinigy srauty
prognoze bei suderinti juos su UZsakovo atstovu.

10. Paslaugy grafike turi baiti aiskiai i§skirti §ie Paslaugy etapai:

10.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy, ekonominiy ir kity tyringjimy atlikimas;

10.2. Projektiniy pasiiilymy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) paskirtam projekto
koordinatoriui;

10.3. Keliy saugumo audito atlikimas;

10.4. Statinio projekto sprendiniy pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo
komisijai (toliau —-Komisija);

10.5. Statinio projekto ekspertize, taisymas pagal ekspertizés pastabas, projekto tvirtinimas.

11. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafike
nustatyty terminy. Tinkama patvirtinto Paslaugy grafiko vykdymg kontroliuoja UZsakovo atstovas.

12. Paslaugy grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujintas
Paslaugy grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasiiilyme) arba pasiilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafika,
nurodydamas jame naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintg Paslaugy grafika turi suderinti UZsakovo atstovas.

1IV.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

14. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
inZineriniy, ekonominiy ir kity tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas
ir privalo parengti Projekta per Paslaugy grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines
specifikacijas (technine uZduotj), laikydamasis projektavimo sglyguy, teritorijy planavimo dokumenty,
galiojanciy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738,
reikalavimus. Kartu su Projektu privalo biiti pateiktas statybos darby kiekiy Ziniara$tis (tekstinio
dokumento *.doc, * docx formatu).

15. Tiekéjas jsipareigoja Projekte nurodyti statyboje naudojamy statybiniy medziagy atitiktj
minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrady, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos
kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo*®.

16. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy saugaus eismo auditg per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti saugaus
eismo audilg, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertizg per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas
isipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

17. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita per 10 (desimt) darbo dieny nuo ,, saugaus eismo audito
iSvady gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
ekspertizés akto gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti
delspinigius, nurodytos Sutarties 39 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas i§laidas
papildomiems statybos darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 40 punkte.
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18. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto
ekspertize, pakartotinés ekspertizés ilaidos i§skai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokeétiny
sumu.

1V.C. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

19. UZzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkan¢ius technines
specifikacijas, projektavimo sglygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

20. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 13 punkte nurodytus etapus, Teikéjas
jsipareigoja ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugy etapo pabaigos parengti ir
pateikti Uzsakovo atstovui ataskaita apie etapo metu suteiktas paslaugas.

21. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o UZsakovas priima pasira§ydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraSo arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
triikumams pasalinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakyma pasira§yti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg ir
nurodzius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliskai pasira$yti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatyta termina.

22. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir paslaugos laikomos
nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas ekspertizés aktas.

23. Suteikty paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymas neatleidZia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

24. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoketi Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

25. Kiekvieno techninégje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasililymu pateiktg Paslaugy kainos skaiCiavima. Mokéjimai Teikéjui uz
suteiktas Paslaugas atliekami pagal techninés specifikacijos 14 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

25.1. Pirmas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.1 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos
sutarties sumos;

25.2. Antras mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.2 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras ir pateiktg projekto Susisiekimo dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos sutarties sumos;

25.3. Tretias mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.3 papunktyje nurodytus darbus ir procediras ir pateiktus kitus projekto dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos sutarties sumos;

25.4. Ketvirtas mokeéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.4 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos
sutarties sumos;

25.5. Penktas mokeéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.5 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 _prdc. visos
sutarties sumos; e




26. UzZsakovas uZ etapo metu suteiktas paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaitg apie etapo metu suteiktas
paslaugas ir PVM saskaitg—faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai
gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
PVM sgskaitos—faktiiros gavimo dienos.

27. Teikéjas PVM sgskaita faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos
,,E. saskaita® priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg-faktiirg kitais blidais ar priemonémis,
i&skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais’, laikoma, kad PVM
saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

28. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktliros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

29. Pagal 3ig Sutartj priklausan¢ias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikeéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i$ to kylancig rizikg.

30. Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas palikany nemoka.

31. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

32. UZzsakovas turi teise be atskiro i8ankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskaiciuoti i8
Teikeéjui pagal $ig Sutartj mokeétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby
(delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSalikai jskaitant
vienart$] prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaityma UZsakovas rastu
informuoja Teikéja.

33. UzZsakovas turi teise raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausan¢ius mokeéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
»Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

34. Uzsakovas jsipareigoja:

34.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui del
prisijungimo (projekiavimo) sqlygy gavimo ir dél kity veiksmy, reikalingy Sutarciai jvykdyti,
atlikimo.

34.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutar€iai
vykdyti.

34.3. nedelsiant pagalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

35. Uzsakovas turi teiseg:

35.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant j Teikéjo uking komercing
veiklg.

35.2. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus triikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trikumai ar netikslumai bus pasalinti.

36. Teikéjas jsipareigoja:

36.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutart]
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kitg
dokumentacijg bei medziagg. Teikéjas prarades, sunaikines, sugadings ar padares kitokig Zala tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui del to kilusius
nuostolius;
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36.2. pateikti parengtg ir suderintg projektg elektroningje laikmenoje (1 kompaktiniame diske
ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf'ir bréZinius
*pdf. * dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti UZsakovui pagal techninés specifikacijos
reikalavimus;

36.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

36.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindZiancius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

36.5. suteikti teise UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medZiaga ir nereiksti jokiy pretenziju;

36.6. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir triikumus Projekte;

36.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyringjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

36.8. vykdyti statinio statybos projekto vykdymo prieZitrg, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir statybos techniniais reglamentais pagal su UZsakovu sudarytg
statinio projekto vykdymo prieZifiros sutartj, kuri yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, kurig Teikejas
jsipareigoja pasiradyti ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo UZsakovo pranesimo gavimo
apie statybos darby rangos sutarties pasira§yma;

36.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su paslaugy
teikimu, buty parengti neSaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsiZvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

36.10. Uzsakovui rastu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaidiuoti statinio statybos skai¢iuojamajg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy
lygj skai¢iuojamuoju-statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu. Sis Teikéjo
jsipareigojimas galioja po Sutarties vykdymo laikotarpio, prie§ UZsakovui pradedant vieSojo pirkimo
procediiras rangos darbams pagal Teikéjo parengta Projekta.

36.11. iki Sutarties jsigaliojimo pateikti UZsakovui pasiraSyta sutikimg dél pasidilyme
esancios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

37. Teikéjas turi teise:

37.1. Paslaugy rezultatg UZsakovui pateikti ank$¢iau nustatyto termino;

37.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspé€jime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausan¢iy aplinkybiy, kliudanéiy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

38. Tiekéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkrediy statybos gaminiy. Tiekéjo Projekte
nurodyti konkrettis statybos gaminiai laikomi Projekto trikumais.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

39. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty (nejvykdes Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose numatyty
jsipareigojimy) Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikgs pagal Paslaugy grafike nurodyty
Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokéti UZsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtujy
procento) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos priimtos Sutarties sumos ir
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia netesybos. Delspinigiai i§skai¢iuojami i8
Teikéjui pagal $ia Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaityma UZsakovas rastu
informuoja Teikéja.

40. Teikéjui yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos,
kad Teikéjas atsako uZz netinkamg Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz statinio bos
darby perdirbima dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy trukumds (jskaitant,



bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo
nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir
(ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Uzsakovui nuostolius,
jskaitant bet neapsiribojant UZsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos
darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu, rangovui,
vykdanéiam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

41. Tiek Sutarties vykdymo metu, tiek véliau (pavyzdziui, UZsakovo rangovui vykdant darbus
pagal Teikéjo parengta projektg), Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo UZsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita istaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti Uzsakovo nuostolius,
nurodytos Sutarties 40 punkte.

42. Jeigu Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumai ir (ar) triikumai paaiskéja Sutarties vykdymo
metu:

42.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

42.1.1. atsisakyti pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

42.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas paslaugas ir (arba) paslaugy etapus;

42.1.3. taikyti Sutarties 39 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus paslaugy atlikimo etapy terminus.

42.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teisg taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

42.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
netikslumams iStaisyti ir turétomis i$laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutart] mokétinas sumas, o
jeigu mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i$laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i$laidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

42.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

42.2.3. viena8aliSkai nutraukti Sutart].

43. Jeigu Projekto trokumai ir (ar) netikslumai paaiskéjo po Sutarties 1.1ir 1.2 punktuose
nurodyty jsipareigojimy jvykdymo ir jy Teikéjas nepaSalino per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
Uzsakovo kreipimosi dienos, UZsakovas turi teise be atskiro jspéjimo pasitelkti treiuosius asmenis
nustatytiems Projekto trikumams ir netikslumams iStaisyti ir reikalauti Teikéjo atlyginti patirtas
iSlaidas ir kitus su trefiyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius. Teikéjas tokiu atveju
jsipareigoja padengti visas UZsakovo patirtas iSlaidas ir kitus su tre€iyjy asmeny pasitelkimu
susijusius nuostolius.

44. Jei Teikéjas Sutarties galiojimo metu atsisako suteikti Paslaugas pagal Sutarties salygas
ir dél Sios priezasties UZsakovas priverstas nutraukti Sutartj, Teikéjas moka UZzsakovui 20 %
(dvideSimties procenty) dydZio baudg nuo visos priimtos Sutarties sumos, jskaitant delspinigius. Jei
Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 85.2 punkte nurodyto delspinigiy susidarymo termino,
laikoma, kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties salygas.

45. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakegs Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesng (mazZesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasililyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
UZsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 60 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UzZsakovui
1000 Eur (vieno tiikstanéio eury) dydZio baudg uz kiekvieng tokj paZeidimo atvejj, kuri bus
iskaiiuota i§ Teikéjui pagal §ig Sutarti mokétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaitymg UZsakovas
rastu informuoja Teikéja.

46. Uzsakovas, nepagrjstai uZdelsgs atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje_numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamq/ pagal komercines




sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta diena, iSskyrus atvejj, numatyta Sutarties 30 punkte.

47. Teikéjui pagal Sig Sutart] nejvykdzZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties jsipareigojimus,
kurie yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 84-85 punkty atvejais, UZsakovas
turi teise pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

48. Teikéjas yra visiskai atsakingas uz Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui, atliekant
Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas (parengtas)
Projektas paZeis tre€iyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

49. Teikéjas néra atsakingas uZ vie$ojo administravimo subjekty® netinkamg veikimg ar
neveikimg (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakovg ir ne véliau kaip per 20
(dvide§imt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZian€ius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skaidiuojami. Vélavimo laikotarpis dél vie$ojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

50. Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultatg UZsakovui per Sutartyje nustatytg laika ir kurioms neturi
jitakos Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés.

51. Teikéjui nevykdant Sutarties 14 punkte nurodyty jsipareigojimy UZsakovas gali inicijuoti
ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés pripaZinimo pazymy,
suteikianc¢iy teise Lietuvos Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto
vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar atestaty, suteikian¢iy teise
uZsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyringjimais
ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procediiras.

VIIL TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

52. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZz statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ objekto
sugriuvima ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant tyCia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

53. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

54. Teikejas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo sgskaita
pateikti Zvyrkeliy, esanciy Vilniaus, Utenos ir PanevéZio apskrityse, kapitalinio remonto techniniy
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darbo projekty parengimas, projekty vykdymo prieZiiira konkurso salygy 85.1.2 punkte nurodytos
sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo
garantijg arba laidavimo draudimo radta pagal Uzsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta forma. Si
Teikéjo pateikta Sutarties sglygy jvykdymo uZztikrinimo garantija arba laidavimo draudimo rastas turi
galioti iki konkurso salygy 85.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas
pateikia draudimo bendroveés iSduotg Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo
ra$tg, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg
(arba saugiu elektroniniu parasu pasirasytg elektroninj dokumentg) bei mokestinio pavedimo kopija,
kad draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

55. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo sgskaita
sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu i Zemiau
i$vardinty varianty:

55.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos jstatymo
X1 skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj del netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400,00
eury (keturiasde§imt trijy tikstanéiy keturiy S$imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam
jvykiui ir pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau,
negu nurodyta Siame punkte;

55.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vienga
bendra statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdeSimt trijuy
tukstanéiy keturiy $§imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdeSimt trijy
tikstanéiy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
UZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta $iame punkte.

56. Teikéjas per visg draudimo sutargiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

57. Teikéjas jsipareigoja Uzsakovui pasinaudojus sutarties jvykdymo uZztikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg sutarties sglygu jvykdymo uZtikrinimo dokuments.

X. SUBTEIKEJAIL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA g

58. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami §ie subteikéjai: UAB Geomina.
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59. Teikéjas jsipareigoja per 10 (de$imt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pranesti
Uzsakovo atstovui subteikéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

60. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subteikéjy,
didesnés (maZesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy atsisakymas
galimas tik ra$tu apie tai informavus UZsakova.

61. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perduoti
didesne (mazesne) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui,
pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu su
subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

62. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasililymg
vie§ajame pirkime teikusios ikio subjekty grupés partneris.

63. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (mazZesn¢) Paslaugy
dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujinta Paslaugy
grafikg su UZsakovo atstovu.

64. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

65. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutart] jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys kai
kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, ta¢iau tiesiogiai
su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir bitinos sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos,
kuriy bendra verté virdija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos —
paslaugos, kurios sutartyje buvo numatytos, taéiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio
pobudzio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté vir$ija 0,5 procento pradinés pirkimo
sutarties vertes.

66. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis
susijusiy ir biitiny sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy, kurios sutartyje
buvo numatytos, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobidZio paslaugy
vykdymas netikslingas, verté nevir§ija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés, vadovaujantis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,, D¢l Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*27 punktu®’, tokios paslaugos néra laikomos
papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama priimta Sutarties suma.

67. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

67.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasé€iy ir del to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZa i§laidy dubliavima;

67.2. atskiry Papildomy paslaugy verté nevir$ija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

67.3. vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vie$yjy pirkimy
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-
95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® 23 ir 24 punktais®, bendra suteikty
ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy vertés ir neatlieckamy paslaugy vertés suma nevirsija 100
procenty pradinés pirkimo sutarties vertes;

67.4. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeifiamas sutarties pobudis;

67.5. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagrjstai negaléjo numatyti.

5 https:/fwww.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd81 1e79198(fdb108a3753/wsySBsKLaC .
¢ ibid
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68. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatlieckamy paslaugy verté negali vir§yti 50 procenty pradinés pirkimo
sutarties vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy
paslaugy vertés suma negali vir§yti 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés’.

69. Papildomoms paslaugoms jsigyti skelbiamas naujas atskiras vie3asis pirkimas, esant bet
kuriai i8 §iy priezas¢iy:

69.1. papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertés suma virSija 50 procenty
pradinés pirkimo sutarties vertes;

69.2. bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy
vertés suma vir§ija 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés.

70. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Teikéjas nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateiktg
technine specifikacija, objekto vizualine apZiiira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg vieSai
prieinamg informacijg, ir jos yra butinos §iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo saskaita.

71. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, bitinumas turi biiti pagristas
dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuota paai$kinimg dél papildomy paslaugy, o
esant reikalui taip pat ir dél neatliekamy paslaugy, bitinybeés, ir jj pagrindZiancius dokumentus
Uzsakovo atstovui radtu pateikia Teikéjo atstovas. UZsakovo atstovas praSo Teikéjo pateikti
motyvuotg paai$kinimg dél papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma
numatyti tokiy paslaugy butinybés nurodant priezastis. UZsakovo atstovas, iSnagringjes pateiktus
papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy butinybe pagrindZian¢ius dokumentus, jformina papildomas
ir (ar) neatliekamas paslaugas ir nurodo papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy pavadinimus, kainas,
taip pat pateikia argumentus, pagrindZian¢ius papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy bitinybe,
techninius sprendinius (pavyzdZiui, komisijos akta, bréZinius ir kita), kainos nustatymo pagrindimg
ir skai¢iavima (vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis). Jei papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy
kaina Teikéjo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateikta papildomy ir (ar)
neatliekamy paslaugy kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus
ne maziau kaip trijy kity rinkoje esané¢iy tkio subjekty paslaugy kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai
rinkoje néra tiek iikio subjekty. Jei UZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy
ir (ar) klaidy, juos grazina Teikéjui tikslinti.

72. Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties suma, kuria UZsakovas turi
sumokeéti Teikéjui, yra kaina, apskai¢iuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomus
Paslaugas.

73. Papildomy paslaugy kaina apskaiéiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiGiuoty statybos darby kaing® ir jvertinus kainos santykj (koeficienta), gaunamg palyginus
Teikéjo pasitilyme nurodytg projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skaiiuojamajg kaing
(nurodyta UZsakovo vieSojo pirkimo uZduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

74.  jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 73 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali baiti didesné nei Teikéjo patiriamos ilaidos ir negali biiti didesné uZ viduting rinkos
kaing.

75. Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasiradytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas Uzsakovui patvirtinus paslauguy pakeitimo aktg ir Salims
pasiraSius papildomg susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokeéjimo uZ papildomas paslaugas. Papildomas susitarimas dél neatliekamy paslaugy néra
sudaromas.

7 ibid
8 ibid
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76. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindZian¢ius dokumentus.

XII.LKONFIDENCIALUMAS

77. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo sglygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar&iai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

78. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialia informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

79. Teikéjas $ia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitlymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekts (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekts (taip pat projektinius pasitlymus) ar jo dalj visais budais
pagal Uzsakovo poreikj.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

80. Salys visidkai ar i§ dalies atleidiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po 3ios Sutarties pasira§ymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

81. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,.Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

82. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

83. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

84. Uzsakovas, jspéjes prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienasaliskai dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

84.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

84.2. bet kuriame i§ Sutarties 10 punkte nurodyty etapy paslaugas véluoja teikti daugi
2 (du) ménesius. o

nei
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84.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

84.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepaSalina Paslaugy trukumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

84.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimy; :

84.6. per nustatytg protingg terming nepasalina trikumy ir (ar) netikslumuy;

84.7. Kkitais teisés akty numatytais atvejais.

85. Uzsakovas be i8ankstinio jspé&jimo gali nutraukti Sutart] viena3aliSkai dél esminio sutarties
pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

85.1. Teikéjas per Sutarties 54 punkte nurodytg laikotarp] nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

85.2. Bendras delspinigiy dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
priimtos Sutarties sumos;

85.3. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vie$ojo pirkimo dalyvis ar pasitilymg vie$ajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris;

85.4. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

85.5. Teikéjas, siekdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

85.6. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sgrasa.

86. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 84—85 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka uz
iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias islaidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

87. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, ar dél kity svarbiy prieZaséiy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] apie tai
raStu jspéjes Teikéjg ne véliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka® nustatyta tvarka.

88. Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo minimaliais
nuostoliais ir neatleidZzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius, virSijancius
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytg suma.

89. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta
tvarka.

XVL KITOS SUTARTIES SALYGOS

90. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vie$ojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.

91. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei esant VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytoms saglygoms.

92. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutart] skiria atsakingg asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma -_Falstybinés
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reikSmes keliy ir tilty skyriaus statybos inZinieré Rasa KiZiené, sutarties ir pakeitimy paskelbima —
Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Kuznecovas.

93. Visi kile gin€ai ar nesutarimai sprendZiami deryby badu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

94. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius jg ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumentg ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

95. Salys neturi teisés perduoti treiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal 3ig Sutartj be
ratisko kitos Salies sutikimo.

96. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais,
po vieng kiekvienai Saliai.

97. Pirkimo dokumentai ir vie$ojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasifilymas yra neatsiejama
Sios Sutarties dalis.

Uzsakovas: Teikéjas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija UAB ,,InZinerinis projektavimas®
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Telefonas (8 5) 232 9600 El. pastas info@projektavimas.net

EL pastas lakd@lakd.1t A/s LT964010042400052000

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 Bankas Luminor Bank AB
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