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DAUGIABUdIO NAMO ZON'TAIcIU G, I(), JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
RANGOS DARBU ATLIKIMO SUTARTIS Y1P. 55.49

2016-7r-29
JoniSkis

Mes, uZdaroji akcin€ bendrov6 JoniSkio butq ukis, jstaigos kodas I 575213 19, kurios registruota buveine yra
Vilniaus g. 46,LT-84166 JoniSkis,,duomenys apie !stai94 kaupiami ir saugomi LR juridiniq asmenq registre,

atstovaujama direktoriaus Zilvino Se5kevdiaus, veikiandio pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Uisakovu, ir
UAB,,Siaur€s stafyba", j uridinio asmens kodas 30287'7008, kurio registracijos adresas yra Sietyno g. 3,

Aukstelke. LT-S0179 Siauliq r., buveines adresas yra Tilzes g.68. LT-78157 Siauliai, duomenys apie jmong

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridin iq asmenq registre, atstovaujama direktoriaus Vinco Vaitkaus,
veikiandio pagal bendroves istatus, toliau vadinama Rangovu,

ir toliau kartu vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai ,,Salimi",

sudareme 5i4 Daugiabudio namo Zemaidiq g. 10, Joni5kis, atnaujinimo (modemizavimo) rangos darbq atlikimo
sutarti (toliau - Sutadis):

1 .4.

1.5.

r. s4voKos

Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darbq pradiia - Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasiraiymo data.

Darbq atlikimo terminas - laikas, skaidiuojamas nuo Darbq pradZios iki Darbq perdavimo
UZsakovui.

Darbq perdavimo-pri6mimo aktas dokumentas, lforrninantis Darbq perdavim4-priemim4,
pasiraSomas vadovaujantis Sutafties s4lygr.l 8.2. punktu, pries surasant baigto staoti (rekonstruoti)
stalin io Statybos uZbaigimo aktq.

ISlaidos - visos pagristai Statybvieteje ar uZ jos ribq patirtos Rangovo tiesiogines ir netiesiogines
i5laidos, susijusios su Sutartyje numatl4ais Darbais. I i5laidas negali b[ti iskaidiuojamos negautos
pajamos.

franga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus arjq dalj.

MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus arjq dall (iSskyrus [rangq).

P ro iektas:

1.8.1 . statinio techninis darbo projektas (toliau - Techninis darbo projektas) - Projektas,
apjungiantis Techninj projekt4 ir Darbo projekt4 pagal kuri atliekami

t.2.

1.3.

1.8.

Sutarties dalis;



1.9. Rangovo irengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones.bei kiti daiktai' reikalingi

Darb"ams vytoyti, uzuaigti-ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo irengimams nepriskiriama

lranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus arjq dali'

1.10. Rangovo personalas - visas personalas, kuri Rangovas idarbina Statyb.rieteje, tame talpe gali buti

darbininkai, kiti Rangovo aiba Subrangovo idaibinti asmenys ir kitas personalas, padedantis

Rangovui vykdyti Darbus.

LI l. Statinio statybos technin6s prieiiiiros vadovas - asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio

statybos techning prieZi[rq, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekt4, ar

statybos metu iaiko.asi Sutarties s4lygq, LR teises aktq, normatyviniq statybos techniniq

dokumentq, normatyviniq statinio saugos ir paskirties dokumentq reikalavimq'

1.12. Statinio projekto rykdymo prieiifros vadovas - architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

Techninio darbo projekio daliq vykdymo prieZi1ros vadovams ir priZiDrintis Techninio darbo

projekto sprendiniq lgyvendinim4 Darbq rrykdymo metu'

1.13. statybos uzbaigimo aktas - STR 1.11.01:2010 ,,stafybos uzbaigimas" nuslat,'ta tvarka sudarytos

statybos uzbaigimo komisijos surasyas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys atnaujintas

(modernizuotas) pagal Projekto sprendinius.

1.14. Statybviete - Darbq vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bdti pristatoma lranga bei Medziagos, ir

kurios ribos apibreiiamoi perduodant Rangovui Statybvietq ir jos valdyrno teisq vadovaujantis

Sutarties s4lygtt 4. 1. Punktu.

I .15. Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pirkimo dokumentuose, Sutartyj e ivardintas

kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdy'ti dalj Darbq'

1.16. Sutarties kaina - Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumoketa Rangovui uZ

savalaiki, tinkam4 bei pagal Sutartl Darbq qrkdym4 beijq baigim4 ir bet kuriq defektq iStaisyrnq.

1.17. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat kitas

personalas, apie kuri UZsakovas prane56 Rangovui kaip apie UZsakovo personalq'

1.18. Ziniaraitis (Veiklq s4raSas) - Darbq grupiq (etapq) s4rasas, uZpildyas Rangovo si[lomomis

Darbq kainomis.

1.19. Kitos vartojamos s4vokos atitinka sqvokas varlojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,

Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieiqiq pirkimq istatyme'

2.1.

2. SUTARTIESDALYKAS

Sia Sutatrimi Rangovas jsipareigoja per Sutaftyje nustat)44 termin4 parengti atlikti Daugiabuiio
namo Zemaiiiq g. 10, Joni5kis atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos Darbus ir po

statinio atnaujinirno (modernizavimo) parengti energetinio naudingumo. Darbus su enelgetinio

naudingumo sertifikatu po statinio atnaujinimo (modernizavimo) perduoti UZsakovui kaip

numatyta sutartyje bei istaisyti defektus, o uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui b0tinas

sqlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Rangovui

Sutarties kain4.

3. BENDROSIOSNUOSTATOS

Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, poistatyminiai teises

aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normaryviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutaltj sudarantys dokumentai, kurie turi blti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

3.1 .



3.3.

3.2.1. iios Sutarties s4lYgos;

3.2.2. Techn inis darbo Projektas;
3.2.3. Veiklq sqra5as;

3.2.4, bendros Sutarties darbq kainos i5skaidymo forma;

3.2.5. kiti dokumentai (eigu yra).

sutafties dokumentuose numatyti Darbq kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darbq

t iekiai, reikalingi Teclininio darbo projekto ivykdymui, negali-apimti daugiau/m.aZiau ka.ip,.20 ok

Sutarties dokum-entuose nurodytq preliminariq' Darbq kiekiq. Faktiniai Darbq kiekiai' vir5ijantys

nurodyt4 procent4, turi buti perkami papildomai ar atsisakomi pagal l0'l punkt4

Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privadia ir konfidencialia' iSskyrus tai' ko reikia

,rtui;nern, prievolems attikti aiba galiojantiems istatymams vykdyi Rangovas' be i5ankstinro

UZsakovo ,uiikiro, neturi skelbti, teiiU, faa bltq paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie

nurUus t okia." trors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip'

Sutarties isigaliojimas - Sutartis isigalioja Sutarties Salims,.pasirasius Sutarti ir Rangovui pateikus

tinkamq Sutarties ivykdymo uZtit .inirn4. Sutartis galioja iki visi5ko Sutartyje numatytrl

isipareigojimq ivYkdYmo

sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bnti keidiamos, isskyrus tokias sutarties

sqtygus, Luiiai pakeitus nebutq paZeisti Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatyme nustab{i

pilnlipui ir tiksiai bei tokiems Sutarties s4lygq pakeitimams yra gautas Viebqjq pirkimq tamybos

i"i .ii*- c"ri buti keipiamasi tik del tokiq Sutarties s4lygq, kuriq keitimo aplinkybiq atsiradirno

pirkimo Sutarties Salys negalejo numatyli pasiulymo pateikimo' l"'':ni":. *ji3-: .i:l::
aplinkybiq negali kontroliuoti irjq kilimo rizikos neprisiem6 nei viena is sutartles salltl. sutal"tles

.atygq t 
"iiitrin"bus 

Iaikomas Sutarties s4lygq koregavimas joje numatytomis aplinkybemis'

visi su Sutartirni susijg pranesimai, prasyrnai, kiti dokumentai ar susiraSindjimas turi bfrti siundiamt

faksu, pa5tu arba elektroniniu paitu, jq oiiginalus visais atvejais iteikiant UZsakovui_ir (ar) Rangovui

pasirasytinai ar siundiant registmonr/kurjeriniu pastu kiekvienam 
_i5 

jq Sutartyje nurodyu adresu. Apie

,uuo ud..ro ar kiq rekvizitq pasikeitim4 kieliviena Salis nedelsdama, tadiau ne vdliau,kliq p:t 5

(penkias) kalendorines dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti kitai Saliai. Saliq

adresai susiraiin€jimui nurodyti lios Sutarties 16 2. punkte'

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

uZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne veliau kaip per l0 darbo

dienq nuo dutarties jsigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims pasirasant Statybvietes

perdavimo ir priemimo akt4 STR L08.02:2002 ,,statybos darbai" nustatyta tvarka. Jeigu Uisakovas

iia." punkt" nustabta tvarka laiku neperdavd Statybvietes Rangovui, Rangovas privalo rastu

prane5ti UZsakovui, kad negali pradeti Darbq.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninds priezi[ros vadov4, kuris vadovaudamasts

STR L09.0j:2002,,Statinio starybos technind prie2iIra" vykdys Darbq techning prieii[r4.

UZsakovas statybos techniniq reglamentq nustatyta tvarka turi b[ti gavgs (arba turi gauti) statyb4

leidziantl dokument4 bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti. reikiamus

pranebimus, paraiskas, dalyvauti posedziuose, Darbq vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto

iSdavimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirtq nuostoliq del iioje
pastraipoje minimq dokumentq nebuvimo ar UZsakovo funkcijq nevykdymo'

uZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiautq su Rangovu bei laikytqsi darbo

saugos reika lav im q Starybvieteje.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1 .

4.3.

4.4.

4.2.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangov4, Rangovo personal4 ir atitinkamus jq

atstovus nuo pretenzijq, kompensacijq, nuostoliq ir iSlaidq, susijusiq su bet kurio asmens

suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylandius arba atsiradusius del UZsakovo kaltes.



UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1 . UZsakovo naudojirnasis bet kuria Darbq dalimi iki Darbq perdavimo UZsakovui dienos;

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.l.RangovasprivalovykdytiiruZbaigtiDarbuspagalSutartj,vadovaudamasis.Techniniamedarbo
projfkte numatytu OuiUq apimtinli, techniT emis. specifikacijomis ir breZiniais' 

-laikydarnasis
zin"iaraStyje (veiklos s4rase) pateilto graf,rko., 

. 
Lieruvos Respublikoje galiojandiq istatymll,

poistatyminiq ur.tq, norniutyui,rirl statybos techniniq dokumentq ir Statybos techniniq reglamentq

reikalavirnq.

5.2.Rangovasprivalouztikrinti,kadjisirbetkurieasmenys,veikiantysjovardu,yragavgvisusbdtinus
leidimus, k,ralifikacllos atestacijos pazymejimus ar kiiokius dokumentus, leidziandius uzsiimti Sioje

Sutafyje nusta1da v;ikla, kuri yra Rangovo sutartiniq lsipareigojimq dalis'

5.3.Rangovasyraatsakingasuzvisussavoveiksmusirstatybosdarbqmetodqtinkamum4,patikimumq
bei Jarbq saug4 visu Darbq vykdymo laikotarpiu'

5.4. Iki Darbq pradZios Rangovas privalo paskiti Lietuvos Respublikos l"l't t\T^ Tltu$4a tvarka

Statybos darbq uudou4,-ku.i, privalo rrykdyi pareigas numatytas STR l'0802:2002 "Statybos
darbai".

5.5. Rangovas, dali Darbq perduodamas

atstovq ir darbuotojq veiksmus arba

neveikim4.

Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo igaliotq
neveikim4 taip, kaip atsakytq uZ savo paties veiksmus ar

5.6.Rangovaspatvirtina,kadyragavgsvis4b[tinqinformacij4,kuri4Rangovas'panaudodamasvisas
,uuJziniu, ir rupestingum!, gitelo guuti iki sutarties pasira5ymo, ir kuri gali tureti itakos sutarties

kainai arba Daibams.- Tuii ulti tuit oru, kad sutartyje nurodya kaina apima visus Rangovo

sutartiniusisipareigojimusirvisa,kasbutinatinkamamDarbqvykdymuiiruZbaigimui'

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turt4 del nuostoliq, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiq

del i.angovo veiksmq. R-angovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visq bftinq atsargumo priemoniq.

kad Ran-govo lrengimai ir personalas bltq tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose patalpose,

kurias Ulsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui ir kitoms reikmdms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.1 0. I . savo s4skaita pasalinti i5 Statybvietes visas statybines atliekas ir Siuk5les;

S.l0.Z. sandeliuoti arba i5veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus:

5.10.3. vallti ir priziureti patekimo i Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplink4 nuo

Siuksliq; dulkiq ar kitq tersalq. Statybviete ir visos tokios patekimui i Statybvietg

naudojamos paralpos bei keliai turi blti saugds, paZenklinti jspejamaisiais Zenklais

ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi

buti arsakingas uZ bet kokj 5iq patalprl ar keliq remont4, kurio gali prireikti del

Rangovo veiksmq.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali b[ti suteikta teis€ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, koki

sauglai, be neigiamoi itakos UZsakovui galima gauti Statybvieteje ar Saliajos. Rangovas privalo

irerigti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uZ sunaudot4 vandeni bei elektr4 rinkos

kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniq iSteklitl tiekimo imonems'

Rangovo personalas turi b[ti kvalifikuotas, lgudgs ir turintis patirti atitinkamam Darbq vykdymui.

UZsJko,rai gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistq Rangovo personalq, kuris nekompetentingai ar

aplaidLiai\'ykdo pa.eigas, nesugeba laikyis Sutarties s4lygq arba savo elgesiu kelia gresmq saugai

darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privafo naudoti tik Darbq vykdymui ir naudojimo s4lygoms tinkanq lry'ngTf MedZiagas

5.1 0.

4



pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.12. Rangovas, priei paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo

infoimuoti Statinio statybos technines prieZiuros vadov4, kuris patikrina, apZi[ri ir jeigu reikia

priima bandymq rezultaius. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu

i.,"pran"Sgs itatinio statybos teclinines prieZifros vadovui, tai, Statinio statybos techninds prieZiIros

vadovui pareikalauur, iu,.,gouu. savo sqskaita privalo t4 Darb4 atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirupinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo j€ga, medziagomis

ir k;lifik;otais daibuotojais bei paieikti visus Darbq i'rykdymo dokumentus (i5pildomieji atliktq

Darbq breZiniai, geodezines nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninds

priezi'uros vadov"ui prieS atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiIros instrukcijas, kune

i.ituiingl bet kokiq barbq daliq bandymims atlikti. Rangovas privalo prane5ti Statinio statybos

technine-s prieZiuroi vadovui apie bet tokius numatomus atlikti bandymus ne veliau. kaip priei 3

darbo dienas. Bandymai turi trrti laikomi atlikti, kai jq rezultatus patvirtina Statinio statybos

5.13.

technines prieZiIros vadovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinim4, matavim4 ar us, nustatoma, kad kokia nors lranga, MedZiagos

tr[kumais, defektais arba kaip kitaip neatitinkaarba Darbq kokybe ar Darbo projektas yra

Sutarties, tai Statinio statybos technines pri vadovas gali atmesti t4 Darbo projekto dal!,

frang4, MedZiagas arba Darbq kokybg i apie tai raitu praneSdamas Rangovui ir

nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rango

MedZiagas ar lrang4, kad Sie atitiktq Sutafti.
privalo iStais)'ti tr[kumus, defektus ar pakeisti

5.r5. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir
susijusiq su:

UZsakov4 nuo visq pretenzijq, kompensacijq

5.17.1. bet kurio asmens suZalojim negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba

vvkdant Darbus, taisant defektus Darbq vykdymo

5.17.2. bet kurios nuosarybes (kitos i Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusius del Rangovo ve

atsiradusiais del Rangovo arba
ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryrti s4lygas UZsakovo bei Statinio statybos technines prieziDros

vadovui lankl4is objekte bei susipaZinti su visa dokumentacija.

Darbus nuo Darbu pradZios iki kol Darbai bus

o personalo veiksmq, aplaidumo, tydinio veiksmo

5. 16.

5.t7. Rangovas privalo prisiimti vis4 atsakomybg
perduoti UZsakovui [ir LR istatymq nustatyta
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma

bus iSduotas Statybos uZbaigimo aktasl. Jeigu

arba jie prarandami, kai uZ jq prieZifrq atsako

Rangovas ir atsakomybe uZ t4 praradim4 UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sqskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zal4 kad Darbai, MedZiagos ar lranga atitiktq Sutarti.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir instrukcijos turi bOti pakankamai i5samios, kad

UZsakovas galetq naudoti. priZinreti. perrinkti, suderinti ir patais}.ti lrangq. Instrukcijose

turi blti apra5)ta visa mechanind ir elektrinb j tiekta arba irengta pagal 5i4 Sutarti. Kaftu turi

biiti pateikti minetos irangos techniniai pasai.

5.19. Rangovas iki Darbq pradZios privalo pateikti U ovui jrodym4, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybg ir pate i draudimo liudijimq (polisr.]) tinkamai patvirtintas

kopijas. Privalomojo draudimo sutarrys turi
datos.

ioti nuo Darbq pradZios datos iki Darbq pabaigos

Rangovas savo s4skaita privalo objekte informacinl stend4, vadovaudamasis Statybos

istatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. I 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija
http://www.espa&!oa.I!), suderinqs j I su UZsak

6. DARBV ATLIKIMO AI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

kaip iki 2017 m. rugpj[iio 31 d.

5.20.

Statybos darbq atlikirno terminas yra n



6.2.

6.6.

pradzios. Rangovas iki Darbq atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus (visq

pasiraiytoje sGrtyje numatytq darbq uZbaigimas, defektq iStaisymas ir darbq priemimo-perdavimo

it tq p"riiusyru., atliktos statybos-darbq uzbuigin,'o procedfiros teises aktl] nustatra warka ir

UZsakovuiperduotivisisustatiniouZbaigimuilsutuosusijgdokumentai)'Laiku(iki20l7m.
rugpjldio 3l d.) neatlikus darbq, atsakomybg prisiima Rangovas'

Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodyt4 Veiklq s4raSe Darbq vykdymo metu' atsiZvelgiant

j Sutartyje numatl4us atvejus, grafil€s gali btiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darb4 ar Darbq grupg pagal Veiklq sqra5e pateiktq vykdymo

!r#k4 ir"nepateikia 
"UZsakovui 

pagrjstq lrodymq, pateisinand\ Darbq velavim4, UZsakovas. gali

reikalauti delspinigiq del velavimJ,'kuriq dydis yra 0,02 o7o nuo Sutarties kainos per dienq.

Delspinigiai negati biti reikalaujami, jei veluojama del prieZasdiq, nepriklausandiq nuo Rangovo.

Darbq atlikimo terminas gali bDti pratqstas ne ilgiau kaip I rnenesi, o Darbq vykdymo grafikas gali

b0ti koreguotas, tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.3.

6.4.

6.5.

6.4.1. iSskirtinai nepalankiq gamtiniq s4lygtl
gamtiniq s4lYgLl);

(taikoma Darbams, kuriq kokyb€ priklauso nuo

10.I punkto nuostatomis;
arba priskiriamq UZsakovui arba

7.1.

7.2.

6.4.2. pakeitimq, atliekamq vadovaujantis Sutarties s4lygq

6.4.3.bet kokio velavimo, kliudiq ar trukdymq, sukeltq

UZsakovo personalut.

Darbq pabaiga pagal Sutartl bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti

OarUai,'iStaisly; aJt"nai, pasira5yas Darbq perdavimo-priemimo aktas ir UZsakovui bus perduoti

visi Statybos uZbaigimo ir iu tuo susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

UZsakovas, rastu nurodydamas prieZast!, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti .visq Darbq

arba jq daiies rykdyma. Jeigu ioks sustabdymas yra ne del Rango-vo kaltes, tai Darbq atlikimo

teminas turi bUti pratgsiamai tiek, kiek trunka Darbq sustabdymas. Siame punkte numaf4u atvej u

Rangovas turi teisg i pagristai patirtq papildomq l5laidq apmokejitnq'

7. SUTARTIES IVYK)YMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties lrykdymo uztikrinim4 Rangovas privalo pateikti uZsakovui ne vdliau kaip per 5 (penkias)

darbo diinas nuo Sutarties pasira5ymo. Jei Rangovas per 5l laikotarpi Sutarties lrakdymo
uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudary4i Sutarti. UZtikrinimo verte - ne

maiiau kaip 5 7o nuo bendros Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas isigalioja_banko,

kredito unijos garantijos arba draudimo bendroves laidavino raito i5davimo dien4 ir turi galioti iki

Darbq atli(imo-termino pabaigos. Jei Darbq atlikimo teminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi bnti

pratgstas ir Sutarties ivykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiladq del

to, kad Rangovas neivykcle visq sutartiniq lsipareigojimq ar vykdejuos netinkamai'

Jei sutarties rykdymo metu uZtikrinim4 iSdavgs juridinis asmuo negali ivykdl'ti savo

lsipareigojimq, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienq pateikti nauj4 uztikrinim4.

Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teisq nutraukti Sutarti.

Sutarties jlykdymo uZtikrinimas gr4Zinamas Rangovui per l0 dienq nuo Darbq pabaigos, nurodytos

Sutarties 6.5 punkte.

1^

8. DARBUPERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1 .l . kai visi Darbai baigti pagal Sutafti ir
8.1 .2. kai pasirasomas Darbq perdavimo-priemimo aktas.

8.1 .



8.2.

Rangovas, uZbaiggs Darbus, su praSymu del Darbq

Statinio statybos technines prieZi[ros vadovq.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos technines

pagal 8.1. punkt4, per l0 darbo dienq privalo:

po statinio atnauj inimo
(modernizavimo) (su PVM)

Bendra Sutarties darbq kaina su
PVM
Q+2)

perdavimo-priemimo ra5tu privalo kreiptis i

prieZi[ros vadovas. gavqs Rangovo praSymq

50,00

61993,00

62043,00

8.3.

8.4.

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrE Darbq apZifirq ir patikrinim4' po kurio Statinio

statybos technines prieZi[ros vadovas privalo parengti Rangovui Darbq perdavimo-

priemimoakt4jamenurodydamas,kadDarbaibuvobaigtipagalSutartjkartu
pridedant Cei riit<ia) defektq ir smulkiq nebaigtq darbq, kurie netures esmines

ltuko.nurdo.luntDarbuspagalpaskirti,s4ra54Tokiames4ra5eturibfitinurodoma'
it i tada n"Uaigti Darbai ar defektai turi btiti pa5alinti. Darbq perdavimo-priemimo

aktq pasira5o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technines prieZilros

vadovas. PasiraSius Darbq perdivimo-priemimo akt4 Statinio statybos technines

orieZi[ros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijq

planavimoirStatybosinspekcij4d€lStatybosuZbaigimoprocedDrospradejimo;
arba

8.2.2. rastu atsisaklti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrind4 ir nurodant Darbus,

kuriuosRangovaspriva|oatlikti,kadgaletqbutipasiraSomasDarbqperdavimo-
priemimo aktas bei pradeta Statybos uZbaigimo proced0ra'

Jeigu Statinio statybos techninis prizi[retojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia

i v-alstyuing teritorijq planavimo ir statybos inspekcij4 bei pagristai neatmeta Rangovo prasymo, rr

jeigu OarUai iS esmei atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisq reikalauti Darbq

atlikimo termino pratgsimo del tokio uZdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo kofirisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i5. Statybvietes

visui dar likusius Rangovo irengimus, MedZiagq pertekliq, Siukiles, laikinuosius statinius.

Komisijos tikrinamas staiinys turi LUti Suurus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinro

statybo-s technines prieZilros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo s4lygas statiniams

apZiUreti, skirti bdtin4 reikaling4 transport4 bei speciali4 aprang4, pateikti statinio statybos

dokumentacij4, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStais)'ti nustatytus defektus.

9, SUTARTIES KAINA IRAPMOKEJMAS

Bendra Sutafiies darbq kaina, nustaq,4a supaprastinto atviro konkurso (maZos vertes pirkimo) bDdu9.1.

| 5i4 bendr4 Sutarties darbq kain4 ieina visos iSlaidos ir visi mokesdiai, taip pat ir 21 %

PVM, kuris sudaro 10767,79 Eur.
Bendra Sutarties darbq kaina turi buti i!skaidya pagal priemones, atitinkandias

numaq,{oms igyvendinti konkretaus objekto Investicijq plane, ir pateiktos su bendru Sutarties darbq

kainos pasiDlymu pagal pateikt4 form4.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
oriva lo sumokdti SuLarties kaina.



9.3.

9.4.

I5ankstinis rnokej imas Rangovtri netaikomas'

ApmokdjirrrouZtinkamaipagalSutartiatliktusDarbussumainustatytiturib[titaikomosVeiklq
sqia5e nurodyos fiksuotos Darbq grupiq (etapq) kainos'

Veiklq s4raSe nurodytos Darbq grupiq (etapq) fiksuotos kainos gali blti sumoketos Rangovut

Oulirnir uiizn.rgianti faktiskai utiittia tb Darbo grup€s (etapo) dali' 9 5 i 9'7 punktuose numatyta

tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prusy*u, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis

priii'Jier":"r, p",itrii.raamas d'alinai atliito Darbo grupes (etapo) apirnti, turi iveftinti, kokia Veiklq

,4.u5" nurnutyto Darbo grup6s (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir prane5ti Rangovui'

Tarpiniammokejimuigauti,RangovasprivalopatejktiUZsakovuiatliktqdarbqaktoketuris

"gri-pliorius 
ir"gavgs 

-i5 
UZsakoio pasiraiytus Darbq pri€mimo aktus' pateikti PVM s4skaitq

iu-[tura. uz.utouui, gavgs atliktq Darbq akt4, per l0 dienq privalo patvirtinti pasirasydamas atliktq

darbq akt4 iSskyrus atvejus, jeigu:

g.5.l.koksnorsRangovoatliktasDarbasneatitinkaSutarties.TokiuatvejuUZsakovasgali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamat

sumaZinant to iarpinio mokejimo sum4 tokio netinkamo Darbo iStaisymo I5laidq

arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba

lsipireigojimol apie kuri jam atitinkamai buvo prane5gs UZsakovas Tokiu atveju

Uitutouut gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus'

atitinkamai sumaZinant tarpinio mokejimo sumq to Darbo arba isipareigojimo

verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytq termin4 Rangovo pateiktq mokejimo dokumentq

nep"utuirtinu ir nepateikia n"putui'tinirno prieZasdiq, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma

apmoketi suma Yra teisinga.

Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai salys

pasiraSo Darbq perdavimo-priemimo attq, bei Rungouus iStaiso visus smulkius defektus ir nebaiglus

Darbus, ivardintus Darbq perdavimo-priemimo metu'

UZsakovas privalo apmoketi Rangovu i:

9.7.1 . Apmok jimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo - priemimo akto

pasiraiymo per 30 (trisdeiimt) kalendoriniq dienq Galutinis apmokejimas yra

vykdomaspodarbqperdavimo-priemimoaktopasira5ymoiratitinkamogarantinio
ra5to pateikimo p.i 30 ltrird"Sirt) kalendoriniq dienq. Siame punkte nurodyti

mokdjirnq teminai, susieti su finansavimu, gaunamu i5 tredidq Saliq, gali bnti

prutgiti, tidiuu bet kokiu atvej u 5ie terffrinai negali virSyti 60 (Sesiasde5imt) dienq

Jeigu Rangovas negauna mok€jimo, Sutarties s4lygq 9.7. punkte nurodytu terminu, taijis turi teisg j

deGpinigiJs. Delsplnigiq del v€luojandio mokejirno dydis - 0,02Yo nuo laiku neapmoketos sumos

per dien4.

sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, iSskyrus Siame punkte nulodytais atvejais:

9.9'l.esantl0.l.punktenurodyomsaplinkybemsirpaga||0.2.punkt4lformrnus
pakeitim4SutartieskainagalibutikoreguojamanevykdytinqDarbqir/arpapildomq
Darbq sumomis sudarant susitarim4 del Sutalties kainos koregavimo Nevykdyinq

Darbq ir Sutartyje nenumat)4q bei numatytq, bet papildomq' Darbq kainos

apskaidiuojamos Zerr.riau pateikiamais b[das:

a) pritaikant Sutaltyje numatyttl Darbq kain4;

9.5.

L6.

9.1.

9.8.

9.9.

b) vadovaujantis s4matq skaidiavimo programos ,,Sistela" duomenq bazeje

nurodl4omis Darbq kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, buvo

nustatytas papildomq Darbq poreikis, o nevykdomq

8

nustatytl



taikomos mirletos s4matq skaidiavirno programos duomenq bazeje nurod)4os

Darbq kainos, patviftintos Sutarties sudarytno laikotarpiu;

c) jei papildomq ir/ar nevykdomq darbrl kainos nelmanoma apskaiciuoti pagal
' "(bj 

punkte nurodyt4 s4matq skaidiavimo progTam?' papildomq/nerrykdomq

darbq kaina nustatoma ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir

su juo susijusius mokeidius, statybos produktq ir irengimq' mechanizmq

s4n;udos) 
-bei 

netiesiogines (pridetiniq iSlaidq .ir pelno) iSlaidas' kurios

negali brrti didesn€s uZ lendr4 viduting rinkos kain4 (ivertinus visas.i5laidas

- tiesiogines ir netiesioginei), kuri nustatoma pasirinktinai. ivertinus ne

maZiau iaip trijq kitLl rinkoje esandiq ukio subjektq darbq kainas' iSskyrus

tuos atvejus, kai rinioje rrera tiek 0kio subjektq Statybos produkttl ir

lrengimq kaina nustatoma ne didesne nei Rangovo patiriamos i5laidos joms

itlgii, o pridetiniq i5laidq ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginill

iSlaidu:

9.9.2. padidejus arba sumaZejus pridetinds vertes mokesdio (PVM) tarifui Sutartie-s kaina

utitint.un-luididinarrraarbamaZinama.sutartieskainosperskaidiavimoformule
pasikeitus PVM tarifui:

(s"-,4) T 
^,sr'A+Lx(l+ffi)

(1+d)

J I - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktu darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

Zs - senas PVM tarifas (procentais)

7.v - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina del metinio infliacijos ar clefliacijos pokydio gali blti didinama arba

maZinama, jei Sutarties trukme kartu su numat)4u Sutarties pratqsimu trunka.ilgiau

nei vienerius metus. sutarties kaina gali buti perskaidiuojama ne dazniau kaip kas

vienerius metus skaidiuojant nuo Sutafties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos

depaltamentoprieLietuvosRespublikosVyriausybespaskelbtaVidutine^metine
infliacija/defliacija padideja-/sumaZeja 5 proc' punktais, lyginant su S.utafties

sudarymo metu tuvusia vidutine metine infliacija./defliacija. Dar po metq likusios

neiSmoketos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, praejus

metamsposutartieskainospakeitimode|bendrokainqlygiokitimo,vidutinemetine
infliacija.ldefliacija padideja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos

paskutinio pakeiiimo metu buvusia vidutine metine infl iacija/defl iacija. NeiSmok€ta

Sutarties kainos dalis didinama-/maZinama tiek procentq, kiek padid€ja/sumaZeja

infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi I kit? sali del

Sutartiis kainos perskaidiavimo pateikdama statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos vyriausybes rast4 apie kainq pokyt!. Susitarimas padidinti/srmazinti

Sutarties kain4 lsigalioja suraSius jl rastu ir abiems salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darbu pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali b0ti atliekami tik del iki Sutarties pasiraiymo

n"nururytq, nuo Sutarties Saliq nepriklausandiq, aplinkybiq ir gali apimti:

10.1.1.bet kurios Techniniame projekte numaf4os Darbq

vietos ar padeties keitimq,

10.1.

dalies montavimo

///(- ( /

ar lrenglmo



10.2.

10.3. Atliktq darbq aktai turi atspindeti pagal Inzinieriaus^JZsakovo nurodym4 atliktus Darbq vykdymo

pakeitimus.

10.4. Rangovo pasifilyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, techninds specifikacijos ir pan)'

kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali b[ti keidiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek

toks keitimas neprie5tarauja Techniniam piojektui (Darbq apimdiai, techninei specifikacijai'

breZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi'

Jeigu Rangovas Darbq vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaid4 arba technin! trfikum4

dofr-"nt6, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo

l0.l .2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat fiarbo

kokybes ar Litq U"i-t urio atsiiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir

(arba) matmenq Pakitimus;

I 0.1 .3. bet kuri papildomq Datbq, [rangq, MedZiagas'

Nuo Sutalties SaIiq nepriklausandioms aplinkybems taip pat priskirlinos ir tokios apIinkybes, kuriq

atsiradimo rizikos Sutarties satis nebuvo piisiemusi ir negalejo jq protin-gai numatyi. bei.Siq

aplinkybiqnustatymassutarties,,rykdyrnometunepaieidziaLietuvosRespublikosviesqiqpirkimq
istatyme nustao4u principq ir tikslq.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10. I punkte iforrr.rinami tokia tvarka:

10.2.1. jei del nenumat)4Ll aplinkybiq, kuriq negalima buvo numat)'ti iki Sutarties pasiraSymo'

racionaliai nuuaojuni nu.6.l vykdymui ikitas lesas, biitina./tikslinga. atsisakyti atskiro

Darbo, ar b[tina/tikslinga maZit.rti Oarbq apimtis, rastu pagrindZiamos_ aplinkybes,

sqlygojandios UurinyUg aitit<ti Darbq pakeiiimus' Rangovas Pateikia ne"/dyil:, 
?u,tbu

toLuj;ng,qtutq. kurioje nurodo ntt'yfayinq Darbq kainas' apskaiiiuotas.pagal 9 9 1'

punkte nurodytus uarbq kainq nustatym; b[dus' ir' kurios pagrindu pagal 9 9' l ' punktq

koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2, leidel nenumaqdq, nuo Saliq nepriklausandiq aplinkvbiq' ra,cio11tr11,1a.u!.oj3::,?itbu

vykdymui skirtas lesas, Sutartvje numatvt4 atskirq Darbq 
11 l" 1i')'jv:^l1t'lYt"

nu.odyot MedZiagos/lranga rinkoje nebegaminamos/nebetiek iamos ar pan ) Dutlna

keisti kitu Ou.Uu, .uSi , puitinaZiu*o' aplinkybes' s4lygojandios butinybq atlikti Darbq

pakeitimus, Rangovas pat"eitia nevykdytinq Darbq lokalinq s4mat4' kurioje nurodo

nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal 9 9'l' punkte nurodytus Darbq.kainq

nusiatymo budus, bei siuiym4 del keistinq Darbq' ty vietoje nerrykdomq Darbq

si[lomq atlikti Darbq lokaling s4mat4, sudar]t4 pagal 9'9'1' punkte nurod]tus Darbq

kainq nustatymo b0dus, ir,'Uisakovui ivertinus Rangovo siulym4' koreguojama

Sutarties kaina (ei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutaltyje nenumatl4i, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais

bu.bui. ,u.i;9 ir butini Sutardiai i$rkdyi (uzbaigii) Darbai Papildomq darbq b[tinumas

pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, breZiniais ar kitais dokumentais)'

puiui.tintui, Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei raStu suderinamas su

UZsakovu;
10.2.4. jei Sutartyje numa[4i Darbai isigyti pagal Projekt4, tai papildomq darbq pirkimas

vykdomas tokia tvarka:

a;leiSuta.tieskainakartusupapildomaisdarbaisnevirSijaStatiniostat.vbos-skaidiuo;amosioskainos,nustatytosvadovaujantisSTRl.05.06:20l0,,Statinio

projektavimas" (2in.,2005, Nr.85-3 I 85;2010, Nr'115-5902) aktualia redakcija'

pagal 9.9.1 . p. koreguojama Sutarties kaina;

b)jeiSutatieskainakartusupapildomaisdarbaisvirSijaStatiniostatybos
ikaidiuo.iam4 kain4, nustaq44 vadovaujantis STR 1 05 06:20l0 

"Statinio
projektavimas.. lzii.,zoos, Nr.g5_3 I g5;2010, Nr.ll5-5902) aktualia. redakcija,

paiildomi darbai isigyjami vykdant atskifq pirkim4 Lietuvos Respublikos viesqjq

pirk imq istatymo nustat)'ta lvarka.

nedelsdamas praneiti UZsaiovui. UZiakovas, gavgs toki Rangovo prane5im4, privalo pateikti

trukstam4 infoimacij4, tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti pakeitimt ../

10.5.

10



I 0.6.

10.7.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sqlygomis Statybvieteje,_ kuriq jis iki Sutafiies

paJra5ym6 pag;is;i n;galejo numatyti, tai Rangovas apie tai-privalo nedelsdamas - ne veliau kaip

p., S ii.nui --praneiti-UZiakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,, del Siame

iunkte minimq' prieZasdiq, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomq l5laidq,.tai

i.ungouu. turi teisg reikalauti Darbq atlikimo termino pratgsimo ir tokiq papildomq lSlaidq

apmokejimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui'.taip pat tuo

u"";", f.^i Su'U*ngovai nepajegDs vykdyti isipareigojimq Rangovui del iSkeltos bankroto bylos'

pruietos likuidaui*--o pro""dnioJi,. pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apietaijisturi informuoti UZsakov4, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gavgs toki pranesim4, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina susitarim4 del

Subrangovo Pakeitimo.

Jei oirkimo dokumentuose buvo nurodyti Subrangovai ir kvalifikaciniai reikalavimai

Subrangovams, tuomet keidiami Subrangovai turi juos atitikti'

1 1. ATSAKOMYB]T UZ DEFEKTUS' GARANTIJOS

UZsakovas,nustatgsDarbqtrukumusarkitokiusnukrypimusnuosutarti€spoDarbqperdavimo-
pri€mimo, jei tie tr[kumai ar nukrypimai negalejo b[ti nustatyti perimant Darb4 (paslepti trhkumai

lrUu utrituaq statinio garantinio naudoj imo-metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslepti'

privalo apiejuos raitu praneSti Rangovui.

Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio.kodekso 6.698

straipsnlo nuostatomis. Rangovas garantinio laikotaryio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,

atlikii visus defektq arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo s4skaita ir rizika atlikti

Darbus, jeigu tie Darbai susijg su sutarties neatitinkandiomis Medziagomis, netinkama darbq

kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo !sipareigojimo neivykdymu'

11.r.

11 .2.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.\. Jeigu Darbq vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties s4lygq 6.6 punkt4, trunka ilgiau^nei 90 dienq'

tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnauj inti.. Darbq vykdym4 arba nutraukti Sutarti. Tokiu

Sutartiei nutraukimo atveju turi buti nustatytos ir Saliq paraiais patvifiintos atliktq Darbq apimtys ir

Rangovui moketinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigoj imus, tai

Sta;inio starybos technin6s prieZiDros vadovas ra5tu gali Rangovui nutodyti ivykdfi isipareigojimus
arba iStaisy'ti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkam4 laikq.

12.3. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutafti,jeigu Rangovas:

12.3.1. ner,ykdo Sutarties s4lygq 12.2. punkte nurody'tq Statinio statybos technines

prieZi[ros vadovo nurodymq, nepateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinimo arba visais

pagristais atvejais nepratgsia jo galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip aiSkiai parodo ketinim4 netqsti savo

jsipareigojimq pagal Sutarti arba ner'rykdo Darbq pagal Veiklq s4raSe nurodlt4
grafik4 ir tampa ai5ku, kad juos baigti iki Darbq atlikimo termino pabaigos

nelmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i5vardintu atvej u arba aplinkybdms, ne veliau kaip prieS 20

dienq apie tai rastu pranesgs Rangovui, nutraukti Sutanj ir paSalinti Rangov4 i5 Statybvietes.

12.4. Nutraukus Sutarti pagal 12.3. punkt4:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrlstus

iSsaugojimo arba del Darbq saugos, ir
1-t

UZsakovo nurodymus

/t).''//f| /tLu

del turto



t 2.5.

12.6.

12.4.2. lJLsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokdtus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo s4skaita gali padengti bet

kuriuos nuostolius ir papildomas l3laidas, susijusias su defektq i5taisymu,

delspinigius del velavimo (eigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias del

Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas l5laidas,

praradimus ir nuostolius, visq likusi4 Rangovui moketin4 sum4 privalo iSmoketi

Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmq, turi teisg nutraukti Sutartj ne veliau

kaip priei 20 dienq apie tai ra5tu pranesdamas Rangovui. Tokiu atvej u Rangovui turi biiti sumoketa:

12.5.1. uZ bet kurj tinkarnai atlikt4 Darb? pagal Sutartyje nustal,'tas kainas;

12.5.2. ISlaidos uZ lrang4 ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. UZsakovui sumok€jus, 5i lranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutart!, jeigu:

12.6.1. per 60 dienq nuo Sutarties 9.7. punkte nurodlo termino pabaigos negauna viso

apmokejimo;
12.6.2. tJLsakovas visiSkai nerrykdo savo sutaftiniq isipareigojimql
12.6.3. Darbq vykdymo sustabdymas pagal Sutarties l2.l punkt4 trunka ilgiau nei 90 dienq

Rangovas gali bet kuriuo iiame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, ne veliau kaip pries 20

dienq apie tai raitu pranesgs UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutarti

neturi paZeisti kuriq nors kitq i5 Sutarties arba kitaip kylandirl jo teisitl

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atvej u pagal bet kuri Sutarties s4lygq punkt4, Rangovas per

UZsakovo nurodyt4 temin4 privalo:

12.7.1. nutraukti vis4 tolesni Darb4, isskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybes ar turto

iSsaugojimo arba del Darbq saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui lrang4 ir MedZiagas, uZ kuriuosjau sumokdta;

12.7.3. pa5alinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i5 Statybvietes ir pats palikti

Stawbviete.

valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios i5

privatizavim4, likvidavim4, veiklos pobudZio pakeitim4, stabdym4 (

72

12.7.

13. GINEAI

l3.l . Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSsprgsti derybomis. Kilus gindui. Sutanies Salys ra3tu i3desto

savo nuomong kitai Saliai ir pasiulo gindo sprendim4. Gavusi pasiflym4 gindq sprqsti derybornis,

Salis privalo iji atsaky,ti per 30 dienq. Gindas turi buti issprgstas per ne ilgesni nei 60 dienq termin4

nuo aerybrl pradZios. Jei ginfo i5sprgsti derybomis neparyksta arba, jei kuri nors Salis laiku

neatsako j puiiulyrq gind4 iprgsti derybomis, [itu Suli. trii tii.g, lspedama apie tai kitq Sal!, pereiti

prie kito gindq sprendimo procedlros etapo. Visi gindai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja susijg,

nepavykus jq issprgsti derybq bDdu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

nustatyta tvarka.

14.1.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali blti visiikai ar i! dalies atleidZiama nuo atsakomybds uZ Sutarties nerykdym4 del

nenugalimos jdgos (force majeure) aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties isigaliojimo dienos, bei

nustatytq ir jas patyrusios Salies jrodyq pagal Lietuvos Respublikos civilinl kodeks4, jeigu Salis

nedelsiant prane5e kitai Saliai apie kliuti beijos poveiki lsipareigojimq vykdymui

Nenugalima jega Qlorce majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei lykdl'ti
prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq iStekliq arba Salies kontrahentai paieidLia savo prievoles.

Nenugalima jega Qforce majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos aplinkybes, I

14.2.

kitos aplinkybes,



14.3.

15.1.

16. l

16.2.

kurios turetq blti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarlies sudarymo metu yra tiketinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai j4 jrykdyti kitai saliai nejmanoma d6l nenugalimos
jdgos (force majeure).

ls. KITOS SALYGOS

visi vykdyto supaprastinto atviro konkurso (maZos veftes pirkirno) ,,Daugiabudio namo Zemaidir4 g.
I 0, Joni5kis, atnaujinimo (modernizavirno) rangos darbq atlikimas" netu UZsakovo ir Rangovo
pateikti dokumentai, raitai ir kiti duomenys yra neatsiejama Sutarties dalis.

16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira5ineti ir bendrauti
lietuviu kalba.

Saliq rekvizitai:

UZSAKOVAS
UAB JoniSkio butq ukis
Vilniaus g. 46, LT-84166 Joni5kis

Istaigos kodas 157 521319
Tel. (8 426) 60 646
A/S LT 5870440 6000221 s450
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

UAB,,Siaur6s statyba'j

Vincas Vaitkus

ParaSas

o^t &g/.F-.:.

RANGOVAS
UAB ,,Siaures statyba"
Registracijos adresas: Sietyno g. 3, Auk5telke,
LT-801 79 Siauliq r.
Buvein6s adresas: TilZes g. 68, LT-78157
Siauliai

f monds kodas 302877008
Tel. 8 68560182
PVM kodas LT1 00007799513
A/S LT 7771 800000t046791s
ALt Srau lrrl bankas
Banko kodas 7l 800

UAB Joni5kio butq [kis di
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