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Kontrolés pavedimas:

M DALT VSIS

V. KOVIERA T&

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr-.

2016 m. rugpjitio mén. 48 d.af. G- 26567
Klaipéda

Viesoji jstaiga Klaipédos jiirininky ligoniné, juridinio asmens kodas 191340469, kurios registruota buveiné
yra Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipeda, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo medicinai Algirdo Liutkaus,
veikian€io pagal V3] Klaipédos jairininky ligoninés direktoriaus Jono Salygos 2014 m. liepos 4 d. jsakyma Nr, 2-
438, (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Radkausko AGROTECH* , juridinio asmens kodas 162402010, atstovaujama direktoriaus Petro
Rackausko, veikianéivo pagal bendrovés jstatus (toliau - ,Rangovas®), toliau kartu vadinamos Salimis®, o
kiekviena atskirai — ,,Salimi*, sudareé 3ig rekonstrukeijos darby vie¥ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg
»outartimi®, ir susitaré del toliau i¥vardinty salygy.

Sutartis sudaryta su Rangovu, kurio pasiiilymas pripaZintas laiméjusiu atlikus projekto » V] Klaipédos
jurininky ligoninés pastato, esanio Liepojos g. 45 Klaipédoje, atnaujinimas (modernizavimas)*“ (toliau — Projektas)
finansuojamo pagal Klimato kaitos specialiaja programa ,,Visuomeninés paskirties pastaty atnaujinimas
(modernizavimas), sumaZinant energijos suvartojimo sanaudas“ rekonstrukcijos darby pirkima supaprastinto atviro
konkurso biidu (pirkimo numeris 171169, toliau — Pirkimo konkursas).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 . Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir pri¢émimeo akto pasiraSymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uzbaigimo akto
pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu tokie bitini),
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4. Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg—priémima,
pasirafomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, pried suraant baigto rekonstruoti Statimio Statybos
uZbaigimo akts, .

1.5. Jkainis — Ziniara¥¢inose (Darby jkainiy saraduose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto
jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprafyme jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, Medziagas, prieziiira, paleidimg, derinimg,
bandymus, netiesiogines i§laidas, Rangovo mokamus mokestius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo
rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandandius ja vykdant.

1.6. I8laidos ~ visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i¥laidas negali biti jskai&iuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

1.9. Priimta Sutarties sua — Rangovo pasiiilyta ir UZsakovo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta
suma.

1.10. Projektas:

1.10.1. Investicijy projektas — jgyvendinamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijy fondo (toliau _
LAIF) finansuojamas projektas ,,Vi] Klaipédos jarininky ligoninés pastato, esandio Liepojos g. 45
Klaipédoje, atnaujinimas (modernizavimas); ,

1.10.2. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — UAB
»Medstatyba, parengtas statinio techninis darbo projektas ,,V&] Klaipédos jiirininky ligoninés pastato,
esantio Liepojos g. 45 Klaipédoje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas®, parengimo metai — 2015
m., projekto vadovas — Vytautas Stukas. atestato Nr. 1072, UAB ,,Medstatyba“.

1.11. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, u¥baigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangove jrengimams nepriskiriama Jranga,
MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj,

1.12. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.13. Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos| techning prieZitir, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar statybos metu
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laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty; reikalavimy.

1.14. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio darbo projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir priZiiirintis Techninio darbo projekto
sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

1.15. Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“ (aktuali redakcija) nustatyta
tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

~ L16. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Iranga bei MedZiagos, ir

| lsculnosnrliltat;)s apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy

dp .

‘ 1.17. Subrangovas — kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje, jvardintas
kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.18. Sutarties kaina — Rangovui mokeétina suma, kuri apskai$iuojama nustadius faktiskai atlikty Darby
apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniara3$€iuose (Darby jkainiy sara$uose) numatytus Darby jkainius.

1.19. Usakovo personalas — visi Uisakovui dirbantys asmenys arba jgalioti U¥sakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.20. Ziniarastis (Darby jkainiy saradai) — dokumentai, uZpildyti Darby kiekiy Ziniara¥&iai Rangovo
silomais Darby jkainiais. Sudétine Ziniara$&iy dalimi taip pat laikomas su Rangovo pasitilymu pateiktas Normy
saradas (Darby kainos sudedamyjy daliy normos, Rangovo naudotos sudarant Darby jikainiy sara%g — 1 priedo

U tesinys). Sis sarafas bus naudojamas Sutartyje nenumatyty Darby jkainiy nustatymui (pagal Sutarties 9.9.1 (c)
punktg).

1.2]1. Kainodaros metodika - Viedyjy pirkimy tamybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2003-02-25 jsakymu Nr.1S-21 patvirtinta ,,Vie§ojo pirkimo—pardavimo sutar&iy kainodaros taisykliy
nustatymo metodika® (aktuali redakcija).

1.22. Kainy rekomendacijos — rekomendacijos dél statiniy statybos skaidiuojamujy kainy nustatymo
(véliausia redakcija), registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy
dél statiniy statybos skailiuojamuyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-
10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras.

1.23. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. 8ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming, atlikti ir
perduoti V3] Klaipédos jirininky ligoninés pastato, esanfic Liepojos g. 45 Klaipédoje, atnaujinimo
(modernizavimo) Darbus, kaip numatyta Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose, bei
iStaisyti defektus, UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti ir Sutartyje

LJ numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing uZ atliktus Darbus 3ioje Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. 8aliy ir Ugsakovo teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.8iame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaikinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos (su priedais);*
3.2.2. Techninis darbo projektas;

3.2.3. Pirkimo dokumentai;

3.2.4. Rangovo pasiiilymas.

Vieto] Ziniara$¢iuose (Darby jkainiy sara$uose) nurodyty konkrediy modeliy, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés, MedZiagy, Jrangos ar Mechanizmy galima naudoti
analogikus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, frangg ar Mechanizmus.

3.3. Rangovas Sutarties duomenis privalo laikyti privadiais ir konfidencialiais, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinioc UZsakovo
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbti arba atskleisti bet kurie duomenys apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. —
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3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo ir Rangovo pateikimo UZsakovui
tinkamo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo. Sutartis galioja iki visiko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo, bet ne ilgiau, nei 14 (keturiolika) ménesiy. Sutartis gali bati pratesta 2 (du) kartus, bendras
patesimy laikas negali buti ilgesnis kaip 4 (keturi} ménesiai.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i3skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vieyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali
buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties $Salys
negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo
rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Salig. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siun&iami
faksu, paltu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiragytinai
ar siunjant registruotu / kurjeriniu pa¥tu kiekvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar Kity
rekvizity (tame tarpe ir banko saskaitos numeris, nurodytas 9.7.2 punkte) pasikeitima kiekviena Salis nedelsdami,
taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo praneiti kitai Saliai.
Saliy adresai susira¥inéjimui nurodyti Sutarties 15.1 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perducti Rangovui Statybviet¢ ne véliau kaip per 5 (penkias). kalendorines
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté perduodama Rangovui ir UZsakovui-pasiradant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akts STR 1.08.02:2002 .»Statybos darbai* (aktuali redakcija) nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo
ratu pranedti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadovg, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieiiira® (aktuali redakcija) vykdys Darby techning prieZitira.

4.3. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenty bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranesimus, paraikas,
dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu. U¥sakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy deél 3ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar
UZsakovo funkeijy nevykdymo.

4.4. Uisakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybg, Rangovo teikiamy Medziagy
kokyb¢, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginandius Darby rezultato
kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai ratu praneiti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiSkéja, kad Darbas nebus atliktas, Uzsakovas turi teise nustatyti
Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyts terming $io reikalavimo nejvykdo
— nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.5. Uisakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg (ar Subrangova), kuris
nekompetentingai ar aplaid¥iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.6. UZsakovas yra atsakingas vz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.7. Uisakovas atsako uZ tinkama lédy panaudojimg, uZ inicijuojamy Sutarties ir jos priedy pakeitimy
tinkamg jforminima, papildomy darby jvertinimg teisés akty nustatyta tvarka, pagristumg ir pan.

4.8. Uzsakovas jsipareigoja:

4.8.1. suteikti Rangovui informacijg radtu ir Zod%iu ir (ar) dokumentus, biitinus Sutaréiai vykdyti.
4.8.2.sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka UZsakovo priimtus Darbus $ioje
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

4.8.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus, pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninénis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojandiy jstatymy, poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy. —
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5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus bﬁtim‘ls
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius ulsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis. .

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4, Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 »Statybos darbai*
(aktuali redakcija).

5.5. Jei Rangovas nenurodé savo pasitilyme konkursui, kad pasitelks subrangovus, tokiu atveju jis neturés
galimybés pasitelkti subrangovy Sutarties vykdymo metu. Jeigu subrangovai pasitelkiami, pagrindinius darbus:
iSorés sieny, cokolio $iltinimg ir Zemés darbus privalo atlikti Rangovas.

5.6. Pasitlyme nurodyto subrangovo keitimas jmanomas tik suderinus su UZsakovu. Sutarties vykdymo
metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus UZsakovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai
nepajégiis vykdyti jsipareigojimy UZsakovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan.
padéties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti UZsakovg, nurodydamas subrangovo
pakeitimo prieZastis. Numatomo pakeisti subrangovo kvalifikacijg pagrindZiantys dokumentai (originalai arba
tinkamai patvirtintos kopijos (UZsakovas turi teis¢ papraSyti pateikti originalus)) turi biiti pateikti Uisakovni pries
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny iki jo pakeitimo. Gaves toki prane¥ima ir kvalifikacija pagrindZiantius
dokumentus, U¥sakovas ir Rangovas jformina protokolu susitarimg dél subrangsovo pakeitimo, pasira$omu
UZsakovo ir Rangovo. Sie dokumentai yra neatskiriama pirkimo Sutarties dalis. Si Sutarties salyga taikoma
tuomet, jei pasiiilyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangova.

5.7. Rangovas privalo uZtikrinti ir atsako uZ tai, kad Rangovas ir subrangovai atitinka kvalifikacijos
reikalavimus, nustatytus Pirkimo salygose. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

Pasiiilyme nurodyti 3ie subrangovai: UAB ,,Dremeda®, jmonés kodas 134671612.

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visus biitinus duomenis, kuriuos Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kurie gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta priimtina kaina ir jkainiai apima visus Rangovo sutartinius
jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

5.9. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turts dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.10. Rangovas garantuoja atliekamy darby kokybg ir jy atitikima nustatytais terminais. Isipareigoja
nedelsiant po UZsakovo reikalavimo ar savo paties iniciatyva, nu3alinti nuo darby atlikimo kiekvieng Rangova
atstovaujantj asmenj, kuris, dél netinkamos kvalifikacijos ir (ar) kitu biidu trukdo ar gali trukdyti Rangovui laiku ir
(ar) kokybi¥kai jvykdyti Sutarties salygas, savo veiksmais salygoja arba realiai gali salygoti Zalos UZsakovui
atsiradima, arba sukelia ar realiai gali sukelti kitas neigiamas pasekmes UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims;

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1.  savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuk3les;

5.11.2.  sandéliuoti arba i¥veZzti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3.  valyti ir prizidiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo 3iukiliy, dulkiy ar kity
terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti sauggs,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
buti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudots vanden;j bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas sumoka
energetiniy iftekliy tiekimo jmonéms.

5.13. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personal ar Subrangovs, kuris nekompetentingai
ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangs ir
MedzZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Darbams turi biiti naudojamos tik naujos, Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos jrenginiai, gaminiai ir jranga, atitinkanti jiems
privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos standartus ir normas.

(/’
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5.15. Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
praneSti Statinio statybos techninés priefitiros vadovui ir UZsakovui, kurie patikrina, apZifiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai radtu nepranedgs
Statinio statybos techninés priefifiros vadovui ir, UZsakovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui ir UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais, jrengti ir tinkamai priZidréti darbuotojams tinkamus tualetus kitas patalpas skirtas
persirengimui, poilsiui ir jas tinkamai priZidréti bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji
atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
priezifiros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZidiros vadovui ir
Uzsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pried 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi
biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas ir UZsakovas.

5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé, Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovas ar UZsakovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, atmesti Jranga,
MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rajtu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo nedelsiant iStaisyti trikumus, defektus MedZiagas ar Iranga, kad §ie atitikty Sutartj.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova, jo darbuotojus nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dé] Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis rekonstrucjamame objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uZz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiura atsako Rangovas ir
atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i3taisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Satartj.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
apradyta visa mechaning ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutarti. Kartu turi biiti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai.

5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo -pateikti UZsakovui jrodyms, kad Rangovas yra apdraudgs
savo civiling atsakomyb¢ ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos, ir turi galioti iki Statybos uZbaigime akto i¥davimo.

5.23. Rangovas savo saskaita uZ Sutarties kaing per 7 ( septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties
pasiraymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradZios privalo apdrausti statybos darby vykdymo laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy
1g{ali{1.1q rizikos atvejy, ir iki Darby pradzios pateikti UZsakovui draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas

opijas.

5.24. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti ne$aliskam ir
objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto ¥altiniai — bendri ekonominiai ar profesiniai interesai,
giminystés ar draugystés ryiai ar kitos sasajos ir bendri interesai. Apie bet kokj interesy konflikta, kilusj vykdant
Sutartj, turi biti nedelsiant ra$tu pranesta UZsakovui.

5.25. Atsako uZ inicijuojamy Sutarties ir jos priedy pakeitimy tinkama jforminima, papildomy darby
jvertinimg teisés akty nustatyta tvarka, pagristuma ir pan.

5.26. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jie visi solidariai yra atsakingi uz
sutarties nuostaty vykdymg pagal UZsakovo valstybés jstatymus ir kitus teisés aktus. Rangovas privalo paskirti
vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su UZsakovu.

5.27. Rangovas prisiima atsakomybe ir atsako uZ bet kokius UZsakovo patirtus nuostolius, dél Rangovo
darbuotojy, atstovy, subrangovo klaidy ir/ar atlikty veiksmy ir/ar jy nesiémimo. Jeigu nustatomi suteikty atlikty
darby ar trilkumai, netinkamas patalpy ar inventoriaus naudcjimas Tiekéjas turi pareiga iStaisyti tokius defektus ir
ikwmnus bei atlyginti Pirkéjui dél to patirtus nuostolius.

<




6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 11,5 (vienuolika su puse) ménesiy nuo Darby .pl:adzios'. Dél pa.ltelésm‘am};
prieZaséiy ir nenumatyty aplinkybiy, Rangovui laiku nespéjus atlikti f‘larbq,.darbq atll.klmo‘lalk_otar[.axs algq. ir
Uzsakovo susitarimu gali biiti pratgsiamas 2 (du) kartus, taliau ne ilge§n1am lfaxp 4 .(kevturlq.) ménesiy lallfotarpfm..

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal sudaryta, abiejy Sutarties 3aliy pasiraSyta ir prie Sutarties p{'ld(-it%
Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati
keifiamas UZsakovo ir Rangovo susitarimu. .

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby etapq. pagal pasrj'a!%ytq darbq. vyl_cdymo
grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Da.lrbq ve]awfnq, I.{gsakovas furi teglsq bq
oficialaus jspéjimo pradéti skaifiuoti ir i¥skaitiuoti delspinigiy suma i§ Ra.ngovul rfloke:tmq sumy 0,02 A: ('dv1
Simtosios procento dalys) dydZio delspinigius nuo laiku neatlikty Darby kainos u?j lfle.k.vxenq t.errznlno .pralelt.:hmf)
diena, nevir§ijant 5 % (penkiy procenty) bendros Sutarties kainos (su PVM). Delspinigiai negali biiti reikalaujami,
jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. . _

6.4. Jei apskaitivoti delspinigiai vir§ija 5 % (penkis procentus) bendros Sutarties kainos (su PVM),
Uisakovas, pries tai radtu jspéjes Rangova, gali:

6.4.1. idskaiiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;
6.4.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;
6.4.3. viena3aliskai nutraukti Sutartj.
6.5. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip
at dél;
P 6.5.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygu); ,
6.5.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 11.1 punkto nuostatomis.

6.6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laijkomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iftaisyti defektai ir pasira$yti Darby perdavimo—pri¢mimo bei Statybos uzbaigimo aktai, ir UZsakovui
bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

6.7. UZsakovas, nurodydamas pagrista prieZastj, gali bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti, o
sustabdZius atnaujinti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangove kaltés, tai

Darby atlikimo terminas ir Sutarties galiojimo terminas turi bati pratgsiami, ta€iau ne ilgiau nei truko Darby
sustabdymas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1 Sutarties jvykdymas turi biiti uZtikrintas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo radtu, pateikiant jj su laidavimo
draudimo liudijimo originalu ir apmokéjimg jrodangiais dokumentais.

7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (originalg) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraiymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo ustikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uitikrinimo verté — 5 (penki) procentai nuo
Sutarties kainos (su PVM) ir Uztikrinimo suma — 71 341,67 Eur (septyniasdedimt vienas tikstantis trys Simtai
keturiasde§imt vienas euras 67 ct.). Sutarties ivykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto teikiamo utikrinimo i¥davimo dieng arba jame nurodyty vélesne diena, tagiau ne vélian,
kaip jo pateikimo UZsakovui diena ir galioja 360 Kalendoriniy dieny. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas
yra pratgsiamas, kartu turi biti atitinkamai pratestas ir banko garantijos (draudimo bendrovés laidavimo rasto)
galiojimo terminas. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta paia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

7.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui paZeidus Sutartj.
ik 7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Rangove sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
aikotarpi.

7.5. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas arba Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves
juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas gali ra$tu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny pateikti naujg uztikrinima tokiomis padiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, U#sakovas
parcikalauja i¥ garanto / laiduotojo sumokéti visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies
vertés, kurig uitikrinima i8daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Prie$ pateikdamas
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reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas radtu jspéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia j reikalavima. . . o

g 7.7. Sutarties jvykdymo u¥tikrinimas graZinamas per 10 (dedimt) da_rbo c.llenq nuo §io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos arba Darby pabaigos, nurodytos 6.6 punkte, Rangovui pateikus rastilka pra¥yma.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir o -
8.1.2. kai pasira¥omi Darby perdavimo—priémimo ir Statybos u?balg:mo ak?an. o o
Rangovas, uzbaiges Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo—priémimo raStu privalo kreiptis | Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovy ir UZsakova. )
8.2. UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitros vadovas, gaves Rangovo
pradymg pagal 8.1 punkta, per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny privalo: _ o
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZifirg ir patikrinimag, po kurio Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo—priémimo aktqu_ime
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirti, saradz. Tokiame sgrade
turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pa3alinti. Darby perdavimo-
priémimo alktg pasira¥o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

U Pasiragius Darby perdavimo—priémimo aktg Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas kartu

su UZsakovu ir Rangovu privalo kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél
Statybos uZbaigime procediiros pradéjimo arba;

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasira§omas Darby perdavimo—priémimo aktas bei pradéta
Statybos uZbaigimo procediira. '

8.3. Jeigu Statinio statybos techninis priZifirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia
1 Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo prafymo, ir jeigu Darbai i3
esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dé!
tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas
statinys turi buti 3varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priefiiiros vadovui,
UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZifiréti, skirti biiting reikalinga transportg bei specialia
apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i3taisyti nustatytus
defektus.

D 9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra 1426 833,49 eury (Vienas milijonas keturi 3imtai dvideimt ¥esi

tikstantiai a$tuoni Simtai trisdedimt trys eurai 49 ct), i§ kuriy PVM sudaro 247 632,26 eury (du Simtai

keturiasdedimt septyni tikstan&jai Sei Simtai trisdeimt du eurai 26 ot). Jei suma skaidiais neatitinka sumos
Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2, Siai Sutardiai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. ¢

9.3. Atlikti Darbai aktuojami pagal fakts.

9.4. Rangovui mokétinos sumos turi biti apskaifiuojamos nustadius faktinj atlikty Darby kieki.

Rangovas, pries pateikdamas UZsakovui apmokéjimo v atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby aktg ir PYM
saskaitg faktirg iSraSyta UZsakovui) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj.
Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Z¥iniara$&iuose (Darby ikainiy sarajuose) nustatytus Darby
jkainius,
9.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui nustatytos formos atlikty darby akto
(Sutarties 2 priedas) 2 (du) egzempliorius ir pagal jj iSra$yta PVM saskaitg faktiirg. Sgskaitoje faktliroje Rangovas
nurodo Sutarties registracijos numerj ir dats. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10
(desimt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akts i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uisakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo Klaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
arba
(arba) —

-
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9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo 'arbg isipalteigojimo, apie kuq
jam atitinkamai buvo pranegs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali r.e‘l_kalautl Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte. _ o .

9.6. Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus 'tlk tada, kai lllzsz.lkova's ir
Rangovas pasiraio Darby perdavimo—priémimo ir Statybos uzbaigimo aktus bei Rangovas iStaiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo—priémimo metu.

9.7. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka: -

9.7.1. atsiskaitymai atlickami pagal Rangovo tinkamai suraSytas ir Uisakovuil patelktas_ PVM
sgskaitas— faktiiras bei pasiradytus Atlikty darby aktus. UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma,
patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 5 (penkias) darbo dienas Eo_to, !cal 1é%os
yra pervedamos i¥ projektg finansuojangios istaigo§, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dlem.; o
saskaitos faktGros gavimo dienos, nes UZsakovas mokéjimus atlieka tik gaves Lietuvos aplinkos
apsaugos investicijy fondo 1é3as, o mokéjimo pra¥ymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry
atlikimui bitinos laiko sgnaudos. UZsakovas neatsako uZ pavéluota mokéjimg dél nuo jo
nepriklausandiy aplinkybiy atsiradimo (pvz., jeigu jis i3 trediyjy asmeny laiku negauna
jgyvendinamam projektui numatyty skirti 16%y), tokiais atvejais UZsakovas atsiskaito nedelsdamas, kai
tik i3nyksta §ios aplinkybés.

9.7.2. U#sakovas uZ atliktus darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodyta banko

saskaita:

Sgskaitos Nr. LT784010043800075246;
AB DNB bankas;
Banko kodas 40100.
Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo 3iame punkte nurodyts sgskaitg.
9.8. Jeigu Rangovas negauna apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo rafytiniu pareikalavimu
UZzsakovas privalo sumokéti Rangovui uZ kiekvieng uZdelsta diena 0,02 % (dvi §imtosios procento) delspinigiy
nuo laiku neapmokétos sumos.
%.9. Darby [kainiai Sutarties galiojimo metu nekeiéiami, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:
9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.4. punkta jforminus pakeitimg
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis
sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos apskaitiuojamos
pritaikant Ziniara$€ivose (Darby jkainiy sara3uose) numatytus Darby lkainius, o Sutartyje
nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais
biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby jkainius;
b) vadovaujantis samaty skaidiavimo programos Ud4B , Sistela” duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy
Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty
skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;
c) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty
skaitiavimo programg, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokes€io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i3laidy ir pelno) i3laidas, kurios negali
buti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne ma¥iau kaip trijy kity rinkoje
esandiy tkio subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek dkio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos i8laidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy iSlaidy. .

9.9.2. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

Sy=a+Ss=A) g, In,
1+ _TS_) 100
100

S y— Perskaitiuota Sutarties kaina (su PYM)

§ s — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaigiavimo «
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A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts — senas PVM tarifas (procentais) *

Ty — naujas PVM tarifas (procentais) . _ o

9.9.3. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties jkainiai dél bendro kamg lygio kltfmlo

neperskaidiuojami. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekanéllo .kalendlor_mlo

ménesio pirmajg dieng likusiy darby jkainiai perskai&ivojami pagal paskutinj Statlstllfos

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbty statybos sgnaudy _elefrr}entq Il(al'nq

indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy (httn://osp.stat.gov.1tfstat13t1n_1u-rod1khg-

analizel, statiniy tipas — negyvenamieji pastatai), tatiau jkainiai neperskai€iuojami, jeigu pok}félo

procentiné ifraika nevir¥ija 10 (deSimt) procenty. [kainiai perskaiivojami kas 12 (dvyhka)

kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like Darbai suprantami kaip fakti¥kai like

neatlikti Darbai. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaidivoti ty Darby, kuriuos jis dél savo

kaltes vélavo atlikti sutartyje numatytais terminais, jkainius. Nauji jkainiai apskaitiuojami,

Sutarties jkainjus dauginant i¥ perskaiiavimo koeficiento. Perskaidiavimo koeficientas -

paskutinio paskelbto einamyjy mety statybos sgnaudy kainy indekso santykis su prie$ tai buvusiy

mety atitinkamo ménesio kainy indeksu,

9.10.4. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby Jkainius jsigalioja suradius jj ra$tu ir Salims

patvirtinus para3ais.

9.10. Perskaifiuota Sutarties kaina jforminama Sutarties saliq pasira$omu papildomu susitarimu, kuris
yra $ios Sutarties neatskiriama dalis.
9.11. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis gali gauti pagal

Sutartj, todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisés priimti jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky,
netiesioginiy i8moky ar kity kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams ubaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties suma¥inima;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jranga, MedZiagas;

10.2. Ziniara¥¢inose (Darby jkainiy sgrauose) jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestaranja Techniniam darbo projektui (Darby apiméiai, techninei
specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.3. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu su¥ino apie Techninio darbo projekto klaida arba techninj

.. trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo

nedelsdamas pranedti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranefima, privalo pateikti trikstamus
duoments, tinkamus paai¥kinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
10.4. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.4.1. Jeigu dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiralymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar
bitina / tikslinga maZinti darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojangios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas raitu pateikia nevykdytiny Darby lokaling samats, sudaryts
pritaikant Ziniara3tinose (Darby jkainiy saraduose) numatytus Darby jkainius ir kurio pagrindu
atitinkamai yra koreguojama Sutarties kaina.
10.4.2. Jeigu dél nenumatyty, nuo Sutarties Qaliq, UZsakovo nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lé%as, Suthrtyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj, t. y.
Pasilllyme nurodytos MedZ¥iagos/[ranga rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) biitina
keisti kitu darbu, raStu pagrindZiamos aplinkybeés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, sudaryts pritaikant Ziniarad&iuose (Darby
tkainiy sgra¥uose) numatytus Darby jkainius bei sitilymg dél keistiny Darby (Darby jkainiy sara3o
pakeitimg) (t. y. vietoje nevykdomy darby siiilomy atlikti Darby lokaling samats, sudaryta pagal
9.9.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma ir
sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg jkainiams pagal 9.9.1 punkts, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia). ¢
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_ . 10.5. Rangovas, teikdamas pasililymus dél Darby fkainiy sarao pakeitimo, privalo pagristi, kad jo
siilomi Darby jkainiy sgrafo pakeitimai atitinka Sutarties nuostatas.
10.6. Darby jkainiy sarado pakeitimai turi biti patvirtinti Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo, UZsakovo ir Rangovo atstovy.

. 10.7.  Jei Sutarties kaina (jvertinus visy darby apimtis, t. y. Darbai jsigyti pagal Techninj darbo
projekta kartu su papildomais darbais) vir§yty statinio statybos skaitiuojamaja kaing, nustatytg vadovaujantis STR
1..05.06:2010 ,,Stz}tinio projektavimas“ (aktualia redakcija), papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima
L}et!xvos.Respubhkos vieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy
Plrlfu.m} Istatymo nuostatomis Sie darbai bus perkami i¥ to paties Rangovo, UZsakovas juos jsigys ne didesniais
gkalr_uals, nei numatyta pagrindinéje Sutartyje (jvertinus Sutarties 9.9 punkte numatytus jkainiy perskaiiavimo
atvejus). Jei iS to paties Rangovo bus perkami darbai, kuriy jkainiai $ioje sutartyje nenurodyti, tokiy darby ikainiai
negalés vir$yti dydziy, paskaiiuoty pagal $ios Sutarties 9.9.1 punkto nuostatas.

) 10.8. Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susij¢ ir bitini Sutariai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrind¥iamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangove ir projektuotojo paradais, bei rastu
suderinamas su Uzsakovu.

10.9.  Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uisakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
11. SALIY ATSAKOMYBE, GARANTIIOS

11.1. Rangovas uZtikrina, kad per visg garantinj laikg atlikti darbai atitiks normatyviniy dokumenty ir $ios
Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius.

11.2. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trilkkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai arba atsiradg
statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos ra$tu pranedti
Rangovui.

11.3. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

11.4. Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatyty protinga terming pa3alinti nustatytus defektus
(triikumus) savo saskaita, i$skyrus kai Sie trikumai atsirado dél UZsakovo kaltés. Garantinis terminas sustabdomas
tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

11.5. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Garantijos terminas pradedamas skaidiuoti nuo galutinio Darby priémimo—perdavimo
akto pasira8ymo momento ir yra:

11.5.1. 5 (penkeri) metai — objekto atviroms konstrukcijoms;

11.5.2. 10 (de¥imt) mety — objekto pasléptiems elementams;

11.5.3. 20 (dvide¥imt) mety — objekto pasléptiems elementarns, esant ty&ia paslépty defekty;
11.5.4. objekto jrangai — pagal gamintojo garantija.

11.6. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui rajtu pareikalavus, atlikti visus defekty
arba Zalos i$taisymo Darbus.

11.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo igalioti asmenys ar atitinkamos institucijos nustato, jog Rangovo ir/ar
subrangovo darbuotojai, ir/ar tretieji asmenys, uz kurivos Rangovas yra atsakingas, darby atlikimo metu yra
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, atliko kitus prieingai teisei
veiksmus, Rangovas ne gin&o tvarka moka 300,00 (trijy 3imty) eury bauds. Siame punkte nurodyta bauda mokama
u2 kiekviena apsvaigusj nuo minéty medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7 punkta, trunka ilgiau nei 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti
Sutarti. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priefitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
i¥taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg.

12.3. Uzsakovas teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas: <
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12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Ugsakovo irfar Statinio statybos
techninés prieZidiros vadovo nurodymy arba; L. e " .
12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdyimo uitikli'inimo ar visais pagristais atvejais nepratgsia jo
1mo, . . o e
%;hBOJS nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
al Sutartj arba o )
1;2.83.4- rlx.gvykdo Darby pagal nurodyta grafikg ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Sutartyje
numatyty Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma. . _

124, Uisalg?as galiq bet kuriuo §iameppunkte idvardintu atveju -tarb_a aplinkybréms, prle§- 10 (defimt)
kalendoriniy dieny apie tai ratu prane$¢ Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i§ Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta: . . .

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo
arba d¢l Darby saugos, o

12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, be.t
neapmokeétus Darbus. UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet .kurilfo.s nuosto.lius_ ir
papildomas I¥laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius del vélavimo (Jeigu yr.a) ir klta§
Uizsakovo i§laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas Ilaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui pagal Sutartj mokéting suma
privalo i¥mokéti Rangovui.

12.5.3. Nutraukus sutartj pagal & punkta, per 5 (penkias) dienas, ne gino tvarka, Rangovas
Uzsakovui sumoka 5 proc. sutarties vertés Sutarties nutraukimo baudg.

12.6. Uzsakovas, bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti
sumokeéta uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

12.7. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.7.1. UZsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.7.2. D¢l UZsakove kaltés Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.7 punkta trunka
ilgiau nei 60 (Sesiasdefimt) kalendoriniy dieny.

12.3. Rangovas gali bet kuriuo 12.7 punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny apie tai radtu prane¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan&iy jo teisiy.

12.9. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
Uisakovo nurodytg terming privalo:

12.9.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, i¥skyrus tokius, kuriuos biitina atlikti dél gyvybés ar turto

i¥saugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2. Perduoti UZsakovui [rangg ir MedzZiagas, uZ kurias jau sumokéta;

12.9.3. pafalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.9.4.Vykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin&o sprendimg. Gavusi pasitilyma gin&a spresti derybomis, Salis ir privalo |
jj. atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gindas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 (3e¥iasdesimt) kalendoriniy
dieny ten.ninq nuo deryby pradZios. Jei gindo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis ar laiku
neatsal.(o 1 pasiillyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kitg sali, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél ios Sutarties ar su Ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby

bﬁd_u, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, pagal UZsakovo buveinés
registracijos viets.

14. NENUGALIMA JEGA

14_1.1. Salis gali biiti visi¥kai ar i dalies atl'eidiiama, nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenuga!unos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas
patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

e
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14.2. Nenugalima jéga (force majeurg nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Sgalys, sudarydami
Sutart], atsiZvelge, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimag, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force mgjeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.4.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. SUSIRASINEJIMAS

15.1.  Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis ir gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai
pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i¥siysti registruotu pastu, faksu, elekironiniu pastu
(patvirtinant %avimq), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos

nurodé viena Salis, pateikdama praneSimg:

UZsakovas f . Rangovas
Vardas, pavardé | Algirdas Liutkus Zilvinas Zivoltas
Adresas Liepojos g. 45, Klaipéda Vytauto DidZiojo 84A, Kelmé
Telefonas 846 491002 8 687 06147
Faksas 846 385338 8427 61088
El. pajtas jurlig@jurlig. It zivoltas@gmail.com

15.2. Jei pasikeidia Salies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko saskaitos numeris nurodytas 9.7.2.
punkte)} ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo
dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija, jei kitos %alies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie¥tarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo,
i¥siysto pagal tnos duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. §i Sutartis yra kartu ir Techninio darbo projekto perdavimo—priémimo aktas. Rangovas,
pasiraiydamas Sutartj patvirtina, kad jam perduotas vienas popieriuje i¥spausdintas Techninio darbo projekto
egzempliorius.

16.2. Kiekviena i¥ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

16.2.1.  Salis yra tinkamai jsteigta ir'teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

16.2.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir galioty, ir

turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;

16.2.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistandiy jstatymy,

kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,

jsipareigojimy ir susitarimuy;

16.2.4. Tiekéjas yra tinkamai informuotas ir supranta, kad teikiant Paslaugg privalés atsiZvelgti

Pirkéjo vykdoma sveikatos prieZiiiros veiklos specifika;

16.2.5. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis [sipareigojimas, kurio vykdymo galima

pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

16.2.6. N& viena Salis neperleis visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai treCiajai Saliai

be i¥ankstinio rasti¥ko kitos Salies sutikimo.

16.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar i‘ie§taravir,nas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems

norminigms teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia

<
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nuostata turi biiti pakeista atitinkan&ia teisés akty reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jjos nuostatoms.

16.4. Sutarties neatskiriama dalimi yra Techninis darbo projektas ir Sutarties pasiraSymo metu prie
Sutarties pridedami priedai:
16.4.1. PRIEDAS 1. Ziniara8iai (Darby jkainiy sarasai, Normy sarasas).
16.4.2. PRIEDAS 2. Atlikty darby akto forma.
16.4.3. PRIEDAS 3. Statybvietés priémimo — perdavimo akto forma.
16.4.4. PRIEDAS 4. Darby perdavimo — priémimo akto forma.
16.4.5. PRIEDAS 5. Darby vykdymo grafikas,
16.5. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkandia jy
tikslus ir pasira$é auk$Siau nurodyta data.

16.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, .2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienods teising galig ~ po viena
kiek

17. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

V3] Klaipédos jiirininky ligoniné UAB ,,Rackausko AGROTECH*

Juridinio asmens kodas 191340469 Juridinio asmens kodas 162402010

Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipéda PVM mokétojo kodas LT624020113

Saskaita Nr. LT97 7300 0100 0232 5146 Pa3to adresas: Vytauto DidZiojo 84A,

banke ,,Swedbank* AB LT86142, Kelmé

banko kodas 73000 Saskaita Nr, LT784010043800075246
banke AB DNB

banko kodas 40100
b

Direktoriaus pavaquotojas medicinai Direktorius

..................



