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Infrastruktiiros valdymo agentiira (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus Vanago,
veikiancio pagal IVA nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Inti“, atstovaujama generalinio direktoriaus
Rolando Raizio, veikiancio pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu, sudaré §ig Statybos rangos vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré
dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje,
UAB ,,Synergy Solutions* parengta ,,Specialiosios paskirties pastato Pagubés g. 63 K27 Vilniuje, paprastojo
remonto projektas* techninj projekta (toliau — Sutarties 1 priedas arba techninis projektas) bei kituose Sutarties
prieduose nustatytus reikalavimus:

1.1.1. parengti techniniame projekte numatyty statybos darby darbo projekta (toliau — darbo projektas arba
projektavimo paslaugos);

1.1.2. vadovaujantis techniniu projektu bei jy pagrindu parengtais darbo projekto sprendiniais atlikti statybos
darbus (toliau — statybos darbai);

1.1.3. suteikti inZinerines paslaugas: geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimo byly parengimas, zemés sklypo duomeny atnaujinimas ir suderinimas su VI ,,Registry
centras, statiniy ir inZineriniy tinkly kontroliniy nuotrauky parengimas, jkélimas ir suderinimas TIIIS
sistemoje, jkélimas j nekilnojamojo turto registro posisteme ,,Matininkas* bei pateikimas ir kitos inZinerinés
paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms pradéti ir uzbaigti bei jregistruoti teisés akty numatyta
tvarka) (toliau — inzinerinés paslaugos);

(toliau — bendrai Sutartyje vartojama darbai arba atskirai kaip numatyta 1.1.1-1.1.3 papunkciuose).

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.3. Rangovo atlickami darbai ir kiti sutartiniai jsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir
Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradinés Sutarties verté (lygi tickéjo pasitlymo kainai be PVM, nurodytai uz visa perkamy darby
apimtj) — 390 000,00 Eur (trys Simtai devyniasdeSimt tikstanciy eury 00 ct) be pridétinés vertés mokescio
(toliau — PVM). Pradinés Sutarties verté su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis
vykdant $ig Sutartj — 471 900,00 (keturi Simtai septyniasdeSimt vienas tiikstantis devyni Simtai eury 00 ct)
Eur. | Pradinés Sutarties verte yra jskaiCiuotas PVM, kuris sudaro 81 900,00 Eur (astuoniasdesimt vienas
tikstantis devyni Simtai eury 00 ct).

Pradine Sutarties kaing be PVM sudaro:

2.1.1. projektavimo paslaugy kaina — 48 000,00 Eur;

2.1.2. statybos darby kaina — 340 500,00 Eur;

2.1.3. inzineriniy paslaugy kaina — 1 500,00 Eur;

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,,Rangovo konkurso pasitilymas* ir Sutarties 3 priede
,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

2.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, SutarCiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos perziiirai taikomos taisyklés,
nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3.6.2., 3.7 ir Sutarties specialiosios dalies 2.7 punktuose.

2.4. Rangovas patvirtina, kad yra jvertines reikiamus atlikti darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, visus
privalomus atlikti bandymus) pagal Sutartyje ir jos prieduose pateiktus reikalavimus ir pirkimo objekto
specifikg reglamentuojancius teisés aktus bei jsivertings visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties
ivykdymu. Pateiktame Sutarties 1 priede nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy
skaicius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreiksta




statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi buti laikoma faktiniu ir tiksliu statybos darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.5. Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkcio salygas taikomas 5 (penkiy) procenty dydis. Jei
Rangovo jvykdyty statybos darby kiekis skiriasi nuo nurodytos Sutarties 1 priede ir nevirSija Sutarties
specialiosios dalies 2.5 papunktyje nurodyto procentinio dydzio, laikoma, kad §is didesnis ar mazesnis
statybos darby kiekis buvo jskai¢iuotas j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty
statybos darby kiekio Sutarties kaina negali biiti keiCiama.

2.6. Sutarties kaina taip pat mazinama tuo atveju jei UZsakovas atsisako arba tampa nereikalinga atlikti tam
tikry Sutarties 1 priede numatyty statybos darby (netaikoma Sutarties 1 priede numatyty statybos darby kiekio
sumazéjimo atveju. Siuo atveju taikomos Sutarties specialiosios dalies 2.5 punkto salygos).

2.7. Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.6.2.4 punkta, taikomas Valstybés duomeny agentiiros
(www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamas InZineriniy statiniy kainy indeksas.

2.8. Sutartyje vartojama sgvoka Sutarties kaina suprantama kaip pagal Sutarties saglygas Rangovui mokétina
galutiné bendra suma (jskaitant visus Saliy sudarytus Susitarimus).

3. Mokéjimo salygos

3.1. Tarpiniy mokéjimy uz atliktus statybos darbus vykdymui Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo dienos, privalo pateikti UZsakovui Pradinés Sutarties vertés
detalizacijg — statybos darby samatas (suvestine, objektines ir lokalines) pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtintus statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo principus ir
rekomendacijas (STR 1.04.04:2017 6 priedo, lentelés Nr. 2, 3, 5), kuriose nurodyta statybos bendra darby
kaina turi sutapti su Sutartyje ir konkurso Pasitilyme nurodyta statybos darby kaina. Jeigu UZsakovui kyla
abejoniy dél to, ar Pradinés Sutarties vertés detalizacijos Zziniara§¢iuose nurodytos statybos darby
kainos/jkainiai Sutarties sudarymo metu yra reallis, néra dirbtinai sumazinti ar padidinti, UZsakovas turi teis¢
bet kuriuo Sutarties vykdymo metu papraSyti Rangovo pateikti jrodymus, kad yra tiekéjy, kurie Sutarties
sudarymo metu tieké tokius statybos produktus arba jrenginius uzZ Rangovo nurodytg kaing.

3.2. Moké¢jimai pagal §ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties specialiosios
dalies 3.2, 3.3 bei 3.5 papunkéiuose numatytomis saglygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas
faktiiras, Salims pries tai pasirasius suteikty paslaugy aktus pagal nustatytg F-1 formga (toliau — Sutarties 4
priedas), atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 forma (toliau — Sutarties 5 priedas) ir pazyma apie atlikty
darby ir i§laidy verte pagal nustatyta F-3 forma (toliau — Sutarties 6 priedas), atsizvelgiant j faktinj per praéjusj
ménesj Rangovo atlikta darby kiekj.

3.3. Rangovui mokétinos sumos apskai¢iuojamos pagal Sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte nurodytas
Rangovo UzZsakovui pateiktas statybos darby sgmatas (iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai atitinkamy
statybos darby kaina apskaiiuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunktyje
nustatytomis saglygomis) ir nustacius faktinj per praéjusj menesj atlikty statybos darby kiekj. Rangovas, pries
pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.2 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atlikty
statybos darby faktinj kiekj, o UZsakovas patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg ir pazymg apie atlikty
darby ir islaidy verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties reikalavimy. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma arba atsisakyti pasiraSyti minétus dokumentus iki nustatyti trikumai bus
iStaisyti.

3.4. Visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,SABIS*
priemonémis. Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél mokéjimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine
sistema ,,SABIS®, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3.5. Rangovui sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos fakttiros pateikimo dienos vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 3 punkte nustatytomis salygomis. Saskaitos faktiiros turi biiti pateikiamos
UZzsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis ketvirciui — iki 20 dienos. Sutarties
bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatytas mokéjimas atlickamas per 30 (trisdesimt) dieny nuo saskaitos
faktiiros pateikimo dienos su salyga, kad yra jvykdytos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje nustatytos
salygos.

3.6. Avansas nenumatytas.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas
4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams jg pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko garantija ar draudimo




bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 (desimzg) procenty nuo Pradinés Sutarties vertés be PVM
sumos sumokéjima, jeigu Sutartis buty nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1—
19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.3.1-4.3.5 papunkciuose nurodyty pagrindy. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima
(mokestin] pavedima, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta), kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

4.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.3. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka $ig Sutartj vienaSaliskai nutraukti:
4.3.1.Rangovui nepateikus UZsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.9 punkte nurodyty dokumenty;

4.3.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkan¢ioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje i§vardinty salygy.
4.3.3. Rangovui vienasaliskai sustabdzius darbus, i§skyrus tuos atvejus, kai teis¢ Rangovui laikinai sustabdyti
darbus numatyta Civiliniame kodekse ir Sutartyje;

4.3.4. Rangovui ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluojant pateiki UZsakovui Specialiosios dalies 8.13
papunktyje nurodyta nauja sertifikata.

4.3.5. Jeigu UzZsakovas suzino, kad Rangovo elgesys neatitinka Teikéjy etikos kodekso
(https://vpt.Irv.lt/media/viesa/saugykla/2024/1/w2fscibRf-4.pdf) (toliau — Kodeksas) nuostaty, ir jei
Rangovas nesutinka paSalinti arba per UZsakovo nurodyta protingg terming nepaSalina pazeidimy,
UZsakovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas ] teisma, nutraukti Sutartj bendrosios dalies nustatyta
tvarka.

4.3.6. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nurodytais atvejais.

4.4. Sutarties specialiosios dalies 4.3.1-4.3.4 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy
pazeidimais.

4.5. Sutarties sglygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (Sutarties
specialiosios dalies 4.1, 9.1 ir 9.3 punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo. Kai Rangovas pagal Sutarties
salygas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kitag dieng jsigalioja visos kitos Sutarties
salygos.

5. Darbuy ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. UZsakovas jsipareigoja statybviete perduoti, o Rangovas — perimti per ne ilgesnj nei 5 (penkiy) darbo
dieny terming nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2. Statybos darby pradzia — Rangovas pradeda statybos darbus ne anksc¢iau kaip po 1 (vieno) ménesio
(Sis terminas nustatytas, atsiZvelgiant j reikalingg laika darbo projektui parengti ir darbo projekto
konstrukcinés dalies dalinei ekspertizei atlikti) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (netaikoma statybvietés
perdavimui ir jos paruo$imui statybos darbams pradéti). Statybos darbai gali buti pradéti anksciau tik jeigu
UZsakovas rastu duoda sutikimg dél to.

5.3. Statybos darby atlikimo trukmé — Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus statybos
darbus ne véliau kaip per 4 (keturis) ménesius nuo Statybos darby pradzios.

5.4. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas 2 (dviejy)
meénesiy terminas, skirtas inzinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, biitinoms statinj pripazinti
uzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®), atlikti, jskaitant statinio pripaZinimo baigtu statyti procediry
atlikima ir statybos uzbaigimo dokumenty suraSymg bei Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta
pasira§yma. Siame papunktyje nustatytas terminas pradedamas skai¢iuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir
jos prieduose numatytus statybos darbus ir apie tai rastu informavus UZsakova.

5.5.Terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy
atlikimo kalendorinis grafikas“. Rangovas jsipareigoja, nepakeisdamas Sutarties specialiosios dalies 5.2, 5.3
ir 5.4 punktuose nustatyty terminy, uzpildyti (jraSant vertes bei terminus ) ir pateikti UZsakovui Sutarties 3
prieda per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Saliy pasirasytas uzpildytas Sutarties 3
priedas tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

5.6. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo statinio
pripazinimo baigtu statyti akto surasymo dienos.

5.7. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (iskaitant jy sudedamasias
dalis) kilmé néra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 92 straipsnio 15
dalyje jvardytame sgrase.

5.8. Uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, fikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, rangovo statyboje
naudojamy statybos produkty (iskaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys




néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybése ar teritorijose,
nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.9. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i§ Rangovo pateikti pagrindziancius dokumentus, kad
néra sglygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti Uzsakovo prasomus dokumentus
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos.

5.10. I Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas darby sustabdymo laikas, Technologiné
statybos darby pertrauka, taip pat laikas, kurj UZsakovas véluoja pateikti projekting dokumentacija, statinio
darbo projekto konstrukcinés dalies projekto ekspertizés (jeigu techninio darbo projekto ekspertize bus
privaloma atlikti), kurig organizuoja UZsakovas, atlikimo laikas ir statinio statybos trukmés pailgéjimas dél
nuo Rangovo nepriklausanciy priezas¢iy. Darby vykdymas Rangovo prasymu, nestabdomas, jeigu
UZsakovas nustato, kad praSyme nurodyty aplinkybiy (priezasCiy) atsiradimg salygojo Rangovo kalte
(aplaidumas). Visais atvejais pratgsimo poreikj ir konkrety reikalingg papildomg terming sutartiniams
jsipareigojimams jvykdyti privalo rastu pagristi Rangovas.

5.11. Sutartyje nustatyta statybos darby atlikimo trukmé gali buiti kei¢iama (pratgsiama) del papildomy
statybos darby (kuriy Rangovas negaléjo numatyti ar kurie nebuvo priskirti Rangovo rizikai), kurie tiesiogiai
jtakoja Sutartyje numatyty statybos darby vykdyma, poreikio. Kiekvienu atveju Rangovas privalo pagrijsti
statybos darby atlikimo trukmés pakeitimo poreik].

5.12. Kai statybos darbai ar jy dalis Ziemos periodu negali biiti vykdomi, Saliy susitarimu konkreéiy statybos
darby ar jy dalies vykdymui gali biti nustatoma technologiné statybos darby pertrauka, kurios pradzia
gruodzio 15 d., o pabaiga kovo 15 d. Technologinés pertraukos metu statybos darbai (ar jy dalis) negali bati
atlieckami, iSskyrus tuos statybos darbus, kuriems technologiné pertrauka bus netaikoma. Jei kovo 15 d.
meteorologinés salygos nebus tinkamos statybos darbams atnaujinti, Rangovas statybos darby vykdyma
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tinkamy meteorologiniy salygy dienos.
Tinkamomis meteorologinémis saglygomis statybos darbams atnaujinti bus laikoma, kuomet vidutiné paros
temperatiira 5 dienas i$ eilés bus ne Zemesné nei +5° C. Rangovas, rastu suderines su UZsakovu, turi teisg
atnaujinti statybos darbus (ar jy dalj) nesibaigus technologinei darby pertraukai tuo atveju, kai tam bus
tinkamos meteorologinés salygos.

5.13. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma Rangovas privalo
atnaujinti ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo rastiSko praneSimo apie darby vykdymo
atnaujinimg, gavimo dienos arba per kitag UZsakovo praneSime nurodyta ne trumpesnj terminag.

5.14. Atlikty darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, techninio
(Sutarties 1 priedas) ir darbo projekto dokumentus bei teisés akty reikalavimus.

5.15. Projektavimo paslaugos teikiamos Rangovo (projektuotojo) buveinés adresu;

Statybos darbai atlickami adresu: Pagubés g. 63, Vilnius;

Statinio darbo projekto dokumentai ir inzineriniy paslaugy jvykdymo dokumentai pristatomi adresu:
Infrastruktiiros valdymo agentiira, Giedrai¢iy g. 41-101, Vilnius, LT-09303.

5.16. Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti informacijg apie
pasirinktus konkrecius techninio projekto technines specifikacijas atitinkancius jrenginius bei uzsakomus
gaminamy statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementus (toliau — statybos produkty), biitinus darbo
projekto parengimui. Kartu pateikiami ir jy atitiktj techniniam projektui ir techninei specifikacijai jrodantys
privalomieji dokumentai. Minéti duomenys apie statybos produktus reikalingi savalaikiam statinio darbo
projekto parengimui, statybos darby pradéjimui bei uzbaigimui. Rangovui véluojant (pavélavus) pateikti
duomenis apie statybos darbams numatomus naudoti statybos produktus ir jrenginius, Rangovui tenka visa
rizika, susijusi su tuo, kad Rangovas negalés Sutartyje numatytais terminais pradéti ir galimai uzbaigti
statybos darby. Siame punkte nustatytos salygos laikomos esminémis.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos

6.1. Rangovas jsipareigoja vadovaujantis Sutarties 1 priedu, Statybos jstatymu, statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis ir kitais statiniy projektavima
reglamentuojanciais teisés aktais, bei kitomis Sutarties ir jos prieduose nustatytomis sglygomis ir tvarka
parengti darbo projekta.

6.2. Darbo projektas turi biiti parengtas per 2 (du) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.3. Uzsakydamas paslaugas pas treciuosius asmenis (itkio subjektus, kuriy pajégumais Rangovas remiasi),
Rangovas visiskai atsako prie§ UZsakovg uz tokiy treCiyjy asmeny (wtkio subjekty, kuriy pajégumais
Rangovas remiasi) atlieckamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padarytg zala.

6.4. Nustatomas maksimalus 30 dieny terminas Rangovui atlikti projektinés dokumentacijos pataisyma ir/ar
papildyma pagal visas darbo projekto konstrukcinés dalies ekspertize atlickanCiy eksperty pateiktas pastabas.




Taip pat Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti projektinés dokumentacijos pataisyma ir/ar papildyma
pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus per
ne ilgesnj kaip 10 (deSimties) dieny terming.

6.5. Projektavimo paslaugos turi biiti suteiktos taip, kad atitikty projektavimo metu galiojancius Lietuvos
Respublikos jstatymus, statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus, Sutarties
reikalavimus.

6.6. Rangovas privalo neatlygintinai atlikti darbo projekto pataisymus, papildymus ar statybos darby eigoje
atlikti neesminius projektiniy sprendiniy keitimus, kuriems rastu pritaré UZsakovas.

6.7. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti, kad visi projektinés dokumentacijos pakeitimai nustatyta tvarka biity
suderinti su UZsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti jo rengiamos projektinés dokumentacijos
pakeitimus taip kaip nustatyta teisés aktuose.

6.8. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui:

6.9.1. rengiamo darbo projekto byly/sprendiniy — po 3 egzempliorius popieriniame variante;

6.9.2. per 10 (desimt) dieny nuo UZsakovo pranesimo Rangovui apie baigtus statybos darbus, vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* pateikti UZsakovui suformuoty byly, su
visais statinio projekto (darbo projekto) pakeitimais, papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu
(parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg (-us)) — po 3 egzempliorius popieriniame variante,
(papildomai po 1 egzemplioriy darbo projekto sprendiniy skaitmeninése laikmenose);

6.9.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti darbo projekto
vadova/us ir Rangovo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, biitinus Rangove vardu veikti pagal Sutart].
Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
Uzsakovui apie jo paskirtg atstova.

6.10. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo
raStu informuoti UZsakova apie atsiradimg aplinkybiy, galinciy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti
projektavimo paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trilkuma, realia
tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams).

6.11. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie suteiktas projektavimo paslaugas bei pateikti UZsakovui
suteikty paslaugy priémimo-perdavimo aktus, iSraSyti saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta paslaugy suteikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas raStu pranesti apie paslaugy eigg bei rezultatus, pateikti kita su Sutarties vykdymu
susijusig informacija.

6.12. Uzsakovo patvirtinto darbo projekto dokumentai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7. Papildomi darbai

7.1. Papildomy statybos darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ig rizikg yra
jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy statybos darby
atsiradimo rizika netaikoma Rangovui §iais atvejais:

7.1.1. tik tuo atveju, kai papildomy statybos darby poreikis atsiranda del UZsakovo pasikeitusiy poreikiy,
nustatyty Sutarties 1 priede;

7.1.2. kai reikia atlikti papildomus, Sutarties 1 priede nenumatytus, statybos darbus. Sis atvejis nebus taikomas
kai pasikeic¢ia Sutarties 1 priede numatyty statybos darby kiekis ir/ar Sutarties bendrosios dalies 3.1
papunktyje numatytais atvejais;

7.1.3. virsijus Sutarties specialiosios dalies 2.5 papunktyje nustatyta procentinj dydj.

7.2. Sutarties vykdymo metu nustacius papildomy (taikoma Sutarties 1 priede numatyty statybos darby kiekio
padidéjimo atveju) statybos darby poreikj ir Salims susitarus dél jy vykdymo, papildomy statybos darby kaina
apskaiciuojama tokiomis salygomis ir biidais (priklausomai, kuriuo btudu papildomy statybos darby kaina
(ikainiai) biity mazesné):

7.2.1. vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis, jeigu papildomy statybos
darby jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunkcio pagrindu, Rangovo pateiktuose sagnaudy
kiekiy ziniara$¢iuose yra didesni, nei apskai¢iavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4
papunkcio sglygomis;

7.2.2. tuo atveju jei papildomy statybos darby jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunkcio
pagrindu Rangovo pateiktuose sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose yra mazesni, nei apskaiCiavus juos
vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkéio sglygomis, papildomy darby kaina
apskaiciuojama vadovaujantis Rangovo pateiktuose sgnaudy kiekiy Ziniara¢iuose nurodytais statybos darby
ikainiais;

7.3. Papildomy, Sutarties 1 priede nenumatyty, statybos darby kaina apskai¢iuojama vadovaujantis Sutarties




bendrosios dalies 3.13.2.4 punkte numatytomis salygomis.

7.4. Sutarties specialiosios dalies 2.6 punkte numatytu atveju, nevykdomy (atsisakomy) statybos darby kaina
apskaiCiuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis.

7.5. Sutarties 1 priede numatyty statybos darby kiekio sumazéjimo atveju, nevykdomy statybos darby kaina
apskaiciuojama tokiomis sglygomis ir btidais (priklausomai, kuriuo biidu nevykdomy statybos darby kaina
(ikainiai) biity didesné):

7.5.1. jeigu nevykdomy statybos darby ijkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunkcio
pagrindu Rangovo pateiktuose sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose yra mazesni, nei apskaiCiavus juos
vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkéio sglygomis, nevykdomy statybos darby kaina
apskaiCiuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio sglygomis;

7.5.2. tuo atveju jei nevykdomy statybos darby jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunkcio
pagrindu Rangovo pateiktuose sagnaudy kiekiy ziniaras¢iuose yra didesni, nei apskaic¢iavus juos vadovaujantis
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis, nevykdomy statybos darby kaina apskai¢iuojama
vadovaujantis Rangovo pateiktuose sgnaudy kiekiy ziniaras¢iuose nurodytais statybos darby jkainiais.

7.6. Rangovas, nustates papildomy statybos darby poreikj, turi nedelsiant raStu apie tai informuoti
UZsakovag ir pateikti Uzsakovui papildomy darby sarasa.

7.7. UZsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus Sutarties 1 priede (ir taikant Sutartyje numatytas papildomy ir ar
nevykdomy (atsisakomy) statybos darby kainos apskaiciavimo salygas) be Rangovo sutikimo tol, kol
papildomy statybos darby, kuriuos reikia atlikti dél Siy pakeitimy, arba nevykdomy (atsisakomy) statybos
darby bendra kaina nevirSija 15 procenty Pradinés Sutarties vertés, o §ig ribg virSijus — tik su Rangovo
sutikimu. Jeigu Pradinés Sutarties verté buvo perzitiréta ir indeksuota pagal Sutarties bendrosios dalies 3.6.1,
3.6.2 ir Sutarties specialiosios dalies 2.7 punktuose numatytas sglygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo
indeksuotos Pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél pakeitimy UZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti
papildomy darby, bet yra ir nevykdomy (atsisakomy) darby, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty, i§ papildomy
statybos darby kainos turi buti atimama nevykdomy (atsisakomy) statybos darby kaina. Jeigu Rangovas
neduoda Siame punkte numatyto sutikimo (vir§ijus 15 proc. ribg), UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

7.8. Kitos salygos numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkte.

8. Kitos $aliy teisés ir pareigos

8.1. Jeigu tickéjo (Rangovo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.
Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, yra esminé sutarties salyga.

8.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys statybos darbus statybvietéje.

8.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos vadovg ir statyby saugos bei sveikatos koordinatoriy ir per 2 (dvi)
darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoti UZsakovg apie paskirtus asmenis, nurodant jy
kontaktinius duomenis.

8.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti saglygas statinio naudotojo paskirtam atstovui susipaZzinti su visais jrasais
statybos darby zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atlickamy
darby kokybe ir apimtis;

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas bendru
Saliy sutarimu.

8.6. Rangovas jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti UZsakova, jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeisty
Rangovo konkurso salygy 5 priede ,, Tiekejo vadovaujanciy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uz
sutarties vykdyma sarasas* pateikti duomenys ir informacija.

8.7. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. UZsakovas arba statinio naudotojas ir Rangovas
pasiraSo sutartj dél iSlaidy kompensavimo.

8.8. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, jsipareigoja
pateikti UZsakovui derinti detaly statybos darby vykdymo grafika.

8.9. UZsakovas jsipareigoja:

8.9.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos raStu informuoti Rangova apie paskirta
statinio statybos techninés priezitiros vadovg;

8.9.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 10 (desimt) darbo dieny nuo dokumenty pateikimo
UZsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas suderinimo terminas);

8.10. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad per pirmasias 10 (desimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy
eksploatavimo pradzios, jrenginiy tiekéjo atstovas j objekta atvykty per 24 (dvideSimt keturias) valandas nuo




praneSimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo personala
jrenginiy eksploatavimo klausimais.

8.11. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai,
darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias)
darbo valandas nuo praneSimo gavimo, atvykti Salinti priezastis, kelian¢ias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo
saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui neatvykus nustatytu laiku, UZsakovas ar statinio naudotojas
turi teis¢ be atskiro jspéjimo pasalinti nustatytus defektus savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju jsipareigoja
atlyginti UZsakovui ar statinio naudotojui turétas defekty paSalinimo iSlaidas ir sumokéti UZsakovui ar
statinio naudotojui 10 procenty dydZio nuo defekty pasalinimo i§laidy sumos Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.12. Rangovas atliekamiems bendriesiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais ar kitus
tiekéjo pateiktus lygiavercius jrodymus.

8.13.Jeigu tampa aisku, kad Rangovo Sutarties Specialiosios dalies 8.12 papunktyje nurodyto sertifikato
galiojimas baigsis iki Sutartyje nustatyto statybos darby jvykdymo termino pabaigos, Rangovas jsipareigoja
UZzsakovui pateikti naujg galiojant] sertifikatg ne véliau nei baigsis Sutarties specialiosios dalies 8.12
papunktyje nurodyto sertifikato galiojimas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (pirkimo sutarties salygu jvykdymas)

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
UZsakovui galiojancig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Pradinés Sutarties vertés be PVM, kurio
galiojimo terminas bty 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.2 — 5.4 papunkciy
bendras nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 20 (dvideSimt) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti naujg banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anksCiau negu bus uzbaigti Sutartyje
nurodyti darbai arba i§ konkreciy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uzbaigti galiojant banko
garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui. Sis reikalavimas, UZsakovo sprendimu, gali biti
netaikomas tuo atveju, jei garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto pratgsimo poreik] jtakojo
aplinkybés, nepriklausancios nuo Rangove valios ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo
metu.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo
raStas privalo atitikti Sutarties 7 priede pateiktose formose nurodytam turiniui. UZsakovas nepriims pateiktos
banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkanc¢ios Sutarties 7 priede nustatytose
formose nurodytam turiniui.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites (arba
kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

9.5. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, kad ji biity ne mazesné, negu
Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés Sutarties vertés be PVM, ir pateikti tg
patvirtinancius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Pradinés
Sutarties verté, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumga kiekvieng karta, kai padidéja Pradinés Sutarties verté. Sio punkto reikalavimai, UZsakovo
sprendimu, gali biiti netaikomi tuo atveju, kai Sutarties kaina didinama dél papildomy darby vykdymo, Salims
sudarius dél jy vykdymo susitarima.

10. Privalomas draudimas

10.1.Salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10.2. Darbo projekta rengiantis projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais
ir savo saskaita apdrausti projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu bei Sutarties bendrosios dalies 10.1 papunktyje nustatytu terminu pateikti UZsakovui
draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas jsipareigoja véluodamas Sutarties specialiosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu terminu
pateikti pratgsta arba naujg banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, mokéti Uzsakovui 0,02
proc. nuo Pradinés Sutarties vertés be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng




paveluotg diena.

11.2. Rangovui pazeidus Sutarties specialiosios dalies 8.13 papunktyje nustatytus reikalavimus, Rangovas
privalo sumokeéti UZsakovui 2 000 Eur (dviejy tikstanciy eury) dydzio baudg ir neatlygintinai iStaisyti visus
nustatytus pazeidimus.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 10.2.4, 11.3.1, 11.3.3, 11.3.6, 11.3.6, 19.3 ir 23.3 punktuose nurodyti §aliq
i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai apskai¢iuojami nuo Pradinés Sutarties vertés be PVM.

11.4. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios dalies 4 ir 8
punktuose.

11.5. Sustabdzius darbus ne del nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy, Rangovui kompensuojami del darby
sustabdymo patirti tiesioginiai nuostoliai. Tuo tikslu tiesioginiams nuostoliams kompensuoti tarp UZsakovo ir
Rangovo pasirasoma sutartis dél Rangovo patirty tiesioginiy nuostoliy kompensavimo.

12. Subrangovai

12.1. UAB ,.Synergy Solutions®, Projektavimo darbai ir su tuo susijusios inzinerinés paslaugos.

Perduodamy jsipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties 12,31%;

Nezinomas 1, Elektrotechnikos, elektroniniy ry$iy, procesy valdymo ir automatizacijos, gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemy jrengimo darbai. Perduodamy isipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties
10,61%;

Nezinomas 2, Vandentiekio ir nuoteky Salinimo, §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo sistemy jrengimo
darbai. Perduodamy jsipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties 10,83%;

Saulius Rimaviéius, Geodezijos darbai, nekilnojamuyjy daikty kadastriniy matavimo paslaugos. Perduodamy
isipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties 0,26%.

12.2, Darbus, kuriuos Rangovas Pasitilyme numaté perduoti tikio subjektams, gali vykdyti tie Gkio subjektai,
kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas Pasitllyma ir / ar tie ukio subjektai, apie kuriuos Rangovas
Uzsakovui pranesé iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie ikio subjektai, kuriuos Rangovas darbams
vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

12.3. Ukio subjekto keitimas ar naujojo tikio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams, kuriuos
Rangovas Pasiiilyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiekéjo Pasililyme ir Sutarties specialiosios
dalies 12.1 papunktyje. Ukio subjekty keitimas ar naujy akio subjekty pasitelkimas galimas tik tuomet, kai
Rangovas Uzsakovui pateikia praSyma dél iikio subjekto, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo tkio
subjekto pasitelkimo, tkio subjekto atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams pagrindzian¢ius dokumentus bei gauna rastiska UZsakovo sutikima dél pasirinkto tkio
subjekto pakeitimo ar naujo tkio subjekto pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas
UZsakovui taip pat turi pateikti raSytinio prane$imo, pateikto tikio subjektui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis
informuojamas apie jo pakeitimo fakta ir numatoma pakeitimo data, kopija. Salys susitaria, kad Salims
jvykdzius visas Siame punkte nurodytas salygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas,
o Saliy viena kitai pateikti §iame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
12.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys tikio subjektai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, blitinas tinkamam darby vykdymui.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudzetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto g. 8,
Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant UZsakovui,
organizuoja Infrastruktiiros valdymo agenttra. Kilus gin¢ams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby biidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

13.2. Statinio statybos techning priezitirg vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas statinio statybos
techninés priezitros vadovas. Specialioji statybos techniné prieziiira bus vykdoma pagal poreiki.

13.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei Centrinés viesyjy
pirkimy informacinés sistemos priemonémis (2024-11-05 Nr. 317152) paskelbto Konkurso salygos,
paaiskinimai ir Rangovo pateiktas Pasiiilymas. Jeigu tarp Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies sglygy
yra prieStaravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies salygos.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu Sutarties tekstai
yra autentiski ir turi vienoda teisine galig.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Statybos direktorius ! i 1. Nr.

13.6. UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: -




13.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VP] 86 straipsnio 9
dalies nuostatas:

13.8. Rangovas jsipareigoja susipazinti ir Sutarties vykdymo metu laikytis Kodekso
(https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/1/w2fscibRf-4.pdf) 49 punkto nuostaty, t. y. nevykdyti veiklos
karing agresija prie§ Ukraing vykdanciose Salyse ar (ir) nebiiti jmoniy grupés, kurios bet kuris narys, vykdo
veikla karine agresija prie$ Ukraina vykdanciose Salyse, nariu ir (ar) nedalyvauti tokios jmoniy grupés veikloje
per savo vadova, kito valdymo ar prieziliros organo narius ar kita asmenj (kitus asmenis), turintj (turinéius)
teise atstovauti teikéjg ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima, sudaryti sandorj, asmenj (asmenis), turintj
(turinéius) teis¢ suraSyti ir pasiraSyti teikéjo finansinés apskaitos dokumentus. Taip pat nesiremti pajégumais
ir (ar) nesudaryti subtiekimo sutarties (-¢iy) su subteikéju (-ais) netenkinanéiu (-ais) Sios salygos. Rangovas
turi uztikrinti, kad anks¢iau minéty Kodekso nuostaty laikytysi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys
(subteikéjai ar kiti tikio subjektai, kuriy pajégumais Rangovas remiasi).

14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas ,,Techninis projektas®, 517 lapy;

14.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas“ (Rangovo konkurso pasiiilymas), 4 lapai;

14.3. 3 priedas ,,Darby atlikimo ir paslaugy suteikimo kalendorinis grafikas®, 2 lapai;
14.4. 4 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas (F-1 forma)*, 1 lapas;

14.5. 5 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma), 1 lapas;

14.6. 6 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir i§laidas* (F-3 forma), 1 lapas;
14.7. 7 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos®, 3 lapai.

15. UZsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai

Infrastrukttiros valdymo agentiira UAB ,,Inti*

Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius Draugystés g. 8H, LT-51264 Kaunas

Kodas 188743887 Imonés kodas 133165398

Tel. 8 5210 3744 PVM mokétojo kodas LT331653917

Faks. 8 5213 8345 Tel. +370 37 451480

A.s. LT444040063610000917 VIKSVA sistemoje; el. pastas inti@inti.lt

A.s. LT984040063610000915 VIKSVA sistemoje A.s. LT30 7044 0600 0334 4021

(sutar¢iy uztikrinimai, delspinigiai, baudos). AB SEB bankas

UZsakovas Rangovas
Direktorius Generalinis direktorius

Giedrius Vanagas Rolandas Raizys
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Saliy parei$kimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;
Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés
akty bei jy veikla reglamentuojanc¢iy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;
Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu UZsakovo
pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei statybos
darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad
Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdymag ir jy kokybe;

- Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau — subrangovai)
turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kita reikiamg kvalifikacija ir
kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksc¢iausia atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sia
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu §ios Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR statybos
jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra
teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zzodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
1.4. Sutartyje vartojamos savokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiki susitarimai, techninis arba darbo projektai, Sutarties
priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties
vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant statinj
(zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy
paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus arba kita Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyta data/jvykis.

jraso ,,statybos darbai baigti.

1.4.6. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo baigtais statyti
komisija.

1.4.7. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta komisija,
kuri suraso Statinio pripazinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty
nustatyta tvarka gali buti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie
statybos uzbaigima.

1.4.8. Papildomi darbai — Darbai, prekés ar paslaugos arba jy kiekiai, kurie Sutartyje nenumatyti, taciau
tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais arba kitais Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj susij¢ ir butini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby butinumas
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paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas, darbus bitina papildomai atlikti dél UZsakove poreikiy, numatyty
Sutartyje, pasikeitimo arba Statinio projekto sprendiniy butiny pakeitimy (tarp jy — darby apiméiy pakeitimo),
klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo) pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas $ia Sutart;.

1.4.9. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos institucija,
patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg (rekonstruojamg, remontuojama)
statinj.

1.4.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir negin¢ijama
pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai
vykdyta.

1.4.11. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.4.12. Atlikty Darby rezultato perdavimo—priémimo aktas — laikomas dokumentu, kuriuo Rangovas
perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad visi darbai yra uzbaigti. Jeigu
Sutartyje yra jvardytos etapai, Darby rezultato perdavimo—priémimo aktas yra sudaromas del kiekvieno etapo
atskirai.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos reglamentuose
ir kituose teisés aktuose nurodytas sagvokas.

1.6. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZzius jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo
diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy
terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos darbus (toliau
— darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancius
darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas kainodaros biidas. Sutarties
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra butini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti
ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta
vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny
laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad
seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije¢ darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir
atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlieckamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti) darbai
atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatyta finansavimg ir
Salims pasiragant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir
darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasiraS§yma, kai yra zinomas konkretiems metams
sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa
neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali biiti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas,
jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, jskaitant darbo
jégos, irenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, statinio/y projekto/y parengimo (kai Sutarties
specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir
kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu,
susijusias islaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip pat
iskaiciuotos mokesciy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios,
jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali buti keiCiama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytus
atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) Siais atvejais:
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3.6.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiciama atsizvelgus i pasikeitusio
PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io dydziui. Perskai¢iuojant
sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo
isigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. Sutarties kainos (jkainiy) perzituréjimo dél kainy lygio poky¢€io tvarka ir salygos:

3.6.2.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali buti perZitrima d¢l kainy lygio pokycio bet kurios i8 Saliy rasytiniu prasymu.
Perziiiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo diena, su salyga,
kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas
nuo perziiiros momento, Salys privalo uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby
aktus pagal F-2 formg ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazyma pagal F-3 formg. UZsakovo Sutartyje nustatyta
tvarka nepriimti, taCiau perziiiros momentu faktiskai Rangovo atlikti statybos darbai, neperskai¢iuojami.

3.6.2.2. Gali biti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus. UZ inzinerines paslaugas
ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokétinos sumos negali buti perskaic¢iuojamos
(jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

3.6.2.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perziiira gali biiti atlickama ne anks¢iau nei po 3 (trijy) ménesiy (arba
kitas Sutarties specialiosios dalies nurodytas laikotarpis) po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina
(ikainiai) gali biiti perzidirima ne dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius. Statybos darbai negali biiti stabdomi dél
Sutarties kainos/jkainiy perzitiros, i§skyrus Sutarties specialiosios dalies 2.6.2.1 papunktyje nustatytam terminui,
skirtam uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

3.6.2.4. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali buti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés duomeny
agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto indekso (toliau —
indeksas) pokyc¢io reik§mé virsija (j didesn¢ arba mazesne puse¢) daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpj,
kurio pradzia, pirmo perskaiciavimo atveju, laikoma pasiiilymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 6 (Sesiy)
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suéjimo diena.

3.6.2.5. Perskai¢iuojant Sutarties kaing (jkainius) antra ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus laikoma sekanti
diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perziaréta Sutarties kaina (jkainiai)) kitai Saliai
perziuréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

3.6.2.6. Pirma karta Sutarties kaina (jkainiai) perskaic¢iuojama nustacius kiek procentine iSraiSka yra pakitgs 6
(SeSiy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suéjimo dienos ménesio indeksas lyginant su pasiiilymo
pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskaiciavus kokiu procentiniu dydziu yra vir§ytas Sutarties
specialiosios dalies 2.7.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy
pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiSkai neatlikty statybos darby kaina bus didinama arba mazinama 2
(dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%). PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus,
nustatoma kiek procentine iSraiSka bus pakites paskutinio perzidiros momento ménesio indeksas (naudotas
paskutinj kartg parskaiciuojant kaing) lyginant su naujo perzitiros momento ménesio indeksu (pvz. paskutinio
perziiiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziiiros momento ménesio indeksas — 10%, tokiu atveju
faktiskai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties kaina (jkainiai) taip pat
perskaiciuojama, kai paskutinio perzitiros momentu buves indeksas sumazéja (pvz. paskutinio perziiros momento
ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento ménesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiskai neatlikty
darby kaina (jkainiai) bus mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas buvo 7 %,
0 naujo perzitiros momento ménesio indeksas — 5 %, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus mazinama 2
% t.y. iki 5% ribos).

3.6.2.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama dél kainy lygio poky¢io tik dél statybos darby, kurie faktiskai
buvo neatlikti perzitiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj
jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

3.6.2.8. Salys privalo sudaryti Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo
Salies prasymo kitai Saliai perskaiGiuoti Sutarties kaina (jkainius) pateikimodienos. Sis terminas gali biiti pratestas
jeigu néra paskelbtas indeksas arba kitais atvejais, jtakojanéiais savalaikj susitarimo sudaryma. Salys privalo
Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimui reikSminga informacija. Rangovas neturi
teisés sustabdyti statybos darby atsiradus pagrindui perskaiciuoti Sutarties kaing/jkainius, i$skyrus 2 darbo dieny
terming, skirtg uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

3.6.2.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina
(ijkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo.
3.6.2.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasciy, del kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos darby terminy
pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo.



13

3.6.2.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskaic¢iavimo, kainai apskaiciuoti taikomi
perskaiciuoti Sutarties jkainiai.

3.6.3. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.7. Sutarties kaing perzilrint antrg ir vélesnj karta, perskaiciuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas
lésas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos produktai/medziagos/jranga
rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindZziamos
aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby
jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sgmata,
sudaryta pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;
3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty
Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazgjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis)
skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq
procentinj dydj.

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy pasiradytus atlikty
darby aktus, pazymas apie darby ir i§laidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus pagrindzian¢ius Sutarties kainos
pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), statybos
produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas iSimtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma jei nurodyta
Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

3.12. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika), patvirtintoje
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atliecka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming paSalinti be
UzZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. UZsakovas, apskaiciuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo
salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksc¢iau esantj
buida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tieké¢jo (Rangovoe) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jimanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas*“ darbo
jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.
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Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia atlikti
papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir panasiai) galima
pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Metodikos
priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaic¢iavimo taisyklés* nuostatas.

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby butinuma Rangovas visais atvejais turi
biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai
buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina
negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy
rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar
Sie darbai yra biitini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz Sivos darbus Rangovui
nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasirasius
atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros
gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvidesimt) proc. Sutarties kainos be
PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba jranga konkretiems
darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo praneSimo turi
pateikti UZsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai bei draudimo
bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui
avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangovo prasymu, avanso uzskaitymas
gali biiti vykdomas dalimis, uzskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i§ Rangovui mokétiny sumy uz atliktus darbus
(nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta suma. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is
pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika)
dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ Sutarties bendrosios dalies
19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkc¢iuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo)
avansu sumokeéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos,
pinigus pervedant | UZsakovo saskaitg.

4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy atlyginima (Toks/ia
laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
i8davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei
Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo i§ draudimo
bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus
taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
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atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkc¢iuose
nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokeéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka
statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima
ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa
sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino
metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir saglygomis, UZsakovas turi teis¢ i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo iSlaidas,
jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus statinio naudotojui ar UZsakovui.

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali buiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy
pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos rastu
informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia
galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtieckéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje
aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti
nepagristiems mokéjimams subtiekéjui.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teis¢:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakeovo vidaus teisés akty reikalavimy, patekti j
statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uzbaigti darbus anksciau sutarto termino tik gaves rastiskg UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;

5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje
nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 1§ anksto rastu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsianciy Rangovo ir subrangovy darbuotojy sarasus;
5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su UZsakovu
ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir pries tai buves
subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rasytiniu Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy komunikacijy
vietose, ir kt. i§ treCiyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y) darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu informuoti UZsakova apie pastebétas
klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kita technika,
reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby atlikimo
uzdelsimg (numanomg trukmg ir priezastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki galutinio darby atlikimo
termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei darby atlikimo
dokumentacija;
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5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja,
kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias iSlaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga
bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
statybviete, kad i ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atlickantys asmenys,
turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga
tiek darbo vietoje, tieck greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant
UZzsakovo darbuotojus bei kitus treCiuosius asmenis ir jy turtag nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy
materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus;
5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu statyti
komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy vykdomy darby ir
suteikti jam visas galimybes apzitiréti atlickamus darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas medZziagas;
5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems asmenims
susipazinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad galima bty tinkamai
patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir normatyviniuose
dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose nustatyta
iSpildomgja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, suformuotas
kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemés sklypy ir/ar statiniy) ir kitus biitinus dokumentus, taip
pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti
sumontuota jranga/jrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus
privaloma pateikti atliekant statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti Siuksles,
susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir Svarig, tinkama tolimesniam
naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per UZsakovo nustatytg terming, savo 1éSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar zala, susidariusius dél
Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy finansiniy
institucijy ar valstybés biudzeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo Rangove sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant, bet
neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i$ treiyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, Silumos,
vandentiekio, Siuksliy i§vezimo ir pan.) i§laidas, patirtas d¢l Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo (ar
statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSsoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose;

5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu projektu ir dél
statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé¢ konkurso metu, o kreipési jau
po Sutarties pasirasymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio
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projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrijsti netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar
Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti reikalingi,
siekiant uztikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

5.2.32. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinant Statybos jstatymo 22" straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyty,
iskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés priemoniy turéjima ir jy
pateikimg teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.

Rangovui tenka visa atsakomybé dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo.
5.2.33. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilie¢iy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai vykdant
Sutartyje numatytus jsipareigojimus jiems reikia patekti i karing teritorijg. Priesiskomis valstybémis yra laikomos
valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.
geguzés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,Dél Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat Valstybiy ar
teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, iikio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi, gamintojai, techninés ar
programings jrangos priezilirg ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi
patikimais, sgrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,Dél
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy nuostaty jgyvendinimo®.
Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip 3 darbo dienos iki patekimo i karing teritorija pranesti UZsakovui ir Krasto
apsaugos sistemos institucijai ar jos daliniui, j kurio karing teritorijg bus ketinama patekti ir nurodyti ketinanciy
patekti j karing teritorija asmeny varda, pavarde, pareigas, pilietybe ir lankymosi karingje teritorijoje trukmeg.
Rangovo atstovai patekdami j karing teritorijg privalo pateikti asmens tapatybe¢ ir pilietybe patvirtinantj
dokumenta.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziiiréti atliekamy darby eiga ir kokybe, Darby
atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams, kokybe¢. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy
arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje
nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui butinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy vykdymo;
6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty privaloma
reikSmg;

6.1.4. i§skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui mokétiny
sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa netikslingas.
6.1.6. pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.
6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieziiirg ir uZztikrinti, kad statinio
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai atliktus ir
perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medZiagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medziagas, jrangg, jrankius ir
mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy
leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy atvezimg |
darby atlikimo vieta ir iSvezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, i§laikyma, darbuotojy saugga ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas,
atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalinga jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti
galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas
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8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazinimo baigtu statyti procedtiras
tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos defektus deél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavimg
dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo pasalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatoma
darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZsakovas pasiraso Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta per Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytq terming, kuris pradedamas skaiCiuoti nuo Statinio pripaZzinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas iSduoti
statybos uzbaigimo aktg arba praSymas patvirtinti (kai privaloma) deklaracija apie statybos uzbaigima, suraSymo
dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiry
atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negincijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rayting pretenzijg dél
netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu
(nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai turi defekty ar
kokybés trukumy, ar yra atlieckami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu
pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby truakumus per nurodytg laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas dél darby trikumy, kiekviena $alis turi teis¢ reikalauti skirti
ekspertizg. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja UZsakovas. Tokiu atveju Ekspertizés islaidy
kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas sprendziamas vadovaujantis
Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka
per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo apmokéti ekspertizés iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés tritkumy, kurie kelia
pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo
nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti darby,
darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova,
prasydamas leidimo pratesti darby vykdyma.

9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo sagskaita (pac¢iam arba
samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiciami.

9.6. Pagal Sutart] atliekamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir salygomis savo sgskaita apdrausti statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultliros paveldo statinio tvarkomuosius
statybos darbus ir civiling atsakomybg pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus ir Sutarties bendrosios
dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per 7 dienas nuo statyba leidzianc¢io dokumento
iSdavimo dienos (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio projektq arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra
gautas statybos leidimas) pateikti UZsakovui statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintag kopija. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos
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laikotarpj nuo vieno statinio apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo
UZsakovui dienos, o civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biiti trumpesnis nei
dveji metai nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe privaloma
apdrausti atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomajj
statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame
papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZztikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja per 7 darbo dienas nuo Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akto
pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rasta arba
kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangove nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i§laidy apmokéjimg Statinio
naudotojui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti 5 procentai statinio
statybos kainos su PVM. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti jrasyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
praneSimo, patvirtinanc¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ statinio naudotojo gavimo,
sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uztikrinimo sumos), reikalingas apmokéti uz statybos defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima, pinigus pervedant j pranesime nurodytg saskaita.

10.2.3. dokumenta/us, uztikrinantj/Cius Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio naudotojui
perduoda UZsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy i§
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg diena.

10.3. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe, komplektavima
ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty tre¢iyjy asmeny pretenzijy
dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys prie§ tre¢iuosius asmenis uz
jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimus.
11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj ar
darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatyta terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus arba
juos pateikes nekokybiSkus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkancius Sutarties reikalavimus, moketi
Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekviena pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.4. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu laikotarpiu nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy truikumus, atsiradusius dél Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés,
o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir Siuos defektus ar trikumus UZsakovui ar
statinio naudotojui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas UZsakovo/statinio naudotojo dé¢l to turétas iSlaidas
bei sumokéti UZsakovui 20 proc. nuo visy §iy iSlaidy be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius;

11.3.5. per UZsakovo nustatyta terming nepasSalings darby defekty ar jrenginiy truikumy, nustatyty statybos metu,
mokeéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar trikumai bus pasSalinti (netaikoma jeigu UZsakovas nusprendzia
taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio salygas);

11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty, nustatyty statinio
garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudetojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti



20

(netaikoma jeigu UZsakovas/statinio naudotojas nusprendzia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4
papunkcio sglygas);

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir pateikti
UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali baiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ jsipareigojimy pagal
Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai
ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei uzkirsti kelio iy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiuncia
prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig §i patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaiiavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo teisé reikalauti
statybos defekty paSalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél
statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar statinio
naudotojo ar juy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél
to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanciuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo,
prieziiiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie tai
Rangova, pakviecia Rangovo jgaliota atstova ir suraso dvisalj akta, kuriame nurodo statybos defektus ir dél
defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy pasalinimo terminus. Jei
Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja statinio naudotojo surasytas
vienaSalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming
pateikti statybos defekty Salinimo technologijg. Statybos defektai laikomi pasalinti, kai Saliy jgalioti atstovai
suraso defekty paSalinimo aktg, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.
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14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas vienasalis defekty
aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba defektai
gali buti paSalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunk¢io salygomis. Tokiu atveju Rangovas
privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas (iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos
kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkc¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas 4.7 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy i$laidy, susijusiy su statybos
defekty Salinimu, dydzio be PVM, $aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. UZsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty akta,
bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o
pasalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

14.9. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad per pirmgsias 10 (deSimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy
eksploatavimo pradzios, jrenginiy tieckéjo atstovas ] objekta atvykty per 24 (dvideSimt keturias) valandas nuo
pranesimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo personalg jrenginiy
eksploatavimo klausimais.

14.10. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo
saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
valandas nuo praneSimo gavimo, atvykti Salinti priezastis, keliancias pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugos ir
aplinkos ar turto saugumo. Rangovui neatvykus nustatytu laiku, UZsakovas ar statinio naudotojas turi teis¢ be
atskiro jspéjimo pasalinti nustatytus defektus savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju jsipareigoja atlyginti
UZsakovui ar statinio naudotojui turétas defekty pasalinimo iSlaidas ir sumokéti UZsakovui ar statinio
naudotojui 10 procenty dydzio nuo defekty pasalinimo islaidy sumos Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. Uz informacijos pagal §ia Sutartj paskleidima, kaltoji $alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius
nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viedas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti Sutarties vykdymo
klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, $ie duomenys ir jy
tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie asmenys,
kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti perduoti
tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
keiGiamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita Salj dél tokiy duomeny ir islaikyti Siy duomeny
konfidencialuma.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali biiti
tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ia Sutartj. Gali bati nenaikinami tik tokie asmens
duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas
tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
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pazeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo diena. Praneime apie pazeidima privalo biiti nurodytas
pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams
panaikinti ar suSvelninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i§laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy pagal
Sig Sutart] vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui pateikus
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties saglygy jvykdymo) banko garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 (desimt) procenty nuo Sutarties kainos be PVM sumos
sumokéjima, jeigu Sutartis blity nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8
papunkciuose ar Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg (mokestinj pavedima, kad draudimo jmoka
uz 8] i8duota laidavimo draudimo ras$ta yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo
rastas privalo atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytame priede pateiktose formose nurodytam turiniui.
UZsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkancios Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytame priede nustatytose formose nurodytam turiniui. Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar
jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia naujg Sutarties vykdymo
uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlicka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad §i Sutartis biity visiskai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty $aliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar ju dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai vykdyti darbus
pagal Sutartj, jis privalo raStu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai pranesti UZsakovui,
pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo sustabdyti
darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali biiti
sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti
darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybeés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus,
atsirado dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutartj yra numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio, papildomy tyrimy ir
tyrin¢jimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai
darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treciyjy Saliy
itakos; dél finansavimo sustabdymo ar trilkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesaji
pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios dalies
18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasCiy, jtakojanciy Sutarties vykdyma.
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba
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darby etapo vykdyma, gaves rastiskg praneSimga i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas
nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas Simtas astuoniasdeSimt) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries
15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie tai
raStu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimg dél sutartiniy terminy pratesimo.
Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) meénesius ir abiem Salims nesudarius
susftanmq dél Sios sutarties pakeitimo, leidziangio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries
20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliSkai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nepradeda arba véluoja
atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg terming nepateikia
arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikgs nekokybiskus, véluoja
pateikti Sutarties reikalavimus atitinkancius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakove nustatyto termino nepasalina statybos
metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél Rangovo
(subrangovy, subtiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina Siy trikumy Bendryjy salygy 11.3.4
papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy véluoja
ivykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i$ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naujg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis saglygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy saraSa arba Melaginga
informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas tur¢jo biiti pasalintas i§ pirkimo procediros pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Viesyjy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo
33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj/VieSyjy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6 dalj.

19.1.3.13. paaisk¢ja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3,19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8—19.1.3.12 papunkc¢iuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose ar dél kity
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti UZsakovui
10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius,
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d¢l Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
gali biiti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.
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19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa
(jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny statybvietés perdavimo ir
priémimo aktu graZinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangove nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji klausimai, susije
su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i$ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo dienas po
atitinkamo rasSytinio praneSimo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad neeilinis
susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia UZsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame
privalomas.

20.3. Salys surago susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis (tame tarpe
kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas arba jo jgaliotas asmuo,
ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius
papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti
susirinkimo metu ir Sie pareiskimai turi bati jtraukti j protokola.

21. Gindy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby budu,
o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

22. Susirasinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siunciami,
elektroniniu pastu, jteikiami asmeniSkai ir pasiraSytinai arba siunc¢iami registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu.
Pranesimai dél Sutarties nutraukimo, Sutarties sglygy keitimo poreikio ar Sutarties pazeidimo visais atvejais
iteikiami UZsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasirasytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais

22.2. Jei pasikeiGia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko §iy
reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti bei
Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.
23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po viena/du
kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé
teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties priedai yra
neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Sutartj jokiai treGiajai Saliai
be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi §j reikalavima Salis privalo kitai Saliai sumokéti 5
(penkis) % dydzio nuo visos Sutarties kainos be PVM $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés aktams
neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia
teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aiskinimas negali keisti Sutarties
salygy. 5

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny parasais.

UZsakovas Rangovas
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Direktorius Generalinis direktorius

Giedrius Vanagas Rolandas Raizys



2025 m. d. Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

DARBU ATLIKIMO IR PASLAUGU TEIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS 3 priedas

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Specialiosios paskirties pastato Pagubés g. 63 (K27) Vilniuje, paprastojo remonto darbai, darbo projekto rengimas

Rangovas: ...
Eil Darby/paslaugy Darbq/[?aslaugq Darby sl 8| | 8| 8| 8| 8| 8|8
Nr pavadinimas kaina vykdymo g = 8 g g g g g 3
) Eur be PYM terminai M R I I IR AT B B IR
Numatytas terminas darbo
projektui  parengti  (uz
parengima atsakingas
Uzsakovas) nuo Sutarties numatytas 2
1. | isigaliojimo dienos - (dviejy) men.
(netaikoma statybvietés terminas
perdavimui ir jos
paruosSimui statybos
darbams pradéti)
Statybos darbai: )
bendricii B Eur skirtas 4
) endrieji, specialieji o N (keturiy) mén
) statybos darbai, jrenginiy | (skaiCiais ir ZodZiais) termqinas '
montavimo darbai ir kt. =22.1.1-2.1.n.
2.1. Sklypo sutvarkymo dalis | | ... men.
2.2. | Statinio architektaros dalis | | ... mén.
2.3. | Statinio konstrukcijy dalis | | ... men.
2.4, Elektrotechnikos dalis | | ... men.
25 Vandentiekio ir nuoteky mén
o salinimo tinklydalis | | 7 )
Sildymo, védinimas ir oro .
2.6. . . O men.
kondicionavimo dalis
2.7. Elektroniniy rySiy dalis | | ... men.
28. Gaisto aptikimoir - mén.
signalizavimo dalis




Statinio pripazinimo
uzbaigtu statyti

procediiros ir inZinerinés skirtas 2
paslaugos (kadastriniy (dviejy) men.
matavimy atlikimas, terminas pagal
3. geodeziniy darby Sutarties
atlikimas, vykdymo specialiosios
dokumentacijos, dalies 5.3
kadastriniy matavimo papunktj.

byly parengimas ir kitos
inZinerinés paslaugos).
Galutinis atsiskaitymas uz
4. statybos darbus ir
suteiktas paslaugas.

skirtas 1 (vieno)
men. terminas.

Ivykdymo sumos (suma Eur su PVM): ' '

IS VISO (suma Eur su PVM):

Pastabos:
1. Numatomos sudaryti sutarties trukmé — 7 (septyni) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
2. Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus darbus bei suteikus paslaugas, numatomas 30 (trisdesimt) dieny terminas galutiniam atsiskaitymui su Rangovu
uz atliktus darbus.

UzZsakovo vardu Rangovo vardu

(Vardas, pavardé, parasas) (Vardas, pavardé, parasas)
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2025 m. d. Statybos rangos vie$ojo

pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
4 priedas

(dokumento sudarytojas)
SUTEIKTU PASLAUGU AKTAS (F-1 forma)
202 m. .ooceeereeee d. Nr. ...

Sutarties, jos papildomo (-) Susitarimo () data (m08) 11 INT.: ...iciiiiiiiiieeiiecie ettt e etestestesbesebestbestaessbesssessseasseassessseassesssesssesssesssenssenssensns
L0 10} 1] 2 TR PPN
I A8 .eeeuttettete ettt ettt ettt ettt et e bt eas eateeate e bt e be e bt e bt e bt e bt ea et e bt e bt ea bt eateea et eateeateeateea bt eateeateeateeateeateeateeneeenteeateeateeabeeateenteenteeateeateeateenes
L8728 10} T3 SO
Suteikty paslaugy aKt0 (1) NI 11 GAEA (208): 1.viiiuieeiieitieitieitteittesttesttesteeteesteesteeseesseeseesseessaessaasseasseansaessaesseesseesseenseenseesssesseesseenseesseesseessessseenes
Suteikta (iSlaidos) paslaugy, EUR
Paslaugy (islaidy) pavadinimas Sutartyje numatyta nuo paslaugy pradzios, nuo mety pradzios, per ataskaitinj
paslaugy kaina, jskaitant ataskaitinj ménes;j iskaitant ataskaitinj meénesj
EUR ménesj
IS viso be PVM
PVM ..... proc.
IS viso su PVM
Paslaugy teikéjo atstovas: Uzsakovo atstovas:
2000 ML e d. 2000 T e d
AV AV
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2025 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

5 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS (F-2 forma)
20, conecneineeneen d. Nr. ....
Sutarties, jos papildomo (-y) susitarimo (=) data (=0S) 11 INT: .eecueeruierierieriieseeetest et ee st et et eestee st e seesteesteesseesseesseesseesseesseesseesseesseesseensees
ODJEKEAS: ..veiiutieeiii ettt et et e et e ettt e et eeeteeestte e tbe e taeeasseeasseeassaaassesassaeessseessa e sseasseaassseanseeensseensaeenes e e sseeeabeeeaseeentaeentee e taeenbeeasbeeasteeanseeentaeentaen
RANEOVAS: ettt ettt ettt e s ettt e e ettt e e s atteeseabtee e e bt e e e san bt ee e ettt e e e n bt eeeaabeee e e bt eeeeantaee e e bteeeenteeesanbteeeebteeeeantteesabaeeeenns
UZSAKOVAS? ...ttt ettt h e h ettt e bt e et et e s bt e bt e e et e sh e emt et e eh e eh e em e ea bt eh e e st e n e e bt e bt e a s ekt eh e ea e et ekt e bt ea e e b e e bt ea e et e bt eb e en b e bt ebeeatetenteenes
Eil. | Darbo | Darby (iSlaidy) apraSymas Mato Kiekis Kaina, Eur (be PVM)
Nr. kodas vienetas
IS viso be PVM:
PVM ..... proc.:
IS viso su PVM:
Mes, uzsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasira$¢ §j atlikty darby akta, patvirtiname, kad uz nurodyta sumg darby kiekis yra atliktas.
Statybos rangovo atstovas: UZsakovo atstovas: UZsakovo atstovas:
Statinio statybos techninés priezitiros Statinio statybos techninés priezitiros
............................................................. vadovo padéjéjas vadovas
(pareigos) (pareigos) (pareigos)
(parasas, vardas, pavardé) (parasas, vardas, pavardé) (parasas, vardas, pavardé)
(data) (data) (data
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2025 m. d. Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

(PazZymos apie atlikty darby verte ir iSlaidas (F-3) forma)

6 priedas

(dokumento sudarytojas)
PAZYMA

APIE ATLIKTU DARBU VERTE IR ISLAIDAS (F-3 forma)

20, M. e, d. Nr. ...

Sutarties priezitirg vykdanti $alis (kai statyba finansuojama i$§ NSIP numatyty 1ésy):
UZSAKOVEAS: ...ttt ettt ettt h e h et e bt e b e st et e bt e at et e et e eb e em s e bt oh e eatem s e e bt e h e ea e e bt eb e e a e e et e H e e u e e a s e bt e bt es e en b e bt e bt e a e et e b e ea s et e bt eb e et e bt eheent et e ebeeaeenee
Atlikty darby @Kt (1) INT. 01 QAR (208): .uviiiurieiiiiiiieectie ettt eeteest e e sttt e eteeeteeesteeessbeesssaessseeasseeessaeassssessseesssaeassaeassasassssansseesssaesssessssseansesansssansseensseesssenns

Darbuy (iSlaidy) apraSymas

Sutartyje numatyta darby

Atlikty darby verté ir iSlaidos, Eur

nuo statybos pradzios, iskaitant

nuo mety pradZios, jskaitant

per ataskaitinj

kaina, Eur ataskaitini ménesi ataskaitini ménesj laikotarpi

Statybos darbai
Irenginiai ir inventorius
Inzinerinés paslaugos
1§ viso be PVM:
PVM ..... proc
I§ viso su PVM:

Darbuy tiekéjo atstovas: UZzsakovo atstovas:

A. V. A. V.

B (TR s TR d. 200 ML e d.
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2025 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
7 priedas

/Banko pavadinimas/
Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranes¢, kad laiméjo Infrastruktiiros valdymo
agentliros (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ viesajj pirkima ir yra
pakviestas sudaryti statybos rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutart] dél /aprasyti sutarties
objekta/ (toliau — Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti
Garantijos gavéjui (pinigus pervedant j Garantijos gavéjo nurodyta banko saskaitg) ne daugiau
kaip /suma zodziais, valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dieny, gaves pirma rastiska Garantijos
gavejo reikalavimg moketi, kuriame nurodytas garantijos Nr. . Reikalavime turi buti
nurodyta, kad Klientas nejvykdé Sutarties salygy ir dél to Sutartis buvo nutraukta pagal bent viena
i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1— 19.1.3.8 papunkc¢iuose ar Sutarties specialiosios dalies
4.3.1-4.3.4 papunkciuose nurodyty pagrindy. Garantijos gavéjas neprivalo jrodyti reikalavime
nurodyto Sutarties sglygy nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda.
Garantas neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma dél nenugalimos jégos
aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu /garantijos iSdavimo data/.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir

nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo
pagal Sig garantija.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

jeigu jvyksta kuri nors i8 Siy salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavé¢jo rastisko reikalavimo mokéti;

2) Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasSu, kad
Klientas jvykd¢ Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu pranesa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal $ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksgiau, jei
ji tapty nebereikalinga.
/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavardé/
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/Draudimo bendrovés pavadinimas/

Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedrai¢iy g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraS§ymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite
draudimo sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [irasykite viesaji pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai

jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami
jungtines veiklos sutarties datg] (toliau — Rangovas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad
Rangovas privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.
Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj
statusg ir adresag], (toliau — Draudimo bendrové), neatSaukiamai jsipareigoja Infrastruktiiros
valdymo agentiirai (toliau — UZsakovas) [jrasykite fiksuota laidavimo sumg skaiciais] ([jrasykite
fiksuotg laidavimo suma Zodziais ir valiutos pavadinimg]) suma dél Sutarties nutraukimo ir ja
tinkamai i§mokeéti pagal §j iSduotg laidavimo draudimo rast. Sis jsipareigojimas yra privalomas
Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo
parasu ir antspaudu [jraSykite laidavimo draudimo rasto iSdavimo data].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su Uzsakovu jsipareigojo atlikti statybos darbus
Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Uzsakovui sumokama laiduojama suma dél Sutarties nutraukimo pagal bent vieng i
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunk¢iuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.3.1—
4.3.4 papunkciuose nurodyty pagrindy. Draudimo bendrové neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar
netinkama jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besglygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
(pinigus pervedant j UZsakovo nurodyta banko sgskaita) Siame laidavimo raSte nurodyta
laidavimo suma, gavusi UZsakovo pirmga rastiska reikalavima, kuriame nurodyta, kad Sutartis
buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose ar
Sutarties specialiosios dalies 4.3.1—4.3.4 papunkciuose nurodyty pagrindy. Uzsakovas neprivalo
jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties
nutraukimo pagrinda.

Draudimo bendrové jsipareigoja tik Uzsakovui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdzius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo
turty.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos
datg| imtinai. Uzsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos,
jis nustoja galioti ir turi biiti grazintas Draudimo bendrovei.

Uzsakovui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas
jsipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratesimg ir Sio laidavimo draudimo rasto
galiojimas Rangovo praSymu Draudimo bendrovés gali biiti pratgstas. Draudimo bendrové ir
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(arba) Rangovas anksCiau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir §j iSduota
laidavimo draudimo rastg turi teise¢ tik gave rastiskg Uzsakovo sutikima.

Iiduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas isduotas Draudimo bendrovés 20 m.  mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr.__ (toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto
teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Jgaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavardé/
A.V.
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UAB , Inti"

133165398

Draugystes g. 8H, LT-51264 Kaunas

Er331653917
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Arminas Z

tel. nr.: 4370 650 97423, el, paitas: arminas@inti.lt

Generalinis direktorius, Rolandas Raizys

Statybos direktorius

UAB Inti": Stébétojy taryba nesudaryta, valdyba nesudaryta, asmens, kuriam suteikti VP| 46 str. 2 d. 2 p. numatyti jgaliojimai, néra.
UAB |, Synergy Solutions": Stebétojy taryba Jaryta, valdyba laryta, asmens, kuriam suteikti VP] 46 str. 2 d. 2 p. numatyti jgalicjimai, néra.
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Perduodamos veiklos dalis
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Nezinomas 1 - R o o L R 10,61%
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irensimo darbai
Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo, Sildymo,
NeZinomas 2 - védinimo ir oro kondicionavimo sistemy 10,83%

jrengimo darbai
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