I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 4/-A495 ‘

SPECIALIOJI DALIS

|
2016 m. rugséjo 4 d. |
|
Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, juridinio asmens kodas
300066843, atstovaujama direktoriaus Alberto CharZevskio, veikiangio pagal Iguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Kragto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. 1sakymu Nr. V-
470, (toliau — UZsakovas), ir
UAB ,Versiculus®, atstovaujama direktoriaus Ramiino Kunigélio, veikian¢io pagal bendrovés
Istatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Paprastojo remonto darby rangos sutartyje vadinami
,,§alimis“, o kiekvienas atskirai — ,,éalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viesujy pirkimy
Istatymu ir Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos supaprastinty
vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis Jguly aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2015 m.
gruodzio 3 d. jsakymu Nr. V-297, sudare $ig Paprastojo remonto darby rangos sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygu
1. Sutarties objektas — MPB ,,GeleZinis vilkas® Stabo pastato 33A5p stogo ir vidaus patalpy
remonto darbai.
Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas isipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancius darbus priimti ir uz juos
sumoketi Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.
2. Darby kaina — 83 703,87 Eur (aStuoniasdesimt trys tikstanéiai septyni Simtai trys eurai 87 ct)
su PVM ir visais kitais mokes&iais ir iSlaidomis, atsirandan&iomis vykdant Sig Sutart].
3. Mokéjimo sglygos
3.1. Saskaitose faktiirose Uzsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos |
kariuomené;
3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Pasikeitus
pridétinés vertés mokes&io tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka;
3.3. Rangovas, israSydamas PVM saskaity faktiirg, turi taikyti PVM Istatymo 96 straipsnj visiems
statybos remonto darbams;
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja sgskaita;
3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus kei¢iami.
4. Darby atlikimo vieta — Ruklos mstl, Jonavos r.
Darby atlikimo terminas - nuo Sutarties jsigaliojimo (pasirasymo) dienos iki 2016 m. gruodzio
9d.
Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties salygas.
3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliq teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
6. Papildomi darbai
6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Papildomi darbai,
iteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 »Del
statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo* nustatyta tvarka.
6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliq nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybeés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Darby pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme
Nr. V-808 ,.Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka. J




7. Saliy atsakomybé |
Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8§ |
punkte. ;
8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. ' ‘
Sutarties pratesimas nenumatytas. |
9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties |
isigaliojimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radta (banko garantijos ar |
draudimo bendrovés laidavimo radto suma 8370,39 Eur), kuris turi galioti iki 2017 m. vasario 9d, |
10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties specialiosios | ]
dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas turi teise
Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti Sutartj. @
11. Kitos nuostatos : |
11.1 UZsakovo techninis priZitirétojas — Daiva Ramogkevidiené, tel. 8 349 73192 ; ;
11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — Ruklos igulos aptarnavimo centro |
virSininkas, tel. 8 680 67974. |
11.3. Rangovo statybos - Ramiinas Kunigélis, tel. 8 676 34314. |
12. Sutarties priedai: |
12.1. 1 priedas ,,MPB ,,GelezZinis vilkas* $tabo pastato 33A5p stogo ir vidaus patalpy remonto
darby lokaliné sagmata“, 4 lapai;

12.2. 2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Versiculus“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Daugeéliskio g. 32, Vilnius
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 126262167

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT262621610
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT45 4010 0495 0027 0073
Mokétojo rekvizitai: AB DnB bankas, banko kodas 40100
Lietuvos kariuomené Tel. 8 676 34314

juridinio asmens kodas 188732677 versiculus@gmail.com

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas L.T887326716

Salys patvirtina, kad yra susipazinusios su Paprastojo remonto darby rangos Sutarties bendraja
dalimi ir su ja sutinka.
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1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai€iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-

priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiragor nas
vadovaujantis Sutarties salygomis. |
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz Jos riby patirtos Rangovo tiesiogings| ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali | buti
Iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai€iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Irangg). |
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir batini Sutariai Ivykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilymag (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo |ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo Irengim
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo Idarbinti asmenys ir kitas personal
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga | bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darbmh
prieZifiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakov

sudarytai

pripaZinimo suremontuoty aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakova

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumokéti Rangovui vz visus tinkamai atliktu
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiCiuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykd yta
arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar Juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties alys.
1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus & Dj€
Sutartyje nurodytomis salygomis;
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1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pa
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.
1.2. galiq i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai 1vykdziu
Isipareigojimus (paskutiné skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy ivykdymo diena) arb
nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemone.
1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminaj yra skaiéiuojam
kalendorinémis dienomis.
1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk$¢iai.
1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios FodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.
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2. Sutarties kaina (kainodaros taisykleés)
2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes&io tarifo poky¢io
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po galiq pasiraSyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:
222.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;
2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkregius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

2.2.2.5. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimg.
2.3. ] Sutarties kaing jskaiciuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniarastyje ir techninése specifikacijose, i$laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
Irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesciy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZitiros bei kitos i§laidos.
2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamaj ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutardiaj tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;
2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;




2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiGiuojama
tokiais budais:
2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biti apradyti ir jkainoti konkurso pasialymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skaidiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo tkainj iSskaiciuojant is Sul‘a}i‘l_){]e
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas®“ darbo fkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo tkainj iSskaiciuojant is suta;llyﬁe
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo tkainio) arba jei jmanoma, panaudo]ja t
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, Lieta
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slegio klasé PN6 jrengimas (toliqu T
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR u# m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildom
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slegio klasé PN10“ (toliau — darbas Y),
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kain
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arb
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficienta
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X staly%o
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atvieju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdsio kaing — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaicivojama reikiamo statybos produkto vamzdsio kaing - 24,15 EUR ((m
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkio vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant 8] papildomy d i‘bq
tkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy 18skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biiduy: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo umokes&io ir su Jjuo susijusius
mokesc€ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétﬁniq
i8laidy ir pelno) i§laidas, kurios negali buti didesnés uy bendra vidutine rinkos kaing pagal QAB
»Sistela® normatyvy duomenis (lvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos| produkty ir irengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, o
pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkai
apskaiéiavimo bidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitllo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UzZsakovui;
2.6.6. UzZsakovas papildomiems darbams Isigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirki‘mq
Istatymo nuostatomis, perkan¢ioji organizacija Juos jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina |su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai Isigyjami Salims rastu
sudarius papildoma susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby Vykdyﬁlu
susijusiy salygy (taikoma kai Uzsakovas darbus jsigyja pagal projektg).

2.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, papildomiems darbams 1sigyti
UZsakovas turi vykdyti atskira pirkimg Lietuvos Respublikos  viesujy pirkimy  jstatymo
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nuostatomis. Jei papildomi darbai bus isigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respupllkos

vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir Jju kaina apskai¢iuojam

a ne

didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité [rinkos

kainos (taikoma kai Uzsakovas darbus isigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali bati atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus

ir/ar sumontuoti statybos produktus.
2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma,

kad

tie darby kiekiai buvo jskaigiuoti 1 mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby

v

kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél Ju, kurie yra biitini $iai sutaréiai

1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos
3.1. UZsakovas turi teise:
3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy

darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutardiy su pagrindiniy statybos produkty bei Irenginiy
tiekéjais i8rasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir

jrenginius.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:
3.2.1. skirti priziirétoja;
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybv,
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian&ius vykdyti darbus;
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 d
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;
3.2.5. priimti i¥ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui veluojant atsiskaityti u atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties 1sigalioj
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statin

statinio dalj);

1etés

arbo

bei

mo

4.24. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgraSg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis

darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sgraSa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie

bus

naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove darbuotojus| su

UzZsakovo pateikta Darbuotoju, atliekan&iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

T

4.2.5. rengti ir teikti prizitirétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby

aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy koky be
patvirtinan¢ius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,

techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy  atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby

nesuderinus su UZsakovu;
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4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teises aktais, reglamentuojandiais darbovietiy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§vezti is
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, $iukles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius ¥varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minetoms UZsakovo ar statinio naudotojo iglaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma Jjei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad: |
4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta Jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti 1 kokybiskus;

4.2.14. per Uisakovo nurodyta laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu U¥sakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, u kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty Isipareigojimy atlikima,
nurodant iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZzbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkytg;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos ikainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, batinas lvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos



5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras,
§alims: pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZymga apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu Uzsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. U¥sakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai
atskaiCius avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo bati jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besalygiskai Isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeétg sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZzsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant 1 UZsakovo sgskaits.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova rodyti garantijg ar
laidavimo rasta i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas Isipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukecijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose
elementuose ty&ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos istatymo reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir Irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangova ir
suraso dvisSalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
UZzsakovas vienaaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovs.



6.5. Rahgovas Isipareigoja savo saskaita paalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektror;liniu paStu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

T Nenl‘lgalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliq neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos Jjégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaidkejimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliq‘ atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji  Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. saliq i8 anksto sutarti minimaliis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o
dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UiZsakove nustatyts terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio galiq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZsakovas savo sgskaita, 0 Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai
sumoketi 50 % $iy islaidy vertés dydzio galiq 18 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka UzZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
§aliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. §aliq 1§ anksto sutartus
minimalips nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodyta termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Ramgova ratu, Siuos defektus paSalinti savo sagskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defektu, Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumoketi 50 % $iy islaidy vertés
dydzio galiq 18 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad U¥sakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i8skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvoira§tu susitarta.

8.8. Rangovas visi§kai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj del bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleid¥ianti Uzsakovg nuo civilinés
atsakomybes ir paliikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus

uitikrin%imas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja

pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo bati jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas€iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg sumg, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijaﬂ ar laidavimo ra$ta i¥davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turl galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis }terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Suta}rties ivykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia pisakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties ivykdymo uztikrinima i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo Isipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uitikrinima, tokiomis paliomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangova}s nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, U¥sakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus raStiSkg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). ‘
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tpkias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarqybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose. ‘
9.7. Sutartis galioja iki visisko galiq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. %

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis squgomif.
10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas ‘
10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasirasius susitarimz% del
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar Jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasiraSius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne del Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas:

10.2.1. dél treiyjy Saliy veiksmy, kurie turi Itaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms utrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem §a;1ims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
1sipareigojimus.
11.2. UZsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:
11.2.1. Rangovas nepradeda darby Suzarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma :
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.4. Rangovas nepaalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu; |
11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj; i
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeﬂ'gu
taikoma); |
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg isskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analo giska situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamloje
organizacijoje;




12

11.2.12. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeéta avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip ispresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siungiami praneSimai turi
buti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane§imai turi biti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane§ime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiSka prane$img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2. Salys Isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i¥skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZifira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UzZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
iforminamas Saliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienods teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutart] sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teises perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir Isipareigojimy pagal $ia
Sutart] be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkeéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos dydzio Saliy 18 anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas Isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
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pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimu, kylanéiy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir$ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

UZzsakovo vardu 7 Rangovo vardu
Direktoriu p Direktorius

Ramﬁnas Kunigeélis

TAV.



