PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama
administracijos direktoriaus Adomo Buzinsko, veikiancio (-ios) pagal Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2018 m. liepos 4 d.
sprendimu Nr. 1-1597, toliau vadinama Uzsakovu,

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal 2019 m.
sausio 9 d. sutartj Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytg vadovaujantis 2018 m. gruodzio 19 d. Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu ir atstovaujama Finansy departamento
direktorés, laikinai einancios generalinio direktoriaus pareigas, Karolinos Sakalauskaités, veikiancio (-
ios) pagal 2023 m. kovo 27 d. valdybos sprendimg (protokolo Nr. 7), toliau vadinama Projekto
valdytoju, ir

Aplan, UAB, juridinio asmens kodas 302638855, atstovaujama atstovaujan€io asmens pareigos,
vardas, pavarde, veikiancio (-ios) pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,
Uzsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ig projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, susitardami dél $iy salygu:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Mamuto parko Ses$kinés geomorfologiniame draustinyje Vilniuje techninio
projekto (toliau — Projektas) parengimas, statinio informacinio modelio (BIM) sukdrimas, statybg
leidzian¢io dokumento gavimas (toliau kartu — Projekto parengimo paslaugos) ir statinio projekto
vykdymo priezilra (toliau — Projekto vykdymo priezitiros paslaugos). Projekto parengimo paslaugos
ir Projekto vykdymo priezitros paslaugos kartu toliau Sutartyje vadinamos Paslaugomis. Detalios
Paslaugy apimtys, aprasymas ir reikalavimai nurodyti techninéje uzduotyje (toliau — Techniné
uzduotis) ir kituose technine specifikacijg sudaranciuose dokumentuose (Sutarties 1 priedas).

1.2. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas Sis kainodaros budas: fiksuotos
kainos.

1.3. Sutarties kaina yra 541 112,00 EUR su pridétinés vertés mokescCiu (toliau — PVM) (penki Simtai
keturiasdeSimt vienas tikstantis vienas Simtas dvylika eury 00 ct), kurig sudaro:

1.3.1. Projekto parengimo paslaugy kaina: 357 760,00 EUR (trys Simtai penkiasdeSimt septyni
tokstanciai septyni Simtai SeSiasdeSimt eury 00 ct) be PVM;

1.3.2. Projekto vykdymo priezitros paslaugy kaina: 89 440,00 EUR (aStuoniasdesimt devyni tikstanciai
keturi Simtai keturiasdeSimt eury 00 ct) be PVM;

1.3.3. PVM: 93 912,00 EUR (devyniasdesSimt trys tikstanciai devyni Simtai dvylika eury 00 ct).

1.4. Pradinés Sutarties verté, kurig sudaro Projekto parengimo paslaugy kainos (Sutarties 1.3.1 p.) ir
Projekto vykdymo prieziliros paslaugy kainos (Sutarties 1.3.2 p.) suma: 447 200,00 EUR (keturi Simtai
keturiasdeSimt septyni tikstanciai du Simtai eury 00 ct) be PVM.

1.5. Sutarties kaina verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Paslaugy
teikimu. Sutarties kaina gali mazéti dél Paslaugy apiméiy mazéjimo (atsisakoma dalies Paslaugy
Sutarties 10 skyriaus pagrindu) ir (ar) jei Paslaugos, jy apimtis ir kokybé neatitinka Sioje Sutartyje, jos
prieduose ar teisés aktuose nustatyty reikalavimy, nukrypta nuo Techninés uzduoties.

1.6. Sutarties kaina dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesciy tarify perskaiCiuojama tokia
tvarka:

1.6.1. mokescio tarifas, kuriam pasikeitus perskaiiuojama Sutarties kaina: PVM. Dél kity mokesciy
pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaiiuojama;

1.6.2. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei€¢iamas PVM tarifas;

1.6.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
nesuteiktoms Paslaugoms keiiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojancius teisés aktus;

1.6.4. Sutarties kainos pakeitimas dél pasikeitusio mokesg&io tarifo jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;
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1.6.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

1.7. Projekto vykdymo priezilros paslaugy kaina (atitinkama dalimi - ir pradinés Sutarties verté bei
Sutarties kaina) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati perskaiCiuojama tokiomis sglygomis:

1.7.1. bet kuri Salis Sutarties galiojimo metu turi teise inicijuoti Sutartyje numatyty Projekto vykdymo
priezilros paslaugy kainos perskaiciavimg (keitimg) ne anksciau kaip po 6 (Sesiy) ménesiy nuo Projekto
vykdymo priezitros paslaugy teikimo pradzios dienos (jeigu perskaiiavimas jau buvo atliktas — nuo
paskutinio perskaiiavimo pagal §j punktg dienos), jeigu Ukio subjektams suteikty paslaugy
»Architektdros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé“ (M71) kainy pokytis (k), apskai€iuotas
kaip nustatyta 1.7.2 punkte, virSija 2 (du) procentus. Atlikdamos perskaitiavimg Salys vadovaujasi
Lietuvos statistikos departamento vieSai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny
bazés duomenimis, i$ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento
ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo;

1.7.2. nauja kaina apskaiciuojama pagal formule:

100
a — Projekto vykdymo priezilros paslaugy kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiciuota, tai po
paskutinio perskai€iavimo)
— perskaiCiuota (pakeista) Projekto vykdymo priezitros paslaugy kaina (Eur be PVM)
k — pagal Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analizé“ (M71) kainy indeksg apskaiciuotas (Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektdros ir
inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé“ (M71) kainy pokytis (padidéjimas arba sumazéjimas)
(%). ,k“ reikSmé skaiCiuojama pagal formule:
g = Dnaujansias o 00— 100
Indpradsia , (proc.), kur
INdhaujausias — Kreipimosi dél Projekto vykdymo prieZitros paslaugy kainos perskaic€iavimo iSsiuntimo kitai
Saliai datg naujausias paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektdros ir inZinerijos veikla;
techninis tikrinimas ir analizé” (M71) kainy indeksas;
Indpraazia — laikotarpio pradzios datos (ketvirgio) Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektdros ir
inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé* (M71) kainy indeksas. Pirmojo perskaiCiavimo atveju
laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra Projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimo pradzios ketvirtis. Antrojo
ir vélesniy perskaiCiavimy atveju laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra paskutinio perskai€iavimo metu
naudotos paskelbto atitinkamo indekso reik8més ketvirtis;
1.7.3. skaiCiavimams indeksy reik§més imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiciuotas
pokytis (k) tolimesniems skaiCiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o
apskaiciuota kaina ,a“ suapvalinama iki dviejy skaitmeny po kablelio;
1.7.4. vélesnis Projekto vykdymo priezilros paslaugy kainos perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio,
uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.
1.8. Jei Projektuotojas véluoja suteikti dalj ar visas Projekto vykdymo priezidros paslaugas, kuriy kaina
turi bati perskaiCiuota Sutarties 1.7 punkte nustatyta tvarka, kainos perskaiCiavimas véluojamoms
suteikti Projekto vykdymo priezilros paslaugoms néra atliekamas tol, kol Projektuotojas nepas$alina
atsilikimo nuo Projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo grafiko.
1.9. Perskaiciuota Projekto vykdymo prieziliros paslaugy kaina (nesuteikty Projekto vykdymo priezitros
paslaugy daliai, jei tos Paslaugos ir neturéjo bati suteiktos pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus
terminus) jforminama Saliy jgalioty atstovy pasiraSomu susitarimu dél Sutarties pakeitimo, kuris
jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasiraSymo ménesio
pirmos dienos, t. y. suteikty Paslaugy akte uz susitarimo pasiraS8ymo ménes;j suteiktas Projekto vykdymo
prieziuros paslaugas nurodoma indeksuota Projekto vykdymo prieziros paslaugy kaina. Nei viena i$
Saliy neturi teisés atsisakyti pasirasyti tokio susitarimo be pagrjsty priezas&iy. Salys privalo susitarime
nurodyti indekso reikSme laikotarpio pradzZioje ir jos nustatymo datg, indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, kainy pokytj (k), perskaiciuotg Projekto vykdymo priezilros paslaugy
kaing, pradinés Sutarties verte bei Sutarties kaing.

k
a, =a+ —xa) kur
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1.10. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.10.1. Sis Sutarties dokumentas;

1.10.2. Techniné uzduotis;

1.10.3. kiti Sutarties priedai, iSskyrus vieSojo Paslaugy pirkimo dokumentus ir jam pateiktg Projektuotojo
pasitlyma;

1.10.4. vieSojo Paslaugy pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasitlymas.

2. PASLAUGUY TEIKIMO TERMINAI

2.1.  Projekto parengimo paslaugy suteikimo bendras terminas — 18 (astuoniolika) ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Projekto parengimo paslaugy suteikimo tarpiniai terminai (gairés) yra
nurodyti Sutarties 1 priede pateiktos Techninés uzduoties 28 skyriuje (statybg leidzian¢io dokumento
gavimo etapo terminas — 18 (astuoniolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos).

2.2. Projekto vykdymo priezidros paslaugos teikiamos nuo statybos darby vykdymo pradzios iki
statinio statybos uzbaigimo dokumento suraSymo dienos.

2.3. Projekto parengimo paslaugy atlikimo terminas gali biti pratestas iki 90 (devyniasdesSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui, termino nukélimg fiksuojant rasytiniu Saliy susitarimu. Sutartyje
numatyty terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas IéSas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties 2.4 punktg néra priskirtos Paslaugy teikimo
termino sustabdymo pagrindams, taip pat dél Sutarties pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 10
skyriaus nuostatomis. Projektuotojas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje
nustatytg Projekto parengimo paslaugy teikimo terming, privalo rastu informuoti Uzsakova ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Siy aplinkybiy atsiradimo. PraSyme turi bti detaliai nurodyta aplinkybiy
atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima.

2.4. Jeigu atsiranda aplinkybiy, dél kuriy Sutartis negali bdti vykdoma, Paslaugy arba jy dalies
teikimas gali bati sustabdomas, jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

2.4.1. UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo finansiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

2.4.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos,
kurie yra batini Paslaugy ar konkrecios jy dalies teikimui, Projektuotojas dél Siy prieZasciy negali vykdyti
visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sutart]j ir Sios galimybés nebuvimas lemia jtakg Paslaugy ar jy
dalies teikimo terminams arba kokybei;

2.4.3. del bet kokio vélavimo, klit€iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba tretiesiems
asmenims, treciujy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

2.4.4. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis susidurty bet kuris
projektuotojas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Projektuotojo rizikai (pavyzdziui, subtiekéjy
neveikimas ar netinkamas veikimas), néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi
Paslaugy teikimo terminai.

2.5. Jeigu Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas stabdomas UZsakovo iniciatyva, tokiu atveju
Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 2.4 punktg ir jspéjes Projektuotojg
prieS 3 (tris) darbo dienas, sustabdo visy Paslaugy arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

2.6. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti Paslaugy ar konkrecios jy dalies, ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo Siy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja UZsakovg ir (ar) Projekto
valdytoja, praSydamas stabdyti Paslaugy ar konkrecios jy dalies teikimg ir terminy skai€iavima. Prasyme
turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas ar jy konkrecig dalj, atsiradimo data,
pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavimag bei nurodyta Siy aplinkybiy tiesioginé jtaka Paslaugy ar
konkrecios jy dalies, kurios suteikimui minétos aplinkybés turi jtakos, suteikimo terminams. UZsakovas
ir (ar) Projekto valdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projektuotojo praSsymo gavimo dienos
informuoja apie priimtg sprendimag. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima,
tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiciuojamas nuo Projektuotojo pranesimo gavimo
dienos.

2.7. Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta), kuriy teikimo terminai yra
sustabdyti, neteikiamos iki Paslaugy ar jy dalies teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo
terminas atnaujinamas iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jis buvo sustabdytas, Uzsakovui ir (ar) Projekto
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valdytojui apie tai pranesSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikimg, Paslaugos teikiamos per laikotarpj
(laikg), kuris joms buvo likes iki sustabdymo.

2.8. Paslaugy teikimo bendras sustabdymo terminas visu Sutarties vykdymo laikotarpiu (visais
etapais) — iki 180 (vienas Simtas astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny (terminas nuo statybg
leidzian€io dokumento gavimo iki statybos rangos darby pradzZios nepriskiriamas sustabdymui).
Paslaugy teikimo sustabdymo metu paaigkéjus, kad objektyvios, nuo Sutarties Saliy nepriklausangios
aplinkybeés, dél kuriy buvo sustabdytas Paslaugy ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei Sutartyje
numatytas maksimalus sustabdymo terminas, UZsakovas turi teise Sutarties sustabdymo terming
pratesti iki Siy aplinkybiy visiSko pasibaigimo arba spresti dél vienaSaliSko Sutarties nutraukimo.

3. PASLAUGUY PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Paslaugy teikimas ir atsiskaitymo uz Paslaugas tvarka:

3.2. Projekto parengimo paslaugos:

3.2.1. Projektuotojui atlikus visus Projekto parengimui bitinus tyrimus, gavus visas reikalingas salygas,
atlikus matavimus, parengus statinio architektdrinius, pastato patalpy funkcinio iSdéstymo, inZineriniy
sistemy ir sklypo sutvarkymo projektinius sprendinius, trimates vizualizacijas ir rastu suderinus juos su
UzZsakovu ir Projekto valdytoju, UZsakovas sumoka Projektuotojui 12 (dvylika) proc. Projekto
parengimo paslaugy kainos, jskaitant PVM;

3.2.2. Projektuotojui atlikus projekto vieSinimo procediras, gavus projektiniy pasitlymy pritarimg ir
specialiuosius reikalavimus, Uzsakovas sumoka Projektuotojui 25 (dvidesimt penki) proc. projekto
parengimo paslaugy kainos, jskaitant PVM;

3.2.3. Projektuotojui gavus teigiamg privalomosios projekto bendrosios ekspertizés iSvadg, UZzsakovas
sumoka 38 (trisdesSimt astuoni) proc. Projekto parengimo paslaugy kainos, jskaitant PVM;

3.2.4. Projektuotojui gavus statybg leidZiantj dokumentg ir pateikus UZsakovui ir Projekto valdytojui
galutine dokumentacijg (su galutine BIM versija), UZzsakovas sumoka 25 (dvideSimt penki) proc.
Projekto parengimo paslaugy kainos, jskaitant PVM;

3.2.5. Projektuotojui tinkamai ir laiku pasiekus Sutarties 3.2.1 - 3.2.4 punktuose nurodytas gaires,
Uzsakovas sumoka Projektuotojui atitinkamas sumas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po to, kai
UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas bei Projektuotojas pasiraso suteikty Paslaugy pazymas (Sutarties
6 priedas), suteikty Paslaugy aktus ir Projektuotojas pateikia atitinkamas PVM saskaitas faktdras.

3.3. Projekto vykdymo prieziiros paslaugos:

3.3.1.100 (vienas Simtas) proc. Projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos, jskaitant PVM
(pritaikius Sutarties 0 punkte nustatytas Projekto vykdymo prieziliros paslaugy kainos perzilros
taisykles, jei taikoma) sumokama uz tinkamai, pagal Sutartj teikiamas Projekto vykdymo priezitros
paslaugas tokiu mokéjimy grafiku:

3.3.1.1. 50 (penkiasdesimt) proc. Projekto vykdymo priezilros paslaugy kainos, jskaitant PVM,
mokama proporcingai rangos darby faktiSkai aktuojamoms sumoms kiekvieng rangos darby aktavimo
meénes;j;

3.3.1.2. 50 (penkiasdesimt) proc. Projekto vykdymo priezilros paslaugy kainos, jskaitant PVM,
sumokama rangovui gavus statybos uZbaigimo aktg.

3.3.2. Mokéjimai uz Projekto vykdymo priezilros paslaugas vykdomi per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny po to, kai Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas bei Projektuotojas pasiraso suteikty Paslaugy
pazymas (Sutarties 6 priedas), suteikty Paslaugy aktus ir Projektuotojas pateikia atitinkamas PVM
sgskaitas faktlras. Sutarties 3.3.1.2 punkte numatytos sumos sumokeéjimas laikomas galutiniu
UZsakovo atsiskaitymu uz Paslaugas pagal Sig Sutartj.

3.4. Bendrosios atsiskaitymo nuostatos:

3.5. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrijsta, mokéjimai gali bati atidedami, bet ne ilgiau kaip 60
(S8eSiasdesimt) dieny, skaiCiuojant nuo Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirasyty
suteikty Paslaugy pazymy (Sutarties 6 priedas) ir suteikty Paslaugy akty gavimo dienos.

3.6. Uzsakovas ir Projekto valdytojas turi teise nepasirasyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas nepasalino Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo jam nurodyty trikumy,
neatsizvelgé j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimus.
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3.7. Projektuotojas PVM saskaitas faktiras Uzsakovui teikia elektroniniu bidu, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. UZzsakovas elektronines sgskaitas faktdras priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,E.
sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). I8laidas, susijusias su valstybés jmonei
Registry centrui mokétinais mokesciais uz sagskaitos pateikimg informacinés sistemos priemonémis
apmoka Projektuotojas.

3.8. éalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokeéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal
Sutart)), treCiagja eile — palukanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiCiuotos pagal Sutartj).

3.9. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais tokiomis
salygomis:

3.9.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti jsipareigoja Uzsakovui
rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.9.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.9.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

3.9.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg UZsakovui. Kai
subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir subtiekéjo) nustatytus
reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.9.4. Projektuotojas turi teise prieStarauti nepagrijstiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekéjui rastiskg tokio prieStaravimo pagrindima;

3.9.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeiCia Projektuotojo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

3.10. Uz Sutartyje nenurodytas, taCiau Projektuotojo dél kokiy nors priezasciy suteiktas paslaugas
(jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. SALIY PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

4.1.  Salys parei$kia ir garantuoja, kad:

4.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus Sutartyje nurodytais terminais;

4.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty
bei Saliy veiklg reglamentuojangiy dokumenty ir sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

4.1.4. S$ioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Paslaugy teikimo terminai yra priimtini abiem Salims.
Projektuotojas yra informuotas, kad Paslaugy teikimo terminy laikymasis (jskaitant tarpinius terminus)
yra esminé Sios Sutarties saglyga;

4.1.5. jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj, Projektuotojas turéjo
juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

4.2. Sudarydamas Sig Sutartj Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. turi reikiama kvalifikacijg, visus batinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas, o jo teikiamy Paslaugy kokybé jy suteikimo
UzZsakovui momentu atitinka standartus ir normas, taikomas S$ios riSies Paslaugoms. Jeigu
Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Projektuotojas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.
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Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad Sutartj vykdo tik tokig
teise turintys asmenys;

4.2.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos, su Technine uzduotimi (Sutarties 1 priedas) ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.2.3. teikdamas Paslaugas grieztai laikysis ir nepazeis profesinés etikos principy reikalavimy ir gerbs
UZsakovo ir Projekto valdytojo dalykine reputacija;

4.2.4. iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobidj bei jy apimtj pagal Technine uzduotj, pateiktus
dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui reikalingy
dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiskia, kad prieS pasirasant Sutart] jis, bldamas savo
srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esamg buakle, patikrino
Techninéje uzZduotyje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas
UzZsakovui ir (ar) Projekty valdytojui;

4.2.5. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trikumy (t. y. neatitikimy Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams, Techninei uzduodiai, UZzsakovo
pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, projektavimo sglygoms, eksperty pastaboms,
jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms), kurie Projekto realizavimo metu mazinty statinio verte
arba kitokiu badu neigiamai jtakoty galimybe naudoti statinj pagal tiesiogine jo paskirtj;

4.2.6. jei projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtg Projekta, neiskils jokiy
nuo Projektuotojo priklausanciy ar su Projektuotojo netinkamu Sios Sutarties vykdymu susijusiy KliGc¢iy
tam, kad statinys buty uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta tvarka;

4.2.7. Uzsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg projektuotojg (neprojektavusj
statomo statinio), turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo
priezilros sutartj ir (ar) Projekto korektlros sutartj, jeigu Sutartis su Projektuotoju baty nutraukta ar
pasibaigty kitais pagrindais. Sis Sutarties punktas laikomas besalygisku iSankstiniu Projektuotojo
sutikimu iSduoti visus pagal teisés aktus reikiamus patvirtinimus ir sutikimus, reikalingus Uzsakovui
jgyvendinti Siame punkte nurodytg Paslaugy teikimo perdavima.

4.3. Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad, siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg, Projektuotojui
teiks visg reikalingg informacija, kurios gavimas néra pavestas Projektuotojui, reikalingg tinkamam
Paslaugy suteikimui.

4.4. Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties 4.1.3 punkte, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti
kita Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitusiy aplinkybiy atsiradimo dienos. Nepateikus
informacijos ir jg jrodangiy dokumenty per nustatytg terming, neigiamos pasekmés atitenka Saliai,
nejvykdziusiai Siy jsipareigojimy.

4.5. Salys pareigkia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 4.1-4.3 punktuose nurodyty pareiskimy
Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

4.6. Jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj, Projektuotojas turéjo
juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Projektuotojas
privalo atlikti uz pradinés Sutarties verte ir neturi teisés prasyti papildomo apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSomg informacijg bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal Sutart;
neprivalo gauti pats Projektuotojas), batinus Sutarciai jvykdyti;

5.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir vieSojo Paslaugy pirkimo
dokumentus, Lietuvos Respublikos teisés aktus bei Sios Sutarties sglygy reikalavimus atitinkancias
Paslaugas pagal suteikty Paslaugy pazZymas (Sutarties 6 priedas) ir suteikty Paslaugy aktus bei
sumokeéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis saglygomis ir terminais;
5.1.3. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, Uzsakovas privalo,
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Projektuotojui rastu to papraSius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg numato teisés aktai),
suteikti pastarajam atitinkamg sutikimg, leidima, jgaliojimg ar kitg dokumenta, kurj gali pateikti tik
UZsakovas ir kuris protingai yra bdtinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. tinkamai ir laiku uzsakyti ir apmoketi parengto Projekto bendrgjg ir (ar) specialigjg (technologijy
dalies), jeigu taikoma, ekspertize;

5.1.5. perzitréti projektinius pasitlymus, Projektg pagal atskiras jo dalis ir per 20 (dvideSimt) darbo
dieny nuo kiekvieno i$ $iy dokumenty gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protingg
terming trikumames, jeigu jie bty nustatyti, pasalinti;

5.1.6. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne véliau nei per 10 (deSimt)
darbo dieny: i) atsakyti j Projektuotojui kylandius klausimus dél Techninés uzduoties turinio bei
racionaliausiy Uzsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii) pasirasSyti su mokéjimais susijusius
dokumentus.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiskai, neiSsamiai ir (ar) su klaidomis, ir (ar) trikumais, nepakankamai detaliai,
Techninés uzduoties ir (ar) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ nuostaty
neatitinkanciy suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. ne véliau kaip per 10 (desSimt) darbo dieny po principiniy projektiniy pasitlymy parengimo ir
pateikimo Uzsakovui tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, apie tai
rastu informuodamas Projektuotojg. Projektuotojas privalo vadovautis Uzsakovo pateiktais Projekto
sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki
tokiy UZsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju joks
papildomas $ios Sutarties ir (ar) Techninés uzduoties pakeitimas tarp Saliy neturi biti sudaromas;
5.2.3. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio tiek, kiek tai
neprieStarauja Techninei uzduociai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.4. projektiniy pasitlymy ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Techninéje uzduotyje
nenumatytus, taCiau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dél Projekto
sprendiniy;

5.2.5. savo nuozilra vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir priezilirg ir, nustates Sutarties vykdymo
pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti nekokybiskai
suteiktas Paslaugas. Uzsakovas turi teise nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy trikumams pasalinti;
5.2.6. tuo atveju, jei Projektuotojas per Uzsakovo nurodytg terming nepasalina Paslaugy trikumy arba
nepradeda teikti Projekto vykdymo prieziliros paslaugy, pasitelkti treiuosius asmenis trikumy
pasalinimui / Projekto vykdymo prieziGros paslaugy teikimui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti
Projektuotojo atlyginti patirtas iSlaidas;

5.2.7. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projekto valdytojas jsipareigoja:

6.1.1. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Uzsakovu ir Projektuotoju ir ne véliau nei per
15 (penkiolika) darbo dieny suderinti pateiktus derinti projektinius sprendinius, parengtg Projektg (iki
bendrosios Projekto ekspertizés, po bendrosios Projekto ekspertizés). Projekto suderinimas su Projekto
valdytoju, neatima teisés i§ pastarojo bet kuriuo metu véliau reiksti pastabas / pretenzijas Projektuotojui
dél Projekto kokybés (neatitikimo Techninés uzduoties reikalavimams ir pan.);

6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus, tai
suderines su Uzsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti vieSojo Paslaugy pirkimo
salygas bei Sutartj. Nurodymais laikomi bet kokie rastiski arba zodiniai (kurie véliau turi bati patvirtinti
rastiSkai) nurodymai, kuriuos dél Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Uzsakovas ir (ar) Projekto
valdytojas;

6.1.3. dalyvauti visuose Paslaugy teikimo etapuose;

6.1.4. vykdyti kitas teisés aktuose ir Sioje Sutartyje numatytas funkcijas.

6.2. Projekto valdytojas turi teise:
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6.2.1. siekdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti Projektuotojui privaloma
bendradarbiavimo tvarkg (informacijos pateikimo forma, periodiskumg, terminus, susitikimy dél
Paslaugy vykdymo periodiSkuma, kt.);

6.2.2. prasyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eiga, tame tarpe ir prasyti
Projektuotojo pateikti neatlikty Projekto daliy rengimo ir pateikimo grafikus, gauti Sig informacijg ir
dokumentus apie Sutarties vykdyma, pateikti Projektuotojui paklausimus ir gauti j juos atsakymus;
6.2.3. tuo atveju, jei Paslaugy ar jy dalies teikimo sparta atsilieka nuo grafiko, prasyti Projektuotojo
neatlygintinai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengti vélavimo valdymo plang, numatantj
papildomas priemones ir resursus, reikalingus Paslaugy ar jy dalies teikimo spartai padidinti ir galimam
Paslaugy ar jy dalies teikimo vélavimui iSvengti, ir jj vykdyti, o Projektuotojui toks Projekto valdytojo
praSymas yra privalomas vykdyti. Nurodyto vélavimo valdymo plano nesilaikymas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu ir suteikia teise Uzsakovui vienasaliSkai nutraukti Sutartj.

6.2.4. imtis kity priemoniy UZsakovo interesams apginti.

7. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Projektuotojas jsipareigoja:

7.1.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui
ir Projekto valdytojui suderinti detaly Projekto parengimo paslaugy teikimo grafika, atitinkantj Sioje
Sutartyje ir jos prieduose pateiktas Paslaugy teikimo gaires bei pateikti visy su Projektu dirbandiy ir uz
atskiras Projekto dalis atsakingy projektuotojy sgrasa, jy kontaktine informacijg ir atsakomybiy
aprasymag;

7.1.2. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytg tvarka ir sglygas, apibréztas Sutartyje ir Techninéje
uzduotyje. Uzsakydamas Paslaugas pas treCiuosius asmenis (subtiekéjus), Projektuotojas taip pat
visiSkai atsako prie§ Uzsakovg uz tokiy treCiyjy asmeny (subtiekéjy) atliekamus veiksmus bei jy
veiksmais ir (ar) neveikimu padarytg Zalg;

7.1.3. uztikrinti, kad Projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymuy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty
valstybés, visuomenés bei treCiyjy asmeny interesuy;

7.1.4. uztikrinti, kad Projektas bus parengtas taip, kad nebuty ribojama konkurencija, t. y., nebity
sudarytos saglygos: (i) statybos rangos darbus vykdyti tik konkreciam tiekéjui ir (ar) (ii) vykdant statybos
rangos darbus naudoti tik konkretaus gamintojo jranga / medziagas;

7.1.5. uztikrinti, kad teikiant Paslaugas nebus pazeisti profesinés etikos principy reikalavimai ir
besaglygiSkai bus gerbiama Uzsakovo ir Projekto valdytojo dalykiné reputacija;

7.1.6. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys baty reikiamos kvalifikacijos, sugebéty
tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybiskai, tinkamai ir laiku;

7.1.7. jsigaliojus Sutardiai, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZzsakovui pranesti tuo
metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas privalo
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskéja,
kad Projektuotojas pasitelké subtiekéjg, nesuderintg su Uzsakovu, UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo;

7.1.8. tinkamai paskirti Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytg statinio projekto vadova, statinio
projekto  vykdymo priezilros vadova, teritorijy planavimo vadovg, BIM specialistg
(koordinatoriy),zeldyny projekty rengimo vadova, pateikti UZzsakovui ir Projekto valdytojui jy paskyrimo
jsakymo (-y) kopijg (-as) bei uztikrinti jy dalyvavimg Projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarp;.
Projektuotojui pazeidus Sig salygg ir per protingg terming neistaisius jos pazeidimo, UZsakovas jgyja
teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo
pasidlyme Pirkimui nurodytas (-i) statinio projekto vadovas ir (arba) statinio projekto vykdymo priezidros
vadovas, ir (arba) teritorijy planavimo vadovas, ir (arba) BIM specialistas (koordinatorius), ir (arba)
zeldyny projekty rengimo vadovas kei¢iamas (-i) vadovaujantis Sutarties 11.6.2 punktu, praSymas dél
jo (-y) pakeitimo turi biti pateiktas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte
nurodyty aplinkybiy atsiradimo dienos. Naujai pasitelkiamas specialistas turi atitikti Pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma);
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7.1.9. tinkamai paskirti statinio projekto daliy vadova (-us) bei tinkamai jforminti jy paskyrimag. Paskirti
Siame punkte nurodyti specialistai privalo biti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-Cius) kvalifikacijos atestatg (-us);

7.1.10. esant poreikiui, iki statybg leidziancio dokumento gavimo gauti visus Paslaugy teikimui pagal
Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas,
inZineriniy tyrinéjimy dokumentus ir t. t.;

7.1.11. atlikti visus darbus ir tyrimus, batinus Projekto parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui ir
juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninéje uzduotyje. Projektuotojas jsipareigoja
parengti tokios sudéties bei apimties Projekta, kad jis baty pakankamas Projekto paskirciai jgyvendinti
ir atitinkantj aukSc&iausius projektavimo paslaugy profesinius standartus;

7.1.12. pateikti projektinius sprendinius pagal Techninéje uzduotyje nustatytus reikalavimus ir sglygas.
Projektiniai sprendiniai turi bati parengti atsizvelgiant j funkcinius reikalavimus, ekonomiskuma, plétimo
ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai
naudingiausig UZsakovui tiek statybos iSlaidy, tiek statinio eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas
privalo kontroliuoti ir uztikrinti atskiry Projekto daliy suderinamumag tarpusavyje;

7.1.13. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su
UZsakovu ir Projekto valdytoju, atsizvelgti j UZzsakovo ir Projekto valdytojo pastabas bei pasitlymus,
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais;

7.1.14. rastu informuoti UZsakovg ir (ar) Projekto valdytojg apie aplinkybes, galinCias sutrukdyti
kokybiSkam ir savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suzinojo ar
turéjo suzinoti;

7.1.15. suderinti su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju rengiamus projektinius pasidlymus ir susijusius
sprendinius, medziagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
pritarimg rastu. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui grgzinus papildyti ir (ar) patikslinti projektinius
pasitlymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy tridkumai. Projektuotojas, pataises ir (ar)
papildes projektinius pasitlymus, privalo pakartotinai teikti juos UZsakovui ir Projekto valdytojui
suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi) tik gavus rasytinj UZsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo pritarimg projektiniams pasidlymams;

7.1.16. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto pataisymg ir
(ar) papildymg pagal Uzsakovo, Projekto valdytojo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

7.1.17. be papildomo atlygio iStaisyti Projekto trikumus, netikslumus ir klaidas, padarytas teikiant
Paslaugas, pastebétas bréziniuose, specifikacijose, ZiniarasCiuose, ekspertizés metu bei
aiSkinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming pateikti Uzsakovui
ir Projekto valdytojui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keiCiamas ir (ar) papildomas bei jforminti
naujas Projekto laidas. Netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti tarpinius ir (ar) galutinius
Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo. Jei atlikti Projekto iStaisymus néra
galimybés, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti UZsakovui dél Siame punkte nurodyty
aplinkybiy susidariusius nuostolius;

7.1.18. projektiniai sprendiniai, Projektas turi bati parengtas taip, kad atitikty Techninés specifikacijos
salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojancius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius
dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektg. Projekto derinimas turi bdti atliekamas remiantis
UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo iSsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojanCiomis statybos
techniniy reglamenty normomis;

7.1.19. atlikti Paslaugy valdyma, t. y. koordinuoti visy Projekto rengéjy, tuo atveju, kai pasitelkiami
Paslaugy subteikéjai, darbg, ir uztikrinti Projekto bei visy Projekto daliy tarpusavio suderinamuma, visos
projektinés dokumentacijos tinkamg jforminima;

7.1.20. parengtg ir Projektuotojo pasiraSytg Projektg suderinti Lietuvos Respublikos teisés akty ir
Sutarties nustatyta tvarka su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju ir su atitinkamomis valstybeés ir
savivaldybeés institucijomis;
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7.1.21. gaves UzZsakovo jgaliojimg, paruosti visg reikiamg dokumentacija, reikalingg leidimui statybai
gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo proceddiras ir atlikti visus batinus veiksmus, uztikrinanCius statybg
leidZianCiy dokumenty iSdavimg Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei juos apmokeéti;
7.1.22. savo saskaita, per Uzsakovo nurodytg ar Saliy suderintg termina, atlikti Projekto pataisymus ir
(ar) papildymus statybos darby rangovui atradus klaidy ar neatitikimy, ar statybos darby eigoje atlikus
neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré UzZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas;
7.1.23. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su UZsakovu ir (ar)
Projekto valdytoju ir (jei privaloma pagal galiojanCius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

7.1.24. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

7.1.25. parengtg Projektg pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizés vykdytojui, kurj parinks
Uzsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus
(jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés rangova parenka ir jo paslaugy teikimo iSlaidas apmoka Uzsakovas;
7.1.26. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skai€iuojamuyjy kainy lygiui ar
iSkilus poreikiui keisti skaiCiuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per
UZsakovo nustatytg terming pakoreguoti Projekto statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti Sia teise UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terming,
ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo statybg leidzian€iy dokumenty gavimo dienos;

7.1.27. pateikti 3 (tris) spausdintus Projekto bylos (pataisytg po ekspertiziy ir IS ,Infostatyba“ derinanciy
institucijy pastaby, po statybg leidziancio dokumento gavimo) egz. ir elektronine Projekto *.pdf bei *adoc
versijas (faily ir katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto sudedamasias dalis bei
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai, statybos uzbaigimas* nustatytus minimalius raiSkos
reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) USB laikmenoje (1 egz.) ir perduoti UZsakovui ir Projekto
valdytojui. Visi Projekto sudedamuyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny
asmens ar kiti nevieSinami duomenys, privalo biti nuasmeninti vadovaujantis teisés akty reikalavimais;
7.1.28. perduoti UZsakovui ir Projekto valdytojui parengtas Projekto darbines faily versijas su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xlIs, arba kt.
analogiskais formatais), Projekto sudedamujy daliy projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine grafika
(*.dwg, *.xIs, arba kt. analogiSkais formatais), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais
formatais); skaitmeninj statinio informacinj modelj IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama
informacija (ne zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinés jrangos formatu (*.dgn,
*.ryt, *.pIn ir kt.), informacinio modelio negrafine dalj (*.dbf ar *.xIsx formatu), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx
arba kt. analogiSkais formatais);

7.1.29. saugoti Uzsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija,
susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

7.1.30. UzZsakovui ir (ar) Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas pateikti Projekto valdytojui ir (ar) Uzsakovui rastiSkg ataskaitg apie pagal Sig Sutartj suteiktas
Paslaugas;

7.1.31. Projekto valdytojui ir (ar) Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagrjsti Projekto projektinius
sprendinius ir pagrjsti jy pasirinkimo racionaluma;

7.1.32. parengti Projektg taip, kad jame bty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy)
(pvz. plany, charakteringy pjaviy su altitudémis, matmenimis, nuorodomis j mazgus, pakankamo
detalumo statinio ir konstrukcijy mazgy su nurodytais naudojamy gaminiy-medziagy matmenimis,
charakteristikomis ir parametrais, inzineriniy tinkly pjdviai, aksonometrijos ir pan.), uztikrinanciy, kad
pagal parengtg Projektg bty galima suskaiCiuoti tikslia sgmatine kaing;

7.1.33. parengti visas bitinas Projekto sudedamagsias dalis, bréZinius, kuriuose baty visi reikalingi
planai, pjdviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy ziniarascius, Projekto
skai€iuojamosios kainos dalj bei konkursinius Ziniaras€ius statybos darby pirkimui;

7.1.34. Projekte numatyti sprendinius dél statomo objekto sklype esanciy saugotiny medziy Sakny
iSsaugojimo statybos darby vykdymo metu, t. y. kad vykdant statybos darbus bty laikomasi ne
mazesnio, nei 2 metry iki medzio kamieno atstumo ir bty parenkamas toks statybos darby vykdymo
badas, kurio metu nebdty pazeistos medziy Saknys;
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7.1.35. parengtame Projekte bei sgmatose numatyti visus darbus ir iSlaidas, reikalingus uZtikrinti
projektuojamo objekto ar jo sudétiniy daliy funkcine paskirtj;

7.1.36. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios baty iSsamios ir detalios bei
uztikrinty konkurencijg ir nediskriminuoty tiekéjy, t.y. atitikty Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas jsipareigoja Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad Projekte
nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius gali
tiekti ne maziau kaip 3 (trys) tiekéjai;

7.1.37. rastu informuoti UZsakovg ir (ar) Projekto valdytoja, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo teikiami nurodymai néra racionalls ar yra ekonomiskai nenaudingi, priestarauja
galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

7.1.38. tuo atveju, jei parengto Projekto statybos skaic¢iuojamoji kaina daugiau kaip 15 (penkiolika) proc.
vir8ys UzZsakovo viedojo statybos darby pirkimo dokumentuose nurodytg preliminarig statybos darby
kaing, Projektuotojas jsipareigoja, siekiant uztikrinti racionaly 1é8y panaudojimg, UzZsakovo nurodymu
neatlygintinai koreguoti projekto sprendinius;

7.1.39. informuoti UZsakovg ir (ar) Projekto valdytojg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, t.
y. jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susiduria su aplinkybémis, trukdanciomis laiku
ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranesti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu apie
tokias aplinkybes ir numatomag uzdelsimg, jo numatomg trukme, priezastis ir priemones, kuriy
Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo Kkliditys bty nedelsiant pasalintos;

7.1.40. dalyvauti visuose Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra
sprendziami ir aptariami su Projekto rengimu ir jgyvendinimu susije klausimai ir (ar) uztikrinti, kad
tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

7.1.41. uztikrinti, kad, jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.1.42. UzZsakovui paskelbus statybos darby vieSajj pirkima, Projektuotojas, gaves paklausimg dél
Projekto sprendiniy, turi pateikti rastiSkus paaiskinimus per 3 (tris) darbo dienas, ir, prireikus, atitinkamai
pataisyti Projektg per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos;

7.1.43. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopijg;

7.1.44. savo sagskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

7.1.45. atsakyti uz objekto sugriuvima ar defektus per garantinj terming, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per 5 (penkerius) metus; per 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per 20 (dvideSimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

7.1.46. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradZzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos ir
statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus draudiminiam jvyKiui,
draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia nuostolius, virSijancius
civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dyd;;

7.1.47. visg objekto statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo
jforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkamg Projekto vykdymo prieZidros
atlikimg, numatytg Sioje Sutartyje bei galiojanCiuose teisés aktuose. Uz visas iSlaidas, susijusias su
Projekto vykdymo priezidros veiklomis, atsakingas Projektuotojas;

7.1.48. atlikti visy Projekto sudedamujy daliy sprendiniy vykdymo priezilra, kurig vykdo Projektuotojas;
7.1.49. iki statinio statybos pradzios pateikti Uzsakovui ir suderinti: kalendorinj Projekto vykdymo
priezidros paslaugy teikimo grafika, vykdymo eigg ir metody aprasdymag;

7.1.50. iki statinio statybos pradzios pateikti Projekto vykdymo prieziliros grupés sudétj (statinio
projekto vykdymo prieziGros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo priezitros vadovy vardus,
pavardes, pareigas, dokumenty, suteikianciy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datas
ir numerius, kontaktine informacijg — telefonus, elektroninius pastus);
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7.1.51. laikytis lankymosi statybvietéje laiko ir tvarkos: Projektuotojas visu Projekto vykdymo prieZzilros
paslaugy teikimo laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiSkumu,
kuris uZtikrinty tinkamg Projekto vykdymo priezitros atlikimag, taCiau visais atvejais Projekto vykdymo
priezidrai skirti ne maziau kaip po 3 (tris) valandas (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies
vykdymo priezitros vadovui) per savaite (nebent Sutarties Salys susitarty kitaip), o esant pagrjstam
UZsakovo ar Projekto valdytojo nurodymui — ir dazniau. Lankymosi statybvietéje ir Projekto vykdymo
priezilros rezultatai privalo bati fiksuojami statybos darby Zurnale;

7.1.52. organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty Projekto sprendiniy klaidy taisyma;

7.1.53. Projekto vykdymo prieziiros metu atliekamus Projekto sprendiniy keitimus atlikti STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VI skyriuje nustatyta tvarka;

7.1.54. statinio projekto vykdymo prieZitros metu atliekamus Projekto sprendiniy keitimus jregistruoti
statybos darby zurnale. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui nurodzius, Projektuotojas privalés pildyti
elektroninj statybos Zurnalg;

7.1.55. statinio projekto vykdymo prieZilGros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezilrg, privalo uztikrinti, kad visais
atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr.
305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi bati suderinti
su Uzsakovu rastu;

7.1.56. uztikrinti statinio projekto (dalies) vykdymo priezidros vadovy (pagal kompetencijg) prievole
pasiradyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemuy,
technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

7.1.57. visu Projekto vykdymo priezitros laikotarpiu Projektuotojas inter alia privalomai jsipareigoja:
7.1.57.1. teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus statybos
rangovams (subrangovams), derinti jy pateiktg darbo projektg ir/ar jo sudedamasias dalis, jei jie parengti
laikantis teisés akty reikalavimy ir atitinka projekto sprendinius;

7.1.57.2. teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmy, uZtikrinant statinio statybos ir apdailos
darby kokybe ir atitiktj Projektui;

7.1.57.3. imtis visy batiny veiksmy siekiant iStaisyti statinio statybos ir apdailos darby klaidas;
7.1.57.4. teikti rekomendacijas Uzsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo
Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas (subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar
Uzsakovo teises);

7.1.57.5. nuolatos konstruktyviai ir geranoriSkai bendradarbiauti bei dalyvauti visuose UZsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo Saukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar
pasitarimuose, kuriuose sprendziami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai ir uztikrinti, kad tokiuose
pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;
7.1.58. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanCiuose teisés aktuose, reglamentuojanciuose
statinio projekto vykdymo prieZilra, taip pat batinus jos tinkamam uZztikrinimui;

7.1.59. dalyvauti statinio uzbaigimo procedurose, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbe,
kartu su statybos rangovu parengti visg biting dokumentacijg, kuri teikiama komisijos darbui ir LR IS
»Infostatyba“ statybos uzbaigimo procediroms atlikti;

7.1.60. teikti UZsakovui Projekto vykdymo priezilros ataskaitas:

7.1.60.1. tarpinés ataskaitos rengiamos ne reciau kaip kas 3 (trys) ménesiai. Jose glaustai apraSoma
Projekto vykdymo priezilros eiga, rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy darby atitikimo Projekto
sprendiniams, pateikiamos pastabos, jrasytos statybos zurnale ir (ar) pateiktos oficialiais praneSimais,
uzpildoma ir pateikiama Projekto (visy sudedamuyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé;
7.1.60.2. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo procediiry LR IS ,Infostatyba“
pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai aprasoma Projekto vykdymo prieziGros eiga, pateikiamos
rekomendacijos statinio eksploatavimui, uzpildoma ir pateikiama baigtiné Projekto (visy sudedamujy
daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir
kélimui j LR IS ,Infostatyba“ parengia galutines Projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR
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1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir LST 1516:2015 ,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Galutinis apmokéjimas uz Projekto vykdymo
prieziirg atliekamas patvirtinus baigiamajg ataskaitg ir UZzsakovui gavus statinio statybos uZbaigimo
dokumentg teisés akty nustatyta tvarka;

7.1.61. Projektuotojui parengus sklypo plano, planinés (tdrinés) analizés, scheminio iSdéstymo
sprendinius, esant poreikiui, gali bati pareikalauta Projektuotojo nekeiciant Sutarties kainos, parengti ne
maziau kaip 3 (tris) kokybiSkus ir i§ esmeés skirtingus sprendiniy variantus, atitinkanc¢ius LR jstatymuy,
teisés akty, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Esant UZsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiskinti sprendiniy priémimo motyvus ir (ar) sprendinius
pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su UZsakovu ir Projekto valdytoju ir naudojami kaip uzduotis
Projektiniy pasitlymy rengimui;

7.1.62. nenaudoti Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose
ar kitur be iSankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo;

7.1.63. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisés aktuose ir (ar) Sioje Sutartyje ir privalomas
Projektuotojui.

7.2. Projektuotojas turi teise:

7.2.1. teikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, UZzsakovo parengty
dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone,
galéty pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio statyboms sglygy sudarymui. Projektuotojas
parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagrjstumo jrodymus privalo
pateikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu. Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas, susipazines su
Projektuotojo siGlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Projektuotojg apie savo sprendimag
pritarti ar nepritarti jam;

7.2.2. i§ Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka;

7.2.3. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR SALIY ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotojg prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienasaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

8.1.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

8.1.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepaSalino trikumy pagal UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
zodziu ir (ar) rastu iSsakytus pasillymus ir pastebéjimus;

8.1.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j Uzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo pretenzijas / reikalavimus dél trikumy pasalinimo;

8.1.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos, arba
neranda darbuotojo, turincio reikiamg kvalifikacija;

8.1.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

8.1.6. Projektuotojui priskaiciuoty netesyby dél Sio Sutarties netinkamo vykdymo bendra suma virsija
20 (dvideSimt) proc. pradinés Sutarties vertés;

8.1.7. Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia ar neatnaujina bet kurio i$
Sutartyje nustatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir tokio pazeidimo neistaiso per Uzsakovo nustatytg
terming;

8.1.8. kitais Sutartyje numatytais atvejais, suteikiancias teise Uzsakovui vienasaliSkai nutraukti Sutartj
dél Projektuotojo kaltés ir (ar) esminio Sutarties pazeidimo;

8.1.9. tampa nemokus, jam iSkelta restruktirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos
likvidavimo procediiros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla
yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus yra tokia pati
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ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Projektuotojo ir kreditoriy susitarimg testi
Projektuotojo veiklg, kai Projektuotojas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, kad sugebés
tinkamai jvykdyti Sutartj, bei, gaves Uzsakovo pretenzijg, neistaiso pazeidimo per Uzsakovo nurodytg
terming;

8.1.10. padaro kitg Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo poZymius, nurodytus
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves UzZsakovo pretenzijg, neiStaiso pazeidimo per
UZsakovo nurodytg terming.

8.2. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Uzsakovui atitenka Sutarties
jvykdymo uztikrinimas, taip pat Projektuotojas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rasytinio
Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos atlygina patirtus UZsakovo nuostolius, kiek jy nepadengia
Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

8.3. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacCius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo
jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu visa
apimtimi ar jo dalimi.

8.4. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo atveju laikomasi
procedury, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

8.5. Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes Uzsakovg prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
viena$aliSkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas:

8.5.1. véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy
dieny;

8.5.2. padaro kitg Sutarties pazeidimg, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves Projektuotojo pretenzijg, neistaiso pazeidimo per
Projektuotojo nurodytg terming

8.6. Sutartis taip pat gali bGti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei Sioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

8.7. Sutartis gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

8.8. Tuo atveju, jei nesuteikes visy Paslaugy Projektuotojas nepagrjstai vienasaliSkai nutraukia Sutartj,
Uzsakovas, sudares sutartj dél tokiy Projektuotojo nesuteikty paslaugy atlikimo, turi teise reikalauti i$
Projektuotojo kainy skirtumo bei kity véliau atsiradusiy nuostoliy atlyginimo.

8.9. Uzsakovas, veéluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ar jy dalj be pateisinamos
priezasties, Projektuotojui rastiSkai pareikalavus, moka 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius
uz kiekvieng uzdelstg sumokéti kalendorine dieng nuo uzdelstos sumokeéti sumos (Eur be PVM). Salys
sutaria, kad Siuo atveju palikanos netaikomos.

8.10. Jeigu Projektuotojas per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming nepasalina trikumu,
jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su trikumy Salinimu ir moka 0,01 (viena Simtoji) proc. dydzio
nuo pradinés Sutarties vertés delspinigius uz kiekvieng pavéluotg trikumy Salinimo termino dieng.
8.11. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.

8.12. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin&ui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas, Projektuotojas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzZio metines pallkanas nuo nesumokétos
sSumos.

8.13. Projektuotojas atlygina dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo UZsakovui ir tretiesiems
asmenims atsiradusig Zalg.

8.14. Projektuotojas, Sutartyje ir (ar) jos prieduose nustatytais terminais visa apimtimi ar i$ dalies
nepasiekes Sutarties 3.2.1 ir (ar) 3.2.2, ir (ar) 3.2.3 punktuose nustatyty Sutarties vykdymo gairiy ir
praleides Projekto parengimo paslaugy teikimo grafike numatyta jy pasiekimo terming, moka 0,02 (dvi
Simtosios) proc. dydzio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés uz kiekvieng i$ Siy gairiy pasiekimo
termino praleistg dieng. Terminas, uz kurj skai€iuojami delspinigiai dél atitinkamos Sutarties 3.2.1 ir (ar)
3.2.2, ir (ar) 3.2.3 punktuose nustatytos Sutarties vykdymo gairés praleidimo, negali biti ilgesnis nei po
jos sekancios Sutarties vykdymo gairés pasiekimo termino, numatyto Projekto parengimo paslaugy
teikimo grafike, diena. Delspinigiai netaikomi, jei Projektuotojas véluoja dél priezasCiy, kurios
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nepriskiriamos jo rizikai. Tuo atveju, jei Sio punkto nustatyta tvarka Projektuotojui yra taikomi delspinigiai,
tacCiau Projektuotojas Projekto parengimo paslaugas uzbaigia Sutartyje nustatytais terminais (Sutarties
3.2.4 punkte nustatytg Sutarties vykdymo gaire visa apimtimi pasiekia per Projekto parengimo paslaugy
teikimo grafike numatytg jos pasiekimo terming), Projektuotojas neprivalo mokéti Siy delspinigiy, o pagal
§j punktg jau sumokeéti delspinigiai yra grgZinami Projektuotojui.

8.15. Projektuotojas, Sutartyje nustatytais terminais nesuteikes Projekto parengimo paslaugy
(nepasiekes Sutarties 3.2.4 punkte nustatytos Sutarties vykdymo gairés visa apimtimi per Projekto
parengimo paslaugy teikimo grafike numatytg jos pasiekimo terming), moka 0,05 (penkios Simtosios)
proc. dydzio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés uz kiekvieng Sios gairés pasiekimo termino
praleistg dieng. Delspinigiai netaikomi, jei Projektuotojas véluoja dél priezasciy, kurios nepriskiriamos jo
rizikai.

8.16. Didziausia pagal Sutarties 8.14 ir 8.15 punktus mokétiny Projektuotojo netesyby suma negali
virSyti 20 (dvideSimt) proc. Projekto parengimo paslaugy kainos (Eur be PVM).

8.17. Projektuotojas Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais nepradéjes teikti Projekto vykdymo
priezilros paslaugy, moka 0,5 (penkios deSimtosios) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng praleistg
termino dieng nuo Projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos (Eur be PVM) ir atlygina visus su tuo
susijusius Projekto valdytojo ir (arba) UZsakovo patirtus nuostolius. Didziausia pagal $j punktg mokétiny
netesyby suma negali virSyti 50 (penkiasdesimt) proc. Projekto vykdymo priezilros paslaugy kainos
(Eur be PVM).

8.18. Uz Sutarties 6.2.3, 7.1.1 punktuose nurodyty |sipareigojimy nevykdyma Projektuotojas,
UzZsakovo reikalavimu, moka 1000,00 Eur (vieno tikstancio eury) dydzio baudg uz vélavimo atitinkamai
parengti ir vykdyti vélavimo atsilikimo plang ar pateikti ir suderinti Projekto parengimo paslaugy teikimo
grafikg kiekvieng darbo diena.

8.19. Uz Sutarties 7.1.26, 7.1.42 ir 7.1.51 punktuose nurodyty jsipareigojimy nevykdyma
Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, moka 500,00 Eur (penki Simtai eury) Eur dydzio baudg uz
kiekvieng nustatytg atvejj.

8.20. Maksimali Projektuotojui pagal §j Sutarties skyriy taikomy netesyby suma negali virsyti 20
(dvideSimt) procenty pradinés Sutarties vertés (prieSingu atveju Uzsakovas turi teise vienasSaliSkai
nutraukti Sutartj remdamasis Sutarties 8.1.6 punktu). AiSkumo sumetimais, Projektuotojo pateikty
Sutarties jvykdymo uztikrinimy vertés j Siame Sutarties punkte nustatytg atsakomybés ribojimo sumg
néra jskaitomos.

8.21. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo i§ Sutarties kylanciy prievoliy jvykdymo.
8.22. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas, neapribodamas
kity Sutartyje ir jstatymuose numatyty savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo, turi teise taikyti viena$alj iSskaitymg i$ visy pagal
Sutartj Projektuotojui mokétiny sumy (praneSant apie tai Projektuotojui rastu), o jei jy nepakakty — ir i$
Projektuotojo pateikty prievoliy jvykdymo uZztikrinimy Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems
savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity
sankcijy taikymo.

8.23. Projektuotojas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subtiekéjy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai
ar zala baty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir (ar) jy turtui.
8.24. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
Uzsakovui, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas.

8.25. Netesybos (delspinigiai ir (ar) baudos) turi biti sumokétos | Sutartyje nurodytas Saliy banko
sgskaitas nedelsiant, taiau ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo iSsiuntimo
dienos. Salis gali pareikalauti netesyby tiek i§ karto po atitinkamo Sutarties paZzeidimo, tiek bet kada
véliau, nepazeidziant netesyboms taikomy ieskinio senaties terminy. Jeigu netesybos taikytinos uz
nefinansiniy jsipareigojimy jvykdymg (terminy suteikti Paslaugas praleidimg, trikumy neiStaisymg ir
pan.), netesybas taikanti Salis jas gali pritaikyti tokiy aplinkybiy paai$kéjimo metu, taip pat dalj jy arba
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jas visas taikyti po Sutarties jvykdymo, priklausomai nuo Sutarties jvykdymo rezultaty — tokiu atveju
netesyby taikymo momentas yra Sutarties pabaiga.

9. GINCY SPRENDIMAS

9.1. Kiekvieng gincg, nesutarimg ar reikalavimag, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su Sia Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

9.2. Gin¢o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus ispresti derybomis, gin€as bus sprendziamas teisme
pagal Uzsakovo buveinés vieta.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos vieSojo pirkimo
procediros vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobidzio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy
rekvizitai, raSymo klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybémis, kurie visi$kai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo.

10.3. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasira$ant susitarimag dél Sutarties pakeitimo
bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias prieZastis.

10.4. Uzsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezasCiy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos ar jy dalis tampa nereikalingos ar Pirkimas negali biti
vykdomas pasikeitus su Uzsakovu susijusioms sglygoms ir (ar) esant kitoms aplinkybéms, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Pirkimo pradzios; Projekto vykdymo prieziGros paslaugy galima atsisakyti, kai pagal
Sig Sutartj parengtame Projekte numatyty statybos darby vieSasis pirkimas nepradedamas per 3 (tris)
metus nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos ir (ar) kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti
pasirasant Sutartj).

11. SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: SIA Nams. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu pranesti tuo metu Zinomy
subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy, didesnés
(mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlymg subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekéjy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus
UZsakova ir (ar) Projekto valdytojg.

11.3. Jei Sutartyje keiCiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Projektuotojas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo pagrindy
nebuvimg (jeigu taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau
minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi j UZzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg
su pradymu pakeisti subtiekéjus.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais, Uzsakovas
ir (ar) Projekto valdytojas netikrina Siy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).

11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne) Sutarties dal;
(veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar
naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj tik UzZsakovui, Projekto valdytojui ir
Projektuotojui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

11.6. Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir (ar) Projektuotojo
prasymu gali bati kei€iami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

11.6.1. Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialistg dél
jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas rastu
informuoja Projektuotojg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg.
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Projektuotojas, gaves Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialista, kuris atitinka Pirkimo salygose tos srities specialistui
taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma);

11.6.2. Projektuotojas turi teise prasyti Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti Projektuotojo
pasitelktg specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZziamas, iSeina iS§ darbo ar dél kity priezascCiy
daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny (i$ eilés) negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
jgyvendinimu. Projektuotojas savo prasymag dél specialisto pakeitimo Uzsakovui ir (ar) Projekto
valdytojui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius
specialisto kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose, atitikimg
Pirkimo saglygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

12.1. Projektuotojas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui (iki
statybos leidimo iSdavimo dienos) — uzstatg arba pirmojo pareikalavimo besglygine banko garantijg,
arba pirmojo pareikalavimo besalyginj laidavimo draudimg ne maziau kaip 5 (penkiy) proc. dydzio nuo
pradinés Sutarties vertés sumai. Nepateikus Sutarties jvykdymo uZztikrinimo per nustatytg terming,
Sutartis nejsigalioja.

12.2. Projektuotojas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko praneSimo
pradéti teikti Projekto vykdymo prieziGros paslaugas gavimo, privalo pateikti Uzsakovui Sutarties
jvykdymo uZztikrinimg Projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo laikotarpiui — uzstatg arba pirmojo
pareikalavimo besglygine banko garantijg, arba pirmojo pareikalavimo besglyginj laidavimo draudimg
ne maziau kaip 3 (trijy) proc. dydzio nuo pradinés Sutarties vertés sumai.

12.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui turi galioti ne
trumpiau kaip 19 (devyniolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Projekto
parengimo paslaugy terminas yra pratesiamas ar sustabdomas, turi bati atitinkamai per Uzsakovo
nurodytg terming pratestas ir banko garantijos arba laidavimo draudimo galiojimo terminas, uZtikrinant
Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg atitinkamy Paslaugy teikimo laikotarpiu, o Sutarties
jvykdymo uztikrinimas uzstatu paliekamas UZsakovo sgskaitoje, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy
jsipareigojimy vykdyma likusiam atitinkamy Paslaugy teikimo laikotarpiui.

12.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimo laikotarpiui turi
galioti ne trumpiau nei iki statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos nuo UZsakovo statinio rangos
darby pagal Projektg sutarties pasiraSymo dienos. Tuo atveju, kai statybos darby atlikimo terminas yra
pratesiamas arba sustabdomas, turi bati atitinkamai per UZsakovo nurodytg terming pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo terminas, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma Projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo laikotarpiui.

12.5. Jeigu Projektuotojas Sutarties vykdymag uztikrina uzstatu, jis ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos (jei teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto
parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui) arba ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
rastiSko pranesSimo pradéti teikti Projekto vykdymo priezidros paslaugas gavimo (jei teikiamas Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo prieziGros paslaugy teikimo laikotarpiui) turi pervesti ne
mazesne kaip 12.1 ar 12.2 punkte, priklausomai nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto dydzio sumg j
Uzsakovo sgskaitg LTO7 7180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke arba saskaitg LT50 4010 0424 0394
3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke. Tuo atveju, kai Paslaugy terminas yra pratesiamas ar
Paslaugy teikimas sustabdomas, Sutarties jvykdymo uztikrinimas uzstatu paliekamas UZzsakovo
sgskaitoje, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma atitinkamy Paslaugy teikimo
laikotarpiui.

12.6. Jeigu Projektuotojas Sutarties jvykdyma uZztikrina banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimu, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas turi bati parengtas pagal vieSojo
Paslaugy pirkimo dokumentuose pateiktg pavyzdine forma. Jeigu Rangovas pateikia draudimo
bendrovés iSduotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimg uztikrinantj dokumenta, tai kartu su Sutarties
jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastu Projektuotojas turi pateikti ir pasiraSytg draudimo
liudijimo (poliso) originalg bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg Sutarties
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jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastg yra sumokéta. Projektuotojas privalo pateikti deramai
jformintag, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalygine ir neatSaukiamag
Sutarties jvykdymo garantijg arba besglyginj ir neatSaukiamg laidavimo draudimo rastg bei visus juos
lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

12.6.1. garantas arba draudikas — bankas arba draudimo bendrové;

12.6.2. garantijos (laidavimo draudimo) suma — 5 (penki) proc. nuo pradinés Sutarties vertés (jei
teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui) arba 3
(trys) proc. nuo pradinés Sutarties vertés (jei teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto
vykdymo prieZidros paslaugy teikimo laikotarpiui);

12.6.3. garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas — ne trumpiau kaip 19 (devyniolika) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (jei teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto parengimo
paslaugy teikimo laikotarpiui) arba ne trumpiau nei iki statybos uzbaigimo akto pasiraSsymo dienos nuo
UzZsakovo statinio rangos darby pagal Projektg sutarties pasiraSymo dienos (jei teikiamas Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo laikotarpiui);

12.6.4. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: bet koks Projektuotojo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

12.6.5. garantijos (laidavimo draudimo) sumos iSmokéjimo sglygos ir tvarka: per 10 (darbo) darbo dieny
nuo pirmo rastisko UZsakovo pranesimo garantui (draudikui) apie Projektuotojo Sutartyje nustatyty
prievoliy pazeidimg, dalinj ar visiSkg jy nevykdymg arba netinkamg vykdymag. Garantas (draudikas)
neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavimg. UZsakovas praneSime garantui
(draudikui) nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dél to, kad Projektuotojas
dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip pazeidé Sutart].

12.7. Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg pagal Sio Sutarties skyriaus reikalavimus. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy
dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Projektuotojo jsipareigojimy pagal Sutarties salygy
jvykdymo uztikrinimg vykdytinumui ar apimdiai ir neatleis Projektuotojo nuo visiSko jsipareigojimy pagal
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg vykdymo.

12.8. Jei Projektuotojas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, Uzsakovas sulaiko Sutarties 12.1 ar 12.2 punktuose, priklausomai
nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto dydzio sumg i§ Projektuotojui mokétiny sumy, kuri tampa
Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos
visos Sutarties 12 skyriaus ,Sutarties jvykdymo uztikrinimas ir draudimas® sglygos.

12.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui grgzinamas ne
anksciau nei praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg leidZian&io dokumento gavimo dienos,
nuo rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo dienos.

12.10. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo laikotarpiui
grazinamas praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos,
nuo rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo dienos.

12.11. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
kopijg (kartu su jos apmokéjimg jrodancio dokumento kopija). Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo suma apdraudziant draudéjo civiline
atsakomybe uz Projektg (vienam draudzZiamajam jvykiui) turi bati ne mazesné kaip 43 400,00 EUR
(keturiasdesimt trys tukstanciai keturi Simtai eury). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
suma, kai draudziama atsizvelgus | statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus,
turi bati ne mazesné kaip 289 600,00 EUR (du Simtai astuoniasdeSimt devyni tlkstanciai Sesi Simtai
eury). Draudimo sutartyje turi biti numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo jmokos dalies
draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti UZsakovui rastu,
nurodydama, kad per 30 (trisdesimt) dieny nuo pranesimo iSsiuntimo draudéjui nesumokéjus draudimo
jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas yra sudares metine
civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jis jsipareigoja pateikti draudimo jmokos dalies draudimo
sutartyje nustatytu laiku sumokéjimg jrodandius dokumentus. Projektuotojas savo sgskaita privalo
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nedelsdamas pratesti (atnaujinti) civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir pateikti
UZsakovui tai patvirtinanCius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks¢&iau, negu nurodyta
Sioje Sutartyje. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos priezidros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.

12.12. Jeigu Projektuotojas nepratesia (neatnaujina) civilinés atsakomybés draudimo sutarties arba
neuztikrina draudimo sutarties salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba
nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise
sustabdyti Projektuotojui priklausan€ias mokéti sumas uz suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas
jvykdys visus Siuos sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Projektuotojas.

13. INTELEKTINE NUOSAVYBE

13.1. Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja turtines teises j
Projektg (visas jo sudétines dalis). Uzsakovas turi teise be papildomo uzmokescio Projektuotojui ar
Projekto autoriui naudoti Projektg Sioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio statybos darbams.
Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UZsakovo turtinés autorinés teisés galioty neterminuotg laika.
13.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti treCiuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai baty atliekami treciujy
asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo statybg leidzianCius
dokumentus i§duodangioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad
Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali bati laikomi Projektuotojo ar
Projekto autoriaus teisés j karinio vientisumg pazeidimu.

13.3. Projektuotojas privalo uZztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj pazeidzianciy Projekto autoriaus
reikalavimy UzZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius.

13.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg Uzsakovui (jskaitant bylinéjimosi
iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy
pazeidimo (jskaitant gynybg jtariamo paZzeidimo atveju), jeigu rengiant Projektg pazeidziamos treCiyjy
asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks pazeidimas (jtariamas pazeidimas)
atsirado del UZsakovo kaltés.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo civilinés atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneseé kitai Saliai apie klidtj
bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Gkyje pasitaikancios aplinkybés,
sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimag, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios
turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei
60 (8esiasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

15. ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

15.1. Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus fizinius
asmenys, pasitelktus Sutarciai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies atliekamg jy
asmens duomeny tvarkymg vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 4 priedu.
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15.2. Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 15.1 punkte numatytus jsipareigojimus, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas
baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai jg pasiraso visy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas pateikia
UZsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visy Sutartyje numatyty Paslaugy
suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo
dienos. Jei per nustatytg terming Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to,
kad yra pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma Projektuotojo atsisakymu sudaryti Sutartj.

16.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir $ios Sutarties
sglygomis. Sutardgiai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aigkinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teisé.

16.3. Uzsakovo atstovas, atsakingas uzZ Sutarties vykdyma:

. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty,
Uzsakovas pateikia Projektuotojui radytinj pranesimg apie tai. Sis praneSimas bus laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediry.
16.4. Projekto valdytojo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Projektavimo valdymo skyriaus
Projekty vadové
. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo
pasikeisty, Projekto valdytojas pateikia Projektuotojui rasytinj pranesima apie tai. Sis prane$imas bus
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo
proceddry.
16.5. Projektuotojo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymag Direktorius
Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytas asmuo pasikeisty, Projektuotojas pateikia Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rasytinj
pranesimg apie tai. Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procedury.
16.6. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j UZsakovo mokétinas sumas (iSskyrus tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu Sia galimybe naudojamasi)), be iSankstinio
Uzsakovo radytinio sutikimo. Be UzZsakovo iSankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
16.7. Sutarties Salims yra Zinoma, kad &i Sutartis yra vie$a, iSskyrus joje esandig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty
teisés aktams.
16.8. Sutartis sudaryta lietuviy kalba Saliy pasirinktu badu:
16.8.1. pasirasant jg rasytine forma 3 (trimis) egzemplioriais, turinCiais vienoda teisine galig — po vieng
kiekvienai Saliai. Sutarties autentiSkumas patvirtinamas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies
jgalioty asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma paskutiniame lape; arba
16.8.2. kiekvienos Salies jgalioty asmeny kvalifikuotais elektroniniais parasais, naudojant dokumenty
valdymo sistemos priemones.
16.9. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo
turi badti jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj ar elektroniniu pastu arba
jteikta asmeniSkai pasiraSytinai. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo
fakta.
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16.10. Visa pagal Sig Sutartj Uzsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréziniai, planai,
nuotraukos, techninés sglygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus Siai Sutar€iai ar jg
Salims (bet kuriai i$ Saliy) nutraukus, taip pat Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Uzsakovo atitinkamo
reikalavimo gavimo, grazinti Uzsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir / ar
daiktus.

16.11. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZiusi
Siy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti
vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesSimy,
siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16.12. Sutarties priedai:

16.12.1. Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija (prie Sutarties techninés specifikacijos priedai
atskirai nepridedami, o skelbiami Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-646914);

16.12.2. Sutarties 2 priedas — vieSojo Paslaugy pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami,
o skelbiami Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje);

16.12.3. Sutarties 3 priedas — Projektuotojo pasillymas vieSajam Paslaugy pirkimui (prie Sutarties
atskirai nepridedamas, o saugomas Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje);

16.12.4. Sutarties 4 priedas — Asmens duomeny tvarkymas;

16.12.5. Sutarties 5 priedas — Projekto parengimo paslaugy teikimo grafikas (pridedamas po Sutarties
pasiraSymo);

16.12.6. Sutarties 6 priedas — Suteikty paslaugy ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma (prie
Sutarties atskirai nepridedami, o skelbiami Centrinéje viesSujy pirkimy informacinéje sistemoje) .

17. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas Projekto valdytojas Projektuotojas

Vilniaus miesto savivaldybés UAB ,,Vilniaus vystymo UAB ,,Aplan“
administracija kompanija“ Juridinio asmens kodas
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens kodas 302638855

188710061 120750163 Adresas: Ulony g. 2, Vilnius
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius Algirdo g. 19, 03219 Vilnius Tel.: +37060979272j

Tel. (8 5) 211 2000 Tel. (8 687) 66 000 El. p. info@aplan.It

El. p.: savivaldybe@yvilnius.It El. p. info@vilniausvystymas.it A.s.

A. s. LT884010042403992866 A.s. LT267044060000304695 LT227300010127123883
Luminor Bank AS Lietuvos AB SEB bankas, kodas 70440 AB Swedbank

skyrius, kodas 40100

Administracijos direktorius Finansy departamento Direktorius
Adomas BuZinskas direktore, laikinai einanti Martynas Maciulis
generalinio direktoriaus
pareigas

Karolina Sakalauskaité

Sio dokumento pasirasymo, registracijos datos ir Nr. uzfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.
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Sutarties 4 priedas
ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandzZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau —
Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali tvarkyti viena
kitos darbuotojy ir (ar) Subtiekéjy darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti (toliau —
Duomeny subjektai), asmens duomenis, bitinus pagal vieSyjy pirkimy ir civilinius teisinius santykius
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali bati tvarkomi Sie duomenys: 1) vardas, pavardé; Il)
kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas); Ill)
uzimamos pareigos; V) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus;
V) su kvalifikacija susiie duomenys; VI) Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasingjimas, ar kiti
duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

3. Salys asmens duomenis saugo 10 (de$imt) mety (pasibaigus Sutaréiai). Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali biti teikiami: 1) VieSuyjy pirkimy tarnybai; 11)
CVP informacinei sistemaij; Ill) teismams bei kitoms valstybés institucijoms; V) audito bendrovéms; V)
advokatams; VI) antstoliams; VII) kitems duomeny gavéjams teisés akty nustatyta tvarka turintiems
teise gauti asmens duomenis i§ Saliy.

5. Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos Si
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

6. Duomeny subjektai turi teise susipazinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens
duomenimis, teise praSyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba
apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikdi,
kad duomenys baty tvarkomi, teise j duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei
duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis Duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi
Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas
praSymas).
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