Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

I. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.  Pagrindinés darby/rangos sutarties bendryjy salygy (toliau — Bendrosios sutarties
salygos) sgvokos:

1.1.1. Darbai — specialiosiose sutarties salygose (toliau — Specialiosios sutarties sglygos)
nurodyti, Rangovo atliekami ir Uzsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutartj ir jos sudedamasias dalis, Uzsakovo pateiktg Techning specifikacijg (pirkimo salygy 1
priedas), Saliy suderinta Darby atlikimo grafika ir (ar) terminus, taip pat Kiti darbai, kuriuos
Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninéje specifikacijoje ar techniniame
projekte, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutart] ir galiojanciy teisés akty reikalavimus;

1.1.2. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o Uzsakovas priémé atliktus Darbus, jskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais
statybos trikumais, taciau jy Salinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose,
bet ne véliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. Darby (rangos) pirkimo sutartis (toliau — Sutartis) — Sutartis susideda i$ 3.1 punkte
nurodyty dokumenty;

1.1.4. Esminés Sutarties datos (angl. - milestones) — darby pradzia, pabaiga ir kitos
svarbios Uzsakovui datos, kurios nurodytos Techninéje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo
dokumentuose ir (arba) jtrauktos | Rangovo parengta detaly Darby atlikimo grafika;

1.1.5. Informaciné sistema ,E. sgskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta
informaciniy technologijy priemonémis parengti, pateikti ir i§saugoti sgskaitas uz atliktus Darbus,
taip pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéejimag (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. Neesminiai statybos triikkumai — triikumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo,
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja dideliy laiko sgnaudy juos pasalinti ir nedaro
itakos Darby atlikimo terminams, gali biiti paSalinami nekeiCiant objekto nauju, o tik atstatant
vizualing i§vaizda, erdving orientacijg ar papildant trikstama dalimi;

1.1.7. Rangovas — vie$gjj pirkima laiméj¢s tikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar
vieSasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba tokiy asmeny grupé, iskaitant laikinas
tikio subjekty asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartj;

1.1.8. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir (ar) Sutartyje jvardintas Kkaip
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — Uzsakovas ir Rangovas
abu kartu;

1.1.10. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, jrangai,
medziagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo
projektas arba kitas dokumentas leidziantis atlikti darbus ir tiekti reikiamg jrangg bei medziagas;

1.1.11. Trecioji Salis — bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Sutarties Salis;

1.1.12. Uzsakovas — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

1.1.13. Uzsakymas — atskiras Uzsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra
apimtimi ir per tam tikra laikg kaip nurodyta Techningje specifikacijoje ar konkrecius darbus
reglamentuojanc¢iuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. Sutarties objektas — medziagos ir (ar) jrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos,
apibrézti Specialiosiose sutarties saglygose, reikalingi Uzsakovui jgyvendinti Sutart;.

1.1.15. Darby vieta — vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir Salia Darby vietos
sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas,
vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme (toliau — Statybos istatymas) ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
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jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas) ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

1.3.  Jei pateikiamos nuorodos j teisés aktus, turi buti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1.  Bendrosios sutarties saglygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
Salys rastu nesutaria kitaip.

2.2.  Atsizvelgiant | pirkimy pobiidj ir mastg, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis
kiekvienam atskiram Darby pirkimui taikomos Specialiosios sutarties salygos.

2.3. Esant prieStaravimams ar neatitikimams tarp §iy Bendryjy sutarties salygy ir
Specialiyjy sutarties salygy, pastarosios yra virSesnés.

III. SUTARTIES SUDETIS IR ISIGALIOJIMAS

3.1.  Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiiilymas.

3.2.  Salims pasiradius Sutartj, Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja, kai Salys pasiraso
Sutartj ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkantj Sutarties
jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendryjy sutarties salygy 9.2 punkte nustatyta terming
Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirasyta abiejy
Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja.

3.3.  Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

3.4.  Darby kiekis, terminai ir kaina (jkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties salygose.

IV. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4.1.  Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Sutart] sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutart] sudaré¢ nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos
teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims §ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos.

4.2.  Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiSkai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas) bei kita Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
Isipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra
visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty parengti naujas arba naudoti parengtas darby
atlikimo technologijas ir uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy
vykdymg ir jy kokybe ir Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visa kit
reikiamg kvalifikacija ir kompetencija, zinias, patirtj Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir
]sipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;
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4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auksciausig atlickamy
Darby kokybe;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir i§samiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, jrengimy ir darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. | kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai ir visos Rangovo patiriamos su
pasiiilymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios islaidos, t. t. atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacing sistemg ,,E. saskaita“ i$laidos;

4.2.6. neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
Jsipareigojimy visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, ijtvirtinty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti Darbai
(iskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai
pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darby minimaliu kokybés reikalavimy lygiu Rangovas
Jsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.It tinklapyje ,,Statybos taisyklés* apraytus reikalavimus.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ esminj Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad
jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai,
priemonés) bei jy rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-y) apziiirg, gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidj, bei jy apimtj
pagal Techning specifikacijg, Darby dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis,
Sutarties objekto paskirtj, esminius reikalavimus, vieSai prieinamus atvirus duomenis, fizinius
matmenis ir bukle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, butinus Darbams atlikti. Rangovas
pareisSkia, kad prie§ pasiraSant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo,
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartj
numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

4.2.9. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal Technine specifikacijg, Darby apraSymus,
bréZinius ir medziagy specifikacijas, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam
vykdymui, parengti reikalingg dokumentacija, detaly darbo grafika arba vykdyti Darbus pagal
atskirus Uzsakymus (kaip nurodyta Techninéje specifikacijoje), jforminti ir perduoti tarping ir
galuting dokumentacija UZsakovui.

4.3.  Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Bendryjy sutarties salygy 4.2.2, 4.2.6 punktuose,
Rangovas jsipareigoja apie tai rastu informuoti Uzsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo aplinkybiy pasikeitimo.

4.4. Uzsakovas pareiSkia ir garantuoja, kad siekiant uZztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui.

45.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendryjy sutarties salygy 4.1 punkte
nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

V.RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1.  Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Uzsakyme nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti visus defektus, atsiradusius per Darby garantinj
terming;
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5.1.2. Darbus atlikti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) nurodyta tvarka ir
budais, vadovaujantis konkrecig darby sritj reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

5.1.3. jei vieSojo pirkimo metu pasitilymai buvo vertinti pagal kainos (sgnaudy) ir kokybés
santykio Kriterijy, laikytis jsipareigojimy dél pasitlyme nurodyty kriterijy;

5.1.4. savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. MedZiagos, jranga turi atitikti Techningje specifikacijoje ir Europos Sgjungos (toliau — ES)
rinkoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi buti pateikti medziagy sertifikatai/specifikacijos ir
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniyjy standarty reikalavimuose
bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

5.1.5. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti ir
su Uzsakovu suderinti Darby atlikimo grafika arba vykdyti Darbus pagal atskirus Uzsakovo
Uzsakymus (kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafikg arba
vykdyti darbus pagal atskirus UZsakovo Uzsakymus (kaip nustatyta Techningje specifikacijoje)
laikantis atskiruose Uzsakymuose arba Specialiosiose sutarties saglygose nurodyty terminy;

5.1.7. pateikti Uzsakovui faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir i§laidy
apmok¢jimo pazymas ir Rangovo atlikty Darby ataskaitas Specialiosiose sutarties salygose
numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darby vietose veikianciais
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius, kuriuos dél Rangovo kaltés patyré ir Uzsakovo pareikalavo kompensuoti kiti
Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksCiau atlikty
Darby rezultatas, UzZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir$ijantis numatyta techninéje
(projektingje) ir sutartin€je dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atlieckant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas Sutarties objekto Darby vietose esantis turtas ar anksCiau atlikty Darby
rezultatas;

5.1.11. uztikrinti, kad vykdant Darbus biity laitkomasi ne maZesnio, nei 2 metry iki medZio
kamieno atstumo ir buty parenkamas toks Darby vykdymo biidas, kurio metu nebiity pazeistos
medZiy Saknys;

5.1.12. pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas ir (ar) netikslumus Techningje specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje
dokumentacijoje ir pateikti sitilymus jiems iSvengti ar iStaisyti. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.), UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar dalj Darby;

5.1.14. suteikti faktiSkai atliktiems Darbams garantija X VI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta — pasiraSyti su inzineriniy tinkly savininkais
(operatoriais) inzineriniy tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutartj ir sumokéti
sutartyje nurodytg darby mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darby kontrole, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka atitinkamy
teisés akty reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby vietose , jos
prieSgaisring apsaugg ir aplinkos ekologing apsaugg, saugaus eismo organizavima, Sutarties objekto
Darby vietose esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy sglygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZzsakovo nurodymus dé¢l atlieky, cheminiy
medZziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darby vietose
tvarkos;
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5.1.19. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. Ivykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. pildyti elektroninj statybos darby zurnalg. Pildant elektroninj statybos darby Zurnala,
Rangovas privalo pasiripinti, kad biity naudojamos tokios elektroninio zurnalo, uzsakymy sistemos
pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio ir pasiraSancio asmens identifikavimg ir
autentifikavima, Siy asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty vientisuma, autentiSkumg, atsekamuma,
kaupimo, saugojimo patikimumg ir prieiga UZsakovui, kitiems statybos dalyviams, statybos
valstybinés prieziiiros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy ir jstaigy atstovams, turintiems teise
zurnale ar sistemoje daryti jrasus ir (ar) juos perziuréti. Elektroniniame statybos darby zurnale
pasirasantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotg elektroninj parasa, o uz elektroninio statybos
darby zurnalo saugojima statiniy statybos metu atsako Rangovas ar jo jgaliotas asmuo. Uzbaigus
Darbus, Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby Zurnalg privalo pasirasyti
kvalifikuotu elektroniniu parasu,

5.1.21. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutart] privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutart] perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga, elektroning prieiga. Rangovas atsako uz
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose ar elektroninéje prieigoje pateikiamy duomeny teisinguma
ir atitikt] faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokig zala
tokiai dokumentacijai/medziagai ar elektroninei prieigai, privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti
padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Uzsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumenty
perdavimo ir priémimo tvarkos apraSu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2012 m. rugsé¢jo 28 d. jsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti UzZsakovui ir (ar) jy igaliotiems asmenims bet kada tikrinti atlickamy Darby
kokybe, blidg ir naudojamas medziagas;

5.1.24. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutart] nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti. Neinformavus
Uzsakovo, Rangovas praranda teis¢ remtis tomis aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas bei
prisiima visg rizika, jei dél to kilty neigiamy padariniy UZsakovui, ir (ar) atlickamiems Darbams;

5.1.25. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta Siy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais auks¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti UZsakovui statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo ar savanorisko
(priklausomai nuo statybos jstatymo reikalavimy) draudimo sutartj (toliau — draudimo sutartis) ne
mazesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir uztikrinti, kad draudimo sutartis nenutrikstamai galioty nuo
Sutarties sudarymo iki visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia
nuostolius, virSijan¢ius privalomojo ar savanoriSko (priklausomai nuo Statybos jstatymo
reikalavimy) civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

5.1.27. rastu arba per elektronines sistemas pranesti apie Darby uzbaigima;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus
reikalaujama, uzbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos, privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmoke¢jimg jrodancia dokumento kopija) pagal
Statybos istatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr.
D1-878 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
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pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® patvirtinimo*
reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas arba banko garantija turi biiti iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statinio
statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti uz eismo sauguma Darby vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy patirty islaidy, jeigu Uzsakovas pasinaudos
Bendryjy sutarties salygy 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartj;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojancius teisés aktus
reikalaujama apie vykdomus Darbus vieSose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomeng
Darby vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus. Jei Darby
vykdymo vietos néra konkrecios, tuomet Darby vykdymo terminai turi biiti nurodyti Uzsakovo
interneto svetainéje;

5.1.32. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp; Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

5.1.33. uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovy darbuotojai
turéty Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg bei Uzsakovo
pagristu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

5.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais
subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija d¢l teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teise
turintys asmenys. UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad
Sutart] vykdo tik tokig teis¢ turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsizvelgiant | Darby pobud; biitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
jrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba arba kalba nurodyta Techninéje specifikacijoje. Apmokamy Uzsakovo
darbuotojy kiekis nurodomas Techninéje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ 1 Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo
momento;

5.1.38. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas galés biiti naudojamas pagal
funkcing paskirtj;

5.1.40. atlieckant Darbus laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy: mazinti popieriaus
sunaudojimg, atsisakyti nebutino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija,
perdavimo-priémimo aktai, Uzsakovui turi buti pateikiami elektroniniu formatu ir pasiraSomi
elektroniniu biidu, sgskaitas faktiiras uz atliktus Darbus teikti tik elektroniniu biidu, UZsakovo
prasoma informacijg teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus bty sunaudojama maziau gamtos iStekliy, t. y. siekti, kad
Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui j Darby atlikimo vieta pasirinkty optimaly
marSrutg ir rinktysi netarSias transporto priemones, kad Darby atlikimo metu nebiity terSiama
aplinka ir keliamas pavojus sveikatai;



5.1.42. Darby atlikimo laikotarpiu uztikrinti nustatyty kokybés vadybos sistemos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jei tokie reikalavimai buvo keliami
pirkimo dokumentuose, ir turéti tg patvirtinanc¢ius dokumentus;

5.1.43. statybvietéje statybos Darbus atlickantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15% straipsnio 1 dalyje, privalo turéti galiojantj
Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai
dirbanc¢io asmens identifikavimo kodg (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali biiti
suformuotas, privalo turéti kode uzSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15" straipsnio 8 dalyje, pagrindziangius dokumentus ir pateikti jj (juos):

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos uzimtumo jstatymo 55 straipsnyje
nurodytoms institucijoms;

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos;

5.1.43.3. pries patenkant | statybviete ir statybvietéje pareikalavus statytojui (UZsakovui) ar
jo vienam jgaliotam rangovui ar jy jgaliotiems asmenims.

5.2.  Rangovo teisés:

5.2.1. suderinus su Uzsakovu, jrengti Sutarties objekto Darby vietose laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodyta atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darby vietose atributikg (darbuotojy ir transporto
priemoniy), identifikuojancia Rangova ir subrangovus. Naudoti Rangova ar subrangovus
reklamuojancig informacijg leidziama tik i§ anksto rastu suderinus tai su Uzsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros, vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Sutarties objekto Darby vietose ar
Salia jo;

5.2.6. uzbaigti Darbus anksciau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. jgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sglygose ir suteikiamas
pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, Kuriuos
pagal Sutartj, jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant
rastu jspéti UZsakova, nurodydamas konkre€iai kokiy dokumenty jam reikia, pagrisdamas jy
reikalinguma ir nurodydamas kokia forma jie turéty biiti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokéti Rangovui uz tinkamai ir faktiSkai atliktus Darbus Specialiosiose
sutarties saglygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darby atlikimo laikotarpiu, atskiru
igaliojimu, jgalioti Rangova, pasirasyti su inzineriniy tinkly savininkais (operatoriais) inzineriniy
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutart] ir sumokéti sutartyje nurodyta darby
mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarc¢iai jvykdymo;

6.1.4. wuztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j Sutarties objekto Darby
vietas tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby
ir i8laidy apmokéjimo pazymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei sglygomis rasStu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiSkai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktus ir Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas;
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6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui — grazinti Sutarties jvykdymo uZztikrinima
Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo pateikimo dienos;

6.1.7. jtraukti j bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu tretieji asmenys Uzsakovui pareiskia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atlieckant Darbus arba dél Darby neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sioje Sutartyje, jos prieduose ir
Specialiosiose sutarties saglygose.

6.2.  Uzsakovas turi teisg:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, medziagas suderinus laikg su
Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba jpareigoti tai daryti Rangovg ar kita
Uzsakovo pasamdyta personalg;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, suderinto Darby atlikimo terminy,
esminiy Sutarties daty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, reikalauti pasalinti trukumus,
nemokéti uz netinkamai faktiskai atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma ir (ar) apmokéjimus
uz Darbus iki tinkamo pazeidimy pasSalinimo;

6.2.4. savo nuoziira vykdyti kontrole ir prieziiira Sutarties objekto Darby vietose, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo triikumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;

6.2.5. vienasaliskai jskaityti priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.2.6. sustabdyti mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet
kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol Sie jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybéms dél kuriy Darbai negali biiti atlickami
Uzsakyme nurodytu terminu pagal technologija arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dél UZsakovo
nurodyty objektyviy aplinkybiy siekiant racionaliai naudoti 1éSas ar uZtikrinat suderinamuma su
kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vélesniu terminu, UZsakovas rastiSku nurodymu gali stabdyti
Darbus.

6.3.  UzZsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties salygose ir Lietuvos
Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

VIIL KAINA, KAINOS PERSKAICIAVIMAS, APMOKEJIMO TVARKA

7.1.  Sutarties kaina (jkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties saglygose vadinama — Sutarties
kaina) bei kainodaros taisyklés nustatytos Specialiosiose sutarties salygose.

7.2.  Visa rizikg dél Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima
visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties kainai jtakos negali
turéti terminy pazeidimai, darbo uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

7.3.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZzsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskai¢iuoti pagal Sutart}), trecigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

7.4.  Salys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (jkainiai) dél pasikeitusiy mokeséiy
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama Sutarties kaina (jkainiai): pridétinés
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina (jkainiai) nebus
perskai¢iuojama;

7.4.2. perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, pagal kurj keic¢iasi PVM mokescio tarifas;
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7.4.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui Sutarties kainoje (jkainiuose)
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (jkainiy) pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

7.4.5. perskaiCiuota Sutarties kaina (jkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi §io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

7.5. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis sglygomis:

7.5.1. sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau;

7.5.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendryjy sutarties salygy 7.5.1
punkte nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

7.5.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSyma
Uzsakovui. Kai subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
prieStaravimo Uzsakovui ir subrangovui pagrindima;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeic¢ia UZsakovo atsakomybés
del Sutarties jvykdymo.

7.6.  Atsizvelgiant j Sutarties pobiidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz faktiskai atliktus
Darbus ar jy dalj Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo
akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei jam pateikta PVM saskaitg-faktirg arba lygiavertj
dokumentg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priémimo akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo paZzyma. Tais atvejais, kai yra
objektyviai pagrjsta (pvz., véluoja finansavimas i§ Biudzeto), mokéjimai gali biiti atidedami,
vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.

7.7.  Rangovas saskaitas (taip pat ir iSankstines saskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy sagskaity faktiry standartg ir sintaksiy saraSo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
gali biuti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis (svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekéjy grupé, apmokejimas uz atliktus Darbus bus
vykdomas per jungtinés veiklos sutartyje nurodytg jgaliota partner;.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma — apmokant uZz inzineriniy tinkly savininky
(operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo islaidy
atlyginimas, kadangi UzZsakovas negali i§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y.
Sutarties vykdymo metu reikalingy atlikti inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) darby kiekio ir
kainos),  kad Rangovas galéty  prisiimti  rizika  dél  Sutarties  vykdymo  islaidy
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dydzio. Rangovui uz inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai
Sutar¢iai jvykdyti bus apmokama ne didesnémis nei rinkg atitinkanciomis kainomis ir pagal
pateiktas Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymas, pagal faktiskai atliktus Darbus nevirSijant pradinés
Sutarties vertés. | Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas turi biti jtraukta tik Darby kaina, j kurig
negali biiti jtrauktas Rangovo pelnas ir kurig Rangovas galéty nesudétingai pagristi, o Uzsakovui
bty nesudétinga patikrinti $iy iSlaidy pagristuma.

7.10. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti
faktiSkai atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto
ikainj, bendra suma, kitus papildomy darby jsigijimg pagrindziancius dokumentus. Papildomi
darbai apmokami, jeigu jie rastiSkai buvo suderinti su Uzsakovu, nurodant jy butinumg kaip tai
nustatyta Bendryjy sutarties salygy XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (jkainiai) pagal bendro kainy lygio kitimg bus perskai¢iuojama tokia
tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: B] Valstybés duomeny
agentiiros Oficialiosios statistikos portalo svetainéje (https://osp.stat.gov.It/) skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaiciavimo formulé:

P =Ln/Lo;

cia:

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skai¢iuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

Ln — n ménesio kainos indeksas (perskai¢iavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo — bazinés kainos indeksas (pasitilymy pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei jkainiai
jau buvo perskai¢iuoti — perskaiciavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaiiavimo metu galiojantys Sutarties jkainiai perskai¢iuojami padauginant juos i$
pataisymo daugiklio P;

7.11.3. perskaiCiuotos kainos jforminimas: kainos perskai¢iavimas jforminamas dviSaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasiraSomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasirasyti tokio susitarimo be pagristy priezas¢iy. Prie Sutarties kainos perskai¢iavimo yra biitina
pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasirasytus priedus: kainos Eur be PVM perskai¢iavima
pagrindZian¢ius dokumentus, skai¢iavimg pagrindZianc¢ius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskai¢iuota, kai Sutarties Salys pasira$o susitarima dél
kainos perskai¢iavimo. Perskaiciuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pasiraSymo;

7.11.5. Salys privalo sudaryti papildoma susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10
darbo dieny nuo Salies pra§ymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo papildomame susitarime nurodyti bazinés kainos indeksa (Lo) ir jo data, n ménesio kainos
indeksa (Ln) ir jo data, pataisymo daugikl; (P), perskaiciuota fiksuotos kainos sumg arba
perskaiCiuotus fiksuotus jkainius, perskaiCiuota pradinés Sutarties verte ir kitg perskaiciavimui
reikSmingg informacija;

7.11.6. perskai¢iuota kaina (jkainiai) taikomi tik neiSpirktiems pagal Sutartj Darby kiekiams
(apimtims).

7.12. Rangovui gali buti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas
Specialiosiose sutarties sglygose. Rangovui iSmokéto avanso suma iSskaiiuojama i§ pirmiausiai
mokétiny sumy. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti Bendryjy sutarties salygy IX skyriuje
Lwautarties jvykdymo uZztikrinimas®.

VIIl. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas, atlikgs Darby dalj, numatytag suderintame Darby atlikimo grafike ar
atskiruose Uzsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Uzsakymus), Uzsakovui pateikia
faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir i§laidy apmoké&jimo pazymas, pateiktas
PVM saskaitas — fakturas arba lygiavercius dokumentus Specialiosiose sutarties saglygose nustatyta
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tvarka. Nepateikus faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymos nustatytu terminu, faktiskai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas ] kitg
ménesj. Uzsakovas privalo apzituréti priduodamus faktiskai atliktus Darbus ir pasirasyti faktiskai
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (su pastabomis ar be jy) Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymg arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad faktiSkai atlikty Darby apimtis neatitinka Darby apimciy, nurodyty Rangovo
pateiktame faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymoje arba Darbai atlikti su trilkumais, Rangovas privalo iStaisyti faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akta, Darby ir i§laidy apmokéjimo pazyma bei pasalinti Darby trikumus.
Pataisytg faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos grazinimo pataisymui datos,
prieSingu atveju faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas j kita ménesj. PVM
saskaita faktiira arba lygiavertis dokumentas uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiraSyta atlikty
Darby perdavimo-priémimo akta pateikiama Bendrosiose sutarties saglygose nustatyta tvarka.

8.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZzsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rusj ir apimtj
patvirtinancius apskaiciavimus ir dokumentus.

8.3.  Faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo metu nustatytus neesminius trikumus
Rangovas privalo iStaisyti per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming, bet
ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po trukumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming nepaSalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui
Bendryjy sutarties salygy X skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius, taip pat privalo
atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treCigsias Salis, tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (i$laidos
tretiesiems asmenims trukumams Salinti) yra iSskaitomi 1§ Rangovui mokéting sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. UZsakovas pasilieka sau teis¢
nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar paSalinti.
Uzsakovui pareiskus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi }
nuostoliy atlyginima.

8.4.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybeés teisé j Darby atlikimo rezultata
atitenka UZsakovui nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo.

8.5.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepastebéjo priimdamas
Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
Ju pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologiskai reikalingg, protinga terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einan¢io po
trakumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg,
protinga terming nepasalina atlikty Darby triikumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas treigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos tre€iosioms
Salims trukumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

8.6.  Uzsakovas turi teise nepasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akty ir atlikty
Darby ir 18laidy apmokéjimo pazymy, jeigu Rangovas nepasalino UZsakovo nurodyty atlikty Darby
defekty.

8.7.  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba UZsakovas bus priémes Darbus
kitokiu biidu, kai Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymas néra galimas arba priimami Darbai
su neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti
treciosioms Salims.
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8.8.  Salys turi teise uzsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiskai.

8.9.  Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti
Uzsakova, jei Rangovui paaisSkéty aplinkybés, dél kuriy Darbai gali biiti atlikti nekokybiSkai ar
neracionaliai, pazeidziant teisés akty reikalavimus (pvz., pastebé&jes klaidy statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1.  Sutarties jvykdymas turi biiti uztikrinamas uzstatu, besalygine ir neatSaukiama banko
garantija arba besglyginiu ir neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo rastu. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais
Specialiosiose sutarties salygose numatytais atvejais. Sutarties jvykdymo uztikrinamo konkretus dydis
yra numatytas Specialiosiose sutarties salygose.

9.2.  Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti Uzsakovui Specialiosiose sutarties salygose nurodytos sumos dydzio Sutarties
ivykdymo uztikrinimg.

9.3.  Jei per nustatyta terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis,
nepaisant to, kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesuyjy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart;.

9.4.  Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uZtikrina uZstatu, jis turi Specialiosiose sutarties
salygose nurodytg sumg pervesti | Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
saskaita: LT 077180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor
Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uZtikrina banko garantija ar draudimo bendroveés
laidavimo rastu, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas turi biiti parengtas pagal pirkimo
dokumentuose pateikta formg. Rangovas privalo pateikti deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalyging ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo
garantijg arba besalyginj ir neatSaukiamg draudimo bendrovés laidavimo rasta (toliau — laidavimas)
(kartu su laidavimo draudimo rastu turi buti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo salygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokéjimag, kopija) bei visus juos
lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

9.5.1. garantas — bankas arba draudimo bendrové;

9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantija (laidavimu)
ar jos dalimi dél esminiy Sutarties saglygy pazeidimy, taip pat kitais Specialiosiose sutarties saglygose
numatytais atvejais;

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo praneSimo garantui dél esminiy Sutarties saglygy pazeidimy, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties sglygose numatytais atvejais. Garantas neturi teisés reikalauti, kad
Uzsakovas pagristy savo reikalavimg. Uzsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos
(laidavimo) suma jam priklauso dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat Kkitais
Specialiosiose sutarties saglygose numatytais atvejais.

9.6. Nepaisant Bendryjy sutarties sglygy 9.5 punkto nuostaty, Rangovas atlygina
Uzsakovui dél Rangovo kaltés atsiradusius nuostolius dél esminiy Sutarties salygy pazeidimo, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties saglygose numatytais atvejais.

9.7.  Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas pratgsiamas ar sustabdomas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas uzstatu paliekamas Uzsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui.
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9.8.  Jeigu Darby atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti
25 ménesius galiojant] Sutarties jvykdymo uZztikrinimga, taCiau privalo pratesti §; uztikrinimo
galiojimo terming 9.9 punkte nustatyta tvarka.

9.9. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
(garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos licka ne maziau kaip 10 (deSimt) darbo dieny,
Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui pratesta arba naujg Sutarties jvykdymo uZztikrinima
patvirtinantj dokumentg.

9.10. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu nenutraukdamas Sutarties,
Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny
pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Siame skyriuje nustatytomis sglygomis.

9.11. Jei Rangovas $io skyriaus 9.8-9.10 punktuose nustatytais atvejais ir terminais
nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, UZsakovas sulaiko
Sutarties jvykdymo uztikrinimg atitinkancig sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties
ivykdymo uZztikrinimu — uZstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos
Sio skyriaus salygos.

9.12. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas gavus raSytinj Rangovo praSyma per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdé visus Sutartinius
Isipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali buti ismokamas avansas ir prasoma avanso grqzinimo uztikrinimo
garantijos:

9.13. Rangovas, norédamas gauti avansg, kreipdamasis dél avanso iSmokéjimo, kartu su
iSankstinio mokéjimo sagskaita, turi pateikti UZsakovui avanso uZztikrinimg ne mazesnei kaip
prasomo avanso dydzio sumai — banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima (kartu su
pasiiilymo laidavimo draudimo rastu turi bati pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo sglygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinanc¢io draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokejima, kopija).

9.14. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besglygiskai
Isipareigoti ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo rastisko praneSimo i§ Uzsakovo gavimo
apie Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukimg dél Rangovo kaltés, sumokéti Uzsakovui suma,
nevir$ijancig i§mokeéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo nurodyta
saskaita. Negali biiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimga. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad UzZsakovas pagristy savo reikalavima.
UzZsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uZtikrinimo suma jam priklauso
deél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél
Rangovo kaltés ir Rangovas negraZino avanso. Avanso uZtikrinimas, neatitinkantis §Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas.

9.15. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas ir Rangovas véluoja atlikti Darbus, jis,
papildomai prie pagal Bendryjy sutarties salygy 10.3 papunkt] mokétiny sumy, turi mokéti 10
procenty dydZio metines paliikanas uz vélavimo laikg nuo jam iSmokétos avanso sumos, bet ne
ilgiau kaip uz 1 (vieng) ménesi.

9.16. Nutraukus Sutart] Rangovas privalo grazinti Uzsakovui gautg avansg per 7 (septynias)
darbo dienas (jeigu dalis Darby atlikta — graZinama ta avanso dalis, kuri virSija atlikty Darby kaing).
Jei Rangovas negrazina gauto avanso, UZsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

X. SALIUY ATSAKOMYBE

10.1.  Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

10.2. Uzdelsus laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Uzsakovas Rangovui reikalaujant moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng vélavimo diena. Salys susitaria,
kad Siuo atveju paliilkanos nemokamos.
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10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatyta
Sutartyje, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai skaic¢iuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties
salygose uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma ar netinkama vykdyma yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
Jsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartj priskaiciuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali biiti i§skaiiuojami
i§ Uzsakovo mokétiny sumy Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zalg, nepriklausomai nuo to, ar tokie
nuostoliai ar Zala biity padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir
Jy turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas tuo atveju,
kai Darby vykdymas sustabdomas d¢l defekty ar kitokiy Darby tritkumy Salinimo arba dél bet kokiy
kity priezasciy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutart], nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Uzsakovui, Rangovas turi atlyginti Uzsakovui $iy sumy islaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas islaidas.

10.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines paliikanas nuo
nesumokeétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Tuo atveju, kai UzZsakovas pagal Sutarties sglygas inicijuoja papildomo susitarimo
sudaryma, Rangovo vengimas ar nepagrijstas atsisakymas sudaryti tokj papildomg susitarimg sudaro
pagrindg UZsakovui sustabdyti mokéejimus Rangovui iki 3% nuo pradinés Sutarties vertes.

10.11. Specialiosiose sutarties salygose gali biiti numatytos papildomos sankcijos (baudos)
uz netinkama sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ar nevykdyma.

XI. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose
sutarties sglygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilyma
subrangovai nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

11.3. Uzsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jy
pajégumais remiamasi kvalifikacijai pagristi) buty pateikti atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams
(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Rangovas kreipiasi } Uzsakova su praSymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | UZsakova su praSymu
pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng
(maZesng) Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutart], tik
Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
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pagrindiné¢ informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i$ Siy priezasciy:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy d¢l ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti Darby atlikimo sparta;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

11.8. Bendryjy sutarties salygy 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrjsta praSyma, pridedant ji pagrindzian¢ius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikiama UZsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

12.1. Sutarties Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz savo jsipareigojimy nevykdyma jei
tai atsitinka dél nenugalimos jégos, apibréztos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Salis,
kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindzia ,,force majeure" aplinkybémis, privalo i§ karto po jy
atsiradimo informuoti rastu kita Salj ir, §iai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinan&ius
,force majeure® aplinkybiy atsiradima.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tukyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Salims yra zinoma, kad Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia
konfidencialiag informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

14.1. Sutarciai ir visoms 1§ Sutarties atsirandanc¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieng ginc€a, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.
Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme
pagal UZsakovo buveinés vieta.

XV. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
15.1. Sudarydamos Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra

tiesiogiai taikomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
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judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskira susitarima dél
duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo
pobiidj ir tikslg, asmens duomeny riisis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo
prievoles ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys
isipareigoja nedelsiant sudaryti papildomg susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity batiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripazjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraSymas nebus laikomas esminiu $ios Sutarties
salygy pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atlikty Darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvimg. Darby
kokybé privalo atitikti Techningje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) ir Sutarties salygose
pateiktus reikalavimus, taip pat perkamy Darby aprasymus, Darby kokybe nustatanciy dokumenty
reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiskai atliktiems statybos Darbams jsipareigoja suteikti garantija - 5
metai atviriems darbams ir 10 mety pasléptiems darbams, medziagoms — teisés aktuose nustatyta
terming. Paslaugoms, ar kitiems darbams, biitiniems Sutarc¢iai jgyvendinti taikoma 2 mety garantija,
jeigu kitaip nenurodyta Techningje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties salygose.

16.3. Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo) Uzsakovui dienos. Garantinis terminas
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy suradytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo budas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku
neatvyksta apziiiréti statybos Darby defekty bei nepasiraSo akto, jj vienaSaliSkai pasiraso UzZsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UzZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos
iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visiS8ko defekty paSalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé¢ pakeiiama garantinio aptarnavimo budu,
naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UzZsakovui
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus, jsipareigoja pasalinti
savo léSomis ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitag UZsakovo nurodytg protingg ir
technologiskai pagrista laikotarpj nuo praneSimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby defekty per Siame punkte nurodyta
terming arba defektus 3alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas jspéjes Rangova
prie§ 10 darbo dieny, turi teis¢ pats pasalinti defektus arba defektams paSalinti pasitelkti trecigsias
Salis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir
atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kasStus ieskant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo
kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos arba UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantinio periodo
uztikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba
kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy iSskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas uz
eksploatacijg ir priezitirg pagal Sutart].
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XVII. PAKEITIMALI KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatlieckant naujos pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobtdzio Sutarties vykdymui
reikalingy duomeny pasikeitimai (pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

17.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutartj gali jsigyti papildomy darby arba atsisakyti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai, ir Sutartyje numatyty darby
apimtys, vir§ijan¢ios pradinés Sutarties vert¢. Atsisakomi darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo
numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobudzio darby vykdymas
netikslingas.

17.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali buti atlieckami Siais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo salygy 1 priede nurodyti Darbai dél atlikty  korekcijy tampa
nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo salygy 1 priede numatyty sprendiniy neimanoma jgyvendinti d¢l Projekto
ar kity klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

17.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

17.4.4. kai d¢l paaiskéjusiy techniniy priezasCiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

17.4.5. d¢l statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobilidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dél pagristy treciyjy Saliy reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy Saliy turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar)
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda butinyb¢ jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negal¢jo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis, arba
vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto bukleés;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais
atvejais.

17.5.  Keiéiant vienus Darbus kitais, dél kuriy Salys néra susitarusios, tadiau kurie yra bitini
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto jgyvendinimo, jy kaina skaifiuojama kaip vieny Darby
atsisakymas ir papildomy Darby jsigijimas. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti
atlieckami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy.

17.6. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby jkainius
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auk$ciau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

17.6.1. pritaikant sanaudy ziniaras¢iuose nurodytus Darby jkainius;

17.6.2. jei imanoma, i§skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

17.6.3. pritaikant sagnaudy ziniara$¢iuose numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus
turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas;

17.6.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisyklés* nuostatas.
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17.7. Atskiry neatlieckamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty
pradinés Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virS§yti 100 procenty pradinés
Sutarties vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galé¢jo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta Techning specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas), objekto vizualing apziiirg, pirkimo ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita vieSai prieinamg informacija, ir jie yra
bitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

17.9. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby atlikimui skirtas 1éSas
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo paraSais aplinkybés,
salygojanCios biutinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny sanaudy
Ziniaras$¢iy, kuriuose nurodo nevykdyting Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties priede
sagnaudy ziniaras¢iuose esancius jkainius ir, Uzsakovui patvirtinus Rangovo siiilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

17.9.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje
numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Techninéje specifikacijoje nurodytos medziagos / jrenginiai
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo
parasais aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby sanaudy Zziniaras¢ius, kuriuose nurodo keistiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal Sutarties priede sgnaudy ziniaras¢iuose esancius jkainius bei sitilymg dél keistiny Darbuy, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti sgnaudy ziniara$¢ius, sudarytus pagal Bendryjy sutarties
salygy 17.6 punkte nurodytus Darby jkainiy nustatymo budus, ir, UZsakovui patvirtinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai
kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, batina /
tikslinga atlikti papildomus Darbus, kuriy apimtys virSija pradinés Sutarties verte arba kuriy jkainiai
néra jtraukti ] sgnaudy Ziniarasc¢ius, taciau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir
butinus SutarCiai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindZziamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo parasais, bei rastu suderinamas
su Uzsakovu. Rangovas pateikia papildomus sgnaudy ziniara$¢ius, kuriuose nurodo papildomy
darby ikainius, apskaiciuotas pagal Bendryjy sutarties saglygy 17.6 punkte nurodytus Darby jkainiy
nustatymo biidus, ir, Uzsakovui patvirtinus Rangovo sitilymag, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 2—5 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi biiti iforminami rastu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi. Papildomy darby
apmokéjimui Rangovas faktiSkai atlikty Darby aktuose turi nurodyti faktiskai atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto jkainj, bendra suma, kitus
papildomy darby jsigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie
rastiSkai buvo suderinti su Uzsakovu, nurodant jy biitinumg. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus
reikalingi iSsamiis archeologiniai tyrimai, UZsakovas jsigys juos VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka.

17.12. Turi buti aiskiai jvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi
papildomy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindZiantys
papildomy ir (ar) atsisakomy darby bitinybe, ikainiy (kainos) nustatymo pagrindimg ir skaiciavima.
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17.13. Jeigu dél Sutarties pakeitimy, keiCiasi Darby atlikimo grafikas, jis turi buti
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo d¢l perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp
Saliy pasira$ymo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo paragais arba Saliy susitarimu.

XVII. STABDYMAS

18.1. Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaiciavimas, gali buti sustabdytas
dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

18.2. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biiti sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

18.2.1. tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla keiciant Techning
specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas) ir (ar) dél projekto klaidy ir be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties;

18.2.3. UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] (pavyzdZiui,
netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus ir kt.);

18.2.4. d¢l bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui, inzineriniy
tinkly prijungimo (i8kélimo);

18.2.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesaji pirkima;

18.2.6. iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro
itakg gamtinés salygos);

18.2.7. fizinés klittys arba kitos nei klimatines fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Sutarties objekto Darby vietose, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

18.2.8. véluojama perduoti Sutarties objekta ar jo dalj;

18.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biiti sustabdomi
Darby atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu
atveju UZsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punkta ir jspéjes
Rangova prie§ 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg nurodydamas (jeigu
Jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Sutarties objekto Darby
vietose, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi
galimybés vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas) rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei praSydamas pripazinti, kad
nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma ir Darby
atlikimo termino skai¢iavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo
gavimo dienos priima sprendima, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimta sprendima
Rangova. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby
atlikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologiné pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko salygomis, laikotarpiu nuo
einamyjy mety gruodzio 15 d. ir iki kity mety kovo 15 d. yra skelbiama technologiné pertrauka.
Technologiné pertrauka gali buti skelbiama ir Uzsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus,
nurodytus Specialiosiose sutarties sglygose ar Techninéje specifikacijoje, visiems darbams arba tam
tikrai darby rusiai. Jeigu technologinés pertraukos metu Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius
Darbus lauko salygomis ir tam yra tinkamos oro saglygos, turi biti gautas raSytinis Statybos
techninés prieziiiros vadovo suderinimas ir (arba) Uzsakovo sutikimas. Technologiné pertrauka,
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kurios metu Rangovas, gaves raSytinj Statybos techninés priezitiros vadovo suderinimg ir rasytinj
Uzsakovo sutikimg, vykdo Darbus lauko sglygomis, tokiu atveju Sie Rangovo vykdomi Darbai
iskaitoma ] Specialiyjy sutarties salygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo terming; jei
technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sglygomis (t. y. projektavimas,
darby pakeitimy rengimas, jvairiis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju Sie Rangovo
vykdomi Darbai nejskaitomi j Specialiyjy sutarties sglygy 1.4 punkte nurodytg Darby atlikimo
terming.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlieckami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami iSnykus aplinkybéms,
dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai
atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki jy vykdymo sustabdymo, ir
Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.

18.7. Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei
nurodytas Specialiosiose sutarties salygose. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiskéjus, kad
aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas
Sutartyje sustabdymo terminas, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties sustabdymo terming pratesti iki Siy
aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo. Technologinés pertraukos
laikotarpis néra jskaitomas j §j terming.

18.8. Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby sustabdymo trukmé, turi buti atlieckami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Sutarties objekto darbo vietose ir iSvengti
aplinkos tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo
projekta su sgmatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSyma (nesudétingo statinio
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka Siuos darbus.

18.9. Darby grafikas ar atskiry Uzsakymy terminai turi buiti pakoreguotas per 3 darbo dienas
atnaujinus darbus. Grafiko ar terminy keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir
Rangovo ar jo jgalioto atstovo paraais arba Saliy susitarimu.

XIX. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

19.1.  Visi Darby rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
Jstatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybeés teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus
asmenines neturtines teises | intelektinés veiklos rezultatus, yra Uzsakovo nuosavybe.

19.2. Rangovas uztikrina, kad jokios treCiyjy Saliy teisés néra pazeidziamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, j kuriuos Rangovas neturi intelektinés nuosavybés teisiy.

19.3. Autoriy turtingés teisés j visus Darby rezultatus Uzsakovui pereina nuo galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo momento.

19.4. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, patirtus del treCiyjy Saliy
1eskiniy dél patentiniy, prekiy Zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylanciy dé¢l Sutarties
vykdymo ir (ar) Darby rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar
bet koks kitas reikalavimas dél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektinés
nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali biti nutraukta abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.
20.2. Uzsakovas, jsp¢jes Rangova pries 15 dieny, turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj:
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20.2.1. del esminio Sutarties pazeidimo ir pasinaudoti Sutarties uztikrinimu arba pritaikyti
Rangovui bauda, jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sglygy
pazeidimai iSvardinti Specialiosiose sutarties sglygose;

20.2.2. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy.

20.3. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytais atvejais.

XX1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Istatymais, kitais teisés aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

21.3. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.

21.4. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

21.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu parasu pasirasytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galia.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

21.7. Sutarties Salys, keisdamos Bendrujy salygy nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose
sutarties salygose.
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DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

2024- - Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas
188710061) (toliau — Uzsakovas), atstovaujama Infrastruktiros grupés vadovo Iljos KaruZio,
veikian€io pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d.
jsakyma Nr. 30-35/23 ,,Dé¢l jgaliojimo pasiraSyti vieSyjy pirkimy sutartis“, ir UAB ,,GEVALDA*,
juridinio asmens kodas 302592895, kurios registruota buveiné yra Terminalo g., 6, Kuprioniskiy k.,
Vilniaus r. sav., duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Valdemaro Karlono, veikianéio pagal bendrovés jstatus,
patvirtintus 2016-12-13 ir jregistruotus Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre (toliau —
Rangovas), sutartyje Uzsakovas ir Rangovas vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro konkurso buidu atlikto viesojo pirkimo ,,Lazdynéliy g.
nuo Erfurto g. iki Lietaus g. rekonstravimas® (pirkimo numeris — 697377) (toliau — pirkimas)
salygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasitlymu (toliau — pasitilymas) susitaré ir sudaré¢ §ig
darby/rangos pirkimo sutartj (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Sutarties dalykas yra Lazdynéliy g. nuo Erfurto g. iki Lietaus g. rekonstravimas (toliau
— Darbai).

1.2.  Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés aktuose
itvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kuriy detalus apraSymas, jy kokybé
nustatyti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas), o UzZsakovas jsipareigoja Sutartyje
nustatytomis saglygomis priimti Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje nustatytomis salygomis ir
terminais.

1.3. Darby apimtys pateiktos sanaudy ziniaraS¢iuose (Sutarties 1 priedas, pridedami
atskirais dokumentais), parengtuose pagal techninj projekta (pirkimo salygy 1 priedas). Darby
atlikimo metu Darby apimtys gali kisti (gali bati jsigyta daugiau arba maziau nurodyty Darby
apimties), nevirSijant maksimalios pirkimui skirtos 1Sy sumos — 4.268.951,34 EUR, jskaitant visus
mokescius. | maksimalig pirkimui skirtg 1éSy sumg jeina ir suma, kuri bus apmokéta uz AB
»Energijos skirstymo operatorius* atliktus darbus.

1.4.  Darby atlikimo terminai: 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby ar jy dalies
atlikimo termino pratgsimas néra numatytas.

1.5.  Sutarties vykdymo metu gali biiti sustabdytas Darby atlikimo terminas. Darby
atlikimo termino sustabdymo aplinkybés ir tvarka nustatytos pirkimo salygy 3 priedo ,,Bendrosios
sutarties salygos* XVIII skyriuje. Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali
biti ilgesnis nei 3 ménesiai.

1.6. Darbams yra taikoma pirkimo salygy 3 priedo ,,Bendrosios sutarties salygos™ XVIII
skyriuje nurodyta technologiné pertrauka.

1.7. Kitos Darby atlikimo salygos, kiek néra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo
dokumentuose, techninéje specifikacijoje (techniniame projekte) (pirkimo salygy 1 priede) ir yra
Sutarties Salims privalomos.

1.8. Rangovas jsipareigoja Sutarties vykdymo laikotarpiu uZztikrinti nustatyty aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi ir turéti tai patvirtinancius dokumentus.

1.9. Rangovas vykdydamas Darbus jsipareigoja pasirasyti su AB ,,Energijos skirstymo
operatorius® Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutart] ir sumoketi
sutartyje nurodytg darby mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jgyvendinti, jvykdymo.



23
II. DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

2.1.  Pradinés Sutarties verté yra 2.271.554,46 EUR be PVM. Priimta Sutarties suma yra
2.748.580,90 EUR su PVM. Sutartyje nurodyty Darby jkainiai yra nurodyti sagnaudy ziniaras¢iuose
(Sutarties 1 priede, pridedamas atskiru dokumentu).

2.2.  Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo
budas: fiksuoto jkainio ir sutarties vykdymo islaidy atlyginimo, kuris taikomas apmokant uz AB
,.Energijos skirstymo operatorius® atliktus darbus, reikalingus $iam pirkimui vykdyti. Sis kainos
apskaiciavimo budas yra viena i§ esminiy Sutarties saglygy, kuri negali buti kei¢iama.

2.3. Finansavimo Saltiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto 1éSos ir Keliy
priezitros ir plétros programos finansavimo 1€3os.

2.4. Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal sgnaudy
Ziniara$ciuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasiiilytus Darby atlikimo jkainius po to, kai
yra priimtas faktiskai atlikty Darby rezultatas. Faktiskai atlikty Darby rezultatas laikomas priimtu,
jeigu Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma, pasiraSo faktiskai atlikty Darby
perdavimo-priémimo aktg (Sutarties 3 priedg). Apmokant uz AB ,,Energijos skirstymo operatorius®
atliktus darbus, reikalingus $iai Sutarciai jvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo i$laidy atlyginimas,
kadangi Uzsakovas negali i§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y. Sutarties
vykdymo metu reikalingy atlikti AB ,,Energijos skirstymo operatorius* darby kiekio ir kainos), kad
Rangovas galéty prisiimti rizikg deél Sutarties vykdymo i$laidy dydZio. Rangovui uz AB ,,Energijos
skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus §iai SutarCiai jvykdyti bus apmokama ne
didesnémis nei rinkg atitinkan¢iomis kainomis pagal faktiskai atliktus Darbus, nevirSijant pradinés
Sutarties vertés. | Darby perdavimo-priémimo aktus (Sutarties 3 priedas) turi buti jtraukta tik Darby
kaina, j kurig negali biti jtrauktas Rangovo pelnas ir kurig Rangovas galéty nesudétingai pagrijsti, o
Uzsakovui buty nesudétinga patikrinti Siy iSlaidy pagristumga.

2.5. Darby jkainiai bus perskai¢iuojami pagal bendra kainy lygio kitima. PerZiliros
momentas ir daznumas: kai indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procenty lyginant su bazinés
kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainy lygio kitima: B] Valstybés
duomeny agentiiros Oficialiosios statistikos portalo svetainés (https://osp.stat.gov.It/) Statybos
sgnaudy elementy kainy indeksy (SSKI) grupéje skelbiamas indeksas — Statybos sanaudy elementy
kainy indeksas (SSKI) ,,Keliai ir gatves®.

2.6.  Bendryjy sutarties salygy 7.12 punktas netaikomas.

III. KOKYBES KRITERIJAI

3.1. Rangovas privalo uZtikrinti pasitilyme pirkimui nurodyty ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijy, kurie, jskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminémis Sutarties salygomis,
igyvendinimg. Pasiiilyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti per 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.1.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja laikytis Rangovo pasitilyme nurodytos
darbo uzmokes¢io ménesio medianos — 3.300,00 EUR:

3.1.2.1. sudarius Sutartj, bet ne veliau kaip iki Sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovas privalo
pateikti pirmajj ménesj Sutart] vykdysian¢iy darbuotojy saraSa (vardus, pavardes, gimimo datas)
(toliau — nurodyty darbuotojy sarasas), kuriame turi biiti nurodyta jiems sitilomo mokéti darbo
uzmokes¢io ménesio mediana (nurodytam jy skaiciui), kuri turi biiti ne mazesné nei nurodyta
Rangovo pasitilyme ir nurodyta neatskai¢ius mokesc¢iy. Taip pat, Rangovas, Sutarties vykdymo
laikotarpiu, jsipareigoja kiekvieng ménesj ne véliau kaip iki ménesio 10 kalendorinés dienos,
pateikti Sutarties 9.2 punkte nurodytam atsakingam uz Sutarties vykdyma asmeniui, praéjusio
ménesio aktualy (pra¢jus] ménesj dirbusiy) nurodyty darbuotojy sarasg kartu nurodydamas jiems
mokéto darbo uzmokescio ménesio mediang (neatskai¢ius mokesciy);
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3.1.2.2. visg Sutarties galiojimo laikotarp; mokéti nurodyty darbuotojy saraSe nurodytiems
darbuotojams (nurodytam jy skai¢iui) ne mazesnio dydzio nei nurodyta Sutarties 3.1.2 punkte darbo
uzmokescio ménesio mediang (neatskaicius mokesciy);

3.1.3. Rangovas jsipareigoja, kad Sutar¢iai vykdyti bus pasitelkta 2 nejgalaus asmens
statusa turintys asmenys, kurie yra ar bus jdarbinti ir atliks tiesiogiai rangos Darbus Darby
atlikimo vietoje. UZsakovo atstovui paprasSius, Sie asmenys privalés parodyti galiojant] nejgalaus
asmens statusg patvirtinantj pazymejima.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. SutarCiai yra taikomas Bendryjy sutarties salygy IX skyrius Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Sutarties jvykdymas uZztikrinamas uZzstatu, besglygine neatSaukiama banko garantija
arba besalyginiu neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo raStu. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma — 326.000,00 Eur. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas — 13 mén.
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas sustabdomas, o véliau
atnaujinamas, taip pat atitinkamai turi biiti prasitestas Sutarties jvykdymo uztikrinimo terminas.

V. SALIUY ATSAKOMYBE

5.1. UZsakovas Rangovui gali skirti Sias baudas uz Sutarties paZeidimus, padarytus ne dél
Uzsakovo kaltés:

5.1.1. jei Rangovas vé¢luoja atlikti Darbus t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) suderintame Darby
atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) nustatyty Darby atlikimo ar vykdymo terminy, uz kiekvieng
paveluotg dieng Rangovas moka Uzsakovui 4.200,00 (keturiy tukstanciy dviejy Simty) eury bauda;

5.1.2. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos nepateikia
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar Kultiiros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
patvirtintos kopijos, nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,02 proc. dydzio delspinigiai uz
kiekvieng uzdelsta kalendoring dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM
iki bus pasalintas §is triikumas, bet ne ilgiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny;

5.1.3. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos nepateikia
suderinto Darby atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas), nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti
0,02 proc. dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelsta kalendoring dieng nuo Sutartyje nurodytos
pradinés Sutarties vertés EUR be PVM iki bus pasalintas $is trilkumas, bet ne ilgiau kaip 10 (desimt)
darbo dieny;

5.1.4. jei Rangovas, Uzsakovo reikalavimu, per 3 d. d. nepakoreguoja suderinto Darby
atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas), nuo sekancios dienos pradedami skaic¢iuoti 0,02 proc. dydzio
delspinigiai uz kiekvieng uzdelsta kalendoring dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties
vertés EUR be PVM iki bus pasalintas §is trukumas, bet ne ilgiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny;

5.1.5. Rangovas, pasitelkgs papildomus subrangovus, atsisakgs Sutartyje numatyty
subrangovy, sukeites vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesne (mazesne)
Darby dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai
neinformaves Uzsakovo, t. y. nesilaikes Bendryjy sutarties saglygy XI skyriuje nustatyty reikalavimy,
isipareigoja sumokéti Uzsakovui 5.000,00 (penkiy tiikstan¢iy) eury dydzio bauda uz nustatyta tokio
pazeidimo atvejj;

5.1.6. jei patikrinimo metu pirma kartg nustatoma, kad Rangovo ir subrangovo (-y), jei jie
pasitelkiami, Sutart] vykdanciy ir UZsakovo uzduotis atliekanc¢iy darbuotojy darbo uzmokescio
mediana yra mazesné, nei nurodyta pasiiilymo formoje ir Sioje Sutartyje, Rangovas moka
Uzsakovui 2.000,00 (dviejy tukstan¢iy) eury baudg uz kieckvieng nustatyta atvejj;

5.1.7. jei Rangovas nesilaiko darby saugos taisykliy reikalavimy, Rangovas Uzsakovo
reikalavimu, moka Uzsakovui 2.000,00 (dviejy tikstanciy) eury baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj;
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5.1.8. uz Darby metu paZeistas medziy, kuriy Salinimas nebuvo numatytas Projekte, Saknis
Rangovas moka Uzsakovui 2.000,00 (dviejy tiukstan¢iy) eury bauda uz kiekvieng medj, kurio
Saknys buvo pazeistos;

5.1.9. jei patikrinimo metu pirmg kartg nustatoma, kad Rangovas nesilaiko Sutarties 3.1.3
papunktyje nurodyto Sutarciai vykdyti pasitelkiamy nejgalaus asmens statusg turin€iy asmeny
skaiciaus, kurie yra jdarbinti ir atlieka tiesiogiai rangos Darbus Darby atlikimo vietoje, Rangovui
taikoma 1.500,00 (vieno tiikstancio penkiy Simty) eury bauda uz nustatyta atveji;

5.1.10. jei Rangovas nepateikia Sutartj vykdan¢iy darbuotojy saraso su nurodyta
darbuotojams mokama darbo uzmokes¢io mediana Sutarties 3.1.2.1 punkte numatytais atvejais ir
terminais, Rangovas moka Uzsakovui 2.000,00 (dviejy tukstanciy) eury baudg uz nustatytg atvejj;

5.1.11. jei Darbai atlikti nekokybiskai ir trikumai neiStaisomi per UZzsakovo nurodyta
terming, per kurj trikumai turi bati pasalinti, Rangovas moka UZsakovui 500,00 (penkiy Simty)
eury bauda uz kiekvieng dieng iki bus pasalintas $is trilkumas.

5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartj vienasaliskai ne dél Uzsakovo kaltés, UzZzsakovas turi teisg
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir Rangovas atlygina Uzsakovui dél Rangovo kaltés
atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uZztikrinimas.

V1. SUBRANGOVAI

6.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,,Realprojektas* (projektavimo
darbai). Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios raStu pranesti
Uzsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAZEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Darbus arba tiek pat laiko véluoja juos atlikti per suderintame Darby atlikimo grafike
(Sutarties 2 priedas) nurodytas esmines Sutarties datas arba tiek pat laiko nepradeda laiku vykdyti
Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutart], tampa aiSku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty
paaiskinimy dél Darby vykdymo termino nesilaikymo;

7.1.2. pakartotinis (antrg kartg) subrangovy, apie kuriuos Rangovas neinformavo Uzsakovo
kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darby atlikimui;

7.1.3 Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 10 (deSimt) darbo dieny
veéluoja pateikti suderintg arba véluoja UZsakovo reikalavimu pakoreguoti pateikta Darby atlikimo
grafikg (Sutarties 2 priedas);

7.1.4. Rangovas ilgiau nei 10 (deSimt) darbo dieny véluoja pateikti Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties patvirtintg
kopija;

7.1.5. pakartotinis (antrg kartg) Darby trilkumy neistaisymas per Uzsakovo nurodytg terming,
per kurj trilkumai turi biiti pasalinti;

7.1.6. Rangovas siekia padidinti Darby jkainius, i§skyrus aplinkybes nurodytas Specialiyjy
salygy 2.5 p., nurodytus sgnaudy ziniaras¢iuose (Sutarties 1 priedas) (t. y. nevykdo Sutarties uz
Sutartyje nustatytus jkainius);

7.1.7. Sutarties stabdymo atveju, atnaujinus Darby atlikimo terming (t. y. iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy Darbai buvo sustabdyti), Rangovas ilgiau nei 10 (deSimt) darbo dieny
nepateikia pratestos Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo ar savanori$ko draudimo sutarties likusiam Darby vykdymo laikotarpiui (laikui), kuris
buvo likes iki Darby sustabdymo;
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7.1.8. Technologinés pertraukos taikymo atveju, atnaujinus Darby atlikimo terming (t. y.
1Snykus aplinkybéms, dél kuriy Darbai buvo sustabdyti), Rangovas ilgiau nei 10 (deSimt) darbo
dieny nepateikia pratgstos Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo ar savanorisko draudimo sutarties likusiam Darby vykdymo laikotarpiui (laikui);

7.1.9. Bendryjy sutarties salygy 9.8 ir 9.9 p. nustatyta tvarka ir terminais nepateikiamas
pratgstas Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimas — banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rasStas, arba nepateikiamas naujas Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas (uZstatas,
banko garantija, draudimo bendrovés laidavimo rastas), jeigu juo buvo pasinaudota;

7.1.10. bendra Uzsakovo Rangovui skirty baudy suma sudaro arba virSija 10 proc. pradinés
Sutarties vertés;

7.1.11. Rangovas pakartotinai (antrg kartg) nepateikia Specialiyjy sutarties sglygy 3.1.2.1
papunktyje nurodyto darbuotojy saraso 3.1.2.1 papunktyje nustatytu laiku;

7.1.12. jei patikrinimo metu pakartotinai (antra kartg) nustatoma, kad Rangovas nesilaiko
Specialiyjy sutarties salygy 3.1.3 papunktyje nurodyto Sutaréiai vykdyti pasitelkiamy nejgalaus
asmens statusg turin€iy asmeny skaiciaus, kurie yra idarbinti ir atlieka tiesiogiai rangos Darbus
Darby atlikimo vietoje;

7.1.13. jei patikrinimo metu pakartotinai (antrg kartg) nustatoma, kad Rangovo ir subrangovo
(-y), jei jie pasitelkiami, Sutartj vykdanéiy darbuotojy darbo uzmokes¢io mediana yra mazesné, nei
nurodyta pasitilymo formoje ir Sioje Sutartyje;

7.1.14. Rangovas, Uzsakovo praSymu, nepateikia Pirkimo salygy 39.1-39.2 punktuose
nurodyty dokumenty, taip pazeisdamas pirkimo salygy 18 punkte nurodytus reikalavimus ir (arba)
pries klojant asfaltbetonio dangg nesuderina su Uzsakovu asfalto pagrindo misSinio projekto, kuris
turi atitikti pirkimo salygy 18 punkte pateiktoje lenteléje nurodytas vertes, ir (arba) darbo projekte
nesuderina su UZsakovu, kad keliy eismo signalai ir Sviesoforai bus 100 proc. (vienetais) LED (angl.
Light Emitting Diode — S$viesa skleidziantis diodas), ir (arba) darbo projekte nesuderina su
Uzsakovu, kad kelio Zenklams naudojami produktai yra sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo
medziagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medZiagas, ir (ar) perdirbtas medZiagas, jeigu tai
neprieStaraujama galiojantiems kelio Zzenklams taikomiems standartams, ir (arba) darbo projekte
nesuderina su UZsakovu, kad keliui Zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai
junginiai nevirSija 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése medZiagose pavojingy elementy
(arseno, stibio ir Svino) koncentracija yra ne didesné kaip 200 ppm, ir (arba) darbo projekte
nesuderina su Uzsakovu, kad gatviy apSvietimo jranga, turi biiti 100 proc. (vienetais) LED;

7.1.15. Sutartj vykdo tokios teisés neturintis (-ys) asmuo (-enys);

7.1.16. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus.

7.2. Nustacius esminj Sutarties pazeidimg, Uzsakovas turi teise:

7.2.1. vienasaliskai nutraukti Sutarti, ispéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu,

7.2.3. gali taikyti abu auks$c¢iau iSvardytus atvejus.

VIIl. GARANTIJOS
8.1.  Darbams nesuteikiama papildoma garantija.

IX. KITOS NUOSTATOS
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9.2. Uzsakovas Sutarciai vykdyti skiria atsakingg Sutarties vykdytoja: Infrastruktiiros grupés
vyr. specialisty  AZzuolg  Steponaviéiy, tel. +370 5 211 2128, e¢l. pastas:
azuolas.steponavicius@vilnius.It.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Sgnaudy ziniara$¢iai — Sutarties 1 priedas;

10.2. Darby atlikimo grafikas — Sutarties 2 priedas;

10.3. Perdavimo-priémimo aktas — Sutarties 3 priedas;

10.4. Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma — Sutarties 4 priedas.

XI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,GEVALDA*

Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius Terminalo g., 6, Kuprioniskiy k.,
Jmonés kodas 188710061 LT-13279 Vilniaus r. sav.,

PVM kodas LT887100610 Imonés kodas 302592895

Luminor Bank AS, banko kodas 40100 PVM kodas LT100005967513

A/s LT32 4010 0424 0383 7510 AB Siauliy bankas, banko kodas 71800
Tel. (8 5) 211 2222 Als 1 TAA7180NNNN22ART]AT

El. p. savivaldybe@vilnius.lt

Infrastruktiiros grupés vadovas
[lja KaruZis
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Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Papildomi
duomenys

Mato vnt.

Kiekis

Kaina (EUR be PVM)

vieneto

viso kiekio

1. ParuoSiamieji darbai

1.1

Trasos nuzyméjimas

1239

0,66

817,74

1.2

Gatvés bordilry iSardymas ir medZiagy sudéjimas
| kroivas

1001

1,71

1711,71

1.3

Vejos bordidry iSardymas ir medziagy sudéjimas |
kriivas

1071

1,29

1381,59

14

Trinkeliy/plyteliy dangos ardymas

m2

1810

2,83

5122,30

1.5

Betoniniy konstrukcijy (bordidry, trinkeliy, plyteliy)
iSvezimas | surinkimo aikSteles | uzsakovo
nurodytg vietg arba rangovo pasirinktu atstumu
(projekte priimtas ir jvertintas vidutinis atstumas
iki 10 km)

491,9

10,70

5263,33

1.6

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas (0,04-0,21 m
storio sluoksnio) ir iSvezimas | surinkimo aikSteles
| uzsakovo nurodytg vietg arba rangovo pasirinktu

atstumu, 9707 m? (projekte priimtas ir jvertintas
vidutinis atstumas iki 10 km )

2528

0,01

25,28

1.7

Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy ant
monolitiniy, betoniniy pamaty demontavimas

vnt.

22

17,53

385,66

1.8

Kelio zenkly skydy demontavimas rankiniu badu

vnt.

61

4,42

269,62

1.9

Medziy nuo d16 iki d24 cm kirtimas, kelmy,
rovimas, pakrovimas ir iSveZimas | uzsakovo
nurodyta vietg arba rangovo pasirinktu atstumu
(projekte priimtas ir jvertintas vidutinis atstumas
iki 10 km) 1 vnt.

0,9

48,00

43,20

1.10

Medziy nuo d32 iki d45 cm kirtimas, kelmy,
rovimas, pakrovimas ir iSveZimas | uzsakovo
nurodyta vietg arba rangovo pasirinktu atstumu
(projekte priimtas ir jvertintas vidutinis atstumas
iki 10 km) 7 vnt.

20

65,40

1308,00

1.11

Kramy iSkirtimas ir iSveZimas | uzsakovo
nurodytg vietg arba rangovo pasirinktu atstumu
(projekte priimtas ir jvertintas vidutinis atstumas
iki 10 km) 0,02 ha

18

19,44

349,92

1.12

Stotelés pavilijono demontavimas

vnt.

447 44

1789,76

1.13

Esamos metalinés pralaidos(I=13m) su g/b
antgaliais demontavimas ir iSvezimas | surinkimo
aiksteles | uzsakovo nurodytg vietg arba rangovo
pasirinktu atstumu (projekte priimtas ir jvertintas
vidutinis atstumas iki 10 km ) 1 vnt.

297,06

297,06




Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Papildomi
duomenys

Mato vnt.

Kiekis

Kaina (EUR be PVM)

vieneto

viso kiekio

1.14

Esamos segmentinés (tinklinés) tvoros
demontavimas ir iSvezimas j surinkimo aik$teles |
uzsakovo nurodytq vietg arba rangovo pasirinktu
atstumu (projekte priimtas ir jvertintas vidutinis
atstumas iki 10 km ) 24 m

0,2

1991,69

398,34

1.15

Esamy atitvary demontavimas ir iSvezimas |
surinkimo aikSteles | uzsakovo nurodytq vietg
arba rangovo pasirinktu atstumu (projekte priimtas
ir jvertintas vidutinis atstumas iki 10 km) 16 m

366,46

366,46

1.16

Esamy Sulinéliy demontavimas

RySiy
kabelio
Suliniai

vnt.

239,45

718,35

2. Zemés darbai

2.1

DirvoZzemio nukasimas buldozeriais, pakrovimas |
autosavivargius ir iSvezimas | SANDELIAVIMO
vietg rangovo pasirinktu atstumu (projekte
priimtas ir jvertintas vidutinis atstumas iki 0,2 km),
h-15,0 cm

m3

401

4,14

1660,14

2.2

DirvoZzemio nukasimas buldozeriais, pakrovimas |
autosavivarCius ir iSvezimas | uzsakovo nurodyta
vietg arba rangovo pasirinktu atstumu (projekte
priimtas ir jvertintas vidutinis atstumas iki 10 km),
h-15,0 cm

m3

812

4,43

3597,16

2.3

[l grupés grunto i$ Saligatvio ir kelio konstrukcijos
kasimas ir perstimimas iki 20 m 79kW
buldozeriais, pakrovimas | autosavivargius ir
iSvezimas | uzsakovo nurodytg vietg arba rangovo
pasirinktu atstumu (projekte priimtas ir jvertintas
vidutinis atstumas iki 10 km), 80%

m3

13658

4,43

60504,94

24

Il grupés grunto i Saligatvio ir kelio konstrukcijos
kasimas 0,25 m* kauso dydZio ekskavatoriumi,
pakrovimas | autosavivarcius ir iSvezimas |
uzsakovo nurodytq vietq arba rangovo pasirinktu
atstumu (projekte priimtas ir jvertintas vidutinis
atstumas iki 10 km), 15%

2561

4,06

10397,66

2.5

Il grupés grunto i3 Saligatvio ir kelio konstrukcijos
kasimas rankiniu badu, pakrovimas j
autosavivarcius ir iSvezimas | uzsakovo nurodytg
vietg arba rangovo pasirinktu atstumu (projekte
priimtas ir jvertintas vidutinis atstumas iki 10 km),
5%

m3

854

8,09

6908,86

2.6

Ploty planiravimas 80% mechanizuotu bidu

m2

17558

0,54

9481,32

2.7

Ploty planiravimas 20% rankiniu badu

4390

1,64

7199,60

2.8

Zemés sankasos tankinimas

mZ

20071

0,35

7024,85




qumua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Papildomi Mato vnt. |  Kiekis K aina (EUR t?e P\./M?
eil. Nr. duomenys vieneto Viso kiekio
3. Gatvés dangos konstrukcija
3.1 |Geotekstilés jrengimas m? 9337 0,91 8496,67
3.2 |Geotinklo jrengimas m? 9337 2,40 22408,80
3.3 .lsr:r']‘;fr;zz%’ér'fmr;‘edz'ag“ sluoksnio 016 m? 1819 10,50 | 1909950
34 Sutapklnto apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio e 6398 16.98 108638,04
jrengimas (43-53 cm)
Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy
35 mineraliniy me(vmagq miSinio 0/45 .[renglm.a.g, h- - 651 1416 9218.16
0,15 m. Nuovazos, saugumo salelés, stovéjimo
aikstelés su betoniniy trinkeliy danga
Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristy
3.6  |mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas, h- m? 9330 14,37 134072,10
0,20m
37 ?:;a‘\\gl:;z:g:-r;%oosf;ksmo i§ AC 22 PS miSinio - 9237 18,54 17125398
38 ?:;eg:;g:grr]gdg j:oksnlo i§ AC 22 PS misinio 2 265.7 16.06 4267 14
39 itrfj:ijiangq pavirSiaus pagruntavimas bitumine m? 9268 053 4912,04
310 ?:;eg:;:sa:loosll::ksmo i8 AC 16 AS miSinio 2 3007 17.96 54005,72
311 {l’-r\:;a‘;l:;:sa:goosll:sksnlo i§ AC 16 AS miSinio - 6261 13.94 8727834
312 it;:)j;{ijiangq pavir§iaus pagruntavimas bitumine 2 9531 053 5051.43
313 ?g;ﬂ:;;gsﬁfflg s:;oksnlo i§ AC 11 VS miSinio 2 9332 197 111704,04
314 (—\sfalFo virdutinio sluoksnio i8 AC 11 VS miSinio 2 109.2 27.04 2952.77
jrengimas, h-4,0 cm (raudonos spalvos). Ziedai
Asfalto virSutinio sluoksnio i§ AC 11 VS miSinio
3.15 [jrengimas, h-4,0 cm (raudonos spalvos). Dviraciy m? 89,8 27,04 242819
takas pervaZzose
VirSutinio asfalto sluoksnio pasiurkstinimas
316 skaldyta mineraline medZiaga 2/5 1,0 kg/m? kg 9531 0,46 4384,26
Pasluoksnio skaldos atsijy i$ nesuristojo
317 mlnerallnlLE medziagy misinio 9/5 lrengimas, h-3 2 651 515 3352.65
cm.NuovaZzos, saugumo salelés, stovéjimo
aikstelés su betoniniy trinkeliy danga
Betoniniy bordidry 100x30x15 jrengimas ant
3.18 betono pagrindo C20/25-S1 m 1921,4 30,09 57814,93
Lenkty betoniniy bordidry 100x30x15 jrengimas
3181 ant betono pagrindo C20/25-S1 m 3346 3459 1157381
Stotelés perono betoniniy bordidry 100x30x15
319 jrengimas ant betono pagrindo C20/25-S1 m 1265 33,14 4192,21
Granitiniy/akmens masés borditry 100x30x15
3.20 jrengimas ant betono pagrindo C20/25-S1 m 19 61,06 1215094
Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy jrengimas, sidles
391 uZpilant skaldos atsijomis, 8x10x20 cm. 2 623.3 26,82 16716.91

Nuovazos, saugumo salelés, stovéjimo aikStelés
su betoniniy trinkeliy danga




qumua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Papildomi Mato vnt. |  Kiekis K aina (EUR t?e P\./M?
eil. Nr. duomenys vieneto Viso kiekio

Geltonos spalvos spec. betoniniy trinkeliy
jrengimas, sidles uzpilant skaldos atsijomis, )

3.22 8x10x20 cm. Spec. trinkeliy tipas - iskilimai m 273 4644 1267,81
(pavojus). Saugumo salelés

3.23 |Asfalto uzsandarinimas bitumine juosta h=0,05 m m 2514 2,99 7516,86

394 L(;I;(I)i jtbsc\)lsﬁg .katés akys‘ montavimas | saugumo . 136 30,82 419152

3.25 |Geotinklo jrengimas (1 m plocio juosta) m? 222 478 1061,16

3.26 [Sandarinimo sidlés jrengimas m 213 1,78 379,14
4. Saligatvio jrengimas

41 (Szez)lc;t:rl] )nejautrlq medziagy sluoksnio jrengimas - 1971 15.44 19624.24
Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristy

4.2  |mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas, h- m? 5911 11,60 68567,60
0,15 m
Pasluoksnio skaldos atsijy i$ nesuristojo

4.3 |mineraliniy medZiagy misinio 0/5 jrengimas, h-3 m? 5853 4,31 25226,43
cm

44 Pilkos spal\(ps t?etonlnes plytelés, uZpilant sidlles 2 5670 18 54 105121.80
skaldos atsijomis, 7x50x50 cm
Geltonos spalvos spec. betoniniy trinkeliy
jrengimas, sidles uzpilant skaldos atsijomis, )

43 8x10x20 cm. Spec. trinkeliy tipas - iSkilimai m 1394 4547 6338,52
(pavojus)
Geltonos spalvos spec. betoniniy trinkeliy
jrengimas, sidles uzpilant skaldos atsijomis, )

46 8x10x20 cm. Spec. trinkeliy tipas - juostelés m 445 4541 202342
(vedimas)
Betoniniy bordidry 100x20x8 jrengimas ant

47 betono pagrindo C12/15-S1 m 2451 13,89 s42rrs
5. Dviradiy tako jrengimas

5 1 (Szazlc(l;:])nejaumq medZiagy sluoksnio jrengimas - 791 15.44 1221304
Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristy

5.2 |mineraliniy medZiagy miSinio 0/45 jrengimas, h- m? 3231 12,09 39062,79
0,15m

53 ?Z;eg:;g:gr:l_rédg j:oksmo i8 AC 22 PN miSinio 2 3231 13.99 4520169

54 itrfj:ijiangq pavirSiaus pagruntavimas bitumine m? 3231 0.76 2455 56

55 Asfal?o virSutinio sluoksnio i§ AC 5 VL miSinio - 3231 15.84 5117904
jrengimas, h-2,5 cm (raudonos spalvos)
Betoniniy bordiary 100x20x8 jrengimas ant

56 betono pagrindo C12/15-S1 m 954 13,89 1325106
Nuskelty betoniniy bordidry 100x30x15 jrengimas

ST ant betono pagrindo C20/25-S1 m %3 28,79 2172411
6. Vandens nuvedimo jrenginiai. Drenazo jrengimas

6.1 |Geotekstilés klojimas drenazo transéjoje m? 3939 1,20 4726,80

6.2 |Skaldelés pagrindo 5/8 jrengimas m? 100 65,88 6588,00

6.3 Prenazmm \{amzd2|o klojimas (D113/128) ant m 1998 419 8371.62
jrengto pagrindo

6.4 |DrenaZo prizmés uzpildymas 11/16 skaldele m? 242 65,88 15942,96




Pozicija,

Papildomi

Kaina (EUR be PVM)

. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. |  Kiekis . —
eil. Nr. duomenys vieneto Viso kiekio
6.5 |Drenazo Suliniy jrengimas (h-2,0 m) d400 kompl. 16 261,87 4189,92
DrenaZo Suliniy ketiniy danggiy jrengimas.
6.6 Apkrovos klasé B125 vnt. 12 145,28 1743,36
Drenazo Suliniy ketiniy danggiy jrengimas.
6.7 Apkrovos Klasé D400 vnt. 4 145,28 581,12
7. Kelio apstatymas kelio zenklais ir saugaus eismo organizavimas
Kelio zenkly, vienstiebiy metaliniy atramy,
7.1 |(d=76,1x2,0mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty m 250 35,82 8955,00
pastatymas. Pamaty tipas B/1. 59 vnt.
79 Kelio zenkIL[lslkydE[ montavimas prie vienstiebiy - 61 207,00 12627,00
atramy rankiniu badu, 150 vnt.
73 Gatvvefs dangos Zenklinimas polimerinemis m? 516 2358 1216728
medziagomis
7.4 |Vienpusiy apsauginiy kelio atitvary montavimas m 16 60,38 966,08
75 Pe'sc[Lluq atitvary jrengimas atskiriant stotele nuo m 126 76,82 967,93
dviraCiy tako
8. Baigiamieji darbai 0,00
Zaliy ploty ir $laity tvirtinimas 20 cm dirvozemio
8.1 [sluoksniu, paskleidziant gruntg ir paséjant zoles m? 483 4,82 2328,06
rankiniu budu
Laukimo pavilijony {rengimas (esamy paviljony
8.2 perkelimas) vnt. 4 1549,15 6196,60
Esamo iSkasto Il gr. grunto supylimas
8.3 [(skersiniuose nurodytas piltinis gruntas prie borty m? 348 15,94 5547,12
ir saugos salelése)
9. Esami inzineriniai tinklai
Suliniy liuky aukégio reguliavimas iki projektinio
dangos aukscio, jskaitant dangciy, plaukiojancio Rysiy
9.1 |tipo skirtais vaZiuojamajai daliai (su papildomu kabelio vnt. 17 903,00 15351,00
perdengimu) ir cinkuoto Zenklinimo stovy su Suliniai
plastikinémis lentelémis pakeitimg naujais
9.2.1 Esamy ry3|qvll<albellq apsaugojimas apsauginiais . 2450 18.24 44688,00
d110 vamzdZiais
992 Esamq.ellelftros kabeliy ag§§ugOJ|mas m 260 19.83 5155,80
apsauginiais d110 vamzdZiais
9.2.3 |Seny asbocementiniy vamzdziy ardymas m 2710 4,66 12628,60
Suliniy liuky auk$cio reguliavimas iki projektinio
93 Ejanggg aukscio, lskaltant. dgngq ir cmlfuo.to S|Iuvm9t|.e!<| vt 9 903,00 1806,00
Zenklinimo stovy su plastikinemis lentelémis o Suliniai
pakeitimg naujais
9.4 |Papildomos movos jrengimas Sulinélyje Nr.123A vnt. 1 1053,50 1053,50
Suma viso kiekio, Eur be PVM:[ 1622111,41




Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato vnt.

Kiekis

Kaina (EUR be PVM)

vieneto | viso kiekio

1

2

4

PP vamzdZiai DN 200mm, su sujungimo detalémis, kai
tinkly klojimo gylis Hvid.=1.60 m, jskaitant visus
reikalingus Zemés darbus, gruntinio vandens $alinima,
montavimo darbus, sistemos iSbandyma, praplovima,
televizine diagnostika

322

41,83

13469,26

PP vamzdZiai DN 300 mm, su sujungimo detalémis, kai
tinkly klojimo gylis Hvid.=2,30 m, iskaitant visus
reikalingus zemés darbus, gruntinio vandens $alinima,
montavimo darbus, sistemos iSbandyma, praplovima,
televizine diagnostikg

109

85,24

9291,16

PP vamzdZiai DN 400mm, su sujungimo detalémis, kai
tinkly klojimo gylis Hvid.=3,60 m, iskaitant visus
reikalingus zemés darbus, gruntinio vandens $alinima,
montavimo darbus, sistemos iSbandyma, praplovima,
televizine diagnostikg

220

182,56

40163,20

PP vamzdZiai DN 500mm, su sujungimo detalémis, kai
tinkly klojimo gylis Hvid.=4,70 m, jskaitant visus
reikalingus Zemés darbus, gruntinio vandens $alinima,
montavimo darbus, sistemos iSbandyma, praplovima,
televizine diagnostikg

121

230,72

27917,12

PE RC vamzdziai DN 600mm, su sujungimo detalémis,
kai tinkly klojimo gylis Hvid.=4,80 m, jskaitant visus
reikalingus Zemés darbus ir tinklo paklojima uzdaru bady
suardant esamg vamzdyna, gruntinio vandens alinima,
montavimo darbus, sistemos iSbandyma, praplovima,
televizine diagnostika

129

520,55

67150,95

Polimerbetoninis bordilrinis latakas su revizinémis ir
iStekéjimo dézémis, su reikalingu betono kiekiu,
armatdra, su visomis reikalingomis izoliacijomis, su
montavimu, L=11,0 m, L=4,0 m, L=8.0 m, L=8,0 m.
(montuojama pagal gamintojo nurodymus, parinkus
konkrety gamintojg)

kompl.

2254,83

9019,32

Apvalus surenkamas gelZzbetoninis d700 mm lietaus
surinkimo Sulinys Hbendras vid=1.90 m ir jo jrengimas
(su nusodinimo dalimi 30 cm; su protarpinémis,
bortinémis ketinémis grotelémis D400, su visa reikiama
Suliniy hidroizoliacija)

kompl.

37

742,24

27462,88

GelZbetoninis lietaus surinkimo Sulinys d700 su
nusodinimo dalimi (Hbendras vid.=1.90 m) ir jo
jrengimas (su protarpinémis, ketinémis grotelémis)

kompl.

696,16

4176,96

Surenkamo g/b Suliniai d=1000mm, i$ elementy su
uzlaidomis, Hvid.=2,00 m., sieny hidroizoliacija,
plaukiojancio tipo ketiniu dang€iu d700, su uzraktu ir
logotipais, sandarinimo elementais ir lataku i$ betono
C20/25, angy vamzdZiams iSgreZima, ir protarpiniy,
jrengima, iskaitant visus reikalingus zemés darbus,
gruntinio vandens $alinima, Suliniy Zyméjimo Zenklus

LS21

kompl.

1367,86

1367,86




Pozicija, Kaina (EUR be PVM)

Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Matovnt. |  Kiekis

eil. Nr. vieneto viso kiekio

Surenkamo g/b Suliniai d=1500mm i elementy su
uZlaidomis, Hvid.=3,50 m., sieny hidroizoliacija, ketiniu
dang€iu d700, su uZraktu ir logotipais, sandarinimo
10. |elementais ir lataku i$ betono C20/25, jskaitant angy LS1, LS7 kompl. 2 265377 5307,54
vamzdZiams iSgrezima ir protarpiniy jrengima, su kritimo
stovais, jskaitant visus reikalingus Zemés darbus,
gruntinio vandens 3alinimg, Suliniy zyméjimo zenklus

Surenkamo g/b Suliniai d=2000mm i elementy su
uZlaidomis, Hvid.=4,50 m., sieny hidroizoliacija, ketiniu
dangg€iu d700, su uZraktu ir logotipais, sandarinimo
11.  |elementais ir lataku i$ betono C20/25, jskaitant angy kompl. 18 4608,2 82947,60
vamzdZiams iSgrezima, ir protarpiniy jrengima, su kritimo
stovais, jskaitant visus reikalingus Zemés darbus,
gruntinio vandens $alinimg, Suliniy zyméjimo zenklus

Esamy Suliniy dang€iy paaukstinimas/pazeminimas,

12. o kompl. 24 106,16 2547,84
sureguliuojant liukus

191 Esamo betoninio Sulinio Nr.121a demontavimas (h=3,7 vt 1 290,92 290,92
m, D1500)

192 Esamo betoninio Sulinio Nr.86 demontavimas (h=4,5 m, vt 1 290,92 290,92
D1500)

123 Esamo betoninio Sulinio Nr.85 demontavimas (h=4,8 m, vt 1 290,92 290,92
D2000)

13.  |Demontuojami tinklai d200 m 18 9,49 170,82
Esamy lietaus surinkimo Suliniy su grotelémis

14 | qemontavimas (PVC &uliniai h=2,0-2,2 m, D425) kompl. 5 39,63 198,15
Esamo hidranto iSardymas ir sumontavimas su visomis
reikalingomis jungtimis (universali jungtis flansas/mova

15 DN200/200(atsparus tempimui), ketinis triSakis koml. 1 247745 247745
DN200/100, flanSinis tarpvamzdis ir kt.)

16. P.ozemlnelskltlande F)N100 lsu.kapa, su montavimu, su kompl. 1 296,09 296,09
visomis reikalingomis jungtimis

17.  [Tran$éjy iSkasimas m3 6300 Siy pozicijy tiekejams

18.  [Smélio pasluoksnis 10 cm m3 130 vertinti nereikia, pateikti

19.  |Apsauginis pirminis uzpylimas sméliu 30 cm m3 350 kiekiai tik orientaciniai, -

20, [Transejy uzpylimas 3 5400 paskai¢iuoti bendrai kainai

Suma viso kiekio, Eur be PVM:| 294836,96
Pastabos:

1. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydiniais darbais, net ir tie kurie nenurodyti sanaudy kiekiy
Ziniara€iuose.

2. Suliniuose, kuriuose lietaus nuoteky kritimas didesnis nei 30 cm, jrengiami kritimo stovai.

3. Latakai montuojami ir jrengiami pagal gamintojy nurodymus.




Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato vnt.

Kiekis

Kaina (EUR be PVM)

vieneto | viso kiekio

0,4kV kabelinés linijos medziagos

1.

Iki 1kV kabelis plastikine izoliacija skirtas kloti zeméje,
patalpose ir atvirame ore:

Laidininky skaicius - 4;

Laidininkas - Atkaitintas aliuminis;

Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iSorinio
apvalkalo — uzpildas;

Laidininko skerspjtvio plotas — 25mm2;

1802

3,44

6198,88

Iki 1kV kabelis plastikine izoliacija skirtas kloti zeméje,
patalpose ir atvirame ore:

Laidininky skaicius - 4;

Laidininkas - Atkaitintas aliuminis;

Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iSorinio
apvalkalo — uzpildas;

Laidininko skerspjtvio plotas — 70mm?2 ;

77

14,62

1125,74

Iki 1000 V stacionariosios instaliacijos variniai
vienavieliai kabeliai:

Laidininky skaicius - 3;

Laidininkas — Atkaitintas apvalus monolitinis varis;
Laidininko skerspjtvio plotas — 1,5mm2 ;

742

1,02

756,84

Kabeliy signaliné juosta “Démesio! Kabelis™: Juostos
plotis — 100mm

1630

0,75

1222,50

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galiné mova:
Eksploatavimo salygos — patalpose;

Kabelio gysly skaicius — 4;

Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis — 25mm2 .

vnt.

107

9,14

977,98

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galiné mova:
Eksploatavimo salygos — patalpose;

Kabelio gysly skaicius — 4;

Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis — 70mm2 .

vnt.

53,75

53,75

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija jungiamoji mova:
Eksploatavimo salygos — patalpose;

Kabelio gysly skaicius — 4;

Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis — 25mm2 .

vnt.

23,65

47,30

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galiné mova:
Eksploatavimo sglygos — atvirame ore;

Kabelio gysly skaicius — 4;

Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis — 25mm2 .

vnt.

9,14

9,14

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galiné mova:
Eksploatavimo sglygos — atvirame ore;

Kabelio gysly skaicius — 4;

Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis — 70mm2 .

vnt.

53,75

53,75




qumua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Matovnt. | Kiekis K aina (EUR t?e P\./M).
eil. Nr. vieneto Viso kiekio
Kabeliy apsaugos vamzdis klojamas atviru badu:
10.  [ISorinis vamzdZio skersmuo — 75 mm; m 1838 2,10 3859,80
Vamzdzio iSoriné sienelé — gofruota.
Kabeliy apsaugos vamzdis klojamas uzdaru bidu:
11.  |18orinis vamzdzio skersmuo — 110 mm; m 21 8,06 169,26
Vamzdzio iSoriné sienelé — lygi.
ApSvietimo atramy medziagos
12.  |ApSvietimo atramos pamatas kompl. 51 65,58 3344,58
13.  |Apsauginé guma gelzbetoniniam pamatui vnt. 51 5,38 274,38
14.  |ApSvietimo cinkuota atrama: Pastatymo aukstis — 8m. vnt. 36 317,13 11416,68
15.  [ApSvietimo cinkuota atrama: Pastatymo aukstis — 6m vnt. 15 263,38 3950,70
Vlenguba. gembé apSvietimo atramoms: Aukstis — vt 19 90,84 1090,08
16.  [h=1m; ligis — L=1m.
Vlenguba. gembé apSvietimo atramoms: Aukstis — vt 9 109,65 219,30
17.  [h=1m; ligis - L=1.5m.
Dviguba gembe apSvietimo atramoms: Aukstis — vt 21 159.10 3341.10
18.  [h=1m; ligis — L=2x1m.
Dviguba gembé ap3vietimo atramoms: Aukstis —
19.  |h=1m; ligis — L=1.5m(gatvei) + 1m(takui). vnt. 1 258,00 258,00
ggtwq apswetlmo_swestuvas LED: Galia - 147W; vt 3 360,13 1080,39
20. |Sviesos temperatiira — 3000K.
ggtwq apswetlmo_swestuvas LED: Galia - 81W; vt 25 318,63 7965.75
21 [Sviesos temperatira — 3000K.
Gatvés sankryzos apSvietimo Sviestuvas LED: Galia -
29 |81W; Sviesos temperatara — 3000K. vnt. 8 318,63 254,04
Kryptinis péscCiujy peréjos Sviestuvas LED: Galia -
23 |138W; Sviesos temperatira — =5000K. vt 2 365,50 731,00
Kryptinis pésciujy peréjos Sviestuvas LED: Galia -
4. |81W; Sviesos temperatiira — =5000K. vat. 14 338,63 4740.82
T?kl{ apSvietimo s_westuvas LED: Galia - 23W; vt 9 290,25 6385,50
o5 [Sviesos temperatira — 3000K.
26. |Pésciujy peréjos mirksintis signalinis Zibintas LED vnt. 16 249,40 3990,40
27. |AtsiSakojimo gnybtai atramai su 6A saugikliu kompl. 52 23,65 1229,80
Apsvietimo atramos jzeminimo kontiiro medziagos
28. ||zeminimo elektrodas (strypas), L=1,5m vnt. 260 9,89 2571,40
29. [Cinkuota {Zeminimo juosta 40x4 mm m 52 3,87 201,24
30. |Elektrody sujungimo movos vnt. 208 2,69 559,52
31.  [Kryzminé jungtis vnt. 52 5,91 307,32
32.  |Plieninis antgalis vnt. 52 4,30 223,60
33. |lkalimo galvuté vnt. 52 3,23 167,96
0.4kV OKL medziagos (es. atramai)
Gelzbetoniniai stiebai 0,4kV elektros oro linijoms: 396-216 /
Stiebo ilgis — 9,6m; Skaitiuojamasis lenkimo ' vnt. 1 193,50 193,50
34 P TS2.13
momentas — 21.6;




qumua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Matovnt. | Kiekis K aina (EUR t?e P\./M).
eil. Nr. vieneto Viso kiekio
v . PTM-2.7
3. Ramscio tvirtinimo konstrukcija 15214 vnt. 1 69,88 69,88
Traversa RITTS ot 2 36,01 72,02
36. 2.14
AP16-2,7 /
37 Apkaba 7S 214 vnt. 2 18,81 37,62
0,4 kV elektros oro kabeliy linijy hermetiski izoliacija,
prakertantys gnybtai: Sujungiamy, laidininky
skerspjavis — Pagrindinis 16-95 mm2 , atSakinis 6-50 15216 vnt. 8 9,14 7312
38 |mm2.
0,4 kV elektros oro kabeliy linijy tempiamieji gnybtai
30 |AMKA 3x25+35 OKL TS 2.17 vnt. 1 19,57 19,57
0,4 kV elektros oro kabeliy linijy tempiamieji gnybtai
10, |AMKA 3x70+95 OKL TS 2.17 vnt. 1 33,33 33,33
41.  ||zeminimo laidininkas TS 2.14 vnt. 2 9,46 18,92
42.  [Nulinio laido jzeminimo laidininkas TS2.14 vnt. 2 9,46 18,92
0,4 kVlauko tipo virSitampiy ribotuval: VIrSampiy | g 48 |\t 2 69,88 139,76
43 ribotuvai prijungiami — prie izoliuoty oro linijy laidy;
44, |Kabelio apsauga metaliniais gaubtais TS 2.14 vnt. 1 102,13 102,13
45.  |Apkabos gaubto tvirtinimui TS 2.14 vnt. 2 4,84 9,68
46. |Apkabos kabelio tvirtinimui TS 2.14 vnt. 4 3,76 15,04
0.4kV OKL atramos jzeminimo kontiiro medziagos
47. ||zeminimo elektrodas (strypas), L=1,5m vnt. 5 9,89 49,45
48. |Cinkuota {Zeminimo juosta 40x4 mm m 1 3,87 3,87
49, |Elektrody sujungimo movos vnt. 4 2,69 10,76
50.  |Kryzminé jungtis vnt. 1 5,91 5,91
51. |Plieninis antgalis vnt. 1 4,30 4,30
52. [lkalimo galvuté vnt. 1 3,23 3,23
0,4kV KL montavimo darbai
Trqnsejq kasmas/u;kasmas 1-2 kabeliams iki 1 m m 1008 8.06 8124 48
53. |gylio mechanizuotai
Trgnsejq |§g3|m?s/uzka5|mas 1-2 kabeliams iki 1 m m 440 9.14 4021,60
54. |gylio rankiniu badu
55. |Tran$éjos praplatinimas ir uzpylimas 3-Giam ir 4-tam kabeliui m 18 5,59 100,62
56. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje m 1630 0,43 700,90
Duobiy kasimas ir uzpylimas: m3 3 . S o
57. Sios pozicijos pildyti nereikia
a) Vamzdziy paklojimui uzdaru badu m3 3 22,58 67,74
58.  |Kabelio 4x25Al ir 4x70AL tiesimas (viso), iS ju: m 1879 , L .
Sios pozicijos pildyti nereikia
a) Tra.nseJOJe, gofruotame vamzdyje d75, dengiant m 1622 161 261,42
signaline juosta
b) Tran3éjoje lygiame vamzdyje uzdaru bidu m 21 6,67 140,07




P(;IZ.I(I’;IU? Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Matovnt. | Kiekis VI,Z?ZZ (EUth;seoF;(\/;AZ/)'o
c) Atramoje, gofruotame vamzdyje d75 (iki gnybtu) m 216 2,37 511,92
d) Atrama apkabomis dengiant gaubtu Es.atramojef, m 4 4,30 17,20
e) Atrama tvirtinant apkabomis Es. atramojef, m 16 4,30 68,80
59. |Esamo kabelio 4x25Al tiesimas (viso), i$ ju: m 12 .. e o
Sios pozicijos pildyti nereikia
i e fone s o | o | e |
b) Atramoje, esamame gofruotame vamzdyje (iki gnybtu) m 4 2,37 9,48
60. [Kabelio 3x1.5 tiesimas (viso), i$ ju: m 742 .. S .
Sios pozicijos pildyti nereikia
a) Atramos konstrukcijomis (iki Sviestuvo) m 678 1,18 800,04
b) Atramos konstrukcijomis (iki signalini Ziburio) m 64 1,18 75,52
61 ﬁg:g;ﬁgz K/?rrzzbdﬂz(;z montavimas paruostoje m 1630 140 2282.00
62. |[Apsauginio vamzdzio montavimas uzdaru budu m 21 33,33 699,93
63. *IO 1 :S\/nljzgte;ulnf;is(tﬂ;g A|T_<;I|a0ua galinés vidaus tipo vt 107 13.44 1438,08
64 ro 1 ;(s\/nI:g:;e;tJilns);es\s(tﬂ;g Ach;hacua galinés vidaus tipo vt 1 3763 3763
65. *IO 1 :S\/nljzgteail\:ln:);is(tﬂ;g A|T_<;I|acua galinés lauko tipo vt 1 13,44 13.44
66. *IO 1 :S\/nljzgteail\:ln:);is(tﬂgg A|T_<;I|acua galinés lauko tipo vt 1 37.63 37.63
. [ il s | 2 | mm | s
68. |Kabelio galy prijungimas prie aparaty gnybty vnt. 436 1,29 562,44
69. |UzraSy uzdéjimas ir laidy markiravimas vnt. 109 2,69 293,21
70.  |Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl. 57 5,91 336,87
71.  |Elektros linijy fazavimas kompl. 57 7,53 429,21
72.  |Grunto tankinimas vibroplokstémis m3 727 1,61 1170,47
73.  |Vejos atstatymas m3 62 5,91 366,42
74.  |Trasos geodezinis nuzyméjimas kompl. 1 1021,25 1021,25
75.  |Darbo vietos parengimas su perjungimais kompl. 1 1451,25 1451,25
Apsvietimo atramy montavimo darby sanaudos
76.  |Atramos su pamatu montavimas kompl. 51 102,13 5208,63
77. |Gembés vienam Sviestuvui ant atramos montavimas kompl. 14 30,10 421,40
78. |Gembés dviem Sviestuvams ant atramos montavimas kompl. 22 36,55 804,10
79. |Gatvés apSvietimo Sviestuvy montavimas ant gembiy kompl. 58 40,85 2369,30
80. |PésCiyjy peréjy apsvietimo Sviestuvy montavimas ant atramy kompl. 16 35,48 567,68
81.  |PéscCiyjy peréjos mirksinCiy signaliniy zibinty LED montavimas kompl. 16 26,88 430,08
82. |AtsiSakojimo gnybty su 6A saugikliu atramoje montavimas kompl. 52 25,80 1341,60
83.  [|zeminimo kontdro {rengimas atramai kompl. 51 51,60 2631,60
84.  ||zeminimo kontiro varzos matavimas kompl. 51 5,91 301,41
85.  |Atramos prijungimas prie {zeminimo kontdro vnt. 51 6,45 328,95




Pozicija,

Kaina (EUR be PVM)

ol Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Matovnt. | Kiekis y— | o Kiekio
0,4kV OKL montavimo darbai (es. atramai)
86. |Ramscéio atramai montavimas kompl. 1 64,50 64,50
87. |Traversos montavimas Ik-1 kompl. 2 26,88 53,76
88. |0,4kV OKL traversos jZzeminimas kompl. 2 17 42 34,84
89. 0,4 kV oro kabeliy linijos laidy perkabinimas kompl. 2 69,88 139,76
| o | em | o
91. 10,4 kV elektros oro kabeliy linijy tempiamujy gnybty montavimas vnt. 2 15,05 30,10
92. |VirSjtampiy ribotuvo montavimas kompl. 2 23,65 47,30
93. |Gaubto kabeliy apsaugai montavimas vnt. 1 53,75 53,75
94.  [|zeminimo kontdro {rengimas atramai kompl. 1 51,60 51,60
95.  ||zeminimo kontdro varzos matavimas kompl. 1 5,91 5,91
96.  |Atramos prijungimas prie {zeminimo kontdro vnt. 1 6,45 6,45
Demontavimo darbai
97. |Vienstiebés ap3vietimo atramos demontavimas kompl. 37 26,88 994,56
98. |ApSvietimo atramos su rams€iu demontavimas kompl. 3 48,38 145,14
99. {0,4 kV OKL demontavimas m 1030 1,61 1658,30
100. |Demontuoty medziagy iSvezimas t 38,3 21,50 823,45
101.  |UAB ,Vilniaus apSvietimas" iSkvietimai atjungti/prijungti el. frenginiug  obj. 1 1021,25 1021,25
Suma viso kiekio, Eur be PVM:|  119049,39




quicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. Kiekis Kgina (EUR t?e P\,/M?
eil. Nr. ] i vieneto | viso kiekio
MEDZIAGU ZINIARASTIS
1 [Plieninis déklas DN200 m 65,70
2 |Plieniné aklé d59 vnt. 1,00
3 Indikacinio laido kontrolés punktas kapoje vnt. 1,00
4 |Apsauginé antikoroziné danga m2 45,00
5 Ispéjamoii polietileno juosta “Dujos” TS-1.2 m 65,70
6  |Dujotiekio bandymas stiprumui ir sandarumui | TS-2.5 m 65,70 | Siy pozicijy tiekéjams
7 [Grunto kasimas TS-2.4 m3 160,00 vertinti nereikia
8  |Grunto uzpylimas TS-2.4 m3 160,00
9 |Smelis vamzdyno pagrindui ir apsauginiam m3
uzpylimui TS-24 50,00
10 |Plieninio vamzdzio d59 demontavimas m 35,00
11 |Esamos dangos ardymas ir atstatymas m2 100,00

Suma viso kiekio, kurig tiekéjui reikia jsivertinti savo pasitlyme (Eur be PVM):| 12 593,36




Pozicija, Kaina (EUR be PVM)

Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo | Mato vnt. Kiekis

eil. Nr. vieneto | VIS0 kiekio

Telekomunikacijy spintos permontavimo darbai

Tran$éjy kasimas/ruzkasimas 1-2
. kabeliams iki 1 m gylio (rankiniu badu) m 12,00 34,5 414,72

2. Signalinés juostos paklojimas transéjoje m 4,00 0,84 3,36

Kabelio tiesimas sudedamuosiuose kabeliy,
3. apsaugos vamzdziuose d110mm, dengiant m 10,00 10,20 102,00
signaline juosta

Sudedamieji kabeliy apsaugos vamzdziai

4. d110mm m 9,00 19,80 178,20

5. Betonas spintos pamatui m3 0,13 420,00 54,60

6. Grunto tankinimas vibroplok$témis m3 4,20 7,80 32,76
Demontavimo darbai

8. Esamy telekomunikacijy spinty iSkasimas ir kompl. 9 486,00 972,00

perstumimas

Suma viso kiekio, Eur be PVM:[ 1757,64




qu:cua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. Kiekis Ka/na (EUR t?e P\./M).
eil. Nr. vieneto | viso kiekio
1 Sviesoforinis reguliavimas - medziagy Ziniarastis:

1" Swesoforgs trijy sekcijy @300mm su tvirtinimo kompl. 9 393,13 3538.17
elementais TSP2

12, Swesofor.as. trijy sekcijy @210mm su tvirtinimo 9 482,01 4338,09
elementais ir baltu skydu TSP2 kompl.
Sviesoforas dviejy sekcijy @210mm su pés&iujy ir

13 dviraciy simboliais ir tvirtinimo elementais TSP2 koml. 2 256,39 512,78
Sviesoforas dviejy sekcijy @210mm su péséiujy

14. simboliais ir tvirtinimo elementais TSP2 kompl. 4 256,39 1025,56

1.5.  |Atrama (h=1,35m) su pamatu TSP12 kompl. 1 168,65 168,65

1.6.  [Atrama (h=4m) su pamatu TSP12 kompl. 3 358,94 1076,82

17 Atrama su gembe (h=6m ; L=3m) su pamatu kompl. 1 2664 44 2664 44
TSP12

18 Atrama su gembe (h=6m ; L=6m) su pamatu kompl. 3 3196,99 9590,97
TSP12

19 Atrama su gembe (h=6m ; L=7m) su pamatu kompl. 1 3451.55 3451.55
TSP12

110, Atrama su gembe (h=8m ; L=4m) su pamatu kompl. 1 210,67 210,67
TSP12

111, Atrama su gembe (h=8m ; L=6m) su pamatu kompl. 1 2664.44 264,44
TSP12

112 Tvirtinimo !<ompvlelktas kryp.tlnlam Sviestuvui kompl. 1 150,41 150,41
sumontuoti ant Sviesoforinés atramos

1.13.  |Montazinis kabelis 5x1,5 mm? TSP4 m 60 2,16 129,60

1.14.  |Signalinis kabelis 5x1,5 mm? TSP4 m 10 2,16 21,60

1.15.  |Signalinis kabelis 34x1,5 mm? TSP4 m 185 17,78 3289,30

1.16.  |Signalinis kabelis 4x0,75 mm? TSP4 m 560 2,01 1125,60

1.17.  |Pésciyjy sensorinis mygtukas TSP7 vnt. 4 336,15 1344,60

1.18.  |Dviratininky sensorinis mygtukas TSP8 vnt. 1 239,30 239,30

1.19.  |Bendrasis sensorinis mygtukas TSP7 vnt. 1 336,15 336,15

1.20.  |Garsinis signalas TSP9 vnt. 6 541,26 3247 56

1.21.  |Videodetektorius su tvirtinimo elementais TSP11 kompl. 8 4706,14 37649,12

1.22. |PE @¢50mm vamzdis TSP3 m 160 1,94 310,40

1.23.  |HDPE @50mm vamzdis TSP3 m 35 2,11 73,85

1.24. |HDPE @110mm vamzdis TSP3 m 37 2,57 95,09

1.25. |[Viela m 240 1,19 285,60

196, Signaliné juosta su uzradu "Démesio! Kabelis m 200 057 114,00
TSP5

197 Hermetinés dézutés (jeigu néra galimybés kabeliy vt 14 33,05 462,70

sujungti atramose)




quicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. Kiekis Kaina (EUR t?e P\./M).
eil. Nr. vieneto viso kiekio
198, _éréigjoforq valdiklis (12 grupiy) su spinta ir pamatu kompl. 1 2194038 | 2194038
1.29.  |Kitos medziagos (statybinés) kompl. 1 199,41 199,41
1.30.  ||Zeminimo strypas 17,2mm TSP13 vnt. 90 20,46 1841,40
1.31.  |Sujungimo galvuté TSP13 vnt. 75 6,51 488,25
1.32.  ||kalimo galvuté TSP13 vnt. 15 5,18 77,70
1.33.  |KryZminé jungtis TSP13 vnt. 15 8,74 131,10
1.34.  ||zeminimo juosta 40mm TSP13 m 30 4,56 136,80
1.35.  |Angalis TSP13 vnt. 15 3,14 47,10
2 Sviesoforinis reguliavimas - darby ziniarastis:
2.1. Trasos nuzyméjimas m 240 1,26 302,40
99 Grgnto kasimas ir uzkasimas rankiniy badu iki 2m m 200 16.87 3374.00
gylio
2.3. Saligatvio i$ardymas ir atstatymas* m2 10 48,43 484,30
2.4.  |Zalios vejos apséjimas* m2 80 16,64 1331,20
2.5. Duobiy atramy pamatams kasimas vnt. 14 74,07 1036,98
2.6. Politeleniniy vamzdZiy paklojimas m 195 0,80 156,00
2.7. Kryptinio praddrimo jrengimas m 37 43,30 1602,10
2.8. Kabeliy klojimas (jvérimas) grunte m 755 0,91 687,05
2.9. Kabeliy klojimas (jvérimas) atramose m 60 1,37 82,20
2.10.  [Pamaty atramoms ir atramy montavimas kompl. 14 279,18 3908,52
2.11.  |Sviesoforo ant atramos jrengimas kompl. 12 47,86 574,32
2.12.  |Sviesoforo ant apévietimo atramos jrengimas kompl. 3 66,09 198,27
2.13.  |Sviesoforo ant gembés jrengimas kompl. 9 52,42 471,78
2.14.  [Sensorinio mygtuko jrengimas kompl. 6 54,70 328,20
2.15.  [Garsinio signalo jrengimas kompl. 6 72,93 437,58
2.16.  |Sviesofory valdiklio su pamaty jrengimas kompl. 1 273,48 273,48
Sviesofory valdiklio programy rengimas,
2.17.  |konfiglravimas, koordinavimas, programavimas, 1 4398,47 4398,47
paleidimas ir derinimas kompl.
218, Sll'tfggzr”n‘;i'gg!ﬂtpr?;ggk';“na;;”e CEV kompl. 1 1458,56 | 1458,56
919, Videodetektoriaus irengimas, konfigdravimas ir kompl. 8 165.23 132184
programavimas
2.20.  ||zeminimo kontdro {rengimas kompl. 15 77,49 1162,35
2.21.  |Senos jrangos demontavimas**:
2.21.1  [Atramy demontavimas kompl. 8 85,46 683,68
2.21.2  |Sviesofory demontavimas kompl. 12 17,09 205,08
2.21.3 |Garsiniy signaly demontavimas kompl. 4 17,09 68,36
2214  [Mygtuko demontavimas kompl. 4 17,09 68,36
2.21.5 |Vaizdo detektroiu demontavimas kompl. 6 39,88 239,28
2.21.6  |Sviesofory valdiklio demontavimas kompl. 1 165,23 165,23
3. Vaizdo stebéjimas - medziagy zZiniarastis:
3.1.  |Spalvota vaizdo kamera (valdoma) TSP14 kompl. 1 2222,03 2222,03




qu:cua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. Kiekis Ka/na (EUR t?e P\./M).
eil. Nr. vieneto viso kiekio
Valdomas spalvotos vaizdo kameros namelis su
3.2. kronsteiny (Gali komplektuotis karty su vaizdo kompl. 1 0,00 0,00
kamera) TSP14
[rangos spinta su pamatu (ApSiltinta, IP65, su
33. uzraktu, vidaus jranga ir pamatu) TSP17 kompl. ! 423,13 423,13
3.4, Skaitmeninis optinis keitiklis vnt. 1 136,74 136,74
3.5. Transformatorius su stabilizatoriumi vnt. 1 79,77 79,77
3.6. Maitinimo kabelis CU 3x4,0 mm? TSP4 m 5 4,78 23,90
3.7.  |Kabelis 3x1,5 mm? TSP4 m 60 3,54 212,40
3.8. Kabelis UTP lauko salygoms TSP4 m 60 2,16 129,60
3.9. POL @50mm vamzdis TSP3 m 30 1,94 58,20
310 Signaliné juosta su uzrasu "Démesio! Kabelis m 30 057 1710
TSP5
3.11.  [Kitos medziagos kompl. 1 113,95 113,95
312 |Jungtis kompl. 1 85,46 85,46
313 Vlglneg EVC S|§temos [rangos praplétimas kompl. 1 145856 145856
prijungiant nauja kamera
4, Vaizdo stebéjimas - darby Ziniarastis:
41. Trasos nuzyméjimas m 45 1,26 56,70
12 Grgnto kasimas ir uzkasimas rankiniy bdu iki 2m m 30 16,87 506,10
gylio
43.  |Politeleniniy vamzdziy paklojimas m 30 0,80 24,00
44.  |Kabeliy klojimas (jvérimas) m 185 0,91 168,35
4.5.  |Optinio kabelio pajungimas kompl. 1 461,50 461,50
46. |Vaizdo kameros ant atramos jrengimas kompl. 1 153,83 153,83
EVC iSplétimo darbai (vaizdo kameros prijungimas
47. ir derinimas prie integruotos vaizdo stebéjimo kompl. 1 1350,31 1350,31
sistemos)
48. [rangos spintos jrengimas vnt. 1 279,18 279,18
5. Abonentinio kabelio jrengimas - medziagy ziniarastis:
lki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti
Zemoje, patalpose ir atvirame ore:
-Eksploatavimo salygos — patalpose, zeméje;
-Laidininky skaicius - 4;
1. |-Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; m 750 5,98 4185,00
-Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir
iSorinio apvalkalo - visos gyslos apsuktos tampria
izoliacine juosta;
-Laidininko skerspjavio plotas, mm2 — 4x35 SM.
TSP4
[vadinis automatinis jungiklis:
- vienpolis;
5.2. |- atjungimo charakteristika pagal LST EN 608981 vnt. 1 8,55 8,55

standartg - C;
- vardiné srové 16 A; TSP10




Pozicija,

Kaina (EUR be PVM)

. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. Kiekis . ——
eil. Nr. vieneto viso kiekio
53 Signaliné juosta su uzradu "Démesio! Kabelis m 702 057 400,14

TSP5
Kabeliy apsaugos vamzdziai klojami atviru badu:
54. [Sorinis vamzdZio skersmuo — 75 mm; TSP3 m 702 223 1565,46
Kabeliy apsaugos vamzdziai klojami uzdaru badu:
55 ISorinis vamzdZio skersmuo — 110 mm; TSP3 m 38 e 294,50
5.6. lki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galiné mova kompl. 2 10,83 21,66
57 lki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija jungiamoji kompl. 1 25,64 25,64
mova
6. Abonentinio kabelio jrengimas - darby Ziniarastis:
6.1. Kabelinés trasos nuzyméjimas m 702 1,26 884,52
Esamoje KS spintoje montuojamas automatinis
6.2. jungiklis FC16A vnt. 1 10,83 10,83
6.3.  |Tran$éjos kasimas/ uzkasimas (1-2 kabeliams) m 702 11,17 7841,34
6.4. [Vamzdzio @75 tiesimas tran3éjoje m 702 0,80 561,60
65, Uz@args parstumlmas b.e Yamzdzm L=18m (su kompl. 1 779.42 779.42
priémimo ir darbo duobémis)
66. Uz@args parstumlmas b.e Yamzdzm L=20m (su kompl. 1 866,02 866,02
priémimo ir darbo duobémis)
6.7.  |Kabelio tiesimas {veriant | vamzd] m 740 0,91 673,40
6.8.  [Kabelio jvedimas | spintas m 10 1,59 15,90
6.9 Signalinés Juqstos montavimas transéjoje virs m 709 057 400,14
pakloto kabelio
6.10.  |Kabelio galinés movos montavimas Al 4x35 mm2 kompl. 2 14,24 28,48
611 Kabelio jungiamosios movos montavimas Al 4x35 kompl. 1 2450 2450
mm2
6.12.  [Kabelio izoliacijos matavimas kompl. 1 91,16 91,16
6.13.  [Trinkeliy ardymas m2 20 16,18 323,60
6.14.  [Trinkeliy atstatymas m2 20 32,25 645,00
6.15.  [Vejos mazy ploty atnaujinimas m2 250 5,35 1337,50
6.16.  [Elektros linijy fazavimas kompl. 1 91,16 91,16
6.17.  [Kabelio galy markiravimas kompl. 1 22,79 22,79
6.18. [Paleidimo, derinimo darbai kompl. 1 398,83 398,83
Suma viso kiekio, Eur be PVM:|[ 163205,70

* Saligatvio isardymas ir atstatymas, bei zalios vejos apséjimas numatytas tik tose vietose, kur nerekonstruojamos dango
** Demontuota jranga, pagal iankstinj susitarimg su S| ,Susisiekimo paslaugos”, perduocdama uzsakovui arba utilizuojama.




Sanaudy Ziniarastis

Eil. Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas Mato Kiekis . Kaina, Eur pe P\./M.
vnt. vieneto viso kiekio
1 |Darbo projektas obj. 1,00 |53900,00 53900,00
2 |ISpildomosios nuotraukos obj. 1,00 1.500,00 1500,00
3 |Kadastriniai matavimai su patikra V| Registry centre (be obj. 1,00 2 600,00 2600,00
teisinés registracijos)

Suma viso kiekio, Eur be PVM:| 58 000,00

Viso (SMG, NS, E1, D, ER, PVA, KITI DARBAI) Ziniaraséiai : 2 271 554,46

PVM : 477 026,44

IS viso : 2748 580,90




Sutarties 2 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

1. PraSome pateikti statybos darby atlikimo grafika, kuris atspindéty visg pagal Sutart]
numatomy darby vykdyma.

2. Darby atlikimo grafike turi biiti pateikta detali informacija pagal nurodyta formg apie tai,
kokius darbus pagal darby kiekiy (sanaudy) ziniara$c¢ius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai,
o tiekeéjy grupés atveju — atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darby apimtys privalo
atitikti pateiktame pasiiilyme nurodytas apimtis. Darby grafike turi biiti nustatytas darby eiliSkumas,
parodytas darbo jégos bei jrangos iSdéstymas bei planuojamos medziagy jsigijimo kritinés datos.
Jeigu darby vykdymas pagal Sig Sutartj ribos visuomeninio transporto eismg vykdomo projekto
teritorijoje ar trukdys pasinaudoti vieSosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiSkiai parodyti
datas, kada jvairios darby dalys bus pradétos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darby grafike turi buti
pateikti pasitilymai dé¢l darbo valandy, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra jprasta
vykdyti slenkanciu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laika, reikalingg visy
darby pabaigimui pagal Sutartj. Darby atlikimo grafikas neatleidzia Rangovo nuo kokiy nors
isipareigojimy, kuriuos numato Sutarties saglygos.

Darby atlikimo grafiko forma

Eil. Darby (etapy) Darbus Darby Metai
nr. Pavadinimas atliks apimtys | Ménuo
(fiziniais

vienetais) | Savaité

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavardé)



Sutarties 3 priedas
(forma F-2)

UZsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Rangovas:
Rangos sutartis: data , Nr.
Objekto pavadinimas
PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
202  m. mén. d. Nr.
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis Kalna (EUR) b.e PV.M -
nr. vnt. vieneto viso Kiekio
1 2 3 4 5 6=4x5
1.
2.
3.

VISO be PVM:
PVM 21%:

VISO su PVM:

Darbus pridavé (Rangovas):

Darbus priémé (Uzsakovas):

Patikrino: (Techniné priezitira)



Sutarties 4 priedas

(forma F-3)
UZSaKOovas: ...
RaANGOVAS: .
Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
PAZYMA
Apmokéjimas uz 20 m. mén. __ d.
(Eurais)
Atlikta darby
Eil . - Rangos | niekio | N Nuo mety pradZios Per ataskaitinj laikotarpj
nr ' Objekto pavadinimas sutarties kaina uo
' Nr. statyvb_os Darby PVM . Darby PVM .
pradzios verte 21% IS viso verte 21% IS viso
Techninis prizitrétojas:
UZsakovas: Rangovas:
A. V. A V.
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