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1 PIRKIMO OBJEKTAS IR BENDRI NURODYMAI

Projekts ,,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas PalitiniSkio, Nemuno, M. Valanéiaus,
Pramonés, Staniiiny gatviy zonoje®, kuris bus atlickamas PanevéZio mieste, Lietuvoje, numatoma
dalinai finansuoti i§ Europos Sgjungos struktiiriniy fondy 1ésy.

[ §i projekty itrauktos techninés specifikacijos apie 2572 m ilgio Silumos tiekimo tinkly
rekonstravimui iy specifikacijy 2.5 skyriuje nurodytuose ruozuose. Rekonstruojamy $ilumos tinkly
ruozai yra parodyti pridedamose §ilumos trasy situacijy schemose: darbai yra vykdomi tik schemoje
nurodyto ruoZo atkarpoje.

Perkamy rekonstravimo darby apimtyje, Rangovas turi atlikti darbg, kuris apima rekonstravimo
projekty parengimg, medZiagy ir jrengimy sukomplektavimg, pristatymg | statybviete, statyba,
montavimg, biifinus patikrinimus ir bandymus bei statybos uzbaigimg jstatymy nustatyta tvarka.

Techninéje specifikacijoje nurodomas perkamas darby kiekis yra preliminarus. Tikslus darby
kiekis bus nustatytas atlikus nurodyty Silumos tinkly ruoZzy statiniy projektus.

1.1 Techninis apraSymas

Silumos tinkly rekonstravimo projekto rengimo ir statybos darby vykdymo metu, Rangovas
privalo vadovautis $iomis nuostatomis:

e  Vykdyti pateikiamoje projektavimo uZduotyje nurodytus reikalavimus.

o  Silumos trasy vamzdyny bei atvady montavima numatyti su sustiprinta izoliacija.

o Jeigu nurodyta projektavimo uZduotyje, numatyti laiking vartotojy aprilpinima Silumos
energija statybos darby vykdymo metu (salyga turi biiti uZtikrinta optimaliai ir racionaliai
iSnaudojant esamy ir rekonstruoty vamzdyny atkarpas, laikinai jrengiamais Silumos tiekimo
vamzdynais, elektriniais vandens §ildytuvais ir pan.).

o Kiekvieno rekonstravimo etapo esamy vamzdyny atjungimo - rekonstruoty vamzdyny
pajungimo trukmé turi nevir§yti pirkimo dokumentuose nurodyty terminy.

e  Rekonstruojant §ilumos tiekimo tinklus, suprojektuoti ir jrengti bekanal¢ uZdaromajg armatiirg
atSakose, panaikinant projektavimo uZduotyse nurodytas kanaliniy tinkly Silumos kameras bei
jrengiant naujus bekanalés uZdaromosios armatiros aptarnavimo Sulinius.

e Numatyti drenavimo armatiira rekonstruojamy ar laikinai jrengiamu Silumos tiekimo
vamzdyny Zemiausiose vietose, o auk3¢iausiose — oro pasalinimo armatiira.

e  Numatyti statybos Zemés darby vykdyma atviru biidu, esamos Silumos trasos aSyje. Trasuoté
gali biti kei¢iama dél bekanaliy Silumos tinkly projektavimo ir jrengimo reikalavimy
uztikrinimo sprendZiant jy terminio plétimosi kompensacij, atvady jrengimo vietose ar pan.

e  Esamy kanaly virSutinius kanaly lovius — dangCius bei virSufines g/b perdengimo plokstes
demontuoti pilnai. Apatinius kanaly lovius demontuoti pilnai ar dalinai (i$pjovus vieng ar abi
lovio briaunas) tik esant butinumui uZtikrinti tinkamas montaZo bei grunto sutankinimo
sglygas vamzdynui netelpant kanalo lovyje, dél vamzdyny kompensacijos. Vamzdyny
suvirinimo (izoliaciniy movy uZdéjimo) vietose g/b kanaly lovius demontuoti pilnai visa tai
numatant projekto sprendiniuose.

e  Esant susisiekimo komunikacijy — miesto gafvu; valdytojo reikalavimui, kertant aukstos:
kategorijos gatves, esant brangioms arba reikalaujandioms brangaus atstatymo gatviy ar taky
dangy konstrukcijoms ir pan. leidZiamas darby vykdymas uZdaru vamzdziy prastmmmo buduy,
panaudojant esama g/b kanalg. Darby vykdymo salygos privalo biiti aptartos projekto
sprendiniuose.

e  Esamy kanaliniy tinkly vamzdynus demontuoti galimai didesniais 6 + 12 m ilgiais, nupjauti
alkiines, flansus. Nuardyti Silumos 1zollacqq, nupjauti slystamas atramas nepaZeidZiant
_vamzdZiy. Varizdziy galai turi biti Iygus nupjauti stadiu kampi. VarzdZius, alkiines,
ncpazmstq uzdaromaja. atinatiirg ir kitas metalines konstrukcijas pnstaty’u i AB ,Panevézio

————energija®“sandélj,-Senamieséio-g-113; Pancvezys - e —
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e  Statybiniy ir griovimo atlieky, tame tarpe izoliaciniy medZiagy, turiniy asbesto tvarkymo
darbus vykdyti pagal LR atlieky tvarkymo jstatymo, kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

s Kai numatyta projektavimo uZduotyje, suprojektuoti ir jrengti rekonstruojamy Silumos tinkly
idilginio drenaZo tinklus. Numatyti uZdaromosios armatiiros Suliniy, taip pat uZsandarinamy
kanaly nudrenavima projektuojamy bekanaliy tinkly sujungimo su esamu vamzdynu
nepereinamuose kanaluose vietose. DrenaZo sistema projektuoti §ilumos trasos iSorinéje puséje,
numatyti gelzbetoninius drenaZo valymo S3ulinius.. ISsaugoti esamy Silumos tinkly atSaky
drenaZo pajungimus. DrenaZo linijy bei uZdaromosios armatiiros aptarnavimo Suliniy drenaZzo
ijungimo j lietaus nuoteky tinklus vietose jrengti atbulinius voZtuvus.

o  Silumos tiekimo tinkly rekonstravimg vykdyti nesildymo sezono metu.

1.2 Reikalavimai projektavimui

Statinio Projektuotojas privalo LR statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka turéti
teise biiti inZineriniy 3ilumos tiekimo tinkly statybos projektuotoju. Silumos tinkly rekonstravimo
projektas réngiamas dviem etapais — Techninis ir Darbo projektai. Projekto sudétis ir detalumas turi
atitikti STR 1.05.06:2010 bei projektavimo uZduoties reikalavimus, turi biiti numatyti bei nustatyta
tvarka suderinti statybos darbu organizavimo, Zemés darby vykdymo, gatviy dangy ardymo bei
atstatymo, sklypo teritorijos sutvarkymo sprendiniai.

Projekto apimtyje turi biiti pateikta vientisa projektuojamo vamzdyno ruoZo komponenty
pazeidimy stebéjimo sistemos laidy jungimo elektromontaziné schema ir techniniai reikalavimai
kontroliniy tasky jrengimui. LeidZiamas kontroliuojamo vamzdyno ruoZo ilgis tarp dviejy
kontroliniy tasky — ne daugiau kaip 500 m.

Silumos tinkly ruozai, kur tinklai pereina per pastatus, numatyti vientisa stebé&jimo sistemos laidy
irengima, jrengiant kontrolinius taskus bekanaliy tinkly sujungimo su statybos metu izoliuojamais
vamzdynais vietose. Turi biiti numatytos visos medziagos, komplektuojami gaminiai, jrankiai bei
techninés specifikacijos teisingo paZeidimy sekimo sistemos montaZo uZtikrinimui.

Projektuojant privaloma remtis 1 lenfeléje iSvardintais bei kitais galiojaniais norminiais
dokumentais. Esant techniniam butinumui, pritarus UZsakovui, kai nekeiiami esminiai statinio
projekto sprendiniai, projektas koreguojamas statybos metu. Projekto dokumenty Keitimai,
papildymai ir taisymai jforminami STR 1.05.06:2010 nustatyta tvarka.

Ugzsakovui (statytojui) pateikiami 3 suderinto ir patvirtinto Projekto egzemplioriai bei viso
Projekto dvi skaitmeninés laikmenos (2 CD), suformuotos pagal STR 1.07.01:2010 reikalavimus

1 lentele
Norminiy dokumenty sarasas

Eil.

N Zymuo Pavadinimas

1. |1996.03.19 Nr. [-1240 LR Statybos jstatymas

Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas

2. STR 1.01.04:2013

3. | STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai

4. |STR 1.01.07:2010 - Nesudétingi statiniai
STR. 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys _
STR 1.01.09:2003 | Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj
STR 1:05.06:2010 | Statinio projektavimas '

STR 1.07.01:2010 | Statybg leidziantys dokuitientai

o | oo oy | v

| STR 1.07.02:2005 Zemésdarbai

h
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10. | STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

11. { STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

12. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

13. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

14. | STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

15. | STR 2.01.01(6):2008 Esmmtszlstatlmo reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos
i§saugojimas.

16. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reik§meés keliai. Bendrieji reikalavimai

LR energetikos ministro i . g . - " . ;

17. 2011.06.17 jsak. Nr.1-160 ?llumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés

(8 LR tkio ministro 2007.05.05 Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo

" | jsakymas nr.4-170 taisyklés
19 LR energetikos ministro Silumes tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZiiiros
* | 2010.04.07 jsakymas nr.1-111 (eksploatavimo) taisyklés ’
LR tkio ministro 2003.10.03 L. .. : :
20 jsakymas nr.4-366 Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés.
LR ikio ministro 2000.10.06 P .. . .

2k jsakymas nr. 349 Sléginiy jrenginiy techninis reglamentas.

22. | LST EN 13480-1,2,3,4,5,6,7:2012 | Metaliniai pramoniniai vamzdynai. [- 7 dalis

25 | LST EN 13941: 2009 +A1:2010 Centrail'zuo-to s:lumos-tlekln?o i§ E}n%(sto r}eardomal izoliuoty
vamzdZiy sistemy projektavimas ir jrengimas.

Besiiiliai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant slégiui
Techninés tiekimo salygos. 2 dalis. Aukstesnéje
9.0 YD

24. | LSTEN 10216-2:2014 temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruoto ir legiruoto
plieno vamzdZiai.

Suvirinti plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant slégiui.
- » - - -a) - - "

25, | LST EN 10217-2:2003 Technme:s tl_ek;rno salygos. 2 t_:lahs. Al_;kstesn_cje _
temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruoto ir legiruoto
plienc vamzdZiai, suvirinti elektra.

Suvirinti plieninio vamzdZiai, tinkami naudoti esant slégiui.
Techninés tiekimo sglygos. 5 dalis. Lankinio suvirinimo po
-5:2003 £S5 _

26. 'LET EpLT02ER-5-2008 fliusu aukStesnéje temperatiiroje nurodyty savybiy

nelegiruoto ir legiruoto plieno vamzdZiai.
Sandiiriniu kontaktiniu bidu suvirinamy vamzdziy
% 9 jungiamosios detalés. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji
27. | LST EN10253-2:2008 feritiniai plienai, kuriems keliami ypatingi kontrolés
reikalavimai.
LR socialinés apsaugos ir darbo
_ ministro ir LR sveikatos ministro - :
28. 2004.07.16 jsakymas Nr.AI- Darbo su asbestu.nuostatai
184/V-546 _
LR aplifikos ministro 2008.01.31 Sa?gl‘.’t‘.““ . “kr;"r‘;‘ k’““:i‘q’ persudiiitio ar kitokio
39, | isaleymas pasa mlrr}o_gtv.ejq, Siy dar L-;vyk ymo ir leidimy Siems:
E 'i\f DI 87 ddrbams iSdavimo, medzZiy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
LU aprasas.
LR aplinkos ministro 2010.03.15 | o - _
30. | jsakymas Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
Nr.DI-193 _
37T, LR Vyriausybés 1995.12.29 Specialiosios Zemiés ir misko naudojimo salygos.

nutarimias Nr.1640




1.3 Vandens kokybé

Visi komponentai turi biti parenkami vartojimui pagal deminuojancio vandens kokybe.
Vandens kokybés indeksai pateikti 2 lenteléje. Grafoje ,,Kokybés rodikliai* nurodyti esami vandens
kokybés parametrai, kurie negali virSyti nurodyty normy.

.‘y_‘,,

2 lentelé

f;rl Parametro pavadinimas Matavimo vat. f—f)?il';l{:)ii? Non'?g{zagal

I. | Bendras kietumas ng-ekv/dm’ 40 - 150 -

2. Sarmingumas pagal fenolftaleinq mg-ekv/dm’ 0,1-0,4 -

3. Bendras $armingumas mg-ekv/dm’ 50-7,0 -

4. | Karbonatinis indeksas (mg-ekv/dm’)’ 0,2—1,1 <32

5. | Laisvos CO; kiekis mg/dm’ Néra Neturi biiti
6. [Stirpusios deguonies kiekis ug/dm? 5-15 <20

T GeleZies junginiy kiekis mg/dm’ 0,05-0,2 <0,5

8. Rodiklis pH - 8,5-8,95 8,5-9,5
9. Suspenduotos medZiagos mg/dm3 1,0-2,5 <5

10. | Naftos produkty kiekis mg/dm’ 0,07 -0,09 <1

Pastaba:

*Lentelés nuoroda: TET — Elektriniy ir elekfros tinkly eksploatavimo taisyklés, patvirtintos LR

energetikos ministro 2012.10.29 jsak. Nr.1-211.

2 SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

2.1 Tiekimas ir paslaugos

Tiekimas ir paslaugos apima:

» Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdyny vamzdZiy, vamzdZiy jungiamyjy detaliy,

uzdaromosios armatiiros, jungéiy bei kity biitiny elementy pateikima;

o Transportavimg iki Panevézio m. UZsakovo sandélius (CIP- transportavimas ir
draudimas apmokeétas iki PanevéZio miesto);

e Paslaugas (projektavima, darby organizavima, montaza);
e Dokumentacijos pateikima.
Rangovas turi pateikti statybos jrangg, visus jrenginius, medZiagas ir atsargas, atlikti visus
datbus ir suteikti. visas paslaugas reikalingas darbq pirkimui, pristatymui, statybai, montavimui,

isbandymui, priémirmui naudoti ir statybos: uZbaigimui pagal sutarﬁes it Lletuvos Respublﬂmja

galiojanciy at1t1nkamq dokumenty reikalavimus.
Be nuolatinés montavimo prieZitros perkan¢ioji organizacija atlieka ir patikras statybos vietoje

visu montavimo darby laikotarpiu.




2.2 Pagrindiniai reikalavimai

2.2.1 Bendri nurodymai

Statybos produktams keliami techninial reikalavimai turi biiti suprantami kaip minimalis
reikalavimai.

Rangovas suderina statinio Projekts ir jrenginiy, gaminiy, medZiagy ir darby kiekiy Ziniaras¢ius
(komponentai, fiksavimo tasky vieta ir kiekis, vamzdZiy skersmens redukcijos, puty ar smélio
pagalvés iSsiplétimo zonose ir t.t.) jvertindamas savo konkretig darby technologijg ir veikimo

principus.
222 Vamzdyno parametrai

Silumos tiekéjo nustatyti Silumnesio projektiniai parametrai projektuojamiems bekanaliams
centralizuoto $ilumos tiekimo tinkly sistemos vamzdynams yra pateikiami pridedamoje pramoniniu
biidu izolivoty Silumos tiekimo vamzdyny techninéje specifikacijoje.

2.2.3 Montavimas

Montavimas turi biiti atlieckamas pagal suderinta projekts ir atitikti jrangos tiekéjo techniniams

reikalavimams. Statybos-montavimo darbus vykdyti LR statybos jstatymo, galiojanCiy statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty nustatyta tvarka, taip pat vykdyti Siy specifikaciju 2.4
skyriaus nurodymus. Reikalavimai monfavimo darby vykdymo salygoms, kokybés uztikrinimui,
kontrolei bei jos apim¢iai privalo biiti numatyti projekto sprendiniuose.

Po montazo privaloma atlikti Projekto sprendiniuose numatyt suvirinimo sialiy
rentgenografine kontrole, vamzdyny hidraulinj bandyma, praplovimg ir dezinfekcija. Nutiesus
poZeminius tinklus ir komunikacijas (iki jy uZpylimo gruntu), privalomai atliekamos jy geodezinés
nuotraukos.

Orientaciniai tinkly ruoZy ilgiai pateikti $iy specifikacijy 2.5 skyriuje.

2.3 Techniniai reikalavimai statybos produktams

23.1 Bendrinurodymai

Visos konstrukcijos, gaminiai, jranga ir medZiagos privalo atitikti specifikacijose ir bréZiniuose
nurodomus techninius bei kokybés reikalavimus. Visi statybos produktai turi biiti sertifikuoti arba
pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje Reglamento (ES) Nr. 3052011 ar STR 1.01.04:2013
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo techninius dokumentus: eksploataciniy savybiy
deklaracijas, montavimo ir naudojimo instrukcijas, saugos informacija.

2.3.2. Pramoniniu buidu izoliuoti Silumos tiekimo vamzdynai

Bekanaliy karito vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdyny sistemos elementai:
tieslis vamzdZiai (pagrindinio plieninio vamzdZio, Siluminés poliuretaninés izeliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo sgranka), jungiamosios dalys (izoliuotos alklinés ir jvadai j pastatus,
trifakiai, skersmens pereigos, nejudamos atramos), uzdarymo ir reguliavimo armatiira, vamzdZiy
. jungtys turi atitikti Lietuvos standartus bei kitus. techninius reikalavimus, nurodytus pridedamoje
pramoniniu biidu izoliuoty Silumos tiekimo vamzdyny fechninéje specifi ikacijoje.

VamzdZiai turi batd patelklaml 12 m (ar kitokio ilgio - pagal gammtolag dalimis: Skai¢iuojant
kitokius vamzdZio ilgius nei 12 m, turi bati koreguojamas vamzdZiy ir jungiamyjy daliy poreikis,
atsizvelgiarit j kiekiij lenteles ir varnzdynq schemg.
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2.3.3 Statybos vietoje izoliuojami Silumos tiekimo vamzdynai

2.3.3.1 Sléginiai plieniniai vamzdZiai. Silumnesio vamzdyny, montuojamy $ilumos kamery,

pastaty techniniy koridoriy ar riisiy viduje, sistemos sléginiai plieniniai vamzdziai turi biti besialiai
pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavert standartg, arba suvirinti iSilgine sitlle pagal LST EN
10217-2:2003 ar LST EN 10217-5:2003 arba lygiavercius standartus VamzdZiy medzZiaga turi biiti
plienas, kurio kokybé ne Zemesné kaip P235GH arba lygiavertés markés — vamzdZiams iki DN450, -
ne Zemesné kaip P265GH arba lygiavertés markés — vamzdZiams > DN500.
Vamzdziy galy nuoZulos turi biti paruostos suvirinimui pagal LST EN ISO 9692 arba lygiaverti
standartg, vamzdZiy pavir§iai — gruntuoti gamykloje.

Minimalus gamintojo kontrolés dokumenty tipas -3.1 pagal LST EN 10204:2004 arba lygiaverti
standarta.

Naudojami plieniniai vamzdZiai turi atitikti bekanaliy tinkly sistemos vamzdyny darbo
parametrams, vamzdZiy sienutés storis privalo biiti ne maZesnis kaip nurodytas 3 lenteléje:

3 lentelé
-
Eil. r. Techninés charakteristikos pavadinimas Reik$mé
1 Darbinis slégis > 16 bar
5 Maksimali da:binésF ferpés — termofikacinio i + 140 °C
vandens - temperatiira
VamzdZio sienutés storis:
DN50 - DN65 s> 2,9 mm
DNS80 s> 3,2 mm
DNI100 - DN125 s> 3,6 mm
. DN150 s> 4,0 mm
7 DN200 s> 4,5 mm
DN250 s> 5,0 mm
DN300 - DN350 s> 5,6 mm
DN400 - DN500 s> 6,3 mm

2.3.3.2 Fasoninés vamzdziy detalés. Projektuojamo vamzdyno sudedamyjy daliy - fasoniniy
jungiamyjy detaliy (plieniniy jvirinamy alkiiniy, triSakiy, akliy ir skersmens peréjimy pagal LST
EN 10253-2:2008 arba lygiavert] standarta) parametrai turi atitikti vamzdyno darbo parametrams:
PN > 16 kg/em?, T > 140°C, Ryt > 235 N/mm’. Jungiamujy daliy pagrindinio plieninio vamzdzio
skersmuo, sienutés storis ir plieno kokybé turi biiti tokia pat arba geresné kaip ir gretimuose
tiesiuose vamzdZiy ruoZuose: Vamzdyno sudedamosios dalys turi biti pagamintos pramoniniu btdu
ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus.

2333  Uzdarymo ir reguliavimo armatiira. Projektuojamo vamzdyno plieniniai uZdaryrmo ir
reguliavimo jtaisai turi afitikti vamzdyno darbo parametrams: PN > 16 kg/em®, T > 140°C, Reyy >
235 N/mm?. Naudojami standartinio pralaidumo jvirinami rutuliniai voZtuvai, kuriy korpusai pilnai
suvirinti. VoZtuvo korpuso konstrukcija privalo uztikrinti asiniy jégy; ne maiesniq kaip 150 N/mm?®,
veikimo perdavimg korpusu. Voztuvo korpuso galai turi bati paruoSti suvirinimui sudurtiniu bidu.
Voztuwy miedziagos turi blti atsparios esamai termofikacinio vandens, naiidojamo 3ilumos
tinkluose; kokybe1 rutulio ir valdymo stiebo medZiaga — neriidijantis plienas ar geresné, korpuso
— plierio kokybeé turi buiti tokia- patarba geresné kaip ir gretimuose tiesiuose. vamzqu ruoZuose.-
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Voztuvy valdymas: rutuliniai voZtuvai iki DN150 pralaidumo turi biti rankinio valdymo, nuo
DN200 privalo turéti reduktorius valdymo palengvinimui.

Rutuliniai voZtuvai, kuriy DN > 500 turi biiti su elekiros pavaromis.

Sertifikatai ir normos: rutuliniai voZtuvai privalo turéti 100% galuting patikra. Kiekvieno
voztuvo sandarumas bei funkcijos turi biiti iSbandytos taikant LST EN 12266-1:2012 P10, P11 ir
P12 arba lygiaveréius reikalavimus. VozZtuvo hermetiskumo klasé A — be pratekéjimo. Ant voztuvo
turi biti aiskiai paZymétos gaminio charakteristikos. |
Gamintojas privalo pateikti produkto PED sertifikata, Mrtmamq remiantis ES Slecrlo Irengimy
direktyva Nr.97/23/EEC bei atitikties jvertinimo dokumentus.

2334 Silumos izoliacija. Vamzdyny Silumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinés
sudedamosios dalys (3ilumos izoliacijos sluoksnis bei jo storis, standinimo ir tvirtinimo detalés,
silumos izoliacijos sluoksnio apsauginé danga) ir jos jrengimas turi atitikti ,,Silumos perdavimo
tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy™, patvirtinty LR Gikio ministro 2007 m. geguZés 5 d.
isakymu Nr. 4-70, reikalavimus.

Pries izoliavima, vamzdynai padengiami antikorozine danga — dazy sistema pagal LST EN ISO
12944 (1-5):2000 reikalavimus arba lygiavertj standarts.

Akmens vatos dembliai naudojami vamzdyny ir armatiiros, montuojamy pastato/Silumos
kameros viduje, izoliacijai: p = 60-100kg/m?, Silumos laidumas prie 50°C 45 < 0,04 W/m°K,
atsparumas ugniai — nedegi medZiaga. Tmax > 200°C. Neleidziama izoliacinése konstrukcijose
naudoti medZiagy ir gaminiy, turinéiy asbesto.

Vamzdyny Silumos izoliacijos apsauginis dengiamasis sluoksnis pastato techninio koridoriaus ar
Silumos kameros viduje: armuota daugiasiiiliu stiklo audinio armavimo tinkleliu atspari vandeniui
apsauginé medZiaga, PVC plévelé. AntZeminiy vamzdyny bei vamzdyny, montuojamy pastato
risyje, Silumos izoliacijos apsauginis dengiamasis sluoksnis — cinkuota skarda.

2.3.4 Apziiros Suliniy elementai. Silumos tiekimo vamzdyny drenaZzo sistema

2.34.1 Suliniai, Suliniy liukai. GelZbetoniniai apZifiros 3uliniai skirti uZdaromosios
armatiiros aptarnavimui bei $ilumos tinkly drenaZui. Jie tur atitikti LST EN 1917:2003/AC:2008
arba lygiaveréio standarto reikalavimus. Visi surenkami $ulinio elementai: sieny Ziedai (rentiniai),
Suliniy dang@iai turi biiti pagaminti i§ ne Zemesnés kaip C25/30 klasés arba lygiavercio betono,
tinkami naudoti drégnomis salygomis ir silpnai agresyvioje cheminéje aplinkoje. Suliniams,
montuojamiems po vaziuojamgja kelio dalimi, Suliniy perdangai naudojamos susfiprinto tipo
plokstés (Suliniy dangéiai). Suliniy apZidiros kiaurymes dengiamos pakabinamo tipo rému su ketiniu
dangéiu.

Ketiniai apZidiros suhmq liukai turi atitikti LST EN 124 arba lygiavercio standarto reikalavimus.
[lipimo dnga 3viesoje — ne maZesné kaip 700 mm. Turi biti numatytas Suliniy liuky korpusy
ankeravimas prie Sulinio perdengimo dangéio. DrenaZo arba armatiiros Suliniams, montuojamiems
masiny judéjimo zonoje, naudojami ne maZesnés kaip D400 klases apzidros Sulinio liukai su
uzraktu. Silumos trasos drenaZo arba armatiiros Suliniams péséiyjy zonoje. naudojami ne mazesnés
kaip C250 klasés apZiliros Sulinio liukai su uZraktu. UZdaromosios armatiros Suliniy ketiniai
danggiai turi biiti rakinami, turéti standarte nurodytg Zenklinima bei papildomg zenkla ,,ST*.

2342  DrenaZo sistema. DrenaZo ‘vamzdZiai skirti nuvesti gruntiniam vandeniui. Plastikiniy
savitakiniy nuoteky sistemos drenaZo vamzdis turi bati i§ PVC gofruoty drenaZo vamzdZiy su
geotekstilés filtru D 145/160 skersmens. UZdaromosios armatiiros aptamavimo 3uliniy
nudrenavimui naudojami iSorés nuoteky PVC vamzdziai d110.

Dienazo. linijy nuvedimo j lietaus kanallzacgq ‘vietose jrengiami atbuliniai voZtuvai tor biti
suderinami su naudo_]amms drenazo vamzdZiais,
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2.4 Techniniai reikalavimai statybos darbams

24.1 Bendri nurodymai

Statinio statybos Rangovas privalo LR statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka turéti
teisc uZsiimti inZineriniy statiniy statybos veikla.

Statinio statybos techninés veiklos vadovai turi atitikti STR 1.02.06:2012 nustatytus issilavinimo
ir profesinés patirties kvalifikacinius reikalavimus.

Visi vamzdyny elementy sandéliavimo, pakrovimo ir iSkrovimo darbai turi biiti vykdomi
nepaZeidZiant vamzdZiy pavirsiy ir galy nuoZuly. Nenaudoti plieniniy trosy. Transportavimo metu
biitina naudoti tokias apsaugines priemones: placias apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio
tvirtinimo ir apsaugos priemones.

Zemes darby atlikimo tvarka ir kontrolé turi biiti vykdoma, grieZtai prisilaikant STR 1.07.02:2005
nurodyty nuostaty. Silumos tiekimo tinklai statomi atviru bidu, jei néra numatyta kity reikalavimy
techniniame projekte. ISardytos asfalto ar Saligatvio dangos atstatomos pilnai, turi bliti numatytas
vejos atsodinimas, teritorijos sutvarkymas visa tai numatant projekto sprendiniuose. Automobiliy
keliy, Saligatviy, pésciyjy ir dviraCiy taky konstrukcijos — danga ir pagrindo sluoksniai turi tenkinti
.. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 07 bei
LAutomobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisykliy IT SBR 07
reikalavimus. Likutinio grunto sutvarkymo (panaudojimo) budus ir vietg Rangovas sprendZia
suderings su Uzsakovu.

Klojant $ilumos tiekimo tinklus elektros, rysiy kabeliy, esanciy virS §ilumos trasos, apsaugos
zonose kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojanéiy
organizacijy atstovams. Silumos tiekimo tinkly susikirtimo su kabeliu vietoje neiSlaikant
- normatyviniy atstumy, kabelis nuo mechaniniy paZeidimy turi biiti apsaugomas specialiomis
sudétinémis, uzdedamomis dalant, plastiko vamzdZio apsaugomis po 2 m | abi puses nuo Silumos
trasos vamzdZiy.

Statybos darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darbg ir nesukelti grésmés aplinkai.
Darbus vykdyti pagal ,,Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT5-00* reikalavimus. Silumotiekio
statybos metu tran$€ja, pavojingas zonas bitina aptverti apsauginiais aptvarais ir jrengti
ispéjamuosius Zenklus. Statybos metu turi buti uZtikrinami treCiyjy Saliy interesai, uZtikrinami
privaZiavimai prie pastaty bei jrengiami tilteliai péstiesiems praeiti.

242 Reikalavimai statybos - montavimo darbams

Silumotiekio statybos tran3éjos paruoiimas privalo uZtikrinti pakankamai vietos vamzdZiy
klojimui ir montavimui reikiamame gylyje pagal 13ilgin] trasos profilj. Bekanaliy Silumos tiekimo
tinkly montavimo ir transejos paruo$imo bei uZpylimo reikalavimai, nurodyti , Silumos tiekimo
tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisykliy® VIII skyriuje, privalo biiti vykdomi.

VamzdZiai tarpusavyje arba su fasoninémis detalémis bei uzdaromaja armatiira sujungiami
suvirinimo biadu. Vamzdynq suviriuim‘o darbq organiZacija, suvirinimo juncéiq pamoﬁimas

koordmuo_]ancm ir kontrohuojancm personalo kvahﬁkacua turi atitikti LST EN 13941 2009
standarto 7.5 skyriaus arba lygiaver&ius reikalavimus. Privaloma atlikti 100% rentgenografing
kontrolg suvirinimo smhq, netikrinamy sandarumo bandymu.

Prie§ pradedant ] jung&iy montavimo darbus, remiantis elektromontaZine schema bei pateikiamy
vamzdzu; gammtOJo mstrukcgomls tun butl sumontuota ir staudyta gedimq kontroles 51stema
jungti ; esamus PanévéZio m. duorncnq perdavuno jrenginius ENCO, ENreader, kurie; sumontuon
pastaty Silumos punktuose. Irenginiai turi. buti pritaikyti dirbti Silumos punktuose ‘galimomis

aplinkos squgomxs, (pad1d¢1us1 drégmé bei tcmperatura)
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Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdyny sistemos elementy jungéiy montavima, izoliavimg bei
patikra atliekantys montuotojai privalo turéti galiojant] kvalifikacijos patvirtinimg, nurodantj kad jie
yra apmokyti darbui su naudojamy jungéiy tipu pagal LST EN 489:2009 arba lygiaverCio standarto
reikalavimus. Privaloma atlikti junggiy sandarumo patikra prie§ papildomy sandarinimo juosty
uzdéjima. :

Pries uZzkasant gruntu sumontuotg vamzdyno konstrukcijg, privalomi vamzdyno mechaninio

stiprio ir. sandarumo hidrauliniai iSbandymai pagal ,.Sléginiy jrenginiy techninio reglamento®, .

,Sléginiy vamzdyny naudojimo faisykliy“, LST EN 13941:2009 standarto 7.6 skyriaus
reikalavimus ir atliekamas hidropneumatinis §ilumos tickimo trasos plovimas naudojant vandenj ir
suspausta org pagal Rangovo paruo3ta, suderintg bei patvirtinta AB ,,PanevéZio energija® vadovo,
programa. Bandymus ir plovima organizuoja ir atlieka rekonstravimo darbus atlikgs Rangovas,
dalyvaujant UZsakovo (AB ,PanevéZio energija™) jgaliotiems atstovams. Paskutinis plaunamo
vamzdZio uZpildymas atliekamas termofikaciniu vandeniu.

Sandarumo iSbandymas vandeniu (vamzdyno darbo terpe) tuo paliu metu gali atitikti ir
hidraulinj mechaninio stiprio i$bandyma. Hidraulinio i8bandymo vandeniu slégis turi biiti 1,25 karto
didesnis u# darbo slégj, taciau ne maZesnis kaip 1,6 MPa:

Py = 1.25 Py > 1.6 MPa (16 bar)

Bandymy metu, sumontuoti §ilumos tinkly vamzdynai turi biti atjungti nuo veikianciy Silumos
tinkly vamzdyny. Sistemy atjungimui naudoti uZdaromgjg armatiirg draudZiama, tam furi biti
sumontuotos ne maZesnio nei nurodyta projektinéje dokumentacijoje storio aklés.

Naujai sumontuoti Silumos tiekimo vamzdynai turi biti plaunami, dezinfekuojami ir uZpildomi
termofikaciniu vandeniu norminiy dokumenty numatyta tvarka.

2.5 Tinkluy ruozy ilgiai
Rekonstruojamy $ilumos tiekimo tinkly ruoZy orientaciniai ilgiai, vamzdyno salyginis skersmuo DN
bei izoliacijos laipsnis yra pateikiami 4 lenteléje:

4 lentelé
., Vamzdynas
Roz. Trasos ruozas .R.“ 920 DN, mm | sustiprinta
Nr. ilgis*, m B e
‘ izoliacija
{ Silumos tinkly nuo SK-50-1 iki SK-50-4A 460 300 @323,9/500
| rekonstravimas 58 80 @88,9/180
7. Sllumps ‘Fll:lkll.[.,huo SK-53-14 iki SK-53-14-12 156 200 ©219,1/355
rekonstravimas | .
3 Sl.hl:InOS tlr_lqunuo SK-408 iki SK-410 533 500 ©508,0/710
rekonstravimas N
i Silumos tinkly nuo TSK ,,A* prie S-68A iki 257 200 3219,1/355
3 SK-68A-2 rekonstravimas 88 100 211431225
. Silumos tinkly nuo RK-1 iki ISK-102-2 266 | 200 @219,1/355°
~ | rekonstravimas o | 425 150 | ©168,3/280
5 _ i o | 243 200 @219,1/355
rekonstravimas
49 50 ©60,3/140
IS VISO, mi: | 2572
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Pastaba:
*Lenteléje nurodomas orientacinis rekonstruojamo ruozo ilgis. Atlikus nurodytos bekanaliy

ilumos tiekimo tinkly trasos statinio techninj projekts, tikslus ilgis pateikiamas statinio bendryjy
rodikliy lenteléje.

2.6 Dokumentai

Rangovas turi pateikti pilng dokumentacijg visoms paslaugoms ir darbams pagal atitinkamy
reglamenty reikalavimus. Visi statybos produktai turi biiti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais
naudoti Lietuvoje Reglamento (ES) Nr. 305/2011 ar STR 1.01.04:2013 nustatyta tvarka ir turéti
atitikties jvertinimo techninius dokumentus: eksploataciniy savybiy deklaracijas, montavimo ir
naudojimo instrukcijas, saugos informacija.

Dokumentacijoje turi biiti (bet nebitinai tuo apsiribojant):

e Statinio rekonstravimo projektas;

s Statybos darby Zurnalas;

o Darby prieziiiros aktai ir bandymy protokolai;

e Geodeziné kontroliné nuotrauka, atlikta pagal geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy
reglamenty GKTR2.01.01:1999; GKTR2.11.03:2014 reikalavimus;

e PaZeidimy kontrolés signalizacijos montavimo schema (su tiksliais laidy ilgiy matmenimis);

o Silumos trasos pazeidimy kontrolés reflektogramos kompiuteriné versija;

e Suvirinimo sitiliy schema (su nurodytais tiksliais matmenimis tarp vamzdZiy montavimo siiliy);

e Statybos produkty sertifikatai eksploataciniy savybiy deklaracijos ir pilna dokumentacija visoms
pateikiamoms Zaliavoms ir pagamintiems komponentams;

¢ Atlieky pridavimo atlieky tvarkytojui paZymos

PRIEDAI:

Silumos tinkly nuo SK-50-1 iki SK-50-4A PanevéZyje situacijos schema - 1 lapas.
Silumos tinkly nuo SK-53-14 iki SK-53-14-12 PanevéZyje situacijos schema - 1 lapas.
Silumos tinkly nuo SK-408 iki §K~4‘10 PanevéZyje situacijos schema - 1 lapas.
Silumos tinkly nuo TSK ,,A* prie S-68A iki SK-68A-2 PaneveéZyje situacijos schema —
1 lapas..

Silumos tinkly nuo RK-1 iki 1SK-102-2 PanevéZyje situacijos schema - 1 lapas.

6. Silumos tinkly nuo SK-25-4 iki SK-25-8 Panevézyje situacijos schema - 1 lapas.

ol ol L

w

Ruosé: Technikos skyriaus inZinierius D. Siaurys
Suderinta: PanevéZio STR v - kas S. Merkys
Suderinta: Technikos skyriaus v - kas D. Morkus
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Petras Diksa

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2016 m. vasario 7d.
PanevéZys

Uzduoties pavadinimas: ilumos tinkly tarp SK-53-14 ir SK-53-14-12 Panevézyje
rekonstravimo projektas.

UZsakovas — AB “Panevézio energija”

Pagrindas projektavimui — patikimo Silumos tiekimo uZtikrinimas vartotojams,
nuostoliy maZinimas

Statybos vieta — PanevéZio miestas

Suprojektuoti:

5.1. Silumos tinkly rekonstrukeija pagal termofikato parametrus: Ti=120 °C,
T2=70 °C, P=1,6 MPa; '

5.2. Termofikacinius vamzdynus — ant¥eminiu biidu nuo SK-53-14 iki 8K-53-
14-11 ir bekanaliniu biidu su vandens nuotékio kontrole per SK-53-14-11
bei SK-53-14-12 silumos kamery ribas;

3. Vamzdyny diametro sumazinimg iki DN200;
5.4. Atjungiamosios, oro-vandens isleidimo uZdaromosios armatiiros SK-53-14
pakeitima;

5.5. Silumos kamery SK-53-14-11 ir SK-53-14-12 panaikinima;

5.6. Vietoje npaikinamy Silumos kamery SK-53-14-11 ir SK-53-14-12
atjungiamosios, oro- vandens ifleidimo uZdaromosios armatiiros pakeitima
bekanaline, jrengiant armatiiros aptarnavimo $ulinius;

5.7. UZdaromosios armatlros aptarnavimo Suliniy liuky danggius su liejinio
uZrasu ST uZrakinamo tipo, juos patikimai priankeruojant prie g/b
Sulinio konstrukeijy;

5.8. Reikiamg rekonstruojamy Silumos tinkly vamzdyny oro ir vandens
isleidimo uZdaromaja armatiirg;

5.9. UZdaromosios armatiiros valdymo Suliniy nudrenavima;

5.10. Bekanaliniy vamzdyny sujungimo 1zol1acmu4 movy montavimg numatyti
dvigubo sandarinimo;

5.11. AntZzeminés §ilumos trasos dalies, aptarnavimo aiksteliy ir laikangiy
metaliniy konstrukeijy valymg ir antikorozinj padengima;

5.12. Vamzdyny montavimo montaZine schema;

5.13. Naujai sumontuoty vamzdyny praplovimo schemas;

Kiti reikalavimai: Projektavimo darbus atlikti vadovaujantis $ia uzduotum
technine specifikacija ir galiojanéiais normatyviniais dokumentais.

Projekto réngimo etapai: techninis projektas ir darbo projektas
Projekto baigimo tvarka, reikalingi derinimai: téchninj projekts suderinti statybos
techninio reglamento STR 1.07. 01.2010 nustatyta tvarka.

1!‘
i
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9. Pateikiamos dokumentacijos skai€ius — 3 egz. bei 2 elektroninés versijos.

PRIDEDAMA: ) 5

1.Silumos tinkly nuo SK-53-14 iki SK-53-14-12, PanevéZyje situacijos schema — | lapas.
2.Silumos kamery albumas — 3 lapai. : : ‘ -
Projektavimo uZduotj ruosé:

Panevézio STR v-kas @ Stasys Merkys

SUDERINTA:

Technikos direktorius T Robertas KerezZis

[nvesticijy valdymo skyriaus V-ka.V C% Artiiras Juchnevicius
Technikos skyriaus v-kas % Donatas Morkus
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TVIRTINU

_Generaliiliﬁéirektorius

Petras Drksa

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2016 m. vasarioﬁ d.
Panevézys

l. Uzduoties pavadinimas: $§ilumos tinkly tarp SK-=408 ir SK-410 Panevézyje
rekonstravimo projektas.
2. Uzsakovas — AB “Panevézio energija”.
3. Pagrindas projektavimui — patikimo Silumos tiekimo wuZtikrinimas vartotojams,
nuostoliy maZinimas.
4. Statybos vieta — PanevéZio miestas.
5. Suprojektuoti:

5.1. Silumos tinkly rekonstravima pagal termofikato parametrus: T;=120 °C, T>=70
°C, P=1,6 MPa.

5.2. Termofikacinius vamzdynus — bekanaliniu bidu su vandens nuotékio kontrole
ruoze tarp SK-408 ir SK-410;

5.3. Silumos tinkly vamzdyny bei atvady montavima numatyti su sustiprinta
izoliacija;

5.4. Silumos trasos viso isilginio drenaZo ir drenazo Suliniy ketiniy liuky bei dangciy
pakeitimg (Suliniy liukai ir dang¢iai uZrakinamo tipo, patikimai ankeruojami prie
/b Sulinio konstrukeijy);

5.5. Drenazo Suliniy Nr.203, 204, 214, 227, 237, 247, 248, ir jy perdangy pilna
keitima; -

5.6. Likusiy drenaZo Suliniy sandlry uZtaisyma;

5.7. DrenaZo jjungimo | lietaus nuoteky tinklus vietose- atbulinius voZtuvus;

5.8. DrenaZo linijoms, esanfioms nuo medZiy ar€iau kaip 5m. audekline apsaugg
drenaZui nuo Sakny;

5.9. Vamzdyny @200 ir daugiau, sujungimo izoliaciniy movy montavima numatyti
elektros suvirinimo budu, ant movos galy uZdedant papildomas sandarinimo
juostas (maZesniems movy sujungimams taikyti dvigubo sandarinimo movas);

5.10. Silumos kameros SK-409 panaikinima;

5.11. Vietoje naikinamos kameros SK-409 atjungiamosios uzdaromosios armatiiros
pakeitimg j bekanaling, jrengiant armatiros aptarnavimo Sulinius;

5.12. Reikiamg rekonstruojamos trasos ir jos atvady vamzdyny oro ir vandens

i5leidimo uZdaromajg armaturg;
5.13. Uzdaromajg armatiira @250, su stacionariu valdymo palengvinimo
reduktoriumi;.

5.14. Uzdaromosios armatiros valdymo $uliniy ir uZmonolitinty kanalq prie
‘montuojamy bekanaliniy vamzdyny nudrenavima; -
5.15. Pro_lektuOJant drenaZo linijas, i§saugoti esamy Silumos tinkly atSaky drenaZo
pajungimus;
5.16. Uzdamrnosms armatiiros aptarnavimo suhmq, kamerq liuky dangéius Zenklinti
:ST* uzrakinamo tipo, _]uos patikimai pnankeruojant prie g/b $ulinio’
konstrukcijy;




5.17. Dél karito vandens vartotojams tiekimo uZtikrinimo rekonstruojamos trasos
vamzdyny montawma., bandyma, plovima, dezinfekcijg ir t.t. atlikti sekanéiais

etapais: ; 3
3.17.1. I-as etapas: nuo SVK-408 iki S'K-409;
5.172. II-as etapas: nuo SK-409 iki SK-410;

Ul

veikianCiy tinkly etapais;
.19. Vamzdyny montavimo montaZin¢ schemga;
.20. Naujai sumontuoty vamzdyny praplovimo schema;

U\ Ul

.18. [vertinti vamzdyny kompensacijg, trasa montuojant ir pajungiant pnc

5.21. Bekanaliniy vamzdyny paZeidimo stebéjimo sistemos elektromontaZine

schema;

5.22. Numatyti bekanaliniy vamzdyny izoliacijos kontrolés jrenginiy pajungima j
esamus PanevéZio mieste duomeny perdavimo jrenginius ENCO, ENreader,
kurie sumontuoti pastato adresu Molainiy g. 4 Silumos punkte.

6. Duomenys apie vamzdyny izoliacijos bikle, esamy jrenginiy ENCO, ENreader pagalba
GSM GPRS rysiu perduodami | esama AB ,.PanevéZio energija® duomeny surinkimo ir
atvaizdavimo sistemg RIS. Duomeny atvaizdavimui taikomos visos esamos sistemos

savybeés.

7. Kiti reikalavimai: Projektavimo darbus atlikti vadovaujantis 3ia uZduotimi ir

galiojanéiais normatyviniais dokumentais.

8. Projekto rengimo etapai: techninis projektas ir darbo projektas.
9. Projekfo baigimo tvarka, reikalingi derinimai: techninj projekta suderinti statybos

techninio reglamento STR 1.07.01.2010 nustaty’ta tvarka.

!..

Pateikiamos dokumentacijos skai&ius — 3 egz. bei 2-elektroniné’ versijos.

PRIDEDAMA:

1. Silumos tinkly nuo $K-408 iki SK-410, Panevézyje situacijos schema — | lapas.

2. Silumos kamery albumai —3 lapai.

Projektavimo uzduotj ruose:
Panevézio STR v-kas Za

SUDERINTA:

Stasys Merkys

Technikos direktorius
Investicijy valdymo skyriaus v-kas

Technikos skyriaus v-kas

Robertas. KereZis
Artiras Juchneviius

Donatas Morkus:
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TVIRTINU

Generalii'b%iizc;rius

Petras Diksa

PROJ EKTAVII\/IO UZDUOTIS

2016 m. vasarioZd.
Panevézys

Uzduoties pavadinimas: Silumos tinkly tarp SK-25-4 ir SK-25-8 Panevézyje
rekonstravimo projektas.

Uzsakovas — AB “PanevéZio energija”

Pagrindas projektavimui — patikimo $ilumos tiekimo uZtikrinimas vartotojams,
nuostoliy maZinimas.

Statybos vieta — Panevézio miestas

Suprojektuoti:

5.1.

5.13.

5:14.

leumos tinkly rekonstrukcija pagal termofikato parametrus: T\=120 °C,
T>=70 °C, P=1,6 MPa;

Termofikacinius vamzdynus — bekanaliniu bidu su vandens nuotékio

kontrole ruoze nuo SK-25-4 iki SK-25-8, nuo SK-25-5 iki AukstaiCiy g.48

pastato vidinés sienos, nuo SK-25-6 iki Zemaiciy g.3 risio (SK-25-6-11

kameros albume nurodyty riby);

Silumos tinkly vamzdyny montavima su sustiprinta izoliacija;

Silumos tinkly viso iilginio drenaZo, drenaZo uliniy ir ketiniy liuky su

danggiais pakeitimg (kei€iamy Suliniy liukai uZrakinamo tipo; ankeruojami

prie g/b Sulinio);

Silumos kamery SK-25-4, SK-25-5, SK-25-6, SK-25-7, SK-25-8

panaikinima;

Vietoje naikinamy §ilumos kamery SK-25-5, SK-25-6, SK-25-7, SK-25-8

atjungiamosios uZdaromosios armatiiros pakeitimg | bekanaline, jrengiant

armatiros aptarnavimo Sulinius;

Silumos kamerose SK-25-4, SK-25-7 perspektyviniy atvady panaikinima;

Silumos kameroje SK-25-4, esanéios sekcijinés uZdaromosios armatiiros

panaikinima;

Sekcijinés uzdaromosios armatiiros su aptarnavimo Suliniu jrengimg prie

naikinamos $ilumos kameros SK-25-5;

. Uzdaromajg armatirg DN200, numatant su stacionariu valdymo

palengvinimo reduktoriumi;

. Reikiamg rekonstruojamy Silumos finkly ir jy atvady vamzdyny oro ir

vandens i$leidimo uZdaromagjg armatiirg;

2. Uzdaromosms armatiiros aptamavmm Suliniy liuky dangéius su liejinio

ufrasu ,ST* uzrakinamo tipo, juos patikimai priankeruojant prie g/b
Sulinio konstiukeijy;

DrenaZo linijy ir armatiiros aptamavuno suhmq drenavimo linijy jjungimo
i lietaus nuoteky tinklus atbulinius voZtuvus;

Projektuojant drenaZo linijas, iSsaugoti esamy Silumos tinkly atSaky
drenaZo pajungimus;




5.15. Uzdaromosios armatiiros valdymo Suliniy ir uZmonolitinty kanaly prie
montuojamy bekanaliniy vamzdyny nudrenavima;

5.16. DrenaZo linijoms, esanfioms nuo medZiy ar¢iau kaip 5m. audekling
apsaugg drenaZui nuo Saknuy;

5.17. Vamzdyny DN200 sujungimo izoliaciniy movy montavimg numatyti
elekiros suvirinimo budu, ant movos galy uZdedant papildomas
sandarinimo juostas (maZesniems movy sujungimams taikyti dvigubo
sandarinimo movas);

5.18. Silumos tinkly rekonstrukcijos metu laiking &ilumos vartotojiy

uZmaitinima, §ilumos tinklus montuojant atskirais etapais:

. I-as etapas nuo SK-25-4 iki SK-25-7;

. [I-as etapas nuo SK-25-7 iki SK-25-8;

[vertinti vamzdyny kompensacija, §ilumos tinklus montuojant ir pajungiant
prie veikian¢iy Silumos tinkly etapais;

20. Bekanaliniy vamzdyny paZeidimo stebéjimo sistemos elektromontaZine

schema;
5.21. Vamzdyny montavimo montaZing schema;
5.22. Naujai sumontuoty vamzdyny praplovimo schema;

6.Numatyti bekanaliniy vamzdyny izoliacijos kontrolés irenginiy pajungima j esamus

Panevézio mieste duomeny perdavimo jrenginius ENCO, ENreader, kurie sumontuoti

pastato adresu Aukstaiciy g.48 Silumos punkte.

7.Duomenys apie vamzdyny izoliacijos bikle, esamy irenginiy ENCO, ENreader

pagalba GSM GPRS ry3iu perduodami | esama AB ,PanevéZio energija™ duomeny

surinkimo ir atvaizdavimo sistema RIS. Duomeny atvaizdavimui taitkomos visos
esamos sistemos savybés.

8.Kiti reikalavimai: Projektavimo darbus atlikti vadovaujantis §ia uZduotimi, technine

specifikacija ir galiojanéiais normatyviniais dokumentais.

9.Projekto rengimo etapai: techninis projektas ir darbo projektas.

10.Projekto baigimo tvarka, reikalingi derinimai: techninj projekta suderinti statybos

techninio reglamento STR 1.07.01.2010 nustatyta tvarka.

11. Pateikiamos dokumentacijos skai€ius — 3-egz. bei 2elektroninés versijos.

EJ\ n
—

.LJI
= B0 0
= N

Lh

PRIDEDAMA: ) ) _
L.Silumos tinkly nuo SK-25-4 iki SK-25-8, PanevéZyje situacijos schema — 1 lapas.
2.Silumos kamery albumas — 6 lapai.

Projektavimo uzduotj ruosé:

Panevézio STR v-kas 7 Stasys Merkys

SUDERINTA:

Technikos direktorius _— e Robertas KereZis

Investicijy valdymo skyriaus v-kas %* Artiiras Juchnevicius

Technikos skyriaus v-kas Donatas Morkus.
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Tvirtinu:
AB ,,Panevézio energija‘“

Technikos direktoriu -
Robex@eiis

g

2016850 meén.22 d.

AB ,,Panevézio energija‘

Pramoniniu biudu izoliuoti
Silumos tiekimo vamzdynai

Techniné specifikacija




Techniniy reikalavimy turinys

1. BENDRIEJI DUOMENYS .....cccoooivieimnnnnnnn. R — giaiiisd
2. SILUMOS TIEKIMO VAMZDYNAL .......coovrmeeeeermmeeennssenseesesssersssesessserersen 3
2.1,  TIEUOMAS U PASEATIGUIS: «.msussusvesiss s s s s v 5vavi i smmn busamrpomss 3
2.2, VAMZDYNU PARAMETRAL cceeiuiiiitiaiacamie et e i masamernssesanassesaensasaennan 3
2.35. TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAMZDYNU ELEMENTAMS oeveeeeeecececiineeeeeen 3
e BN T e S —— 3
2.3.2. Pramoniniu bitdu izoliuoli vamzdZiai............c.........oooveeeveeeeeeeeeeeeen. 4

23 2T  PHerinian VOWEHEIGE ..o oo o mssas i s s sstimbmenmses 4
2.3.2.2.  Polietileno (PE) apvalkalas...........co.coooooooiiiiiiiiiiiceeen b
2.3.2.3.  Poliuretano puty izoliQCa....c.eeeeeeeeereereeeeeieeeeeeeeeeeeeaeee L
2324 Vamzdeig komplelty SGromiah . wsiwmsssssimsossimsi 5
2.3.3. VamzdZiy jungiamosios defales...............omeoeeeeeoeeeioeeeeeeeeerereeeneenn. 6
2.3.4. Pramoniniu bitdu izolivota armatiira...............c...c....oooooooe. 6
235 VomsBin JUnBIis . s s aass s i 6

24, PRELIMINARUS VAMZDYNO PARAMETRALI ...ueieiiereeeeieee e 7
2.5. DOKUMENTAL s issssrsiavsasassss ss v s te it sb S ivssrsissvinssssissnneinis 8




LJ

1 BENDRIEJI DUOMENYS

Sios techninés specifikacijos nustato projektuojamy bekanaliy centralizuoto 3ilumos tiekimo
tinkly vamzdyny sistemos: gamintojo pramoniniu biidu poliuretano putomis izoliuoty vamzdziy,
vamzdZiy jungiamujy detaliy, uZdaromosios armatiiros bei kity komplektuojamy sistemos elementy
savybes. Preliminariis rekonstruojamy vamzdyny parametrai (rekonstruojamo ruoZo ilgis,

projektuojamo vamzdyno DN bei situacijos schema) yra nurodyti pateikioje techninéje

specifikacijoje $ilumos trasoms kiekvienam konkre¢iam projektui.
Vamzdyny ir jy elementy darbo terpé (3ilumnesis) — termofikacinis vanduo, kurio pagrindiniai
parametrai pateikti 2.2 skyriuje.

2 SILUMOS TIEKIMO VAMZDYNAI

2.1 Tiekimas ir paslaugos
Tiekimas ir paslaugos apima:
e Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdZiy, alkiiniy, uZdaromosios armatiiros, gedimy sekimo
sistemos bei kity biitiny elementy pateikima;
» Transportavima iki objekto;
e Dokumentacijos pateikima. Tiekéjas turi pateikti visy medZiagy ir komponenty
dokumentacija, nurodyta 2.5 skyriuje.

2.2 Vamzdyny parametrai

Silumos tiekéjo nustatyti §ilumnesio projektiniai parametrai:

Projektiné tiekiamo Projektiné grazinamo Didziausias

Sistema . e _ - - - oy . .
SilumneSio temperatiira | SilumneSio temperatiira | leidZiamasis slégis Ps

Pramoniniu bidu
izoliuotas 120°C 70°C 1.6 MPa

vamzdynas

Gali biiti naudojami $ie standartiniai vamzdyny montavimo biidai:

e Vamzdyno klojimas Saltu biidu;

o Vamzdyno klojimas naudo_]ant plétimosi alkiines;

e Vamzdyno klojimas niaudojant aSinius i3siplétimo kompensatorius (E movas).

2.3 Techniniai reikalavimai vamzdyny elementams

2.3.1 Bendri nurodymai

Nurodyti reikalavimai medZiagoms turi biiti suprantami kaip minimalis reikalavimai. Visi
vamzdyny sistemos elementai turi biti sustiprintos 1zoha01_|os serijos, taip pat privalo turéti
pazeidimy sekimo (kontrolés) sistema, kuri turi atitikti LST EN 14419:2009 arba lygiaver¢io
standarto reikalavimus.

Pazexdlmq sekimo sisterna turi biifi suderinama su esamy vamzdyny, gedimo sistema, t.y.
turi biiti Zemos varZos (aliarmo lygis 10-20 k) su jautriais elementais sandiirose sistema. Visi laidy

— sujungimai turi- biiti apspausti ir sulituoti. E— S o
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Sililoma paZeidimy sekimo sistema turi buti paruo3ta bendrai viso sumontuoto vamzdyno
atkarpos kontrolei, sudaryti galimybe uZtikrinti nenutrukstamg vamzdyny sistemos veikimag.
Sistema turi leisti pastoviai kontroliuoti vamzdyno hermetiSkuma, greitai aptikti ir reaguoti j
gedimus. Sistemos pagalba turi baiti galima aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje,
taip pat matavimo laido nutriikimg matuojant bangine varZ tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio
ir, aptikus defekta, nustatyti jo buvimo vieta.

Siiiloma pramoniniu biidu i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistema turi atitikti
Lietuvos arba lygiavercius standartus:
Centralizuoto §ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy kar$to vandens tinkly i$
LST EN 253: 2009 anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. VamzdZio sgranka, sudaryta
+A1:2013 i3 pagrindinio plieninio vamzdZio, $iluminés poliuretaninés izoliacijos ir
iSorinio polietileninio apvalkalo.

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§

LST EN 448: 2009  anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Jungiamyjy detaliy sarankos,
sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy, poliuretaninés Silumos izoliacijos

ir iSorinio polietileninio apvalkalo.

Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§
LST EN 488: 2011 anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvady
+A1:22014  Sjieniniy sklendziy sarankos su poliuretanine $ilumine izoliacija ir isoriniu
polietileniniu apvalkalu.

Centralizuoto ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy kar$to vandens tinkly i$

LST EN 489: 2009  anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdZziy

jungéiy sarankos, poliuretaniné Silumos izoliacija ir iSorinis polietileninis
apvalkalas.

LST EN 14419:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i$
anksto neardomai izolivotos vamzdZiy sistemos. Stebéjimo sistemos

2.3.2 Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdZiy komplekto sgranka turi afitikti LST EN
253:2009 + A1:2013 arba lygiavertj standarta: turi biiti pagaminti i§ plieninio vamzdZio, Siluminés
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir iSorinio
polietileninio apvalkalo. Naudojami sustiprintos izoliacijos serijos vamzdZiai.

Vamzd?Ziai turi bt pateikiami 12 m (ar kitokio ilgio - pagal gamintojg) dalimis. SkaiCiuojant
kitokius vamzdZio ilgius nei 12 m, turi biiti koreguojamas vamzdziy ir jungiamyjy fasoniniy daliy
poreikis, atsiZzvelgiant | kiekiy lenteles ir vamzdyny schema.

2.3.2.1 Plieniniai vamzdZziai

Plieniniai vamzdZiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir
LST EN 10217-5:2003 arba lygiaver&iuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-
2:2014 arba lygiavertj — besiiiliams sléginiams vamzdZiams. Plieniniy vamzd#y medZiaga turi bati
plienas, kurio kokybé ne Zemesné kaip P235GH arba lygiavertés markés — vamzdZiams iki DN450,
ne Zemesné kaip P265GH arba lyglavcrtes markés — vamzdZiams > DN500.

Plxemmzu vamzdzmx pateﬂﬂarm su 3.1 semﬁkatu paoral EN 1024’0 a.rba lygiaveréius

pavu'smus paruosnnas tun atitikti LST EN 253:2009 + A1:2013 arba lygiavei&io standarto

reikalavimus. - _
Vamzd?iy galy nuoZulos turi biti paruoStos suvirinimui pagal LST EN ISO 9692-1:2013 arba

lygiaverdio standarto reikalavimus:
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23.2.2 Polietileno (PE) apvalkalas

Juodos spalvos PE apvalkalo vamzdZio Zaliava turi biiti su minimaliu vamzdZiy gamybai ir
galutiniam naudojimui reikalingu antioksidanty, UV-stabilizatoriy ir 2,5+0,5% pagal mase tolygiai
paskirstytu suodZiy kiekiu. Apvalkalo vamzdZio medZiaga turi biiti priskiriama ne maZiau kaip
PES0 klasifikacijai pagal LST EN ISO 12162:2010.

Gamintojas turi nurodyti PE vamzdZio lydalo masés takumo indeksg (MFR), kuris atskiriems
vamzdZiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10 min. Leistinas lydalo tekamumo intervalas turi
nevirdyti 0,2 < MFR < 1,4 ¢/10 min, nustatoma pagal LST EN ISO 1133 salyga T arba lygiaverius
reikalavimus.

Pagaminto PE vamzdZio apvalkalas turi bati reikiamy matmeny ir atitinkamo sienelés storio,
atitikti LST EN 253:2009 + Al:2013 arba lygiaverdio standarto reikalavimus. PE vamzdZio
mechaniniy savybiy bandymy apimtis ir metodika, bandomieji strypeliai ir bandymo jranga turi
atitikti LST EN 253:2009 + A1:2013 arba lygiavercius reikalavimus. Bandinio pailggjimas (23 = 2)
°C temperatiiroje iki trukimo turi biiti maZiausiai 350%.

Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalo vamzdis-turi bati Siurkstinamas i§
vidaus vamzdZio gamybos metu.

PE apvalkalinio vamzdZio gamintojas turi nurodyti sekantius identifikavimo Zenklus
kiekvieno atskiro apvalkalo vamzdZio iSoréje:

. Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas

° VamzdZio nominalus skersmuo ir sienelés storis

° Naudojamos medZiagos prekybinis pavadinimas ar kodas
o Lydalo takumo (MFR) indeksas

° Pagaminimo metai ir savaité (galimas spec. kodas)

2323 Poliuretano puty izoliacija (PUR)

VamzdZiy komplekty sarankos gamintojas, pasirinkdamas Zaliavy komponentus ir gamybos
salygas, turi uZtikrinti standZiy poliuretano puty (PUR) Silumos izoliacijos atitiktf LST EN
253:2009 + A1:2013 arba lygiavertiems reikalavimams.

PUR izoliacija turi biti vienalyté, burbuliuky struktiira ir tankio reikSmé turi atitikti LST EN
253:2009 + A1:2013 arba lygiaveréius reikalavimus.

GniuZzdymo stiprumas radialine kryptimi turi bliti maZiausiai 0.3 MPa ir iSbandyta remiantis
standartu LST EN 253:2009 p.5.3.3 arba lygiavertis.

2324  VamzdZiy komplekty saranka

Vamzd#iy komplekty saranka: naudojamos medZiagos, reikalaujamy bandymy apimtis ir
metodika turi pilnai atitikti LST EN 253:2009 + A1:2013 standarto arba lygiavercius reikalavimus.
Gamintojo deklaruojamas vamzdZiy komplekto tarnavimo ilgaamZiSkumas, nustatytas apskai€iuotai
nepertraukiamo veikimo temperatiirai 120° C, turi biiti ne maZiau 30 mety. Visy vamzdZiy galai turi
turéti apsauginius-gaubtus.

Naujo vamzdZio komplekto izoliacijos Siluminio laidumo koeficientas turi biti ne daugiau
nei 0,029 W/mK prie 50° C. ‘
VamzdZiy sacrankos gamintojas turd nuredyti sekancius identifikavimo Zenklinimus apvalkalinio
vamzdZio-iSoréje::

e Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;

Plieno vamzdZio nominalus skersmuo ir sienelés storis;

Plieno markeé;

EN standarto numeris;

Puty 1zol1ac1_] os uzpildymo metai ir savaité.

Gamiintojas turi patclku dokumentacuq, irodancig. phenmno vamzdzm ir vamzdZio komplekto

sertifikaty sarysj. .
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2.3.3  Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos vamzdZiy jungiamosios detalés

Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos jungiamosios detalés: alkiinés, jvadai | pastatus,
trisakiai (atvadai), skersmens peréjimai (redukcijos), aSiniai isiplétimo kompensatoriai (movos),
nejudamos atramos turi biiti pritaikytos darbinéms temperatiroms ne mazesnéms kaip 120 °C ir
nominaliam vandens slégiui PN ne maZesniam kaip 16 bar (abu kriterijai kartu), turi atitikti LST EN
448:2009 standarto arba lygiaveréius reikalavimus.

Plieniniy vamzdZiy medZiaga turi biiti plienas, kurio kokybé tie Zemesné kaip P235GH arba
lygiavertés markés — vamzdZziams iki DN450, ne Zemesné kaip P265GH arba lygiavertés markés —
vamzdZiams > DN500.

Minimalus plieniniy alkiiniu lenkimo spindulys 1,5 D. DraudZiama naudoti i§ tiesiy segmenty
suvirintas plienines alkiines.

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty fasoniniy daliy apvalkalo suvirinimui pageidaujamas
veidrodinis suvirinimas. DraudZiamas suvirinimas kar§tu oru.

Izoliacijos storis bet kurioje izoliuoty fasoniniy daliy vietoje negali blti maZiau nei 50%
nominalaus izoliacijos storio.

VamzdZiy jungiamuyjy detaliy sarankos gamintojas turi uZtikrinti identifikavimo Zenklinimus.
apvalkalinio vamzdZio iSoréje.

234 Pramoniniu biidu neardomati izoliuota armatiira

Pramoniniu biidu neardomai izolinoty voZtuvy konstrukcija, gamybos bei patikros metodai bei
apimtys turi atitikti LST EN 488:2011+ A1:2014 standarto arba lygiavercius reikalavimus.

Turi biiti galimybé tiekti pramoniniu biidu neardomai izoliuotus voZtuvus su drenavimo ir
nuorinimo mazgais. Drenavimo ir nuorinimo mazgai privalo turéti uZsukamas akles, drenavimo ir
nuorinimo voZtuvy valdymo rankenélés turi biiti vidinéje puséje.

Naudojami standartinio pralaidumo rutuliniai voZtuvai.

Rutuliniai voZtuvai turi biiti pritaikyti darbinéms temperatiiroms ne maZesnéms kaip 120 °C ir
nominaliam vandens slégiui PN ne maZesniam kaip 16 bar (abu kriterijai kartu).

Voztuvai turi biiti tinkami jrengimui, t.y. medZiagos turi biiti atsparios esamai termofikacinio
vandens, naudojamo $ilumos tinkluose, kokybei. Turi biiti pagaminti i§ sekaniy medZiagy:

o Rutulio medZiaga - neriidijantis plienas ar geresné;

o Korpusas - i§ anglinio plieno, kurio kokybé ne Zemesné kaip nauchjamq_ pagrindiniy

vamzdZiy;

e Voztuvo valdymo stiebo medZiaga - neriidijantis plienas arba anglinis plienas, padengtas

apsaugine danga, atitinkanéia LST EN 488:2011+ Al1:2014 standarto arba lygiaverdius
- reikalavimus.

Voztuvy valdymas:

s Rutuliniai voZtuvai iki DN150 pralaidumo turi biti rankinio valdymo;

e Rutuliniai voZtuvai nuo DN200 privalo turéti sukomplektuotus stacionarius reduktorius

valdymo palengvinimui;
Pramoniniu bidu reardomai izoliuoty voZtuvy gamintojas turi pate1kt1 voztuvo eksploataciniy
savybiy deklaracijg. ‘Voztuvai turi biiti paZenklinti pagal minéto standarto reikalavimus.

235 Pramoniniu biidu neardomai :zohuotq vamzdyny Junotys

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jung€iy konstrukcija, naudojamos medz1acros
gamybos bei patikfos metodai bei apimtys turi atitikti LST EN 489:2009 arba 1yg1averc1o standarto
reikalavimus.

Turi biiti jmanoima atlikti sléginius sujungimo sandarumo bandymus pries jungéiy izoliavima.

Tungtys turi biiti dvigubo sandarinimo su termiSkai susitraukianéiu apvalkalu kai vamzdyno

——sglyginis skersmuo DN <150, kai vamzdyno DN > 200 — turi ‘bati montuojamos naudojant elektra
suvirinamas-(EW) movas, papildomai ant movy, galyj uzdedant uzsitraukianéias sandarinimo juostas.
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] jungties komplekta pateikiami poliuretano puty komponentai turi buti pristatomi atitinkamam
sujungimy dydZiui reikalingo kiekio rinkiniais cheminiy medZiagy gamintojo fasuotéje su tai

jrodancia etikete.
Jungéiy montavima ir patikra gali atlikti tik jungéiy gamintojo atestuoti specialistai.

LeidZiami vamzdyny jung¢iy tipai:

e TermiSkai susitraukiandios dvigubo sandarinimo polietileno apvalkalo jungtys su
uzpilamais PUR izoliacijos komponentais.
o Termiskai apspaudZiamos polietileno apvalkalo su Lryzmmlais rysiais (PEX) jungtys
su uzpilamais PUR izoliacijos komponentais.
o Kontaktiniu biidu suvirinamos su jlietais jkaitinimo laidais arba tinkleliu polietileno

apvalkalo jungtys, su papildomomis sandarinimo juostomis,

izoliacijos komponentais.

2.4 Preliminariis vamzdyno parametrai

2.4.1 Izoliuoti vgmzdiiai

Cia yra pateikiami preliminartis pramoniniu biidu izoliuoty vamzdZiy parametrai:

Pagrindinis [zoliacija
Eil. Nr. DN vamzdis sustiprinta
Ds x Taia Ds/Dec
1 40 483 x2,6 @48,3/125
2 50 60,3 x2,9 @60,3/140
3 65 76,1 x 2,9 @76,1/160
4 80 88,9 x3,2 88,9/180
5 100 114,3x 3,6 @114,3/225
6 125 139,7 x 3,6 @139,7/250
7 150 168,3 x 4,0 ?168,3/315
8 200 219,1 x 4,5 @219,1/355
9 250 273,0x 5,0 @273,0/450
10 300 323,9x5,6 @323,9/500
11 350 355,6 X 5,6 3355,6/560
12 400 406,4 x 6,3 @406,4/630
13 450 457,0x 6,3 @457,0/630
14 500 508,0 x 6,3 @508,0/710

Lenteléje naudojami Zyméjimai:

Pagrindinio plieninio vamzdZio nominalus iSorés skersmuo, mm — Ds

Pagrindinio plieninio vamzdZio nominalus minimalus sienutés storis, mm — Tm;n
Polietileno (PE) apvalkalo vamzdZio nominalus iSores skersmuo, mm — Dc

Lenteléje nurodytas sustiprintos izoliacijos serijos polietileninio apvalkalo iSorinis skersmuo Dc
turi biiti suprantamas kaip maZiausias gahmas naudojamam vamzdZio salyginiam skersmeniui DN.

2.4.2  Kiti gaminiai

uzpilamais PUR

Vamzdyny jungiamyjy daliy, uZdaromosios armatiiros bei kity komplektuojamy izoliuoty
~ vamzdZiy 31stemos elementy sﬂumme 1zo!1a01_|a tun atltlktl naudOJamq vamzdznq Silumos

izoliacijai.

)

v ‘;{(5



2.5 Dokumentai

Visi statybos produktai turi buti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
Reglamento (ES) Nr. 305/2011 ar STR 1.01.04:2013 nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo
techninius dokumentus: eksploataciniy savybiy deklaracijas, montavimo ir naudojimo instrukcijas,
saugos informacija.
Privaloma pateikti (bet nebiitinai tuo apsiribojant):

s Plieniniy pagrindiniy vamzdZiy kokybés sertifikatus ir eksploataciniy savybiy deklaracija;

o Izoliuoty vamzdZiy sarankos kokybés sertifikatus ir eksploataciniy savybiy deklaracija;

o Komplektuojamy neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos elementy (fasoniniy jungiamujy daliy,
izoliuotos armatiiros ir kt.) kokybés sertifikatus ir eksploataciniy savybiy deklaracijg;

o Jungéiy sgrankos gamintojo grunto apkrovos ir vandens nepralaidumo testy sertifikatus bei
eksploataciniy savybiy deklaracija.

Ruosé: Technikos skyriaus inZinierius D. Siaurys

Suderinta: Panevézio STR v - kas S. Merkys

Suderinta: Technikos skyriaus v - kas fxﬁ D. Morkus
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Visiems tiekéjams, prisijungusiems prie pirkimo - 2016-10-¥4 Nr. 110- AG\™
DEL PIRKIMO DOKUMENTU PAAISKINIMO

AB ,PanevéZio energija“ pateikia atsakymus j gautus tiekéjo klausimus dél konkurso
,Projekto ,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Paliiniskio, Nemuno, M. Valanciaus,
Pramoneés, Stanitiny gatviy zonoje® II-o etapo darby pirkimas™ pirkimo dokumenty paaiSkinimo:

Klausimas: Ar objektas patenka | kultiiros paveldo zona? Taip pat gal buty galima gauti
detalesnes schemas (jos reikalingos apskai¢iuoti medZiagy poreikiui)?

Atsakymas: Projektuojant dilumos tinklus, vadovautis galiojanciais statybg reguliuojanciais
norminiais dokumentais. Objektas nepatenka | kultiros paveldo zona.

Detalesniy schemy néra.

Prekiy, paslaugy ir darby

_ 47
vie§ojo pirkimo komisijos pirmininkas A Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskiené, (8 45) 50 10 99

Dokumento originalas iSsiystas nebus.
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PATVIRTINTA:
Prekiy, paslaugy ir darby vieSojo pirkimo
komisijos protokolu Nr. PK-D16-31- %/

PROJEKTO ,,PANEVEZIO M. SILUMOS TINKLU REKONSTRAVIMAS PALIUNISKIO,
NEMUNO M.VALANCIAUS, PRAMONES, STANIUNUY GATVIU ZONOJE*
II-RO ETAPO DARBU PIRKIMO DOKUMENTAI

TURINYS

BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRKIMO OBJEKTAS

TIEKEJYU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIL PAGRINDINIAI DARBAI

UKIO SUBJEKTUY GRUPES DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDUROSE
PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

PASIULYMU GALIOJIMO UZTIKRINIMAS IR PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO
UZTIKRINIMAS

7. PIRKIMO DOKUMENTU PAAISKINIMAS

8. PASIULYMU SIFRAVIMAS

9. VOKU SU PASIULYMAIS ATPLESIMO PROCEDUROS

10. PASIOLYMU NAGRINEJIMAS, PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

11. PASIULYMU VERTINIMAS

12. PASIOLYMU EILE, SPRENDIMAS DEL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

13. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

14. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

15. PRIEDAI

U B L) —




1. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.1. AB ,Panevézio energija“ (toliau - perkancioji organizacija) numato pirkti Projekto ,PanevéZio m. Silumos tinkly
rekonstravimas PaliiniSkio, Nemuno, M. Valandiaus, Pramonés, Staniiny gatviy zonoje® Il-ro etapo darbus (toliau — Darbus).
(BVPZ — 45222000-9, 45112400-9, 45112310-1, 45112700-2, 45233200-1, 45231113-0, 71320000-7)
1.2. Vartojamos pagrindinés savokos, apibréztos Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-
102;) (toliau — Viedujy pirkimy jstatymas). ' ' )
1.3. Kitos naudojamos savokos:
Silumos trasa — silumos perdavimo tinklas ir/ar Silumos jvadas.
Silumos perdavimo tinklas — sujungty vamzdyny ir jrenginiy sistema, skirta pristatyti Silumnesiu iluma i§ gamintojo vartotojams;
(Silumos tikio jstatymas Zin., 2003, Nr.51-2254).
Silumos jvadas — ilumos perdavimo tinklo atSaka, iskaitant pastato pirmuosius uzdaromuosius jtaisus ir apskaitos prietaisus, jungianti
pastato 3ilumos jrenginius ir $ilumos perdavimo tinkla. (Silumos tkio jstatymas Zin., 2003, Nr.51-2254).
1.4. Pirkimas vykdomas, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Zin., 2000, Nr.74-2262)
kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais, bendrovéje patvirtintomis AB ,PanevéZio energija“ prekiy, paslaugy ir
darby supaprastinty pirkimu taisyklémis bei Siais pirkimo dokumentais.
1.5. Pirkimo biidas — supaprastintas atviras konkursas (toliau — konkursas). Pirkimas vykdomas CVP IS priemonémis,
pasiekiamomis https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekéjai.
1.6. Informacija apie pradedama pirkima paskelbta , Valstybés Ziniy* priede ,,Informaciniai pranesimai* ir perkanciosios organizacijos
.tinklalapyje, o skelbimas apie pirkima — CVP IS.

1.7. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiskumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo principy ir
konfidencialumo bei ne$aliskumo reikalavimu.
1.8. Perkancioji organizacija pateiké paraiSka pirkimo objekto daliniam finansavimui i3 Europos Sajungos struktdriniu fondy l&dy
pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmu programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugséjo 8d.
sprendimu Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto ,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy istekliy energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas® priemone Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 , Silumos tiekimo tinkly modemizavimas ir plétra*“ (toliau — Paraika) ir jai suteiktas
unikalus kodas: 04.3.2-LVPA-K-102-01-0016.
1.9. Dalyviu i8laidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiidlymus yra neatlyginamos ir AB ,Panevézio energija“ prie jokiu aplinkybiu
néra atsakinga uZ Sias sanaudas, nepaisant pirkimo pravedimo procediiros ar rezultaty.
1.10. AB “PanevéZio energija” yra pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) mokétoja.
1.11. Perkandiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

[.11.1.AB ,,PanevéZio energija“ Pirkimu tarnybos virSininkas Aristidas Lideikis, Senamiescio g. 113, LT-35114 Panevézys, tel.:
(8-45) 501045, faks.: (8-45) 501085, el. pastas: a.lideikis@pe.lt.

1.11.2. AB ,,Panevézio energija™ Pirkimu tarnybos vadybininké Lina Rutkauskiené, Senamieséio g. 113, 35114 Paneveézys, tel.
(8-45) 50 10 99, faks.: (8-45) 50 10 85, el. pastas: L.rutkauskiene@pe.lt. ’
1.12. Bendravimas vyks tik CVP IS susirasingjimo priemonémis.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Projekto ,,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Paliiiniskio, Nemuno, M. Valan&iaus, Pramonés, Stanilinu gatviy zonoje”
‘II-ro etapo darbai apima:

2.1.1. Silumos tinkly nuo SK-53-14 iki SK-53-14-12 rekonstravimas;

2.1.2. Silumos tinkly nuo SK-408 iki SK-410 rekonstravimas;

2.1.3. Silumos tinkly nuo SK-25-4 iki SK-25-8 rekonstravimas.
2.2. Reikalavimai perkamiems Darbams, jy apimtys pateiktos Siy pirkimo dokumenty 1 priede , Techniné specifikacija® ir apima
rekonstruojamy $ilumos tinkly projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy
komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikian&iy Silumos tinkly ir objekto pridavima LR jistatymu
ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.
2.3. Pirkimas j atskiras dalis neskaidomas.
2.4 .Techningje specifikacijoje nurodyti standartai, procesai, tipai suprantami kaip nurodyti standartai, procesai, tipai arba lygiaveréiai.
Siulant lygiaveréius, nei nurodyti techninéje specifikacijoje, standartus, procesus, tipus biitina pateikti oficialiy kokybés kontrolés
instituciju ar pripaZinta kompetencija turinéiy agentiiry iSduotas paZymas, kurios liudija apie siilomy standarty, procesy, tipy
lygiavertiSkuma. ) .
2.5. Darbai atliekami pagal techninéje specifikacijoje nurodytus atlikimo terminus ir.ne véliau kaip per 29 mén. Sutartyje numatytas
galimas darby atlikimo termino pratgsimas dar 4 mén. Rangos sutartis bus pasiraSoma tik po LR jgaliotos ministerijos jsakymo apie
paraiSkos finansavimo skyrima, jsigaliojimo datos arba pasirasius sutart] su paraiSkos finansavimg administruojandia agentiira. Apie
finansavimo skyrimga perkanéioji organizacija tickéja informuos raStu. Planuojama kad rangos sutartis bus pasiradyta iki 2016-12-15.
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3. TIEKEJY KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIL PAGRINDINIAI DARBAI

3.1. Perkancioji organizacija kartu su pasiilymu praSo tiekéjy pateikti minimaliy kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracija.
Tiekejo atitiktj minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams jrodancius dokumentus pries pasidlymy eilés sudaryma (po voky

atpléSimo procediiros, jvertinus pasidilymus) bus praSoma pateikti tik to tiekéjo, kurio pasitilymas pagal vertinimo rezultatus gali biiti

pripaZintas laiméjusiu.

3.2. Tiekéjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti §iuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

3.2.1. Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai

1 lentelé

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai

3.2.1.1. | Tiekéjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekéjo, kuris yra
juridinis asmuo, vadovas ar dkinés bendrijos tikrasis narys
(nariai), turintis (turintys) teis¢ juridinio asmens vardu
sudaryti sandorj, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti)
asmuo (asmenys), turintis (turintys) teise suraSyti ir
pasirasyti tiekéjo apskaitos dokumentus, neturi neisnykusio
ar nepanaikinto teistumo ir dél tiekéjo (juridinio asmens)
per pastaruosius 3 metus nebuvo priimtas ir jsiteiséjes
apkaltinamasis  teismo nuosprendis uZ dalyvavima
nusikalstamame  susivienijime, jo organizavima ar
vadovavima jam, uZ  kySininkavima, tarpininko
kysininkavima, papirkima, suké&iavima, kredito, paskolos ar
tikslinés paramos panaudojima ne pagal paskirtj ar nustatyta
tvarka, kreditinj sukéiavima, mokeséiy nesumokéjima,

deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikima,
nusikalstamu badu gauto turto jgijima ar realizavima,
nusikalstamu bidu jgytu pinigu ar turto legalizavima, dél
kitu wvalstybiy tiekéju néra priimtas ir jsiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dél
vieSojo darbuy, prekiy ir paslaugy pirkimo sutarciy sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje i3vardytuose
Europos Sajungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus.

neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikima,

[8rasas i3 teismo sprendimo arba Informatikos ir rySiy departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos ar valstybés jmonés Registry centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka iSduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingy institucijy tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos uzZsienio 3alies institucijos dokumentas (pateikiama
skaitmeniné dokumento kopija), iSduotas ne ankséiau kaip 60 dieny iki
pasiilymy pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas i3duotas
anksciau, tatiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasidlymy pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
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Tiekéjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekéjo, kuris yra
juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsu dauguma juridinio
asmens dalyviy susirinkime, neturi neinykusio ar
nepanaikinto teistumo uZ nusikalstamg bankrota.

[5rasas i5 teismo sprendimo arba Informatikos ir rySiy departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos ar valstybés imonés Registry centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka iSduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingy institucijy tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos uZzsienio 3alies institucijos dokumentas (pateikiama
skaitmeniné dokumento kopija), iSduotas ne ankséiau kaip 60 dieny iki
pasiilymy pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iSduotas
anksciau, tafiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasidlymy pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas. *

3.2.1.3 | Tiekéjas turi biiti jvykdes jsipareigojimus, susijusius su
mokesciy, jskaitant socialinio draudimo jmokas, mokéjimu
pagal 3alies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekéjas
laikomas jvykdZiusiu jsipareigojimus, susijusius su
mokeséiy, jskaitant socialinio draudimo jmokas, mokéjimu,
jeigu jo nejvykdyty jsipareigojimy suma yra maZesné kaip
50 eury.

1)Valstybinés mokesciy inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos teritorinés  valstybinés mokesiy inspekcijos arba
valstybinés jmonés Registry centro Lietuvos Respublikos vyriausybés
nustatyta tvarka iSduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus duomenis, ar 3alies, kurioje
registruotas Tickéjas, kompetentingos valstybés institucijos iSduota
paZyma.

Pateikiamas dokumentas turi bati iSduotas ne anksciau kaip 60 dieny iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Jei pateikiamas dokumentas iSduotas anksiaw, tadiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasitilymuy pateikimo terminas, tokie dokumentai jy
galiojimo laikotarpiu yra priimtini. )

2) Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekéjas yra fizinis asmuo,
jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo-valdybos teritoriniy
skyriy ir kity valstybinio socialinio draudimo fondo jstaigy, susijusiy su
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, i§duota
dokumentg, arba valstybés jmonés Registry centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nustatyta tvarka i§duota dokumenta, patvirtinantj jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomis duomenis.

————ES-2016 Silumos-tinkly-Panevézyjerekonstravimas-HI“([I-as etapas) pirkimo-dokumentai —
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Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai

Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekéjas yra juridinis asmuo,
i8 jo nereikalaujama pateikti jokiy 3j reikalavimg jrodan&iy dokumenty,
duomenis pasitikrina pati Perkanéioji organizacija.

Perkangioji organizacija tikrina paskutinés pasiiilymy pateikimo termino
dienos, nurodytos skelbime apie pirkima, duomenis.

Jeigu kitoje valstybéje registruotas Tiekéjas yra fizinis arba juridinis
asmuo, jis pateikia 3alies, kurioje yra. jregistruotas Tiekéjas,
kompetentingos valstybés institucijos i§duota pazyma.

Pateikiamas dokumentas turi bati iSduotas ne ankséiau kaip 60 dieny iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Jei pateikiamas dokumentas iSduotas anksciau, taciau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasidlymy pateikimo terminas, tokie dokumentai jy
galiojimo laikotarpiu yra priimtini.

3.2.1.4.

Tiekéjas turi teisg verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutariai jvykdyti ty.: atlikti projektavimo ir statybos
montavimo darbus (statiniy kategorija: neypatingi statiniai;
statiniy grupés: inZinieriniai tinklai; darby sritis: specialieji
statybos darbai (Silumos tiekimo tinkly tiesimas).

Valstybinés jmonés Registry centro iSduota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registro iSpléstinio iSraSo kopija ar kiti dokumental,
patvirtinantys tiekéjo teisg verstis atitinkama wveikla arba atitinkamos
uzsienio 3alies institucijos (profesiniy ar veiklos tvarkytojy, valstybés
igalioty institucijy paZymos, kaip yra nustatyta toje valstybéje, kurioje
tickéjas registruotas) iSduotas dokumentas (pafeikiama skaitmeniné
dokumento kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekéjo teise
verstis atitinkama veikla).

3.2.2. Ekonominés ir finansinés biaklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai

2 lentelé

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai

3.2.2.1.

Tiekéjo vidutiné metiné apyvarta i5 svarbiausiy statybos
darby per pastaruosius 3 metus arba per laikg nuo tiekéjo
iregistravimo dienos (jeigu tiekéjas vykdé veikla maziau nei
5 metus) ne maziau kaip 400,00 tikst. EUR.

Tiekéjo per pastaruosius 3 metus arba per laika nuo tiekéjo jregistravimo
dienos (jeigu tickéjas vykdé veikla maZiau nei 5 metus) atlikty Silumos
trasy statybos irfarba rekonstrukcijos objektu sara3as (uzpildomas
pirkimo dokumenty 4 priedas) kartu su uZsakovo paZymomis apie tai,
kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pazymose turi bati nurodyta darby
atlikimo verté, data ir vieta be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojanéiy
teisés akty, reglamentuojanciu darby atlikima, reikalavimus ir tinkamai
uzbaigti (pateikiamos skaitmeninés dokumentu kopijos).

3.2.2.2.

Tickéjas turi turéti bent vieng statybos vadova, kuris bty
buves statybos vadovu, bent vienos ilumos trasos statybos
arba rekonstravimo objekte, kurio apimtis ne maziau kaip
0,5 pasiiilymo kainos be PVM.

Statybos vadovo pasiraSytas darbo patirties aprasymas (CV), nurodant
varda, pavardg, darboviete, darbo staza, vykdytus darbus, kuriuose buvo
statybos vadovu, jy trumpa apraSyma, vertes (pateikiamos skaitmeninés
dokumentu kopijos).

Tiekéjas turi turéti bent viena projekto vadova, kuris bty
buves projekto vadovu bent vienos projektuojamos Silumos
trasos projekto vadovu, kunos ilgis daugiau kaip 100 m. ir
skersmuo ne maZiau kaip DN400 mm. ir projektas yra
igyvendintas.

1) Projekto vadovo pasiraSytas darbo patirties apraSymas (CV), nurodant
varda, pavarde, i3silavinima, darbovietg, darbo staZa, vykdytus
pagrindinius darbus projekio vadovo pareigose (pateikiama skaitmening
dokumento kopija).

2) Projekto vadovo aukStojo mokslo diplomo, diplomo ar kito
dokumento, jrodan¢io kad asmuo gali biiti neypatingo statinio projekto
vadovu, kopija (pateikiama skaitmeniné dokumento kopija).

3)Statybos uzbaigimo akto kopija ar kiti dokumentai jrodantys, kad
projekto vadovas buvo Silumos trasos, kurios ilgis daugiau kaip 100 m. ir
skersmuo ne maziau kaip DN400 mm. Projekto vadovu (pateikiamos
skaitmeninés dokumentu kopijos).

3.2.24.

Tiekéjas turi turéti bent vieng specialista, turint] teise atlikti
geodezinius-topografinius matavimus.

I)Nacionalinés Zemés tamybos prie Lictuvos Respublikos Zemés ikio
ministerijos i3duotas geodezininko kvalifikacijos paZyméjimas arba
pazyma apie geodezininko kvalifikacijos paZyméjimo iSdavima ar kitas
dokumentas, suteikiantis teis¢ atlikti geodezinius—topografinius
matavimus (pateikiama skaitmeniné dokumento kopija).

2)Asmens, kuriam i¥duotas kvalifikacijos paZzyméjimas, pasiraSytas
darbo patirties aprafymas (CV), kuriame biitina nurodyti darboviete
(pateikiama skaitmeninés dokumenty kopijos).

3.2.2.5.

Tiekéjas turi turéti bent viena specialistg, turintj teisg atlikti
kadastrinius matavimus :

I)Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zemés tikio

ministerijos iSduotas matininko kvalifikacijos paZyméjimas arba pazyma
apie matininko kvalifikacijos paZzyméjimo idavima ar kitas dokumentas,
suteikiantis teisg atlikti kadastrinius matavimus (pateikiama_skaitmeniné
dokumento kopija).

2)Asmens, kuriam iSduotas kvalifikacijos paZyméjimas, pasiraSytas
darbo patirties apraSymas (CV), kuriame bitina nurodyti darboviete
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Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys d okumentai

(pateikiama skaitmeninés dokumenty kopijos).

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai

3.2.3. Reikalavimai vadybos standartams
3 lentelé

3.2.3.1. | Tiekéjas yra jdieggs kokybés vadybos sistema, atitinkanéia | Galiojanéio sertifikato [SO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001 arba kito
ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001 standarta arba kitg | lygiaveréio dokumento tinkamai patvirtinta kopija (pateikiamos

lygiavertj standarta. skaitmeninés dokumentu kopijos).
3.2.3.2. | Tiekéjo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi atitikti ISO | Galiojancio sertifikato [SO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 arba
14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 standarta arba | kito lygiaveréio dokumento tinkamai patvirtinta kopija (pateikiamos

lygiavertj standarta. skaitmeninés dokumentu kopijos).

*VPT iSaiskinimas dél 3.2.1.2. punkte nustatyto reikalavimo: , VieSyjy pirkimy jstalymo 33 straipsnio | dalies 3 punkto nuostata
taikoma juridinic asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastg balsy daugumg (30 proc. + | balsas). Si nuostata taikoma
tik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudiiamojo kodekso 209 straipsnis uZ nusikalstamg bankrota numato laisvés atémimo
bausme, 1. y. sankcijos pobidis lemia, kad ji gali biti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi
toldos balsy daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minéta paraiskos ar pasiilymo atmetimo sqlyga netaikoma. Tiekéjas
teikdamas pasiilyvma turétu pats patvirtinii. jog balsu dauguwma turintis dalvvis. vra juridinis asmuo arba kad paprastosios balsy

daugumos neturi nei vienas akcininkas.

Pastabos:
1) Kbvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali biti iduoti ir po voku atplé§imo, o juose nurodyti

kvalifikacijos duomenys turi bati pateikiami uZ laikotarpi iki pasiilymu pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose dokumentuose
nurodoma ju galiojimo data.

2) pateikiant atitinkamy dokumenty skaitmenines kopijas ir pasiilyma pasiraSant saugiu elektroniniu parau yra
deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkanéioji organizacija pasilieka sau teise prasyti dokumenty originaly.

3.3. Vietoj lentelés 3.2.1.4. punkte nurodyty dokumenty tiekéjas gali pateikti Viesujy pirkimy tarmybos ar kompetentingos uZsienio
institucijos, jei jos iSduota paZyma patvirtina atitikt] pirmiau nustatytiems reikalavimams, iSduotos pazymos kopija. Pateikiama
atitinkamo dokumento skaitmeniné kopija. Perkangioji organizacija turi teis¢ paprasyti tickéjo, kad jis pristatyty paZymos originala.
3.3. Jei bendra pasiilyma pateikia Gkio subjekty grupé, Siu pirkimo dokumenty 3.2.1.1., 3.2.1.2,, 3.2.1.3., punktuose nustatytus
levalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas iikio subjektu grupés narys atskirai, §iy pirkimo
dokumenty 3.2.1.4,,3.2.2.1,32.2.2.,3.2.2.53,5.224,,3.2.2.5,3.23.1, 3.2.3.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi
atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas iikio subjekty grupés narys arba visi iikio subjekty grupés nariai kartu.

3.4. Tuo atveju, jeigu dél ,Sodros” informacinés sistemos techniniy trikdZiy paskutine pasiilymy (paraiSky) pateikimo diena
Perkancioji organizacija neturés galimybés patikrinti neatlygintinai prieinamy duomeny apie tickéja (juridinj asmenj), ji turés teise
praSyti tiekéjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka iSduota dokumenta, patvirtinantj atitiktj Siam kvalifikacijos reikalavimui uz
laikotarpj iki pasitlymy (paraiSky) pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skaitmeniné dokumento kopija.

3.5. Tiekéjai gali remtis kity iikio subjekty pajégumais, neatsizvelgdami j tai, kokio teisinio pobidzio yra jy rysiai. Siuo atveju tiekéjai
.privalo jrodyti perkanciajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartj tie istekliai jiems bus prieinami. Tam jrodyti tiekéjas turi
pateikti pirkimo sutariy ar kity dokumenty nuoradus, kurie patvirtinty, kad tiekéjui kity iikio subjekty istekliai bus prieinami per visg
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpj. Tokiomis paiomis salygomis iikio subjekty grupé gali remtis Gkio subjekty grupés
dalyviy arba kity akio subjekty pajégumais.

3.6.Tiekejas privalo pateikti informacija apie numatomus samdyti subrangovus, subteikéjus nurodyti kokius atliks darbus ar paslaugas.
Tiekéjas 2 priede turi nurodyti, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subteikéjus. Tiekéjas privalo uztikrinti, kad visi
Jjo paskirti subrangovai, subteikéjai turéty teise verstis jiems priskirta veikla. Subrangovo pasirinkimas yra tiekéjo atsakomybé.
Subrangovais negali biiti pakviesti Siame konkurse dalyvaujantys tiekéjai.

Taip pat tur biiti jrodomas susitarimo tarp tiekéjo ir subrangovo, subteikéjo faktas bei subrangovo, subteikéjo
jsipareigojimas atlikti tam tikrus darbus ar paslaugas. Pateikiamos tiekéjo ir subrangovu, subteikéjy pasiradyty sutaréiy arba ketinimuy
protokoly, kuriuose biity nurodytas vieSojo pirkimo konkursas bei kokius darbus ir paslaugas jsipareigoja atlikti subrangovai,
subteikéjai kopijos.

Jei darby pirkimo sutaréiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus t.y. vamzdyny montavimo darbus privalo atlikti

tiekéjas. . ; .
. 3.7. Tiekéjas 2 priede privalo nurodyti ir specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant kvalifikacijg ir kurie pirkimo laiméjimo atveju
taps tiekéjo ar jo tiekéjo pasitelkiamo subrangovo personalo dalimi.

3.8. Vertinant tickéjo kvalifikacija, perkanéioji organizacija turi teis¢ pareikalauti tiek&jo papildomos informacijos ir dokumenty, jei
pateikta informacija ar dokumentai nejrodo tiekéjo atitikimo keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.
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3.9. Tiekéjo pasiulymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikima jis pateiké melaginga informacija, kuriag AB ,,PanevéZio
energija® gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

4. UKIO SUBJEKTUY GRUPES DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDUROSE

4.1. Jei pirkimo procediirose da!yvauja ikio subjekty grupé, ji patelkla jungtines veiklos sutarq (pateikiama atitinkamo dokumento

skaitmeniné kopija).

5. PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pateikdamas pasidlyma, tiekéjas sutinka su 3iais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiilyme pateikta informacija yra
teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.
5.2. Pasialymai, pateikti popieringéje formoje arba ne perkanciosios organizacijos nurodytomis elektroninémis priemonémis, bus
atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumenty reikalavimy. Pasitilymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekéjai. Pasiilymas privalo
biti pasiraSytas saugiu elektroniniu para$u, atitinkanéiu LR elektroninio paraso jstatymo (Zin. 2000, Nr. 61-1827). Visi
dokumentai, patvirtinantys tiekéjy kvalifikacijos atitikt] pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kiti pasitlyme pateikiami
dokumentai turi biti pateikti elektronine forma, ty. tiesiogiai suformuoti elektroninémis priemonémis arba pateikiant skaitmenines
dokumentuy kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninés dokumenty kopijos turi biiti prieinami naudojant nediskriminuojanéius,
visuotinai prieinamus duomenu failu formatus (pvz. pdf, jpg, doc ir kt.).
-5.3. Tiekéjo pasitlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba. Teikiant ne lietuviy kalba iSraSytus dokumentus prie ju
biitina pridéti vertimus j lietuviu kalba. Vadybos standarty laikymasi patvirtinancius dokumentus galima teikti originalo kalba.
5.4. Pasiiilyma sudaro tiekéjo pateikty dokumentu: CVP IS priemonémis duomeny, dokumenty elektroninés formos ir pateikto
pasidlymo galiojima uZtikrinanéio dokumento, visuma (perkancioji organizacija pasilieka sau teise pareikalauti visy dokumenty
originaly).
5.5. Tiekeéjas savo pasiiilyma privalo parengti:

5.5.1. CVP IS pasialymo lango eilutéje ,Prisegti dokumentai* pateikdamas §iy pirkimo dokumenty 5.6.p. reikalaujamus

dokumentus;
5.5.2. rastu (popierine forma, voke — pastu arba per kurjerj) arba elektroniniu biidu, naudojant CVP IS pateikti pasiilymo
caliojima uZtikrinantj dokumenta.
5.6. CVP IS priemonémis teikiami duomenys, dokumentu elektroninés formos susideda i3:

5.6.1. Uzpildyta pasiilymo forma, parengta pagal §iy pirkimo dokumenty 2 prieda. Pateiliama skaitmeniné dokumento

kopija.
5.6.2. Uzpildytus priedus 2A-1, 2A-2, 2A-3 ,,Darby samata®;

5.6.3. galiojimo ar kito dokumento, suteikianéio teise pasiradyti ElE.kBJO pasiiilyma, jei pasiilyma elektroniniu parasu
patvirtina ne jmonés vadovas, o jgaliotas asmuo. Pateiliama skaitmeniné dokumento kopija.

5.6.4. Uzpildyta ,.Tiekéjo atitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams deklaracija®, parengta pagal §iu pirkimo
dokumenty 3 priede pateikta forma. Kai pirkime dalyvauja itkio subjekty grupé, minimaliy kvalifikaciniu reikalavimy atitikties
deklaracija pateikia tas tkio subjektu grupés narys, kuris visu tkio subjektu grupés nariy vardu teikia pasiilyma. Pateikiama

skaitmeniné dokumento kopija.
5.6.5. Jeigu pasialyma teikia okio subjekty grupé, jungtinés veiklos sutarties kopija._Pateikiama skaitmeniné (skenuota)

dokumento kopija.

5.6.6. Uzpildytas ir izolivoty vamzdZiy tiekéjo pasiraSytas 5 priedas Izolivoty vamzdiiy apraSymas®;_Pateikiama
skaitmeniné dokumento kopija.

5.6.7. CVP IS pasiilymo lango eilutéje ,Prisegti dokumentai” pateikta kita, tiekéjo manymu, reikalinga ir svarbi
informacija, susijusi su pirkimu. Pateikiama skaitmeniné dokumento kopija.
5.7. Tiekéjas gali pateikti tik viena pasiiilymg — individualiai arba kaip @ikio subjekty grupés narys. Jei tiekéjas pateikia daugiau kaip
viena pasililyma arba iikio subjektu grupés narys dalyvauja teikiant kelis pasiulymus, visi tokie pasiiilymai bus atmesti. Laikoma, kad
tickéjas pateiké daugiau kaip viena pasiillyma, jeigu ta patj pasiilyma pateiké ir rastu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis
CVP IS priemonémis.
5.8. Tiekéjams néra leidZiama pateikti alternatyviu pasiilymu. Tiekéjui pateikus alternatyvy pasiiilyma, jo pasiilymas ir alternatyvus
pasiiilymas (alternatyviis pasiilymai) bus atmesti.
5.9. Pasitilymas turi bati pateiktas iki 2016 m. spalio 28 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninémis priemonémis,
naudojant CVP IS. Tiekéjui CVP IS susiradingjimo priemonémis papradius, AB ,PanevéZio energija® CVP IS susiraSinéjimo
priemonémis patvirtina, kad tiekéjo pasiilymas yra gautas. ir nurodo gavimo data, valandg ir minute. Pasiilymo pateikimo data
laikoma ta, kai gaunamas visas pasiiilymas. Jeigu pasitlymas elektroninémis priemonémis pateiktas anks&iau, o pasiilymo galiojimo
uztikrinimas, pateikiamas voke, - véliau, pasitilymo pateikimo data fiksuojama voko gavimo data (valanda, minuté).
5.10. Tiekéjai pasiiilyme turi nurodyti, kokia pasitilyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokia informacijg sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasiiilymy aspektai. Informacija, kuriag viesai skelbti jpareigoja
Lietuvos Respublikos jstatymai, negali biti tickéjo nurodoma kaip konfidenciali, todél tiekéjui nurodZius tokia informacijg kaip




konfidencialia, perkanéioji organizacija turi teis¢ ja skelbti. Konfidencialiais taip pat negali biiti laikoma tiekéjo pavadinimas, kaina,
pasitlyme nurodyti subrangovai, taip pat kita informacija, kuri teisés akty nustatyta tvarka turi bati skelbiama arba kitokiu biidu viesai
pricinama visuomenei. Perkanéioji organizacija gali kreiptis | tiekéja praSydama pagrjsti informacijos konfidencialumg. AB
~Panevézio energija“ Prekiy, paslaugy ir darby vie3ojo pirkimo komisija (toliau — vadinama Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti
asmenys, nepazeisdami jstatymy reikalavimy, ypa¢ dél sudaryty sutar&iy skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams,
kaip nurodyta VieSujy pirkimy jstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekéjo perkanciajai organizacijai
pateiktos informacijos, kurig tickéjas pagristai nurodé kaip konfidencializ. Konfidencialius dokumentus tiekéjas nurodo pasitlymo
formoje, parengtoje pagal 3iy pirkimo dokumenty 2 prieda.

5.11. Darby kamos pateikiamos eurais. Apskaiciuojant kaina, turi biiti atsizvelgta j plrklmo dokumentuose nurodyta kiekj, apimtis ir
reikalavimus. Pasiiilyme kaina turi biiti idreik3ta ir apskai&iuota taip, kaip nurodyta 3iy pirkimo dokumenty 2 priede. Tiekéjas uzpildo
»Darby samata®, t. y. priedus 2A-1, 2A-2, 2A-3 ir gautas sumas perkelia | 2 prieda. [ kaina jeina visi mokeséiai, rinkliavos ir visos
tiekéjo i$laidos susijusios su projektavimu, medZiagy tiekimu ir darby atlikimu pagal sutarties salygas.

Pasiiilymo kaina nurodoma dvieju viety po kablelio tikslumu. PVM turi biti nurodomas atskirai.

5.12. Pasialymas galioja jame tiekéjo nurodyta laika. Pasiiilymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dieny nuo pasiilymy pateikimo
termino dienos. Jeigu pasiilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitlymas galioja 90 dieny.

5.13. AB ,Panevézio energija” turi teisg¢ pratgsti pasiilymo pateikimo terming. Apie nauja pasiilymy pateikimo terming AB
~Panevézio energija“ paskelbia CVP IS bei pranesa tik CVP IS priemonémis prie pirkimo prisijungusiems tiekéjams.

5.14. CVP IS priemonémis pateikta pasialyma tiekéjas iki nustatyto pasitlymy pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti.
Norédamas atsiimti ar pakeisti pasiiilyma, tiekéjas CVP IS pasialymo lange spaudzia , Atsiimti pasiilyma®. Norédamas vél pateikti
atsiimta ir pakeista pasiiilyma, tiekéjas turi ji pateikti i35 naujo.

6. PASIULYMU GALIOJIMO UZTIKRINIMAS IR PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Tiekéjo pateikiamo pasidlymo galiojimas turi bati uztikrintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievoliy
ivykdymo uZtikrinimo biidais (Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos (toliau — banko) garantija ar
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo draudimas). Uztikrinimo verté — 18 000 Eur
(aStuoniolika tokstandiy euru).

Jeigu tiekéjas pateikia draudimo bendrovés iSduota pasiilymo galiojima uZtikrinantj dokumenta, tai kartu su pasiilymo
laidavimo draudimo raStu tiekéjas turi pateikti ir pasiraSyta draudimo liudijima (polisa) bei mokestini pavedima, kuris irodo, kad
draudimo jmoka uz §j iSduota pasitilymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.

6.2. Pasiilymo galiojimo uZtikrinimu perkanciajai organizacijai turi biti jsipareigojama besalygiSfkai sumokéti 6.1. punkte
nurodyto dydZio suma, kuri laikoma perkanciosios organizacijos minimaliais, patirtais nuostoliais, jeigu:

6.2.1. tiekéjas atsiima savo pasiiilyma jo galiojimo laikotarpiu;

6.2.2. tiekéjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalétoju, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutartj arba iki nurodyto laiko neatvyksta
sudaryti pirkimo sutarties;

6.2.3. nepateikia sutarties jvykdyma uztikrinanéio dokumento pagal §iy pirkimo dokumenty reikalavimus.

6.3. Pasililymo galiojima uztikrinantis dokumentas pateikiamas: rastu (popierine forma, voke - pastu arba per kurjerj) iki 2016 m.
spalio 28 d. 10 val. adresu: AB , PanevéZio energija“, Sekretoriatas, Senamieséio g. 113, LT-35114 PanevéZys. Ant voko turi biiti
uzra§yta Projekto ,PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimas PaliiniSkio, Nemuno, M. Valanéiaus, Pramonés, Stanidnuy
gatviy zonoje“ II-ro etapo darby pirkimui, dalyvio pavadinimas, adresas, arba elektroniniu biidu kartu su pasiilymu, naudojant
'CVP IS. Elektroniniu biidu teikiamas dokumentas turi biiti pasirajytas pasiiilymo ealiojimo uZtikrinima ifdavusio asmens saugiu
elektroniniu para3u, atitinkanéiu Lietuvos Respublikos elektroninio paraso jstatymo (Zin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus.
6.4. AB ,,PanevéZio energija“ [sipareigoja, tiekéjui radtu papraSius, nedelsdama ir ne ilgiau kaip per 7 kalendorines dienas graZinti
pasitilymy galiojima uZtikrinanéius dokumentus esant bent vienai i$ Siu salygy:

6.4.1. pasibaigia pasitilymy uZtikrinimo galiojimo laikas;

6.4.2. jsigalioja pirkimo sutartis;

6.4.3. nutraukiamos pirkimo procediros.

6.5. Gaves perkanéiosios organizacijos pirma raSytinj reikalavima, garantija suteikes bankas arba laidavima suteikusi draudimo
bendrové privalo per 10 darbo dieny sumokéti perkanfiajai organizacijai garantijoje arba laidavime nurodyta pinigy suma,
nereikalaudami, kad perkancioji organizacija savo reikalavimg pagrjsty, su salyga, kad perkanéioji organizacija paZymés, jog
reikalaujama suma priklauso nuo vienos i§ 6.2. punkte nurodyty salygu, jvardindama 3ia salyga.

6.6. Perkancioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties salygy jvykdymas biity uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos (toliau — banko) garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimu. Tiekéjui ir garantui keliami §ie p;rklmo sutarties salygy 1vykdymo garantijos (laldawmo) pateikimo, jos turinio ir formos
reikalavimai:

6.6.1. dalyvis, kurio pasiiilymas pripaZintas laiméjusiu, per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo privalés perkanéiajai
organizacijai pateikti deramai jforminta, atitinkancia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko arba draudimo bendrovés
besglygidka ir neatSaukiamg pirkimo sutarties sglygy jvykdymo garantij (laidavimg) perkanéiajai organizacijai priimtina forma bei
visus jg lydin€ius dokumentus (originalus) tokiomis salygomis:

A'_'_'—‘.--A-—".-;'—.-'_ES:QQ 16Silumos tinkly Panevézyje rekonstravimas-III“ (Il-as etapas) pirkimo dokumentai —



6.6.1.1.garantas: bankas arba draudimo bendrove;
6.6.1.2_garantijos (laidavimo) suma: turi biiti ne mazZesné kaip 10% nuo pirkimo sutarties kainos Eur be PVM;

6.6.1.3 jei perkancioji organizacija pasinaudoja pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu, tiekéjas, siekdamas toliau
vykdyti pirkimo sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti perkanéiajai organizacijai nauja pirkimo
sutarties salygu jvykdymo garantijg (laidavima) ne mazesnei kaip 6.6.1.2 punkte nurodytai sumai;

6.6.1.4.garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: turi galioti 30 mén. skaiéiuojam nuo Sutarties pasira§ymo dienos. Tuo
atveju, kai darby atlikimo termino pabaiga yra’ pratgsiama, taip pat turi biiti pratgstas ir banko garantijos (draudimo bendrovés

laidavimo draudimo radto) galiojimo terminas;
6.6.1.5.garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks tiekéjo prievoliy pagal pirkimo sutarj ir jos priedus pazeldlmas dalinis ar

visiskas ju nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

6.6.1.6.garantijos (laidavimo) sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (desimt) darbo dieny nuo pirmo rastisko
perkanéiosios organizacijos pranedimo garantui apie tiekéjo pirkimo sutartyje nustatyty prievoliu paZeidima, dalinj ar visiska ju
nevykdyma arba netinkamg vykdyma. Garantas neturi teisés reikalauti, kad perkanéioji organizacija pagristy savo reikalavima.
Perkancioji organizacija prane§ime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jai priklauso dél to, kad tiekéjas i dalies ar
visiskai nejvykdé pirkimo sutarties salygu ar kitaip pazeidé pirkimo sutartj;

6.6.1.7.dalyvis privalo pateikti uZpildyta su perkancigja organizacija rastu suderinta pirkimo sutarties sglygy jvykdymo
uztikrinimo dokumenta pagal pirkimo sutarties salygy reikalavimus. Jeigu tiekéjas pateikia draudimo bendrovés isduotg pirkimo
sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo galiojima uZtikrinant] dokumenta, tai kartu su pirkimo sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo
laidavimo draudimo rastu tiekéjas turi pateikti ir pasiraSyta draudimo liudijimo (poliso) originala bei mokestinio pavedimo kopija, kuri
irodo, kad draudimo jmoka uz §j iSduota pirkimo sutarties salygu ivykdymo uitikrinimo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.
'6.7. Prie§ pateikdamas pasiilymo galiojimo uZtikrinima arba prie§ pateikdamas pirkimo sutarties salygy jvykdymo uztikrinima,
tickéjas gali CVP IS priemonémis praSyti perkanciosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siiloma pasiilymo galiojimo
uztikrinima arba pirkimo sutarties salygu jvykdymo uZtikrinima. Tokiu atveju perkancioji organizacija privalo CVP IS priemonémis
duoti tiekéjui atsakyma ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo pradymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ perkangiosios organizacijos
neatima teisés atmesti pasiiilymo galiojimo uZtikrinima arba pirkimo sutarties salygu jvykdymo uztikrinima, gavus informacijos, kad
pasiiilymo galiojimg ar pirkimo sutarties salygy jvykdyma uZtikrinantis Gikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy
perkanciajai organizacijai arba kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykde.

7. PIRKIMO DOKUMENTU PAAISKINIMAS

7.1. Bet kokia informacija, pirkimo dokumenty paaiskinimai, pranesimai ir kitas perkanéiosios organizacijos ir tiek&jo susiradinéjimas
yra vykdomas tik CVP IS susiradinéjimo priemonémis — perkanéiosios organizacijos prane§imus gaus tik prie pirkimo anl_le’lUE
tiekéjai.

7.2. AB ,,Panevézio energija“ atsako | kiekviena tiekéjo CVP IS priemonémis pateikta pra§yma paaiskinti pirkimo dokumentus JCI“U
praSymas gautas ne véliau ka[p prie§ 4 darbo dienas iki pirkimo pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

7.3. AB ,,PanevézZio energija“ | CVP IS priemonémis gauta praSyma paaidkinti pirkimo dokumentus atsako ne véliau kaip per 2 darbo
dienas nuo jo gavimo dienos. AB _PanevéZio energija® atsakydama tiekéjui, kartu siuncia paaiskinimus ir visiems kitiems tiekéjams,
kurie prisijungé prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekéjas pateiké praSyma paaiskinti pirkimo dokumentus. Atsakymai i tiekéjy
klausimus ar pirkimo dokumenty paaiskinimai, patikslinimai AB , PanevéZio energija®“ iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik
CVP IS priemonémis prie pirkimo prisijungusiems tiekéjams.

i7.4. Nepasibaigus pasiillymy pateikimo terminui, perkanéioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva paaidkinti, patikslinti pirkimo
dokumentus. Perkanéioji organizacija nerengs susitikimu su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

7.5.Tiekéjas turi teise aplankyti statybos aikstele. Apie savo nora aplankyti statybos aikitele, tiekéjas rastu (CVP IS priemonémis)
informuoja AB . PanevéZio energija“ i§ anksto ir atvykti gali tik tomis dienomis, kurias nurodo (CVP IS priemonémis) AB ,,Panevézio
energija“. Vizito metu apie pirkimo procediiras paaiskinimai nebus teikiami.

8. PASIULYMU SIFRAVIMAS

8.1. Tiekgjas turi galimybe teikti uzsifruota kainos pasiilyma.

8.2. Tiekéjas, nusprendes pateikti uzsifruotg pasiiilyma, turi:
8.2.1. iki pasiiilymuy pateikimo termino pabaigos, t.y. 2016 m. spalio 28 d. 10:00 val. naudodamasis CVP IS priemonémis

pateikti uzSifruotg pasiiilymg (uzsifruojamas visas pasitilymas arba pasiilymo dokumentas, kuriame nurodyta pasidlymo kaina);

8.2.2. iki voky atpléSimo procediiros (posédZio) pradZios, t.y. 2016 m. spalio 28 d. 10:45 val. CVP IS susiradinéjimo

priemonémis pateikti slaptazodj, su kuriuo perkancioji organizacija galés i5ifruoti pateikty pasiilyma.

"8.3. SlaptaZzodis pateiktas laiku ir tinkamai laikomas tada, kai jis pateiktas CVP IS susiradingjimo priemonémis iki voku su kainy’

pasiiilymais atplé$imo procediiros pradzios.

8.4. I8kilus CVP IS techninéms problemoms, kai tiekéjas neturi galimybés pateikti slaptazodZio per CVP IS susiraSinéjimo priemoneg,

tiekéjas turi teise slaptaZod pateikti kitomis priemonémis pasirinktinai: perkanéiosios organizacijos oficialiu elektroniniu pastu

(bendrove@pe.lt), faksu (8-45-501085) arba radtu (adresu AB ,PanevéZio energija“, Sekretoriatas, Senamies&io g. 113, LT-35114
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Panevezys). Tokiu atveju tiek&jas turéty biiti aktyvus ir jsitikinti, kad pateiktas slaptazodis laiku pasieké adresata (pavyzdziui,
susisiekes su perkanéiaja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais biidais). Tuomet perkanéioji organizacija privalo CVP IS
susiradinéjimo priemonémis i3siysti tiekéjams slaptaZod], kurj panaudojo kainos pasiiilymo i33ifravimui.

8.5. Tiekéjui uzifravus visa pasialyma ir iki voky atpléSimo procediiros (posédzio) pradzios nepateikus (dél jo paties kaltés)
slaptaZodZio arba paleikus neteisinga slaptaZodj, kuriuo naudodamasi perkancioji organizacija negaléjo iSSifruoti pasiilymo,
pasiillymas laikomas nepateiktu ir néra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekéjas uzSifravo tik pasiilymo dokumenta, kuriame
nurodyta pasiilymo kaina, o kitus pasiilymo dokumentus pateiké neuZSifruotus — perkancioji organizacija tiekéjo pasidlyma atmeta
kaip neatitinkantj pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy (tickéjas nepateiké pasiilymo kainos).

9. VOKU SU PASIULYMAIS ATPLESIMO PROCEDUROS

9.1. SusipaZinimo su pasiiilymais posédis (voky atpléSimo procediira) jvyks 2016 m. spalio 28 d. 10 val. 45 min. AB ,,Panevé¥io
energija®, Senamiescio g. 113, PanevéZys, 201 kab.

9.2. Jei prie§ voky su nurodytomis kainomis atpléSimo procediiros (posédZio) pradzia dar yra like uZsifruoty Kainos pasiilymu,
kuriems nebuvo pateikias slaptazodis CVP [S priemonémis, Komisija sitikina, ar slaptaZodis néra pateiktas kitomis priemonémis, t.y.
oficialiu elektroniniu pastu, faksu ar rastu.

9.3. Susipazinimo su pasiilymais procediiroje turi teise dalyvauti visi pasiilymus pateike dalyviai arba jy jgalioti atstovai, taip pat
vieduosius pirkimus kontrolivojanéiy institucijy atstovai.

9.4. Dalyvis ar jo jgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipaZinimo su pasialymais posédyje, turi pateikti igaliojima ar kita
. dokumenta, patvirtinantj jo teis¢ dalyvauti susipaZinimo su pasiilymais posédyje. Sis dokumentas suformuojamas elektroninémis
‘priemonémis ir ,,prisegamas”, sukuriant praneSima pirkimo skiltyje ,,SusiraSingjimas®, arba pateikiamas Komisijai iki posédzio
pradZios/posédzio pradZioje.
9.5. Susipazinimo su pasiiilymais posédyje dalyvaujantiems dalyviams ar jy jgaliotiems atstovams skelbiamas pasidlyma pateikusio
dalyvio pavadinimas, pasiilyme nurodyta kaina ir praneSama, ar yra pateiktas pasiiilymo galiojimo uZtikrinimas, kai jo reikalaujama,
ar pateiktas pasifilymas yra patvirtintas dalyvio ar jo jgalioto asmens saugiu elektroniniu parasu.
Tuo atveju, kai pasiilyme nurodyta kaina, iSreikSta skaiciais, neatitinka kainos, nurodytos ZodzZiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta
Zodziais.
9.6. Kiekvienas susipaZinimo su pasiiilymais posédyje dalyvaujantis dalyvis ar jo jgaliotas atstovas turi teise asmeniskai susipaZinti su
vieSai perskaityta informacija, tafiau supazindindama su Sia informacija perkancioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasidlyme
esancios konfidencialios informacijos, kuria nurodé dalyvis.
9.7. Pasililymus pateikusiems tickéjams perkancioji organizacija nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, CVP IS
priemonémis prane$a informacija apie visus pateiktus pasitlymus.
9.8. PraneSime pateikiama §i informacija:

9.8.1. pasiiilyma pateikusio tiekéjo pavadinimas;
9.8.2. pasiilyme pateikta kaina su PVM.

9.9. Tolesnes pasitilymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediiras Komisija atlieka pasiilymus pateikusiems dalyviams ar jy

igaliotiems atstovams nedalyvaujant.

10. PASIULYMU NAGRINEJIMAS, PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

10.1. Pateiktus pasiilymus Konkursui nagrinéja ir vertina Prekiy, paslaugy ir darby vieSojo pirkimo komisija (Komisija).
10.2. Pasiiilymai nagrinéjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasialymus pateikusiy tiekéju atstovams.
10.3. Komisija nagrinédama Tiekéjo pasiiilyma nustato:

10.3.1. ar pateikti pirkimo dokumentuose nurodyti kartu su pasiiilymu teikiami dokumentai: tickéjo jgaliojimas asmeniui
pasirasyti pasiilyma, jungtinés veiklos sutartis, pasiilymo galiojimo uZtikrinima patvirtinantis dokumentas;

10.3.2. ar Tiekéjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus (nagrinéjama tik
Tiekéjo pateikta minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams atitikties deklaracija) ;

10.3.3. ar pasiilymo parengimas ir pateikimas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

10.3.4. ar Tiekéjo silomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

10.3.5. ar pasiilymo kaina néra apskaiciuota su aritmetinémis klaidomis;

10.3.6. ar nepasiiilyta nejprastai maZza kaina;

10.3.7. ar nepasitlyta per didelé, bendrovei nepriimtina kama

10.3.8. ar néra kity prieZas¢iy, dél kuriy pasiilymas vadovaujantis pirkimo dokumenty reikalavimais turi biiti atmestas;

10.3.9. ar Tiekéjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus (naonnejama tik to
tiekéjo, kurio pasiiilymas pagal vertinimo rezultatus gali biiti pripazintas laiméjusiu).
10.4. Jeigu tiekéjas pateiké netikslius, neiSsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiiilymu teikiamus dokumentus: tiekéjo
igaliojima asmeniui pasiraSyti pasiiilyma, jungtinés veiklos sutart, pasiiilymo galiojimo uZtikrinima patvirtinantj dokumenta ar jy
nepateiké, Komisija privalo pradyli tiekéjo patikslinti, papildyti arba pateikti Siuos dokumentus per nustatyta protinga termina, kuris
negali biiti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo pra§ymo i$siuntimo dienos.
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10.5. Jeigu tiekéjas minimaliy kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracijoje nepazyméjo, ar atitinka keliama (-us) reikalavima (-
us), tuomet perkanéioji organizacija turi pradyti tiekéjo patikslinti deklaracija per protingg terming. Tokiu atveju perkanéioji
organizacija vertina tiekéjo pasiiilyma tik jam patikslinus deklaracija. Pasiillymas atmetamas tais atvejais, kai tiekéjas, perkanéiajai
organizacijai papradius, nepatikslino kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracijos arba, patikslings minimaliy kvalifikaciniy
reikalavimy atitikties deklaracijg, joje nurod¢, kad neatitinka kvalifikacijos reikalavimy arba nepateiké minimaliy kvalifikaciniy
reikalavimy atitikties deklaracijos. Apie tokio pasiilymo atmetima tiekéjas informuojamas nedelsiant, bet ne vchau kaip per 3 darbo
dienas, raStu prane3ant apie $i6 patikrinimo rezultatus bei pagrindZiant priimtus spreridimus.

10.6. Komisija priima spréndima dél kiekvieno pasiiilyma pateikusio tiekéjo minimaliy kvalifikaciniy reikalavimu atitikties
deklaracijos ir kiekvienam i jy CVP IS susirasinéjimo priemonémis per 3 darbo dienas pranesa apie §io patikrinimo rezultatus.

10.7. Komisija nagrinéja ar tiekéjo pasiiilymas atitinka pirkimo dokumenty reikalavimus.

I8kilus klausimy dél pasiiilymy turinio ir Komisijai ratu papraius, Tiekéjai privalo per Komisijos nurodyta terming
CVP IS susirasingjimo priemonémis pateikti papildomus paaiskinimus, nekeisdami pasiiilymo esmés. Perkanéioji organizacija negali
praSyti, sidlyti arba leisti pakeisti pasiiilymo esmés — pakeisti kaing arba padaryti kity pakeitimy, dél kuriy konkurso salygose nustatyty
retkalavimu neatitinkantis pasiiilymas taptu juos atitinkantis.

10.8. Jeigu pateiktame pasiiilyme Komisija randa pasidlyme nurodytos kainos apskaiciavimo klaidy, ji privalo CVP IS susirasinéjimo
priemonémis papraSyti tiekéju per jos nurodyta termina iStaisyti pasillyme pastebétas aritmetines klaidas, nekeitiant voky su
pasidlymais atplésimo metu uZfiksuotos kainos. Taisydamas pasiiilyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti
kainos sudedamujuy daliy arba papildyti kaina naujomis dalimis.

10.9. Kai tiekéjo, kuris gali biiti pripaZintas laimétoju, pateiktame pasidlyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija privalo tiekéjo
CVP IS susirasinéjimo priemonémis papradyti per Komisijos nurodyta termina pateikti nejprastai mazos pasiiilymo kainos pagrindima,
‘Iskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima. Perkan¢ioji organizacija turi jvertinti rizika, ar tiekéjas, kurio pasiilyme nurodyta

nejprastai maZa kaina, sugebés tinkamai jvykdyti pirkimo sutarti, bei uZtikrinti, kad nebiity sudaromos salygos konkurencijos

iSkraipymui. Perkanéioji organizacija, vertindama, ar tiekéjo pateiktame pasiilyme nurodyta kaina yra nejprastai ma#a, vadovaujasi

Viesyjy pirkimy statymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse itvirtintomis nuostatomis, Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2009 m. rugséjo
30 d. jsakymu Nr. 15-96 (Zin., 2009, Nr. 119-5131) patvirtintu Pasiiilyme nurodytos prekiy, paslaugy ar darbu nejprastai mazos kainos
apibrézimu. Jei tiekéjas kainos nepagrindZia, jo pasiiilymas atmetamas.

10.10. Ivertinus tiekéju gautus pasiilymus, Komisija kreipiasi | tickéja, kuris gali bati pripaZintas laimétoju, kad pateikty dokumentus,
patvirtinan¢ius tiekéjo atitikt] keliamiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jei tiekéjas, kuris gali biiti pripazintas laimétoju,
nepateikia dokumentuy, patvirtinanciy atitikti minimaliems kvalifikacijos reikalavimams per perkanéiosios organizacijos nustatyta

termina, jo pasiiilymas atmetamas ir perkancioji organizacija kreipiasi | kita tiekéja, kuris gali biiti pripaZintas laimétoju, ir, jvertinusi

10.9. punkto reikalavimus ir jo kvalifikacija, sudaro pasiiilymu eile;

10.11. Jeigu tiekeéjas, kuris gali bati pripaZintas laimétoju, pateiké netikslius ar nei§samius duomenis apie savo kvalifikacija, Komisija

privalo, nepazeisdama vieSujy pirkimy principy, CVP IS susirafinéjimo priemonémis praSyti Tiekéjo Siuos duomenis papildyti arba
paaidkinti. Jeigu Tiekéjas perkanéiosios organizacijos praSymu nepatikslino pateikty netiksliy ar neissamiu duomeny apie savo

kvalifikacija, perkanéioji organizacija atmeta tokio Tiekéjo pasitlyma.

10.12. Komisija pasialyma turi atmesti, jeigu:

10.12.1. tiekéjas per Komisijos nustatyta termina, nepatikslino, nepapildé ar nepateiké pirkimo dokumentuose nurodyty
kartu su pasiiilymu teikiamy dokumenty: tiekéjo igaliojimo asmeniui pasiraSyti pasiiilyma, jungtinés veiklos sutarties, pasiilymo
galiojimo uZtikrinima patvirtinanéio dokumento;

10.12.2. Komisijai papra3ius, nepatikslino kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracijos arba, patikslines minimaliy
ikvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracija, joje nurodé, kad neatitinka kvalifikacijos reikalavimy arba Komisijai papraius
nepateiké minimaliy kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracijos, arba pasiilyma pateikes Tiekéjas neatitinka pirkimo
dokumentuose nustatyty minimaliy kvalifikacijos reikalavimy arba Komisijos praSymu nepatikslino pateikty netiksliy ar neissamiy
duomeny apie savo kvalifikacija;

10.12.3. pasiilymas neatitinka jo rengimui ar pateikimui keliamy reikalavimy:

10.12.5.1.pasialymas ar jo dalis pateikta ne lietuviy kalba arba nepridéti vertimai | lietuviu kalba;
10.12.3.2. pasiiilymas pateiktas ne CVP IS priemonémis;
10.12.3.5. nejvykdyti kiti pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai pasiiilymy rengimui ir pateikimui.

10.12.4. siillomas pirkimo objektas neatitinka pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy.

10.12.5. tickéjas savo pasiilyme nurodé nejprastai maza kaing ir, Komisijai papraius, praSyme nustatyta tvarka ir terminais
nepagrindé nejprastai mazos pasiilymo kainos;

10.12.6. pasiiilyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateikty jos sudétiniy daliy sumos ir Tiekéjas per Komisijos nurodyta

termina neitaisé pasmlyme pastebétu aritmetiniy klaidy;
10.12.7. visy Tiekéjy, kuriy pas:ulyma: neatmesti dél kity pnezascnq, buvo pastulytos pcr didelés, bendrovei ncprumtmos

kainos;
10.12.8. yra kity pirkimo dokumentuose nurodyty priezaséiy pasiilymui atmesti.
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11. PASIULYMU VERTINIMAS

[1.1. Pasiiilymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiilymuose kainos nurodytos uZsienio valiuta, jos bus
perskai¢iuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatyta ir paskelbta euro ir uZsienio valiutos santykj paskuting pasiiilymy pateikimo

termino diena.
11.2. Perkanéiosios organizacijos neatmesti pasitlymai vertinami pagal maZiausios kainos kriterijy.

" 12. PASIULYMU EILE, SPRENDIMAS DEL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

12.1. Perkanéioji organizacija, norédama priimti sprendima sudaryti pirkimo sutart], pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo
kriterijus ir tvarka nedelsdama jvertina pateiktus dalyviy pasiiillymus ir nustato pasiilymy eilg (iSskyrus atvejus, kai pasialyma pateikia
tik vienas tiekéjas) ir laiméjusj pasiilyma. Pasililymu eilé nustatoma kainy didéjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasiilymy yra
vienodos kainos, tai pirmesnis jraSomas tas pasiiilymas, kuris pateiktas anksciausiai.

12.2. Apie pasitlymy eile, laimgjus] pasiiillyma bei priimta sprendima sudaryti pirkimo sutart] perkantioji organizacija CVP IS
priemonémis nedelsdama praneSa kiekvienam pasiilymg pateikusiam tiekéjui. Tiekéjams, kuriy pasiiilymai nejradyti | Sia eile,
pranesama ir apie ju pasiiilymu atmetimo priezastis.

12.3. Pirkimo sutartis bus sudaryta tik po LR jgaliotos ministerijos jsakymo apie paraiSkos finansavimo skyrima, jsigaliojimo datos
arba pasiradius sutartj su paraiSkos finansavima administruojanéia agentiira, ir ne anks€iau negu pasibaigé atidéjimo terminas (15
dienu laikotarpis nuo prane$imo apie sprendima sudaryti sutart] i$siuntimo dienos). Atidéjimo terminas gali biti netaikomas, kai
vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir néra suinteresuoty kandidaty.

'12.4. Perkancéioji organizacija sudaryti pirkimo sutartj siiilo tam dalyviui, kurio pasiiilymas pripaZintas laiméjusiu. Dalyvis sudaryti
pirkimo sutarties kviediamas rastu CVP IS priemonémis. Konkursa laiméjes dalyvis privalo pasiralyti pirkimo sutart] per
perkanciosios organizacijos nurodyta termina. Pirkimo sutaréiai pasiradyti laikas nustatomas atskiru pranesimu.

12.5. Jeigu tiekéjas, kurio pasiilymas pripaZintas laiméjusiu, pranesimu CVP IS susirasinéjimo priemonémis atsisako sudaryti pirkimo
sutartj, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia sutarties jvykdyma uZtikrinancio dokumento, arba atsisako
pirkimo sutartj sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutarti. Tuo atveju
perkanéioji organizacija sitlo sudaryti pirkimo sutart tieké&jui, kurio pasitlymas pagal nustatyta pasiilymy eile yra pirmas po tiekéjo,
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutart;.

12.6. AB ,Panevézio energija“, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teise¢ nutraukti pirkimo procediiras, jeigu atsirado
aplinkybiu, kuriu nebuvo galima numatyti. (perkami darbai tapo nereikalingi, néra 1€3u jiems apmokéti (neskirtas paraiskos finansavimas
ir pan.). Apie tai, nurodant atsiradusias aplinkybes, Komisija CVP IS susiraSinéjimo priemonémis praneSa visiems pasiilymus

pateikusiems tiekéjams.

13. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

13.1. Tiekéjas, norédamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginyti perkanciosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turl pateikti
pretenzija perkanciajai organizacijai VieSuju pirkimuy jstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi bti pateikta faksu,
elektroninémis priemonémis ar pasiraSytinai per kurjerj (VieSyju pirkimy statymo 93 straipsnio 3 dalis). Perkanciosios organizacijos
priimtas sprendimas gali biti skundZiamas teismui VieSyjy pirkimy jstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

13.2. Perkanéioji organizacija nagrinéja tik tas tiekéjy pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.
.13.3. Perkanéioji organizacija, gavusi pretenzija, nedelsdama sustabdo pirkimo procediira, kol bus iSnagrinéta 3i pretenzija ir priimtas

sprendimas.

14. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

14.1. Statybos rangos sutarties svarbiausios salygos pateiktos 6 priede.

15. PRIEDAI

15.1.1 priedas — Techniné specifikacija, kuria sudaro:
- Pramoniniu biidu izoliuoti §ilumos tiekimo vamzdynai. Techniné specifikacija;
- PanevéZzio m. Silumos tinkly rekonstravimas PaliiniSkio, Nemuno, M. Valanéiaus, Pramonés, Staniinu gatviy zonoje.
Techniné specifikacija. 3 ; .
- Projektavimo uzduotis (Silumos tinkly tarp SK-53-14 ir SK-53-14-12 Panevézyje rekonstravimo projektas);
- Projektavimo uzduotis (Silumos tinkly tarp SK-408 ir SK-410 Panevézyje rekonstravimo projektas);
- Projektavimo uzduotis (Silumos tinkly tarp SK-25-4 ir SK-25-8 Panevézyje rekonstravimo projektas);
-Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Palitini$kio, Nemuno, M. Valangiaus, Pramonés, Stanitiny gatviy zonoje.
(IT etapas). Grafikas.
15.2. 2 priedas - Pasioilymas;
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15.3. 2A-1 priedas — Silumos tinkly nuo SK-53-14 iki SK-53-14-12 rekonstravimas darby samata;
15.4. 2A-2 priedas — Silumos tinkly nuo SK-408 iki SK-410 rekonstravimas darby sgmata:

15.5. 2A-3 priedas — Silumos tinkly nuo SK-25-4 iki SK-25-8 rekonstravimas darby samata

15.6. 3 priedas — Tiekéjo atitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams deklaracija;
15.7. 4 priedas — Profesinio pajégumo aprasymas;

15.8. 5 priedas — [zoliuoty vamzdZiy apra§ymas

15.9. 6 priedas — Statybos rangos sutaities svarbiausios salygos. -

7
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2 priedas prie pirkimo dokumenty

Herbas arba prekiu Zenklas

(Tiekéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas,

___AB . PanevéZio energija™
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
PROJEKTO ,PANEVEZIO M. SILUMOS TINKLU REKONSTRAVIMAS PALIUNISKIO,
NEMUNO, M. VALANCIAUS, PRAMONES, STANIUNU GATVIU ZONOJE*
[I-RO ETAPO DARBY PIRKIMUI

INr.
(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé.
suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjelty grupeé,
surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasialyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono/fakso numenai

El. pasto adresas

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, i3spausdintame / pateilkiama nuorodg j CVPIS
2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).

Mes siitlome Siuos Projekto ,,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Pali@niskio, Nemuno, M. Valanéiaus,
Pramonés, Stanitiny gatviy zonoje“ Il-ro etapo darbus:

Eil Darby pavadinimas Darby Kaina,
Nr. Eur (be PYM)
1. Silumos tinkly nuo SK-53-14 iki SK-53-14-12 rekonstravimas Suma perkelta i§ 24-1
priedo
2. Silumos tinkly nuo SK-408 iki SK-410 rekonstravimas Suma perkelta i§ 24-2
priedo
3. - | Silumos tinkly nuo SK-25-4 iki SK-25-8 rekonstravimas : Suma perkelta-is 24-3
i priedo
PVM 21 proc.
Viso kaina, Eur (su PVM)

———————————FS$-2016Silumos tinkly PanevéZyje rekonstravimas-[H (Il-as-ctapas) pirkimo-dokumentai —_—
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Darby atlikimo kaina .................... Eur (suma ZodZiais), ir PVM ... Eur, kaina i§ viso su PVM yra

Eur (suma Zodziais).

Darbus atliksime vadovaujantis atlikimo terminais nurodytais techninéje specifikacijoje.

Siiilomi Darbai visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami §j pasiilyma, mes patvirtiname, kad | misy siiloma kaina jskai¢iuotos visos islaidos ir visi mokeséiai, ir kad mes
prisiimame rizika uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasiiilyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy,

privaléjome jskaiCiuoti j pasiilymo kaina.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viskg, ko reikia

visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Vykdant sutart] pasitelksime Siuos subrangovus, specialistus:
Eil Subrangovo pavadinimas Atliekamy darby Darby apimtis, EUR be PVM
Nr. pavadinimas

Pildoma tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us)

Kartu su pasitlymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiu Ar dokumentas

Nr. skaiCius konfidencialus”
(Taip/Ne)

*. jei tiekéjas nenurodo, laikoma, kad pateiktas dokumentas ne konfidencialus.

Pasidlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)

.;._-—:—‘,-,,' ::;és—?ﬂlé,—,ﬁilismos tinkly PanevéZyje rekonstravimas-III* (II-as etapas) pirkimo-dokumentai
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2A-1 priedas prie pirkimo dokumenty

PIRKIMO PAVADINIMAS: PROJEKTO ,PANEVEZIO M. SILUMOS TINKLU REKONSTRAVIMAS PALIUNISK[O
NEMUNO, M. VALANCIAUS, PRAMONES, STANIUNU GATVIU ZONOJE“ [I-RO ETAPO DARBAI

OBJEKTO PAVADINIMAS: SILUMOS TINKLU NUO SK-53-14 IKI §K-53-14-12 REKONSTRA VIMAS

DARBU SAMATA
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur (be PVM)
1. Projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos kompl.
2. Bendrieji statybos darbai (ardymo darbai, tinkly atkasimas) kompl.
Bendrieji statybos darbai (gerbiivio atstatymo darbai, tinkly
3s uzkasimas kompl.
4. Vamzdynu montavimo darbai kompl.
Suma viso, Eur (be PVM) | Gauta suma perkeliama j ?
priedg
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Para3as) (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)

e —ES-20 16, 8ilumos tinklyPanevézyje rekonstravimas HI* (II-as etapas) pirkimo dokumentai
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2A-2 priedas prie pirkimo dokumenty

PIRKIMO PAVADINIMAS: PROJEKTO LPANEVEZIO M. SILUMOS TINKLU REKONSTRAVIMAS PALIUNISKIO,
" NEMUNO, M. VALANCIAUS, PRAMONES, STANIUNU GATVIU ZONOJE* [I-RO ETAPO DARBAI :

OBJEKTO PAVADINIMAS: SILUMOS TINKLU NUO SK-408 IKI SK-410 REKONSTRAVIMAS

DARBU SAMATA

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur (be PYM)
L. Projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos kompl.
2. Bendrieji statybos darbai (ardymo darbali, tinklu atkasimas) kompl.
Bendrieji statybos darbai (gerbivio atstatymo darbai, tinkluy
3. uzkasimas kompl.
4. Vamzdynu montavimo darbai kompl.
Suma viso, Eur (be PVM) | Gauta suma perkeliama j 2
priedg
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)

— s = ES-ZQIG;:,Si!umos tinkly Panevézyje rekonstravimas TII* (I1I-as etapas) pirkimo dokumentai—

walle ¥4
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2A-3 priedas prie pirkimo dokumenty

PIRKIMO PAVADINIMAS: PROJEKTO ,PANEVEZIO M. SILUMOS TINKLYU REKONSTRAVIMAS PALIUNTSKIO,
NEMUNO, M. VALANCIAUS PRAMONES, STANIUNU GATVIY ZONOJE [I-RO ETAPO DARBAI

OBJEKTO PAVADINIMAS: SILUMOS TINKLU NUO §K-25-4 IKI SK-25-8§ REKONSTRAVIMAS

DARBU SAMATA
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur (be PYM)
1. Projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos kompl.
2. Bendrieji statybos darbai (ardymo darbai, tinklu atkasimas) kompl.
Bendrieji statybos darbai (gerbiivio atstatymo darbali, tinkly
3. uzkasimas kompl.
4. Vamzdynu montavimo darbai kompl.
Suma viso, Eur (be PVM) | Gauta suma perkeliama j 2
priedg
(Tiekéjo arba jo igalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)

pareigu pavadinimas)

- _*"'*'E!S;fZ_GI'G‘;ié'flﬁﬁibstinqu‘Panevéiyj‘e rekonstravimas [ (II=as etapas) pirkimo dokutnerntai— -

‘, Y.




18

3 priedas prie pirkimo dokumenty

Herbas arba prekiy Zenklas
. (Tiekéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéja, pavadinimas, juridinio.
asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokes€io mokeétojas)

{Adresatas (perkanéioji organizacija)

TIEKEJO ATITIKTIES MINIMALIEMS KVALIFIKACINIAMS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

Nr.

(Data)

(Sudarymo vieta)

1. AS, :

(Tiekejo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigu pavadinimas, vardas ir pavardé)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))
(Tickéjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i)

(Perkanéiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo biidas)

Skelbtame CVPIS,

voky atplésimo momentu atitinku Siuos pirkimo dokumenty 3 p. 1, 2, 3 lentelése nurodytus minimalius kvalifikacinius

reikalavimus:

Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai
Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Taip/ne
1. Tiekéjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar tkinés bendrijos
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teis¢ juridinio asmens vardu sudaryti sandorj, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teis¢ suradyti ir pasiradyti tiekéjo
apskaitos dokumentus, neturi nei$nykusio ar nepanaikinto teistumo ir dél tiekéjo (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir siteiséjes apkaltinamasis teismo nuosprendis uz dalyvavima
nusikalstamame susivienijime, jo organizavima ar vadovavima jam, uZ kySininkavima, tarpininko
ky3ininkavimg, papirkima, suké&iavimg, kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojimg ne pagal
paskirti ar nustatytg tvarka, kreditinj suk&iavima, mokes¢iy nesumokéjima, neteisingy duomeny apie
pajamas, pelng ar turty pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikima, nusikalstamu
biidu gauto turto jgijima ar realizavima, nusikalstamu biidu jgyty pinigy ar turto legalizavima, dél kity
valstybiy tiekéjy néra priimias ir jsiteiséjgs apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dél vieSojo darby, prekiy ir paslaugy pirkimo
sutaréiy sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje i§vardytuose Europos Sajungos teisés aktuose
apibréztus nusikaltimus.

2. | Tiekéjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsy dauguma
juridinio asmens dalyviy susirinkime, neturi neiSnykusio ar ngpanaikinto teistumo uZ nusikalstama
bankrotg.* . . : ]
-Tiekéjas turi biiti jvykdes jsipareigojimus, susijusius su mokeséiy, jskaitant socialinio draudimo jmokas,
mokéjimu pagal 3alies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekéjas laikomas jvykdZiusiu
isipareigojimus, susijusius su mokesciy, jskaitant socialinio draudimo jmokas, mokéjimu, jeigu jo
nejvykdyty jsipareigojimy suma yra mazesné kaip 50 eury.

4. Tiekéjas turi teise verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutaréiai jvykdyti t.y.: atlikti projektavimo ir
statybos montavimo darbus (statiniy kategorija: neypatingi statiniai; statiniy grupés: inZinieriniai tinklai;

(93]

- ES:2016,Silumos tinkly Pancvézyje rekonstravimas T (II-as etapas) pirkimo dokumentai —
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darby sritis: specialieji statybos darbai ($ilumos tiekimo tinkly tiesimas). T
Ekonominés ir finansinés biiklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai
Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Taip/ne
1. Tiekéjo vidutiné metiné apyvarta i§ svarbiausiy statybos darby per pastaruosius 3 metus arba per laikg
nuo tiekéjo jregistravimo dienos (jeigu tickéjas vykdé veiklg maZiau nei 5 metus) ne mazZiau kaip 400,00
tikst. EUR.

Tiekéjas turi turéti bent vieng statybos vadova, kuris biity buves statybos vadovu, bent vienos Silumos
trasos statybos arba rekonstravimo objekte, kurio apimtis ne maziau kaip 0,5 pasiilymo kainos be PVM.
Tiekéjas turi turéti bent vieng projekto vadova, kuris bty buves projekto vadovu bent vienos
projektuojamos Silumos trasos projekto vadovu, kurios ilgis daugiau kaip 100 m. ir skersmuo ne maziau
kaip DN400 mm. ir projektas yra jgyvendintas.

4. | Tiekéjas turi turéti bent viena specialistg, turintj teisg atlikti geodezinius-topografinius matavimus.

™

e
v

5. Tiekéjas turi turéti bent vieng specialista, turintj teise atlikti kadastrinius matavimus
Vadybos standartai
Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Taip/ne

1. Tiekéjas yra jdieggs kokybés vadybos sistema, atitinkan¢ig ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001

standarta arba kitg lygiavert] standarta.
2 Tiekéjo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi atitikti [SO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005

standarta arba lygiavertj standarta. ,
*VPT iSaiskinimas dél 3.2.1.2. punkte nustatyto reikalavimo: , Viesyjy pirkimy jstatymo 33 straipsnio | dalies 3 punkto nuostata
laikoma juridinio asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastq balsy daugumg (50 proc. + 1 balsas). Si nuostata taikoma
lik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudfiamojo kodekso 209 straipsnis u nusikalstamq bankrotq numato laisves atémimo
bausme, (. y. sankcijos pobiidis lemia, kad ji gali biiti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi
lokios balsy daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minéta paraiskos ar pasiiilymo atmetimo sglyga netaikoma. Ti iekéjas
leikdamas pasiilyma turéty pats patvirtinti, jog balsu dauguma turintis dalvvis. vra juridinis asmuo arba kad paprastosios balsu

daugumos neturi nei vienas akcininkas.

2.“ Man Zinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimu
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2007, Nr.114-4630; 2008 Nr.81-3179; 2009, Nr.93-3986, 2010, Nr.25-1 174)

pateiktas pasiiilymas bus atmestas.
3. Tiekéjas uz deklaracijoje pateiktos informacijos teisinguma atsako jstatymu nustatyta tvarka.

(Deklaracijg sudariusio asmens pareigy (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pavadinimas)
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4 priedas prie pirkimo dokumenty

Si prieda pildo tik tas Tiekéjas, kurio pasialymas pagal vertinimo rezultatus gali bati pripaZintas laiméjusiu,

PROFESINIO PAJEGUMO APRASYMAS
[VYKDYTU §ILUMOS TRASU STATYBOS/REKONSTRUKCIJOS
SUTARC]U PER PASTARUOSIUS 5 METUS

SARASAS
Eil Silumos trasos Darby Trumpas Atlikty Objekto Pateikiami dokumentai,
Nr.. | statybos/rekonstrukcijos ivykdymo apradymas darby verté, Uzsakovas jrodantys tinkama darby
darby pavadinimas data (apimtis) EUR (imonés atlikima, verte, data

(be PVM) pavadinimas)

Prie apras§ymo pridedami dokumentai:

L )
. ' .

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Para3as) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)

e "ESé?Ql'Gfﬁilumﬁs tinkly PanevéZyje rekonstravimas II1“ (Il-as etapas) pirkimo dokumentai
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5 priedas prie pirkimo dokumenty

IZOLIUOTY VAMZDZIU APRASYMAS

PIRKIMO PAVADINIMAS: PROJEKTO LPANEVEZIO M. SILUMOS TINKLU REKONSTRAVIMAS PALIUNISKIO,
NEMUNO, M. VALANCIAUS, PRAMONES, STANIUNU GATVIU ZONOJE* [I-RO ETAPO DARBALI

[zoliuoty vamzdZiy gamintojas Izoliuoty vamzdziy tiekéjas

[zoliuotiems vamzdZiams ir ju jungiamosioms dalims, jungtims suteikiamas 10 (deSimt) metuy garantinis laikotarpis,
skaiiuojant nuo objekto pridavimo datos. (Termofikacinio vandens kokybé, galimi trumpalaikiai vamzdyno iSdrenavimai (ne daugiau

2 kartai per metus) jvertinti).
Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdzZiai ar ju jungiamosios dalys, jungtys buvo mechaniskai

pazeisti i$ iSorés “Uzsakovo” personalo ar tre¢iuju asmeny tyc¢ia, dél neatsargumo ar atsitiktinai.
Garantiniy jsipareigojimy vykdymas apraSytas pirkimo dokumenty priede — Statybos rangos sutarties svarbiausios

salygos.

Izoliuoty vamzdziy tiekéjas

(Pareigy pavadinimas) (paradas) (vardas ir pavardé)

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pareigu pavadinimas)




T
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6 priedas prie pirkimo dokumenty

STATYBOS RANGOS SUTARTIES SVARBIAUSIOS SALYGOS

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija“, [sipareigoja atlikti
Projekto ,PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimas Pali@niskio, Nemuno, M. Valanéiaus, Pramonsés, Stanianuy gatviy
zonoje* Il-ro etapo darbus, kuriy aplmtls reikalavimai nurodyti techninéje specxfkacuojc (1 priedas) ir apima Silumos tinkly
nuo SK-53-14 iki SK-53-14-12, nuo SK-408 iki SK-410, nuo SK-25-4 iki $K-25-8 projektavimo darbus, esamos senos
irangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus,
pajungima prie veikianéiy Silumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau -
»Darbai") ir perduoti Darby rezultatg Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projekto ,,PanevéZzio m. Silumos tinkly rekonstravimas PalianiSkio, Nemuno, M. Valan¢iaus, Pramonés, Stanidny gatviy
zonoje* Il-ro etapo darbus bendrai finansuoja Europos Sajunga ir Lietuvos Respublika remiantis projekto sutartimi Nr.
(formuluoté gali keistis)

1.3. Darby atlikimo vieta: PanevéZys.

2. Sutarties kaina

2.1.Saliy susitarimu nustatyta fiksuota Darbu kaina, apskaiéiuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby samatas, yra [suma
skaitmenimis] ([suma ZodZiais]) [valiuta] ir PVM [suma skaitmenimis] ([suma Zodziais]) [valiuta], kaina i viso su PVM ir yra
[suma skaitmenimis] ([suma ZodZiais]) [valiuta].

2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darbuy kaina gali biiti perskai¢ivojama:

2.2.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir poistatyminius teisés aktus, keiéiané¢ius PVM dydj, jis keiGiamas ir
Sutartyje;

2.2.2. pragjus 12 mén. po Sutarties isigaliojimo ir/arba kas 12 mén Sutarties galiojimo laikotarpyje. Darbu kainos
perskaiCiavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus einamuyju metu Sufarties pasirasvmo ménesio
Statybos sanaudy elementy kainy indeksg pagal statiniy tipa ,InZineriniai tinklai (i$skyrus nuoteky $alinima)“ (toliau - kainy
indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamuju mety ménesio kainy indeksa su praéjusiy mety
menesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3e3i). Perskaiiavimas atlickamas likusiy Darby kaing dauginant i§
perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety mén. kainy indeksg dalijant i§ praéjusiu mety meén.
kainy indekso. Perskaiciuojama ty Darbuy, kurie pagal Sutart] atlickami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda
teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby
;kaina gali biti didinama padidéjus kainuy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas maZéja.

"2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirk3tinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM apskaiciuojamas ir
mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo nuostatomis.
2.4.Uz 8ia kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. [ Sutarties kaina jeina darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, rinkliavos, draudimo, energetininiy resursy, transportavimo ir visos kitos
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ia Sutartj, i§laidos.
2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant ia
Sutart], bet tur€jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini §iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita. Jei dél aplinkybiu, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darbuy, nejrasyty | sudaryta Sutartj,
ta¢iau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose
numatyta tvarka.
2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
iSlaidy, vir§ijanéiu Darby kaing, iSskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos pakeitimas -ifforminamas Salims

pasiraSant papildomg susitarima prie Sutarties.
3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

S ES-2016 Sllumos tinkly PanevéZyje rekonstravimas [[1* (I1-as etapas) pirkimo dokumentai
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3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta pro;cktq ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy suderinto detalaus kalendorinio
darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ ratu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai
atlikta darbg arba pa3alinti trikumus treciyju asmenu pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZziagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas athktu medzZiagy tyrimus ar bandymus,
del atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad medziagy kokybé atitinka nurodytai
sertifikate, visas su tyrimais susijusias islaidas apmoka Uzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama nuo detalaus
kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasiilytus irengimus/medziagas kitomis, su salyga, kad siilomi
irengimai/medziagos atitinka techninéje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai fforminant rastu, nekei¢iant Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos, medzZiagy
dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamu reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uZ jj apmokéti

Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;
, 3.2.2. Per 5 darbo dienas po statyba leidZiancio dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie vykdys technine
priezilira, ir radtu prane$ti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas dél Rangovo
paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves isankstinj ra3tiska Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Kreiptis | Uisakova dél pasitlyty irengimu, medZiagu pakeitimo, jei pasidlytu irengimy, medZziagy nuo
Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiu patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.

3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statyba leidZiancio dokumento gavimo paskirti statybos vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi.

3.44. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby technologijos
projekta. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty 5 (penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi)
skaitmenin€je laikmenoje perduoti Uzsakovui;

; 3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg ir statybos
techmmus reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZitiros institucijas, atlikti
inZineriniy statiniy geodezinj nuzyméjimg, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, iforminti visg reikalinga
dokumentacijg (parengti projekting dokumentacija, paruoiti i$pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir
registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine prieZiiira, energetikos prieZitira ir atitikties jvertinima atlickanéiuy
pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiikéja,
kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias
i8laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta
laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias islaidas apmoka

UzZsakovas.
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3.4.10. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie dél Rangovo
kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad projektas buvo patvirtintas
Uzsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy
Zmoniy apsauga nuo atlieckamu darbu sukeliamu pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji
asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy. ‘ ' ‘

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés medzZiagos,
gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo
ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prieingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaits.

3.4.13. [8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

3.4.14. Metalo lauza ir buvusius eksplotacijoje vamzdZius, nuémus Silumos izoliacija, pristatyti | Uzsakovo
saugojimo aikitele adresu Senamiescio g. 113, PanevéZyje, savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti | UZsakovo nurodyta vieta,
perdavimg jforminant Rangovo paruo3tu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancéius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo nurodymus.

3.4.16. [rengimy ir medZiagy techning dokumentacijg pateikti iSduota gamyklos-gamintojos originalo kalba ir
pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apraSymus, instrukcijas, montaZine
. i8pildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis pateikti Uzsakovui lietuviu kalba;
medziagy kokybe patvirtinanéius dokumentus (sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianCiais tinklai darbus, juos koordinuoti ir
organizavimo dalj derinti su Uzsakovu.

3.4.18. Apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo reikmenimis,
instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie reikalingi efektyviai atlikti
reikalingus irangos ar darbu daliu bandymus, plovima.

3.4.19. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darbu vykdymu susijusia informacija,
skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos pateikimo terminai nustatomi abipusiu

susitarimu.
3.4.20.Savalaikiai irengti informacini stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr.1828/2006 8

straipsnio nuostatomis.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos Respublikos istatymu ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimu ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminima ir jos perdavimag Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus darbus®),
pateikti Uzsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai pries vieng darbo diena, bei iforminti paslépty darby akta.

:4.3. Rangovas atsako uZ saugu darbu vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo raStiSkai praneiti UZsakovui
atsakingu asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darbu vykdytojy bei brigados
nariy pavardes bei juy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas juos priima.
Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes|. Rangovas pateikia paZymg apie
per kalendorinj ménesj atlikty darbu ir iSlaidy verte bei ja detalizuojancius atlikty darby aktus, kartu su tinkamai uZpildytais
statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus
gavimo dienos pasira$o pateikta akta, tuo paliu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i3pildomaja dokumentacija.
Rangovas prie§ 10 dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZzsakovas organizuoja galutinj
darby priémimg ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekancias 3 dienas pasirado
perdavimo ir priémimo akia arba tuo paciu terminu pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techninéje specifikacijoje ir ne ilgiau kaip per 29
(dvidesimt devynis) mén.




25

5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui UZsakovui per 10
(dedimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas prieZastis,
kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota Grafika. Praéjus 12 mén. po Sutarties
jsigaliojimo, Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas.
5.3. Pastebéety Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesima iki 4 mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas pevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todel Rangovas
ncgah vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams, arba

5.4.3. klimato salygos neleidZia atlikti gerbiivio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba
priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors Darbuy dalies
atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranedti Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla
Sis reikalavimas. Uzsakovas per 5 (penkias) dienas po prane$imo gavimo rastu informuoja Rangova apie priimta sprendima. Jei
pratesiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai iforminama rastu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darbu priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. [ atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasiraSo: i§ Rangovo pusés -
‘Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o 1§ UZsakovo pusés - Uzsakovo jgaliotas asmuo.
5.8. Rangovas isipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir iSlaidas,
iskaitant teisingai uzpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti Uzsakovui kas ménesi ne véliau kaip
einamojo meénesio 3 dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perZidréti ir per 3 darbo dienas nuo ju gavimo $iuos
aktus pasiradyti tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui.
5.9. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms), UZsakovas priima
neginéytina Darbuy dalj.
5.10. Uz tinkamali atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui:

5.10.1. uZ projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas:

5.10.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statyba lexdz:ancm
dokumento gavimo;
5.10.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po visy Darby atlikimo,

iskaitant geodeziniy nuotrauku atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylu patikslinima,

iSpildomosios dokumentacijos pateikima UZsakovui.

5.10.2. uz kitus, nepaminétus 5.10.1 punkte darbus — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu po atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto pasiradymo ir PVM saskaitos faktliros pateikimo dienos.
5.11. UZsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo ispéjimo sulaikyti ir/ar i§skaidiuoti i§ Rangovui pagal $ia Sutartj
mokamu sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudu ir pan.) sumas, Rangovo
mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui viena3aliSkai jskaitant vienarii§j prie$priesinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta

-iskaityma UZsakovas informuoja Rangova.
6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti $ia sutart, o
taip pat vykdyti visus ioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus
leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalincius Rangovg uZsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri
ieina | Rangovo sutartinius [sipareigojimus.

6.2. UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti $ia sutartj, o
taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas pareikia, kad jis yra gaves visus butinus
leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius UZsakova uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri
jeina | UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiSkia, kad peturi tokiy jsiskolinimy ar treéiujy sahq teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti gresmq jo

isipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymui.
6.4. Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treéiyjy 3aliy teiséty pretenziju, kunos galéty sukelti grésme jo

isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga
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7.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos
(forece majcure) nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
praneié kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos
aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei iSvengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybes ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laitkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai ue;manoma dél force majeure arba vykdymas turi biti
atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:
8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darbu atlikima arba
8.1.2. neatlygintinai pakeistu nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba
8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamu darby kokybe, arba
8.1.4. peatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba
8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby tritkumy 3alinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas gali sulaikyti
mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiSkai atliktus darbus treciujy Saliy pagalba arba savo jegomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus
nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teisma, pried 10 (desimt) kalendoriniy dieny raStu apie tai ispéjes
Rangova, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei Rangovas i§ esmés paZeidé
Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darbu sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai neimanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygu dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar
kitus darbuy komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso Uzsakovo nurodymu palalinti trukumus nustatytais terminais ar
elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be
trukumy ar nuostoliy Uzsakovui;
8.3.3. Rangovas paZeidZia 15 punkto nuostatas.
8.4. Rangovas turi teise viena3aliSkai, nesikreipdamas | teisma, prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas raStu apie tai [spéjes
Utzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uZ atliktus ir priimtus Darbus.
8.5. Tiek viena, tiek kita $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj netaikant jsp€jimo termino, jei kita 3alis paskelbta bankrutuojanéia.
.8.6. Sutartis gali biti nutraukta rastiSku abiejy Saliy sutarimu.
8.7. Uzsakovas, viena3aliSkai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties pazeidimo), ne véliau
kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukima ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja

Rangova.
9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:
9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2. — 9.1.4.

punktuose;
9.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvide$imt) mety - esant tytia paslépty defekty;
9.1"4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan. ;
: Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izolivoti vamzdziai ar jy-jungiamosios dalys, Jungtys buvo mechaniskai
pazeisti i§ iSorés “UZsakovo” personalo ar treéiujy asmeny tycia, dél neatsargumo ar atsitiktinai.
9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte ir techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,

kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
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9.3. Uzsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal Sia garantija. Gaves
prane$ima, Rangovas per 24 val. reaguoja | gauts praneSima t.y. atvyksta pas UZsakova ir suderina gedimo Salinimo grafika.
Gedimai $alinami per UZsakovo nurodytg protinga terming.

Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiSkai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) $ilumos ir (ar) karSto
vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmuy, kad nedelsiant bity atnaujintas §ilumos ir (ar) kar§to vandens tiekimas ir
_kompensuoti visus nuostolius ir i§laidas, kuriuos patyré Uzsakovas. . ) )
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasiradant aktg, kuriame nurodoma: prane$imo apie gedima
data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis,

darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medzZiagos yra pakeiiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakei¢iamos Sios garantijos pagrindu, pakeistai
ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis nuo jy priémimo ar suremontavimo
dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darbu nebuvo galima naudoti dél defekto. Tacdiau,
garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus ilgesnis uz 9.1 p. nurodyta laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panaSiy defekty bus ir garantiniam laikotarpiui
pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose irengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal §ia Sutartj.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu
laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba treciyjy asmenu pagalba gali atlikti tokius darbus
Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas

Zala, jskaitant Uzsakovo kasStus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita pateikti Projekto ,Panevézio
m. Silumos tinkly rekonstravimas Paliiinifkio, Nemuno, M. Valanéiaus, Pramonés, Staniliny gatviy zonoje* [I-ro etapo darby
pirkimo dokumentu 6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy
ivykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo ra3ta pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto reikalavimus.
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygu jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai
kartu su 3iuo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio pavedimo kopija,
kad draudimo imoka uz i§duota laidavimo draudimo rasta yra sumokeéta.

10.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1.statybos visu riziky draudima (angl. CAR - Construction All Risks). Rangovas privalo apdrausti Darbus, iranga,
medziagas ir Rangovo dokumentus ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaji draudima pagal statinio projekiuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir bati pateiktas UZsakovui (draudimo
dokumenty kopijos) per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiradymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima pagal Rangovo ir
Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visy riziky draudimo sutartis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po $iu jmoky sumokéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo imoky ir to salygotas Sutarties salygose nurodyty draudimo sutaréiy nutrikimas
yra pagrindas UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atliktus Darbus

bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ia Sutartj. Salys Isipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti zalos
viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimu jvykdyma. Kiekviena 3alis atsako uZ savo darbuotoju sveikatg ir
sauga. ) ’ ’ _ ' . ' ,

11.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui
pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simftyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta

dieng.
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11.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku rekonstruojamo ruozo
(atskiro etapo) nesujungia su veikianciais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka Uzsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio
delspinigius nuo darby kainos uZ kiekvieng pavéluoty dieng.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje numatytos darby
kainos baudg, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy §i bauda
nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty ;&parmgo;lmq irfar Sutarty}c numatyty lparcloopmq, Uzsakovui parelkalavus moka
300,00 Eur. (tris Simtus eury) bauda uZ 1 (viena) vélavimo dieng iki kol isipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. Uzsakovui irfar atitinkamu valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty
darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka
Uzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darbu akte nurodyty
darby kiekio/kainos ir faktiSkai atliktu darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniu vamzdZiy, atlygina UZsakovui jo patirta Zala, kuri
atitinka naudoty plieniniy vamzdZiy rinkos kaina pagal UZsakovo pateikta aktg. Rinkos kaing nustato UZzsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar iSlaidas (tarp jy teismo ir pagristas
advokaty i8laidas) dél Sutartyje prisiimty isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai
Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kuria 3alys suZinojo viena i§ kitos derybu, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma
konfidencialia ir gali buti atskleista treciosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas
i3ankstinis rastiSkas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita 3alis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje viesyjy pirkimuy
informacinéje sistemoje, isskyrus informacija, kuriuos atskleidimas prieStarauty teises aktams arba teisétiems tiekeéju

komerciniams interesams arba trukdytu laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Ginéu sprendimas

13.1. Siai Sutaréiai ir visoms i$ $ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei
kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu. Salims per 30
dienu nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14.SusiraSinéjimas

'14.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal
§ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie
gavimg arba iSsiusti registruotu pastu, faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesimg.

14.2.Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj pranesdama ne véliau, kaip pried 5
(penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio

pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

15.Subrangovu keitimo tvarka
Jeigu Rangovas numato pasitelkti subrangovus, tai nurodoma

15.1. Rangovas Sutar¢iai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiiilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiiilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:
15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;
15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasitilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negaléjo protingai

numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

——ES-2016; Silumos tinkly PanevéZyje rekonstravimas-111* (Il-as etapas) pirkimo dokumentai- —




29

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasiulyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§
anksto, tadiau ne véliau kaip prie§ 10 (dedimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti iSsamius argumentus, kokie
subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei
kei¢iami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

15.4. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél Sutarties ivykdymo. Rangovas visais atvejais lieka
tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uZ tinkama savo prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar bet kokia Zala (nuostolius), kuriuos
Uzsakovas irfar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty tre¢iyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy paZeidimo.
Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZzsakovo ir subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams isipareigojimams
vykdyti biity pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

Jeigu Rangovas nenumato pasitelkti subrangovy, tai nurodoma:
15.1. Rangovas Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovy.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias pirkimo sutarties salygas,
kurias pakeitus nebity pazeisti Viesuju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties
.salygu pakeitimams yra gautas VieSyju pirkimu tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salyguy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai radtiska praSyma keisti
Sutarties salygas bei dokumentuy, pagrindZiancéiy prayme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. [ pateikta
prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygu keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty
nustatyta tvarka gavus VieSujy pirkimuy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta ir galioja iki visy
sutartiniu isipareigojimu ivykdymo arba Sutarties nutraukimo.

17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar kitiems norminiams teisés
aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turj bati pakeista
atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos teisinés galios.

17.5. Sutarties pasiraymo metu prie Sutarties pridedami 3ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

11 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovao pasiiilymas.

17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp dokumenty, pirmumas
teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo pasiilymas.




