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1. BENDRA INFORMACIJA OBJEKTĄ:  

 

 Projekto pavadinimas Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinės saugos lygių 

objektuose 

Projekto numeris PTTC24319-1 

Projekto rengimo etapas Supaprastintas statybos projektas 

Projekto vadovas Vilius Bružas,  

Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro (toliau – SPĮC) 

Harmony Link grupės projektų vadovas 

Iniciatorius Darius Navikas 

VAD Fizinės saugos skyriaus vadovas 

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinių kategorija II grupės nesudėtingi statiniai 

Transformatorių pastotės 
pavadinimas ir adresas 

Alytaus 330/110 kV TP  

Alytaus r. sav, Butkūnų k., Kauno kl. 8  

Ilgalaikio turto grupės kodas / 
pavadinimas 

130030 /  

Kiti statiniai 

Pastotės Fizinės saugos lygis 4 

 

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS IR ATSAKOMYBĖS RENGIANT TU  

TU dalis  Atsakingas už TU 
dalies pildymą 
(vardas, pavardė, 
pareigos)  

Dalyvaujantis TU 
dalies pildyme 
(vardas, pavardė, 
pareigos) 

Priežastys dėl TU 
numatytų 
nestandartinių 
techninių reikalavimų  

Bendra informacija objektą    

Projekto komandos sudėtis ir 
atsakomybės rengiant TU   

 

Darbų sudėtis    

Pagrindinių darbų apimtis ir 
kiekių žiniaraštis    

 

Reikalavimai atliekamiems 
darbams   

 

Apsauginio užtvaro įrengimo 
darbai   

 

Reikalavimai automatiniam ir 
mechaniniam užtvarui ir 
valdymo įrangai   

 

Reikalavimai vartų ir vartelių 
įrangai   

 

Reikalavimai tvorai ir 
medžiagoms    

 

Reikalavimai dokumentacijai    

Kiti reikalavimai    

Pridedami dokumentai     
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3. DARBŲ SUDĖTIS: 

3.1. Paruošti supaprastintą statybos projektą - suprojektuoti pastotės perimetro ir įvažiavimo stiprinimo 

elementus (g/b tvora ir sustiprintas užtvaras) 

3.2. Suderinti projektą su gretimų sklypų savininkais – kai nauja tvora projektuojama ant sklypo ribos. 

3.3. Gauti statybą leidžianti dokumentą – visi reikalingi pritarimai statybos darbams vykdyti.   

3.4. Demontuoti esamą segmentinę tvorą su g/b cokoliu  

3.5. Pagal paruoštą supaprastintą projektą įrengti naujas g/b tvoras. 

3.6. Pagal paruoštą supaprastintą projektą įrengti naujas permatomas pl. segmentų tvoras. 

3.7. Įrengti naują sustiprintą mechaninį užtvarą.  

3.8. Įrengti naujus rankinius nepermatomus vartus. 

3.9. Parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

3.10. Atlikti reikalingus kadastrinius matavimus ir užregistruoti naują turtą nekilnojamo turto registre. 

3.11. Sutvarkyti aplinką. 

3.12. Pateikti išpildomąją dokumentaciją. 

 

4. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

4.1. Darbų apimtis parodytos schemoje Nr.1 „Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinės saugos lygių 

objektuose – Alytaus 330/110 kV TP“. 

4.2. Planuojami darbų kiekiai pateikiami 3 priede „Perimetro ir įvažiavimo darbų kiekių žiniaraštis“.  

       

5. REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS 

5.1. Visi darbai atliekami pagal Lietuvos statybininkų asociacijos parengtas ir patvirtintas statybos taisykles : 

• ST 121895674.205.01.01: 2014  „Betonavimo darbai“; 

• ST 121895674.600 : 2012   „Statinių remontas ir rekonstravimo darbai“. 

6. APSAUGINIO UŽTVARO ĮRENGIMO DARBAI: 

6.1. Darbų atlikimo vietoje atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Pateikti jų ataskaitą. 

6.2. Remiantis geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita, priedo Nr.7 ir 8, bei užtvaro gamintojo montavimo 

reikalavimais suprojektuoti arba parinkti užtvaro pamatus, mechanines, elektros ir valdymo dalis. 

6.3. Pateikti arba pagaminti užtvaro rėmus, atramas ir kitas reikalingas užtvaro montavimui metalo 

konstrukcijas. 

6.4. Įrengti užtvaro pamatus. 

6.5. Sumontuoti užtvaro metalines konstrukcijas. 

6.6. Sumontuoti užtvaro vartų furnitūrą ir automatiką. 
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6.7. Prijungti užtvaro automatiką prie perkančiojo subjekto savųjų reikmių elektros tinklo įrengiant požeminį 

kabelį ir automatikos valdymo skydą. 

6.8. Atlikti užtvarų automatikos derinimo darbus. 

6.9. Dalyvaujant užsakovo atstovui atlikti užtvaro testavimą ir funkcionalumo patikrinimą. 

6.10. Pateikti užtvaro dokumentaciją: užtvaro išpildomąją dokumentaciją (montavimo projektas, medžiagų 

sertifikatai, patikrinimų aktai, panaudotų medžiagų EC atitikties deklaracijas) IWA14-1:2013 arba 

lygiaverčio standarto sertifikatą,  el. įrangos pajungimo schemas, garantijas elektrinei pavarai su 

komplektuojančiais elementais, garantijas konstrukcijoms, naudojimo ir aptarnavimo instrukciją, 

geologinių tyrimų ataskaitą. 

 

7. REIKALAVIMAI MECHANINIAM UŽTVARUI  

7.1. Kelio užtvaro konstrukcija ir įrengimas pagal 7 Priedo - techninė specifikacija rankiniam apsauginiam kelio 

užtvarui. 

7.2. Užtvarų varstymo kryptis derinama su užsakovu. 

7.3. Mechaninis užtvaras turi būti rakinamas pakabinama spyna, pagal Litgrid AB naudojamą serijinio rakinimo 

sistemą ir numatyti užtvarų avarinio varstymo galimybę rankiniu būdu aptarnaujant vienam žmogui. 

 

8. REIKALAVIMAI VARTŲ IR VARTELIŲ ĮRANGAI 

8.1. Vartų ir vartelių aukštis ne mažesnis kaip tvoros, h2,5m. vartų konstrukcija plieninė, dengta apsaugine 

antikorozine danga, nepermatomi,  su apsauga nuo perlimimo – concertina.  

8.2. Vartams ir varteliams numatyti varstymo galimybę rankiniu būdu aptarnaujant vienam žmogui. 

8.3. Vartai ir varteliai rakinami, spyna pakabinama, apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasė IP66, spyna su 

koduojamu raktu, vartų spynos pakabinimo ąselės išorėje, vartelių viduje. 

 

9. REIKALAVIMAI TVORAI IR MEDŽIAGOMS: 

9.1. Nauja tvora projektuojama ir statoma pagal šios užduoties 14 priedo permatomų pl. segmentų ir 1 

priedo tipinius gelžbetoninių segmentų tvorų pateikiamus reikalavimus. 

9.2. Tvoros gelžbetoninis cokolis turi laiptuotai atkartoti esamą reljefą, taip pat atlaikyti šoninę grunto 

apkrovą esant aukščių skirtumui iki 50 cm tarp teritorijos vidaus ir išorės. Cokolis turi būti minimaliai 20 

cm virš žemės paviršiaus.  

9.3. Naudojamos medžiagos privalo atitikti šiuos reikalavimus :  

• STR 1.01.04:2015  „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 

ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 
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10. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI 

10.1. Prieš atliekat statybos darbus Rangovas turi parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti 

supaprastintą projektą (minimalūs reikalavimai: aprašomoji dalis, sąnaudų žiniaraštis, sklypo plano, 

tvorų, vartų ir pamatų brėžiniai, kitos būtinos dalys).  

10.2. Rengiant supaprastintą projektą vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

10.3. Visa išpildomoji dokumentacija, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos ruošiamos ir pateikiamos 

lietuvių kalba. Reikalavimai pateikiamai dokumentacijai pateikiami 13 Priede. „PT naujos statybos, 

rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus 

statybą  aprašas“. 

10.4. Pateikiamos dokumentacijos sudėtis ir suskirstymas turi būti logiškas ir atitikti dokumentacijos turinį.  

10.5. Pateikiama visa išpildomoji dokumentacija: suderintas ir patvirtintas supaprastintas projektas, 

garantiniai raštai, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos, panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, 

kadastriniai matavimai, ir kiti dokumentai reikalingi registracijai nekilnojamo turto registre (toliau NTR), ir 

registravimas NTR. 

10.6. Visa komunikacija su Užsakovu projekto klausimais, taip pat projektinės dokumentacijos derinimas, 

turi būti vykdomi išimtinai per paskirtą atsakingą asmenį – Projekto vadovą.  

11. KITI REIKALAVIMAI 

11.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi projektavimo darbai būtų vykdomi pagal naujausią topografinę 

nuotrauką. Rangovas yra atsakingas už topografinės nuotraukos išsiėmimą ar parsisiuntimą iš Lietuvos 

erdvinės informacijos portalo (geoportal.lt), jos suderinimą su Litgrid ir pateikimą užsakovui. 

11.2. Topografinė nuotrauka turi apimti darbų vykdymo zoną, t.y., palei sklypo ribą ir esamos tvoros 

perimetrą. Jei nėra galimybės gauti tik šios zonos nuotraukos, rangovas gali išsiimti visą objekto 

topografinę nuotrauką. 

11.3. Vykdant projektą vadovautis 4 Priedas. „Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje 

tvarkos aprašas“ keliamais reikalavimais. 

11.4. Dalyvauti kas savaitiniuose projekto eigos aptarimo susitikimuose. 

11.5. Vykdyti subrangovų koordinavimą, ir kiekvieną mėnesį teikti projekto mėnesio eigos ataskaitą. 

11.6. Paruošti projekto rizikos valdymo planą. 

11.7. Patekimas ir darbas objektuose vykdomas vadovaujantis 10, 11 ir 12 Priedų reikalavimais. 

11.8. Projekto įgyvendinimo metu  turi būti: 

11.8.1. Kaupiama informacija apie susidarysiančias atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius; 

11.8.2. Susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant Litgrid 

atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria Litgrid turi galiojančią sutartį 
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(atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, vežimo lydraščiai 

ir kt.) atliekų darytoju nurodant Litgrid), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti 

atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą 

patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant Rangovą); 

11.8.3. atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų 

kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims; 

11.8.4. objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą 

(metines ataskaitas Excel (*.xlsx) formatu (ištrauktas iš GPAIS) ir/ar ataskaitą už visą 

rekonstrukcijos laikotarpį, suformuotą naudojantis GPAIS, taip pat Excel (*.xlsx) formatu), ir atliekų 

perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

11.9. Užtikrinti perimetro saugumą dienos ir nakties metu, demontavus esamus aptvėrimus ar įrengiant 

naujus, pastotės perimetro saugumas turi būti užtikrintas (neturi būti laisvo patekimo į pastotės teritoriją. 

Būtinas laikinas darbo vietų aptvėrimas, atskiriant darbo zoną nuo pastotės teritorijos). 

11.10. Objektų sauga užtikrinama viso projekto vykdymo metu, pagal 9 Priedo „Objekto apsaugos 

reikalavimai (statomo-rekonstruojamo)“ reikalavimus. 

11.11. Darbai planuojami ir organizuojami vadovaujantis 5 Priedas. „Darbo organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašas.“ keliamais reikalavimais. 

11.12. Darbai pastotėse vykdomi vadovaujantis 6 Priedas. „Rangovų saugaus darbo organizavimo ir 

vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas.“ keliamais reikalavimais, iškastas duobes uždengti, jei 

darbai nesibaigia per 1 dieną. 

11.13. Baigus statybos darbus statybos aikštelė sutvarkoma ir priduodama užsakovui. 

 

12. PRIDEDAMI DOKUMENTAI : 

1 Priedas. Surenkamų g/b  Tvorų TS. 

2 Priedas. 400-110 kV TP, ASI ir OL plieniniu konstrukcijų dengimui cinku. 

3 Priedas. Perimetro ir įvažiavimo darbų kiekių žiniaraštis 

4 Priedas. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas 

5 Priedas. Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 

6 Priedas. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas 

7 Priedas. Rankiniam apsauginiam kelio užtvarui TS 

9 Priedas. Objekto apsaugos reikalavimai (statomo-rekonstruojamo) 

10 Priedas.  Leidimų režimas trečiojo ir žemesnio fizinės saugos lygio perdavimo tinklo objektuose 

11 Priedas. Leidimų režimas keitiklių stotyse 

12 Priedas.  Patekimas į trečiojo ir žemesnio fizinės saugos lygio perdavimo tinklo objektus naudojant 

slaptažodžius 



 Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinės saugos lygių objektuose, PTTC24319-1 

________________________________________________________________________________ 
 

Puslapis  8 iš 9 
 

13 Priedas. PT naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, 

pateikiamos baigus statybą  aprašas 

14 Priedas. Tvorų TS permatoma h2,5m. 

 

Pastaba: 8 Priedas – Nepateikiamas (darbai pagal šį priedą Alytaus 110/330 kV TP nenumatomi ir nevykdomi). 



 

Schema Nr.1. Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinės saugos lygių objektuose – Alytaus 330/110 kV TP 

 


