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Z'erﬁnq 2.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas
(uzsakovas)

VILIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
(MOLETU RAJONO SAVIVALDYBE)

Statinio projekto
pavadinimas

VALSTYBVINES REIKgMES KRAgTOV KELIO NR. 172 RAUDONDVARIS -
GIEDRAICIAI - MOLETAI RUOZO NUO 52,046 IKI 52,116 KM
KAPITALINIO REMONTO, IRENGIANT TAKA, PROJEKTAS

Statinio kategorija

YPATINGAS STATINYS

Statinio grupé

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Naudojimo paskirtis

GATVES

Statybos riisis

STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

Statinio projekto
etapas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto

BENDROJI, SUSISIEKIMO DALIS

dalis
Statinio projekto
numeris AT-20S-1669
Bylos (segtuvo) BD.S-01
Zymuo ’
Bylos (segtuvo) 0
laidos Zymuo
Vilnius, 2021 m.
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . o .
y . (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1 2 3 4 5
1. BD,S-01 0 Bendroji, susisiekimo dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darb
2. | SO-02 0 netn y y k
organizavimo
3. | KS-03 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
0 2021 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida I§leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OtQ [ T ] | S Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris -
DOK. o e Giedrai¢iai - Molétai ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km
NR. Zirmtny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 e - . .
kapitalinio remonto, irengiant taka, projektas
[ | ] TATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Il I 01-Keliai, Gatvés .
Statinio projekto sudéties ZiniaraStis
KALBOS | UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPYU
TRUMP. ) ) 5
LT MOLETU RAJONO SAVIVALDYBE AT-19S-1669-172-01-TDP-BD,S.PSZ 1 1
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SUSISIEKIMO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:l? U | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;;f s
1 2 3 4 5 6
Tekstai
AT-20S-1669-172-01-TDP- | 0 Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties
BD,S.BSZ Ziniara$tis
AT-20S-1669-172-01-TDP- ... .. e
BD.S.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-20S-1669-172-01-TDP- - L
BD.S.AR 11 0 Aiskinamasis rastas
AT-20S-1669-172-01-TDP- . cper e
BD.S.TS 37 0 Techningés specifikacijos
AT-20S-1669-172-01-TDP- e
BD.S.S7 3 0 Sanaudy Ziniarastis
AT-19S-1470-172-01-TDP- | 0 Atlikty  pritarimy ir suderinimy
BD,S.APSS sgrasas
Priedai
| | 0 | Projektavimo dokumenty kopijos |
BréZiniai
Suvestinis inZineriniy tinkly, dangy,
AT-20S-1669-172-01-TDP.BO1 1 0 aukscCiy ir eismo organizavimo
planas, M 1:500
AT-20S-1669-172-01-TDP.B02 1 0 Demontavimo planas, M 1:500
AT-20S-1669-172-01-TDP.B03 1 0 ISilginis profilis, Mh1:500; Mv1:100
AT-20S-1669-172-01-TDP.B04 3 0 Skersiniai profiliai, M 1:50
0 2021 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida I§leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. t I I I Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris -
LICIE. - O Q l S Giedrai¢iai - Molétai ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km
NR. Zirmtny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 27283 34 e - . .
kapitalinio remonto, irengiant taka, projektas
[ | ] STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Il I ’ 01-Keliai, Gatvés .
y Bylos (segtuvo) sudéties Ziniarastis
KALBOS | UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPYU
TRUMP.

LT
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

»dtatinio  projektavimas,

priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

projekto ekspertize® 5

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
1 2 3 4

II1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Keliai (gatvés):
Vilniaus g. - B Pagal bendrajj plana
1. Pésciuju takas

3.1. ilgis* km 0,088

3.2. plotis m 2,50; 3,00

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro

duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius

matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas |

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2021 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida I§leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OtQ [ T ] | S Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris -
DOK. . VT L. . . . ..
s iedrai¢iai - Molétai ruoZo n 2,046 iki 52,116 km kapitalini
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 el a 0 a1 Tuozo . ue 32,0461 52,118 Apitalinia
remonto, jrengiant taka, projektas
| e | ] STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Il I -Keliai, Gatves B
Bendrieji statinio rodikliai
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AISKINAMASIS RASTAS
Turinys
1. Bendri€]i QUOMEIIYS .....c.ueeuieiiiiiieiiie ittt ettt et e et e sttt et et et e e e ea s eha sh e sa e et e e et et et enbeenbeenneenae saee saee 2
2. Projekto rengimo PAZIINAAS ....c.eevireieeiitiie ettt ettt sttt ettt et et et e eaae sa e et sa ettt et et es e e erae saae sree e 2
2.1.  Privalomieji projekto rengimo dOKUMEINTAL ........cocviveiruiiiiieiieie ettt e s s s s en e 2
2.2.  Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: .........c........... 3
2.3.  Pazintiniai duomenys (€Sama DTKIE) .......cceeriiiriiiiiieiie et ettt esbeee e et eseesseesnee e e e e e eneene 5
3 P10 | R AT S DT CTUNIINNG 11 05558 65 i e e 5 08505 i 5 T i S A s 6
311. Dangukonstrukcijos Klases DUSTALYITIAS: ....oocerereesseesrmmssrresnssnsssssssusssssssmesssisrssssssisssnssnsonsossssonssst sssnss s sasssssninnsogss sassons omis 6
3.2. Planiniai sprendiniai ir €1SMO OTZANIZAVIINAS ....c...eeueruieruirreireieeee et et ereetre et sree et sae s et st et esaeee e enneseneeraesreenas 7
3.3, Tako:Silginis iF SKEESTNTS PROTIIIS sussmsnsssussnsssussmsnvsssussssnsssnsssssunssssssn susssssss e, o8 s o5 ms 0S8 543 5554545555 554585583454 3803 40 5553 SHBSERV RS 8 7
3.4. Sprendimai ZMONiy SU NESalia TeIKTIING wususssmsssssussmssnes vusssussnsss oy oas 54558555555 55555555555 555555 555 545 1585345335035 8385 85 5 £63 55 o545 550 35 8
3.5. Projektiniiy sprendiniy poveikis aplinkai if ViSUOMENES SVEIKATAT ssuussusussnssssnssssnnmussssssssmsasnssnnssassssnnssssssssesisssssssinisss 8
3.6. Sprendiniy. atitiktis privalomiesiems dOKUMENTAMS «uvuusswssssesmmmssmosmsssisemes seses s ssssosisasmes oo e 9
3.7. Statybos darbuy stadijos, statinii} planinis SPFENAIMAS. ..o s sssssmmssrasmsssisemss oo oe e e 9
R N (0 1ot B i 9
3.9, ADPZELAINIIMNIAS ....cvveivieetie ettt ettt ettt et e beeaaeetbe et sheessee st e et e e e e e neee st enseen e en e esbeshbe eh e eaee shee et e e e e e e e e ne e neenneenreenae s 10
3,10, Pavitsifiio: VARAENS TITVEAIITIAS  xuoussussmurssssmssssssssssss s voss s s f s s iy o s s s s oA RS o s s 11
311, INZINERNial HNKIAL oo o s smmmvivmsssrosmsssssimss s i rsss 5 e S 535 S 5SS S SO S SE S 11
O 1 L. T —— 11
O B B (T L 1771 T 11
R TN v 1 10 1O TR TP UPTPI 11
4.3.  Statybinés ir griztamosios medzZiagos bei statybinés atliekos.........occvevieiiiiiiiiieiie e e 12
0 2021 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida I§leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
E%iv' QtO m | S Valstybines reikimes krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris -
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remonto, irengiant taka, projektas
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,Valstybinés reikSmés kraSto kelio Nr. 172 Raudondvaris -
Giedraiciai - Molétai ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, irengiant taka, projektas‘;

STATYTOJAS — VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija;

UZSAKOVAS — Moléty rajono savivaldybeés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS - kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingas statinys;

STATYBOS VIETA — Vilniaus gatvé, Molétai;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2020 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudetis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Remontuoti esamus pésciyjy takus;
— Irengti apSvietimo tinklus (su LED Sviestuvais);
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepaZzeidzia valstybés, neigaliyjy integracijos visuomeneés ir tre¢iyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;
Nuosavybés dokumentati;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla

Kiti dokumentai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-20S-1669-172-01-TDP-BD,S.AR 2 13 0




atamis

2.2. Pagrindiniai normatyyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos istatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rai§ys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR rsi

»Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014
m. birzelio 17 d. isakymu Nr. D1-533;

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy irengimo taisyklés IT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
1sakymu Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. isakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSo TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. isakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR

automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 17 d.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
1sakymu Nr. V-111;

Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
1sakymu Nr. V-389;

Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. isakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
1sakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés IT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
1sakymu Nr. V-87;

DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*;

LR vyriausybés nutarimas ,,Dél Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo** Nr.
343;

LR keliy istatymas, patvirtintos LR Seimo 1995 m. geguzés 11 d. jsakymu Nr. [-891;

LR aplinkos apsaugos istatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos AuksS¢iausioji Taryba -
Atkuriamasis Seimas 1992 sausio 21 d. jsakymo [-2223;

LR melioracijos istatymas, patvirtintos LR Seimo 1993 m. gruodzio 09 d. isakymu Nr. [-323;
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- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kaZkuriam teisés aktui, vadovautis jj keiCianciu teisés aktu

Naudojamos programinés jrangos sqrasas

Eil. Nr. [ Bylos (segtuvo) Zymuo [ Pavadinimas Naudota programiné jranga
1. r 5 i : Microsoft Office
BD,S-01 Bendroji, susisiekimo dalis Autodesk Civil 3D 2018
2. SO-02 Pasirengimo statybai ir statybos darby | Microsoft Office
organizavimo Autodesk Civil 3D 2018
5 KS-03 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo Misrosaft Otfiee
Samata

2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Tako remonto darbai bus vykdomi pietvakaringje Moléty dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi
projektavimo darbai nepatenka i saugomas ar kultiiros paveldo teritorijas.

Remontuojamas takas yra uZstatytoje teritorijoje. Teritorija kurioje numatoma remontuoti takas
ribojasi su valstybinei ir juridiniams asmenims priklausanciais sklypais.

Remontuojamas tako ruozas prasideda ties keliy Nr. 115 ir Nr. 172 sankirta ir baigiasi ties nuovaza
1 Utenos regiono keliy, Moléty keliy tarnyba.

Teritorijoje, kurioje remontuojami takai, yra nutiesti rySiy, lietaus nuoteky tinklai
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3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).

Remontuojamas Vilniaus gatvés pésciyjy takas priskiriami - ypatingiems statiniams.

Vilniaus g. pésc€iyjy tako parametrai:

Darby riisis — Kapitalinis remontas

Tako plotis 2,50-3,00 m;
Remontuojamo ruozo ilgis ~0,088 km.

Danga — asfaltbetonis

Vilniaus g. numatoma remontuoti esamg pésCiyjy takg. Remontuojamo taky plotis kinta nuo 2,50-
3,00 m.

Vietose, kuriose pésCiyjy takas irenginéjamas Salia gatvés vaziuojamosios dalies, danga iS vienos
pusés apréminama gatvés bortu, iS kitos — vejos bortu.

Tose vietose, kur projektuojami nauji kelio bortai (prie§ tai demontuojant esamus), esamos asfalto
dangos kraStas nupjaunamas sausuoju biidu (nupjaunama ne maziau 15 cm plocio juosta). Irengus naujus
kelio bortus, uzklojamas karsto asfalto dangos - pagrindo AC 16 PD 8 cm sluoksnis.

Zalieji plotai uZ $aligatviy sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo laito plo¢io, bet ne maZiau kaip
0,50 m nuo vejos bordiiiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.

Salia remontuojamo tako projekte numatoma jrengti apsauging péséiyjy tvorele.

PéscCiyjy takas suprojektuotos taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy interesai.

3.1. Dangu konstrukcijos klasés nustatymas

3

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis*
KPT SDK 19 13 lentele parenkama, 45 cm storio SalCiui atspari pés¢iyjy tako dangos konstrukcija.

1 var. Projektuojama pésciuyju taky dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis 1§ miSinio AC 16 PD 0,08;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo miginio 0/32 (Evz >120 MPa) 0,20;
Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17;

Esamas sankasos gruntas
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1 var. Projektuojama pésciyju taky dangos konstrukcija:

Betoninés trinkelés 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0,03;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo miginio 0/32 (Ev2 >120 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas

2 var. Projektuojama pésciuju taky dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis 1§ miSinio AC 16 PD 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo miSinio 0/32 (Ev2 >120 MPa) 0,20;
Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17;

Esamas sankasos gruntas

2 var. Projektuojama pésciyju taky dangos konstrukcija:

Betoninés trinkelés 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo miSinio 0/32 (Ev2 >120 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas

Detaliau Zr. brézinyje ,,Skersiniai profiliai*.
Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ZiniaraS€iuose numatoma dangos konstrukcija su Zvyro
pagrindu, rangos darby pirkimo metu, bus galima pateikti lygiaverti pasitilyma konstrukcijai su skaldos

pagrindo sluoksniu.
3.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Vilniaus gatvéje remontuojamas pésCiyjy takas, kurio dangos plotis 2,50-3,00 m. Projekte

numatoma demontuoti esamus kelio Zenklus. Naujy kelio Zenkly jrenginéti ar atstatyti nenumatoma.
3.3. Tako isilginis ir skersinis profilis

Pésciyjy taky iSilginis profilis projektuojamas pagal esamus (Vilniaus g.) iSilginius nuolydzius, takg

pakeliant 15 cm auk3¢iau vaziuojamosios dalies. PésCiyjy takai projektuojami 2,0 % skersinio nuolydzio.
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3.4. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.

PéscCiyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi buti jrengti taip, kad nesukelty klit¢iy negalig
turintiems Zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

PéscCiyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy taky, Saligatviy plotis >1,2 m. PéscCiyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auks¢iau kaip 15 cm vir§
gatvés vaziuojamosios dalies. Jie irengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés
susikirtimy su pésciyjy takais, Saligatviais vietose, prie pés¢iyjy peréjy, kelio bordidirus jrengti iSkilusius ne
daugiau kaip 0,5 cm.

PésCiyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i§ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi.

Regos negalig turin€ius Zmones iSilgai tako orientuoti numatoma vidiné vedimo sistema i§ vejos
borditiry, juos pakeliant >3,0 cm virS Saligatvio dangos pavirSiaus. Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy
i§siSakojimo vietose jrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas i§ elementy su kauburéliais.
Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami ispéjamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais.
Siy jspéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Salia taky ir Saligatviy ne aréiau kaip kas 500 m jrengiamos poilsio aikstelés. Vietomis poilsio
aikStelés sutapatinamos su autobusy sustojimo aikStelémis.

PéscCiyjy taky ir Saligatviy iSilginis nuolydis turi biti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pésCiyjy
tako nuolydis turi buti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). PésCiyjy Saligatviy ir taky iSilginis nuolydis priderintas
prie gatveés vaziuojamosios dalies iSilginio nuolydzio.

Reljefiniai pavirSiy elementai turi btiti 5 mm iskile nuo dangos pagrindo.

Ant ZN judéjimo trasoje ar greta jos esanéiy kliti¢iy 1 500-1 700 mm aukstyje nuo Zemés pavirSiaus
irengiama perspéjanti rySkios spalvos 150 mm plocio juosta (balta juostelé mélyname fone).

Ant Saligatviy, pésCiyjy — dviraciy taky neturi biiti dangcCiy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy

auksciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.
3.5. Projektiniu sprendiniu poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos saglygas.
Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny

aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.
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Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikStelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterstas
atliekas, aikStelé turi buti jrengta taip, kad uZterStos lietaus nuotekos nepatekty i1 dirvozemij ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti iSlaikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medzZiagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima irengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikStelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siuk$lés turi bati iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.6. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidZia treCiyjy asmeny interesy.
3.7. Statybos darbuy stadijos, statiniu planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- ParuoS$iamieji darbai;
- Lietaus nuoteky tinkly irengimas;
- Saligatviy jrengimas
- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.
3.8. ParuosSiamieji darbai

Prie§S pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlieckami reikalingi paruoSiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medZziagy, reikalingy rangos

darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.
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Darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziirag vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
irodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
3.9. ApzZeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis
LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél
kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne miSky ikio paskirties Zeméje priskirtini
saugotiniems, sarago patvirtinimo ir medZiy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151)
Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.
Statybos metu numatoma kirsti 2 vnt. medziy, trukdanciy tako jrengimui.

Lentelé 1. Kertamy medzZiy Ziniarastis:

Medziy skaicius pagal skersmenis
Eil. Nr. | Augalo pavadinimas Pastaba
12-16 17-24 25-32 =3

1. Tuopa 1 1

Medziai (esantys kelio juostos ribose, patenkantys 1 kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai) Salinami be leidimo ir neatlygintinai vadovaujantis:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-
507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 27 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E)
redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy irenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik§més
automobiliy keliy juostoje augan¢iy medziy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy
ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy irenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby
ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augan¢iy medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos
apraSo reikalavimais;

2. Medziai ir kriimai Salinami be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés
2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky
tkio paskirties Zemeje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medZiy ir krimy priskyrimo saugotiniems**
auga ant inZinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.

Projekte numatyta atsodinti 1 vnt. medziy. Atsodinami medZziai turi biiti ne mazesnio kaip 5-6 cm
skersmens, atsodinamy medziy riisi rekomenduojama parinkti pagal planuojamy kirsti medziy rusi. Medziy

sodinimo vietas ir riiSis statybos darby metu tikslinti su Moléty miesto savivaldybe.
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Esamg dirvozem] numatoma panaudoti vietoje Slaitams ir zalioms zonoms jrengti, o perteklinj

dirvozem] iSvezti arba paskleisti vietoje.
3.10. PavirsSinio vandens nuvedimas

Pavir§inis vanduo nuo remontuojamy taky nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu ir surenkamas
Vilniaus g. vaziuojamojoje dalyje. Projekte numatoma remontuoti esama lietaus nuoteky Sulinélj, ji

pakeiciant nauju ir pajungiant i esama trasg.
3.11. InZineriniai tinklai

Statybos zonoje yra nutiesti rySiy, nuoteky tinklai.

Vykdant taky remonto darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami,
todel kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu budu.

Darby zonoje esancius rysiy, nuoteky tinklus, projekte numatoma iSsaugoti.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinéje Zemeje. Projektas parengtas nepazeidZiant

treCiyjy asmeny interesy
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prieS pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo gauti Zemés darby
leidima, iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova ir susiderinti
eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

- Statybos darbai turi buiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe irodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju raStu, bréZiniais, sgnaudy Ziniarasciais.
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4.3. Statybinés ir griZtamosios medZiagos bei statybinés atliekos

Statybinés medziagos

Projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy remonto darbus
susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, biity
transportuojamos 1 uzsakovo — LAKD nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausig atstuma:

2. Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

Panevézio keliy tarnybos KarsakiSkio gamybiné bazeé, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.
Siauliy keliy tarnybos Kur§ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kur$énai.
Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, I7dony k., Kaltinény sen., Silalés r.

Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.

OO o W

Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.
Medziagos, kurios turi buiti gabenamos 1 sandéliavimo vietas:
Metalo gaminiai (neuzterSti betonu ir kt. medZiagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;
1. Betono ir gelZbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkeles,
bortai ir kt.;
2. Plastiko gaminiai (tik nepaZeisti mechaniSkai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir
kt.;
3. Projekte turi buiti nurodyta, kad kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti
panaudotos pakartotinai, gali biiti gabenamos i sandéliavimo vietas tik suderinus su LAKD.
Projektuotojai turi numatyti ekonomiskai pagristg ir optimaly medziagy iSardymo biida. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.
Griztamosios medZiagos
Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuZztersti
gruntu) yra laikomi griZztamosiomis medziagomis. Jos sagmatoje turi buiti nurodytos atskira (-omis) eilute (-
émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
e 7zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t

arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);
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e skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;
e mediena — ne maziau kaip ....... Eur/m3 (ikainj pateikia rangovas, jvertings medienos buklg.
0,00 Eur/m3 — kai mediena menkaverté, kriimai, Sakos ir kelmai).
Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios 1 statybiniy ir (ar) griZtamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias i§laidas).
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,

skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai

nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidZian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby

aktus, vykdant statybos prieziiirg vykdanc¢iy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus

kokybe irodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR 1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji

reikalavimai‘;

- Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17;

- Reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA

ASFALTAS 08;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy irengimo taisyklés I'T SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy

reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;

- LR vyriausybés nutarimas ,,Dél Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;

- LR keliy istatymas, patvirtintos LR Seimo 1995 m. geguzés 11 d. jsakymu Nr. I-891;

- LR aplinkos apsaugos istatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Auksciausioji Taryba -

Atkuriamasis Seimas 1992 sausio 21 d. isakymo 1-2223

Taip pat gali buti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacia arba aukstesne kokybe. Toki

kity standarty naudojima turi raStu patvirtinti inZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty

turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
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reikeés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZzia, kad sitilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukStesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

. garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

® pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

. iSkirsti medzius ir paSalinti kelmus;

. atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

. teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

. pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudi atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

. ParuoSiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

PrieS pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaicCiuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuzymeéti zemeés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés aSis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés aSis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;
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- kreivése — atsizvelgiant 1 jos spindulj ir darby pobudi:

Kreivés spindulys

R, m

R>3000 S500<R<3000 100<R<500 S50<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
Zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zymin¢iy gaireliy turi biiti uzraSytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukStis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uZtikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir lii€iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad bty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogejimo ar kitos Zalos. Jei Zala

padaryta deél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZem], augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvoZemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Kriimai turi bti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi buti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.

2.2.4. Medziy apsaugojimas

VVVVV

pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas bitina apSiltinti. PaZzeidus medZio
Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy priezitiros, vandens telkiniy, esanciy
7eldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieZidiros taisyklémis. Zitréti: "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklés".
2.2.5. Senu dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi biiti sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei §iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
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2.2.6. Apsauginiy vamzdziy komunikacijuy apsaugojimui jrengimas

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos tranS¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uzpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti Zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant 1 gruntg i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. VamzdZio
diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smiigiams — N(normal);

Tankis — 940 kg /m3;

Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

Leidziama vamzdzio deformacija 6 tran$éjoje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.
2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi biiti atlikti pries kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po trans$éjy uzpylimo turi biti atlikta
Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti pri€mimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasiraSytus dokumentus.
24. STANDARTAI

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1. LSTEN206:2013+A1:2017
(arba lygiaverc¢iai standartai)

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LSTEN 61386-24:2011 ] )
reikalavimai. PoZeminés vamzdzZiy sistemos

Be 3iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

2.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
2. ITZS17 _ ) )
jrengimo taisyklés
3. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
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TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverCiy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau IT ZS 17)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms,
sankasos irengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruo$imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemeés darby
atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Sios normos apibréZia pagrindinius terminus,
skirtus Zzemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiira, pylimy irengimg ir
sutankinimg, pagrindo ir sankasos irengima, §laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, istatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiriniy rySiy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverciame
standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ IT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.
Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba zemés sankasoje kriterijus.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverCiame standarte).
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3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, iskaitant ir dirvoZzemio paSalinima, reikia
prisilaikyti IT ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

PriesS bet kokiy zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirSiai turi biiti iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi buiti pasalintas, kad nepatekty 1 Zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima i transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paai$kinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos irengimo
taisykles“ IT ZS 17. Iikasos negali biiti uZpildomos tol, kol nebus patikrintas i$kasos pagrindas ir kol
techninés priezZitiros inZinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti
priezitros inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny tran$éjos turi bati rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy lii¢iy, kad biity iSvengta zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i$ statybos darby vietos nevéluojant, kad bty iSvengta
7alos. Tam reikia ivalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biti iSvalytas, i§lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi buiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius
nuolydZius bei prizitirimi.

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio

eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
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1 galimg neigiamg klimato poveiki. ISkasos dugnas turi buti priziirimas, kad nebiity liekany ir uolieny
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziliros inZinieriaus.
Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant 1 iSkastos medziagos kieki ir Zemés sankasos §laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo kraSto turi biti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Kad bty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées“ JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy irengimo taisyklés* I'T SBR 19.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmés ir Salcio turi
biti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo SalCiui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biiti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi baiti lygus, tikslus ir vienaraiSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés prieZitiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant irengtos sankasos yra neleidZiamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuZyméjimo akta su schema;

2, nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradZios, praneSti imonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta.

3 Zemés kasimo vietoje pazymeéti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting

dirvozemi bei Zeldinius nuo galimos zalos;
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4. prieS Zemés kasima, veikian¢iy inZineriniy tinkly bei irenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zzeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio imonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy imoniy
atstovui. UZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradZig $iai imonei praneSama ne véliau
kaip prieS para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy pozZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tran$éjas, nurodyti [T ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir sgvartose turi bati atliekami pagal IT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti IT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy seklomis uZséto dirvoZemio sluoksniu.

Kelio statiniy uZpylimas turi atitikti IT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
34. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T 7S 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 X VIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dvdZziai ILeistinuju nuokrypiu arba dvdZiu vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asSies iki briaunos) =10 cm
1.3. Skersiniai nuolydZiai = 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne maZesnis kaip 6 cm
1.8. Sutankinimo rodiklis PR S et
98 %: 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m
1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)
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3.4.1. Medziaguy savybiu bandymai

Prie§ darby pradzia turi biiti nustatytos visos grunty savybeés, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

1) dréegmes kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy raisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti i§déstyti [T ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydZiy tikrinimas atliekamas prisilaikant [T ZS 17 XVIII skyriuje

iSdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant i bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emeés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziiros inZinieriui pagal anksciau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jrasyti 1 statybos zZurnalg. Techninés priezitiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikima projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uZtikrintas statybos ekonomiSkumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

) sutankinimas,

® bandymy skaicius ir budas,
o pavirSiaus lygumas,

) Slaity tikslumas,
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. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢€iai, sankasos virSaus plotis
ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés priezidiros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie§ Ziema.

Rangovas turi paruoSti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés prieZiros
inZinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.
3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360.1:1995
nustatymas.
3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
4. LST 1360.4:1995 SRS
nustatymas.
5. LST 1360.5:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
6. LST 1360.6:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
7. LST 1360.7:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali biti taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaveréiai standartai.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

2. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai

3. ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,

* instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

5 HIEESE Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

nurodymai
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Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika”, 1995.
3.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

. ,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas‘.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
4.1. TVADAS

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruo§imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruoitos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiaverdius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Salio sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasa nuo jSalo ir uZtikrinti palanky drégmés
ir temperatiry rézimg kelyje. Atskiry sluoksniy skaiius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato saglygy, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medzZiagy, iskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisyklés“ IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR II — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5 x10° m/s, o0 V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x10° m/s.
4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir ju miSiniai

Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
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4.2.2. Biriyju medziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.

Apsauginiam $alciui atspariam sluoksniui/Sal¢iui nejautriam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

. birieji miSiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

. gruntai pagal LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba
lygiaverCiame standarte): /B, 7G, 7P, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy miSiniai 0/32, 0/45 frakcijos,
reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvoZemiu bei uzséjami Zole.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant IT SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés prieZiiiros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdZiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasSalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygiis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamaji sluoksni i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziiiros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uZzsitgsia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prieS darby atnaujinimg sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal

techninés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.
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Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
rengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi bati
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatirai.

NesuriSti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj stori. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraSty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
44. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymu tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rasys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis irodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodanc¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prieS nustatytg
priemimo datg rangovas pateikia technines prieziliros inZinieriui galuting statybos ar bendra bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus

kriterijus nustato rangovas.
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Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar apraSytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm. [rengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio stori atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio stori.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %:; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta stori. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijanCios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio stori atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm

mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.
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4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybeés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradZios rangovas
techninés priezidiros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaitg apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlieckami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisyklés* I'T SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priemimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreZtus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiaver€ius standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

° storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

o projektiniy auk$¢iy matavimai,

) sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darbu priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés priezitiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priemimg, remiantis bandymy (kokybeés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priemimo data techninés prieZidiros inZinieriui turi biiti praneSta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008  Automobiliy keliai

Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
2. TRASBR 19 ki ki i Ll . = q
techniniy reikalavimy aprasas
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TRA UZPILDAI
19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15

nurodymai
Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.
TS 05. ASFALTAS
5.1. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruo§imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruoitos pagal veikian¢ius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, IT ASFALTAS 08.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, irengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksne
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirsinj krituliy vandenj i kelkraS¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera
transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato sglygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy irengimo taisyklés® IT ASFALTAS 08.

5.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy apraSo TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 08 pateikty AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaiki sukibimg (gimininguma) ir
grudeliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uzZsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medZiagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasSus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.
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Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams i asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 32PN
MaZiausias sluoksnio storis cm 8,0
Maziausias sluoksnio svoris kg/m> | 185
Sutankinimo laipsnis % >97,0

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 11 VN
Sluoksnio storis cm 3,5V-45
Sluoksnio svoris kg/m? 85-115
Sutankinimo laipsnis % >97,0

b Dél technologiniy prieZas¢iy gali buti taikoma ir 3 cm

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams iS asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16 PD

Sluoksnio storis cm 5,0-10,0

Sluoksnio svoris kg/m? 125 -250

Sutankinimo laipsnis % 97,0V

Oro tuStymiy kiekis tiirio % 6,0

D Peseiyjy ir dviraéiy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be riSikliy, gali
biti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas.

5.2.2. Mineralinés medZziagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
5.2.3. RiSamosios medziagos

Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai,
kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal [T ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
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5.3. ARMAVIMO TINKLAS

Rengiant naujos ir senos dangos konstrukcijos sandiira numatyta irengti geotinklg 50/50 kN/m
sluoksni.
Geotinklo plotis rengiamas 1 m per viduri iSilgai sitlés ant apatinio asfalto sluoksnio ir rengiamas

virSutinis asfalto sluoksnis.
10.1. Geotinklas

Geotinklas turi biti pagamintas i§ itempty, vientisy (monolitiniy), ploks$¢iy polipropileno juosty,
tarpusavyje suvirinty sujungimo mazguose. Geotinklo juostos turi biiti suvirintos mazguose, kontaktiniame
iSilginiy ir skersiniy juosty plote. Geotinklas turi buti nepadengtas skirtingais polimerais. Geotinklo
skersinés ir iSilginés juostos turi biiti su iSvystytu SiurkS¢iu pavirSiumi.

Nominalusis tempimo stiprumas LST EN ISO 10319
ISilgai >50 kN/m
Skersai >50 kN/m

Pailgéjimas prie maksimalios apkrovos LST EN ISO 10319

ISilgai <3 %

Skersai <3%

Tempimo stipris iSilgai ir skersai, kai pailgéjimas:

2% >40 kN/m

3% >50 kN/m

Masé i ploto vieneta LST EN ISO 9864 270 g/m? (¥20 g/m?)

Produktas turi atitikti kokybés dokumentus pagal EN 15381 ir ISO 9001 standartus bei pazenklintas
CE.

54. DARBU ATLIKIMAS

5.4.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote buty kuo tolygesnés ir kad buty
1vykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrinéjamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
buidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Siilés Sonas
turi bati truputj jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio basimos

sitiles Sonas gali arba turi biti frezuojamas.
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I klotuva iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali biiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi buti pastovus ir tolygus.
5.4.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi biiti efektyvi mineraliniy medZiagy dZiovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aikStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
5.4.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemones kebulas turi biiti uzdengtas tentu.
5.4.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancia tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
5.4.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
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5.4.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirSius
yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
Zzemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir buity ivykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 08

»2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.4.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siiilei dengti naudojamas
medziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sidlei jrengti gali buti naudojamos specialios i§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
5.5. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biti iSbandomos sluoksnio
paruo$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rasys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis irodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo

sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
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Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
5.5.1. Darbu priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priemimas reiSkia, kad techninés prieZiiiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priemima, remiantis bandymuy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo S$iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priemimo data techninés prieziliros inZinieriui turi buti praneSta per 7 d., darby
priémimas turi bti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlieckamas pagal IT ASFALTAS 08 ir reikalavimus.
5.6. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.
Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LST EN 12697 ) o ) ) )
Bitumo sukibimo su mineraline medZiaga nustatymas.
3. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

Be Siy standarty gali biti taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaveréiai standartai.
5.7. KITINORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISES AKTAI

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
1. TRA BITUMAS 08/14
reikalavimy apraSas

2. TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas

3. TRABE08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.

6.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraSas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
7. MN SSN 15
metodiniai nurodymai
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TS 06. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
6.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19"
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraSas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
apraSas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 " Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklés" (toliau T SBR 19), TRA TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir
kity medziagy techniniy reikalavimy apraSas“ (toliau TRA TRINKELES 14), IT TRINKELES 14
~Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plokSCiy irengimo taisyklés® (toliau [T
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje apraSomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono jrengimas,

reikalavimai medZiagoms, bandymai ir priémimas.
6.2. MEDZIAGIOS

6.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai.
6.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plyteles, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos
elementy stiprumo klasé ne mazesné kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, plok$¢iy ir bordiiiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

borditiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
6.3. DARBU VYKDYMAS

6.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis T TRINKELES 14 reikalavimais.
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Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojami nesuriStieji mineraliniy medZiagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys 0/11.

Pasluoksnio medZiaga turi buti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrekinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
6.3.2. Plyteliy ir trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir plokS¢iy bei keraminiy trinkeliy ir plokSciy
pjaustymo, atsizvelgiant 1 reikiamg klojimo plotj, turi biiti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp
borditiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokStes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi biti
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam siilés plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi biiti surtiSiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maziausias vertes.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
kraSty ir arté¢jant vidurio link. Kartu neturi biiti neigiamo poveikio numatytam siiiliy tiesumui. Plotai, kuriy

sitilés dar neuzpiltos, neturi biiti vibruojami.
6.3.3. Betoninés trinkelés ir plytelés

Saligatviams ir pés¢iyjy takui jrengti naudojamos (200x100x80 mm) matmeny betoninés trinkelés.
Betoninés trinkelés ant pasluoksnio 1§déstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sitiliy
tarpelius. Siiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm,
sitliy plotis turi biti nuo 5 mm iki 8 mm. Sidliy geometrija turi biti taisyklinga ir sklandi. Sitlés
uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais iSluojant i siiiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant
ja atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad bty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui i Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi buti
apsupta kraStinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, kraStines trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi ] maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamata (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 auks$cio). UZ kraStiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu

biidu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.
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Trinkeliy ir plyteliy spalva nurodyta projekte. VirSutinéje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty:
plysiy ar iStrup€jimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti
tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo
salygos. Pagal Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles/ plyteles, saugumo salelés, pés€iyjy takai ir Saligatviai turi biiti Svariis, lygis ir

atitikti projektuojamus nuolydzius.

1 pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
6.3.4. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

PrieS klojant asfalto dangg, biuisimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés bordiiiry
matmenys - 1000x300x150, ivaziavimo borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai
klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp dviejy gretimy
elementy krasty, juos paklojus, neturi vir§yti 1 mm. Klojami gaminiai turi buiti neiskile, be nuskelty krasty
ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) sitilés irengiamos su tarpais. Sitilés tarpo plotis — apie
3-5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali buti
uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono
marké C12/15. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy irengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos bordiiirai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm ilgio bordiiirai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio
borditirai (apvadai).

PrieS klojant Saligatvius, pésCiyjy takus i betoniniy trinkeliy, kraSte irengiami vejos bortai
(1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi biti taisyklingi, lygtis ir prie§ pradedant jy jrengimo

darbus — patikrinti ir aprobuoti.
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Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy borditiry ir asfalto dangos irengiama bituminé sitliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi biiti sausi ir Svarts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditro.
6.3.5. Darbu kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiiiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti [T TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir plokS¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir
iSilgini nuolydi. Dangos virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auks$ciy neturi bati didesni kaip + 2,0
cm.

Borditirai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi buti irengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus auksti ir padét] plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidZia Zymiai sumaZinti trinkeliy ir plok$¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uZsakovas ir rangovas turi

susitarti prie§ darby pradzia.
6.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), irenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidZziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal€io atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal€io atsparumo) reikalavimus.

6.4. STANDARTAI

1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokStés. Reikalavimai ir bandymo metodai

3. LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

4.  LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis
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Be $Siy standarty gali biiti taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
6.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy nesuri$tyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR 19 = )
riSikliy, techniniy reikalavimy apraSas
2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.
3. ITSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés

. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS¢iu jrengimo
4. ]T TRINKELES 14 % & B ! R i

taisyklés.
TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
> 14 aprasas.
5 MN TRINKELES  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

14 metodiniai nurodymai.
TS 07. VAMZDYNAI IR FASONINES DALYS
7.1. LIETAUS SURINKIMO SULINIAI

Lietaus surinkimo Sulinéliai jrengiami gatviy sankryzose, automobiliy parkavimo aikStelése, tiesiog
gatvése, zemesnése parky ir kiemy vietose. Sulinéliy grotelés turi biti viename lygyje su gatvés arba
Saligatvio danga. Lietaus Sulinéliy i8déstymas priklauso nuo gatveés (aikstelés) iSilginio nuolydzio, nuotékio
ploto ir apskaiciuojamas, imant nuotékio srauto ploti pries Sulinélius iki 2 m.

Visi lietaus trapai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.

PP Sulinéliai

Lietaus surinkimo Sulinéliai projektuojami i§ PP gofruoty vamzdZiy su dugnu, ketinémis
staciakampio formos grotelémis (su tarpais iki 50 mm), bei pakabinamo tipo rému, kuriy apkrovos klasé
D400. Suliniy stovai turi biti jrengiami i§ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy PP vamzdziy, kad bity
uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo 1 nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo i grunta.

Rekomenduojamas atSaky nuolydis 1 kolektoriy 0,02 + 0,05 %. Vamzdzio skersmuo turi buiti ne
mazesnis kaip 200 mm.

Vietose, kur nuotakai i$ trapy 1 kolektoriy Sulinius pasijungia > 0,5 m. matuojant nuo latako virSaus,

rengiami vertikalaus kritimo stovai. Stovo diametras turi biiti toks pat, kaip ir pa¢io nuotako. Kai Sulinio
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diametras >1500 mm, rengiami vidiniai perkritimo stovai. Kai Sulinio diametras <1500 mm, rengiami

iSoriniai perkritimo stovai.
7.2.  VAMZDZIAI

Projektuojami vamzdynai ir jungiamosios dalys turi atitikti LST ISO 4435 ir LST EN 1401-1:2009
standartus. Jie turi biiti atspariis grunto ir eismo apkrovoms, ilgaamziai, atspariis korozijai ir susidévejimui.
Vamzdziai turi biiti atspartis agresyvioms medziagoms esancioms nuotekose.

PVC vamzdziai

Vamzdziy medZiaga - polivinilchloridas.
Vamzdziy savybes:
- Tankis > 1400 kg/m3;
- Tamprumo modulis (1mm/min.) > 3000 Mpa.

PVC S klasés moviniai vamzdZziai jungiami naudojant profilinj sandarinimo Zieda. Sandarinimo
ziedai turi buti fiksuoti vamzdziy movose (montuojama gamykloje). Jy paskirtis - uztikrinti patikimag
vamzdziy jungties sandarumg. Kaip ir vamzdis, sandarinimo ziedai, turi biti atspariis agresyvioms
medziagoms. VamzdZiy jungimas atlieckamas, lygy galg istatant i kitg vamzdzio galg su mova ir lengvai
istumiant. Tinkly posiuikio vietose, kur neirengiami Suliniai, vamzdziai sujungiami alklinémis

PE vamzdziai

Vamzdziy medZiaga - polietilenas.

Vamzdziy savybeés:

- Tankis > 951 kg/m3;

- Tamprumo modulis > 1200 Mpa

PE vamzdziai gali buti jungiami sandiiriniu suvirinimu ar elektromovinémis jungtimis. Jungiant
sandiiriniu suvirinimu ar elektromovinémis jungtimis, biitina tiksliai laikytis gamintojo nurodymy. Virinant
didelio skersmens sandiirinius sujungimus, biitina naudotis tik vamzdzio gamintojo pateikta jranga ir

specifikacijomis.
7.3. TINKLU KLOJIMAS

Visoje projektuojamoje gatveje vamzdziai klojami grunte tranSéjiniu metodu (kur gruntai birdis ar
néra galimybés kasti nuoZulnius Slaitus — naudoti klojinius).

TransSéjinis tinkly klojimas. Kasant tran$éjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio,

sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa

lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty tran$éjy sienos. ISkasy
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sienos, vamzdyny jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis reikia tik klojant vamzdynus arti
"taskiniy" (auganciy medziy, el.atramy ir t.t.) kliti¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatves)
iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus. Kasamy iki 5,0 m gylio tran$éjy sienos turi biiti
tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m tran$€jy sieny tvirtinimg reikia
patikrinti skaiCiavimais. Duobiy ir tran$éjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant
iSramstymo konstrukcijy, betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy
matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.
Montavimo darbai turi biti atliekami sausose trans$¢jose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens
Salinima.

PVC vamzdziy klojimas Zemés grunte atlickamas prisilaikant vamzdziy tiekéjo rekomendacijy.
Vamzdynai ] tran$éja nuleidziami po Suliniy dugny irengimo. Nuleidimas privalo buti netrok¢iojantis, be
atsitrenkimy i tran$¢jos krasta, nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniy. DidZiausias nukrypimas nuo
projektiniy altitudziy + 10 mm, iSskyrus vamzdyno atkarpas klojamas minimaliu nuolydZiu, pagal taisykle
1/DN. Siose atkarpose turi biiti i§laikomas minimalus nuolydis. Nukrypimai nuo trasos pagal horizontale
+10 cm.

Vamzdyny pagrindai rengiami atsizZvelgiant ] inZineriniy geologiniy tyrimy iSvadas. Jei rengiant
pagrinda, tranS¢joje renkasi gruntiniai vandenys, biitina juos paSalinti. Tam gali biiti rengiamos prieduobes,
naudojami siurbliai, esant itin vandeningam gruntui — naudojami adatiniai filtrai ar kitokie mechanizmai.
Vamzdyno paklojimui sutankinamas transejos dugnas, supilamas 100 mm auks$¢io smélio pagrindas (esant
smelingiems gruntams, galima kaip pagrinda naudoti esamus). ISlyginamasis pagrindas po vamzdZiais turi
buti i§lyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai ir atitikty projektinj klojamo vamzdyno nuolydj, bei
kruops¢iai sutankintas, Evo>45MPa.

PVC vamzdZiai montuojami jungiant juos movomis su guminémis sandarinimo tarpinémis. Montazo
metu tranS¢joje atliekant Zemes kasimo darbus PVC vamzdziy laisvieji galai laikinai dengiami PVC
aklémis. Aplinkinis uzpildo sluoksnis ir 30 cm sluoksnis vir§ vamzdzio turi biiti sutankintas Ev>>45Mpa.
AukScCiau pilamas gruntas ne storesniais nei 0,5m sluoksniais, tankinamas ir turi atitikti reikalavimus,
keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno (kelias, grindinys). Grunta galima sutankinti, naudojant
1vairig jrangg arba sutankinti kojomis.

ISlyginamajam sluoksniui ir uZpildui negalima naudoti medZiagy, turinCiy aStriy nuolauzy, grunto
dalelés neturi virSyti 16 mm, grunto medziaga neturi biiti suSalusi, o 8-16 mm daleliy kiekis neturi virSyti
10%.

Projektuojamos lietaus kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apziiiros Suliniai. G/b Sulinio

pagrindas klojamas ant paruoSto 100 mm smeélio pagrindo projektiniame Sulinio pastatymo gylyje.
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Uzbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy sitilés uzglaistomos betoniniu skiediniu ar kitais vandeniui
nelaidziais sandarinimo miSiniais. Jei gruntinis vanduo aukStas — iSorine Sulinio dalis tepama bitumine
hidroizoliacija. Baigtas montuoti Sulinys uZpilamas normalaus drégnumo grunto sluoksniais ir
sutankinamas.

Betran$éjis tinkly klojimas. Vykdant tinkly klojimg betran$éju budu, Zenkliai sumazéja darby
apimtys, iSvengiama smélio pasluoksnio, bei uZpylimo sluoksnio jrengimo darby.

Nevaldomo grezimo metodai gali biiti naudojami tik sujungimo vamzdziams. Skersmuo turi biiti
<150mm, maksimalus atstumas 15m. Visais kitais atvejais turi biiti taitkomi valdomo grgzimo metodai.

Rangovas turi nuspresti, kuri specialy metoda naudoti, o jo pasirinkta metodg turi patvirtinti
Techninés Priezitiros Inzinierius.

Turi buti garantuojama, kad Salia esantiems jrenginiams nebus pakenkta. Negalimas joks kelio ar
gatvés dangos poslinkis ar nusédimas. Zaliuose plotuose poslinkis ar nusédimas galimas £25mm.

Atsiradus klititims, kuriy negalima nei iSardyti, nei pasalinti (pavojingas dujy nuotékis, nepriimtinas
nuokrypis nuo nominalios padéties, nuskiles vamzdzio korpusas, itrikes vamzdis ir pan.), vamzdZiy
klojima biitina nutraukti iki kol bus nutarta kokiy biitiny priemoniy imtis.

Vykdant darbus, turi biiti tenkinami standarto ,,L.ST EN 16191 Tuneliy kasimo maSinos. Saugos

reikalavimai® reikalavimai.
7.4. BANDYMAS IR PRIEMIMAS

Baigus klojimo darbus, visi vamzdynai ir Suliniai gerai iSvalomi ir iSplaunami Svariu vandeniu.

Visi vamzdynai ir $uliniai patikrinami vizualiai. Suliniai, nei$laike vizualinio patikrinimo, i$ardomi
bei perklojami.

Vamzdyny hidraulinis bandymas atlieckamas remiantis vamzdyny gamintojo nurodymais, pagal LST
EN 1610:2000 ,,Nuotakyno tiesimas ir bandymas®.

Siekiant nustatyti pakloto vamzdzio nuolydzio atitikimg projektiniam, galimas vamzdziy ir jy sandiiry
deformacijas, ar gruntinio vandens infiltracijg per movas ir pan., paklotus vamzdzius reikia patikrinti TV
diagnostine jranga. Diagnostika atlieckama visame paklotame kolektoriuje.

Eksploatuojamy savitakiniy vamzdyny apZitira televizinés aparatiiros pagalba turi biiti vykdoma ne

reciau kaip kas 10 mety.
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TS 08. APZELDINIMAS
8.1. VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 6 cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidZiant gruntg ir
uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos irengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSini, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi buiti parenkamas pagal Zemés raiSi arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy
miSinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai 7olé uZauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos ruSies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina treSti. Vejos prieZziiira,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirti.
8.2. MEDZIU SODINIMAS

Veisiant medZius ir kriimus, jie gali biti sodinami:

1. Su Sakny sistema, susiformavusia konteineriuose, juos iSimant i§ konteineriy;
2. Su jpakuotomis rySuliuose Saknimis;
3. SuZemeés gumulu ar plikomis Saknimis.

Konteineriuose iSauginti medziai ir krimai sodinami visu Siltuoju mety laiku, o su ipakuotomis
rySuliuose Saknimis — ne vegetacijos metu (pavasari ir rudenj).

Medziai ir kriimai su lipniais Zemiy gumulais arba plikomis Saknimis sodinami ne vegetacijos metu.

Sodinant visais atvejais kasamos 25-50 % platesnés ir gilesnés sodinimo duobés uz konteinerio
pakuotes, rySuliy, Zemiy gumuly arba Sakny sistemos matmenis.

Duobéms uzpildyti smélio ir priesmélio dirvozemyje ruoSiamas veléninés Zzemés komposto miSinys
su augaline pavirSinio dirvoZzemio sluoksnio Zeme, tiirio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio
dirvozemyje — lapy (Zoliy) komposto arba iSvédinto zemapelkiy durpzemio miSinys su augaline pavirSinio
dirvozemio sluoksnio Zeme, tiirio santykiu 1:2 arba 1:3.

Pries sodinimg duobés dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir
sumaiSomas su dugno dirvozZemiu, siekiant gauti tarpinj sluoksnj.

Visi sodmenys, iSskyrus didelius medzius, 1 paruostas duobes sodinami taip:

1. Duobés dugne tvirtai ijkalami kuolai, kuriy aukstis vir§ Zemés pavirsSiaus turi biiti 0,8—1,3 m;
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2,

Ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medzio ar kriimo
Saknies kaklelis biity 3—5 cm aukS$€iau Zemés pavirSiaus;

Aplink rySulj, Sakny gumulg arba Saknis, kurios paskleidziamos, kad nebiity susiraiiusios,
beriamas substratas iki 1/2—2/3 duobés aukscio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas
substratas iki Zemés pavirSiaus ir vél sutankinamas. Sumynus Saknies kaklelis turi biiti Zemés
pavirSiaus lygyje;

Pasodinus zemés pavirSiuje 1§ augalinés Zemés suformuojama duobuté (1€kStelé) ir palaistoma

(20-50 1 vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.

Dideli medziai (su ipakuotomis rySuliuose Saknimis ar Zemés gumulu) sodinami taip:

1.

Duobés dugne iSgreziamos trys skylés ir 1 jas jkalami (tiek, kad neiSkilty vir§ Zemés
pavirSiaus) trys kuolai su virSutinéje dalyje (iSorinéje pus¢je) padarytais uzkirtimais;

Idéjus rySuli ar Zemés gumulg 1 tarpa tarp kuoly, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar
plastikiniu dirZu su jtempimo sagtimi;

Spaudziant kuolus dirzu, rySulys ar gumulas nuleidziamas 1 duobés dugnga. RySulio virSuje
gali buti dedamas trikampis i$ lenty, kuris, tempiant dirZa, geriau prispaudzia rySulj. Jei
kuoliukai iSlenda vir§ zemés pavirSiaus, jie ikalami arba nupjaunami;

Aplink rySulj ar Zemés gumula juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas
iSkeliamas 1 Zemés pavirSiy. Kad nejsiveisty pelés, Sis vamzdis kartais uzpildomas 5—-8 mm
skersmens akmenéliais;

Beriamas substratas iki 1/2-2/3 duobés auks$Cio ir sutankinamas (sumindomas), po to
beriamas substratas iki zemés pavirSiaus ir sutankinamas, paliekant iSkelta perforuoto
vamzdzio galiuka. Sumynus Saknies kaklelis turi biiti Zemés pavirSiaus lygyje. Po to Zzemés
pavirSiuje i§ augalineés Zemés suformuojama duobute (1ekstele);

I perforuotg vamzdj ir ant 1ékStelés pavidalo pavir§inio sluoksnio pilama 50-100 I vandens.
Vanduo galutinai iSstumia org i§ augalinés Zemés, prigludina substratg prie visy rySulio

pavir$iy, o paties rySulio dirvozemj prigludina prie Sakny ir jas sudrékina.

Prireikus transformuoti Zemés pavirSiy (pazeminti arba paaukstinti), jis Zeminamas arba aukStinamas

ne daugiau kaip 30 cm. Zeminamas arba aukStinamas Zemés pavirSius negali biiti ar¢iau lajos projekcijos

iSorinés linijos.

Pasodinty medZiy kamienas apriSamas, prieS tai patikrinus, ar jame néra Zaizdy, ligy ir kenkéjy

pazeidimy. Juos radus — gydoma ir tik po to apriSama. ApriSama vyniojant tankaus audinio, specialaus

impregnuoto popieriaus juosta arba Siam tikslui specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad

negadinty estetinio vaizdo) juosta. ApriSimas paSalinamas antrosios Ziemos po sodinimo pabaigoje.
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Pasodinti medziai, siekiant jus apsaugoti nuo véjo sukeliamos Sakny vibracijos, tvirtinami:

1. Prie 1, 2 ar 3 kuoly (prie kiekvieno atskirai), igilinty ne maziau kaip 60 cm 1 duobés dugna
tam tikslui gaminamais guminiais dirzais. Kad nebiity pazeista medzio zievé, naudojami
dirzai su atitolinimo fiksatoriais. DaZniausiai riSama prie 2 kuoly. Kai naudojamas tik vienas
kuolas, jis kalamas vyraujanciy véjy puseéje (Lietuvoje — pietvakariy), kai 3 kuolai — juos
galima kiek daugiau atitolinti nuo medZio kamieno;

2. Pasodinti vejose (vietose, kur nevaikSto Zmones) tvirtinami ne maziau kaip 3 lynais. Prie
stiebo jie tvirtinami ne mazesniame kaip 2,5 m aukStyje. Lynai iStempiami taip, kad tvirtinimo
vietoje su stiebu sudaryty 450 kampg. Lyno tvirtinimo prie stiebo vieta apjuosiama standziu
(18 medienos ar plastmaseés juosteliy, sujungty lanks€iomis jungtimis) gaubtu.

Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, Zemés pavirSius mul¢iuojamas biriu
organinés kilmés mul¢iu (susmulkinta medziy zievé ar Sakelés, susmulkinti kokoso rieSuty kevalai,
durpZzemis, medzZio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu mul¢iu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito
grudeliais, vermikulitu), kad per ji lengvai filtruotysi vanduo i pomedj.

Pabérus mulcia, aplink medzio kamieng, ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo i§ dirvozemio
suformuojamas 7-8 cm aukscio zZemés kauburélis, siekiant sulaikyti laistymo ir krituliy vandenj nuo
nutekéjimo 1 Salis.

Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrg tarp sumazintos Sakny sistemos ir lajos, medzius biitina

genéti.
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TS 09. MAZOJI ARCHITEKTURA
9.1. APSAUGINE TVORELE

Pésciyjy apsauginé tvorelé jrengiama is: statramsciy - 89 mm skersmens, cinkuoty plieno vamzdziy,

ibetonuojant, betono klasé C12/15. Tvorelei naudojami 35 mm skersmens cinkuoto metalo gaminiai.

Matmenys, mm

1000 - 1200

A 2 B

;
3000 ,L

1 — statramstis i$ 85 mm skersmens metalinio vamzdzio;
2 — tvorelé i$ 35 mm skersmens metalinio vamzdzio;
3 — betono pamatas.

TS 010. STATYBVIETES ISBANDYMAS
10.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi biiti laikomasi Siy bendryjuy salygy.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur imanoma, kiekvieng gauta rezultatg buty galima
patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1éSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant
isitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
iranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atlieka numatytas funkcijas ir

operacijas. Turi buti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.
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Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi biti uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo irangos sgrasas.
10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uZraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biiti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
10.3. BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
irodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos bity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 011. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*; STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supaZindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,

apsauginiais dirZzais ir kita biitina iranga. Darbams biitina i§duoti paskyra — leidima.
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Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti zemeés pavirSiuje
poZeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemeés darbams privalo vadovauti ir juos priZidiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZiama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemés, kol nebus
gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smeélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiiantis grunto
drégnumui, keiCiasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriiti
iSkasoje dirbancius Zzmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apziiiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

PrieS keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruoStas. ApZziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, itvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos ispéjamaisiais Zenklais. I&jimo 1 darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esancios 1,3 m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui |
tran$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy bitina irengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy

asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba bokSteliy.
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Prie demontavimo darby naudojant elektrinius irankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biiti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte irengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemoneés, sukomplektuotos pagal galiojanc¢ias normas.
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SANAUDU ZINIARASTIS
Skaldos pagrindo sluoksnis
Eilés . y Mato . y
NI Darbo pavadinimas, apraSymas - Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5
1.1 ParuoSiamieji darbai
1.1.1 | Tako trasos nuzyméjimas km 0,088 TS02
112 Mecivz.lq 1k1. 2.4 cm skersmens kirtimas, kelmy iSrovimas ir . | TS02
iSvezimas iki 3 km atstumu
113 LV/Iedvz.lq nuo }2 cm skersmens kirtimas, kelmy iSrovimas ir Vit 1 TS02
iSvezimas iki 3 km atstumu
1.1.4 | Asfaltbetonio dangos ardymas m? 37 TS02
1.1.5 | Betono dangos (plyteliy) ardymas m? 6 TS02
1.1.6 | Betoniniy gatvés borditiry ardymas m 86 TS02
1.1.7 | Betoniniy vejos borditiry ardymas m 8 TS02
1.1.8 | Esamo lietaus nuoteky Sulinélio demontavimas vnt. 1 TS02
1.1.9 | Esamy kelio Zenkly demontavimas iSvezimas sandéliavimui vnt. 2 TS02
1.1.10 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki 10km atstumu t 23 TS02
1.2 Zemés sankasa
121 Auga.ll_mo_ grunto nuémimas h=0,10, pervezimas iki 1 km ir w2/ | 381 38 TS03
sandé¢liavimas
122 E‘rrurg?o kasypas mechanizuotai, pakrovimas j autosavivarcius ir . 23 TS03
iSvezimas iki 5 km atstumu
123 F:Jm{lFo kaglrpas rankiniu biidu, pakrovimas j autosavivarcius ir . 71 TS03
iSvezimas iki 5 km atstumu
12.4 Zemeés s.ank.a.sos virdaus plamrawmas ir tankinimas mazos 2/ P 185 56 TS03
mechanizacijos priemonémis
125 Zemés s.ank?l.sos virSaus plamrawmas ir tankinimas mazos 2/ 46 14 TS03
mechanizacijos priemonémis
1.2.6 | Sankasos formavimas i$ sankasai tinkamy grunty m? 335 TS03
1.3 Dangos konstrukcijos irengimas
1.3.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h min=0,19 m m’ 5 TS04
Skaldos pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medziagy misinio 3
1.3.2 0/32, h=0,15 m m 24 TS04
1.3.3 | ISlyginamasis sluoksnis i§ akmens atsijy 0/5, h=0,03 m m? 24 TS06
1.3.4 | Betoniniy pilky trinkeliy jrengimas, h=0,08 m m? 18 TS06
1.3.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h min=0,17 m m’ 35 TS04

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Eilés . y Mato .y .
NI Darbo pavadinimas, apraSymas —y Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5

Skaldos pagrindas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio )

132 0/32, h=0.20 m m 197 TS04

134 .Asfal.to pagrlnilo-dangos sluoksnio i$§ misinio AC 16 PD o 187 TS05
jrengimams, h=0,08 m

135 Gatv.és borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) - 31 TS06
pagrindo
NuZeminty gatvés borditiry 1000x150x220 jrengimas ant

L3 | betonn (C12/15) paprindo m 5 7506

13.7 Ve‘]o.s borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) m 90 TS06
pagrindo

1338 B.etomnu% rel‘]e.ﬁmq.(]uostelé_mls) trinkeliy dangos skirtos o ) TS06
silpnaregiams jrengimas , h=0,08 m

139 B.etomnn% relj e.ﬁmq(kauburéihals) trinkeliy dangos skirtos o 4 TS06
silpnaregiams jrengimas , h=0,08 m

13.10 Sandarinimo juostos prie borditiry jrengimas kai h=8cm, - 29 TS05
b=1,5cm

13.11 Bituminé emulsija (250-350 g/m2) atpjauto asfalto prie ke 4.9 TS05

borditiro uztaisymui

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD h=8 cm
1.3.12 | atpjauto asfalto krastui prie betono borditiro uztaisymui ir m? 14 TSO05
bitumine emulsija

1.5 Vandens nuvedimas

200 mm skersmens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas ant

1.5.1 = : m 4 TS07
paruosto pagrindo
425 mm skersmens 1,70m gylio gofruoty PP lictaus Suliniy su

1.5.2 | plastmasiniais dugnais jrengimas, dengiant plaukiojancio tipo vnt. 1 TS07
ketiniais liukais 400kN su grotelémis (kvadrato formos)

153 Mgva c.120(.) esamo vamzdzio ir projektuojamo vamzdzio - 1 TSO7
sujungimui

1.5.4 | II gr. grunto kasimas rankiniu biidu m® 6 TS03

1.5.5 | Transéjos dugno tankinimas m’® 1 TS03

1.5.6 | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) m® 1 TS04

1.5.7 | Smélio sluoksnio aplink vamzdynus jrengimas m’ 1,5 TS04

1.5.8 | Likusios transéjos dalies uzpylimas II gr. gruntu m® 6 TS03

1.5.9 [ II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropluktuvais m? 7,5 TS03

1.4 Dangos konstrukcijos atstatymas

1.5.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h min=0,46 m m’ 2 TS04
Skaldos pagrindas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio

152 | g3 h:g,zgor o & 4 g4 m? 3 TS04

1.5.3 | Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PN h=0,10 m m? 3 TS05

1.5.4 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ mi§inio AC 11 VN h=0,04 m m? 4 TS05

1.5.5 | Asfalto armavimo tinklo jrengimas m? 4 TSO05

1.5 Baigiamieji darbai

151 Augalinio grunto uzpylimas ir uzsé¢jimas (vidutinis sluoksnio 2/ 1 135 8.1 TSR
storis 6 cm)

1.5.2 | Medziy sodinimas vnt. 2 TS08
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Eilés . y Mato o 9
NI Darbo pavadinimas, apraSymas —y Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5
1.5.3 | PéscCiyjy tvorelés jrengimas m 70 TS09
1.5.4 | Sklypo/statinio kadastro bylos koregavimas vnt. 1 TS 02
SANAUDU ZINIARASTIS

Zvyro pagrindo sluoksnis

Eilés Mato

NI Darbo pavadinimas, apraSymas iy Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5
1.1 ParuoSiamieji darbai

1.1.1 | Tako trasos nuzyméjimas km 0,088 TS02

112 Mecivglq 1k1' 2.4 cm skersmens kirtimas, kelmy i§rovimas ir - 1 TS02
iSvezimas iki 3 km atstumu

113 LV/Iedvz.lq nuo }2 cm skersmens kirtimas, kelmy iSrovimas ir i 1 TS02
iSvezimas iki 3 km atstumu

1.1.4 | Asfaltbetonio dangos ardymas m? 37 TS02

1.1.5 | Betono dangos (plyteliy) ardymas m? 6 TS02

1.1.6 | Betoniniy gatvés borditiry ardymas m 86 TS02

1.1.7 | Betoniniy vejos borditiry ardymas m 8 TS02

1.1.8 | Esamy kelio Zenkly demontavimas iSvezimas sandéliavimui vnt. 2 TS02

1.1.9 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki 10km atstumu t 23 TS02

1.2 Zemés sankasa

121 Auga.h.nlo. grunto nuémimas h=0,10, pervezimas iki 1 km ir —— 381 38 TSO3
sandéliavimas

122 .(:ervl‘Fo kas'lrpas mechanizuotai, pakrovimas j autosavivarcius ir . 23 TS03
iSvezimas iki 5 km atstumu

123 Grunto kasimas rankiniu buidu, pakrovimas j autosavivarcius ir . 1 TS03

1Svezimas iki 5 km atstumu

Zemés sankasos virSaus planiravimas ir tankinimas mazos

124 . i ; . s m* m? 185 56 TS03
mechanizacijos priemonémis

125 Zemés S.ankfcI.SOS virsaus plamrawmas ir tankinimas mazos 2/ P 46 14 TS03
mechanizacijos priemonémis

1.2.6 | Sankasos formavimas i§ sankasai tinkamy grunty m? 335 TS03

1.3 Dangos konstrukcijos irengimas

1.3.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h min=0,19 m m’ 5 TS04
Zvyro pagrindas i§ nesuristy mineraliniy medziagy misinio 5

1332 0/32, h=0.15 m m 24 TS04

1.3.3 | ISlyginamasis sluoksnis i§ akmens atsijy 0/5, h=0,03 m m? 24 TS06

1.3.4 | Betoniniy pilky trinkeliy jrengimas, h=0,08 m m? 18 TS06

1.3.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h min=0,17 m m’ 35 TS04
Zvyro pagrindas i§ nesuristy mineraliniy medziagy miinio )

132 0/32, h=0.20 m m 197 TS04

13.4 _Asfal.to pagrlnc_io-dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD o 187 TS06
jrengimams, h=0,08 m
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Eilés . y Mato .y .
NI Darbo pavadinimas, apraSymas —y Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5
135 Gatv.és borditry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) = 21 TS06
pagrindo
NuZeminty gatvés borditiry 1000x150x220 jrengimas ant

136 | oo (C12/15) jpindo i § 1506

137 Ve‘]o.s borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) - 90 TS06
pagrindo

13.8 B.etomnu% relj gﬁmq@uostelémm) trinkeliy dangos skirtos o ) TS06
silpnaregiams jrengimas , h=0,08 m

139 B.etomnu% relj gﬁmq(kauburéhals) trinkeliy dangos skirtos o 4 TS06
silpnaregiams jrengimas , h=0,08 m

13.10 Sandarinimo juostos prie borditry jrengimas kai h=8cm, m 29 TS05
b=1,5cm

1311 Bituminé emulsija (250-350 g/m2) atpjauto asfalto prie Ls 49 TS05

borditiro uztaisymui

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD h=8 cm
1.3.12 | atpjauto asfalto krastui prie betono borditiro uztaisymui ir m? 14 TSO05
bitumine emulsija

1.5 Vandens nuvedimas

200 mm skersmens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas ant

1.5.1 y : m 4 TS07
paruosto pagrindo
425 mm skersmens 1,70m gylio gofruoty PP lietaus Suliniy su
1.5.2 | plastmasiniais dugnais jrengimas, dengiant plaukiojancio tipo vnt. 1 TS07
ketiniais liukais 400kN su grotelémis (kvadrato formos)
153 Mpva §12OQ esamo vamzdzio ir projektuojamo vamzdzio ot 1 TSO7
sujungimui
1.5.4 | II gr. grunto kasimas rankiniu buidu m® 6 TS03
1.5.5 | Transéjos dugno tankinimas m® 1 TS03
1.5.6 | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) m® 1 TS04
1.5.7 | Smélio sluoksnio aplink vamzdynus jrengimas m’ 1,5 TS04
1.5.8 | Likusios transéjos dalies uzpylimas II gr. gruntu m® 6 TS03
1.5.9 | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropluktuvais m® 7,5 TS03
1.4 Dangos konstrukcijos atstatymas
1.5.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h min=0,46 m m’ 2 TS04
kal indas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio
152 g /;‘251?1328:32% md L 4 g4 m? 8 TS04
1.5.3 | Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PN h=0,10 m m? 3 TS05
1.5.4 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ mi§inio AC 11 VN h=0,04 m m? 4 TS05
1.5.5 | Asfalto armavimo tinklo jrengimas m? 4 TSO05
1.5 Baigiamieji darbai
151 Augalinio grunto uzpylimas ir uzsé¢jimas (vidutinis sluoksnio 2/ P 135 8.1 TSR
storis 6 cm)
1.5.2 | Medziy sodinimas vnt. 2 TS08
1.5.3 | PéscCiyjy tvorelés jrengimas m 70 TS09
1.5.3 | Sklypo/statinio kadastro bylos koregavimas vnt. 1 TS 02
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Pastabos:

D
2)

3)

4

)

0)

Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne prastesnius,

nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydin€iais darbais;

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir¢iai ir atitikti

nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir

turi biiti gautos i patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés buti

pakeistos naujomis.

Rangovas turi jsivertinti vieng dangos konstrukcijg i§ pateikty dviejy dangos konstrukcijos varianty.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-208-1669-172-01-TDP-BD,S.SZ

LAPAS

LAPU

LAIDA




atamis

ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil.
N Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos
r.
1 2 3 4
1. UAB ,,Moléty vanduo Direktorius Stasys Stukas 2020-11-25. Suderinta. Priedai
2 Telia Lietuva, AB Tinklo resursy administravimo | 5154 11 55 Suderinta. Priedai
komandos inZinierius Robertas Kurpis
; i Moleéty skyriaus L. e. p. skyriaus 3 5.5 C
3. Nacionalin¢ Zemés tarnyba Olety skynaus L. €. p. SKYHaus vedep 2021-01-08. Sutikimas. Priedai
Lina Kanopaité¢
4. VI Lietuvos automobiliy Koordinavimo komisijos posédzio 2021-01-25. Pritarimas.
keliy direkcija pirmininkas Nemunas Abukauskas Priedai
0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida I§leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OtQ [ T ] | S Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris -
DOK. o e Giedraitiai - Molétai ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio
NR. Zirmtny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 - . .
remonto, jrengiant taka, projektas
[ | ] TATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Il I 7 01-Keliai, Gatvés .
Atlikty pritarimy ir suderinimy saraSas
KALBOS | UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPYU
TRUMP. ) )
LT MOLETU RAJONO SAVIVALDYBE AT-20S-1669-172-01-TDP-BD,S.APSS 1 1




Priedas Nr.

LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS

TVIRTINU:

. TECHNINE UZDUOTIS
VALSTYBINES REIKSMES KELIU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

2. Ut#sakovas: Moléty rajono savivaldybés administracija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris — Giedraiciai —
Molétai ruoZo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinis remontas, jrengiant takg techninio darbo projekto

parengimas.

‘4. Statybos riiis: kapitalinis remontas.

S. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai (gatves).

10. Statinio/statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:
10.1.  Kelio (gatvés) kategorija: III (B).

10.2. Numatoma darby vykdymo riba: kelio ruoZas nuo 52,046 iki 52,116 km (tikslinama
projektavimo metu).

10.3. Pestiyjy takg projektuoti vadovaujantis Pésciyjy ir dviradiy taky projektavimo
rekomendacijomis R PDTP 12,




10.4. PeésCiyjy tako dangos konstrukcijg parinkti pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19.

10.5. Eismo saugos priemonés: eismo saugos priemones vertinti pagal poreikj projektavimo metu
vadovaujantis _infineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis
R ISEP 10.

10.6. Numatomi/rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu.

10.7. Vandens nuvedimas nuo kelio: vandens surinkimas ir nuvedimas turi biiti iSsprestas

projektavimo metu.

10.8. Kiti reikalavimai: visi pésciyjy tako jrengimo darbai turi biiti atliekami esamoje kelio juostoje
(iskaitant kelkra$cius, §laitus ir kelio griovius, Zemés paémimo procedira visuomenés poreikiams nebus
atliekama) arba laisvoje valstybinéje Zeméje gaunant NZT sutikimag.

11. Finansavimo $altinis: Keliy prieZitiros ir plétros programos lésos ir Moléty rajono savivaldybés
biudzeto léSos.

12. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “.

13. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Zemeés
sklypo unikalus numeris — 4400-2127-2024 , statinio unikalus numeris — 4400-21235-4986.

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) ' PROJEKTUOTOJAS
Lietuvos automobiliy keliy direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
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Lietuvas vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Kodas 188697087

Pagrindinis > Paslaugos > ADOC dokumentai

L e
Pavadinimas: Techniné uZduotis valstybinés reikimés keliams projektuoti
[ ADuC dokumantas Rinkmena: 172_PT_TU.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
« Turinys
P — Dokumento metaduomenys
- Parasai
< Tikrinireae B PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
. Et dokumento turln[ aprasantvs metaduomenys
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- i . b
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asmuo automobiliy Basanaviciaus |
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2020-08-12 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

78, . 5 o
@95 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Kodas 188637087

Pagrindinis > Paslaugos > ADOC dokumentai

g (B
Pavadinimas: Techniné vZduotls valstyhinés reikimés kellams projektuoti
[} ADOC dokumentas Rinkmena: 172_PT_TU.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
« Turinys v .
- Metaduomenys Dokumento parasai
- Parasai _ o
+ Tikrinimas
Parasai Paraso informacija
Mento Sis parasas yra galiojantis. |
‘(jé':;m”us —Paradas e |
Pasiradymo laikas: 2020-08-07 17:07:18
Paskirtis: pasiradymas
Formatas: Ilgalaikio galiojimo (XAdES-X-L) @ | |
Laiko Zyma: 2020-08-07 17:07:38 i
rPasiraéant’ifs‘ésmuo = —:
Pareigos: Depart s |
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NT Registras44/1403832 Page 1 of 2

VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS

"I II] Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, {el. {8 5) 2688 282, faks. (& 5) 2888 311, el.p. info@reglsirucentras./l

REGISTRU CENTRAS  NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2019-04-18 14:53:58

1. NekilnoJamajo turto registra [registruotas turtas:
Registro Nr.: 44i1403832
Reglstre tipas: Statinlal
Sudarymo dala: 2010-12-30
Terilosija: Molély r. sav., Moléty r. sav. terltorija

2, NeklinoJamle[l dalktal: .
2.1. Kellas - Valstybinés reikS3més kelias Nr.172 Raudondvaris-Giedrai¢iai-Mol2 tai
Apradymas / pastabos: RuoZas nuo 25,2898 km ikl 62.213 km
Unikalus daikto numeris: 4400-2125-4286
Daikto pagrinding naudafimo paskirtis: Keliy
Statybos pabaigos metal: 1880
Rekonsiravimo pabalgos metai: 2016
Siatinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 26.926 km
Danga: Asfalthetaonls
- Kelio reikémé; Valstybinés
Kelio kategorija: V
Eigmo juosfy skatfius: Dvi
Atklrimo sanaudos (statybos verté): 9065000 Eur
Atkuriamoji verté: 2370000 Eur
Vidutiné rinkos verté; 2370000 Eur
Vidulinés rinkos vertés nuslatymo bidas: Atkurlamojl verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo dala: 2016-07-27
Kadaslro duomeny nustalyme dala: 2016-07-27

3. Daikto priklausinial i$ kito registro; jrasy néra

4. Nuosavyhbé:
41. Nuosavyhas falsd
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiklas: kelias Nr. 4400-2125-4986, aprasytas p. 2.1.

[reglstravimo pagrindas: 2006-05-12 jsakymas Nr. V-98

2008-01-20 Jsakymas Nr, V-15

2017-08-03 Statybos uZbalgimo aktas Nr. ACCA-100-170803-00267

Irasas galioja: Nuo 2017-08-17

5. Valstybés Ir savivaldybly Zemés patiké]imo teisé: raly néra

8. Kltos dalktinds telsés :
6.1, Turto patikéfimo telsé
Palikétinis: Liefuvos automobiliz keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k.
188710828
Dalktas: kellas Nr. 4400-2125-45886, apradytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2017-03-29 Lisiuvos Respubllkos Vyriausybds nutarimas Nr. 238

2017-04-25 Pridmimeo - perdavimo aktas Nr, 8-327

2017-08-03 Statybos vibalglmo akfas Nr. ACCA-100-170803-00267

|radas galioja: Nuo 2017-08-17

7. Juridintai faktai: jra3y néra

8. Zymos: jrasy néra

9. Speclalicslos 2emés Ir misko naudollmo sglygos: jrasy néra

10. Dalkto reglstravimas Ir kadastro Zymes:
10.1. Rekonstrukelja (dalkto reglstravimas)

Daiktas: kellas Nr. 4400-2125-4986, apraSylas p. 2.1.
[reglsiravimo pagrindas: 2017-08-03 Sfatybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-100-170803-00267
Irakas galioja: Nuo 2017-08-16

10.2. Kadastrinlus matavimus afliko (kadastro 2yma)
EUGENIUS BUDRYS
Daiktas: kelias Nr. 4400-2125-4988, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvaliflkacljos paZymeé)imas Nr. 2M-M-282
2016-07-27 Neklinojamojo dalkio kadastro duomany byla
[ra3as galicja: Nuo 2017-08-16

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Diziktas: kellas Nr. 4400-2125-4986, apradytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2005-06-12 |sakymas Nr. V-88
2008-01-20 [sakymas Nr, V-18
Iragas galioja: Nuo 2011-01-17

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440021254986 2019-04-19




NT Registras44/1403832 Page 2 of 2

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita infermacija: Jra3y néra

13. Informac()a aple duomeny sandorlul tikslinlma: [rady néra

2018-04-19 14:53:56

Dokumenta atspausdino LILIJA KRIVICIENE

https://www.registrucentras. it/rcmapd/map/nirlsrasas?uk=440021254986 2019-04-19




@ Telia

MOLETU RAJONO SAVIVALDYBE
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molétai

2020 10 16

APSAUGOJIMO SALYGOS Nr 1--0255/20

Statytojas (Uzsakovas): Moléty rajono savivaldybés administracija.
Statytojo adresas: Vilniaus g. 44, LT-33140 Molétai
Objekto pavadinimas ir vieta: ,Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172

Raudondvaris - Giedrai€iai - Molétai ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, jrengiant
taka, projektas®,

Telekomunikacijy tinklo elementy projektavimo salygos :

1.

ISsaugoti esamg telekomunikacijy tinklg esantj rekonstruojamoje teritorijoje.

2. Nesant galimybei iSsaugoti telekomunikacijy tinklg, juos iSkelti. Telekomunikacijy tinkly iSkélimui sglygas
uzsakyti papildomai.
3. RySiy kabelius patenkandius po projektuojama danga apsaugoti sudedamais kabeliy apsaugos
vamzdziais d110mm. arba numatyti rezervinius vamzdzius.
4. RysSiy kabelius patenkancius po projektuojama Saligatvio dalimi, jgilinti, iSlaikant atstumg iki dangos ne
mazesn;] kaip 0,5 m.
5. Vykdant gerbivio tvarkymo darbus (kei€iantis zemés pavirSiaus lygiui), esamy telefoninés kanalizacijos
Suliniy dang&iy auks&ius sureguliuoti pagal naujai formuojamus lygius.
6. Telekomunikacijy tinklo elemento perkélimo darbai gali biti pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje
esant Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui, tel. 1816
7. Pilnai parengtg lauko tinkly projekta pateikti Telia LT, AB (Vilniaus g. 18, Sven&ionys tel. +370 (686)
41594) suderinimui.
Priedas :
1. Projektavimo salygy paraiska.
Tinklo resursy administravimo 1 komandos . inzinierius ]

Telia Lietuva, AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



®

UAB
MOLETU VANDUO

gAB HAtamis® 2020-10-15 Nr.IS-152
Zirminy 139-321, 09120 Vilnius
El.p: info@atamis.lt

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

PraSome projektuojant ,,Valstybinés reik§més krasto kelio Nr.172 Raudondvaris — Giedraidiai
-Molétai ruoZo nuo 52,046 iki 52116 km. kapitalinio remonto, jrengiant taka, projektas” Moléty
mieste, jvertinti esamy nuoteky Suliniy techning bukle ir, jei vykdant darbus sunkiasvore technika,
Suliniy kraStai bus paZeisti, juos atstatyti. Jei numatoma $aligatvi valyti mechanizuotai, jvertinti
nuoteky Suliniy biikle ir pakeisti $uliniy dangéius i tokius, kurie atlaikyty sunkiasvore; technikq.
Rekonstruojant tentonja,, nesumazinti esamy inZineriniy tinkly jgilinimo maziau nei uz¥alimo riba.
Suliniai turi biiti viename lygyje su asfalto ar Saligatvio danga. Vykdant darbus uZtikrinti avarinés
tarnybos privaziavima prie nuoteky tinkly Suliniy.

Pagarbiai,

Dirckiorius e e—

Originalas nebus siundiamas.

Uzdaroji akciné bendrove Tel.(8 383) 52 148, 52 864 Duomenys kaupiami ir saugomi
Molétai,33141,Vilniaus g, 2a Faks.(8 383) 52 148 Juridiniy asmeny registre
ELp. info@moletuvanduo.lt Kodas 167524751




Zemeés sklypo iédéstyr#o schema
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3 autobusy
II’I. stotelé
r3-4 Siuksledéze
ﬁiﬂ. suoliukes  Paraiskos Nr. TOPD sistemoje : _ 226002

Komba  opogratfinis planas sutikslintas su inzinerinius tinklus eksploatuojanéiomis

jmonemis per TOPD sistema. Suteiktas unikalus Nr.. _62:20:462
MB "Geolta”
e — Imonés kodas 304754246
o Saloméjos Neries g. 109-65, LT-12141 Vilnius
o TA Geodezininko pazymeéjimo Nr. 1GKV-902 tel. +37062255790
Pareigos Parasas Vardas Pavardé Data
Direktorius Redas Kaulinis 2020.09.28
AV.
UZSAKOVAS
Topografiné nuotrauka M 1:500
Moléty r., Molétai, Vilniaus g.
OBJEKTAS
Lapy skaicius| Lapo Nr. Koordinaciy sistema — LKS-94
1 1 Auksciy sistema - LASO7
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UAB ,,Geoinzinerija“ Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 1746029
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinés adresas: M. SleZevi€iaus g. 7, Vilnius LT- 06326
Registracijos adresas: Draugystes g. 15A , Kaimyny k. Alytaus r. sav. LT- 64316
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Pastas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIY INZINERINI) GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

UZSAKOVAS: UAB "Atamis"

OBJEKTAS: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - Giedraiiai - Molétai
ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinis remontas, jrengiant taka. Projektiniai inzineriniai
geologiniai — geotechniniai tyrimai, priskirti Il geotechninei kategorijai

Inz. geologas

Inz. geologas

Tech. direktorius K_/

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — | N
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — | EEEEEEIEGzGzG

2020 m. LAPKRITIS, VILNIUS



Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - GiedraiCiai - Molétai ruoZo nuo 52,046 iki 52,116 km
kapitalinis remontas, jrengiant takg

TURINYS
FUIVADAS ... en e 3
2. BENDRIEJI DUOMENYS .......oomoeeieeeeeeeeeeeeeeeesseesseesee s seese s seessse s sseeese s seeseesssesssesssssnssseanssssasneens 4
3. GEOLOGINE SANDARA .........ooomoeeeeeeeoeeeeeeeeeee e eeee e eee e ee e eee e ene e se e e 5
4. GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI ........oovvooreeeeeeeeeeeeeeeeeeene. 5
5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES .......ooiooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e enee e 5
6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS ... eee e 6
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAL ... 6
8. KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS [VERTINIMAS .........oooovveoveeren. 6
9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS ... 7
10. NORMATYVINIY DOKUMENTUY IR LITERATUROS SARASAS .......oooimieieeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 8
TEKSTINIAI PRIEDAI
GREZINIY KOORDINACIU IR ALTITUDZIU ZINIARASTIS ...ttt 9
GREZINIU APRASYMAS ...ttt ettt et et e e ee ettt e e e et s e e e 10
TECHNINE UZDUOTIS ..., 11
LEIDIMAS: TIRTT ZEMES GELMIES: s soosssasosssus issssssorsssie s6svssasss s osoyasio s 65000 35554585 sbisssonts 13
GEOANALIZE LEIDIMAS ..., 14
TENZOZONDO (Nr. 0178) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS ........ooomoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 15
GRUNTO LABORATORINIU TYRIMY REZULTATAL ..., 17

GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

2.1 GREZINIY GEOLOGINIAI-LITOLOGINIAI STULPELIAI IR STATINIO ZONDAVIMO
GRAFIKAI

3.1 INZINERINIS GEOLOGINIS PJOVIS

4.1 TOPO PLANAS SU GREZINIY VIETOMIS M 1:500

5.1 SUTARTINIY ZENKLY LENTELE

UAB “GeoinZinerija“ 2



Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - GiedraiCiai - Molétai ruoZo nuo 52,046 iki 52,116 km
kapitalinis remontas, jrengiant takg

1. [VADAS

Pagal UAB , Atamis“ technine uzduotj UAB “Geoinzinerija” 2020 mety spalio
meénesj atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus remontuoti planuojamam
valstybinés reikS§més krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris — Giedrai€iai — Molétai ruozui nuo
52,046 iki 52,116 km, jrengiant taka.

Tyrimy tikslas - iSaidkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natlralius pagrindus remontuoti
planuojamam statiniui bei jvertinti tiriamo ruozo dangos konstrukcijg. Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo
viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos
topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN 1SO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas, aprasymas ir
klasifikavimas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikstelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu GEO-001 sraigtiniu (Snekiniu) grezimo biddu d - 148
mm, buvo isgrezti 2 greziniai po 3,0 — 4,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui, kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 1,0
- 1,5 m buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apradymas bei suardytos struktliros grunto
meéginiy paémimas. Nesuardytos struktiros grunto méginiai buvo paimti ziedais,
jspaudziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai
paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atliktas statinio zondavimo bandymas iki 4,0 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kiiginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012. Zondavimo
metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kigio
sprauda q. ir pavir§iné movos trintis fs.

UAB “GeoinZinerija“ 3
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Grunty kudginio stiprio q., pavirS§inés movos trinties fs, deformacijy modulio E,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 9 suardytos (B kategorijos) ir 9
nesuardytos (A kategorijos) struktiros éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems
bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis,
filtracijos koeficientas,
natdralus drégnis,

takumo ir plastiSkumo ribos,

Laboratorinius tyrimus atliko UAB ,Geoanalizé“ grunty tyrimo laboratorija.

Laboratoriniais tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy apraSymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaitg
paruos$é inz. geologas Mindaugas Petrauskas. Lauko darbams vadovavo bei grunty
atpazinimg ir apradymg atliko inzinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6121981, y — 589516 (2 pav.). Greziniai
grezti Salia kelio, projektuojamo tako vietoje. Tiriamas tako ruozas yra ant sankasos, kuri yra
apie 2 m auks$€io, sudaryta i§ technogeniniy grunty. Apie 350 m j Siaure nuo tiriamo ploto
teka Siesarties upelis.

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 157,37 iki 157,72 m (pagal greziniy altitudes).
Auks¢iy skirtumas — 0,35 m.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra BaluoSo fliuvioglacialiniame duburyje.

AZIIBALIA]
RLUDALIAL

Kijéliai 3
MOLETAI

Kanapelka

Promislava

Svistapalis 2 8

AMADE ¥n ¥
KANAPELKA

0.6km
)

2 pav. Tyrimo vietos padéties schérha
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozidriu aiksteléje sutikti technogeniniai (t V) ir krastiniai
fliuvioglacialiniai (ft Il bl) dariniai.

Technogeniniai dariniai — tai supilti gruntai, susidare formuojant kelio sankasg

Krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai — tai natdirals gruntai, esantys po technogeniniais
dariniais.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniame
geologiniame pjlvyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Technogeninj gruntg (t IV) — sudaro iki 2,00 — 2,80 m gylio esantis mazai dulkingas —
molingas gerai iSrdsiuotas zvyringas smélis ir vidutinio rupumo smélis (IGS-1).

Krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft Ill bl) — tai nuo 2,00 — 2,80 m iki pragrezto 3,00 —
4,00 m gylio esantis tankus mazai dulkingas — molingas blogai iSriSiuotas vidutinio rupumo
smélis ir zvyringas smélis (1IGS-2).

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 - 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas 1SO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:

y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Deformacijy modulio (E,, MPa) vertés apskai€iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2-
3) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Technogeniniam gruntui:
Ep = q, (2)
Tankiam rupiam gruntui:

Ey=78-q>"" (3)
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Efektyvusis vidinés trinties kampas (@') sméliui nustatytas pagal koreliacinés
priklausomybés su kiginiu stipriu (q.) formule:

@' =135-1gq. + 23 (4)

Pagal genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: mazai dulkingas - molingas gerai iSrdSiuotas zvyringas
smélis, vidutinio rupumo smélis — kdginis stipris gq.=4,3MPa, Soniné trintis f;=25kPa,
deformacijy modulis Eo=4,3MPa, gamtinis tankis p=1,93Mg/m°, poringumo koeficientas e-
0,79 vnt.d.

(IGS-2) Tankus mazai dulkingas - molingas blogai iSriSiuotas vidutinio rupumo
smélis, zvyringas smélis — kiginis stipris q.=10,9MPa, Soniné trintis f;=54kPa, deformacijy
modulis Eo= 42,5 MPa, gamtinis tankis p=1,69Mg/m?, poringumo koeficientas e-0,67vnt.d.

6. HHDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2020 mety spalio ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvls geologiniai procesai nepastebéti.

8. KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS JVERTINIMAS

Projektuojamo tako vietoje dangos gruntai nesutikti.

Sankasa sudaryta i§ mazai dulkingo — molingo gerai iSrasiuoto zvyringo smélio [SD] ir
vidutinio rupumo smélio [SD], sankasos grunty storis — 2,00 — 2,80 m. Gruntai néra
sutankinti.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame — molingame
gerai iSraSiuotame zvyringame smélyje [SD] zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 22,2 %.
Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm, yra 14,0%, laboratorijoje nustatytas filtracijos
koeficientas vidutiniskai yra 1,27*10° m/s. Pagal $iuos parametrus (pagal atpaZinima ir
aprasymg) gruntas priklauso mazai ir vidutiniSkai jautriy Salcio klasei F».
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Baluo$o fliuvioglacialiniame duburyje.
. Geologinj pjuvj sudaro technogeniniai (t IV) ir krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai.
. Technogeninis gruntas (t IV) — planingai supilti ir sutankinti kelio sankasos gruntai.

. Projektuojamo tako vietoje dangos konstrukcijos néra. Sankasos gruntai sudaryti i$

a A 0O N -

. Sankasos gruntai sudaryti iS mazai dulkingo — molingo gerai iSrasiuoto zvyringo smélio [SD]
ir vidutinio rupumo smélio [SD], Sie gruntai nesutankinti. Sankasos grunty storis — 2,00 —
2,80 m.

6. Krastinius fliuvioglacialinius darinius (ft 11l bl) sudaro rupieji gruntai, kurie yra tankdas.

7. Tyrimo metu pozeminis vanduo nesutiktas.

8. Geotechniniu pozilriu pagal STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“ 2 priedg inzinerinés geologinés saglygos yra vidutinio sudétingumo dél sglyginai
didelio supilty grunty, kurie yra nesutankinti, storio.

9. Pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus, sankasos gruntai priklauso F2 SalCiui jautrio klasei ir
néra tinkami naudoti dangos konstrukcijai. Siuos gruntus galima naudoti sankasoje, taciau
reikalingas jy sutankinimas.

10. Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai

bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, perdalimo, iSdzitvimo bei i§mirkimo.

e

Tech. Direktorius GL——‘/
=

z

e

Sudare A |
I
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10

. NORMATYVINIY DOKUMENTU IR LITERATUROS SARASAS

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés* (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir aprasymas*“ (2007);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2007);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris -
Giedraiciai - Molétai ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinis remontas, jrengiant takg

Grezinius nuzymeéjo ir pririso:
UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema —LAS 07

Planinio priri§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukg
Eilés Grezinio Nr. Koordinatés, m AIfdE, Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1 Gr.1 6121973 589506 157,37 3,0
2 Gr.SZ-2 6122026 589526 157,72 4.0
Sudaré el Mindaugas Petrauskas
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GREZINIY APRASYMAS

IGS Nr

. w0 — %) jel QE -

o0 © O m = 00 c IS = =
o \

o 90 2o 8309% ¢ Q'c‘,;&""qg)wg

o o € - ) Grunto aprasymas S ® 2|8 =P~ 2 >

@5 |5 E=3 S 25388 ™

Grezinys Nr.1 2020-10-15
y-6121973; x-589506

Planingai supiltas: mazai dulkingas -
tIv [SD] | grSaFWFI | molingas gerai iSrusiuotas Zvyringas smélis, 2 2
drégnas, gelsvai rudas PVZ-1:0,1-0,2

Zvyringas smélis, mazai drégnas, gelsvai

feiirbl | SD €52 | |\ das PVZ-2:2,4-2,6

Grezinys Nr.SZ-2 2020-10-15
y-6122026; x-589526

Planingai supiltas: vidutinio rupumo smélis,

drégnas, gelsvai rudas PVZ-3:1,8-2 & B

tIvV | [SD] mSaF|

Tankus mazai dulkingas - molingas blogai
iSrasiuotas vidutinio rupumo smélis,
drégnas, gelsvai rudas, su zvirgzdo priemaisa
PVZ-4:3,3-3,5

ft 1l bl SD SaFP

Sudare — I
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*
TECHNINE UZDUOTIS
Projektuojamo statinio pavadinimas: Valstybineés reik8meés kradto kelio Nr. 172 Raudondvaris - Giedraiciai - Molétai
ruoZo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, jrengiant taka, projektas
Projektuojamo statinio adresas: Vilniaus g., Molétai
UZsakovo duomenys: UAB "Atamis", Zirmny g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 852728334, el. past.
info@atamis.It, j.k. 300564438
Projektuotojo duomenys: UAB "Atamis", Zirmany g. 139, LT-09120 Vilnius, tel, 852728334, el. past,
info@atamis.t, j.k. 300564438
Statinio rasis: Kapitalinis remontas
IGG tyrimy stadija: Projektiniai
Statinio paskirtis (pagal STR keliai
1.01.03:2017):
Statinio kategorija: Ypatingasis
Geotechniné kategorija (projektiniuvose  Antra
tyrimuose):
Statinio projektavimo specialiosios néra
salygos:
Duomenys apie projektuojamo statinio  Auksty skaidius .
parametrus: Plotis 2,530
ligis -
Tyrimo ruoZo ilgis 0,07
Gatveés/kelio kategorija -
Kiti duomenys o
Risys Ne

Numatomi pamaty konstrukcijy
variantai:

Pagal inZinerines geologines sglygas

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy Nenustatyta

intensyvumas:

Kiti parametrai: néra

Statybvietés centro koordinatés (LKS-  X: 6121981, Y: 589516

94):

Statybos sklypo ribos ir riby Nr. X Y

koordinatés: 1 6121938 589479
2 6122044 589525
3 6122032 589556
4 6121926 589513

Paplldomal nustatomi geotechniniai
parametrai:

Néra

Normatyviniy dokumenty, kuriais
vadovaujantis atliekami tyrimai
sgradas:

1. STR 01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*.

2.LST EN 1997-1 .Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés

3.LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyringjimai ir bandymai.

4. |T Z8 17 , Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés".

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir aprasymas.

UAB “GeoinZinerija“
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6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

8. RIGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei
statinio tyrimy rekomendacijos®.

Anksgiau sklype atlikti geologiniai
tyrimai:

Néra

Kiti papildomi reikalavimai:

UZsakovas:

Projekto vadovas, architektas,
konstruktorius:

UZduotj gavau
Tyrimy jmonés atstovas:

UAB “GeoinZinerija“
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Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 N{IIGIGIPD

Vilnmus

UAB _.Geoinzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 303106983,
adresas Alvtaus r. sav.., Simno sen., Kaimynu k.. Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingwju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir Zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizini tyrima,

ekogeologini tyrima.

Direktorius
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavarde)
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Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m, geguzés 20 d. jsakymo Nr. 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. (N TTGD

(data)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé™
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniy naudingujy iskaseny ir vertinguju mineraly paieska ir Zvalgyba,
inZinerini geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius

AV. (paraSas) {vardas 1r pavarde)

UAB

“GeoinZinerija“
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N N/ 2 LIETUVOS
=~ \_’/ NACIONALINIS
e AKREDITACIIOS
' ‘.I BIT/RAS
s

=z C 4
AB VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS” “ /’,ﬁ;\o\‘ ISOAEC 175 N LA. 02,023

\%\7
2 T

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS
D

CALIBRATION CERTIFICATE

Number of pages 2

Page |1

Applicant UAB ,Geinzinerija“, Company Code: 303105983

Instrument Cone CPT, 8.N.: 0216; Indicator GLR 1503 N ,Maximum Ioad: 100 kN
Calibration Method Comparison method using calibration procedure KM M 2001 09
Location

(vihere the calibration were carried out) Dainavas g. 7-25, Taurage, LT-72277

Enviromental Conditions Temperalure: 20,8
Humidity: 39%
Period (date of calibration) 01-02-2019
Resuits On the 2-nd page. Czlibration report No. 32833

The measurement have been executed using the following standards for which the
traceability to national standards has been demonstrated towards unbreakable chain

Traceability of calibration: proving instruments, trade mark HBM C18/500 kN, Ser. No.
002874TY; Z4A/50 kN, Ser. No. 18483037 , measuring amplifier MGCplus, Ser.No,
801229358

Date cof delivery of

Calibration Certificate 01-02-2019

-~ AR VILNIAUS
" METROLOGI]OS CENTRAS

DOKUMENTAL

e KAUNO REG. LABORATORIJA

Celibration results are related only to the instrument has been calibrated.

Uncer_tainty: The expanded uncertainty is based on a standart uncertainty multiplied by a coveradge factor af k=2, which provides
a confidence level of approximately 95%. The standar uncertainty has been determined in accordance with EA-4/02.

Neapibréztis. ISpléstine neapibréztis apskaiciuota sumine standartine neapibrézt] padauginus i$ koeficiento k=2, kuris, esant
normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumao lygmeni. Standartiné neapibréztis paskaic¢iuota pagal EA-4/02M.

Dariaus ir Giréne g. 23 Necionalinis z4reditac jos biuras prie Uk o mnistesijos Kalibravimo liudiimas gali o0t daugiramas 1k silnai
LT-02189 Vilnivs, LIETUYA yra Evropos axreditacjos organizacijos (EA) Daugie3aliy, Alskiras kelorav o ludijimo dalis galima daug nti
Tel. (8 5) 230 276 pripazinimo susitar mu signataras Kalitravimo laberatorijy. tik gavus rastiska kalibravima lzocratorijcs |2idima
Faks. (8 5) 230 €364 g4reditavime srityje ir Tarptautings laboralor;y akreciiacijos
El. padtas vmec@vme.lt organizzcijos (ILAC) Daugiadaliy pipaZinima susitarmu

wawvme, It signataras kalibravime laborator 4 ak-editavimo s-ityje
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Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - GiedraiCiai - Molétai ruoZo nuo 52,046 iki 52,116 km
kapitalinis remontas, jrengiant takg

CALIBRATION CERTIFICATE

049398
Number of pages 2
Page 2
RESULTS OF CALIBRATION
Cone press error at
Calibration point calibration point, Expanded uncertainty, %
kN

Sleeve Friction: Load fimit 15,0 kN, Area 150 cm? (15,0 kN equals 1,00 Mpa)
1,50 kN -0,01 +0,57

3,00 kN 0,00 +0,26

6,00 kN 0,09 +0,22
9,00 kN 0,26 +0,18
16,00 kN 0,49 | +0,12
Cone rezistence: Load limit 100,0 kN, Area 10 cm? (100,0 kN equals 100 Mpa)
10,00 kN 0,03 +0,23
20,00 kN 0,09 +0,11
30,00 kN 0,04 +0,07
40,00 kN 0,06 +0,08
50,00 kN 0,15 +0,08
60,00 kN 0,11 +0,12
70,00 kN 0,08 410,41
80,00 kN 0,05 +0,11
90,00 kN -0,03 +0,10
100,00 kN 0,15 +0,08

Indicated values usable for state of cone press in the time of calibration.

Engineer

UAB “GeoinZinerija“ 16



Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - GiedraiCiai - Molétai ruoZo nuo 52,046 iki 52,116 km
kapitalinis remontas, jrengiant takg

GO

GEOANALIZE

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalize",Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel..+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas —

|Sradymo data 2020-11-12

UZsakovas: UAB "GeoinZinerija”, M.SleZeviciaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Objektas: Valstybinés reikdmes krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - Giedraiciai - Molétai ruozo nuo
52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, jrengiant taka, projektas_20550

Tyrimy medzZiaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2020-10-19 Pridavé: Ignas MedZiausis

Grunto bandiniy kiekis: 2
Tyrimai atlikti pagal:

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apradymas (I1SO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

* LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Trinio tankio nustatymas (15O 17892-2:2014)

*LST EN 150 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN IS0 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (1SO 17892-4:2016)

*LST CEN ISOITS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanciam spadz2iui
(ISOITS 17892-11:2019)

*LST EN 130 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (1SO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 1 lapas
3. Grunto plastiskumo diagramos -

Parengé: ——

UAB “GeoinZinerija“ 17



Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - GiedraiCiai - Molétai ruoZo nuo 52,046 iki 52,116 km

kapitalinis remontas, jrengiant takg
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Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - GiedraiCiai - Molétai ruoZo nuo 52,046 iki 52,116 km
kapitalinis remontas, jrengiant takg

G Eo Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-1

UZsakymo ﬁeg. Nr. Nr 20-0354

Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - Giedraiciai -
Molétai ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, jrengiant taka,
Obijekto pav. projektas 20550

100,0
90,0
80,0
70,0
- 60,0
50,0
40,0
30,0
e — — - -+ 20,0
10,0
T 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018 grSaFw
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dyg dag dsg dgo Cy Ce
1 1 0,1-0,2 0,0425 | 0,2607 | 0,4746 | 0,6700 15,8 2.4

susumuotos dalies procentai

susumuotos dalies procentai

! 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018 SaFP
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis| d,, dsp dsp deo Cy G
2 4 3,3-35 0,1067 | 0,1856 | 0,2811 | 0,3459 3,2 0,9

UAB “GeoinZinerija“ 19
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Leidimo Nr. 1746029

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - Giedrai&iai - Molétai ruozo nuo 52,046
iki 52,116 km kapitalinis remontas, jrengiant takg
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UZsakovas

> 2020.11
2020.11 saaveriniy | A iliaie
2020.11

UAB "Atamis”

Projekto Nr. 20550-TP-IGT
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio ziotys

- inzinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

V1(1)5420 - aukSciausias prognozuojamo vandens lygis, m
- CPT bandymo kreivé

Yo.80 dens Ivais i altitude

715,20 - vandens lygis ir altitudé, m

g - prisotintas vandeniu gruntas

Stratigrafinés ribos

/\_/ - inZ. geologinio sluoksnio riba
“TN\__ - stratigrafiné riba

| —— | -inZinerinis geologinis pjavis ir jo numeris

- vandeningas gruntas

550 - grezinys ir jo gylis

Gr.-1
185,10 m Ve . . e .
@ - grezinio vieta, jo numeris ir Zio€iy altitudé
SZ-1 A - grunto éminys
185,10 m . ..
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitude Stratigrafija

- technogeniniai dariniai

- krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai

Tankumas ir stiprumas

@ - tankus

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris - Giedrai&iai - Molétai ruozo nuo 52,046
iki 52,116 km kapitalinis remontas, jrengiant takg

N

2 D 2020.11
) 2020.11 Sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé

| oZaamT

Leidimo Nr. 1746029 | zsakovas UAB "Atamis" Projekto Nr. 20550-TP-IGT 51




Elektroninis paraSas

AJA TUMAVICE

PasiraSymo data 2020-11-04

AUDRIUS VAITKUS

PasiraSymo data 2020-11-04 V I L N I U S
(Registracija Nr.) T E C H

Vilnious Gedimino
technikos universitetas

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

Uzsakovas: Moléty rajono savivaldybés administracija

Temos pavadinimas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 172
RAUDONDVARIS — GIEDRAICIAI - MOLETAI RUOZO NUO 52,046 IKI 52,116 KM
KAPITALINIO REMONTO, JRENGIANT TAKA, PROJEKTO KELIO SAUGUMO
AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inzinerija

2020 m. spalio 21 d. Sutartis Nr. 21469

Keliy tyrimo instituto direktorius
I

(vardas, pavardé¢, parasas)

(vardas, pavardé¢, parasas)

Temos vadovas




1. AISKINAMOJI DALIS
Bendra informacija

Objekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris — Giedraiciai —
Molétai ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, irengiant taka, projektas.

Objekto vieta: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris — Giedrai¢iai — Molétai
ruozas nuo 52,046 iki 52,116 km.

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas.

Kelio saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: Moléty rajono savivaldybés administracija.
Projektuotojas: UAB ,,Atamis®.

Auditorius: VGTU APF Keliy tyrimo institutas.

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2020-10-21

Uzsakovo pateiktos dokumentacijos sarasas:
— Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris — Giedraiciai — Molétai ruozo nuo

52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, irengiant taka, techninio darbo projekto byla.

Kelio saugumo auditui atlikti naudoti teisés aktai ir informacijos Saltiniai:
—  Keliy saugumo audito reikalavimai;

— Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos aprasas;

— Keliy eismo taisyklés;

— Kelio zenkly irengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés;

- Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai‘;

— Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 , Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai‘;

— Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘;

— Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés
KPT TAS 09;

= Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10;

— Statybos rekomendacijos R 36-01 , Automobiliy keliy sankryzos;

- Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12;

— kiti galiojantys teisés aktai;

— V3] Transporto kompetencijy agentiira. Eismo intensyvumo apskaita valstybinés reikSmés

keliuose 2013-2019 metais. Kaunas, 2014-2019 m_;



- Eismo ivykiy Lietuvos keliuose ir gatvése registras, 2009—2019 m.;

— uzsakovo pateikta nagrinéjamo objekto dokumentacija.

Nagrinéjamo objekto aplinkos aprasymas

Numatoma rekonstruoti valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris — Giedraiciai

— Molétai ruoza nuo 52,046 iki 52,116 km.

Bendri duomenys apie kelio ruozg ir jo aplinka:

— remontuojamas kelio ruozas yra Moléty mieste;

— remontuojamas kelio ruozas sutampa su Vilniaus g;

— remontuojamo ruozo prieigose yra Sviesoforais reguliuojama pésc¢iyjy peréja, kitoje kelio puséje
— marSrutinio transporto stotelé;

— Salia remontuojamo kelio ruozo yra gyvenamosios ir prekybos paskirties pastatai, imoné AB
,,Utenos keliy tarnyba®;

— nagrinéjamas tako ruozas prasideda ties ziedine sankryza, kurioje susikerta valstybinés reikSmés
krasto keliai Nr. 115 Molétai — Ukmerge ir Nr. 172 Raudondvaris — Giedrai¢iai — Molétai, ir
baigiasi ties nuovaza 1 AB ,,Utenos keliy tarnyba“ teritorija;

— esama tako danga — zvyras;

— nagrinéjamo objekto vieta parodyta 1.1 paveiksle.
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1.1 pav. Nagrinéjamo objekto vieta

Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:

— statinio statybos riisis — kapitalinis remontas;

— remontuojamo ruozo ilgis ~0,070 km;

— remontuojamo pésc¢iyjy tako plotis 2,50-3,00 m;
— projektuojama tako danga — asfaltbetonis.

Eismo ivykiy duomenys

Nagrinéjamame kelio ,sutampancio su Vilniaus g., ruoze ir jo prieigose techniniy eismo ivykiy
2016 — 2019 mety laikotarpiu neuzfiksuota.
Nagriné¢jamame kelio ,sutampancio su Vilniaus g., ruoze ir jo prieigose iskaitiniy eismo jvykiy

2016 — 2019 mety laikotarpiu neuzfiksuota.



Eismo intensyvumas

Valstybinés reik§Smés rajoninio kelio Nr. 172 Raudondvaris — Giedrai¢iai — Molétai 42,46 km
esan¢iame matavimo poste, 28,65 — 53,88 km ruoze 2019 metais VMPEI buvo 938 automobiliai per

para, 18 jy krovininiy automobiliy — 48 aut./parg (5,12 %) (zr. 1.2 pav.).

Matavimo posto vieta — 42,46 km
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1.2 pav. VMPEI kelyje Nr. 172 (matavimo posto vieta — 42,46 km, ruozas 28,65 — 53,88 km)

2. APRASOMOJI DALIS BEI PASIULYMALI
Pagal Moléty rajono savivaldybés teritorijos bendraji plang nagrinéjamas rajoninio kelio Nr. 172

ruozas priklauso gyvenamajai zonai (zr. 2.1 pav.).

Funkcinés zonos
(ZU-SI-F) Intensyvi specializuoty Gkiy ir Zemés dkio teritorijy zona
(ZU-SE-F) Ekstensyvi specializuoty Tkiy ir Zemeés tkio teritorijy zona

- (ZU-R-F) Rekreacinio naudojimo zemés tkio teritorijos

! (C-F) Valstybiniy parky ir draustiniy funkciné zona

- (U-GG-F) Gyvenamoji zona
(U-M-F) Misri zona

n - (U-PS-F) Pramonés ir sandéliavimo zona

s 2 I (M1-F) Misky ir miskingy teritorijy zona

firiomery iy (H-F) Vandeny zona

2.1 pav. Moléty rajno savivaldybés teritorijos bendrojo plano iStrauka



2.1 KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI IR PASIULYMAI

Pastaba Nr. 1

Ties nuovaza 1 AB , Utenos keliy tarnyba“ teritorijg numatomi projekto sprendiniai bus nesaugis:
e projektuojami taktiliniai indikatoriai, skirti orientuoti regos negalig turin¢ius zmones.
Numatyti indikatoriai regos negalig turinius zmones nukreips 1 sankryzos zona,
vaziuojamosios dalies vidurj, bei ant esamos iSkilios grei¢io mazinimo priemonés, uz

kurios uzkliuves zmogus gali pargrititi bei susizaloti.
e takas per nuovaza projektuojamas palei gatvés vaziuojamaja dalj, todél susidarys gana
didelis atstumas, kol péstieji kirs nuovazos vaziuojamg dalj (~ 15 m). Rekomenduojama,
numatyti nezymétas peréjas tokio ilgio, kad péstiesiems reikéty vienu kartu pereiti ne

platesne kaip 8,5 m vaziuojamaja gatvés dali.

Esamoje situacijoje:




e tako per nuovaza tesinyje, kitoje puséje esamas takas yra ties , kampuotu“ nuovazos

pasijungimo prie gatves.

Sitilome pakoreguoti projektuojamy nuovazos spinduli bei pésCiyjy taky trajektorija, juos
uzsukant. Toks sprendinys ne tik sutrumpins pésciojo kelig per vaziuojamaja dali, apsaugos nuo
uzkliuvimo uz iskilios grei¢io mazinimo priemonés, bet ir suteiks galimybe numatyti tinkama

taktiliniy indikatoriy schema.

PavyzdZiui:

Kitu atveju, siilome bent jau kartu su isp&amaisiais taktiliniais indikatoriais numatyti ir

nukreipiamuosius indikatorius, juos numatant jrengti pagal tako krasta tam, kad regos negalia




turintys zmonés nebiity nukreipiami i sankryzos viduri. Taciau tai neeliminuos pavojaus, kad regos

negalig turintis zmogus uzklius uz iskilios grei¢io mazinimo priemonés ir pagrius bei susizalos.

PavyzdZiui:

Pastaba Nr. 2

ISilginiame profilyje néra parodytas projektuojamos dangos ir esamos dangos suvedimas, todél
néra aiSku, kokiu nuolydziu danga bus suvedama, ar nebus numatyti liziai projektinéje asyje.

Siilome projektuojamg dangg su esama danga suvesti sklandziai.
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Pastaba Nr. 3

Apzitiros vietoje metu buvo pastebéta, kad nuovazoje 1 AB ,,Utenos keliy tarnyba“ teritorija yra
irengta i8kili grei¢io mazinimo priemoné — apskritiminis kalnelis, prie§ kuriag néra jrengtas
ispéjamasis kelio zenklas Nr. 120 , Nelygus kelias“ bei néra pazyméta horizantaliuoju Zenklinimu
Nr. 1.25 , Sachmaty tvarka i§déstyti langeliai . Nepazenklinta idkili grei¢io maZinimo priemoné
yra pavojinga klititis, ypa¢ sukant 1§ pagrindinés gatvés | nuovaza. Be to, tokios formos greicio
mazinimo priemonés yra rekomenduojamos taikyti vidinése teritorijose, kur mazi vaziavimo
greiCiai. Sialome numatyti §j apskritiminj kalneli pasalinti arba numatyti toliau nuo posiikio

spindulio bei tinkamai pazenklinti.

Esamoje situacijoje:




Pastaba Nr. 4

Ryskiaspalvis skydas su kelio zenklo atvaizdu naudojamas ypac pavojinguose ruozuose. Sis ruozas
néra nei ,juodoji démé*, nei avaringas ruozas. Rekomenduojame vietoj rySkiaspalviy skydy

irengti kelio zenklus Nr. 533 ir Nr. 534 | Pésciyjy peréja“ be ryskiaspalvio skydo.

Esamoje situacijoje:

Pastaba Nr. 5

Apzitiros vietoje metu buvo pastebéta, kad ties esama Sviesoforu reguliuojama pésciyjy peréja néra
irengta taktiliniy indikatoriy. Regos negalig turintys zmonés, judédami Saligatviu, néra nukreipiami

link péscCiyjy peréjos bei néra ispéjami apie susikirtimg su gatvés vaziuojamaja dalimi.

Esamoje situacijoje:

Rekomenduojame ties pésCiyjy peréja numatyti jrengti taktilinius indikatorius pagal tipines

schemas.




PavyzdZiui:

Auditoriy grupés vadovas: Aja Tumavicé

Auditorius (specialistas): Greta Stabinskaité



3. VAIZDINE MEDZIAGA
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VAN

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

KELIU TIESIMO (REKONSTRAVIMO) PROJEKTU KELIU SAUGUMO AUDITUY
VERTINIMO KOMISIJOS POSEDZIO PROTOKOLAS

2020 m. d. Nr. VK-

Keliy projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos (toliau — komisija) posédis jvyko 2020 m.
lapkri¢iol8 d.10:30, nuotoliniu biidu (per Teams platformg).

Posédzio pirmininkas:

Ui

DARBOTVARKE:

1. Valstybines reik§més krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris—Giedraiciai-Molétai ruozZo
nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, jrengiant takg projekto keliy saugumo
audito rezultaty svarstymas (projektuotojas — UAB ,, Atamis “, auditorius — VGTU APF
Keliy tyrimo institutas).

SVARSTYTA. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris—Giedrai¢iai-Molétai ruozo
nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, jrengiant taka projekto keliy saugumo audito rezul-
tatai.



NUTARTA:

1. Vertinimo komisija, iSanalizavusi ir jvertinusi pateiktg informacijg apie nagrinéjama objekta:
1.1. pritaré pastabai ir pasiiilymui Nr. 1. Sprendinj taisyti pagal technines galimybes;
1.2. pritaré pastabai ir pasiilymui Nr. 2;
1.3. pritaré pastabai ir pasiilymui Nr. 3;
1.4. nenagrinéjo pastabos ir pasiiilymo Nr. 4, nes nepatenka j projekto apimtis;
1.5. nenagrinéjo pastabos ir pasiiilymo Nr. 5, nes nepatenka j projekto apimtis.

2. Projektuotojui pataisyti techninj projekta pagal Sio protokolo nutartis. Pataisyta kelio ruozo
projekta per 10 d. d. (skaiCiuojant nuo kitos dienos po posédzio protokolo iSsiuntimo) pateikti
Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui (indre.zemaite(@lakd.It). Protokolo nutarime esant
papildomai iSlygai (pvz., nurodymai projektuotojui papildomai jvertinti situacijg ir pan.), kartu
su pataisytu kelio ruozo projektu turi buti pateikti argumentuoti paaiSkinimai dél priimty
projektiniy sprendiniy.

3. Visus kelio zenkly jrengimo ir kelio zenklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad
pataisyta pagal Sio protokolo nutartis, siysti derinti eos@lakd.lt.

Posédzio pirmininkas _
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Tvirtinu, kad Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris—Giedraiciai—-Molétai ruozo nuo
52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, jrengiant takq projekto sprendiniai (prisegama) pataisyti pagal
2020-11-18 Keliy tiesimo (rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédzio
protokolo Nr. VK-133 nutartis:

1.1 Pataisyta, susiaurinta nuovaza.

1.2 Pataisyta.

1.3 Pataisyta.

1.4 Komisija nenagringjo pastabos, neaktuali.
1.5 Komisija nenagringjo pastabos, neaktuali.

. Basanaviclaus g. 36 akd. |rv.it
LT-02109 Vilnius
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Statytojas VI LIE.TUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
(uzsakovas) (MOLETU RAJONO SAVIVALDYBE)
Statinio proiekto VALSTYBII}IES REIKSMES KRAS:['O KELIO NR. 172 RAUDONDVARIS
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STATINIO KAPITALINIS REMONTAS
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Sta“m(;’aﬁrsm ¢ki0 | pASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO
Statinio prgjekto AT-20S-1669
numeris
Bylo§ (segtuvo) SO-02
Zymuo
Bylos (segtuvo) |,
laidos zymuo
Vilnius, 2020 m.
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS|
UAB ,ATAMIS [ATEstato N, 38708
PROJEKTO DALIES VADOVAS | AIVARAS BUROKAS
Afestato Nr. 38683




atamis

Susidarancios statybinés atliekos

EI\iIIfS Darbo pavadinimas, apraSymas Mato vnt. Kiekis
1.1 | MedZiy iki 24 cm skersmens kirtimas vnt. 1
1.2 | MedZiy nuo 32 cm skersmens kirtimas vnt. 1
1.3 | Asfalto dangos frezavimas m? 37
1.4 | Betono dangos (plyteliy) ardymas m? 6
1.5 | Esamy betoniniy gatves borditiry ardymas m 86
1.6 | Betoniniy vejos borditiry ardymas m
1.7 | Esamy kelio Zenkly demontavimas iS§vezimas sandéliavimui vnt. 2
1.8 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSveZimas iki 10 km t 23

6. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Remontuojamas takas, kuris jrengtas Salia Vilniaus g., yra Moléty miesto pietvakarinéje dalyje.
Salia tako jsikiire visuomeniniai, komerciniai ir gyvenamieji pastatai. Vykdant tako remonto darbus,
péstieji, automobiliy transporto eismo dalyviai, aplinkiniai gyventojai bei Vilniaus g. dirbantys darbuotojai
patirs laikinus nepatogumus, kuriy iSvengti neimanoma. Moléty rajono savivaldybés administracija privalo

informuoti gyventojus ir jstaigas apie biisimus nepatogumus.
7. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant Vilniaus gatvés pesCiyju tako remonto darbus bus ribojimas eismas. Eismas numatomas
organizuoti aptveriant vieng eismo juosta vadovaujantis T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety
aptverimo reguliavimo taisykliy“ XIV skyriuje ,,KELIAI IR GATVES (PESCIUJU IR DVIRACIU
TAKAI) GYVENAMOSIOSE VIETOVESE* nurodytomis tipinémis darbo aptvérimo schemomis.

Kelio dangos konstravimg ir vandens nuvedimo sprendiniy jrengima, keitimg tikslinga rengti po
puse projektinio kelio ploc€io.

Jeigu rangovas pasirenka kitg darby technologija ir kitg eismo organizavimo tvarkg nei nurodyta
projekte, gali eisma organizuoti pagal TDVAER 12 reikalavimais parengtomis individualiomis schemomis,
jas suderinus ir gavus pritarimg i§ UzZsakovo.

Darbus organizuoti taip, kad eismas biity ribojamas kuo trumpesniam laikui.

Bet kokiu atveju, turi biiti sudaroma galimybé Salia gatvés esanCius objektus pasiekti specialiyjy
tarnyby personalui ir jy naudojamai technikai.

Ties inZineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebiity bloginama esamy

inzineriniy tinkly buklé. Reikalavimas ypac aktualus didelg aSing apkrova turinciai technikai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-19S-1470-172-01-TDP-SO-AR 9 15 0




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija, J.
BasanaviCiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lictuva (2020-
12-11 11:49:13)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

172 Molétai 52 km darby aptvérimo sprendiniai

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-12-11 Nr. 2E-14038

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo zZymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para$g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukurimo data ir laikas

2020-12-11 11:45:48 (GMT+02:00)

ParasSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2020-12-11 11:46:05 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéjg

ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-07-10 08:42:15-2022-07-09 08:42:15

Informacija apie buidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.5.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) parado (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2020-
12-11 11:49:13)

Elektroninio dokumento nuora$o atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

Paicskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
MOLETU SKYRIUS

Gavéjas:

Nr] SOVA]
Moléty rajono savivaldybés administracija 12020-1223 Nr] |GST-18461

Vilniaus g. 44, LT-33140 Molétai

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Moléty skyrius, atsizvelgdamas j
2020-12-23 praSyma Nr. GST-18461, nepriestarauja dél Siy objekty Siy objekty tiesimo / statybos /
rekonstravimo valstybinéje Zzeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | pés€iyjy takas "Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 172
inZineriniy tinkly ir jiems | Raudondvaris - Giedrai€iai - Molétai ruozo nuo 52,046
funkcionuoti bitiny statiniy | iki 52,116 km kapitalinio remonto, jrengiant taka,
pavadinimas (-ai), rtsis (-ys) projektas”

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-2125-4986 Moléty r. sav., Moléty r. sav. teritorija
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisickimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkreciam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymeétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skaiCiuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybingje Zemeje, kurioje pagal
sutikima suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas Zemes sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi buti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

BiudZetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius o)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927. 150500 g )
Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 44, 33140 Molétai, tel. 8 706 85 633, fax. 8 706 86 972, el. p. —

moletai@nzt.1t



Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy
nustatomos specialiyjy zemés naudojimo sglygos teritorijos (teritorijy) dydis — O kv. m. Specialiyjy
zemés naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo saglygy istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta
tvarka vadovaujantis $io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko léSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Yemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Moléty skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

80242914

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.
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VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2021 m. d. Nr.

Vilnius

SVARSTYTA. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 172 Raudondvaris—Giedraic¢iai-Molétai
ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, jrengiant taka, projektas.

NUTARTA. Pritarti projekto (Nr. AT-20S-1669-172-01-TDP) sprendiniams

Posédzio sekretorius

PosédZio pirmininkas Nemunas Abukauskag
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Isduotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma karta i§duotas 2018 m. lapkri¢io 14 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.1t

2018 UAB LODVILA" 01325-A1
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo.

[sduotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma karta i§duotas 2018 m. spalio 25 d.

86€72°¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB LODVILA"01329-A1



= MagiCAD
= I n fo E ra A AU TODESK i Authorise%eseller
UAB , Atamis“ 2017-11-15
Zirminy g. 139, LT-09120, Vilnius Nr. 02-257

DEL UAB ,,ATAMIS“ TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB ,InfoEra“ yra oficialus ,,Autodesk Inc.” gamintojo ir ,,MagiCAD“ programinés jrangos
platintojas Lietuvoje. Siuo rastu patvirtiname, kad jmoné UAB , Atamis” yra jsigijusi $ig programine
jranga:

- ,MagiCAD Electrical for Revit”, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 31.07.2018;

- ,MagiCAD Piping for Revit”, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 31.07.2018;

- ,Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018“, 2 vnt., terminuota nuoma galioja 18.10.2018;
- ,Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2018, 1 vnt., tinkliné versija;

- ,Autodesk Building Design Suite Premium 2018“, 1 vnt., tinkliné versija;

- ,ACE Collection 2018“, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 29.08.2018;

- ,ACE Collection 2018“, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 26.07.2018;

- ,Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 26.07.2018;
- ,Autodesk AutoCAD LT 2018, 2 vnt., terminuota nuoma galioja 12.06.2018;

- ,Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018“, 3 vnt., terminuota nuoma galioja 12.06.2018;
- ,ACE Collection 2018“, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 12.06.2018;

,Autodesk AutoCAD LT 2018“, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 10.04.2018;

- ,Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018“, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 08.03.2018;
- ,Autodesk AutoCAD LT 2018, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 02.05.2018;

- ,Autodesk AutoCAD LT 2018, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 03.12.2017;

- ,GeoMAP 2008“ - 2 vnt.

UAB , InfoEra”

InZineriniy sistemy programinés jrangos specialistas’/- /" |1 Vytautas puras

@ UAB Infokra" §, Tel. +370 5 2788456 @ vavw.infoera It & imoneés kodas 145426176
S. Zukausko g. 17 ) e
LT-08234 Vilnius B info@infoera i
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¥ KOMPARSA

Lapas: 1i§ 1

UAB ,,Komparsa*“

Reg.V| Registry centras,reg.Nr.077797

Adresas: Ateities g. 33, LT-06325 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. (5)2101620, 2101621, faksas (5)2101622
Imoneés kodas: 122748773, PVM mokétojo kodas: LT227487716

Bankas: Danske bank AS

AJs Nr.: LT157400049838223810

Banko kodas: 74000

2017.05.02 Dél UAB ,,ATAMIS* turimos programinés jrangos

UAB ,,ATAMIS*
Adresas: Zirmany g. 139, Vilnius, Lietuvos Respublika, Faks.2031280
Imonés kodas: 300564438, PVM mokétojo kodas: LT100002411510

UAB ,Komparsa*“ patvirtina, kad UAB ,ATAMIS* yra sigijusi $ig programing jranga:

1. Programa Microsoft Office Home and Business 2010 LT 6 vnt.
2. Programa MS Office Home and Business 2013 32-bit/x64 12 vnt.
3. Programos licencija Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2011 1 vnt.
4. Programing jranga Microsoft OFFICE 2016 Home&Business 22 vnt.

Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas

V., paverd QD s

Parasas: Y u
~
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S . z z Uzdaroji akciné bendrové SISTELA, Zalgirio 88, 09303 Vilnius
Tel.(:8-5) 2 75 26 45, Faksas (8-5) 2 75 04 11, info@sistela.lt, www.sistela.lt
AN Imonés kodas- 123743633, PVM mok. k.- LT237436314

UAB "ATAMIS"
Respublikos g. 15, LT-35185 Panevezys

PAZYMA
dél Sistela kompiuteriniy programy ir duomeny baziy statybos darby samaty skai¢iavimams
Informacinis-programinis kompleksas SAMATA

2017 m. geguzés 2 d. Nr. 17-33

Informacinio programinio komplekso ,.Samata“ rengéjas, autorius ir programy pardavejas
UARB Sistela pagal 2017 m. kovo 23 d sutartj Nr. 9693 pardave, o UAB ,,Atamis™ teisétai jsigijo
kompiuterines ~programas statybos darby samatiniams apskai¢iavimams (Informacinis
programinis kompleksas ,.Samata®) ir gali be apribojimy jas naudoti savo tikingje veikloje.

UAB Sistela programos skirtos statybos kainos apskai¢iavimams ir samaty dokumenty
parengimui pagal Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos patvirtinta statybos techninj
reglamenta STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ bei rekomendacijas
statiniy statybos skai¢iuojamujy kainy nustatymui.

Kartu su programine jranga vartotojui yra perduota UAB Sistela parengta duomeny bazeé
(darbo medziagy ir mechanizmy sagnaudy normatyvai ir kainynai), kurie yra jregistruoti Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty skai¢iuojamuyjy kainy rekomendacijy registre
(www.spsc.lt), toliau Registras, kaip jmonés (UAB Sistela) rekomendacijos. Siame Registre yra
saugomas kontrolinis rekomendacijy egzempliorius. Registro tvarkytojo funkcijas, aplinkos
ministro pavedimu (2006-10-26 jsakymas Nr. D1-492) vykdo VI Statybos produkcijos
sertifikavimo centras.

UAB Sistela generalinis direktorius % —
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