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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,Valstybinés reikSmés kraSto kelio Nr. 172 Raudondvaris -
Giedraiciai - Molétai ruozo nuo 52,046 iki 52,116 km kapitalinio remonto, irengiant taka, projektas‘;

STATYTOJAS — VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija;

UZSAKOVAS — Moléty rajono savivaldybeés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS - kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingas statinys;

STATYBOS VIETA — Vilniaus gatvé, Molétai;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2020 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudetis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Remontuoti esamus pésciyjy takus;
— Irengti apSvietimo tinklus (su LED Sviestuvais);
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepaZzeidzia valstybés, neigaliyjy integracijos visuomeneés ir tre¢iyjy asmeny interesy.
1.1. Esama statybu teritorijos biuiklé

Tako remonto darbai bus vykdomi pietvakaringje Molety dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi
projektavimo darbai nepatenka i saugomas ar kultiiros paveldo teritorijas.

Remontuojamas takas yra uZstatytoje teritorijoje. Teritorija kurioje numatoma remontuoti takas
ribojasi su valstybinei ir juridiniams asmenims priklausanciais sklypais.

Remontuojamas rako ruozas prasideda ties keliy Nr. 115 ir Nr. 172 sankirta ir baigiasi ties nuovaza
1 Utenos regiono keliy, Moléty keliy tarnyba.

Teritorijoje, kurioje remontuojami takai, yra nutiesti rySiy, lietaus nuoteky tinklai
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1 pav. Situacijos schema. Vilniaus g. Moléty mieste
1.2. Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geologiniu poziiiriu aikStel¢je sutikti technogeniniai (t IV) ir kraStiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl)
dariniai.

Technogeniniai dariniai — tai supilti gruntai, susidar¢ formuojant kelio sankasg KraStiniai
fliuvioglacialiniai dariniai — tai natiralsis gruntai, esantys po technogeniniais dariniais.

Technogeninj gruntg (t IV) — sudaro iki 2,00 — 2,80 m gylio esantis mazai dulkingas — molingas gerai
iSriSiuotas zvyringas smeélis ir vidutinio rupumo smélis (IGS-1).

Krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft III bl) — tai nuo 2,00 — 2,80 m iki pragrezto 3,00 — 4,00 m
gylio esantis tankus mazai dulkingas — molingas blogai iSruSiuotas vidutinio rupumo smélis ir Zvyringas
smélis (IGS-2)

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozZeminio vandens lygio
stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2020 mety spalio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo sutiktas

1.3. Klimatas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 1981-2010 m duomenimis,
vietove yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinés miSky srities pietvakarinio

pokricio Pietry€iy aukStumy rajono, Aukstaiciy parajoniui.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY |LADA
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Vidutiné mety temperatiira 6,1-6,7 C;

Sil¢iausias ménuo liepa, vidutiné temperatiira 17,7-18,0 C;
Sal&iausias ménuo sausis, vidutiné temperatiira (-4,8) — (-3,8) C;
Absoliutus minimumas (-32,8) C;

Absoliutus maksimumas 35,3 C;

Krituliy kiekis per metus 610-690 m.

Laikotarpio su sniego danga trukmé 90-105 d.;

Vidutinis véjo greitis 3,3 m/s, vyraujanti véjo kryptis - piety.

1.4. Gruntinio vandens paZzeminimo butinumas

Esant gruntinio vandens pritekéjimui poZeminiy komunikacijy statybos metu, vanduo i§ tranSejy

pasalinamas siurbliais perpumpuojant i lietaus nuoteky kolektoriy.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS:

e STR 1.01.01:2005 ,,Kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai*;

e STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

e STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

e STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir
paskelbimas;

e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys‘;

e STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas;

e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

e STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziantj
dokumenta padariniy Salinimas*;

e STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira‘;

e STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziantj

dokumenta padariniy Salinimas*
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e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*;

e STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

e STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

e STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

e STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

e STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;

e STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*‘;

e STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“;

e STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

e LR keliy istatymas, patvirtintos LR Seimo 1995 m. geguzés 11 d. jsakymu Nr. [-891;

e LR aplinkos apsaugos istatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Auksciausioji Taryba -
Atkuriamasis Seimas 1992 sausio 21 d. jsakymo [-2223;

¢ LR melioracijos istatymas, patvirtintos LR Seimo 1993 m. gruodzio 09 d. jsakymu Nr. [-323;

e LR Statybos jstatymas, patvirtintas LR Seimo 1996 m. kovo 19 d. jsakymu Nr. I-1240;

Techniniy ir specialiyjuy reikalavimy normatyviniai dokumentai

e LST EN 60445:2011 Zmogaus ir masinos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai, Zenklinimas ir
identifikavimas. Jrangos gnybty, laidininky galy ir laidininky identifikavimas;

e Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos
ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. isakymu Nr. D1-11/3-3;

e Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
1sakymu Nr. V-87;

e Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukciju projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus isakymu Nr.
V-16;

e Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

e LST EN 60204-1:2006 Masiny sauga. Masiny elektros iranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;

¢ EIIT Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

e EETTE Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés;

¢ GEIIT Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;
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e EETNT-12-0O1 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles;
e DT Elektros tinkly apsaugos taisyklés;
e RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;
e DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;
e Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis;
e SDTB 12 Darbovieciy irengimo bendrieji nuostatai;
e SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;
e Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai;
e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai;
e Kélimo krany naudojimo taisyklés Nr. A1-425;
e Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisyklés
e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés;
¢ Buities, sanitariniy ir higienos patalpy rengimo reikalavimai;
e Projektiné dokumentacija;
¢ DarbovieCiy irengimo statybvietése nuostatai;
e Statybos aikStelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;
e Statybos aikStelés prieSgaisrinés saugos ir sveikatos instrukcija;
e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jirengimo reikalavimai;
e Lietuvos higienos normos HN 33:2011.
Statinio statybos techninés prieziuros laiko skaic¢iavimas (STR1.04.04:2017 18 priedas)

STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 | 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23]
punktas
8.1,8.2 KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. | PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagrin¢jimas 20
Vienas kilometras kelio ar | 50 Sankasos jrengimo su
gatves su vieno sluoksnio asfalto pralaidomis, vandens
danga nuvedimu ir  drenazais,
apsauginio S$al¢iui atsparaus
sluoksnio, Saliui nejautraus
sluoksnio jrengimo, pagrindo
jrengimo ir asfalto dangos
vieno sluoksnio jrengimo
techniné prieZitira
3 Viena nuovaza 12
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTI ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 | 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23]
punktas
4 Vienas kilometras asfaltbetonio | 12

dangos (kai jrengiama daugiau
kaip viensluoksné danga)

2] Eismo saugumo priemoniy | 16
jrengimas (vienam kilometrui
kelio ar gatvés)

6 Viena sankryZza 16

7 Dokumentacijos tvarkymas 12 val. skirta vienam
(paslépti  darbai, statybos ménesiui, valandas reikia
produkty atitikties dokumenty, dauginti i§ statybos trukmés
statybos  Zurnaly tvarkymas, (ménesiais)
akty pasira§ymas)

8 Geodezinés nuotraukos | 12
tikrinimas
Uzbaigimo komisija 24

Automagistralése ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos vieno kilometro statybos
techniné priezitira kiekvienai kelio pusei skaiCiuojama atskirai

9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. | PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS

1 Projekto nagrinéjimas (vieno | 18

kilometro  ilgio  inZinerinis

tinklas)
2 InZinerinis tinklas (vieno | 40

kilometro ilgio)

3 InZinerinio tinklo bandymai

4 Dokumentacijos tvarkymas | 12 12 val. skirta vienam
(paslépti  darbai, statybos ménesiui; valandas reikia
produkty atitikties dokumenty, dauginti i§ statyby trukmés
statybos  Zurnaly tvarkymas, (ménesiais)
akty pasiraSymas)

) Geodezinés nuotraukos | 12
tikrinimas  (vieno  kilometro
ilgio)

6 Uzbaigimo komisija 24
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3. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO
IR PANAUDOJIMO SALYGOS

PrieS pradedant statybos darbus, biitina gauti statyba leidzian¢ius dokumentus savivaldybéje,
kurios teritorijoje numatoma vykdyti pésCiyjy tako statyba. Taip pat privaloma gauti leidimg vykdyti Zemés
kasimo darbus ir leidima kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus zeldinius, augancius ne misko Zeméje.

Moléty mieste remontuojamame take vykdant statybos darbus bus kertami medziai.

Grunto ir durpiy kasimg vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ Visas nukasamas augalinis gruntas vezamas ] sandéliavimo aikStele, véliau
panaudojamas zalioms vejoms jrengti.

Netinkamos panaudoti medziagos iSvezamos i karjerus ar kitas tam skirtas vietas.

Vykdant darbus, reikia kruopsc€iai prizitiréti mechanizmus, kad biity sandarios tepimo ir kuro

sistemos, galin€ios uztersti aplinka.
4. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Vykdant pésCiyjy tako remontg, turi buti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus
nepazeidziami, todel kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu bdu.

Po pésciyjy tako esantys inzineriniai tinklai apsaugomi apsauginiais vamzdziais, esant reikalui
apsauginémis plokStémis. Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti

papildomai apsauginiais PE futliarais.

5. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAIL TVARKYMO BUDALI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.
Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. Atraizos, pjuvenos, drozlés, Zievés kompostuojama
arba panaudojama augalinio dirvozemio sluoksnio trgSimui.

Statybiniy atlieky krovimas | masSinas turi biiti atliekamas taip, kad statybos aikstelé ir aplinkiné
teritorija biity apsaugota nuo dulkiy, triukSmo ir iSgabenant neterSty aplinkos. Atliekas vezti dengtais
sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Asfalto granulés. Frezuoto asfalto granulés iSvezamos 1 UZsakovo nurodyta vieta.

Gruntas. Augalinis gruntas panaudojamas naujy Zaliy zony irengimui. Statybai netinkamas gruntas
iSvezamas 1 karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Gatviy pagrinduose naudotas medziagas, ivertinus jy bukle,

pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti gatvés ir Saligatviy tiesimo metu.
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Susidarancios statybinés atliekos

EI\iIIfS Darbo pavadinimas, apraSymas Mato vnt. Kiekis
1.1 | MedZiy iki 24 cm skersmens kirtimas vnt. 1
1.2 | MedZiy nuo 32 cm skersmens kirtimas vnt. 1
1.3 | Asfalto dangos frezavimas m? 37
1.4 | Betono dangos (plyteliy) ardymas m? 6
1.5 | Esamy betoniniy gatves borditiry ardymas m 86
1.6 | Betoniniy vejos borditiry ardymas m
1.7 | Esamy kelio Zenkly demontavimas iS§vezimas sandéliavimui vnt. 2
1.8 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSveZimas iki 10 km t 23

6. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Remontuojamas takas, kuris jrengtas Salia Vilniaus g., yra Moléty miesto pietvakarinéje dalyje.
Salia tako jsikiire visuomeniniai, komerciniai ir gyvenamieji pastatai. Vykdant tako remonto darbus,
péstieji, automobiliy transporto eismo dalyviai, aplinkiniai gyventojai bei Vilniaus g. dirbantys darbuotojai
patirs laikinus nepatogumus, kuriy iSvengti neimanoma. Moléty rajono savivaldybés administracija privalo

informuoti gyventojus ir jstaigas apie biisimus nepatogumus.
7. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant Vilniaus gatvés pesCiyju tako remonto darbus bus ribojimas eismas. Eismas numatomas
organizuoti aptveriant vieng eismo juosta vadovaujantis T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety
aptvérimo reguliavimo taisykliy“ XIV skyriuje ,,Keliai ir gatvés (pésCiyjy ir dviraciy takai) gyvenamosiose
vietoveése*“ nurodytomis tipinémis darbo aptvérimo schemomis (2-5 pav).

Kelio dangos konstravimg ir vandens nuvedimo sprendiniy jrengima, keitimg tikslinga rengti po
puse projektinio kelio ploc€io.

Jeigu rangovas pasirenka kitg darby technologija ir kitg eismo organizavimo tvarkg nei nurodyta
projekte, gali eisma organizuoti pagal TDVAER 12 reikalavimais parengtomis individualiomis schemomis,
jas suderinus ir gavus pritarimg i§ UzZsakovo.

Darbus organizuoti taip, kad eismas biity ribojamas kuo trumpesniam laikui.

Bet kokiu atveju, turi biiti sudaroma galimybé Salia gatvés esanCius objektus pasiekti specialiyjy
tarnyby personalui ir jy naudojamai technikai.

Ties inZineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebiity bloginama esamy

inzineriniy tinkly buklé. Reikalavimas ypac aktualus didelg aSing apkrova turinciai technikai.
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TESGI1

Garvés (keliai), kuriose maZas
eismo intensyvumas arba yra
létoje eismo zona, o
susiaurinimas nedidelis

Esant trumpalaikéms darbo
vietoms dazniausiai be SZ

Skersints atitvénimas,
naudojama AB (juostos auksitis

Pésiujy takas

— 230 mm) arba ne maziau kaip
3 vienpusés NG:

atstumas tarp ju:

—1-2m —ifilpai

—0.6—1 m— skersai:

| ne maziau kaip 3 vienpusiar SZ

LEtlginis atitvérimas dvipusénus

NG: didziavsias atstumas tarp ju
— 10 m:

ant kas antros NG — dviposis
SZ:

priretkus — papildoma AB
(juostos aukitis — 100 mm)

*) Dvipusiai NG ir SZ

Skerstnis atitvérnmas — ne
maziau kaip 3 § *¥);
atstumas tarp ju:
—1-2 m —isilga.
—0.6-1 m— skersai;
ant kielovieno 8 *%)— vienpusis
SZ {alternatyva — AB (juostos
aukitis — 230 mm) ir dvipuses
[ NG:

ne maziau kaip 3 vienpusiai SZ)
A

30-50

LEilzinis atitvénimas nuo
péstau tako. naudojama AB
(juostos aukétis — 100 mm) ar
prreikus kontaktinés juostos
akliesiems

vipusiat arba visomis
Eryptimis $vieciantys SZ;

Pésdiyjy takas

didZiausias atstumas tarp ju — 10

m

1) Kitoks plotis (2o XTV
skyvriaus V skirsnio 368 punkta)

) Galima naudots NG

Matmenys metrais

2 pav. Tipiné aptverimo kelio Zenklais schema TES G I/1
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TESGL2

Garvés (keliai), kuriose
mazas eismio
intensyvimas arba yra
létojo eismo zona, tacian
labai susiaurintos

Esant trumpalaikéms
darbo vietoms dazniavsiar
be 82

Skersins atitvérmas,
naudojama AB (juostos
aukitiz — 250 mm) 1r
dvipusé NG:

ne maziau kaip 3 geltonos
spalvos 82

Isilginis atitvérimas —

NG:

atstumas tarp ju — ne

didesnis katp 10 m:

ant kas antros NG —
vipusis SZ; prireikus —

papildoma AB (juostos

avksitiz — 100 mm)

Lislginis atitvérmas nuo
péstmyn tako. navdojama
AB (juostos aukstis— 100
mm) if priretkus
kontaktinés juostos
akliesiems

Visomus kryptamss
Svietiantys 8Z;
didZiausias atstumas tarp
ju—10m

*) Dripusiai NG ir $Z

1) Bimtiniais atvejais galt
biiti maZzesnis plotis (Zr
XIV skyriaus I skirsnio
336 punkta)

2 Kitoks plotis (zr. XTIV
skyrians V skirsnio 368
punkta)

3) Uz letojo e1smo zonos
ribuy pastatomi VZ:
—124-asis, 135-as1s (30—
30 m atstumu);

— 106-asts (30-T0m
atstumn)

Matmenys metrais

3 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G /2
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TESGIL'S

Péscingu takas uitvertas
Atsarginis takas —
vafiuajamojoje dalyje

Mazo eisme intensyvino
gatvé jkelias) arba létojo
efsmo zona ir maiai
sustaurinta vaiinojameji dalis

Skerzins atitvérimas,

Pésliyjy takas

naundojama AB (juostos
aulkitis — 100 mm) 11 prireikus
kontaktinés juostos akliesiems

=) \-é?»xu @ Vienpusiai SZ:

didZiausias atstumas tarp ju —

30-50

1m

Iiilganis atitrérmas.
naudojama AB (juostos
aukitis — 100 mm) ir priretkus

kontaktinés juostos akliesiems

Dwipusiai arba visomis
kryptimis vietiantys SZ

Atitvérimas prie

vaZiuojamosios dalies

Skersinis atitvénmas
vienpusémus NG:
atstumas tarp ju-
—1-2 m—iilgai,
—0.6-1 m— zkerzai;

ne maziau kaip 3 dvipusiai SZ

| (£1] 124 - o~ . .-
ke } é j Iiilginis atitvérimas

dvipuzémis NG:
didZiansias atstumas tarp ju—

0

10 m: ant kas antros NG —
dvipusis SZ: prireikus —
papildoma AB (juostos aukstis
— 100 num)

Pestiyjy takas

*y Dvipusiai NG ir 5Z

1) Kitoks plotis (z¢ XIV
skyriaus V skirsnio 368
punkta)

Matmenys metrais

4 pav. Tipiné aptvérimo kelio zZenklais schema TES G II/5
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min, 2,75 ¥
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Péstigpy rakas

Péstiyjy takas

TESGIL'6

Pésciyy takas uitvertas
Atsarginis takas
vaifuojamejoje dalyje
{analogiskai, kai
atsarginis takas soninéje
Juostoje)

Maze eismo intensyvumo
gatvé (leelias) arba létojo
eismo zona ir labai
susiaurinta vaiinejamoji
dalis

Skersinis atitvénmas,
naudojama AB (juostos
auksitis — 100 mum) ir
prireikus kontaktinés
juostos akliestems prie
péstinyn tako

Vienpusiai SZ:
didZiausias atstumas tarp
ju—1m

Iiilgints atitvénmas.
naudojama AB (juostos
aulcstis — 100 mm) 1r
prireikus kontaktinés
juostos akliestems prie
pésémyu tako

vipusiat arba visomis
kryptinns Sviediantys SZ:
didziausias atstumas tarp
u—10m

vaZiuojamojoje dalvye,

navdojama AB (juostos
aulkitis 230 mm):

ne maziau kaip 3 SZ su
dvipusénus NG:
didZiausias atstumas tarp
ju—10m

1) Isimtiniais atvejais.
plotis gali bt
sumaZintas

N Kitoks plotis (ze XIV
skyriaus V skirsnip 368
punkta)

3) Isskyruos létojo eismo
zona, 106-asis VZ
.Darbai kelyje™
pastatomas 30-70 m
atstumu

Matmenys metrais

5 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G 11/6
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8. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS REIKMEMS GALIMYBES IR SALYGOS

Rangovas pasiruoSdamas statybos darbams, turi numatyti konkrecius sprendinius bei priemones,
uztikrinan€ias darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi buiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. MedZiagos, irenginiai ir kitos darbo
priemonés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biiti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavirSiy, jei néra
numatytos priemonés saugiam darbui.

I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran§éjos Zmoniy
judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymétos, vir$ trans$éjy turi biti irengti tilteliai.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi buti irengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo pavojaus,
darbuotojai turi buti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio, turi biiti iZeminti. Transporto pravaziavimo
keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésCiyjy peréjimy ar laiptiniy.

Darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuZzius, turi baiti jrengtos patalpos persirengimui. [
persirengimo patalpas turi biti lengvai patenkama, turi biiti pakankamai erdvis, su sédimomis vietomis.
Turi biiti jrengtos rakinamos spintelés darbuotojy asmeniniams daiktams saugoti. Turi buti irengtas
reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu vandeniu. Statybvietéje turi biiti sudarytos vietos darbuotojams
pavalgyti, darbuotojai turi biiti apripinti geriamuoju vandeniu.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Pirmosios pagalbos medicininés priemonés
turi biiti pazymeétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti nurodyti gelbéjimo
tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietés ribos turi biiti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazZymetos.

Statybvieté turi buti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatais®,
»daugos ir sveikatos taisyklémis statyboje” DT 5-00 ir kitais statybvieCiy irengimg reglamentuojanciais

dokumentais.
9. APRUPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS

Vykdant statybos darbus, statybvietés apripinimas elektra, vandeniu ir Kkitais resursais
sprendZiamas rangovo nuoZziiira.

Elektros tiekimas galimas i§ esamy elektros tinkly, ar naudojant elektros generatorius. Vanduo
vezamas cisternomis, sandéliuojamas tam skirtose talpose. Nuotekoms iSleisti galima naudoti esamus

nuoteky tinklus, iSleidziamos nuotekos neturi buiti uzZterstos elementais, kuriuos draudZiama pilti 1 nuoteky
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tinklus. Nesant galimybei nuotekas iSleisti ] esamus tinklus, nuotekos gali biiti kaupiamos rezervuaruose,
iS ten iSveZamos asenizacinémis ar kitomis maSinomis.

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi biiti techniskai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbanciam personalui. I§

statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar kitaip terSiama aplinka.

10. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Vietoveé, kurioje numatomi statybos darbai turi biiti aptverta ir saugoma. Pavojingos vietos
pazymimos, jrengiami informaciniai Zenklai, pésCiyjy judéjimo zonos atsiveriamos nuo tran$éjy.
Statybvietés ribos turi buti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymeétos. Rangovas turi
parengti technologijos projekta. Jame turi numatyti konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinancias
darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi buiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. MedZiagos, irenginiai ir kitos darbo
priemonés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biiti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavirSiy, jei néra
numatytos priemonés saugiam darbui.

I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran$éjos Zzmoniy
judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymétos, vir$ trans$éjy turi buti irengti tilteliai.

Statinio statybos vadovas turi uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi vadovaujantis: ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos istatymas®, ,,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje DT 5-00.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi buti irengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo pavojaus,
darbuotojai turi buiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio ir turi biiti iZeminti. Transporto pravaziavimo
keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pés€iyjy peré¢jimy ar laiptiniy.

Darbuotojy poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos. Jos skirtos laikyti darbo
rubus, darbuotojy higienai, poilsiui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui. Laikiny buitiniy patalpy
kiekj paskaiciuoja Rangovas atsizvelgdamas 1 darbuotojy skaiCiy statybos laikotarpyje.

I persirengimo ir poilsio patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi biiti pakankamai erdvis, su
sédimomis vietomis. Persirengimo kambariai privalo biti erdvis. Esant poreikiui turi biiti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Persirengimo kambariuose turi buti irengtos rakinamos spintelés darbuotojy drabuziams

ir asmeniniams daiktams saugoti.
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Statybvietéje turi biiti sudarytos vietos darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi biti apripinti
geriamuoju vandeniu.

Persirengimo patalpose turi biti uztikrinamas ne mazesnis kaip 100 Ix, o poilsio patalpy ne
mazesnis kaip 200 Ix.

Darbuotojams, kurie dirba lauke, Zemesnéje kaip — 10 °C temperatiiroje, turi biti jrengtos poilsio
patalpos, kuriose oro temperatiira, drégnumas ir Siluminio spinduliavimo intensyvumas atitikty higienos
normose numatytus reikalavimus.

Atsizvelgiant 1 darbo pobudi ir darbo higienos reikalavimus privalo biti jrengiamas reikiamas
kiekis duSy. Dusy kambariai turi biti reikiamo dydZio. Jei nebiitina jrengti duSus, tai netoli darbo viety ar
persirengimo kambariy privalo buti reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu vandeniu.

Netoli darbo viety, poilsio ar persirengimo kambariy turi biiti irengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybe atskirai jais naudotis.

Ivykus avarijai ar gaisrui statybvietéje gaisrinés masinos ] statybvietés teritorija patekty per
esamus jvaziavimus. Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés t. y. skydai su pirminémis gaisro
gesinimo priemonemis ir profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Skydai su gaisro
gesinimo priemonémis jrengiami gerai matomose ir patogiose vietose. [vykus gaisrui statybos aiksteléje
reikia i§ karto iSjungti apSvietimo ir jégos linijas ir sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose
induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes ir nutraukti pavojingy medZiagy tiekima. Siuos darbus turi atlikti
Rangovo imonés darbuotojai iki gaisrininky atvykimo. Kiekvieng dieng baigus darbus i§ darbo vietos reikia
pasalinti lengvai uzsideganc¢ias medziagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Kilus gaisrui
skambinti prieSgaisrinei gelbéjimo tarnybai (tel. Nr. 112).

Rangovas statybvietéje turi uZtikrinti, kad biity pirmosios pagalbos priemonés. Atsitikus nelaimei
turi bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam.
Pirmosios pagalbos medicininés priemoneés turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Matomose vietose turi biiti nurodyti gelbéjimo tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietéje jrengiami prieSgaisriniai stendai. Statyby metu biitina vadovautis gaisrinés saugos
taisyklémis BGST-2010. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Darbuotojai turi biiti
paréje saugumo technikos instruktazg. Statybos aiksteléje turi buti uZtikrintas: statybiniy elektros itaisy
1Zeminimas, mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas, pakankamas darbo viety apSvietimas tamsiuoju
paros metu, kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaiSy ore nebiivimas, tinkamas statybiniy medziagy
sandéliavimas, visy elektros jtaisy daliy su srove apsaugojimas tinkamais aptvarais. Visi asmenys, esantys

statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.
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Statybvieté turi buti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatais®,
»daugos ir sveikatos taisyklémis statyboje” DT 5-00 ir kitais statybvieCiy irengimg reglamentuojanciais

dokumentais.
11. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJ U ASMENU INTERESU APSAUGA

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi biiti techniskai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbanciam personalui. I§
statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar kitaip terSiama aplinka.

Pravaziavimo keliai ir pra¢jimo vietos turi biti Svarios ir be kliti¢iy, esant reikalui Rangovas Sias
vietas priZidiri, remontuoja. Statybviet¢je turi biiti taikomos priemonés nuo dulkiy, atliekos tinkamai
rasiuojamos, sandéliuojamos ir iSvezamos 1 atitinkamas, atliekas priimancias organizacijas.

Darby zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darby metu, turi biiti
rekultivuota ar kitaip atstatyta 1 ne prastesne¢ bukle, nei buvo pries pradedant vykdyti statybos darbus.

Vykdant statybos darbus, neturi biiti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis

turtas.
12. DARBU EILISKUMO GRAFIKAS.

Vykdant Vilniaus gatvés pésCiyjy tako remonto darbus, darby organizavimas turi biiti parenkamas
toks, kad sunkiasvoré technika nepakenkty esamiems statiniams.
Statybos darby eiliSkumg Rangovas organizuoja savo nuoZiiira nuo turimy gamybiniy pajégumy.
Rangovo parinktas darby organizavimas nebiitinai turi atitikti Zemiau pateikta grafika.
Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi buti atliekami
laikantis normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiSkai, tausojant Statytojo 1éSas ir gamtos iSteklius.
Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertizg.
Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas apraSyti projekto bendrosios dalies techninése

specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas apraSomas technologijos projekte.
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Statybvietés priémimas

Kelio trasos ir inZineriniy tinkly
nuzZyméjimas

Esamuy dangy ardymas

Esamuy kelio Zenkly ardymas

Zeldiniy $alinimas

InZineriniy komunikacijuy apsaugojimas

Zemés darbai

Lietaus nuoteky tinkly jrengimas

Sankasos jrengimas

Pagrinduy jrengimas

Bordiiiry jrengimas

Dangy jrengimas takams

2aliq ploty atstatymas

Projekto vykdymo ir statybos darby
techniné prieZiiira

Specialus reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos dary technologijy ir metody parinkima statybos darby

organizavima taip, kad biity iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti

aktualiuose LR teises aktuose nustatyti reikalavimai.

Pateikiamas saraSas pagrindiniy statybos mechanizmuy:

e Traktorius su krimy smulkinimo jranga;
e Krovininés automasinos;

e Autosavivarciai;

e Traktoriai;

e Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu;
e Autokranai;

e FEkskavatoriai;

e Buldozeriai;

e Zoliy séjamoji;

e Autogreideris;

e Prikabinami volai;

e Pneumovolas;

¢ Kilnojamos staklés skyliy grezimui;

DOKUMENTO ZYMUO

AT-19S-1470-172-01-TDP-SO-AR

LAPAS

LAPU

LAIDA

18

19




atamis

e Traktoriai su Zolés pjovimo jranga;

e Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo varikliais;
e Rankiniai elektropliiktuvai;

e Traktoriniai siurbliai;

e Savaeigis plentvolis;

e Asfalto klotuvas;

e Savaeigiai volai;

e Autogudronatoriai;

e Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu aukscio reguliavimu;
e Skaldelés skirstytuvai;

e Laistymo maSinos — mechanines Sluotos;

e Autokautuvas;

e Vibropliuktuvas, vibroploksteé;

e Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai;

e Katilas su vidaus degimo varikliu;

e Kelio dangos zZenklinimo masina;

e Vilkikas su priekaba;

e Brigadiné maSina krovininés automasinos bazéje.

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo rengiamame technologiniame

projekte.
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