STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. J ~4 54
2016 m. rugséjo /4 d.
venéionys

Svendioniy rajono  savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos
direktoriaus Andriaus Saréjaus, veikianio pagal administracijos veiklos nuostatus, (tolian —
UZsakovas) ir iikio subjekty grupes, kurig sudaro AB “Eurovia Lietuva®, atstovaujama generalinio
direktoriaus Stanislavo Kablio, veikianéio pagal AB “Eurovia Lietuva™ ir UAB “Kerista” 2016-08-0]
d. jungtinés veiklos sutartj, (toliau-Rangovas), ir toliau kart vadinami Salimis, o kiekvienas atskirat —
Salimi, sudaré $ig Statybos rangos darby sutart} (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
galutinio perdavimo-priémimo akto pasira¥ymo dienos.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2, punktuy.
1.5 ISlaidos - visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés iflaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i#laidas negali biti
iskaiéiuojamos negautos pajamos,

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (igskyrus [ranga).
1.8 Techninis projektas—UZsakovo parengtas ir nustatyta tvarka patvirtintas statybos pro-

jektas “Kaltanény gatvés Svenéionéliq ni., évenéiuniq rajono sav., rekonstrukcija”.

1.9 Darbo projektas — Rangovo, teisés akty nustatyta tvarka rengiamas, Techninio projekto
sprendinius detalizuojantis projektas,

1.10  Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktaz,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

1.11  Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus,

1,12 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedzZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviets ir jos valdymo
teisg vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, tiekéjo pasitlote nurodytas kaip subrangovas,
subteikéjas ar subtickéjas, asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14  Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turd biti sumoketa Rangovui
uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
i5taisyma.

1.15  UZsakovo personslas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip

pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo

ersonala.

%Iniaraéﬂs (Veikly sarafas) — Rangovo pasiilyme pateiktas dokumentas, darby grupiy

(etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo sifilomormnis Darby kainomis.

117 Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatyme,

1.16

2, SUTARTIES DALYKAS
2.1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti
ir perduoti techninio projekto ,,Kaltanény gatvés §ven6iunéliq m., gveuﬁioniq rajono
sav., rekonstrukcija” darbus, kaip numatyta Sutartyje bei itaisyti defektus, o

UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biltinas sa,lyga 4 bamsatlikti, Sutartyje




2.2,

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

numatyta tvarka priimti Darby rezultats ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.
Darby atlikimo vieta - Kaltanény g. Svencionéliy m., Sven&ioniy r. sav.
Darby pradzia — po sutarties jsigaliojimo dienos.
3.  BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietavos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaidkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas;
3.2.1. Techniné specifikacija;
3.2.2. Rangovo pirkimui pateiktas pasiiilymas;
3.2.3. Ziniaraitis (Veikly sarasas).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai.
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto jvykdymui, negali apimti daugiauw/maziau
kaip 10 % Lokalinése samatose nurodyty preliminariy Darby kiekiy.
Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privatia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be i8ankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj , kai
Rangovas pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keitiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Lietuvos Respublikos viefujy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymg). Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygu, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiulymo pateikimo,
Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir iy kilimo rizikos neprisiémeé
nei viena 1§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.
Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pra$ymai, kiti dokurnentai ar susiradinéjimas turi biti
siunciami faksu, padtu arba elektroniniu pasty, Jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotw/kurjeriniu  pastu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ra3tu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui nurodyti
$ios Sutarties 15.2. punkte,
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne veliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama $alims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ~otatybos darbai* nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietes
Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby,.
UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
MedZiagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginantius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai praneiti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paai$kéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming trilkumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyt terming %io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius,
UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg,~»Rangovo personala ir



4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7

5.8.

3.9.

5.10.

atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su

bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél
UzZsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo
akto pasiralymo dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar tritkumai Techninjame projekte, idskyrus aplinkybes,
nurodytas 10.1 punkte.
5.  RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir ubaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis Techniniame

projekte numatyta Darby apimtimi, apibré¥tomis techninémis specifikacijomis ir

bréZiniais, savo parengtu ir su Uzsakovu suderintu Darbo projektu, per Sutanties 6.1

punkte numatyt terming, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty

ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy,

Rangovas privalo utikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave

visus bltinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus,

leidZiantius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas u# visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,

patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu,

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg

Statybos darby vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002

»otatybos darbai®,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas u? Subrangovo, jo

igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba nevcikima taip, Kaip atsakyty uZ savo paties

veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,

panaudodamas visas savo Zinias ir ripestingumnag, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir

kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyjc
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Usakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny

atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Usakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo syskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

3.8.2. sandélivoti arba i§veZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3. valyti ir priziiréti patekimo j Statybviete kelius, aplinkg nuo §iukshy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti
saugils, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 8iy keliy remonta, kurio
gali prireikti dé! Rangovo veiksmy,

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens

kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar falia

jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uz sunaudota
vanden] bei elektry rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy idtekliy tiekimo
jmonéms.

!Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby

vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris

nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo ¢lgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplink ]




5.11.

3.12.

5.13.

5.14.

3.15.

5.16.

5.17.

6.1,

6.2.

6.3.

6.4.

by atlikimo terminas turi biti pratesiamas tam Darby atlj

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga [rangg ir
Medziagas pagal Techniniame projekte bei Darbo projekte nurodytus reikalavimus,
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Uzsakova, kuris patikrina, ap¥iiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
ra¥tu nepranes¢s UZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo
tg Darbg atidengti patikrinimui.
Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UzZsakovas gali atmesti [rangg, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneidamas Rangovui ir nurodydamas priefastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti MedzZiagas ar [ranga, kad sie atitikty Sutartj.
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylantius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kutios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uZ Darbus nuo Darbo pradios iki kol
visiems Darbams bus i3duotas ir pasiraiytas galutinis Darby perdavimo-priémimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma #ala arba Jie prarandami, kai uz jy
prieZiliry atsako Rangovas ir atsakomybé uz tq praradimg nepriskirtina Uzsakowui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj, '
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi biti pakankama;
issamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitméti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biiti aprayta visa mechaniné ir elekthine iranga, tickta
arba jrengta pagal ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos irangos techniniai pasai.

6.  DARBY ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darby atlikimo terminas yra 36 mén. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, sutartis gali buti
pratesta dar 6 mén. pagal skirta finansavimg. Finansavimo %altinis - Keliy priezitiros ir
plétros programos 1é3os,
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
suraSytas Statybos uZbaigimo aktas.
PasiraSius sutartj Rangovas pateikia Darby vykdymo Grafika, kurj suderina su UZsakowvu,
Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, Grafikas
koreguojamas pagal gaunamg finansavimg ir kitas Darby atlikimo aplinkybes.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe (etapa) pagal suderinta Grafika ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby vélavima, UZsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo konkrecios darby grupeés,
nurodytos Darby Grafike, kainos per diena. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei
véluojamna del priezastiv, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
UZsakovas, raStu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne deél Rangovo kaltés, tai
© terminui, kuris Darby

-




6.5.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

3.2,

83.

3.4.

e

{ A

sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy [3laidy
apmokeéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy, pateisinandiy Darby
velavima, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra [0,02 %] nuo
Sutarties kainos per dieng, arba Ursakovas tur| teisg pasinaudoti Rangovo pateiktu
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama del
priezasciy, nepriklausaniy nuo Rangovo,

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliay kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasira¥ymo, Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties ivykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart]. Uztikrinimo
suma 5 (penki) procentai nuo sutarties sumos (su PVM) dydZio. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas jsigalicja Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasto iddavimo dieng ir turi galioti 36
mén,

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg del to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai,

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti
naujg uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise
nutravkti Sutartj.

Pratgsus Darby atlikimo terming, Rangovas turi pratesti (arba pateikti nauja) Sutarties
galiojimo uZtikinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkts.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIKMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2.kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus su pratymu dél Darby perdavimo-priemimo raftu privalo
kreiptis j UZsakovs.

Darbai perduodami dalimis, laikantis suderinto ir patvirtini Grafiko.

UzZsakovas, gaves Rangovo pragyma pagal 8.1 punkta, per 10 dieny privalo:

8.2.1.atlikti Darby apZilirg ir patikrinima, po kurio, pasiradyti Darby perdavimo-
priemimo akts. Darby perdavimo-priemimo aktas gali buti pasiraomas prie jo pridedant
smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés itakos UZsakovui nandojant
Darby rezultata pagal paskirtj, sarada. Tokiame sgrade turi bati nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pagalinti,. ARBA

8.2.2.ratu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasirafomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu UzZsakovas, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam terminui, nepriima
darby arba ncsurafo atsisakymo priimti darbus motyvuoto radto, laikoma, kai Darbai
atlikti tinkamai pagal Sutartj, ir Rangovui rastu ispéjus UZsakova, turi biti laikoma, kad
Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraiymo dienos privalo pafalinti ig
Statybvietés visus dar likusius Rangovo irengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi biiti Evarus ir
sutvarkytas, )

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
Sutarties kaina yra 687 976,71 Eur (%e%i #imtai aStuoniasdesi

t septyni tikstanéiai

<




9.2,

9.3.

9.4,
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

devyni Simtai scptyniasdesimt Sesi eurai 71 <t), 18 kuriy PVM sudaro 119 400,92 Eur
(vienas Simtas devyniolika tukstanciy keturi $imtai eury 92 ct), Jei suma skaidiais
neatitinka sumos zodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Darby Grafikas sudaromas ir tvirtinimas be; apmokéjimas uz darbus bus vykdomas pagal
skirimg finansavimg. 2016 metais darbams Vvykdyti numatoma darby atlikti uz apie 98,7
tikst. Eur

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

I5ankstinis mokéjimas nenumatomas,

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sgra¥e) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Ziniaradtyje (Veikly sara¥e) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikia to Darbo grupés (etapo) dalj,
9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniarastyje (Veikly sgra3e) numatyto Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra faktidkai
atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo mén. 25 d. pateikti
UZsakovui  techninio priifirétojo ir Rangovo pasiradytus: atlikty darby akty (sutarties
priedas Nr.1) kartu su F-2 po tris egzempliorius, atlikty darby ir 8laidy apmokéjimo
paZymos (F-3) tris egzempliorius ir PVM sqskait faktira. Minéti dokumentai derinami
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Vietiniy keliy administravimo skyriaus atstovo.
UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 dienas privalo priimti darbus
arba suraSyti aktg Sios sutarties 8.2 p. nurodyta tvarka,

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasdiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraio Darby perdavimo-priémimo akty ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokejimo dydis — 0,02% nuo Jaiku
neapmoketos surnos per diena,

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi bit] keidiamos i¥skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. Esant nenumatytoms nuo $aliy nepriklausandioms aplinkybéms atsisakoma dalis
darby arba jy apimtys sumaZinamos. Tokiu atveju Darby kaina maZinama atsisakomy
darby verte. Nevykdomy (atsisakomy) Darby kainos apskaitiuojamos vieny i biidy:

a) pritaikant Ziniaraityje nurodyta konkregiy darby kaing;

b) vadovaujantis sgmaty skaitiavimo programos SISTELA (platina UAB . Sistela®)
duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos
minetos samaty skaiéiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos,
patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo susijusius mokestius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
islaidy ir pelno) iflaidas, kurios negali biati didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing
(ivertinus visas ilaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darby kainas, idskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, 9 pridétiniy itaidy ir
elpo dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i¥laidy;




9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétings vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai  didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo

formulé pasikeitus PVM tarifui:
S, =A+ (s = 4) x(1+12;”0)
1+ 5
( 100)

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T; - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10. 3 Pasikeitus statybos sanaudy kainy indeksui (SSKI). Sutarties vykdymo
laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatlikty darby dalis) bus
kei¢iama (didinama arba maZinama). Sutarties kainos pataisymas atliekamas
vadovaujantis  Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
skelbiamy http:/www.stat.gov.1t statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI) poky&iu
(statiniy tipas pagal klasifikatorius — inZinerinjai statiniai). Sutarties kainos (neatlikty ir
Uzsakovui nepriduoty darby dalis) pataisymas atliekamas praéjus 12 ménesiy po
Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. Pataisymas atlickamas darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskaiiavimo koeficiento (A), gauto
einamyjy mety ménesj paskelbty statybos sqnaudy kainy indekss (SSKI) (B) dalijant is
Sutarties pasira§ymo datos (Prad%ios data) ménesio SSKI (C): A=(B/C).
Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskaitiavimo koeficientas (A} didesnis
kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskaitiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutart} atlickami po kainos perskai¢iavimo.
Kainy pakeitimas jforminamas dvigaliv Sutarties $aliy susitarimu. Indeksuota kaina
isigalioja nuo susitarimo pasira$ymo abiejy Saliy atstovy dienos, Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus
atitinkamai po Kainy pakeitimo jforminimo dvisaliu $aliy susitarimu. Kainos keitimas
negalimas, jeigu Rangovo Pasitilyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkreciy darby
atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas
nebuvo radtu suderintas su Uzsakowvuy.
Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento interneto
svetainéje, adresas — http:/www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento
informaciniuose leidiniuose — , Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy poky&ius®,
-»Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai®.
10. PAKEITIMAI

10,1, Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima,
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaginimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny g)&kjtimus;
Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties ¥alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly,




10.2.

10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

%/

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jer dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léZas, batina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos
aplinkybes, sglygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskailiuotas pagal 9.10 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biddus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.10. punkty koreguojama Sutarties kaina;
10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, ty.
Pasiiilyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.)
biitina keisti kitu Darbu, ra¥tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samaty, kurioje
nurodo nevykdyting Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.10. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sitlyma dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sillomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZsakowvui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);
10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiay tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir bitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
botinumas  pagrind?iamas dokumentais  (defektinin aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paradais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu. Papildomny darby jsigifimas atlickamas VieSujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka,
Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizvotos Techniniame projekte, gali bati keidiamos ir detalizuojamos
Darbo projekte, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
Parengtas Darbo projektas turi biiti suderintas su UZsakovu.
Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu su¥ino apie Techninio projekto klaida arba
techninj trikumg dokurnento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas prane$ti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj
Rangovo pranedimg, privalo pateikti triikstama informacijg, tinkamus paaidkinimus bei
(jeigu reikia) iforminti technini projekto pakeitima,
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas - ne véliau kaip per 5 dienas - prane$ti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes, Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino prat¢simo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Subrangovai
nebegali ir/ar atsisako vykdyti jiems pavestus darbus (uzduotis) Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:
10.6.1 apie tai jis turi informuoti Uzsakovg, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
. prieZastis;
10.6.2 gaves tokj pranesimg, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg

dél Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buve nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tomet keiiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustates Darby trikkumus ar kitokins nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nulcrypim?j‘ qqgaléjn-f ; i i




11.2.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

Uzsakovo nurodyta terming privalo;

—

Darby (paslépti trikumai), taip pat jei jic buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie juos
raStu pranesti Rangovui,
Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio mety privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas
privale Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkantiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkts, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti
Sutart]. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos,
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai UZsakovas ratu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jcigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy, teiséty UZsakovo nurodymy, nepateikia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aifkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal ZiniaraStyje (Veikly sara%e),
Grafike ir tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prict 20
dieny apie tai ra¥tu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pafalinti Rangova i}
Statybvietes,
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punktg:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
ifsaugojimo arba dél Darby saugos, ir
12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i¥laidas, atsiradusias dél %ios Sutarties,
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas [8laidas, praradimus ir nuostolius,
visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo imokéti Rangovui,
U2sakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangove veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj,
jei atsirado nenumatyty aplinkybiy, dél kurly sutarties vykdymas tampa sudetingas ar
visal nejmanormnas, ne véliau kaip priet 60 dieny apie tai raftu pranesdamas Rangowvui,
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
12.5.1. uZ bet kurj atlikt Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I8laidos uZ Jrangg ar Med¥iagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijgs. UZsakovui sumokejus, &i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;
12,5.3. bet kurios kitos l5laidos arba isipareigojimai, kurivos Rangovas pagristai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita Rangova,
Rangovas turt teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy Isipareigojimy;
12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal %ios Sutarties nuostatas trunka ilgiau nei 90
dieny.
Rangovas gali bet kuriuo iame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, prict 30
dieny apie tai raStu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i% Sutarties arba kitaip kylan&iy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas




13.1.

14.1.

142,

14.3.

15.1.

15.2.
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12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, igskyrus tokj, kurj butina atlikti dal 2yvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby S4ugos;
12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;
12.7.3. paalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
13. GINCAI
Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
rastu isdesto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin&o sprendima. Gavusi pasiiilyma
gint spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bati issprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny termina nuo deryby pradZios. Jei ginéo iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasitilymg gindy spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspedama apic tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél %os Sutarties ar sy Ja susij¢, nepavykus jy
idspresti deryby biidu, sprendiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka,
14. NENUGALIMA JEGA
Salis gali biiti visi¥kai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties Jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apic kliitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga gfbrce majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i¥tekliy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles, Nenugalima jcga {force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kurig galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima,
veiklos pobiid#io pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo mety yra tikétinos,
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
15. KONTAKTAI
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir
bendrauti lietuviy kalba .

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Svenéioniy rajono savivaldybés AB "Eurovia Lietuva®”

administracija '

Vilniaus £.19, 18116 gvenéiunys Liepkalnio g. 85, Vilnius

Im. kodas 188766722 Im. kodas 121949798

AB DnB bankasg Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius
A/s 1.T43 4010 0432 0034 7671 A/s LT362140030000609614

Tel. (8 387) 66372 Tel.(8-5) 2152050

Faksas (8 387) 66365 Faksas (8-5) 2152141
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