3.0SI0S VANDENVIETES ANTRO PAKELIMO SIURBLINES PASTATO UNIKALUS NUMERIS 2197-
5006-8199 REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMO IR REKONSTRAVIMO DARBU
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 7 L’f/é .05 44

SPECIALIOSIOS SALYGOS
2016-09-22, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra RySininky g. 11,
Klaipeda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Grunterra®“, juridinio asmens kodas 302756490, kurio registruota buveine yra Piliakalnio g.7, Vilnius,
duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre ir UAB ,,T&A ld¢ja“,
juridinio asmens kodas 301638635, kurio registruota buveine yra Taikos g. 4, Kretingal¢, veikianciy pagal jstatus ir
jungtings veiklos sutarties pagrindu, atstovaujamos UAB ,,Grunterra™ direktoriaus Konstantino Stepanovo (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — JSalimi®,
sudaré $ia darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitare dél toliau i$vardinty salygu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra : 3-osios vandenvietés antro pakélimo siurblinés pastato unikalus numeris 2197-
5006-8199 rekonstravimo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai pagal UZsakovo technine specifikacija ir
rekonstrukcijos projekta (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi biti atlikti Kairiy g. 13, Klaipéda.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia - per 23 mén. nuo sutarties pasiraSymo.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas
statybos uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iSkilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro salygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy nera galimybeés jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu isreiSkus tam sutikima gali
biiti pratestas, suraSant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.

2.5. Rangovas Darbus atlieka pagal Sutarties specialiyjy salygy 2 priede pateikta grafika.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 277 000,00 Eur (du $imtai septyniasdesimt septyni tiikstanciai Eur 00 ct.)
PVM 21 % 58 170,00 Eur (penkiasdesimt aStuoni tikstaniai Simtas septyniasdeSimt
Eur 00 ct.)
Bendra Sutarties kaina 335 170,00 Eur (trys imtai trisdesimt penki tiikstanciai Simtas
(Sutarties kaina su PVM) septyniasde$imt Eur 00 ct.)

3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama $ios sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 3 ,Kainy skaiciavimo
lentelé®.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir

netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.
,7;_/6:«'%—0‘&‘4/&' 3 (\\




3.4. Mokejimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo banko
garantija visai avanso sumai ir iSankstinio mokéjimo saskaita. Avansinio mokéjimo dydis:

Iki 30 % Sutarties kainos be PVM I$ viso:
83 100,00 Eur. (adtuoniasde$imt trys tikstaniai Simtas eur, 00ct.)

3.4.2. tolesni mokeéjimai, i§ atlikty darby vertés, jra$ytos Rangovo apmokéjimui teikiamoje PVM saskaitoje —
faktiiroje, atskaiGius 3.4.1. punkte nustatytu procentu apskaiiuota avanso suma ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.4 punkte, vykdomi tarpiniais mokejimais kas meénesj per 30 (trisdeSimt)
dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo israsytos pagal abiejy Saliy pasirasyta darby priémimo-perdavimo akta,
pateikimo. Saskaitas — faktdiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne véliau kaip
iki kito menesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktiira turi biiti pateikta pazyma apie atlikty darby iSlaidas ir vertes
(forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skai¢iavimo lentelé. Atlikty darby akta ruosia Rangovas. Uzsakovui ar
techniniam priZitirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Galutinis atsiskaitymas vykdomas
pagal rangovo pateikta PVM saskaitg faktiirg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal Sig
Sutart] ir pateikia statybos vykdymo ir i§pildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasiraSyta galutinj darby priémimo-
perdavimo akta bei statinio uzbaigimo akta/deklaracija apie statybos uzbaigima. Rizikos rezervas sumokamas per
30 (trisdesimt) dieny nuo galutinio darby pri¢émimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.4.3. Rangovas isradytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje fakturoje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM ftarifa, turi apskai¢iuvoti PVM sumg. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, privalo jraSyti nuoroda ,,Atvirkstinis apmokestinimas®

3.4.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jradytus pateiktoje PVM saskaitoje fakturoje, Rangovui sumoka
be saskaitoje faktiiroje nurodytos apskaiciuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiCiuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiroje, Uzsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.5. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygu.

3.6. Savavalitkai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.7. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT88 7044 0600 0794 4851,

SEB bankas;

Banko kodas 70440.

Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.

3.8. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus atveju,
jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeic¢iamas
pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokes¢io dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridetinés vertes mokescio nesikeicia,
keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.9. Sutarties kaina perskaiiuojama ne véliau kaip keturiolikto ménesio 10 (desimta) dieng (terming
skai¢iuojant nuo Sutarties pasiraSymo datos), taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés (toliau - Statistikos departamentas) interneto svetainéje
http://www.stat.gov.lt—Paslaugos“—*“Temines lenteles“—“Ukis ir finansai“—“Kainy indeksai, poky¢iai ir
kainos“—“Rodikliy duomeny bazé¢“—“Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir
svoriai* paskelbtus ménesinius statybos sanaudy elementy kainy indeksus (indekso bazinis laikotarpis (2010
m.=100)), jeigu per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties pasira§ymo datos inZinieriniy statiniy statybos sanaudy
elementy kainy pokytis yra didesnis kaip 10 procenty. Perskai¢iavimas atlickamas statybos darby kaing dauginant
i perskai¢iavimo koeficiento, gauto dvylikto ménesio (terming skai¢iuojant nuo Sutarties pasira§ymo datos) kainy
indeksa dalijant i3 praéjusiy mety atitinkamo ménesio kainy indekso.

Perskaitiuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Kainos
perskai¢iavimas jforminamas atskiru abiejy $aliy pasiraSytu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

3.10. Esant bitinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teis¢ i§ Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini
Sutariai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutart] kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte nekei¢iama.

3.12. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Siuo tikslu
Rangovas radtu pateikia motyvuota siiilyma dél papildomy darby bitinybés ir jji pagri Zianéi umentus
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Uzsakovui. Sitilyma deél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, UZsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizidirétojas.

3.13. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengejo pateikti motyvuotg paaiskinimg del papildomy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby batinybés nurodant priezastis.

3.14. Uzsakovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybg pagrindzianéius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dél papildomy darby jsigijimo, tai rastu praneSdamas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby biitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. Sura$ius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraso papildoma
susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildomg susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai
(Sutarties specialiyjy salyguy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo jkainis bus apskaiGiuojamas, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokes&io ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridetiniy i3laidy ir pelno) islaidas, kurios negalés buti didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo, Kurios registruojamos Juridiniy asmenu, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nustatytas kainas.

3.19. Jei apskaiGiavus papildomy darby samata, nustatoma, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
vir§ys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, nustatyta pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia
redakcija, papildomi darbai bus jsigyjami atlikus atskirg pirkima. Uzsakovas, turi teis¢ papildomus darbus pirkti i3
Rangovo, jeigu toks pirkimas nepriestaraus Viesujy pirkimy jstatymo nuostatoms ir ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sutartyje su Rangovu, iSskyrus atvejus, kai pasikeite rinkos kainos, tatiau Rangovas privalés pagristi
rinkos kainy pokycius.

3.20. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendra suma, Kitus papildomy darby
jsigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 30000 eury (trisdesimt tikstanc¢iy eury, 00 ct) bauda.

Sutarties jvykdymo | Sutarties jvykdymo | Sutarties Sutarties ivykdymo uztikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo jvykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verte

Avansinio mokeéjimo | Kartu su avansinio | Visai avansinio | [sigalioja banko garantijos iSdavimo dieng

grazinimo mokejimo saskaita. mokéjimo arba joje nurodyta velesne dieng ir galioja
uztikrinimas  (banko sumai. iki 2018-08-22.
garantija.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Rangovui
dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa suma, nurodyta Sutarties specialiujy salygu 4.1 punkte. Prie$ pateikdamas reikalavima sumoketi
pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, del kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaidkinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasiraSys statybos uzbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks Kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tva

rka ir terminais. .
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5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumoketi
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teis¢ be oficialaus
ispéjimo ir nesumazindamas Kity savo teisiy gynimo btidy pradéti skaiciuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, deél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino
praleidimo diena. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai iSskaiCiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumuy, apie
tai praneSant Rangovui. Jei apskaiCiuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiujy salygy 4.1 punkte nurodyta
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, UZsakovas turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu ispéjes
Rangova prie§ 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés ] Sutarties jvykdymo
uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
ivykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 17 straipsniuose.

6. SusiraSinéjimas
6.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti Kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardeé Aidas Birgela Konstantin Stepanov
Adresas Rysininky 11, Klaipéda Piliakalnio g.7, Vilnius
Telefonas +370 46 466 172 +370 617 30 222
Faksas +370 46 466 179 +370 617 30 222
El. pastas Aidas.birgela@vanduo.lt konstantin@grunterra. It

6.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti $iuos subrangovus: UAB , Axis Power, juridinio asmens kodas: 135175277,
Taikos pr. 102, LT-51195 Kaunas ir UAB ,,Artva“ , juridinio asmens kodas: 120404147, Eisiskiy pl. 26, LT-02184

Vilnius specialiesiems statybos darbams ir tyrimams atlikti.

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodyta (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti tik esant
objektyvioms priezastims, gaves Uzsakovo ra$ytinj sutikimg. Pazeidus $ig subrangovo (subrangovy) keitimo tvarka
bus laikoma, kad Rangovas paZeidé esmines sutarties salygas, dél ko UZsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti Sig
sutartj.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybes vykdant Sia sutartj. Uz
subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdymga atsako Rangovas.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios sglygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salyguy nuostaty, pirmenyb¢ yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygu bei jy priedy nuostatoms.

8.2. si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai.
8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, pri¢me ja kaip atitinkancia ju

tikslus ir pasira$¢ auk$¢iau nurodyta data.
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8.4. §alys susitaria, kad joms netaikomos Sios Sutarties Bendryjy salygy 5.1, 5.3,5.5,5.6,5.7, 5.8
8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. 1 priedas ,,Darby technine uzduotis*;

8.5.2. 2 priedas ,Darby atlikimo grafikas®.

8.5.3. 3 priedas ,,Darby kainos ziniarastis*

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB ,Klaipédos vanduo® UAB ,.Grunterra®

I.k. 140089260 1.k. 302756490

Rysininky g.11,Klaipéda Piliakalnio g.7, Vilnius

AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179 LT88 7044 0600 0794 4851

PVM mokétojo kodas LT400892610 PVM mokétojo kodas LT 100006825113
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3-0SIOS VANDENVIETES ANTRO PAKELIMO SIURBLINES PASTATO UNIKALUS NUMERIS 2197-
5006-8199 REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMO IR REKONSTRAVIMO
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkanéioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kuria UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
jskaitant visas i$laidas ir mokescCius.

1.3. Rangovas — tikio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal $ig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklées— pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskai¢iavimo taisykles.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zzodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta Kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o UZzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiamg darbing erdve ir priemones SutarCiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkre¢ios salies priklausancius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybeés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmon¢, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iu) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teisg keisti UZzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemés darby leidimg (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad bity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jranga ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turingius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie butini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia biitina).
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3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradimag ar suzalojima;

3.2.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.13. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.14. Kartu su techniniu prizilirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedirose;

3.2.15. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba pa¢iam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.16. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto i¥davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neirasomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.17. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj prizidirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokeéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasiradius ar nenurodZius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i5 Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1, Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.
4.2. ] Sutarties kaing turi biiti jskai¢iuota Darby kaina, visos i3laidos ir mokesCiai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias i3laidas.

5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutartj.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

5.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali pradyti UZsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitiloma Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i3daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokeéti visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg isdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. PrieS pateikdamas reikalavimg sumoketi pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo 3io uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus ratiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, taCiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originala su
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prierasu, patvirtintu jgalioto asmens para$u bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj raita, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendrujy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.8, &7
punktai.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sia Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti zalos viena Kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir Kkiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybemis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,.Déel nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy
i¥davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdymg arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ra$tu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat
reikalaujama, kai i¥nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranedimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kurig 8i patyré dél laiku nepateikto
prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

9. Saliy pareiSkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir$ija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistanCiy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiu, jsipareigojimy ir susitarimy;

9.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties salygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ra$ytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms 3alims apie ja jokios informacijos, i¥skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.
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11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu UZzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -desimt mety;

11.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba del
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per UZzsakovo nurodyta termina, jeigu del defekto pobiudzio jie neturi bti
pasalinti anks¢iau, privalo pasalinti UZsakovo nurodytus defektus savo leSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose saglygose.

12.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos 3ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aikiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima arba kai atikus supaprastinta
pirkima Sutarties verté be PVM yra maZesné kaip 3000 Eur. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo
jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties salygas.
Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie iforminti rastu ir pasiradyti deramai jgalioty Sutarties saliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties sgklygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny. Salims nesutarus del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties paZeidimas

14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutart;.

14.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumoketi Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.
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15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors ju dalies vykdyma.

15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali radytiniu pranedimu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

15.3. Kai dél esminiy klaidy ar paZeidimy Sutartis tampa negaliojania, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar paZeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, UZsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo
masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojan&io teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades del veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali baiti nutraukiama rastiSku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezasciy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas raStu pranesa
Uzsakovui prie$ 60 (SesiasdeSimt) dieny.

16.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima praneSdamas
Rangovui prie$ 30 (trisdeSimt) dieny.

16.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiCiau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esan¢ig Rangovo skola UzZsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

16.5. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UzZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
idieskomi, isskaitiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uZtikrinima.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai tre¢iajai Saliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy asmeny paradais arba Sutartis susiuvama ir pasirasoma
paskutinio lapo antroje puséje.
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KLAIPEDOS VANDUO
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

3-0SIOS VANDENVIETES ANTRO PAKELIMO SIURBLINES PASTATO UNIKALUS NUMERIS 2197-
5006-8199 REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMO IR REKONSTRAVIMO DARBAI

AB |, Klaipédos vanduo®, Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda, jmone¢s kodas 140089260 yra
pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) mokeétoja, tel.+370 46 466171, faks. +370 46 466179, numato
vykdyti 3-osios vandenvietés antro pakélimo siurblinés pastato rekonstravimo su darbais paregimo
paslaugy pirkima elektroninémis priemonémis Centringje viesujy pirkimy informacineje sistemoje t.y. per
CVPIS.

Informuojame, kad suinteresuoti asmenys pastabas ir pasitilymus dél techninés specifikacijos
projekto gali pateikti CVP IS susiradingjimo priemonémis arba elektroniniu paStu -
ausra.buitkiene@vanduo.lt iki 2016-- 24.00 val.

Perkancioji organizacija pastabas ir pasitilymus i$nagrinés ir jvertins Informacijos apie planuojamus
vykdyti vieSuosius pirkimus skelbimo centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje tvarkos apraso,
patvirtinto VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2009 m. geguzes 15 d. jsakymu Nr. 1S-49 (VieSujy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. 1S-183 redakcija), 14 punkte nustatyta
tvarka ir apie priimtg sprendimg nedelsdama rastu informuos juos pateikusius suinteresuotus asmenis.

TECHNINE UZDUOTIS

1.0BJEKTO PAVADINIMAS: 3-osios vandenvietés antro pakélimo siurblinés pastato unikalus
numeris 2197-5006-8199 rekonstravimo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai.
Projektas rengiamas vienos stadijos.
1.1 Antro kélimo siurblinés pastato rekonstrukeija
Kairiy g. 13, Klaipeda
Bendras plotas 733,62 kv.m
Unikalus numeris 2197-5006-8199
2.UZSAKOVAS - STATYTOJAS
Akciné bendrove ,,Klaipeédos vanduo®.
Rysininky g.11, Klaipéeda

3. REIKALAVIMALI:

3.1. Paruosti antro kélimo siurblinés (zZymeéjimas plane 6H2p, unikalus Nr. 2197-5006-8199
rekonstravimo projekta, remiantis III- sios vandenvietés siurblinés pastato techninés buklés jvertinimo
aktu Nr.12/13-ST. Priedas Nr.1. jj patikslinti uzsakant naujg techninés biklés akta. Esant poreikiui
naudotis UAB ,Klaipédos projektas” 2004 mety techniniy darbo projekty ,,Antro kélimo siurblinés
pastato rekonstrukcijos techninis darbo projektas (Kairiy g.)* ir ,,Administracinio-buitinio pastato,
mechaniniy dirbtuviy rekonstrukcijos techninis - darbo projektas (Kairiy g.)* sprendiniais. Rengiamame
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projekte pageidautina numatyti, jei leidzia pastato konstrukcija, siurblinés sienas projektuoti is sedvi¢ tipo
ploks¢iy arba sitilyti kitus racionalesnius sprendinius.
3.1.1. Pastato fasado apdailos architektiirinius spalvinius sprendimus priderinti prie esamy pastaty
architektiriniy spalviniy sprendimy ir fasady apdailos medziagy. Spresti pastato paskirties uzrasy
vietas.
3.1.2.  Suprojektuoti iSoriniy, patalpos 1-16, sieny sutvirtinimo sprendinius. Nugriauti esamg katilinés
kamina Jeigu pastato techniniai sprendiniai leidZia, nugriauti statinio dalj su patalpomis 1-14 ir 1-15.
Jeigu pastato techniniai sprendiniai to neleidZia, sutvirtinti, apsiltinti bei apskardinti. Viso pastato sienas
ir stoga apiltinti i§ iSorés,. Viso pastato fasada aptaisyti skarda. Viso pastato seng stogo danga pakeisti
nauja. Atlikti viso pastato parapety sutvarkyma. Suprojektuoti visas naujas lietaus nuvedimo nuo pastato
sistemas ir jrengti.
3.1.3.  Visus pastato langus pakeisti | plastikinius langus su stiklo paketais ir ventiliacija. Keisti vidaus

ir iSorés palanges, atlikti.
3.1.4. Visas pastato lauko duris pakeisti naujomis metalinemis apsiltintomis durimis. Vir§ dury jrengti
lengvos konstrukcijos stogelius.
3.1.5. Visus pastato lauko vartus pakeisti naujais metaliniais ap$iltintais vartais. Vir$ visy varty ir lauko
dury jrengti lengvos konstrukcijos stogelius.
3.1.6. Pakeisti centrinio jéjimo betoninj stogelj | analogi$ko dydzio lengvy konstrukeijy.
3.1.7. Numatyti naujas kopecias uzlipimui ant stogo.
3.18. Siurbliy saléje, patalpoje 1-16, patikslinti langy skai¢iy, sprendziant siurblinés patalpos natiiraly
apS$vietima, nereikalingas stiklo bloky ($vieslangiy) angas panaikinti.
3.1.9. Pakeisti esamg ventiliacijos sistema naujais jrengimais ir nauja valdymo jranga analogisko nasSumo.
3.1.10. Pakeisti langy angy sgramas naujomis siurblinés patalpoje 1-16.
3.1.11. Igilintas siurblinés patalpos 1-16 vidaus sienas padengti keramikinémis plytelémis. h-2 m
3.1.12. Likusios vidaus sieny dalys be plyteliy dazomos dazais.
3.1.13. Projektuotojas turi parinkti naudingiausia pastato lauko sieny tvarkymo biidg ir jj suderinti su
uzsakovu.
3.2. PASTATO APSAUGINE IR GAISRO SIGNALIZACIJA, VAIZDO STEBEJIMO BEI [EIGOS
KONTROLES SISTEMA
3.2.1. Siuo metu pastate yra veikiandios priesgaisriné ir apsauginé signalizacijos, vaizdo stebéjimo bei
jeigos sistemos. Rangovai turi iSsaugoti esancias sistemas, o jaigu neiSsaugos, perdaryti analogiSkai
naujomis medZiagomis ir prijungti prie esamos bendros AB ,,Klaipedos vanduo® sistemos. Statybos metu,
sumontavimo vietoje, atlikus bet kokius veiksmus su jrenginiu, jis kei¢iamas nauju. Kabelis keiciamas
visoje atkarpoje tarp artimiausiy sujungimo tasky.
3.2.2. Projekta, darbus ir statomg jranga derinti su uzsakovu bei bendroves ITVS skyriumi.
3.3. ELEKTROTECHNIKOS DALIS.
3.3.1. Perkelti j vidy visus ant pastato iSorinés dalies esancius kabelius.
3.3.2. Siuo metu pastate yra veikiancios elektros energijos tiekimo , skirstymo, ap$vietimo, jzeminimo ir
kt. sistemos. Rangovai turi i§saugoti esan¢ias sistemas, o jaigu neissaugos, perdaryti analogiSkai naujomis
medziagomis. Statybos metu, sumontavimo vietoje, atlikus bet kokius veiksmus su jrenginiu, jis
kei¢iamas nauju. Kabelis kei¢iamas visoje atkarpoje tarp artimiausiy sujungimo tasky. Didelio skersmens
jégos kabelius (nuo 50 mm?2 ir daugiau) movuoti galima tik suderinus su uZsakovo energetine tarnyba.
3.3.3 Suprojektuoti ir jrengti zaibosaugos sistema.
3.3.4. Projekta, darbus ir statomg jranga derinti su uzsakovu bei bendrovés energetine tarnyba.
4. Parengtg projekta pateikti projekto bendrosios ekspertizes atlikimui. Gauti bendrosios ekspertizes
iSvadas su rekomendacija projekta tvirtinti.
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5. Gauti statybg leidZiantj dokumenta.
6. Atlikti numatytus statybos darbus.
6.1. Darbai atlickami 24 valandas per parg veikian¢iame objekte ir jokiais biidais negali buti nutrauktas
siurblines darbas.
6.2. Vykdant darbus privaloma apsaugoti siurblinés patalpg 1-16 ir ten esancius jrenginius nuo dulkiy ir
statybos atlieky patekimo.
6.3. Pabaigus statybos darbus, atlikti siurblinés patalpos 1-16 uoly vlyma jskaitant grindis sienas, lubas,
laikancigsias konstrukcijas ir visus jrengimus.
7. Perduoti uzbaigtus statybos darbus uzsakovui.
8. Atlikti geodezinius ir kadastrinius matavimus.

PRIEDAL:

1 priedas : III- sios vandenvietés siurblinés pastato techninés buklés jvertinimo aktas Nr.12/13-ST. -1byla
2 priedas: Klaipedos miesto Kairiy g. 13, 3-osios vandenvietés planas su statiniy Zzymeéjimu — 1 lapas

3 priedas: Klaipédos miesto Kairiy g. 13, statinio 6H2p pirmo ir antro auks$to planai — 2 lapai

Ruose:
Vandens departa
Aidas Birgéla




UAB ,UOSTAMIESCIO EKSPERTIZE"®
Kodas: 111812228, Atestatas Nr. 6042 (galioja iki 2016 — 08 — 26). Liepy_ g. 34 -6, LT — 92113, Klaipeda
Tel ffaks. (8-46) 21 49 03. Registro tvarkytojas - Valstybés jmoné registry centras. A/s LT76 7044 0600 0090 2673,
SEB bankas. El. pastas: vaice@balticum-tv.It

AB ,, KLAIPEDOS VANDUO “ Iil - osios VANDENVIETES
SIURBLINES PASTATO TECHNINES BUKLES [VERTINIMO

A KT A S Nr.1213-ST

KLAIPEDA - 2012




Sutarties Nr. specialiyjy salyguy priedas Nr. 2

3-0SIOS VANDENVIETES ANTRO PAKELIMO SIURBLINES PASTATO UNIKALUS NUMERIS
2197-5006-8199 REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMO IR REKONSTRAVIMO DARBAI

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Darby pavadinimas Mato vnt. | Kiekis | Atlikimo terminas nuo sutarties
Nr. pasiraSimo datos/ Atlikimo data
y Projekto paruo$imas, vnt. 1 4 mén. /2017-01-22

suderinimas statybos leidziancio
dokumento gavimas.

2. Statyby aikstelés perémimo ir vnt. 1 1 meén. /2017-02-22
pasiruo$imo darbai

3. Demontavimo - griovimo vnt. 1 3 mén. / 2017-05-22
darbai

4. Bendrastatybiniai darbai vnt. 1 11 meén. /2018-04-22
Stogo konstrukeijy ir dangos vnt. 1 2 mén. / 2018-06-22
jrengimo darbai

6. Teritorijos sutvarkymas, vnt. 1 1 meén. /2018-07-22
dangy, augalinio sluoksnio
atstatymas

Ve uzbaigty darby perdavimas vnt. 1 1 mén. / 2018-08-22
statytojui

UAB ,.Grunterra® direktorius Konstantin Stepanov

Aidas Birgéla D /&/
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Supaprastinto atviro
konkurso sglygy
4 Priedas

»3-I0SIOS VANDENVIETES ANTRO PAKELIMO SIURBLINES PASTATO UNIKALUS NR.
2197-5006-8199 REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMAS IR REKONSTRAVIMO

DARBAI“
DARBU KAINOS ZINIARASTIS
Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vat. Kiekis Vieneto Bendra kaina
kaina Eur Eur be PVM
be PVYM
1. Projekto paruo$imas, suderinimas kompl. 1 70.000,00 70.000,00
2. Siurblinés rekonstravimo darbai kompl. 1 181.000,00 181.000,00
3. Griovimo darbai kompl. 1 20.000,00 20.000,00
4. Teritorijos sutvarkymas, augalinio kompl. 1 5.000,00 5.000,00
sluoksnio atstatymas
S Geodeziné nuotrauka kompl. 1 500,00 500,00
6. Kadastriniai matavimai kompl. 1 500,00 500,00
Bendra kaina, Eur be PVM | 277.000,00
PVM 21% 58.170,00
Bendra kaina, Eur su PVM 335.170,00
Pastabos :

UZsakovui pareikalavus , rangovas privalo pateikti detaly darby kiekiy Ziniarastj visai apiméiai arba
atskiroms jos dalims.

Direktorius

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos)

TP

Konstantin Stepanov

(vardas, pavarde)




