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DUJINIU KATILINIU STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. S-2026-2

UAB ,,KaiSiadoriu Siluma*, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus isteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 158996646, kurios registruota buveiné yra J. Basanavic¢iaus g. 42, KaiSiadorys, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi V] Registry centras, atstovaujama direktorés Rugilés Cervokienés,
veikianc€ios pagal bendrovés istatus (toliau — UzZsakovas),
UAB ,,Lukrida“, pagal Lietuvos Respublikos istatymus isteigta ir veikianti ijmong, juridinio asmens
kodas 134010835, kurios registruota buveiné yra Kovo 11-osios g. 126, Kaunas, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi V] Registry centras, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Juskos, veikianéio pagal
bendrovés jstatus (toliau — Tiekéjas arba Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai-Salimi, sudaré $ig Pirkimo-pardavimo sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Tiekéjas Sia sutartimi jsipareigoja savo saskaita, rizika ir atsakomybe pagal Uzsakovo
pateikta Technine specifikacija ir kitus pirkimo dokumentuose bei Sioje Sutartyje pateiktus reikalavimus
ir salygas tinkamai atlikti dviejy dujiniy katiliniy projektavimo, sumontavimo, paleidimo ir pridavimo
darbus, o Uzsakovas jsipareigoja apmokeéti Tiekéjui uz jo tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus
Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Darbai apima S§ioje Sutartyje ir ja sudaranciuose
dokumentuose nurodytos dalys (toliau vadinama - Darbai):

1.2. Darby apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai rezultatai pateikti ir Techningje
specifikacijoje (1 priede) ir kituose pirkimo dokumentuose.

1.3. Laikoma, kad toliau i$vardinti dokumentai sudaro $ig Sutart]j ir yra suprantami ir aiSkintini
kaip jos sudedamosios dalys. Sutartj sudarantys dokumentai turi bti traktuojami kaip paaiSkinantys
vienas kita, tod¢l Sioje Sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eiliSkumas:

1.3.1. i Sutartis;

1.3.2. technin¢ specifikacija su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jy paaiSkinimai
(patikslinimai);

1.3.3. pasiiilymas (originalas saugomas UZsakovo);

1.3.4. kiti dokumentai ir priedai, jei tokiy bus (bréziniai, schemos, grafikai, planai, skai¢iavimai,
papildomi susitarimai ir pan.).

1.4. Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybiy arba neatitikimy, iSaisSkinimy /
nurodymy teis¢ suteikiama UZsakovui.

1.5. Pirkimas atitinka Zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. isakymo Nr. D1-508 (aktuali redakcija) ,,Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso* (toliau — Tvarkos apra3as).

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. Atskiry Darby daliy fiksuota kaina yra nurodyta Tieké&jo pasitlyme.
2.2. Visi atsiskaitymai tarp Saliy pagal Sutartj vykdomi eurais (Eur).
2.3.Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara.
2.4 Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 184200,00 Eur (vienas Simtas astuoniasdesimt keturi



tiukstanciai du Simtai), PVM (21proc.) — 38682,00 (trisdesimt astuoni tiikstanciai SeSi Simtai
astuoniasdesimt du), 1§ viso su PVM — 222882.00 Eur (du Simtai dvidesimt du tikstanciai astuoni Simtai
astuoniasdesimt du).

2.5. Atskiry Darby kaina yra nurodyta Tiekéjo pasitlyme.

2.6. Fiksuota Sutarties kaina arba neiSpirkty pagal Sutarti Darby kaina perskai¢iuojama tokia
tvarka:

2.6.1. dél pasikeitusiy mokesciy:

2.6.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama fiksuota Sutarties kaina — pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, fiksuota Sutarties kaina nebus perskaiciuojama;

2.6.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Saliy
susitarimo PVM bus apskaic¢iuojamas galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka,
taikant PVM tarifa, galiojantj prievolés apskaic¢iuoti PVM atsiradimo momentu;

2.6.1.3. PVM tarifo dydis kei¢iamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami po Sutartyje nurodyty
PVM dydzio pasikeitimg jtakojanciy aplinkybiy atsiradimo;

2.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo:

2.6.2.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitima: Valstybés duomeny agentiiros
interneto svetaingje http://osp.stat.gov.lt/ skelbiamas indeksas. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant
kainy lygio kitima: Valstybés duomeny agentiiros interneto svetainéje skelbiamas indeksas — statybos
sanaudy elementy kainy indeksas (statiniy pagal tipa klasifikatorius — ,.,Inzineriniai statiniai*) (toliau —
Indeksas);

2.6.2.2. neiSpirkty pagal Sutartj Darby kaina gali biiti didinama padidéjus kainy lygiui ir
mazinama, jeigu lygis maz¢ja 1 karta;

2.6.2.3. jei Darby atlikimas véluoja deél priezasCiy, del kuriy Rangovas neigyja teisés | Darby
atlikimo termino pratesima, Rangovas netenka teisés 1 neiSpirkty pagal Sutarti Darby kainos
perskaiciavimg del kainy lygio padidejimo, taciau visais atvejais neiSpirkty pagal Sutarti Darby kaina turi
biti perskaic¢iuojama del kainy lygio mazéjimo.

2.7. Sutarties kaina yra galuting ir, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus, bendra pinigy suma,
mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uz visy Sutartyje numatyty Darby ir visy kity Sutartyje
numatyty Tiekejo prievoliy tinkama ivykdyma, negali pasikeisti. Tiekéjas isipareigoja uz Darbus ir kity
Tiekéjo Sutartyje numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i§ UZsakovo padengti jokiy vir§ijanciy kaing
iSlaidy, i1$skyrus Sutartyje aiskiai aptartus kainos koregavimo atvejus.

2.8. Uz Sutarties kaing Tiekejas jsipareigoja patiekti visg jrangg, atlikti visus Darbus, suteikti
visas Paslaugas, numatytas Sutartyje. | Sutarties kaing itraukta visy irenginiy, medziagy, darbo jégos, kity
sgnaudy kaina, mokesciai, transporto, apgyvendinimo ir visos kitos, Tiekéjui priklausancios pagal
Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus, pirkimo salygas ir $ig Sutartj, iSlaidos. Tiekéjas yra
visiSkai atsakingas uz visus mokescius, valstybines rinkliavas, licencijy mokesCius ir kitus
apmokestinimus.

2.9. Tieke¢jas pareiskia, kad jis gerai iSanalizavo UZsakovo uzduotj, apZziiréjo ir iStyringjo
biisimas statybvietes, darby atlikimo vietas, iSsamiai iSanalizavo UZsakovo jam pateiktus dokumentus
(Technine specifikacija, apimtis ir terminus, techninius reikalavimus ir kitus pirkimo dokumentus),
numate ir ivertino visas aplinkybes bei iSlaidas, galincias turéti itakos Darby, teikiamy Paslaugy kokybei
ir Darby rezultatui. Jeigu siekiant ivykdyti $ig Sutartj ir (ar) pasiekti Darby rezultata, Tiekejui reikia atlikti



papildomus darbus, patirti papildomy islaidy, patiekti papildomg iranga ir pan., kuriy Tiekéjas nenumaté
sudarant Sutartj, arba kuriuos reikia atlikti dé¢l to, kad del Tiekéjo naudojamo Darby atlikimo metodo,
biido ar formos padidéja Darby apimtys ir (ar) iSlaidos, tai visos tokios papildomos islaidos tenka Tieké&jui.
Tiekéjas neturi teisés reikalauti padengti jokiy papildomy islaidy, virSijanciy Sutarties kaing (ikainius),
iSskyrus Sutartyje aiskiai aptartus kainos koregavimo atvejus.

2.10. Uzsakovas nejsipareigoja sumokeéti maksimalios Sutarties kainos. Tiekéjui bus mokama tik
uz faktiskai atliktus Darbus.

2.11. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka atskirais mokejimais:

-10% nuo Sutarties 2.4. punkte numatytos vertés per 60 dienu avansinis mokéjimas po Sutarties
isigaliojimo. Vadovaudamasis Tiekéjo parengtais ir su Uzsakovu suderintais Darby atlikimo bei 1ésy
isisavinimo (mok¢jimo) grafikais-planais, pagal Tiekéjo pateiktus ir statybos darby techninés prieziiiros
vadovy bei Uzsakovo atstovy patikrintus, vizuotus (pasiradytus) ir abiejy Sutarties Saliy pasiraytus Darby
priémimo-perdavimo aktus bei tinkamai iSraSytas saskaitas faktiras. Mokéjimai gali biti atliekami
dalimis ne dazniau, kaip kas ménesj, proporcingai Saliy patvirtintame dalies darby perdavimo-priémimo
akte nurodytai atlikty darby procentinei iSraiskai.

2.11.1. Isigaliojus Sutaréiai, atlikty Darby akto (tarpinio mokéjimo pazymos) formg Tiekéjas
parengia ir suderina su UZsakovu. Si forma gali bati tikslinama ir (ar) papildoma kitais dokumentais
(formomis) Sutarties vykdymo metu atsizvelgiant i UZsakovo reikalavimus;

2.11.2. Tieke¢jas, pagal Darby atlikimo grafikg atliktus Darbus, pateikia Uzsakovui Tiekejo
parengtg ir pasiraSytg atlikty Darby perdavimo-priémimo akta (kuris gali biiti laikomas ir tarpinio
mokéjimo pazyma) patikrinti ir suderinti.

2.11.3. Uzsakovas (Uzsakovo atstovas / atstovai ir statybos darby techninés prieziiiros vadovas /
vadovai) ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu néra pastaby,
juos vizuoja (pasiraSo, nurodydami pasiraS8ymo data) ir teikia Uzsakovui pasirasSyti, o UzZsakovas pasiraso
atlikty Darby perdavimo-priémimo akta (tarpinio mokéjimo pazyma).

2.11.4. Tiekéjas pagal abiejy Saliy pasirasyta Darby perdavimo-priémimo akta tinkamai parengia
ir pateikia Uzsakovui saskaitg fakttrg. Saskaitos fakttros parengimo (iSraSymo) data negali biiti ankstesné
nei abiejy Sutarties Saliy pasirasyto atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data (paskutinio
paraso data).

2.11.5. Uzsakovas, nustates Tiekejo pateiktuose dokumentuose netikslumy, klaidy ir pan.,
grazina juos Tiekéjui su nurodymu iStaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus. Tokiu
atveju UzZsakovas niekaip nebus atsakingas Tiekeéjui uz mokéjimy velavimg del Tiekéjo netinkamai
parengty dokumenty ir pakartotino Tiekéjo iStaisyty dokumenty pateikimo.

2.12. Saskaitos faktiiros uz atliktus darbus, Sutarties Salims pasirasius atlikty Darby perdavimo-
priemimo akta, privalo buti pateiktos Uzsakovui informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis. Uz
tinkamai ir laiku atliktus Darbus UZsakovas apmokes Tiekéjui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
Tiekejo tinkamai iSraSytos PVM saskaitos-faktiiros pateikimo UZsakovui informacinés sistemos ,,SABIS*
dienos.

2.13. Jei Tieké&jas numato atlikti Darbus ar jy dali anks¢iau nei yra numatyta gratike, apmokeéjimo
klausima jis privalo i$ anksto raStu suderinti su UZsakovu.

2.14. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus, jei Tiekéjas nevykdo, netinkamai ar ne laiku
vykdo Sutartimi prisiimtus isipareigojimus.



2.15. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus mokéjimus, jeigu Tiekéjas Darbus atlieka
nekokybiskai arba dél kity priezasciy atsiranda Darby ar jy rezultato triikkumy ar defekty, iki kokybé bus
iStaisyta ir (ar) pasalinti visi UZsakovo nustatyti trikumai.

2.16. Salys susitaria, kad UZsakovas turi teise vienagaliskai daryti priespriesiniy reikalavimy
iskaitymus (iskaitant grazintinas sumas, baudas, kompensacijas, delspinigius, netesybas ir kitas Sutartyje
numatytas sumas), atitinkamai mazindamas Tiekéjui mokétinas sumas.

2.17. Visos sumos ir mokéjimai, kuriems Salys nenustaté mokéjimo terminy $ioje Sutartyje,
iskaitant nuostoliy ir netesyby moké&jimus, turi biiti sumokami per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
mokeéjimo prievolés atsiradimo dienos.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Savo nuoziiira tikrinti Darby atlikimo eiga, kieki ir kokybe. Jei tokio patikrinimo metu
paaiskéja, kad Darbai ar bet kuris jy rezultatas neatitinka nustatyty reikalavimy, Tiekéjas privalo
truakumus pasalinti savo sgskaita ir atlyginti visas UZsakovo turétas su patikrinimu susijusias islaidas.

3.1.2. Reikalauti, kad Tiekéjas Darbus, kuriems taikomos specialios teisés normy ir (ar)
rekomendacijy nuostatos, vykdyty pagal parengta dokumentacijg ir laikydamasis normatyviniy
dokumenty / rekomendacijy reikalavimy. Jeigu Tiekejas jy nesilaiko, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti
pasalinti trukumus ir nemokeéti uz netinkamai atlikta Darbg arba, jei Tiekéjas nepasalina triikumy, pasalinti
trakumus pats ar trec¢iyjy asmeny pagalba Tiekéjo saskaita.

3.1.3. Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti Darby ar jy dalies ir (arba) atidéti konkreciy
Darby atlikima, rastu apie tai informaves Tiekéja ir atsiskaites uZ patiekta jranga. Siuo atveju, UZsakovas
nebus jokiu biidu atsakingas Tiekéjui ir neturés sumoketi jam jokiy baudy, netesyby ar padengti nuostoliy
i§skyrus atlyginima uz tinkamai jau atliktus ir priimtus Darbus, patiektg ir sumontuotg iranga.

3.1.4. Teikti pasiulymus Tiekéjui ir dalyvauti priimant sprendimus del konkreciy Darby
parinkimo.

3.1.5. Duoti privalomuosius nurodymus Tiekéjui ir reikalauti juos vykdyti atliekant Darbus, jei
pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai ar kiti reikalavimai.

3.1.6. Reikalauti Tiekéjo dalyvauti atskiruose susirinkimuose, kuriy tikslas valdyti Projekta,
aptarti atlikimo grafiko vykdyma, apZvelgti pasirengima buisimam Darbui, pristatyti sitilomus pakeitimus
ir spresti kitus Sutarties vykdymo klausimus. Tokiu atveju Tiekéjas privalo skirti kompetentingus atstovus,
kurie kvieciami privalo atvykti i susirinkimus.

3.2. Uzsakovas isipareigoja:

3.2.1. Priimti i§ Tiekéjo tinkamai atliktus Darbus ir suteiktas Paslaugas.

3.2.2. Sumoketi Tiekéjui uz tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.3. Bendradarbiauti su Tiekeju, pateikti jam reikiamg UZsakovo turimg dokumentacijg ir
suteikti kitg turimg informacija, kurios reikia Darbams atlikti.

3.3. Tiek¢jas turi teise:

3.3.1. Suderings su Uzsakovu koreguoti tam tikrus projektinius sprendimus, nurodydamas
pagrindus, kuriais remiantis turi biiti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik tada,
kai to reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo galima i$ anksto suplanuoti ir (ar) numatyti.



3.3.2. Remdamasis savo profesinémis ziniomis ir patirtimi, Tiekéjas turi teisg teikti UZzsakovui
pasitilymus dél projektiniy principiniy sprendimy tiek, kiek sitilomi sprendimai, Tiekéjo nuomone, galéty
pasitarnauti techniskai ir biity techniSkai, ekonomiskai optimalis bei naudingi. Tiekéjas pirmiau
paminétus pasililymus pakankamus jy pagristumo jrodymus pateikia Uzsakovui raStu. Uzsakovas
susipazjsta su pasiiilymais per 5 (penkias) kalendorines dienas po atitinkamo pasiiilymo gavimo momento
ir informuoja Tiekéjg apie savo sprendima.

3.3.3. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievoléms pagal Sig Sutartj ivykdyti kitus
asmenis (subtiekéjus), tik gaves iSankstinj rastiSkg Uzsakovo sutikima, kaip tai nurodyta Sutartyje.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Tiekéjo teisémis.

3.4. Tiek¢jas jsipareigoja:

3.4.1. Per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties isigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui tikrinti,
derinti ir tvirtinti detaly kalendorinj Darby atlikimo grafika. Saliy suderintas grafikas tampa privalomas
abiem Salims.

3.4.2. Laiku paskirti atestuotus atstovus, kai jie reikalingi bet kuriai Darby daliai atlikti ir suteikti
jiems visus jgaliojimus, bitinus Tiekéjo vardu veikti pagal Sutartj. Visas Tiekéjo atstovo laikas turi biiti
skiriamas Tiekejo sutartiniy isipareigojimy vykdymui. Tiekéjo atstovas taip pat turés dalyvauti atliekant
ir jprojektuota Darbo projekte tiekiama jranga ir jos techniniai duomenys. Kai toks atstovas privalo biti
ir (ar) dalyvauti vykdant priezilirg ar atstovavima (statybvietéje, institucijose ir pan.) jis turi biiti priezitiros
(atstovavimo) vietoje visg prieziliros laikg. Jeigu Tiekéjo atstovas laikinai palieka tokig vietg — turi biiti
paskirtas jj pakeisiantis asmuo, o apie tai turi buti tinkamai pranesta Uzsakovui (UZsakovo atstovui).

3.4.3. Iki jrangos pristatymo ] statybviete pateikti lietuviy kalba Uzsakovui visos tiekiamos
irangos bei jos komplektuojanciy elementy specifikacijg (-as), montavimo bei eksploatavimo instrukcijas,
aprasSymus ir visus kitus tiekiamos jrangos kokybei ir kiekybei patikrinti biitinus gamintojo (-ojy)
dokumentus, atitikties sertifikatus, licencijas, kt. dokumentus. Tuo atveju jeigu Siame punkte nustatyti
dokumentai yra parengti ne valstybine kalba, Tiekéjas Siuos dokumentus pateikia UZsakovui su vertimu
(-ais) 1 valstybine kalba.

3.4.4. Bendradarbiauti su Uzsakovu ir pirmiausia paisyti jo interesy (Uzsakovo interesy
prioritetas).

3.4.5. Darbams atlikti, prireikus gauti leidimus.

3.4.6. Jeigu pasikei¢ia Darbams atlikti biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai, Tiek¢jas grafika ir (ar) aktavimo plang (mokéjimo grafika) turi nedelsdamas
pataisyti ir suderinti su UZsakovu.

3.4.7. Jei Darbai ar jy rezultatas turi biiti paaiskintas tretiesiems asmenims, visais atvejais
Tiekéjas atsako uz tai, kad, prireikus, visi tokie paaiSkinimai biity pateikti visiems to pagristai praSantiems
asmenims ir valstybés valdZzios institucijoms.

3.4.8. Esant poreikiui, perleisti visas reikiamas teises, jei tokios reikalingos, naudotis jrangos
dokumentacija, projektine dokumentacija, programine jranga, instrukcijomis ir pan. ir (ar) pavienemis jy
dalimis, t. y. suteikti teis¢ ir galimybe UZsakovui disponuoti $iais elementais jo nuoziiira ir (arba) kitaip
realizuoti teises, jgytas §ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos
teisés bus laikomos perleistomis Uzsakovui, kai atitinkama dokumentacija, instrukcijos, jiranga arba jos
dalis bus perduota Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. UzZsakovas neprivalo sumoketi Tiekejui



papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas teises. Visi projektai, planai, bréZiniai ir specifikacijos,
specialiai parengti Uzsakovui, tampa UZsakovo nuosavybe ir negali biiti Tiekéjo naudojami kitiems
tikslams nei numatytiems Darbams vykdyti pagal Sios Sutarties salygas. Uzsakovas gautg dokumentacija,
instrukcijas ir jranga, kuriy naudojimuisi reikalingas teisiy perleidimas, naudos tik savo veikloje pagal
atitinkamy teisiy perleidimo salygas.

3.4.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie planuojamy atlikti ar atliekamy Darby teikimo
etapus.

3.4.10. Tinkamai jforminti ir iki Darby rezultato galutinio perdavimo UZsakovui dienos
neatlygintinai perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacijg, Darby rezultato tinkamam eksploatavimui butinus dokumentus, instrukcijas bei irangos
apraSymus, prisijungimo duomenis ir iSeitinius duomenis (parametrus), atsargines kopijas.

3.4.11. Savo saskaita istaisyti Darby ar jy rezultato trukumus. Trukumus Tiekéjas privalo taisyti
nedelsdamas, prieSingu atveju — UzZsakovas turi teis¢ sulaikyti / sustabdyti visus mokejimus, iki tol, kol
trikumai bus tinkamai iStaisyti / pasalinti. Tiekéjui netinkamai Salinant trikumus, defektus, ar atsisakius
Salinti defektus / triikumus, UZsakovas gali pasalinti defektus/ trikumus ir (ar) sustabdytus, neatliktus ar
véluojamus Darbus atlikti treciyjy Saliy pagalba arba savo jégomis bei iSskaiciuoti ar reikalauti atlyginti
deél to patirtas islaidas ir (ar) nuostolius i§ Tiekéjo.

3.4.12. Ivykus nelaimingam atsitikimui statybos darby zonoje, §j nelaimingg atsitikimg apskaityti
ir tinkamai istirti. Tiriant nelaiminga atsitikima turi buti jtraukiamas ir UzZsakovo atstovas. Tiekéjas privalo
lengvai atskiriami nuo kity ten dirbanciy asmeny ir transporto (darbuotojai déveéty drabuzius su
skiriamaisiais Zenklais, transportas tinkamai pazymeétas ir pan.).

3.4.13. Uztikrinti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higieng irangos
pristatymo ir saugojimo teritorijoje bei savo darby zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta savo
darby zonos dirbanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Tiek¢jas atsako
uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Tiekéjas neuztikrino saugos savo darbo zonoje
ir (ar) kitu budu pazeid¢ Sutarti, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy asmeny atzvilgiu.
Tiek¢jas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré del $iy reikalavimy
tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

3.4.14. Visus tikrinimy, bandymy ir prieziiiros rezultatus fiksuoti atitinkamuose dokumentuose
(protokoluose ir pan.) ir juos pateikti Uzsakovui su vykdomaja dokumentacija.

3.4.15. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarp; uz Sutarties jvykdyma atsakingi
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingg tinkamai atlikti Darbus. Tiekeéjo personalas
turi buti jgudes ir turéti patirtj atitinkamus Darbus vykdyti. UZsakovas gali pareikalauti, kad Tiekéjas
pakeisty personala, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygu. Jeigu tokio personalo kvalifikacija remtasi Tiekéjo kvalifikacijos vertinimo metu, juos keic¢iancio
personalo kvalifikacija negali biiti blogesne negu keic¢iamyjy. Tokiu atveju Tiekejas privalo pateikti visus
pirkimo saglygose reikalaujamus paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius ir reikiama kvalifikacija
jrodanc¢ius dokumentus.

3.4.16. Suvirinimo darbus vykdyti vadovaujantis suvirinimo procesy standartu EN ISO 3834-
2:2005 arba jam lygiaverciu. Jei reikalaujama, suvirinimo sitléms sudaryti ir naudoti suvirinimo
procediiry aprasus (SPA).



3.4.17. Uzsakovo praSymu teikti jam iSsamias ataskaitas apie Darby vykdymo eiga.

3.4.18. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie Darby etapus, apie priémimo—perdavimo
data, pateikti Uzsakovui perdavimo—priémimo aktus.

3.4.19. Dalyvauti Darby uzbaigimo procediiroje, parengti ir perduoti UZsakovui (o prireikus ir
valstybés / savivaldybés valdzios institucijoms) visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting, vykdomaja ir kita normatyviniuose statybos
dokumentuose ir pirkimo dokumentuose, jy prieduose nurodyta dokumentacija, programine jranga, teises
1ja, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, akredituotos jstaigos atlikty dimy
matavimo analizés protokolus apie Irenginio funkcionaluma ir kitus biitinus dokumentus, laiku gauti ir
pateikti Uzsakovui tinkamai iformintg Darby uzbaigimo dokumenta.

3.4.20. Jei Tiek¢jo darbuotojams ar jo vardu veikiantiems asmenis tampa taikytinos teisés
normomis nustatytos Darby atlikimo vietoje esanc¢iy asmeny identifikavimo taisyklés, tai Tiekéjas yra
atsakingas uz tokiy taisykliy taikyma, identifikavimo priemoniy iSdavima, asmeny registravima Darby
atlikimo vietoje, informacijos apsikeitima ir kt. Tiek¢jas turi teikti informacija apie identifikavimo
taisykliy taikyma priezitiros institucijoms ir UZsakovui. UZsakovas §io punkto vykdymui suteikia visus
tam reikiamus jgaliojimus Tiekejui.

3.4.21. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Uzsakova rastu apie
atsiradimg aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradéti, vykdyti Darbus ar bet kurig jy dalj (jskaitant ir Uzsakovo
pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikumg). Neatlikes Sios pareigos nustatytais terminais
Tiekéjas praranda teis¢ remtis minétomis aplinkybémis siekdamas terminy pratesimo ir (ar) pakeitimy.

3.4.22. Sudargs Sig Sutartj, ne véliau negu ji pradedama vykdyti, Uzsakovui patvirtinti / pranesti,
kad Darby pasiiilyme nurodyti subrangovai / subtiekéjai bus pasitelkiami Sutarciai vykdyti ir jy
pavadinimus, kontaktinius duomenis, jy atstovus. Si informacija teikiama ir Sutartyje nustatyta tvarka
keiciant subrangovus / subtiekéjus.

4. SUBTIEKEJAI / SUBRANGOVAI / PASKIRTI SPECIALISTAI IR JU KEITIMO
TVARKA

4.1. Tiekejas numato pasitelkti §i (Siuos) subrangova (-us) ir (arba) specialistg (-us):

4.1.1 Statybos vadovas Ariinas Bal¢iauskas, 066519587, a.balciauskas@gmail.com;

4.1.2. Specialiyjy statybos darby vadovas Darius Petkus, 068236987, darius@infotechna.lt;

4.1.3.  Suvirinimo  darby  prieziiros meistras  Linas  Jasinskas, 068212544,
linas.dovistena@gmail.com.

4.2. Sio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subtiekéjy / subrangovy / specialisty
pasitelkimu ir jy keitimu, taikomos tik tuo atveju jei subtiekéjai / subrangovai / specialistai bus pasitelkti.

4.3. Tiekejas gali pakeisti subtiekéjus / subrangovus / specialistus tik esant objektyvioms
priezastims ir gaves UZsakovo raSytini sutikima. Naujai pasitelkiamy tokiy subtiekéjy / subrangovy /
specialisty kvalifikacija ar kiti pajégumai, kuriais buvo remtasi Tiek¢jo kvalifikacijos vertinimo metu,
negali buti blogesni negu kei¢iamyjy. Tokiu atveju Tiekéjas privalo pateikti visus pirkimo salygose
reikalaujamus pasalinimo pagrindy i§ pirkimo procediiry nebuvimg patvirtinancius ir reikiamg
kvalifikacijg jrodanc¢ius dokumentus.

4.4. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus, kad subtiekéjas / subrangovas / specialistas,
nekokybiskai atlieka Darbus ar netinkamai vykdo kitus isipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekéjas



/ subrangovas / specialistas nepajégus tinkamai vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos bankroto ar
restruktirizavimo bylos, pradétos likvidavimo procediiros, veiklos sustabdymo, licencijos ar atestato
netekimo ar panaSios padéties ir dél to Uzsakovas ar Tiekéjas turi pagrindo manyti, kad subtiekéjas /
subrangovas / specialistas negalés vykdyti darby be trukumy ar nuostoliy Uzsakovui ar Tiekéjui,
Uzsakovas gali reikalauti pakeisti tokj subtiekéja / subrangova / specialista, o Tiekéjas gali prasyti ji
pakeisti. Apie tai Salys turi informuoti viena kit i anksto, tatiau ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) darbo
dieny, nurodydamos subtiekéjo / subrangovo / specialisto pakeitimo prieZastis. Tokiu atveju Salys turi
teise jforminti protokolg dél subtiekéjo / subrangovo / specialisto pakeitimo. Abiejy Saliy pasirasytas
protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalis, o subtiekéjas / subrangovas /
specialistas laikomas atitinkamai pakeistu.

4.5. Tiekéjui pazeidus subtiekejy / subrangovy / specialisty keitimo tvarkg bus laikoma, kad
Tiekéjas pazeidé esmines Sutarties salygas.

4.6. Subtiekéjo / subrangovo / specialisto pasitelkimas neatleidzia Tiekéjo nuo jokios
atsakomybeés pries Uzsakova vykdant §ig Sutartj. Tiekéjas atsako Uzsakovui uz pasitelkty subtiekéjy /
subrangovy / specialisty prievoliy nejvykdyma ar netinkamag jvykdyma.

4.7. Subtiekejy / subrangovy / specialisty samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu
ar pakeitimu.

4.8. Pasitelkty specialisty keitimas:

4.8.1. Sutarties galiojimo metu Tiekéjas gali pakeisti pasitilyme nurodyta specialista arba skirti
papildomg specialistg tik deél kity objektyviy priezasCiy, nei nustatytos bendrosios 4.3 p. salygos
(specialisto liga, nelaimingas atsitikimas, atsistatydinimas, darbo santykiy nutraukimas ir pan.) ir tik gaves
Uzsakovo rastiska iSankstinj pritarima. Tokiu atveju Tiekéjas pateikia Uzsakovui motyvuota rasytinj
prasyma, kartu su dokumentais, jrodanciais, kad naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija atitinka
kei¢iamo specialisto kvalifikacijg ir yra ne Zemesne, nei pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos
reikalavimai tam specialistui;

4.8.2. Tieke¢jas turi suteikti naujai pasitelkiamam specialistui visus reikiamus leidimus,
igaliojimus ir informacija, kad Sis galéty tinkamai vykdyti savo pareigas.

5. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Darbus arba kiekvieng jy dalj atskirai Tiekéjas privalo tinkamai uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatytais terminais.

5.2. Darby priémimo ir apmokeéjimo tvarka nustatyta Sios Sutarties 2 skyriuje ,,Sutarties kaina ir
atsiskaitymo tvarka®.

5.3. Uzsakovas, gaves Tiekéjo motyvuota prasSyma ir visg tinkamg dokumentacija bei duomenis,
turi teis¢ priémimo— perdavimo aktu priimti Sios sutarties, pirkimo salygose nustatytus techninius
parametrus atitinkancig ir ] statybviete Tieké&jo pristatyta iranga (ar jos dalj) su visomis jos
komplektuojanciomis dalimis, ir atsiskaityti tarpiniu mokéjimu uz ja Sios Sutarties 2 skyriuje nustatyta
tvarka po tinkamo jrangos perdavimo UZsakovui.

5.4. Esant gin¢ytiny pozicijy (pretenzijy dél kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms), Uzsakovas
priima ir apmoka negin¢yting dalj.

5.5. Tarpiniai atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesi (ataskaitinj laikotarpi). | Darby aktus itraukiamos visos Tiekéjui pagal Sutarties



nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso Tiek¢jo ir UZsakovo atstovai, o reikalui esant,
ir prieziliros vadovai.

5.6. Galutinis visy Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visiSkai uZbaigus visus
montavimo, bandymuy, prijungimo, paleidimo, derinimo ir kitus Projekto darbus.

5.8. Bandymy ir derinimy procediros, kurios turi buti atlieckamos vykdant projekta, yra nurodytos
Pirkimo dokumentuose. Tiekéjas turi suteikti visus prietaisus, pagalba, dokumentus ir kitg informacija,
irengimus, komplektavimo gaminius, instrumentus, darbo jéga, medziagas ir tinkamos kvalitikacijos ir
patirties turint] personala, reikalingus nurodytiems bandymams ir derinimams efektyviai atlikti.
Uzsakovas gali keisti nurodyty bandymuy vieta ar detales arba duoti nurodyma Tiekeéjui atlikti papildomus
bandymus (derinimus), jei pirminiy bandymy (derinimy) rezultatai kelia Uzsakovui abejoniy dél kokybés.
Jeigu iSbandymo (derinimo) rezultatas iSryskina bent vieng rezultato trilkumga ir (ar) neatitikimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose ar Sutarties dokumentuose iskeltus reikalavimus, netinkama
funkcionavima, netinkama sistemy sureguliavima ar bent vieng bet kurj kitg defekta, Tiekéjas privalo savo
saskaita per techninése specifikacijose nurodyta terming (o jei toks nenurodytas, per protinga, Saliy
suderintg terming), pasalinti Siuos trikumus, neatitikimus ir jrodyti $iy trikumy ir (ar) neatitikimy
pasalinima patikimais bandymo (derinimo) rezultatais. Tiekéjui nepaSalinus Siy trukumy / neatitikimu,
Uzsakovas turi teisg, 1§ anksto praneses Tiekéjui, pasitelkti ekspertus, kad pastarieji patikrinty atliktus
bandymus (derinimus) ir bandymy (derinimy) dokumentus. Jeigu ekspertai nustatys bent vieng atliktos
bandymuy (derinimo) eigos ar jy rezultato trilkuma ir (ar) neatitikima teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose ar Sutarties dokumentuose iSkeltiems reikalavimams, netinkama funkcionavima,
netinkama sistemy sureguliavima ar bent vieng bet kurj kitg defekta, Tiekéjas jsipareigoja savo saskaita
iStaisyti nustatytus trilkumus ir padengti UZsakovo patirtas i$laidas, susijusias su ekspertizés samdymu,
papildomais bandymais, derinimais, testavimais, iStaisymu bei visas kitas iSlaidas.

5.9. Tiekejas negali vienasaliskai stabdyti Darby vykdymo del tokiy aplinkybiy kaip papildomi
darbai, dokumentacijos trikumai, padétis rinkoje ir pan., nebent tokiam stabdymui UZsakovas yra daves
iSankstinj rasytinj sutikimg pagal pagrista ir motyvuotg Tiek&jo pra§yma.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Tiek¢jas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

6.1.1. Planuojamas galutinis dviejy dujiniy katiliniy statybos (jrangos tiekimo, sumontavimo,
paleidimo-derinimo, garantiniy bandymy (matavimy)) darby atlikimo terminas — iki 2026 m. rugsejo 1 d.
(visy Darby atlikimo galutinis terminas).

6.1.2. Planuojamas galutinis dokumenty sutvarkymas ir jy pateikimas UZsakovui iki 2026 m.
rugsejo 1 d. Galutinis Darby perdavimo—priemimo aktas bus pasiraSomas tik po to, kai bus visiskai baigti
ir tinkamai jteisinti visi atlikti Darbai.

6.2. Darbai atliekami pagal Uzsakovo patvirtintg kalendorinj darby grafika ir laikantis kity
Sutartyje nustatyty terminy. UzZsakovo patvirtintame kalendoriniame darby grafike nustatomi konkreciy
Darby etapy atlikimo terminai. Darby atskiri etapai privalo biiti baigti ne véliau nei numatyta minétame
grafike ir Sutartyje.

6.3. Darby etapy eiliSkumas nustatomas ir kei¢iamas tik esant atitinkamam UzZsakovo
suderinimui.



6.4. Tuo atveju, jeigu kurios nors Darby dalies atlikimo terminai nedetalizuoti grafike ar
Sutartyje, jie privalo buti atliekami tokiais terminais, kad nebiity pazeisti kity grafike ar Sutartyje
numatyty Darby atlikimo terminai.

6.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms arba dél Uzsakovo kaltés, Darby atlikimo terminas
gali biiti pratestas 4 (keturias) savaites.

6.6. Tiek¢jas garantuoja, taip pat ir atsako uz tai, kad terminy laikysis jis pats ir jo pasamdyti
subrangovai / subtiekéjai / specialistai, jeigu jie yra pasitelkiami.

6.7. Pastebety trilkumy / defekty Salinimas neprailgina nustatyto Darby atlikimo termino.

7. SALIU PATVIRTINIMAI

7.1. Tiekéjas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutarti pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi
teise sudaryti Sig Sutarti, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus. Tiekéjas
pareiskia, kad jis yra gaves visus butinus leidimus, atestacijos pazymejimus ar kitus dokumentus,
igalinCius Tiekéjg uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jieina i Tiekéjo sutartinius isipareigojimus.

7.2. Tiekéjas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutart] vykdymui.

7.3. Tiekéjas patvirtina, jog supranta, kad grieztas Sutartyje nurodyty darby vykdymo /
uzbaigimo terminy laikymasis turi UZsakovui esminés reikSmés ir jsipareigoja neprieStaraudamas mokeéti
Sutartyje nustatyta tvarka sutartyje nustatyto dydzio netesybas ir UZsakovo patirtas iSlaidas ir (ar)
nuostolius uz minéty terminy nesilaikyma / praleidima.

7.4. Salys patvirtina, kad Darby atlikimo tvarka ir terminai nustatyti pagal Sutarties objekto
specifika ir turi biiti vykdomi ir aiSkinami atsizvelgiant j tai, kad dujinés katilinés, jy jranga perkama kartu
su sumontavimo, tinkamo veikimo uztikrinimo ir kity reikiamy darby kompleksu.

8. NENUGALIMA JEGA

8.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy —nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie kliatj ir jos poveiki
isipareigojimams vykdyti. Nenugalima jéga (force majeure) — tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima
nei numatyti, nei i§vengti.

8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé ar galéjo atsizvelgti, t. y. Lietuvoje, jos tikyje jau
esamos ar pasitaikanc¢ios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet
kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos ar jau zinomos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles.

8.3. Sutartis gali bati pakeista arba nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai
nejmanoma dél force majeure arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 3 (trims) ménesiams dél
nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.



9. UZTIKRINIMAI IR GARANTIJOS

9.1.Tiekéjas isipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti Uzsakovui su Uzsakovu rastu suderintg ir galiojantj Sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinantj dokumentg (toliau — garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko neatSaukiamg pirmo
pareikalavimo Sutarties jvykdymo garantijg arba draudimo bendrovés ar kredito unijos iSduotg Sutarties
ivykdymo laidavimo draudimo rastg (toliau — garantija/laidavimas). Garantijos/laidavimo suma — 5 proc.
(penki procentai) pradinés Sutarties vertes be PVM, t. y. 9210,00 Eur (devyni tikstanciai du Simtai
desimt).

9.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj ir atitikti
toliau nurodytus pagrindinius reikalavimus, taciau i§ anksto suderintus su Uzsakovu. Tiekéjui nurodytu
terminu nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo bus laikoma, kad jis Sutarties atsisake.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas, turi biiti pateiktas laikantis Siy pagrindiniy salygy:
garantijos rasto isigaliojimas negali buti sglyginis; uztikrinimo dalykas — bet koks Tiekéjo isipareigojimy
pagal Sutart] paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas vykdymas; pinigy sumos
Uzsakovui pagal uztikrinimo dokumentg turi buiti iSmokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pirmo rastisko UzZsakovo praneSimo garantui; garantas negali reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo
reikalavima, iSskyrus praS§yma Uzsakovui nurodyti, kad garantijos suma jam priklauso dél to, kad Tiekéjas
i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip pazeidé Sutartj ar kad UzZsakovas reikalauja grazinti
avansinio moké&jimo sumas.

9.4. Uzsakovui gavus informacija, kad pasiiilymo galiojima uztikrinantis subjektas tapo
nemokus, nevykdo veiklos, nejvykdo / netinkamai vykdo jsipareigojimus kitiems tikio subjektams ir pan.,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti pateikti kito UZsakovui priimtino subjekto iSduota Sutarties jvykdymo
uztikrinimag. Gaves toki reikalavima, Tiekeéjas turi ji jvykdyti ne veliau kaip per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny.

9.5. Tiek¢jas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutarti sudaran¢iuose dokumentuose
numatytas savybes, normatyviniy dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, bus atlikti be klaidy ar
kokybeés tritkumy, kurie panaikinty ar sumazinty Darby ar jy rezultato verte. Darby garantiniai terminai
nustatomi pagal Tiek¢jo pasitlyma, taCiau visais atvejais jie negali buti trumpesni, nei nurodyti Sutartj
sudaranciuose dokumentuose, o jei juose nenurodyti — pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir
kity teisés akty nuostatas.

9.6. Garantiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty arba zalos Salinimo darbai turi biiti
atliekami Tieke¢jo rizika ir saskaita, jeigu tie Darbai priskiriami: Darbai, uz kuriuos atsako Tiekéjas, bet
kuriy kity Darby kokybei; netinkamam naudojimui arba priezitirai del Tiekejo klaidy (pateiktos
netinkamos projektinés ir (ar) techninés dokumentacijos, bandymy dokumenty ir pan.); Tiekéjo
nevykdymui kurio nors kito isipareigojimo pagal Sutarti.

9.7. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties 9.5 punkte, yra suteikiami ir apima visus Darbus,
taip pat visas jy sudétines dalis. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo galutinio Darby
perdavimo—priémimo akto pasiraiymo (abiejy Saliy) dienos, o specialiosiomis teisés normomis
reglamentuojamiems atskiriems atvejams (jei tokie taikytini) — nuo Siose teisés normose nustatyty
terminy. Tiek¢jas, atlikes Darbus ir juos perdaves Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,



iki garantiniy terminy pradzios pateikia Uzsakovui visy Tiekéjo garantiniy isipareigojimy jvykdymo
uztikrinima.

9.8. Garantija gali biiti netaikoma, tik tais atvejais jeigu Tiekéjas jrodo, kad triikumai atsirado dél
Uzsakovo kaltés arba kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje.

9.9. Garantinio laikotarpio metu paaiskéjus defektui arba defekto padarytai zalai, Uzsakovas apie
tai praneSa Tiekéjui, o Tiekéjas né véliau kaip per 24 valandas po Uzsakovo praneSimo gavimo turi imtis
priemoniy defekty priezastims ir apimciai nustatyti bei informuoti Uzsakova apie nustatytas defekty
apimtis ir prieZastis ir itaisyti defektus per UzZsakovo nurodyta protingg terming. Jei Tiekejas garantiniu
laikotarpiu nepradeda taisyti ir (ar) neiStaiso defekty per Uzsakovo nurodyta protingg terming, UZsakovas
gali pats arba pasitelkes treciuosius asmenis atlikti tokius darbus Tiekéjo saskaita. Tiekéjas privalo
padengti visas tiesioginias i$laidas, kurias patiria UZsakovas iStaisydamas defekta ir atitaisydamas defekto
padarytg zalg (iskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito tiekéjo, iSlaidas ekspertams ir pan.) ir atlyginti
Uzsakovui dél to patirtus nuostolius. UZsakovas visais atvejais gali pasinaudoti ir Tiekejo pateikta Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu garantija, jei tokia yra pateikiama.

9.10. Kadangi garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio Darby perdavimo—
priémimo akto pasiraSymo dienos, garantinis laikotarpis nesiejamas su Sutarties galiojimu, t. y. garantija
turés galioti reikalaujama laikotarpj nepriklausomai nuo to, ar Sutarties galiojimo terminas bus pasibaiges
ar ne.

9.11. Tiek¢jas kartu su galutiniu Darby priémimo—perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu garantija — Uzsakovui priimtino banko ar kredito unijos
besalygiska ir neatSaukiama garantijg arba draudimo bendrovés laidavima, ne mazesnei nei 5 (penkiy)
proc. sumai nuo maksimalios Sutarties vertés be PVM. Sia garantija (laidavimo rastas) yra uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutart], per Tiekejo pasitilyme nurodyta (o jei jis atskirai
Tiek¢jo nenurodytas, pagal Sutartimi reikalaujama) garantinj laikotarpi. Pateikiama besalygineé ir
neatSaukiama garantija (laidavimo rastas), atitinkanti 9.3 punkte iSdéstytus pagrindinius reikalavimus,
taciau i$ anksto suderintus su UZsakovu.

9.12. Visi Darby rezultatai ir su jais susijusios teis¢s, Uzsakovo igytos vykdant §ig Sutarti,
iskaitant autoriy, prisijungimo, turtines ir kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybes teises, yra
Uzsakovo nuosavybe, kurig Uzsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti, kaip manydamas
esant tinkamg ir be jokiy geografiniy, termino ar kity apribojimy. Be iSankstinio raSytinio UZsakovo
sutikimo Tiekejas negali publikuoti straipsniy apie Darbus ar atskleisti i§ Uzsakovo gautos informacijos.
Tiekejas garantuoja nuostoliy atlyginima UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylanc¢iy del autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, prekes pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo vykdant Darbus,
isskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés. Siame punkte nurodytos teisés
Uzsakovo jgyjamos nuo konkreciy Darby priemimo—perdavimo dienos.

10. DRAUDIMAI
10.1. Tiekéjas, su Uzsakovu suderintomis salygomis ir Uzsakovui priimtinoje draudimo
bendroveéje turi apsidrausti (biiti apsidraudes) civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu. Draudimas
turi buti sudarytas pagal galiojancias civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles ne mazesnei
nei 100000 (Simto tikstan¢iy) Eur sumai, iskaitant ir neturting Zala, su ne didesne nei 1000 (vieno
tukstancio) Eur besalygine i$skaita vienam draudiminiam jvykiui. Draudimas turi apimti ir subrangovy /



subtiekejy, sudariusiy subrangos / subtiekimo sutartis su Tiekéju, civiling atsakomybe. Draudimo
apsaugos galiojimas turi buiti uztikrintas ne trumpiau nei iki Sutarties termino pabaigos.

10.2. Tiek¢jas savo 1€éSomis privalés apdrausti visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UzZsakovo naudai statybos riziky draudimu (CAR /
EAR). Statybos visy riziky draudimas turi apimti visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu objektu
susijusius statybos, montavimo, rekonstravimo darbus ir bandymus, darbams atlikti i draudimo vieta
pristatytus, Tiekéjo montuojamus ir sumontuotus statybos produktus, medziagas, jrenginius, draudimo
vietoje esantj turtg, draudimo vietos sutvarkymo islaidas po draudiminio ivykio, i§laidas uz vir§valandinj
darba, darbg iSeiginiy ir Svenciy dienomis, skuby kroviniy pakrovimg ir pervezimg ir kt. Maksimali
i§skaita (fransize) pagal $ig draudimo sutartj negali virSyti 2000 (dviejy tikstan¢iy) Eur. Draudimo
laikotarpis yra (draudimas turi galioti) ne véliau kaip nuo irangos ar bet kurios jos dalies pirmojo
pristatymo dienos (pirmojo jrangos perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos) ir ne trumpiau nei iki
Sutarties termino pabaigos.

10.3. Uzsakovui pareikalavus, Tiekéjas per UZsakovo nurodyta terming privalo pateikti draudimo
liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas ir irodymus, kad Siame skyriuje nurodytos draudimo sutartys yra
tinkamai sudarytos, draudimo imokos sumokétos ir kt. Tiekéjas negali daryti jokiy anks¢iau nurodyty
draudimo polisy salygu pakeitimy i§ anksto neispéjes UZsakovo apie tokius pakeitimus ir negaves
Uzsakovo pritarimo, kai tokie pakeitimai galéty turéti jtakos UzZsakovo teiséms ir interesams. Tiekéjas
privalo uztikrinti, kad biity laikomasi draudimo sutartyse nurodyty salygy. Ivykus draudiminiam jvykiui,
Tiekéjas ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo iSmokos pagal draudimo sutarti (polisg)
i8Smokejimo dienos privalo atstatyti draudimo suma iki nurodyty draudimo sumy, papildydamas draudimo
sutart] (polisg) arba sudarydamas naujg draudimo sutart] (polisa) ir pateikti atitinkamus jrodymus
Uzsakovui.

10.4. Jeigu Tiek¢jas nesudaro bet kurios i§ anks¢iau numatyty draudimo sutar¢iy arba neuztikrina
bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutarti, arba
nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy (polisy) kopijy pagal Sio skyriaus reikalavimus, tai
Tiek¢jas Uzsakovui sumoka Sutartyje nustatyta bauda (baudas), o Uzsakovas gali (savo nuozilra ir
nemazindamas bet kurios kitos teis¢s arba teisinés gynybos priemoniy) pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba
sudaryti draudimo sutartis Siame skyriuje nurodytomis salygomis ir sumokéti reikalingas draudimo
imokas arba turi teise sustabdyti Tiekejui priklausancias mokéti sumas tol, kol pastarasis ivykdys visus
savo jsipareigojimus, numatytus Siame skyriuje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo jmokas uz Siame
skyriuje numatytas draudimo sutartis, tai Tiekejas privalo padengti UZsakovo sumokeétas draudimo imokas
Uzsakovui arba Uzsakovas turi teise vienaSaliskai iSskaiciuoti i§ Tiekejui mokeétiny léSy sumokeétas
draudimo imokas ir kitas pagal atitinkamg draudimo sutarti mokétinas sumas.

10.5. Jei teisés normomis biity nustatyti kiti privalomieji reikalavimai anks¢iau nurodytoms ar
kitoms Tiekéjui taikytinoms draudimo sutartims, Tiekéjo sudaromos draudimo sutartys visais atvejais turi
atitikti ir teisés normy privalomuosius reikalavimus.

11. SALIU ATSAKOMYBE
11.1. Uzsakovas, uzdelses sumoketi Tiekeéjui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Tiekéjo reikalavimu moka Tiekéjui 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. dydzio netesybas
(delspinigius) nuo neapmokeéty darby vertés be PVM uz kiekvieng uzdelsta dieng. Uzsakovas, gaves i8



Tiekejo atitinkama saskaita, jsipareigoja delspinigius sumokeéti per 5 (penkias) darbo dienas po saskaitos
gavimo dienos.

11.2. Tiekéjas, neuzbaiges Darby (ar atskiro detaliame darby grafike numatyto jy etapo) Sutartyje
numatytu laiku, taip pat dél Tiekéjo atsakomybei priskirtiny priezas¢iy Sutartyje nustatytu laiku
nepateikes Uzsakovui Darby atlikimo ir (ar) uzbaigimo dokumento (akto / deklaracijos), UZsakovo
reikalavimu moka Uzsakovui 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. dydzio netesybas (delspinigius) nuo véluojamy
atlikti Darby vertés be PVM uz kiekvieng pavéluota (uzdelsta) kalendoring dieng. Kai Tiekéjas veéluoja
ivykdyti savo prievoles, nesusijusias su konkre¢ia Darby dalimi (véluoja pateikti UZsakovui
dokumentacija, patvirtinimus ir pan.) arba tuos Darbus, kurie nebuvo jkainoti jo pasiiilyme, delspinigiai
skai¢iuojami nuo 10 (deSimties) proc. maksimalios Sutarties kainos (vertés) be PVM.

11.3. Tieke¢jas, gaves i§ Uzsakovo atitinkama netesyby saskaita, isipareigoja netesybas sumoketi
per 5 (penkias) darbo dienas po minétos saskaitos gavimo dienos. Jei Tiekéjas nepatvirtina saskaitos
gavimo, laikoma, kad Tiekéjas netesyby saskaita gavo ne véliau kaip 3 (trecig) darbo diena po jos
iSsiuntimo dienos.

11.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodytos netesybos / baudos / delspinigiai yra laikomos
minimaliais ir papildomo jrodinéjimo nereikalaujanciais dél Sutarties paZeidimo nukentéjusios Salies
nuostoliais. Netesyby sumokéjimas neatleidzia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojima ir nepanaikina
galimybes taikyti kitas Sutartyje ir / ar teisés aktuose numatytas pazeisty teisiy gynybos priemones, tame
tarpe atlyginti kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius

11.5. Salys patvirtina suprantanios, kad savalaikis Tiekéjo darby atlikimas Uzsakovui yra itin
svarbus tam, kad jis galéty laiku pateikti Stasitiny km. KaiSiadoriy r. vartotojams $ilumos energija.

11.6. Bendra galimy pritaikyti pagal $ig Sutartj netesyby (kompensacijos, delspinigiai ir baudos)
suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Saliy susitarimu negali virsyti 20 (dvidesimt) proc. Sutarties
kainos be PVM. Galimy pritaikyti netesyby dydzio apribojimas (20 proc. Sutarties kainos be PVM),
nesiejamas su Sutarties prieduose nustatytomis netesybomis (uz nepasiektus rodiklius, virSytus
parametrus, ribines reikSmes ir pan.), su Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija ir Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu garantija, t. y. Uzsakovui pareikalavus netesyby, nustatyty pagal Sutarties priedus,
pasinaudojus bet kuria i§ nurodyty garantijy , sumos, gautos pagal Sias netesybas ir/ ar garantijas,
nesumazina galimy pritaikyti netesyby dydZio apribojimo. Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus
nuostolius ir (ar) iSlaidas de¢l Sioje Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

12.1. Visa informacija, kuriag Salys suZinojo viena i3 kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra teisinis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia savo isipareigojimus, nustatytus
Sutartyje. Kilus abejoniy, ar Salies pateikta informacija turéty bati laikoma konfidencialia, ja gavusi Salis
laikys tokia informacija konfidencialia, nebent ja atskleidusi Salis nurodyty kitaip. Sis jsipareigojimas
galioja tiek Sios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po Sios Sutarties pasibaigimo.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1 punkto reikalavimus privalo sumokéti kitai Saliai 0,05 (penkiy
desimtyjy) proc. Sutarties kainos be PVM dydzio baudg ir atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriy
minéta bauda nepadengia.



12.3. Informacijos apie Sutartj ir (ar) visos Sutarties su jos priedais pateikimas atitinkamoms
prizilirin¢ioms, finansuojancioms, kontroliuojanioms institucijoms, auditoriams, nelaikomas
konfidencialios informacijos pavieSinimu ar jo naudojimo pazeidimu.

12.4. Del Sutarties vykdymo specifikos (Darby atlikimo vietos ir UZsakovo vykdomos veiklos)
Uzsakovo vidaus dokumentai gali nustatyti atskiras taisykles fizinés saugos uZtikrinimui ir
konfidencialios informacijos apsikeitimui, naudojimui ir saugojimui, todél vykdant §j isipareigojima
Uzsakovas turi teise pareikalauti, kad Tiekéjas ir (ar) jo pasitelkti subtiekéjai / subrangovai / specialistai
papildomai pasiraSyty Uzsakovo pateiktas konfidencialumo sutartis ar kitus su konfidencialios ir (ar)
fizinés bei informacinés saugos uztikrinimu ir (ar) informacijos naudojimu susijusius dokumentus.
Tiekéjui ar jo pasitelkiamiems specialistams atsisakius pasirasyti tokius dokumentus ar pazeidus juose
nustatytus jsipareigojimus yra laikoma, kad Tiekéjas paZeide 12.1. punkto reikalavimus. Jei tarp Saliy yra
sudaryti papildomi susitarimai dél konfidencialios informacijos apsaugos, fizinés bei informacinés saugos
ir pan., tai tuose susitarimuose numatytos salygos neriboja, nepanaikina ir nesumazina atsakomybeés pagal
Sio skyriaus nuostatas.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties ivykdymo uZztikrinimo pateikimo UZsakovui dienos ir
galioja iki 2026 m. rugpséjo 1 d., ir iki tol, kol Salys pilna apimtimi jvykdys Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus arba iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka.

13.2. Uzsakovas turi teise prie§ terming vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Tiekéjo
atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, praneses Tiekéjui apie Sutarties nutraukima prie$ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny $iais atvejais:

13.2.1. Jeigu Tiekejas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba
daugiau nei 30 (trisdeSimt) darbo dieny veluoja uzbaigti atskirg bet kurj Darby etapa arba daugiau nei 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny veéluoja galutinai atlikti Darbus ir (ar) pateikti Darby uzbaigimo
dokumenta.

13.2.2. Jeigu Tiek¢jas atlieka Darbus taip, kad matyti, jog jy baigti iki numatyto termino
neimanoma ir UZsakovas tai gali jrodyti bet kokiomis priemonémis, ir (arba) Tiekéjas nevykdo Sutarties
salygy ir (arba) teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

13.2.3. Jeigu Tiekéjas nesilaiko Sutarties salygy del Darby kokybés: naudoja netinkamas
priemones, projektinius sprendinius ar kitus dalykus, nepaiso UZsakovo nurodymy paSalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Tiekejas nepajegs uzbaigti Darby ar bet kurios jy dalies be trikumy ar nuostoliy Uzsakovui.

13.2.4. Jeigu Tiekejas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny véluoja pateikti / atnaujinti
/ pratesti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar nors vieng is$ jy.

13.2.5. Jeigu Tiekejas be Uzsakovo iSankstinio raSytinio pritarimo sustabdo Darby ar bet kurios
ju dalies teikima ar kity savo prievoliy pagal Sutart] vykdyma.

13.2.6. Jeigu Tiekejas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veikla ir,
Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy del jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje.

13.2.7. Jeigu Tiekejas pazeidzia kitas esmines Sutarties salygas.



13.2.8. Jeigu UZsakovui pateikiamos kompetentingy institucijy rekomendacijos ar privalomieji
nurodymai pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos
istatymo ar ji igyvendinanciy teisés normy nuostatas ar kitas teisés normas.

13.2.9. Uzsakovas §ig Sutarti taip pat gali vienaSaliSkai nutraukti vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — [statymas) 98 straipsniu.

13.3. Uzsakovui praneSus apie ketinimg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj anksciau nurodytais
pagrindais, Tiekéjas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darby vykdyma; UZsakovui
pageidaujant, sudaryti salygas Uzsakovui perimti bet kuriuos Darby rezultatus; nedaryti papildomy
uzsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy sutar¢iy; Uzsakovui nurodzius, perduoti Uzsakovui ar jo
igaliotam asmeniui UZsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su treCiaisiais asmenimis ir
pasiraSyti triSali susitarimg; vykdyti UzZsakovo nurodymus, butinus Sutaréiai nutraukti ir Darbams
perduoti.

13.4. Tiekejas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas i teisma, nutraukti Sutarti, i§ anksto ispéjes
apie tai Uzsakova rastu prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny Siais atvejais:

13.4.1. Jeigu Uzsakovas neatsiskaito su Tiekéju uz tinkamai atliktas ir UZsakovo priimtus Darbus
ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny, iSskyrus atvejus, kai Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti
mokéjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dél finansavimo / apmokéjimo tvarkos.

13.4.2. Jeigu Uzsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veikla
ir, Tiekéjui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél imanomo $iy isipareigojimy vykdymo ateityje.

13.5. Jeigu Tiekéjas vienaSaliskai nutrauké Sutartj anksc¢iau nurodytu pagrindu, jis turi teis¢ gauti
atlyginimg uz tinkamai atliktus Darbus ir iki prane$imo apie Sutarties nutraukimag dienos jsigytas ir
Uzsakovui jo raSytiniu sutikimu perduotas priemones bei iranga.

13.6. Jeigu kei¢iasi Saliy adresai, banko saskaity numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Salys privalo
apie tai nedelsiant informuoti viena kita. Salis, nevykdziusi iy reikalavimy, negali pareiksti pretenzijy ar
atsikirtimy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai Zinomais rekvizitais, neatitinka
Sutarties salygy arba, jog ji negavo praneSimy, siysty vadovaujantis tais rekvizitais.

13.7. Visi Sutartyje nurodyti Saliy pranesimai siun¢iami rastu, paskutiniu Saliy pateiktu adresu,
vienu i3 $iy biidy — pastu, per kurjerj, elektroniniu pastu ar kitu Saliy susitartu badu. Salys susitaria, kad
susiraSinéjimui pirmiausia bus naudojamas elektroninis pastas. PraneSimai laikomi gautais Siais atvejais:

13.7.1. jei yra gautas Salies patvirtinimas apie atitinkamo pranesimo gavima;

13.7.2. i$siuntimo elektroniniu pastu diena, o jei tai buvo ne darbo diena — kita darbo diena;

13.7.3. iteikiant pasiraSytinai — tg dieng, kai gaveéjas gauna savo adresu jam pateikta informacija
ir pasiraso, kad ja gavo.

13.8. Jeigu kuri nors $ios sutarties nuostata yra ar tampa i$ dalies ar visiSkai negaliojancia, ji
nedaro negaliojanCiomis likusiy Sios sutarties nuostaty, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro
negaliojancia visos Sutarties. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata
biity pakeista teisiSkai veiksminga norma.

13.9. Sutarties salygos Sutarties galiojimo metu negali biiti keiciamos, iSskyrus atvejus,
nustatytus [statymo 97 straipsnyje. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai ir buvo pateiktos



pirkimo salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo imanoma numatyti rengiant
pirkimo salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

13.10. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi biiti sudaryti
rastu ir pasira$yti abiejy Saliy jgalioty atstovy, nebent konkreéioje Sutarties nuostatoje numatyta kitaip.

13.11. Uz Sutarties vykdyma Uzsakovo atsakingi asmenys: vyriausiasis inzinierius Giedrius
Petkevicius tel. +370 686 36304, el. pastas giedrius@kaisiluma.lt.

13.12. Tiekéjo atsakingi asmenys: projekty vadovas Ariinas Zvironas, tel. +370 698 09151, el.
pastas arunas.zvironas@lukrida.lt.

13.13. Né viena i3 Saliy neturi teisés perleisti i§ ios sutarties kylanéias teises ir pareigas be
isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

13.14. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ §ios sutarties ar susij¢ su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

13.15. Jeigu Salims nepavyksta i§spresti ginéy, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu per
protinga terming nuo gincy kilimo pradZios, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis
teismingumas nustatomas pagal UzZsakovo buveinés vieta.

13.16. Sutarties priedai: techniné specifikacija su priedais.

14. éALIU ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

UAB ,,Kaisiadoriy Siluma“ UAB ,,Lukrida®“

Kodas 158996646 Kodas 134010835

PVM mokétojo kodas LT589966419 PVM moketojo kodas LT340108314
J. Basanaviciaus g. 42, KaiSiadorys Kovo 11-osios g. 126, Kaunas

Tel.: +370 346 51139 Tel.: +370 37302800

El. pastas: centras@kaisiluma.lt El. pastas: info@lukrida.lt

A.s. LT57 4010 0405 0004 0273 A.s. LT47 7180 9000 1246 7774
Luminor Bank AS Lietuvos sk. AB ,,Artea bankas"

Direktoré Rugilé Cervokiené Direktorius Mindaugas Juska



Dujiniy katiliniy statybos rangos darby sutartis Nr. S-2026-2
priedas: ,,Techniné specifikacija“

TECHNINE SPECIFIKACIJA

JVADINE INFORMACIJA:

UAB , KaiSiadoriy Siluma* j. k.: 158996646 (toliau — UZsakovas (Statytojas)).
Salis, teiksianti katiliniy statybos paslaugas (toliau — Rangovas).

1 lentelé

Bendra informacija apie pirkimo objekta

Projekto pavadinimas

(Projekto pavadinimas gali biiti tikslinamas ir suformuojamas pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé “ 6.8. punktq. Projekto pavadinimq patikslina Projektuotojas)

Dujiniy Kkatiliniy, Stasitiny k., KaiSiadoriy raj. sav., statybos projektas

UZsakovas (Statytojas)

(Gali biiti tikslinamas projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar Zemes
sklypo valdymo dokumentus)

UAB ,KaiSiadoriy Siluma*“ j. k.: 158996646, J. Basanaviciaus g. 42, KaiSiadorys

Statinio statybos rasis

(Statinio statybos risis nustatoma pagal projektuojamy darby apimti vadovaujantis STR
1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rusys“ ir gali biiti tikslinama projektavimo metu)

Nauja statyba

Statiniy kategorija
(Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas *)

Nesudétingi II gr. statiniai (tikslina projektuotojas)

Statybos vieta

Nesuformuoti Zemés sklypai Stasiany k., KaiSiadoriy raj. sav.:

Katiliné Nr.1 (800kW) greta — Ateities g. 4 Stasiiny k., KaiSiadoriy raj. daugiabucio
gyvenamojo namo.

Katiliné Nr.2 (200kW) greta — Parko g. 8 Stasiiiny k., KaiSiadoriy raj. daugiabucio
gyvenamojo namo (patenka j Kultiiros objekty teritoriju AZ).

Zinréti: priedas Nr.1




Statinio ar statiniy paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai

Statiniy (dujiniu katiliniy) paskirtis — aprapinti vartotojus Silumine energija maziausiomis
sanaudomis.

Katiliné Nr.1: Siluminis galingumas: 800kW. Kuras — biodujos ir gamtinés dujos. Katilinés
Silumos gamybos jrenginiai prijungiami prie AB “Energijos skirstymo operatorius” dujuy
skirstymo tinklo.

Katiliné Nr.2: Siluminis galingumas: 200kW. Kuras — biodujos ir gamtinés dujos. Katilinés
Silumos gamybos jrenginiai prijungiami prie AB “Energijos skirstymo operatorius” dujuy
skirstymo tinklo.

II. | Perkamy paslaugy apimtis, trukmé ir Statytojo (UZsakovo) pateikiami duomenys

7. Projektavimo (iprastos) paslaugos
Projektas turi buti rengiamas naudojant licencijuotas programas.
Rangovas pagal Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo
paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei apimties, kad ji biity pakankama projekto paskirciai
igyvendinti ir atitikty auks¢iausius Siuo metu projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius
standartus.
Esant poreikiui, Projektuotojas privalés (Statytojo (Uzsakovo) vardu) gauti atskirus statybag
leidZziancius dokumentus inZineriniams statiniams.
Esant poreikiui, Projektuotojas privalés Statytojui (Uzsakovui) pateikti projektinius sprendinius
pagrindzian¢ius skaifiavimus, kuriy rezultatai pateikiami projekto sudedamyjy daliy
aiSkinamuosiuose rastuose ir bréZiniuose.

8. Esminiai katiliniy techniniai rodikliai ir charakteristikos.

1. Katilinés bus statomos nesuformuotuose zemes sklypuose, kuriuose gretimai nutiesti
centralizuoto Silumos tiekimo tinklai. Esant poreikiui, projektuotojui bus iSduotas igaliojimas
gauti reikalingas salygas ir visus kitus dokumentus reikalingus projekto vykdymui.

2. Katilines tu biti pilnai automatizuotos, dirbancios be budincio personalo. Numatomi katiliniy
Siluminiai galingumai:

o Katiliné Nr.1: 800 kW, greta — Ateities g. 4 Stasitny k., KaiSiadoriy raj. daugiabucio
gyvenamojo namo.;

o Katiliné Nr.2: 200 kW, greta — Parko g. 8 Stasitiny k., KaiSiadoriy raj. daugiabucio
gyvenamojo namo

3. Katilinése numatyti ne maziau kaip po 2 (du), kondensacinius gamtinémis dujomis (ir/arba
biodujomis i$valytomis iki gamtiniy dujy lygio kiirenamus vandens $ildymo katilus. Katily ir
tiekiamomis AB “Energijos skirstymo operatorius” dujy skirstomaisiais tinklais) reguliavimo
ribos turi buti ne maziau kaip 20-100 %. Katilinés naudingo veiksmo koeficientas, esant
nominaliam apkrovimui, turi buti ne mazesnis kaip 100% (kai grizimo temperattira i$ Silumos
tiekimo tinklo — 45 °C). Irenginiai turi i§naudoti diimy ir dujy slaptaja garavimo Siluma.

4. Numatyti Silumos tinkly papildymo vandens paruosimo tki:

¢ maksimalus papildymo vandens kiekis 0,50 m?/h;
e Saltas vanduo — i§ greta esamo vandentiekio;




11.

12.
13.

14.

15.

e tu buti nepertraukiamo veikimo vandens minkstinimo filtrus su automatine regeneracija
pagal pratekéjusio vandens kiekj (druskos uzpylimas bus atliekamas rankiniu budu);

Katiliniy tinklo siurbliai - ne maziau kaip du (kiekvienai katilinei), vienas i§ jy — rezervinis.
Projektuoti automatinj siurbliy pasileidima sustojus vienam i$ jy.
Atleidziamos i$ katilinés Silumos apskaitg jrengti ant grjztamos Silumos tinkly linijos.
Kontrolés ir matavimo prietaisai turi biiti jrasyti i Lietuvos Respublikoje naudojamy kontrolés
ir matavimo priemoniy registra.
Katilinei energetiniy resursy tiekima vykdyti pagal iSduotas technines salygas.
Projektuoti ir jrengti dujy jrenginius katilinés viduje.

. Katilinés valdymo automatikg numatyti su automatinémis valdymo sistemomis, kurios turi

uztikrinti:
e katily darba be budincio personalo;

automatinj katily uzkiirima;

katily automatinj darba pagal uzduotus parametrus;

tinklo siurbliy dazninés pavaros valdyma (Ijungta/I§jungta);

tinklo siurbliy valdyma (darbas su daznio keitikliu/Rezervas/Rankinis jjungimas);

paduodamo j tinklus termofikacinio vandens slégio reguliavimg daznio keitikliu (valdikliu

nustatomas reikiamas slégio parametras daznio keitiklio uzduociai);

paduodamo j tinklus termofikacinio vandens temperatiros reguliavima;

¢ rezervinio katilo jjungima ir i§jungima pagal Silumos poreikj;
jtampos dingimo atveju katilinéje, darbo parametry ir komandy, buvusiy iki jtampos
dingimo, atstatyma.

o Katiliniy automatikos sistemos turi biiti pritaikytos (suderinamos) valdymui per Danfoss
Leanheat Monitor programa.

e o o o o

[ ]

Irengti technologine signalizacija, kuri suveikia:

e stabdant katila, suveikus bet kuriam katilo ir degiklio gamyklos - gamintojos numatytam,
avarinio parametro jutikliui ir kitoms numatytoms apsaugoms;
esant Zzemai paduodamo ] Silumos tinklus vandens temperatirai;
esant zemam tinklo vandens slégiui grjztamoje linijoje ] katiline;
esant zemam dujy slégiui i katiling;
dingus jtampai katilines valdymo grandinése.
esant avariniam katilinés uzdujinimui, atjungiant dujy ir elektros energijos tiekima i
katiling.
Katilinése jrengti apsauging ir gaisrine signalizacija, bei jZeminimo kontiirg ir zaibosauga.
Projektuoti ir jrengti inZinerinius tinklus pagal iSduotas technines salygas:

e el tinklus;
vandentiekio lauko ir vidaus tinklus;
fekalinius ir lietaus vidaus ir lauko nuoteky tinklus;
gamtiniy dujy tiekimo tinklus (] katilines);
Silumos tiekimo tinkly prijungima pramoniniu biidu izoliuotais vamzdziais su nuotekio
kontrolés sistema, su pajungimu j esamus §ilumos tinklus ir seny $ilumos tinkly atjungima,
optimizuojant Silumos tiekimo tinklo konfigiiracija.
Katiliniy pastatai turi buti pagaminti i§ lengvy konstrukcijy, kuriy laikanc¢ias konstrukeijas
sudaro metalinés kolonos, metalinés sijos, metaliniai standumo ry$iai bei metaliniai profiliai,
skirti atitvarinei konstrukcijai pritvirtinti. Lauko sienas numatyti dengtas profiliuota skarda ir
apsiltintas ne maziau kaip 10 cm termoizoliacija. Projektuoti varstomus plastikinius langus ir
plastikines jstiklintas duris. Architektiiriniai sprendimai turi jsikomponuoti j esama aplinka.
Numatyti katiliniy, apSvietima bei privaziavimo takus.




16. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos istatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumenty reikalavimus.

17. Projektavimo metu sprendiniai derinami su Statytoju (Uzsakovu). Sprendiniai turi atitikti
galiojancius Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus, normatyvinius statybos
techninius dokumentus, higienos normas.

18. Esant Statytojo (UZsakovo) pastaboms, Rangovas turi paaiskinti sprendiniy priémimo motyvus
ir/arba sprendinius pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su Statytoju (UZsakovu).

9. Reikalavimai projekto rengimo dokumenty jforminimui, sudéciai ir pan.

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams.

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos salygos, kuriomis vadovaujantis turés biiti
atlieckami darbai, turi biti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

2. Visos projekte nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi biiti reikiama
tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

3. Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziarai

10. |1. Statinio Projekto vykdymo priezitira turi biiti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priezitiros
tvarkos aprasas”.

2. Statinio projekto vykdymo prieziiiros pabaiga laikoma statybos uzbaigimo dokumento surasymo
diena.

V. Projektavimo techninés uzduoties (techninés specifikacijos) priedai

11. | 1. Projektuojamy katiliniy statybos vietos (priedas Nr.1).

12. DARBU ETAPAI

Projekto igyvendinimas skaidomas i atskirus etapus, tiekejas kartu su pasitlymu turés pateikti jy
igyvendimo grafika. Toliau lenteléje Nr. 2 pateikiami darby etapai:

Darby etapai 2 lentelé.
Nr. Etapo pavadinimas
1 Projekto parengimas. Reikiamy leidimy, salygy gavimas.

o) Perkamy dujiniy katiliniy gamyba, jrangos pristatymas.

3 Katilinés ir jrangos sumontavimas ir prijungimas.

4 Paleidimo/derinimo darbai.

5 Darby uzbaigimas ir jgyvendinto projekto pridavimas




Techninés specifikacijos priedas Nr. 1

PROJEKTUOJAMU KATILINIU STATYBOS VIETOS

Katiliné Nr. 1: greta Ateities g. 4, Stasiiiny k., KaiSiadoriy raj.
Preliminari vieta: 10 m x10 m, koordinatése: 54.84351, 24.46942
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Katiliné Nr. 2: greta Parko g. 8, Stasitiny k., KaiSiadoriy raj.
Preliminari vieta: 6 m x 6 m, koordinatése: 54.84044, 24.47001

Patenka j Kultiiros objekty teritoriju AZ
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