INFRASTRUKTUROS PRIEZIDROS CENTRO KAUNO REGIONO 400-110 KV ORO LINIJY
TRASY VALYMO DARBY SUTARTIS

2016 m. spalio 3 d., Vilnius, Nr. ST b ¥ 4G

LITGRID AB (toliau - ,UZsakovas”), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A.
Juozapaviciaus g. 13 LT-09311, Vilnius, atstovaujama Perdavimo tinklo departamento direktoriaus Vidmanto Gruso
ir Finansy departamento direktoriaus Rimanto Busilos, veikianéiy pagal 2016 m. rugpjicio 3 d. prokiras, ir

UAB ,,SKOGRAN* (toliau - ,,Rangovas"), juridinio asmens kodas 300104144, kurios registruota buveiné yra P.Lukgio
g. 17 LT-09132, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Luko Sedereviciaus, veikiancio pagal bendrovés jstatus,

sudareé §ig sutartj (toliau - ,Sutartis"} ir susitaré:
1. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovausis toliau Siame punkte nurodytais dokumentais:
a) Eksploatavimo darby sutarties specialiosios salygos (pridedama);
b) LITGRID AB eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos EDS:2015 (pridedama);

¢) Rangovy saugaus darbo organizavime ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas (pateikiama
kompaktiniame diske);

d) Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas (pateikiama kompaktiniame diske});
e) Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir patikslinimai (pateikiama kompaktiniame diske);
f) Rangovo pasililymas, pasilymo paaigkinimai ir patikslinimai (pateikiama kompaktiniame diske).
2. Visi auksciau nurodyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir yra suprantami bei aiSkinami kaip neatskiriama jos dalis.
Jeigu tarp auksciau nurodyty dokumenty biity neatitikimy ar priedtaravimy, dokumentai bus aiskinami pagal jy

pirmuma, pagal kurj Zeméjancia tvarka jie yra iivardinti aukégiau.

Tai patvirtindamos, Salys 3io dokumento pradZioje nurodyta diena pasirasé ir patvirtino §ig Sutartj dviem
originaliais egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu;

Perdavimo tinklo departamento direktorius Direktorius

Vidmantas Gru§a§f-’

-




Infrastruktiros priezidros centro Kauno regiono 400-110 kV oro linijy trasy valymo 2016 m. spalio d.
darby sutartis

EKSPLOATAVIMO DARBU SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didZiaja raide raSomos sgvokos atitinka Sutarties Bendrosiose salygose didZigja raide raSomas savokas, jei
kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. Zemiau ties atitinkamomis salygomis lauZtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir
skyriai, reitkia nuorodas i Bendrujy salygy punktus ir skyrius, su kuriais tos salygos yra susijusios.

1.

10.

11.

Uzsakovas
[1.1.25. punktas]

Rangavas
[1.1.17. punktas]

Pirkimas
[1.1.14. punktas]

Objektas
[1.1.11. punktas]
|kainiai

[1.1.5. punktas]

Sutarties kaina
[1.1.21. punktas}

Sutarties terminas
[1.1.22. punktas]

Pagrindiniai darbai
[1.1.12. punktas]

Brigados
[2.1.3.. punktas]

Avarinio reagavimo
terminai

[2.5.3. punktas]

UzZsakovo sandéliai

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos jstatyrnus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A. Juozapaviciaus g. 13 LT-09311, Vilnius,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre.

UAB ,SKOGRAN", pagal Lietuvos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
300104144, kurios registruota buveiné yra P. LukSio g. 17 LT-09132, Vilnius, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre.

Infrastruktiros prieZiGros centro Kauno ir Utenos regiony 400 - 110 kV oro linijy trasy valymo
darby pirkimas supaprastinto atviro konkurso biddu (Pirkimo paskelbimo data - 2016 m. rugpjacio
25, numeris - 177969)

Infrastruktiros prieZidiros centro Kauno regiono 400 - 110 kV oro linijos. UZsakovui pareikalavus
Rangovas privalo darbus atlikti gretimuose regionuose (Vilniaus, Siauliy ir Utenos regionuose)

Rangovo atliekamy Darby lkainiai nurodomi $iy salygy priede Nr. 1.
Uz Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20% didesné kaina;
Uz Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesné kaina.

Maksimali Sutarties kaina be PYM: 649 440,00 EUR (Sedi Simtai keturiasdedimt
devyni tikstaniai keturi $imtai keturiasdeSimt
eury 00 ct.)

136 382,40 EUR (vienas Simtas trisdeSimt Sesi
tdkstanéiai trys Simtai astuoniasdeiimt du eurai
40 ct.)

785 822,40 EUR (septyni Simtai astuoniasdesimt
penki tikstaniai astuoni Simtai dvideSimt du
eurai 40 ct.)

Pridétinés vertés mokestis (PVM):

Maksimali Sutarties kaina:

12 ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos, su galimybe du kartus pratesti vieneriems metams
{12 mén.+12 mén.+11meén}. Jei nei viena salis nepareiskia noro nutraukti sutartj, ji automatiskai
prasitesia Siame punkte nurodytam maksimaliam laikotarpiui.

Pirmais sutarties vykdymo metais Rangovas neturi teises nutraukti sutarties. Antrais ar treciais
metais, jei Rangovas ketina nutraukti sutartj, UZsakova jis privalo jspéti ne véliau kaip pries 6
ménesius.

Jei UZsakovas ketina nutraukti sutarti, Rangova jis privalo jspéti ne véliau kaip pries 2 ménesius.

Darbai, kuriuos tures atlikti pats Rangovas, t.y. Darbai kurie negali bGti perduoti subrangovams:
s Trasy valyme darbai rankiniu/mechanizuotu biidu.

Jei Rangovas §iuos Darbus perduoda Subrangovui, UZsakovas turi teise nutraukti sutarti.

Rangovas turi uZtikrinti, kad B punkte nurodytiems pagrindiniams darbams skirtinguose
Objektuose vienu metu galés dirbti ne maziau kaip 2 Brigados.

Nuo UZsakovo pranesimo rastu (elektroniniu laisku) ar telefonu Rangovas privalo ne véliau kaip
per 4 val. nuvykti | avarijos vieta ir pradéti vykdyti avarijos likvidavimo darbus.
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[3.7.8. punktas]

12. ' Saliy atstovai
[4.1.1. punktas]

13. Saskaita

apmokéjimui
[6.2.1. punktas]

14.  Papildomi
garantiniai
terminai

[8.2.2. punktas)

15.  Sutarties

uitikrinimas
[8.7.1. punktas]

16. | Saliy kontaktiniai

duomenys

[10.7.1. punktas]

17. Dokumentai
skaitmeninéje

laikmenoje

Uzsakovo atstovas:
IPC Kauno

PTD

Rangovo atstovas;

regiono  vadovas Direktoriaus pavaduotojas Giedrius Daugmaudis

Rokas MuleraviCius

Telefonas+370 698 21750

Telefonas +370 672 04744

e. pastas: giedrius@skogran.com

e. pastas: rokas.muleravi¢ius@litgrid.eu

UzZsakovo:

A.s. LT457300010124963570
wowedbank®, AB

Banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT100005748413

Néra.

1)

2)

3)

Uzsakovo:

A. Juozapavitiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
Tel. +370 5 278 2777;

Faks. +370 5 272 3986;

E. pastas info@litgrid.eu

Swecdboukt A5

Rangovo:

A.s. LT987300010089329181
nSwedbank", AB

Banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT100001990617

Rangovas  pateiké Uzsakovui priimting Sutarties jvykdymo  uZtikrinima

banko 2016 m. Jfi@ér 5

salygy vykdymo garantini rastg Nrf/@"a A j . Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dydis - 20 000,00 (dvideSimt _tdkstaniy) EUR. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas galioja iki 20 /% m. Qfmﬁtf 29 d.

Rangovui nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius jsipareigojimus, pagal
banko garantijos salygas garantas sumoka UzZsakovui ne didesne kaip Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo suma per 10 (defimt) dieny nuo UZsakovo pirmo radytinio reikalavimo
gavimo dienos. UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, tacdiau privalo raste
nurodyti, kaip Rangovas nejvykde ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas antriems ir tretiems metams priimting Sutarties jvykdymo uZtikrinimag -
banko, nurodyto pirkimo dokumentuose {(Konkurso salygy 6 priede), besalyging ir
neatsaukiama garantijg privalés pateikti likus ne maZiau kaip 1 (vienam) ménesiui iki
pries tai galiojusios banko garantijos galiojimo pabaigos. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dydis - po 20 000,00 (dvideSimt tikstanciu) EUR kiekvieniems metams.
Kiekviena banko garantija turi galioti 12 (dvylika) ménesiy plius 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny. Banko garantijose turi bdti nurodytas garantijos galiojimo
terminas. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti nurodyta, kad Rangovui nejvykdzZius
arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius {sipareigojimus, garantas isipareigoja
sumokéti UZsakovui ne didesne kaip Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma per 10
(desimt) kalendoriniy dieny, gaves pirma UZsakovo radytinj reikalavima, jam
neprivalant pagristi reikalavimy, o tik raste nurodZius, kaip Rangovas nejvykdé ar
netinkamai jvykdé savo sutarties jsipareigojimus.

d. sutarties

Rangovo:

P. Luksio g. 17 LT-09132 Vilnius
Tel. +370 5 270 0027;

Faks. +370 5 270 0029;

E. pastas info@skogran.com

PasiraSydamos Sia Sutartj Salys taip pat patvirtina, kad Uzsakovas perdavé, o Rangovas prieme
kompaktinj diskg, kuriame skaitmeniniame formate pateikiama:

1)

2)
3)

Preliminards Kauno regiono darby kiekiai nurodyti techninéje specifikacijoje, kuriuos
Rangovas turés atlikti per visa Sutarties galiojimo terming (kurie bus patikstinti
Metiniuose grafikuose ir véliau Ménesio grafikuose);

Ménesinio jrenginiy atjungimo grafiko forma;
Ménesinio darby vykdymo grafiko forma;
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darby sutartis

18. Kitos salygos

4)
3)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
3)
6}
7)
8)
9)
10)
1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Darby (Neplaniniy / Avariniy) uzsakymo forma;
Atlikty darby akto forma;
Darby priémimo akto forma;

Nurodymy ir pavedimy darbams elektros jrenginiuose isdavimo, iforminimo,
nurmeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija.

Darbai pradedami vykdyti tik gavus atskirg uzsakyma {preliminariai ne anksciau kaip
nuo 2016 m. gruodZio 01 d.).

Infrastruktliros priezidros centro Kauno regiono 400 - 110 kv OL trasy valymo darby
Bendrujy salygy 3.1.3 punkto reikalavimai taikomi nebus;

Infrastruktdros priefidros centro Kauno regiono 400 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 3.3 punktas taikomas nebus;

Infrastrukturos prieZiliros centro Kauno regiono 400 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendrujy salygy 3.7.3-3.7.8 punkty reikalavimai taikomi nebus;

Infrastruktdros prieZitiros centro Kauno regiono 400 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryjy satyey 3.8. punktas taikomas nebus;

Infrastruktiros prieZidGros centro Kauno regiono 400 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 3.9. punktas taikomas nebus;

Infrastruktiros priezidros centro Kauno regiono 400 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendrujy salygy 3.10. punktas taikomas nebus;

Infrastruktiiros prieitiros centro Kauno regiono 400 - 110 kv OL trasy valymo darby
Bendruyjy salygy 4.2.3. punktas taikomas nebus;

Infrastruktiiros prieZilros centro Kauno regiono 400 - 110 kv OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 4.2.5. punkto a-f dalys taikomas nebus;

infrastruktiiros prieZitiros centro Kauno regiono 400 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 5.1.2. punktas taikomas nebus;

Infrastruktiros prieZidros centro Kauno regiono 400 - 110 kV OL trasy valymo darby

Bendryjy salygy 5.1.4. punktas taikomas nebus;

Jei einamy mety lentelése nurodyti darby kiekiai nebus uzsakyti ir jei jie bus uZsakomi

sekanCiais metais, jie bus laikomi planiniais arba neplaniniais, priklausomai nuo jy tipo.

Darby UZsakymas ir vykdymas sekanéiais metais negali bati traktuojamas kaip

neplaniniai darbaf.

Nepriklausomai ar vélinami, ar ankstinami sekanciy mety darbai, jie traktuojami kaip

planiniai arba neplaniniai darbai, priklausomai nuo darby uZzsakymo tipo.

2016 - 2018 metais nurodyti Darby kiekiai iéreiZkiami kaip preliminards planuojami

kiekiai. UZsakovas nejsipareigoja uZsakyti viso nurodyto 2017 - 2019 mety Darby kiekio.

Uzsakovas gali uZsakyti ir didesnj darby kieki, nei nurodytuose preliminarivose

kiekiuose.

Ménesio darbo grafikuose turi bati nurodyti konkretdis tarpatramiai kuriuose bus

atliekami darbai bei darby kiekiai, kuriucs Rangovas isipareigoja atlikti konkrety

ménesj.

UZsakovas gali perduoti Darbus kity Regiony Rangovams, turintiems sutartj su Uzsakovu

Siais atvejais:

a}  Rangovas neuitikrina reikalingo Brigady skaiZiaus, galindiy dirbti ir dirbangiy
vienu metu skirtinguose Objektucse.

b}  Rangovas dél savo kaltés véluoja pradéti Darbus daugiau kaip 2 savaites.

€}  Rangovas atsisako vykdyti uZsakytus Darbus.

d)  Perdavimo tinkle jvykus masinéms avarijoms ar likviduojant stichiniy reidkiniy
padarinius.

Tais atvejais, kai Darbai pagal 16 punkto a, b, ¢ papunkéius buvo perduoti kitiems

Uzsakovo Rangovams, Rangovas turi mokéti 1000 eury bauds ir atlyginti dél to patirtus

nuostolius.

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti darbus gretimame Regione Siais

atvejais:

a)  Perdavimo tinkle jvykus masinéms avarijoms ar likviduojant stichiniy reiskiniy
padarinius;

b}  Kai gretimo Regiono Rangovas véluoja atlikti Darbus laiku.

Uz atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokarmna sutarties jkainiais.
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20) Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti
UZsakova apie visas ir bet kokias aplinkybes turinias arba galinCias turéti jtakos
tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per nustatyty laiky apie tokiy
aplinkybilj atsiradima, Rangovui bus taikoma 100 eury bauda u3 kiekvieng paaifkéjusi
atveji.

21) Pries pradédamas Darbus, Rangovas turi gauti rastiskus gyventojy sutikimus dél darby
atlikimo jiems priklausancivose Zemés sklypuose, Negavus sutikimo (arba paaiskéjus
tokiam faktui i Zemés savininko) rangovui bus taikoma 30 eury bauda uz kiekvieng
paaiskéjusj atveii.

22) Pries pradédamas Darbus, Rangovas privalo iSsirasyti nurodyma Darbams atlikti ir gauti
Darby keordinavimo grupés leidima jiems pradeti (pagal 9 prieda).

23) Uz faktiSkai idkirstus, bet neiSveZtus {nesunaikintus) krimus aktuojama 30%, iSveZus
(sunaikinus) - likusi neuZaktuota 70% dalis. UZ  faktiZkai iSkirstus, bet
neidveitus medzius aktuojama 50%, iSveZus - likusi neuZaktuota 50% dalis. U3 faktitkai
nugenétas, bet neiiveZtas Sakas aktuojama 50%, iveZus - likusi neuZaktuota 50% dalis.

24) Uzsakovui patvirtinus Darby atlikima Sistemoje, Rangovas ne véliau kaip per 2 darbo
dienas jforminimui ir pasiraymui UZsakovui pateikia Darby priémimo paZymas. Atlikty
darby paZyma turi biiti parengta dviem egzemplioriais - po vieng kiekvienai Sutarties

aliai.

25) PVM saskaita faktiira uZ praeito laikotarpio atliktus darbus turi bati iSrasorna Atlikty
darby paZymos pagrindu iki 25 d. Rangovas PVM saskaitg faktiry pateikia UZsakowvui iki
31 einamojo ménesio dienos.

19, Specialtyjy salygy .
priedai

575
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LITGRID AB EKSPLOATAVIMO DARBY SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

EDS:2015
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1.

SAVOKOS

Zemiau $iame punkte isvardintos, didzZiaja raide radomos, sgvokos iose Salygose turi ties jomis nurodytas reikdmes, jei
kontekstas nereikalauja kitaip:

1.1

1.1.2.

1.1.10.
1.1.11.
1.4.12.

1.4.13.

1.1.14,
1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.
1.1.20.

1.1.21.

1.1.22,
1.1.23.
1.1.24.

1.1.25.

Atlikty darby paZyma — pagal Uzsakovo pateikty formg Rangovo parengiamas ir UZsakovui paleikiamas
dokumentas, kuriame nurodomi Rangovo faktidkai atlikti Darbai,

Avariniai darbai - Darbai, kurie turi bdti atliekami tam, kad bty likviduotos avarinés situacijos, kai dél
nenumatyty aplinkybiy atjungiami ir {ar) nebeveikia elektros perdavimeo jrenginiai, jy negalima eksploatuoti teisés
akty nustatyta tvarka ir {arba) kyla pavejus kity asmeny saugumui, jy turiui ir (arba) aplinkai;

Brigada = ne maziau kaip dviejy specialisty komanda, turinti teise savarankiskai atlikti Sutartyje nurodytus
Darbus.

Darbai — pagal Sutartj vykdomi Objekto Planiniai darbai, Neplaniniai darbai ir Avariniai darbai;

[kainiai — Sutartyje nurodyti Darby jkainiai, pagal kuriuos apskaitiuojama Rangovui uz atiiktus Darbus mokétina
kaina;

|renginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie
turi b{ti sumontuoti ir (arba) instaliuoti vykdant Sutartj ir (arba) perduoti UZsakovui,

Medziagos — medZiagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi biiti ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti,
jdeti, instaliuoti j Objekty ir (arba) perduoti UZsakovui ir kurie néra laikomi Jrenginiais;

Metinis grafikas — UZsakovo Rangovui pateikiamas grafikas, kuriame nurodomi preliminards kalendoriniy mety
elektros jrenginiy atjungimai ir Darbai, kurives UZsakovas planuoja uzsakyti i Rangovo;

Ménesio grafikas — UZsakovo ir Rangovo suderintas grafikas, kuriame nurodomi darbai, kurivos Rangovas
jsipareigoja atlikti per kalendorinj ménesj, kuriam sudaromas grafikas;

Neplaniniai darbai — Sutartyje nurodyti Darbai, kurie néra Planiniai darbai ir kurie néra Avariniai darbai,
Objektas — Sutartyje nurodyti statiniai ir (arba) jrenginiai, kurivose tur hati atliekami Darbai;

Pagrindiniai darbai — Sutartyje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti savo pajégumais (t.y. darbai, kuriy
Rangovas negali perduoti atlikti subrangovams);

Pagrindiniai jrenginiai — tai energetikos objekty jrenginiai, kurie atliecka Sio objekto pagrindines funkcijas;
gamina, perduoda, skirsto, transformuoja elektros ir Silumos energijg;

Pirkimas - pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Planiniai darbat —Darbai, kurie yra jtraukti j patvirtinta Ménesio grafika arba Darbai dél kuriy su Rangovu sutarta,
kad jie bus atliekami kaip Planiniai darbai;

Papildomi darbat — Rangovo atliekami QObjekty techninés priezitiros ir remonto darbai, kurie yra susije su
Darbais, taciau nejeina j Sutartyje nurodytg Darby apimtj;

Rangovas — Sutarties 3alis, kuri jsipareigoja atlikti ir uZbaigti Darbus (Rangovo sgvoka, taip pat apima Rangovo
subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbanéius asmenis, idskyrus atvejus, kai Sutarties kontekstas
reikalauja kitaip);

Salygos - Sios eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos;
Sistema — Remonte ir eksploatavime valdyme informacing sistema (REVI);

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis Siomis Salygomis ir (arba) kuricje &ios
Salygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis;

Sutarties kaina — Sutarlyje nurodyta maksimali kaina, uZ kurig UZsakovas jsigys Darby per visg Sutarties termina,
Tekste naudojama sgvoka - ,prading Sutarties kaina®, suprantama, kaip Sutarties kaina Sutarties sudarymo metu,
t.y. be Sutartyje nurodyty jos pakeitimy ir (arba) perskaigiavimy;

Sutarties terminas - Sutartyje nurodytas laikotarpis, per kurj atliekami Sutartyje nurodyti Darbai.
Salys - Uzsakovas ir Rangovas, o Salis - bet kuris i§ ju;

Technologinés kortelés — Pagrindiniy jrenginiy remonto, technings priezidros ir bandymy technologines
kortelés, kuriose sutrumpintai aprasoma technines remonto, techninés priezidros ir bandymo darby vykdymo
technologija, uzduotis, apimtys bei ilikumas;

UZsakovas - Sutarties $alis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus.

Kitos Salygose vartojamos bendrinés statybos teisés sgvokos. raSomos ne didZiaja raide, atitinka Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statybos teisés aktuose apibrétas sgvokas.
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21.

21.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.2,

2.21.

222

2.2.3.

2.3,

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

234.
2.3.5.

24,

241,

24.2.
2.4.3.
2.4.4.

BENDROSIOS NUOSTATOS

DARBLY APIMTYS

Rangovas turi pradeéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Darbus, kurie yra nurodyti Uzsakovo
patvirtintuose Meénesio grafikuose, UZsakovo pateiktuose Neplaniniy darby u2sakymuose ir Avariniy darby
paraidkose, pagal Sutartyje, Menesio grafikuose ir usakymuose nurodytas sglygas ir terminus.

Preliminaros Rangovo atliekamy apimtys nurodomos UZsakovo pateikiamame Metiniame grafike.

Rangovas jsipareigoja utikrinti tokius pajégumus, kad vienu metu Darbai galéty bili atliekami ne maZiau kaip
dviejuose Objektuose ir juos vykdyti galéty ne maZesnis nei Sutartyje nurodytas Brigady skaicius.

| Rangovo atliekamy Darby apimij jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy |renginiy, Med2iagy, transporto, personalo, dokumenty, draudima ir kity priemoniu, prekiy bei paslaugy
isgijimas, igskyrus atvejus, kai juos pateikia U2sakovas apie tai i§ anksto informuedamas Rangovg.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy Sutaréiai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimyy ir pritarimy,
pazymy, licencijy ir kity dokumenty gavimas, kuriy Rangovui nepateike UZsakovas. Jei Sie leidimai, suderinimai
ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus idduodamai {atliekami) UZsakovo vardu, UZsakovas per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prasymo gavimo idducda reikiamus jgaliojimus.

Abi Salys [sipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos jstatymuose, statybos techniniuose
reglamentuose (STR} bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanivose teisés aktuose nurodytus
reikalavimus.

METINIS GRAFIKAS

Kiekvieny mety Metinj grafikg UZsakovas pateikia Rangovui likus ne maziau kaip 1 (vienam) ménesiui iki ty mety
pradZios, tagiau ne anks&iau nei per 10(desimt) dieny nuo Sutarties sudarymo.

Metiniame grafike nurodomos Darby apimtys bei elektros jrenginiy atjungimo terminai yra orientaciniai ir
nejpareigoja UZsakovo pirkti Darby nurodytomis apimtimis ar suteikti atjungimus nurodytais terminais. UZsakovas
i5 Rangove jsipareigoja sigyti ne maziau kaip 70% visuose Metiniuose grafikuose numatyty Darby (skaiciugjant
pagal Darby verte be Mad2iagy ir [renginiy kainos). i salyga negalioja, jei Rangovas nuolat véluoja atlikti Darbus,
nesilaiko technologiniy, Darby saugos, aplinkosaugos arba kily Sutartyje nurodyty reikalavimy, paZeidzia
esmines Sutarties sglygas arba Sutartis yra nutraukiama.

Rangovas privalo turéti reikiamus pajégumus Metiniame grafike nurodytiems darbams atlikti ir rezervg Metiniame
grafike nenumatytiems Darbams atlikti {Sie Darbai per visg sutarties vykdymo laikotarpj apytiksliai gali sudaryti iki
30 proc. Sutarties kainos),

PLANINIAI DARBAI

Rangovas, vadovaudamasis Metiniu grafiku, Sistemoje suformuotais uzsakymais bei darby nomenklataros laiko
normomis per Sistema sudaro Ménesinj darby atlikimo grafika, kuriame nurodo planuojamas Darby pradzios ir
pabaigos datas.

Menesio grafikg Rangovas sudaro likus ne maziau kaip 25 dienoms (Darbams kuriems reikalingas jrenginiy
atiungimas, nutraukianéiy tranzita per 330kV OL, likus ne maziau kaip 30 dieny) iki ménesio, kurj numatyta pradeti
Planinius darbus, pradzios ir apie sudaryma elektroniniu pastu informuoja Uzsakava,

Uzsakovas, gaves Rangovo pranesimg apie parengty Menesinj grafika, perZidr grafiko projekty ir jj derina su
tretiosiomis $alimis dél atjungimy galimybés. Darby grafikas tarp Saliy ir tretiujy asmeny derinamas iki 20
menesio dienos. Grafikas patvirtinamas iki menesio 25 d. (bet ne veliau kaip 5 darbo dienos iki ménesio, kurj
numatyta pradéti planinius darbus).

Planiniy darby UZsakymai laikomi suderintais ir patvirtintais, kai abi Salys pasiraio Ménesio grafika.

Abipusiu Saliy sutarimu gali biti atliekami papildomi Ménesio grafike nenumatyti Planiniai darbai.

NEPLANINIAI DARBAI

Uzsakymai Neplaniniams darbams sukuriami ir tvitinami per Sistema. Apie sukurtg uZsakymg Rangovas
informuojamas elektroniniu padtu. Teikiamame Neplaniniy darby uzsakyme UZsakovas nurodo reikalingus atlikti
Darbus ir teikiamus elektros jrenginiy atjungimus (jei reikalingi}.

Rangovas Neplaniniy darby uZzsakyma suderina su UZsakowu ir jj patvirtina per 3 dienas nuo uZsakymoe pateikimo.
Neplaninius darbus Rangovas privalo atlikti u2sakyme nurodytais terminais.

Jei gavus uzsakyma, Rangovui nepakanka paj@égumy atlikti Neplaninius darbus, Rangovas pajégumus turi perkelti
i$ vykdomy Planiniy darby viety.
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2.5.

25.1.

2.5.2,

253.

254,
255.

2.5.6.

2.6,

26.1.

2.6.2.
263

34

311,

AVARINIAI DARBAI

Avariniai darbai atfiekami pagal Uzsakovo avaring paraidka, kurig UZsakovas teikia bet kuriuo paros metu, kai
Objekte jvyksta gadimas ar kita avariné situacija. Paraiska teikiama telefonu ir ne véliau kaip sekantig darbo
diena jforminama raétu. Avaringje paraiskoje nurodomas konkretus Objektas, kuriame reikalinga atlikti Avarinius
darbus.

Rangovas telefonu informuoja UZsakova apie pasirengima pradeti vykdyti Avarinius darbus:
a} darbo laiku = 30 min.;
b) ne darbo laiku =1 val.

Patvirtinus Avariniy darby paraiska, Rangovas kaip galima greitiau, bet ne véliau kaip per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytus Avarinio reagavimo terminus privalo:

a) nuvykii j nuradyta Objekta,

b} jvertinti situacija ir nustatyti jos priezastis,

c) jvertinti Avariniy darby apimtis ir galima jy trukme (pagal Sutartyje nurodytus darby atlikimo terminus}.
d) apie tai informuoti ir suderinti su UZsakovu atliekamy Darby apimtis,

e} Uzsakovui nurcdzius pradéti vykdyti Avarinius darbus,

f) imtis priemoniy, kad bty kaip jmanoma labiau sumazinta avarijos padaryta ar daroma Zala UZsakovui,
tretiesiems asmenims, jy turtui ir aplinkai (jei Uzsakovas nenurodo kitaip).

Avarinius darbus Rangovas privalo atlikti uzsakyme nurodytais terminais,

Jei gavus avaring paraiska, Rangovui nepakanka pajegumy atlikti Avarinius darbus, Rangovas pajégumus tun
perkelti i§ pagal $ia sutart] vykdomy Planiniy darby ir Neplaniniy darby viety (tokiu atveju atitinkamy Planiniy
darby ir Neplaniniy darby atlikimas ir jy terminai derinami i naujo).

Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties sudarymo turi pateikli Uzsakovui kontaktinius duomenis
darbuotojy, kuriems bus teikiamos avarinés paraiSkos. Pasikeitus &iems duomenims, nedelsiant apie tai
informuoti Uzsakova radtu, nurodant naujus kontaktinius duomenis.

PAPILDOMI DARBAI

Jeigu sudarius Ménesio grafikg arba pateikus uzsakyma paaiskeja, kad jo jvykdymui reikalingi Papildomi darbai,
Rangovas apie jy reikalinguma nedelsiant informuoja Uzsakova.

Papildomi darbai vykdomi tik atlikus atskirg pirkima ir sudarius Papildomy darby pirkimo sutart).

Jei Rangovas papildomus darbus allieka nesudargs su Uzsakovu sutarties del Papildomy darby vykdymo, bus
Jaikoma, kad &iuos darbus Rangovas atliko neatlygintinai.

DARBAI

DARBU VYKDYMAS
Prie§ pradédamas vykdyti Sutartj, Rangovas turi:

a) gauti visus reikalingus leidimus, atestatus, pazymas ir licencijas, reikalingus Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy vykdymui (jei tokiy dar neturi),

b) gauti leidima, suteikiantj teise dirbti perdavimo tinklo jrenginiuose, Sularlyje nustatyta tvarka;
c) su Uzsakovu pasiradyti tarpusavio saugos darbe atsakomybes riby akta,

d) jvykdyti visus saugos darbe reikalavimus;

e) ivykdyti kitus Sutartyje ir teisés aktuose nurodytus reikalavimus.

Atvykes | Objekta, pries vykdydamas Darbus, Rangovas turi apzitreti Objekta ir jvertinti jo fizing saugy
uztikrinantius jrenginius (tvoras, vartus, vartelius, uzraktus, apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebejimo sistemas)
paZeidimus, taip pal su atliekamais Darbais susijusiy jrenginiy techning bikle. Rangovui pastebéjus trikurnus,
defekius, jsilauzimo ar vagystés poZymius, arba kitas saugiam Objekto darbui jtakos turinias aplinkybes ar
galimas rizikas, Rangovas apie tai nedelsiant rastu turi informuoti Uzsakova ir Darbus gsti tik gaves UZsakovo
nurodyma.

Rangovas luri remontuoti, montuoti, instaliuoti, konfigiiruoti, derinti ir i3bandyti jrenginius, jtaisus, gaminius, kitg
jranga pagal &iy jrenginiy, jtaisu, gaminiy, kitos jrangos gamintojy nustatytus reikalavimus bei Uzsakovo pateiktas
elektros jrenginiy remonto, techninés prieditiros ir bandymy technologines korteles, eksploalavimo instrukcijas,
reglamentus ir kitus UZsakovo jrenginiy prieziura reglamentugjanéiy nominiy dokumenty reikalavimus. Jeigu
gamintojy nustatytuose reikalavimuose yra nurodyta, kad atitinkamus darbus gali atlikii tik gamintojy atestuoti
specialistai arba die darbai turi bati vykdomi priidrint gamintojy atstovams, Rangovas privalo utikrinti, kad
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3.2.

321,

322

3.2.3.

324,

3.25.

3.3.

33.1.

3.3.2.

montavimo, instaliavimo, konfigliravimo, derinima darbus ir bandymus atlikty personalas, turintis 3ia teise, arba,
kad darbai bty vykdomi priZidrint gamintojy atstovams.

Pagrindiniy jrenginiy technines prieZitiros ir remonto Darbus Rangovas turi vykdyti pagal Technologine kortelg, |
Rangovo darby vadovas jg i3duoda darby vykdytojui kartu su nurodymy. Jei atitinkamo jrenginio Technologinés
korteles UZsakovas nepateiké — Pagrindiniy jrenginiy techninés prieZitiros ir remonto Darbai vykdomi pagal su
UZsakovu suderinta forma.

Vykdydamas Darbus Rangovas turi uZtikrinti turto, aplinkos ir Zmoniy apsauga nuo Sutarties vykdymo irfar
atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Jei, dél su Darby vykdymu susijusiy aplinkybiy, iSkyla pavojus Uzsakovui,
tretiesiems asmenims, jy turtui ir (arba) aplinkai, Rangovas privalo nedelsiant imtis visy pagristy priemoniy, kad
bty uZkirstas kelias galimai Zalai atsirasti.

Rangovas turi pats pasirQipinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy pastaugy, kuriy gali prireikti |
Darbams atlikti tiekimu | Objekta, isskyrus atvejus, kai yra galimybé pasinaudoti Objekiuose esandiais atvadais
arba jei Sutarlyje nenurodyta kitaip.

Rangovas Darbus pradeda su UZsakovu suderintu laiku. Jeigu nera gamybinio bGtinuma, Rangovas privalo darbg
organizuoti taip, kad Darby pradiia, o taip pat Darby prigmimas baty vykdomas darbo dienomis Uzsakovo darbo
valandomis (pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penkiadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.),
iskyrus Avarinius darbus, kurie nedelsiant turi bOti vykdomi bet kuriuo savaités ir paros metu.

DARBL} VIETA

Uzsakovas Rangovui suteikia teisg atlikti Darbus Uzsakovo nuosavybés, nuomos ir (arba) kita teise valdomy
2emés sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir {arba) servituty ribose, Ménesio
grafike ir uZsakymuose nustatytais terminais. Jei Siame punkie nurodytos Darby vietos Rangovui nepakanka
Darbams atlikti, Darby atlikimui trikstama vieta Rangovas pasirlipina pats savo léSomis

Darby vykdymo metu Rangovas turi;
a} uztikrinti Darby vykdyme vietoje esancio Uzsakovo bei tretiesiems asmenims priklausanéio turto apsauga;

b} Darby vykdymo vieta naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teiseta bei saugy darba, prieggaisrine ir
aplinkos apsauga bei darbo higiena,

c) Darby atlikimo vietoje jrengti reikalingas Darbe vietas, jrenginius, aptvérimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo
susijusius darbus;

d) visg laikg uztikrinti tinkama Darby vietos bikle, Svarg ir padalinti i§ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti
arba (suderings su Uzsakovu) paSalinti i§ visus nebereikalingus jrengimus, medZiagas, duenas,
Siuksles/atlickas;

e) uztikrinti laisvg U2sakovo ar jo nurodyty asmeny patekima j Darby atlikimo viets, taip pat sudaryti salygas
Uzsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus reikalingus atlikti darbus, kuriy Rangovas neatlieka,

f) atlikus Darbus, atstatyti Darby atlikimo vietg | iki Darby atlikimo buvusig biiklg, isskyrus atvejus, kai del
objektyviy prie2aséiy to negalima padaryti arba Sutartyje nenurodyta kitaip.

Kai Darbai atliekami tretiesiems asmenims priklausanéiuose Zemés sklypuose ir teritorijose, Rangovas teiseés akiy
nustatyta tvarka turt jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikima. Rangovas taip pat turi Zemes
sklypy ir teritorijy savininkams ar valdytojams sumoketi kompensacija, u2 dél Darby vykdymo patirtus nuostalius,
jei toks apmokéjimas yra privalomas teisés akty nustatyta tvarka.

Darby atlikimo vietoje Rangaovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandelivoti bei saugoti Darbams reikalingus
Irenginius, MedZiagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (pries tai gaves rastika UZsakovo sutikima),
kurie reikalingi Darbams atlikti ir Jrenginiams, MedZiagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti,

Tais atvejais, kai Darby atlikimo vietoje dirba UZsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir UZsakovo (arba
UzZsakove nurodyty asmeny) gali biti sudaromas atskiras rastidkas susitarimas, kuriame bty nurodytos tokiy
darby atlikimo sglygos ir tvarka.

UZSAKOVO PATALPOS

UZsakovas sudaro galimybe Rangovui pasinaudoti Objekty feritorijoje esanéiomis, jam priklausanéiomis
patalpomis, tokj panaudojimg i5 anksto suderinus abejoms Salims. Norédamas pasinaudoti atitinkamomis
patalpomis, Rangovas UZsakowui pateikia patalpose norimy laikyti medziagy, jrankiy, jrenginiy ir kity daikiy
sarasa.

Salims sutarus, Uzsakovo patalpos reikalingos su Darby atlikimu susijusioms MedZiagoms, |renginiams,
prietaisams ir kitiems daiktams saugoti, bei kitai su Darby atlikimu susijusiai veiklai vykdyti gali biiti perduodamos

Rangovui ne ilgesniam kaip Sutarties galiojimo laikotarpivi, Patalpos perduodamos Salims pasiradant patalpy
priémimo — perdavimo aktg. Perduotoms pataipoms Rangovas turi:

a) paskirti atsakingus asmenis UZ gaisrinés saugos reikalavimy utikrinima naudojamuose objektuose ir jy
teritorijose;
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b) pasirengti gaisrinés saugos instrukcijas ir instruktuoli savo darbuotojus;
c) vykdyli pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir vidaus gaisrinio vandentiekio priezilra;

d} uztikrinti priedgaisrinés saugos, saugos darbe, aplinkos apsaugos ir sandéliavimo taisykliy ir kity teisés
akiy susijusiy su Rangovo veikla reikalavimus;

e} paskirti asmenis atsakingus uz patalpy elektros Okj ir teisés akty nustatyta tvarka vykdyti jy elektros tinklo
priezidra ir smulkiy gedimy pasalinimo darbus;

f) teisés akty nustatyta tvarka paskirti atsakingus asmenis ir vykdyti nuolatine technine prieZiiirg
naudojamose patalpose esandiy mechanizmy (stakliu, kelimo ir kitos stacionarios jrangos);

g) atlikti inZineriniy jrenginiy (vandentiekio, buitiniy nuoteky, ventiliacijos ir kt.) ir statiniy ir juose esanéio
inventariaus smulkiy gedimy §alinimo darbus;

h) vykdyti kitus Darbo vietai keliamus reikalavimus, nurodytus Sutartyje.
Rangovui draud2iarma savavaliSkai be Uzsakovo rastiko sutikime naudoli perductas patalpas ne pagal paskirt],

Rangowui nesilaikant Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty Patalpy naudojimo reikalavimy, Uzsakovas turi teise jas
vienadaliSkai perimti atgal, apie tai informaves Rangova ne veéliau kaip pries 14 dieny.

PRIVAZIAVIMO KELIAL

Rangovas turi pats rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei mar&rutus j Darby atlikimo vieta ir (arba) juos jrengti,
jei tai reikalinga. UZsakovas negarantuoja galimybes (iSskyrus kai kelias priklause Uzsakovui) ar tinkamumo
naudotis kenkrediu privaziavimo keliu.

PrivaZiavimo | Darby atlikimo vieta keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsiZvelgdamas j konkredias
aplinkybes ir esamg situacijg. Rangovas turi uztikrinti, kad:

a) visi privaZiavimo keliai, kuriais vaZiuoja Rangovo transportas, bty apsaugoti nuo Sio transporto ir Rangovo
personalo keliamos 2alos,

b) privaZiavimo keliais netrukdomai ir saugtai galéty naudotis Uzsakovas, kiti Darby atlikimo vieteje dirbantys
rangovai, bei asmenys, kuriems Sie keliai yra skirti.

Rangovas savo léSomis turi jrengti reikalingus privaZiavimo keliy zenklus, aptverimus, atlikti kitus tinkamam §iy
keliy naudojimui reikalingus Darbus, taip pat gauti visus Siy Darby atlikimui reikalingus leidimus ir suderinimus.

Rangovas visg Darby vykdymo laika turi utikrinti Darby atlikimui naudojamy privaziavimo keliy tinkamg bikle,
Svara ir pasalinti i5 jy visus Kliuvinius, baiges Darbus, privaziavima kelius turi atstatyti | iki Darby atlikimo buvusia
ju bakle, idskyrus atvejus, kai Sutartyje nurodyta kitaip arba kelio savininkas ar valdytojas nurode kitaip.

Rangovas turi pasirdpinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais,
sumoketi reikiamus mokeséius ir kompensacijas.

FIZINE APSAUGA

Sio skyriaus nuostatai taikomi, kai Darbai turi bati atliekami saugomuose Objektuose (ty. aplveriuose
transformatoriy pastotése, skirstyklose).

Pries pradédamas vykdyti Darbus Rangovas turi kreiptis | U2sakova dél saugomy objekly apsaugos signalizacijos
ijlungimo/idjungimo kody, slekironinés jeigos kontrolés sistemos korteliy ir (arba) rakiy gavimo. Rangovui
saugomy Objekty raktai, apsaugos signalizacijos kodai ir elektroninés jeigos kontrolés sistemos koreles
i§duodami tik  tuos Objektus, j kuriuos jie turi patekti vykdydami darbines funkcijas (Sutartyje numatylus darbus).
ISvykdamas i$ saugomo Objekto, Rangovas privalo uzrakinti teritorijos vartus,

Prie$ patekdamas | saugoma Objekty Rangovas telefonu turi informuoti UZsakovo apsaugos nuotolinio
maonitoringo centrg (toliau - NMC) apie planucjamus vykdyti Darbus, preliminarig Darby trukme, Darbus vykdanéig
imong, atsakingg uz darby vykdymg asmenj (nurodant jo kontaktinj telefong). I1Svykstant is Objekto telefonu
informuoti NMC apie darby pabaiga.

| saugomy Obijekty teritorija Rangovo transporto priemonés gali jvaziuot tik su Uzsakovo atsakingy asmeny
rastisku arba Zodiniu leidimu.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darby vykdymo metu j saugoma Objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.
Rangovas atsako uz bet kokius Uzsakovo nuostolius Objekte (vagystés, jrenginiy sugadinimas ir pan.), kune
atsirado Rangovo buvimo Objekte metu.

Bendrovés saugos vadovo irfar apsaugos operatyvaus reagavimo ekipazo darbuotojy reikalavimu Rangovo
darbuotojai privalo pateikti patikrinimui visas Objekio patalpas, visas Objekto teritorijoje esanéias transporto
priemones, visus patalpose ir transporto priemonése esancius bei asmeny turimus daiktus, asmeny dokumentus.

ATJUNGIMAI

Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami U2sakovo nustatyta tvarka ir laiku.
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Pagal patvirtintg Menesinj darby graflkg elektros jrenginiy atjungimams reikalingas paraifkas
Rangovas pateikia elektroniniv pastu, adresu: edko@litarid.eu. Paraikos sekanéios savaités atjungimams
siungiamos iki einamos savaités antradienio 16:00 valandos. Paraiskas dél Neplaniniy darby ir Avariniy darby
atlikimui retkalingy atjungimy duoda Uzsakovas. Siame punkte numatyty paraisky teikimo tvarka gali bti pakeista
Uzsakove sprendimu, apie tai radtu informavus Rangova.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali boti atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant
i esama perdavimo tinklo apkrovima ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo UZsakovo valios, todel Salys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu
laiku, negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu dél UZsakovo kaltés.

Atliekant transformatoriy pastogiy ir skirstykly techninés prieZidros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus,
jjungus Pagrindinj jrenginj {prijunginj}, Rangovas nedelsiant turi pradeti tikrinti darbo srovémis $io jrenginio RAA.
Pabaigus tikrinima, Rangovas matavime rezultatus ir iSvadas jformina pagal UZsakovo nustatyts tvarka. Rangovo
personalas jsipareigoja neidvykti i8 objekto, kol vienu kartu nebaigtas relinés automatinés apsaugos (RAA)
tikrinimas darbo srovémis. Jei Rangovas Darbus uzbaigia anksciau nei numatytas elektros jrenginiy jjungimas,
uz dalyvavima jrenginio tikrinime srovémis apskaitoma ne daugiau kaip viena papildoma Brigados darbo valanda.

IRENGINIAI IR MEDZIAGOS

Vykdydamas darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje ir jos prieduose nurodylais reikalavimais. Rangovas
jrenginius, jtaisus, gaminius, kita jranga privalo remontuoti, montuoti, instalivoti, konfiglruoti, derinti ir iSbandyti
pagal Siy jrenginiy, jtaisy, gaminiy, kitos jrangos gamintojy ir teises aktuose nustatytus reikalavimus.,

Atliekamy darby ir naudojamy medziagy kokybe turi atitikti galiojantiy Lietuvos arba Lietuvoje jteisinty Europos
Sgjungos nomatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties, bei
aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visos privalomos serifikuoti medzZiagos ir gaminiai turi tureti
Lietuvos Respublikoje galiojanfius sertifikatus,

(%esis) menesius iki Sutarties sudaryme, jei kitaip nenurodyta Sutartyje. Atliekant transformatoriy pastodiy ir
skirstykly techninés priezidros, remonto ir {arba) eksploatacijos Darbus, visos konstrukeijos bei MedzZiagos turi
biti pagamintos ne anksg&iau kaip pries 9 (devynis) ménesius iki Darby prad2ios.

Jeigu Rangovo teikiamoms MedzZiagoms yra nustatytas tinkamumo naudoti {galicjimo) terminas, Darby atlikimui
naudojamy Medziagy likes tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas turi biti ne trumpesnis kaip 2/3 (dvi tregiosios)
viso tinkamumo naudoti termino.

jrenginiais, neturéti neigiamos jtakos vienas kito darbui bei aplinkai.

Rangovo tiekiami jrenginiai, jtaisai, gaminiai, kita jranga turi bdti pagaminti pagal Europos standartus arba
atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba lygiavergius standartus.

[renginiams tiekiamos atsarginés dalys ir medZiagos turi atitikti jrenginiy (kuriems bus naudojamos Sios atsargines
dalys ir medZiagos) gamintojo eksploatavimo dokumenty ir standarty (pagal. kurivos pagaminti jrenginiai}
reikalavimus.

Kai Sutartyje, M&nesio grafike, uzsakyme nurodyta arba Uzsakovui atskirai nurodzius, kad atitinkamus Jrenginius
ir (arba} Medziagas Rangovui pateikia Uzsakovas, Rangovas $iuos Jrenginius ir Medziagas tun: [a] Sutartyje
nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, [bj transportuoti | Objekto teritoriig, [c] iSkrauti ir [d] sumontuoti. MedZiagy
irfar detaliy perdavimas atliekamas pasiraSant perdavimo-priemimo akta. Jei |renginiai ir MedZiagos Rangovui
perduodami pagal Sutartj aptarnaujamy Objekty regione, uz Siame punkte nurodyty Darby atlikima Rangovui néra
mokama.

Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Darby atlikimui reikalingas SFe dujas Rangovui pateikia Uzsakovas. Pries paimant
SFe dujas Darby atlikimui ir jas grazinant | UZsakovo sandeélj po Darby atlikimo, Rangovas pasveria SFe dujuy
baliong ir svarstykliy parodymus paZymi atitinkamame 2urnale. |ki kiekvieny mety sausio 25 dienos, Rangovas
UZsakove atstovui pateikia informacijg apie jo per metus panaudoty SFe dujy kiekj (kilogramais} vykdant Sig
Sutartj. Rangovas SFes dujy apskaitai paskiria atsakinga asmen) ir apie tai informuoja UZsakovo atstova, jei toks
asmuo nepaskiriamas, bus laikoma, kad uZ SFs dujy apskaita atsakingas Rangovo atstovas (Salygy 4.1. skyrius).

[RANKIAI IR PRIETAISAI

Atliekant transformatoriy pastoéiy ir skirstykly techninés prieziGiros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus
Rangavas privalo turéti {(nuosavyhés teise, nuomas, panaudos ar kitu teisétu pagrindu ) $iuos specialius jrankius
bei prietaisus, reikalingus perdavimo tinklo jrangai eksploatuoti, ir moketi jais naudotis:

a) RAA patikros stendas nesudétingoms apsaugoms (srovinéms jtampos ir kitoms apsaugoms tikrinti);
b) patikros stendas srovés transformatoriy charakteristikoms tikrinti,
c) daZnio generatorius iki 600 kHz aukéte daznio kanaly ir aparatdros charakteristikoms tikrinti;

d) auksto daznio elektros signaly (selektyvus) lygio matuoklis iki 600 kHz auksto daZnio kanaly ir aparatiiros
charakteristikoms tikrinti;
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e) oscilografas iki 5SMHz;

f megaommetras,;

g) multimetras (voliamperfazometras);

h) dinamometriniai raktai;

i} jungtuvy testavimo jranga;

j) SF6 dujy pildymo jranga;

k} jZeminimo kontdro matuoklis,

1) kiti jrankiai ir prietaisai, reikalingi jrenginiams tikrinti.

Atliekant oro linijy techninés prieZibros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus Rangovas privalo tureti

(nuosavybeés teise, nuomos, panaudos ar kitu teisétu pagrindu) Siuos specialius jrankius, prietaisus bei
mechanizmus, reikalingus perdavimo tinklo jrangai eksploatuoti, ir mokéti jais naudotis:

a) laidy auk$cio matuoklj;

b) Lazerinj atstumy matuoklj,

c) [Zeminimo varZos matuoklj,

d) Pereinamujy varzy matavimo prietaisg,

e) Termovizoriy;

f) Tolimatj;

g) Atotampy jtempimo matavimo prietaisa;

h) Laidy, zaibosaugos trosy bei 2t8k tempimo ir isleidimo masinag,

Atliekant transformatoriy pastociy ir skirstykly techninés prieidros, remonto ir {(arba) eksploatacijos Darbus
Rangovas turi turéti talpykly alyvai laikyh (atsivezant izolracine alyvg vieng karta per meénesj i§ UZsakova
nurodytos alyvos saugajimo vietos), i$skyrus didziatiriams alyviniams jungtuvams. Izoliacing alyva ménesio
darbams paimama pasiradius perdavimo-prigmimo akts. lzoliacing alyva turi bati laikoma tokiomis salygomis,
kurios uZtikrinty izoliacinés alyvos kokybe bei minimalius kokybes rodikliy (pramusimo jtampos, rig$tingumo ir
kity) pokycCius. Rangovas laike izoliacine alyva ir naudoja UZsakovao eksploatuocjamuose jrenginiuose. Kiekvieng
karty prie3 panaudojant izoliacine alyva perdavimo tinklo jrenginiuose ir UZsakovui pageidaujant, Rangovas
privalo pateikti saugomos izoliacings alyvos kokybiniy rodikliy patikrinimo protokolus. Izoliacinés alyvos tikrinamy
kokybes rodikliy kiekiai nustatomi pagal norminiy dokumenty reikalavimus.

MATAVIMAI

Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi boti metrologiskai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo
laboratorijos arba kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais)
ar Zymenimis, patvirtinanciais nustatytg matavimo tiksluma bei $iy matavimo priemoniy techniniais apradymais ir
naudgojimo instrukcijomis.

frenginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi bati naudojama
jranga, turinti jos patikrinima ar kalibravima atlikusios laboratorijos iSduotus dokumentus arba turi biti paZenklinta
galiojantiais patikrinimg ir kalibravima atlikusios laboraterijos Zymenimis. Matavimo priemoniy patikrinimo ir
kalibravimo periodiSkumas nustatytas U2sakovo Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamente.

Atliekant jrenginiy matavimus, patikrinimus ir bandymus apmokama tk uZ galetinj rezultats, pagal galutinj
matavimy, patikrinimy ir bandymy protokola, parengts pagal Sutarties sglygas. Matavimy, patikrinimy ir bandymy
protokoluose tuni boti pateiktos kenkre€ios matavimy reik§més ir konkredios iSvados, kurios turi biti pagristos
nuoroda j galiojanciy norminiy dokumenty ar gamintojo instrukcijos atitinkamg punkts (pastraipg).

Atlikus matavimo transformatoriy metrologine patikrg Rangovas, kartu su patikros sertifikatais ar kitais
metrologings patikros Zymenimis, Metrologings patikros sertifikate ir metrologings patikros duomeny protokole
turi bdti indentifikuotas matavimo transformatorius, nurodant objekta, operatyvinj pavadinimg, tipg, faze ir
gamyklinj numerj.

DEMONTAVIMAS

Uzsakovo reikmems nereikalingus demontuotus jrenginius Rangovas turi idardyti, o susidariusias antrines
Zaliavas (metalus} Uzsakove vardu, dalyvaujant UZsakovo paskirtajam statinio statybos techniniam prizidrétojui
ar kitam Uzsakovo atstovo nurcdytam darbuotojui, perduoti Uzsakovui arba jo nurodytai Zaliavas perdirbanciai
imonei. Rangovas $ias 2aliavas iki jy perdavimo UZsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo tinkamai saugoti
Objekte, taip pat sudaryti sglygas prie jy privaZiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti
ir iSveti.

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas Rangovas privalo perduoti
Uzsakowui pagal Saliy pasiradyta priemimo-perdavimo akta. Siuos demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir
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medZiagas Rangovas pristato (pakrauna, perveza, iSkrauna) j Uzsakovo nurodytas vietas. Deél tinkamumo
tolesniam naudojimui sprendzia UZsakovas.

APLINKOSAUGA
Rangovas turi laikytis galiojantiy teisés akty ir aplinkosaugos reikalavimy.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranéiy atlieky apskaita, surinkima, rdsiavima, Zenklinima ir
perdavima atlitinkamiems pagal atlieky r0sj atlieky tvarkytojams. [ki Darby vykdymo pradZios Rangovas turi
paskirti asmenj, atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkyma Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrima informuoti
Uzsakovo atstova

Atlieky tvarkymo dekumentuose turi bati nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju)
— nurodomas Rangovas. UZsakavo pradymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlieky -
sutvarkyma patvirtinancius dokumentus.

Susidaranéiy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta jmoné turi biti jregistruotas atliekas tvarkanciy
jmoniy registre. Susidarantiy pavajingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta jmoné privalo turéti
pavajingy atlieky tvarkymo licencijg ir turéti kvalifikuotus darbuotojus, turinéius teise tvarkyti atliekas.

DARB\Y SUSTABDYMAS
UZsakovui nurodZius Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darby arba ju dalies vykdymg.
Be kity priezaséiy, UZsakovas nurodyma sustabdyti Darbus arba jy dalj gali duoti jei

a) Darbai wykdomi UZsakovo eksploatuojamuose veikianéiuose elektros jrenginiuose, nepasirasius
tarpusavio saugos darbe atsakomybes riby akio,

b) Rangovo darbuotojai neturi bitinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy saugg (darby vykdytojai,
prizidrintieji, krany, aukatalipiy darby vadovai ir kt.);

d) Darbai veikiantiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budindio darbuotojo;

e) nejvykdytos organizacinés ir {(arba) technines priemonés Darbams veikianciucse elektros jrenginivose
arba jy nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti,

f) Rangovo darbuolojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elekiros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemones, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

a) Rangovas neturi reikiamy leidimy ir suderinimy atlikti Darbus;
h} Rangovas montuoja netinkamus |renginius ir MedZiagas;

i) Rangovas nesilaiko kity darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy ar kity sutartiniy
jsipareigojimy ir del to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai, UZsakovo arba treéiyjy asmeny
turtui ar teisétiems interesams;

i) Tokia Darby sustabdymo galimybé numatyta kitose Sutarties salygose ir (arba) teisés aktuose.

Del Salygy 3.12.2. punkte nurodyty prieZzaséiy Rangovas Darbus turi biiti sustabdyti iki kol bus pasalinti atitinkami
pazeidimai, bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas
UZsakovo pritarimas testi Darbus.

Sustabdzius Darbus del Sglygy 3.12.2. punkte nurodyty prie2aséiy, bus laikoma, kad Darbai stabdomi dél
Rangovo kaltes ir del tokio sustabdymo patiti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus
atleidZiamas nuo atsakomybés uZ sutartiniy jsipareigojimu nejvykdyma laiku.

ISTAISYMAI

Jei bet kurivo Darby vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaiskéja, kad Rangovo atlikti Darbai
neatitinka Sutarties reikalavimy, Rangovas, Uzsakovo nurodymu, Siuos trikumus turi kuo skubiau pasalinti savo
sgskaita.

DARBY ORGANIZAVIMAS

SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba
iy atstovy nurodytus asmenis.

Salys patvirtina ir utikrina, kad paskirti atstoval yra ir visg Sutarties galiojima laika bus jgalioti spresti visus su
Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, idskyrus sprendimus dél
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4.2,

421.

422

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.3.

4.3.1.

43.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5,

Sutarties pakeitimo ir (arba) nutraukimo, dél netesyby taikymo ir nuostaliy atlyginimo, bei del nurodymy davimo
pagal Siy Salygy 4.6.2. punkta.

Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi UZsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i$
UzZsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iskyrus
atvejus kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rastiskus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanéiuose
teisés aktuose, arba Uzsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise vienadalidkai pakeisti Sioje Sutartyje nurodytus savo atstovus irfarba jy kontaktinius
duomenis, apie tai ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuodama kitg Salj.

FIKSAVIMAS

Apie konkreciy Darby atlikimo pradZig Rangovas tg pacig dieng turi pazymeti Sistemoje, o jei to padaryti néra
galimybés - informuoti Uzsakovo atstova elektroniniu pastu.

Pries atlikdamas jrenginio remonto Darbus (defekto Salinima) Rangovas jrenginj {jo remontuojama/keigiama dalj)
uzfiksuoja folo nuotrauka. Folo nuotraukoje turi biiti uzfiksuota nuotraukos padarymo data ir laikas {raiskos
reikalavimas: 2 2560x1920 pxl.}. UZsakovo prasymu, Rangovas atitinkamas nuotraukas padaro ir kitais atvejais.

Allikdamas Darbus Pagrindiniuose jrenginiuose Rangovas turi atlikti atitinkamus Zymejimus Technologinése
kortelése. Atlikdamas Darbus Rangovas taip pat turi sutvarkyti (papildyti ir pakoreguoti} jrengini, kuriems atliko
technings priezidros, remonto ar kitus prieZibros darbus, eksploatavimo techninius dokumentus, vadovaujantis
UzZsakovo nominiais dokumentais.

Uzbaiges Menesio grafike arba uZzsakyme nurodytus Darbus Rangovas Sistemoje sukuria Atlikly darby pazyma,
nurodydamas Darby u2baigimo data, o jei to padaryti néra galimybés - informuoja UZsakovo atstova elektroniniu
pastu.

Aflikes konkregius Darbus, Rangovas UZsakovo perZitrai per 5 darbo dienas elektroniniu pastu pateikia visg su
Darby aflikimu susijusig dokumentacija:

a) |renginiy kokybés pazymeéjimus (sertifikatus), pasus, techninius apradymus, bandymy protokolus, atitikties
deklaracijas, jskaitant atitikties deklaracijas medZiagoms, naudojamoms jrenginiucse (pvz. SF6 dujoms,
alyvai), naudojimo ir priezilros instrukcijas, garantijos galicjimo salygas;

b) Pagrindiniy jrenginiy Technologines korteles;
c} Darbo vietoje padarytas jrenginiy foto nuotraukas;

d) dokumentacijg, patvirtinangia sumontucty Jrenginiy atitiking Sutarties reikalavimams bei uztkrinanéig
sumontuoty |renginiy tinkama ir saugig eksploatacija;

e) pragramuojamy Jrenginiy konfigaravimo ir derinimo techninius dokumentus;
f) dokumentus, patvilinangius statybos atlieky atidavima (lydradéius, aktus, pazymas) atlieky tvarkytojams;,
g) kita Sutartyje nurodyta technine dokumentacija.

Uzsakovas per 3 darbo dienas perzillri Rangovo pateikta dokumentacijg ir patvirtina Darby atlikima arba pateikia
argumentuotas pastabas, apie tai informucdamas Rangova elektroniniu pastu.

Rangovas, gaves pastabas i§ UZsakovo dél pateiktos dokumentacijos, jas jvertina per 1 darbe dieng ir pataisyta
dokumentacijg elektroniniu pastu pateikia U2sakovui.

DARBY PRIEMIMAS

UzZsakovui patvirtinus Darby atlikimg Sistemoje, Rangovas ne véliau kaip iki paskutinés meénesio darbo dienos
jforminimui ir pasira8ymui UZsakovas pateikia Darby priemimo paZymas, kuriose nurodyti visi per ménesj
Rangovo uzbaigti Darbai. Atlikty darby paZzyma turi bOti parengla dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai
Sutarties Saliai,

Atlikty darby paZymose nurodomi Rangovo atlikty Darby kiekiai, nei$skiriant iy Darby atlikimui panaudoty
Medziagy ir jrenginiu. MedZ2iagos ir Jrenginiai Atlikty darby paZymose nurodomi ir uz juos mokama atskirai tik jei
Sutartyje yra isskirtas atiinkamos Medziagos ar Jrenginio |kainis, ir jy verté (skaiCiuojant atskirai kiekviena
Medziaga ir Jrenginj, kuny lkainis i&skirtas) virsija 10% atitinkamo Darbo kainos.

Kartu su Darby priémimo paZyma Rangovas pateikia per meénesj atlikty Darby suvesting (pagal Uzsakovo pateiktg
forma) bei pndeda visy elektroniniu pastu atsiysty dokumenty originalus ir jy skanuotus variantus .pdf formatu, o
nuoltraukas - .jpg, .Jpeg ar kitu Uzsakovui priimtinu formatu skaitmenines laikmenoje. Skaitmeniniy dokumenty
faily pavadinimai turi atitikti jy sudaryme principus, kuriuos Rangovui pateikia Uzsakovas,

Rangovui lalku nepateikus tinkamai parengtos Darby atlikimoe pazymos ir (arba} jg lydinios dokumentacijos
(jskaitant dokumentacijos nepateikimg derinimui pagal Salygy 4.2.5. punkts), U2sakovas turi teise atlikty Darby
priemima vykdyti kartu su sekantio ménesio atliktais Darbais.

Darbai laikomi atliktais Atlikty darby paZymoje nurodyta diena, kai UZsakovas jg pasiraso.
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4.3.6.

437.

4.4,
4.4.1.

4.5.
4.5.1.

45.2.

4.6.
461,

4.6.2.

5.1.
51.1.

Dalinis Darby priemimas gali bati atliekamas tik toliau nurodytais atvejais ir tokiy darby priémimg i$ anksto
suderinus su UZsakovu:

a) Kai buve pakeista dalis elektros oro linijy atramuy,
b) Kai atliekami testiniai Darbai (t.y. atliekami periodiskai kiekvieng ménesj, ar kitg laiko tarpg).

Nesumontuotos |rangos ir Medziagy priemimas gali bliti vyvkdomas tik jei die Jrenginiai ir MedZiagos neturi bhti
montuojami.

INFORMAVIMAS

Jei del bet kokiy priezasciy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebgjus klaidas Sutaryje,
Menesio grafike, uzsakyme ir (arba) kituose dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti
Uzsakovo atstova.

PATIKRINIMAI

Uzsakavo prasymu, Rangovas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyh
Sutarties vwkdymo progresa, rezultatus ir Sutartyje nurodyty reikalavimy laikymasi.

Rangovas jsipareigoja netrukdyti U2sakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy joaliotiems darbuotojams
patekti j Darby vykdymo viets ir sudaryti visas salygas patikrinti kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties
salygy bei teisés akiy reikalavimuy.

NURODYMAI

Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo (bei jo atstovy), valstybés, savivaldybiy, visucmenés ir kity institucijy teisétus
reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais. Jei. Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai
virsija Sutartyje numatytas Darby apimtis, Rangovas turi nedelsiant apie tai radtu informuoti Uzsakova.

Jei dél Darby apim&iy, terminy ir (arba) kity Sutarties salygy kyla tarp Saliy kyla gingas, ir {(arba) Rangovas be
pagristos prieZasties nederina ir netvitina Meénesio grafiko ar u2sakymo, UZsakovas Rangovui gali idduoti
vienadaliSka nurodyma del tolimesnio Darby atlikimo. UZsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti.
Rangovas nesutikdamas su UZsakove nurodyme numatytomis Darby apimtimis, ju apmokéjimu, terminais ir
(arba) kitomis salygomis gali juos gintyti, tadiau negali stabdyti nurocdyme nurodyty Darby atlikimo,

DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI

KVALIFIKACIJA

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats bei jo
sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turgs visas licencijas, leidimus,
atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazymejimus, taip pat visa kita reikiama kvalifikacijg ir kompetencija
Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Afliekant transformatoriy pastotiy ir skirstykly techninés priezioros, remonto ir {arba) eksploatacijos Darbus,
Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad per visg Sutarties vykdymo laikotarp] Darby atlikimui turés $iuos specialistus

a) ne maiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokangius eksploatuoti 110 kV jtampos MKP, MMO ir
VMT tipy alyvinius jungtuvus;

b) ne maZiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokandius eksploatuoti 110 kV jtampos SF6 dujomis
pripildytus jungtuvus;

c} ne matiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokandius eksploatuoti 110 kV jtampos atviros
skirstyklos jrenginius (skyriklius, skirfuvus, trumpiklius, jzemiklius, i$kroviklius, matavimo transformatorius,
ryiy kondensatorius ir t.t.), pagamintus pagal GOST standarius;

d) ne maziau kaip du elekirotechnikos darbuotojus, mokanéius eksploatuoti 110 kV jtampos atviros
skirstyklos jrenginius (skyriklius, virSjtampiy ribotuvus, 10 kV ir 110 kV matavimo transformatorius ir t.t,),
pagamintus pagal IEC standartus;

e) ne maiiau kaip du elekirotechnikos darbuotojus, mokanéius atlikti 110 kV jtampos atviros skirstyklos
jrenginiy diagnostinius matavimus, vadovaujantis LITGRID AB generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 25
d. jsakymu Nr. 15-101 patvittinto Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento (Sutarties 20
priedas) ir Elekiros jrenginiy bandymy normy ir apiméiy reikalavimais;

f) ne maziau kaip du operatyvinius remonto darbuotojus operatyviniy perjungimy vykdymui 110 kV
jrenginiuose per 6 savaites nuo Sutarties sudarymo;

g) ne maziau kaip du relinés apsaugos ir automatikos specialistus, mokanéius aptamauti perdavimo tinklo
objekluose eksploatuojamas mikroprocesorines reles REL, REB, REF, RET ir kitas (ABB, SIPROTEC
{Siemens), MICOM (ALSTOM)), atlikti jy pagrindu sukonstruotos relingés apsaugos ir automatikos
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5.2,

5.2.1.

522

5.3.

531.

53.2.

53.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

technings prieidros darbus, atlikti mechaninés ir elektrinés dalies nesudétingus remontus (relas
pakeitimas ir integravimas objekte, dalinis iSardymas, surinkimas, konfigiracijy keitimas ir t.t.);

h) ne maziau kaip du relinés apsaugos ir automatikos specialistus, mokancius aptarnauti perdavimo tinklo
objektuose eksploatuojamy elektromechanikos irfarba mikroelektronikos jtaisy pagrindu sukonstruotas
relines apsaugas ir automatika, elektromechanines reles, auksto daZnio kanalus, aukéto daznio postus,
atlikti jy technineés priezidros darbus, atlikti mechanings ir elektrinés dalies nesudétingus remontus (relés
ar jtaiso pakeitimas ir integravimas objekte, dalinis i$ardymas, surinkimas, reguliavimas, nuostaty keitimas
irt.t).

i) ne maZiau kaip du elekirotechnikos darbuotojus, mokangius eksploatuoti 110 VVBM tipo orintus jungtuvus,

i ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokantius eksploatuoti suslégto oro kompresariy
jrenginius ir automatika, 40 atm. suslegtojo oro talpas ir vamzdynus bei jy jranga. Rangovas pateikia oro
kompresoriy masinisty, oro kempresoriy prieZidros meistro, slégiminiy indy operatoriy, slégiminiy indy
prieZiiros meistro paZzymejimy kopijas.

k) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojai, mokantys eksploatuoti akumuliatoriy haterijas, nuolatinés
srovés, kintamos sroves skydus, saw reikmiy 10/04kV galios transformatorius.

)] specialistus turindius teise vykdyti darbus Uzsakovo veikiangiuose elektros jrenginiuose ir turingius
atitinkama kvalifikacijg numatomiems Darbams objektuose atlikti.

Rangovo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodyta kvalifikacijg ir patirij,
Darbus gali vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindziangius dokumentus, bei gavus rastiSka UZsakovo
sutikima. Atskiras U2sakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasillyme Pirkimo metu
nurodyti specialistai ir subrangovai.

Atliekant transformatoriy pastodiy ir skirstykly technings prieZidros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus,
Rangovas turi turéti akreditacijg pagal standarta LST EN IEC/ISQ 17025:2005 ,Tyrimy, bandymy ir kalibravimo
laboratorijy kompetencijai keliami reikalavimai® atlikti: sroveés, jtampos, matavimo transformatoriy, jungtuvy
bandymus. Rangovas moka 1.000 eury baudg uZ kiekvieng menesj, kurj neturi atitinkamos akreditacijos arba
UZsakovo pradymu nepateikia tai patvirtinanéiy dokumenty.

SUBRANGOVAI

Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiama kvalifikacijg turinGius subrangovus, taciau Rangovas
subrangovams negali perduoti Pagrindiniy darby. Visus Pagrindinius darbus Rangovas tun atlikti pats.

Subrangovus, kuriy kvalifikacija ir patitimi Rangovas nesiréme Pirkimo salygose numatytiems minimalios
kvalifikacijos reikalavimams pagristi, Rangovas gali keisti savo nuozilra apie tai rastu informuodamas Uzsakovo
atstova.

SAUGA DARBE

Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, UZsakovo nustatyta tvarka idduota, leidima
dirbti veikianciuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus
Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, priesgaisringés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir
higienos teises akty reikalavimus, bei uitikrins teiséty bei saugy darbg.

Rangovas uZtikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy dél asmeny apsvaigimo nuo nurodyty
medziagy, Uzsakovas turi teise juos patikrinti alkotesteriu ir kitais medicinikai patvirtintais bodais. Jei patikrinimo
rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako bti patikrintas, Rangovas privalo uitikrinti, kad Sis asmuo nedelsiant
baty pasalintas i§ darbo vietos ir be atskiro U2sakovo sutikimo j j3 nebaty jleistas.

Pries statybos Darby pradzia, su Rangovu suderintu latku, U2sakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus kune
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supa2indina su atliekamy darby tvarka,
esanciais ir galimais rizikos veiksniais, su pragjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos
taisyklemis, bei kitais darbuotojy saugos ypatumais ir {ai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos
darbe instruktavimy registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktucjami lietuviy kalba. U2 visy kity
Rangovo, Subrangovo darbuotojuy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais
instruktavima ir supazindinima atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo save saskaita ir priemonemis uZtikrinti, kad darbuotejams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas bty tinkamai i&verstas j Siems asmenims suprantama kalba.

Rangovas uztikrina, kad pried pradédamas darbus pasiradys tarpusavio saugaus darbo alsakomybeés riby aktg ir
atliekant darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos ir Kity reikalavimy bei
UZsakove nuradymy, nepazeis trediyjy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis Rangovo
bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangavy darbuotojai.
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5.3.7.

6.1.

6.1.1.
6.1.2.

6.2.

6.2.1.

622

6.3,

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

7.1.

7.1.1.

7.2,

7.2.1.

7.3.

7.3.1.

Rangovas jsipareigoja atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima ir vykdyti jy apskaita (jei jvykyje dalyvavo
Rangovas ar jo atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo pradymu, UZsakovas skiria kompetentingg asmenj
darbui komisijoje.

KAINA IR APMOKEJIMAS

DARBU KAINA
U2 atliktus Darbus Rangovui mokama kaina yra apskaitiucjama pagal nustatytus Jkainius.

| Jkainius yra iskaiiuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesicgines bei netiesiogines islaidos jskaitant
jrenginiy, medZiagy, gaminiy, jrankiy nupirkima (iSskyrus kai juos pateikia UZsakovas), transportavima,
sumaontavima, bandymy atlikima, UzZsakovo darbuotojy apmokyma, dokumentacijos parengima, Rangove
darbuotojy darbo uzmokest), draudimg, visus mokétinus mokes¢ius (iSskyrus PVYM), kelioniy, komandiruoCiy,
administracines ir kitas i$laidas, kurios reikalingos Zioje Sutartyje nurodyty Darby atlikimui, jei Sios i$laidos
Sutartyje neidskirtos | atskirus |kainius arba Sutartyje aiskiai nenurodyta kitaip.

Uz darbus, kuriuos Rangovas be i8ankstinio rastisko UZsakovo suderinimo atlieka nukrypdamas nuo Sutaries
salygy, neapmokama.

APMOKEJIMAS

Rangovui uz faktidkai atliktus Darbus UZsakovas sumokes per 30 dieny nuo Atlikty darby pazymos pasiradymo
ir PVM saskaitos faktliros gavimo dienos (gavimo diena nustatoma pagal UZzsakovo zymg .gauta®) j Rangovo
banko saskaita.

PVM sagskaita faktlra turi biti iSra$oma Atlikty darby paZymy pagrindu. PVM saskaity faktira Rangovas pateikia
Uzsakowvui ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo einamojo men., per kurj buvo vykdyti Darbai, pabaigos.

KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

UZsakovui neatlikus mokejimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 proc. dydZio
delspinigiy nuo laiku nesumcketos sumos uZ kiekvieng pavéluota diena.

Uzsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada vienaSaliskai jskaityti i§ bet kokiy Rangovui moketiny
sumy apie tai rasti$kai informuodamas Rangova. Jeigu mokétinyg jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZsakovas
prieSpriesiniams reikalavimams iskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo suma pagal rinkoje galiojant]
valiutos keitimo kursa, naudojama jprastingje veikloje.

Visi mokéjimai, kurie turi biti attikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies
banko saskaita. Mokeéjimai bus laikomi afliktais, kai mokégjima atliekangios Salies bankas priims mokéjimo
nurodyma,

PAKEITIMAI

DARBY PAKEITIMAI

Patvirtintuose Ménesio graﬁkuose ir Darby uzsakymuose nurodyty Darby apimtys ir terminai esant retkalingumui
gali boti kei¢iami abejy Saliy sutarimu tokiu bddu, kokiu jie yra tvirtinami.

Uzsakovas turi teise bet kada atdaukti Ménesio grafike arba uzsakyme nurodyty Darby atlikimg. Tokiu atveju
priimami tik iki atdaukimo faktiSkai Rangovo atlikti Darbai, taip pat po Darby atdaukimo bitinosios Rangovo
ilaidos, kuriy Jkainiai nurodyti Sutartyje (pvz. suvezty [renginiy ir Medziagy iSvezimas), jei Darbai at$aukiami ne
del Rangovo kaltés.

ISTATYMU PASIKEITIMAS

Pasikeitus (sumaZejus ar padidgjus) pridetines vertes mokesdéio (toliau — ,PVM*) tarifui, atitinkamai pasikeiéia
Darby |kainiai. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento
israSomoms PVM saskaitoms faktiiroms, taikant moketing kaing be PVM ir atitinkamai perskaigiuojant PVM.

Pasikeitus jstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeista tarifa, be atskirto Sutarties keitimo
ar fforminimao,

KAINY INDEKSO PASIKEITIMAS

Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo meénesinio statybos sanaudy kainy
indekso ,InzZineriniai statiniai* (toliau — ,Indeksas®) reikSmeé per 12 ménesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris
skaidiuojamas nuo Sutarties sudarymo {arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaiéiavimo dél Indekso pokyéio,
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732

7.3.3.

7.3.4.

8.1.

8.1.1.

8.2,

821.

822

8.2.3.
824,

8.25.

826,

8.27.

jei Sutarties kaina buvo perskaiéiuojama), pakinta 20% arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali boti
perskaiciuojami Darby Jkainiai.

Darby Ikainiai del Indekso pasikeitimo perskaifiuojami Rangovui Sutartyje nurodytus lkainius padauginant i$
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaitiuojamas pagal toliau nurodyts formule

K=IPb/IPr

Kur: K = Indekso pokytio koeficientas,
IPr — Indekso reikime laikotarpio pradioje,
IPb — Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje.

Darby Jkainiy perskaiiavimu suinteresuota Salis parengia Jkainiy perskaigiavimo aktg (toliau — ,Aktas*), kuriame
nurodo: [a] Indekso reik$me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, [b] Indekso reikéme laikotarpio gabaigaje
ir jos nustatymo datg, [c] Indekso pokyZio koeficients {e] kitg perskaiCiavimui reikSminga informacija. Salis Akig
pasiraso ir pateikia jj kitai Saliai, Akte nurodyta Indekso reikima laikotarpio pabaigoje, negali biti ankstesne, kaip
2 meénesiai iki Akto pateikimo kitai Sutarties 3aliai.

Perskaitiuoti [kainiai bus taikomi tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo kitai
Saliai. Rangovas israomose PVM saskaitose faktirose nurodo |kainius, Indekso poky&io koeficients ir jy
sandaugos suma, kurig turi sumoketi UZsakovas.

ATSAKOMYBE

ATSAKOMYBES PASKIRSTYMAS

Kiekviena Salis privalo atlyginti kitai Saliai visus jos patirtus nuostolius, jei ji netinkamai vykde savo jsipareigojimus
pagal Siag Sutart| ar jai taikomus teisés aktus.

Rangovas prisiima rizikg jeigu del nuo Rangovo nepriklausangiy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo iSlaidos, iSskyrus Salygy 7.2. ir 7.3. skyriuose nurodytus atvejus arba kal Sulartyje nurodylais
atvejais atlickamas Papildomy darby pirkimas.

Atlikty Darby, jy rezultaty ir Uzsakovo Rangovui perducto turto sugadinimo, atsitiktinio 2uvimo bei praradimo rizika
tenka Rangowui iki Darby uZbaigimo dienos.

KOKYBES GARANTIJA

Rangovas sipareigoja uZtikrinti, kad per visg garantinj terming atlikty Darby rezultatas atitiks normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir Sutarties bei jos prieduose nustatytus reikalavimus, Objektai bus tinkami naudoti
pagal jiems nustatyta paskirj.

Rangovo atliktiems Darbams, kurie pagal galiojangius teisés akius priskiriami statybos darbams, nustatomni
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti garantiniai terminai.
Kitiems Darbams taikomas 24 meénesiy garantinis terminas, jei Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyli kitokie
garantiniai terminai.

Garantiniai terminai skaiéiuojami nuo Darby uzbaigimo dienos.
Kokybes garantija negalioja Darby triikumams:

a) kurie atsirado po Darby uZbaigimo deél to, kad UZsakovas nepaisé nustatyty aptamavimo, prieZidros ir
eksploatacijos instrukciju;

b) apie kurivos Rangovas informavo UZsakova Darby atlikimo metu, tadiau UZsakovas atsisake Salinti Siuos
trikumus;

c) kuriy nebuve galima pastebeti Darby atlikimo metu.

Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bfiti naudojamas dél nustatyty
defekty (trdkumy}, uZ kurivos atsako Rangovas.

Rangovas per garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba nekokybigkus
jrenginius, jrangg, gaminius ar jy dalis pakeisti kokybidkomis per 10 darbo dieny nuo rastidko Uisakovo
reikalavimo gavimo dienos arba per kitg terming, kuris objektyviai reikalingas trOkumy pagalinimui ir Salys jj
suderina rastu.

Jei Rangovas nepradeda taisyti defekty ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defeklo padarytos
Zalos garantiniu laikotarpiu per Sutartyje nurcdyta terming, UZsakovas pats arba treiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokivs darbus Rangovo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, istaisydamas defektq ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus iedkant kito rangovo ir pan,
Rangovo garantiniai jsipareigojimai tokiu atveju néra nutraukiami.
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8.3.
8.3.1.

832

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.4.

84.1.

NETESYBOS

Uz kiekvieng pradelsta dieng jvykdyti Zemiau lentelgje nurodytus jsipareigojimus, Rangovas UZsakovui moka
lenteléje nurodytus delspinigius:

Nr. | PaZeistas jsipareigojimas | Delspinigiy
dydis
a) | Planiniy darby neatlikimas laiku T 20eunyt i
b) IP[&;niniq darby, kuriems reikalingas elektros jrenginiy atjungimas, neatlikimas 60eury*
aiku
"¢} | Neplaniniy darby neatlikimas laiku ' 100 eury **
"d) | Avariniy darby neatlikimas laiku ' 1200 eury ** N
' e) 4 Menesio grafiko nepateilnt_irnas suderinti laiku | ﬁeum
: f) | Neplaniniy darby nesuderinimas laiku - - | 60 eury N
g) | Darby velavimas del kurio atfikimo UZsakovas negali jjungti elektros jrenginiy 100 eury i
suplanuotu laiku
"h) | Darby vélavimas dél kurio atlikimo UZsakovas negali jjungti elektros jrenginiy 1.000 eury

suplanuotu laiku, ir dél tokio atjungimo buve atjungti elektros vartotojai arba

nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas perdavimo tinkle arba buvo pazeisti
minimalls teises aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai {(N-1
kriterijus) arba buvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos |
vartolojams. |

* Netesybos UZsakovo sprendimu Rangovui netaikomos, jei Darbai, kuriems nereikalingas elektros jrenginiy
atjungimas, buvo atlikti tg patj ménesj, kurj buvo suplanuoti, ir dél vélavimo nebuvo padaryta Zala UZsakovui,
aplinkai ir tretiesiems asmenims, bei nekilo rizika dél tokios Zalos atsiradimo.

** Nurodyltos netesybos ribojamaos atitinkamo Darbo vertés suma, bet ne maziau kaip 3.000 eury.

Uz kiekviena Zemiau lenteléje nurodyta jvykj, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas moka
Zemiau lenteléje nurodyts baudg;

[Nr. | Jvykis | Bauda
|'a) | Elektros jrenginiy atjungimas o | 200 eury _
'b) | Elektros jrenginiy atjungimas dél kurio nutrGko elektros energijos tiekimas arba | 3.000 euﬁ I
l sugadinami elektros jrenginiai.
c) | Avariniy darby paraidkos nepatvirtinimas laiku - 1.000 eury
i d) | Darby saugos, aplinkosaugos, priesgaisrinés apsaugos ir fizinés saugos 1.000 eury '
reikalavimy paZeidima, technologinj paeidima ar reikalingy leidimy, sutikimy ir
suderinimy negavima, elektros tinkly apsaugos zony reikalavimy nesilatkyma (jei [
atliekant bet kurios i§ iSvardinty sri¢iy patikrinimg nustatomas daugiau kaip vienas |
pazeidimas, uz visus tos srities paZeidimus taikoma viena bauda).
e) | Atlieky nerisiavimas, metala lauzo neatskyrimas, rasiuojant susidariusias 1150 euny
atliekas, ar metalo lauzo pridavimas atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis

Jei uz ta patj pazeidima Rangovui gali bati taikomos kelios Sutartyje nurodylos baudos arba delspinigiai, taikoma
tik ta bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei u2 tg patj paZeidima Sutartyje numatyti ir delspinigiai ir bauda, uz

Pvz.: Rangovas padaro darby saugos pazeidima del kurio atiungiami elektros jrenginiai. UZ §j paZeidimg Salygose
nurnatyta 200 eury ir 1.000 eury bauda, tokiu atveju Rangovui taikoma didesne bauda (ty. 1.000 sury). Jei dél ta
paties paeidimo veluoja Planiniy darby jvykdyras, nepriklausomai nuo pritaikytos baudes Rangovui papildomai
taikomi 20 eury delspinigiai.

Salis, del kurios kalteés nutraukiama Sutartis, moka kitai Saliai 5 proc. nuo pradines Sutarlies kainos dydzio bauda
ir atlygina kitos Salies patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu,

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZistamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais
minimaliais nucstoliais dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkama Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentgjusiajai
Saliai nereikia jrodinet,

JSIPAREIGOJIML) NEVYKDYMAS
Salys yra atsakingos uZ visy sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma pagai ios Sutarties salygas.
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842

8.4.3.

8.5.

8.5.1.

85.2.
8.5.3.

8.54.

86.1.

8.6.2.

8.6.3.

864,

8.6.5.

8.7.

8.7.1.

B.7.2.

Jei Rangovas tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys, kurio nors i§ Sutartyje nurodyty

isipareigojimy, Uzsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj moketinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra botina uztikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba}

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai radtu informuodamas Rangovg (tokiu atveju, U2sakovas
turi teise reikalauti Rangovo apmokéti uZ iy jsipareigojimy jvykdyma patirtas idlaidas ir 10%, bet ne
matziau kaip 1.000 eury, baudg nuo patirty idlaidy sumos, kaip kompensacijg uZ tokiy isipareigojimy
[vykdymo organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoeliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i$ Rangovui mokétiny sumy, ir (arba)

d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

Bet kokie trokumai, kuriy UZsakovas ir {arba) kiti asmenys nepastebeéjo vertindami, derindami, tikrindami,
priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus Darbus, pateiktus dokumentus ar pasidlymus (nepriklausomai ar
tai buvo atlikta Pirkimo metu ar Sutarties vykdymo metu), neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkama
isipareigojimy nevykdyma pagal Sutarties salygas.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutart] Salys atsako tik u3 tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydZio suma.

Bendra Saliai priskaigiuoty pagal Sutanj netesyby suma negali virdyti 10 procenty pradinés Sutarties kainos (be
PVM).

Sutartyje nurodytos atsakomybeés ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai ty&ia, del didelio nerlipestingumo,
taip pat Zalai padarytai tretiesiems asmenims.

ATLEIDIMAS NUQ ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko
dél Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali boti laikoma

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;

b) stichinés nelaimeés: smarkios audros, ciklonai, Zemes drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) teiséti ar neteiseéti valstybés valdymo instituciju veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektras jrenginiy atjungimai,

f kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Pagal 3ig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybeémis nelaikoma tai, kad [a] rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy ir paslauguy, [b] Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba jos kontrahentai paZeidZia savo prievoles, taip

pat [c] Salies ir su ja susijusiy asmeny (ty. Salies tiesiogiai ar netiesiogial valdomuy, bei ja valdanéiy subjekty,
iSskyrus Lietuvos Respublika) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties vykdymui bei terminams $Salis privalo nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaikéjimo, radtu pranesti kitai Saliai, pateikdama mingty
aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, pranesimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad Sios
aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo issiystas pranegimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybems Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir,
kad jos turéty kuo mazZesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minety aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus
Salis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

SUTARTIES UZTIKRINIMAS

Jei Sutartyje nurodyta, kad Sutarties jvykdymas turi biti uztikinamas Rangovo pateikta banko garantija, si banko
garantija turi atitikti visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visg laika iki Sutarties vykdymo termino
pabaigos ir 30 dieny po jo. Jeigu Sutartis nejvykdoma likus 30 dieny iki pateiktes banko garantijos galiojimo
pabaigos, Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip pries 10 dieny iki pateiktos banko garantijos galigjimo termino
pabaigos pateikti naujg banko garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos Sutarties jvykdymo
pabaigos ir 30 dieny po to.

Rangovui tinkamai jvykdzius Sutart] ir visus sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas Rangovo pradymu graZina jam
pateikta banko garantijg,
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9.1.

9.1.1.

9.2.

921.
922

9.3.

9.3.1.

8.3.2.

9.3.3.

9.3.4,

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

SUTARTIES GALIOJIMO SALYGOS

SUTARTIES SUDARYMAS

Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visidko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo.

$i Sutartis sudaro visg Saliy susitarima ir tarpusavio supratima ir pakei&ia visus ankstesnius Zodinius ar radytinius
susitarimus ir pareiskimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti j Sios
Sutarties salygas. Tadiau aigkinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali biti panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybés garantijos, atsakomybeés, konfidencialumo, intelektings nuosavybes, pranedimy siuntimo ir gavimao, |
gingy sprendimo, ES finansavimo ir kitos salygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties jvykdymo
galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti ragtu ir pasiragyti abejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties sglyga visiSkai ar i$ dalies negalioty ar tapty negaliojantia dél jos priestaravimo
taikytinierns teisés aktams arba del bet kokios kitos prieZasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa apimtimi.
Tokiu atveju Salys gera valia deresis ir sieks pakeisti negaliojanéia salyga kita teiséta ir galiojanéia salyga, kuri
kiek tai imanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties salyga, kun bus tokiu bodu
pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Saliy radytiniu sutarimu,

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutarij nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 30 dieny
radtu pranesdamas Rangovui

a) Rangovas, pagal Sutart] nejgijes teisés pratesti Darby atlikimo terminy, nepaisydamas Uzsakove raginimo,
nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba per l&tai ir nejmanoma baigti Darby Sutartyje, Ménesinio grafike
ir {arba) uzsakyme nustatytu latku;

b) Rangovas gadina UZsakovo turta, nesilaiko Sutarties salygy del Darby kokybes: naudoja nekokybiskas ar
netinkamas medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka Darba, nepaiso
Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;

c) Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy
jrodymy, kad sugebés Siuos jsipareigojimus jvykdyti ateityje.

d) jei del Rangovo kaltes Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laika) ilgiau kaip
vienam meénesiui,

e) jeigu Rangovas nebeatitinka Pirkimo salygose nurodyty minimaliy kvalifikaciniy reikalavimy ir (arba)
Rangovas netenka teises verstis Sutartyje nurodyta veikla;

fy jeigu kyla pagristy abejoniy deél aukiciau nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bGti nutraukta i Sutartis,
egzistavimo ir Uzsakovo praSymu Rangovas nepateikia jrodymuy paneigianéiy Sias aplinkybes;

g} kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutarj dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sio
nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas susietas su Sutartyje nurodyty Darby uZbaigimu, jskaitant
UzZsakovo i§laidas dél kito rangovo paieékos ir Darby pabrangimo.

Rangovas turi teisg vienasdaligkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 30 dieny
raitu prane$damas UZsakovui;

a) jeigu Rangovas negali atlikti Darby dél Uzsakovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, kuris tesiasi ilgiau
kaip 30 dieny, o U2sakovas nesiima priemoniy Siy aplinkybiy pagalinimui;

b) kal UZsakovas daugiau nei 45 dienas veluoja atlikti apmokejima Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutartj del UZsakovo kaltes, UZsakovas privalo apmoketi Rangovui uZ iki Sutarties
nutraukimo kokybikai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Rangovo pagristus nuostolius.

Jei Sutartis nutraukiama dél kurios nors Salies kaltés ir per jspgjimo apie nutraukima terming iSnyksta aplinkybés,
de! kuriy Sutartis nutraukiama, Sutartj nutraukianti Salis turi teise atdaukti Sutarties nutraukima.

Nutraukus Sutartj arba jai pasibaigus, Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas savo saskaita turi ivezti savo
jranga, medzZiagas ir jrenginius i§ UZsakovo teritorijos ir patalpy, taip pat gradinti U2sakovo perduotas patalpas,
nepanaudotus UZsakovo perduotus jrenginius, detales, medziagas.

Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidZia Saliy nuo juy jsipareigojimuy, kurie buve prisiimti iki Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.
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SUTARTIES AISKINIMAS
Sutaréiai yra taikomi ir ji yra aigkinama pagal Listuvos Respublikos jstatymus.
Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, 2odziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirké&iai,

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad baty galima jg lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai
naudojami Sutarties aiSkinimui,

Sutartyje nurodyti terminai yra skaigiuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos, kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, i$skyrus
Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytas $venciy dienas. Darbo valandos (darbo laikas} suprantamos,
kaip darbo dienos laikas nuo 07:30 iki 16:30.

Sutartyje naudojamos uzsakymo ir paraitkos sgvokos turi 13 padia reikéme

Si Sutartis sudaro visg Saliq susitarima ir tarpusavio supratimg ir pakeicia visus ankstesnius 2odinius ar radytinius
susitarimus ir pareiskimus, padarytus per neapdairuma ar netyéia bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo,
kurie nera aiskiai jtraukti j dios Sutarties szlygas. Tatiau aikinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai
nustatyti gali boti panaudojama informacija, aliy pateikta deryby metu,

BAIGIAMOS NUOSTATOS

PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys pareigkia ir garantuoja, kad

a) Sutartj sudare turedamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galedamos realiai jvykdyti Sutartyje nuradytus
Isipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b} jos yra mokios ir finansigkal pajegios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, foms neigkelta arba nera
numatoma iSkelti bylos del restruktirizavimo ar likvidavimo, fos nera sustabde ar apriboje savo veiklos,
joms nera iskeltos bankroto bylos.

Rangovas pareikia ir garantuoja, kad:

a} pilnai susipaZino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir objektu, reikalinga
Sutarties pagrindu prisiimamiems isipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir i dokumentacija bei joje
pateikta informacija yra visi&kai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visidka
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybg. Sudarydamas 3ig Sutartj, Rangovas
patvirtina, kad jis iSnagringjo Sutartyje nurodytus ir jam i§ anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei
patikrino, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trikumy, kurie
trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$&iausig atliekamy Darby
kokybe.

NUOSAVYBE

Visi Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pristatymo | Darby atlikimo vieta iki perdavime Uzsakovui turi bati teiséta
Rangovo arba jo subrangovy nuosavyba.

Rangovas uZtikrina, kad |renginiai ir MedzZiagos nebus apsunkinti jokiais turto are&tals ar kitais apsunkinimais, ir
Isipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam tre€iajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei
numatytais Sioje Sutartyje, visg laikg iki jy tinkamo perdavimo Uzsakovo nuasavybeén,

Nuosavybes teisés | atliktus Darbus pereina Uzsakovui nuo atitinkamos Atlikty darby pazymos pasirasymo
momento arba [renginiy ir MedZiagy sumontavimo (instaliavimo) j Objekta momento, priklausomai nuo to, kuris
jvyksta ankséiau.

Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy darby nuosavybé nera perduola Uzsakowui, taip pat
defekty taisymo arba pakeitimy atiikimo metu. Bet kurie Rangovo pasalinti Jrenginiai ir Medziagos fo jy pakeitimo
tampa Rangovo nuosavybe.

KONFIDENCIALUMAS

Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios is Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties
turinio, nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija pateikiama (toliav — ,Konfidenciali informacija*).

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri [a] yra vie$ai priginama; [b] yra gauta i treéios 3alies,
kuriai Uzsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojantius teises akty reikalavimus negali
bati laikoma konfidencialia, [d] kitos Salies yra radtikai nurodyta kaip nekonfidenciali.
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Jei Rangovui kyla abejoniy ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip
su Konfidencialia informacija.

Rangovas [sipareigoja Konfidencialig informacija saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims
(subrangovams, teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyli atitinkamais
konfidencialumo jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

Rangovas, atskleides Kanfidencialig informacija, Uzsakovui moka 3.000 eury bauda.

INTERESY KONFLIKTAS

Rangovas isipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali tureti neigiamos jtakos besaliskam ir |
objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali Kilti del ekonominiy, politiniy, $eimyniniy, emociniy
ar bet kokiy kity prie2aséiy.

Rangovas nedelsiant rastu privalo informuoti UZzsakova apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galintj kilti interesy
konflikt ir imtis visy batiny veiksmuy, siekiant istaisyti situacija,

KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiradingjimas tam $aliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip.
Tais atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvas Respublikoje,
susirasingjimas gali biti vykdomas angly arba kita, abejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangaovo teikiama dokumentacija turi biti parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys radtu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybes institucijoms, bet kuriuo atveju turi bti
parengta lietuviy kalba {arba atliktas ju vertimas).

DOKUMENTA!

Uzsakovas jsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikia
jgaliojima Rangovui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Afiikty darby pazymose, pranedimuose, prasymuose, reikalavimuose, saskaitose biitina jrasyti Sutarties
numerj ir data, investicinio projekto pavadinima ir numeri {jei toks numatytas).

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, iy kopijy tikrumas turi biti patvitintas dokumenty teikiancios
Salies ar jos jgalioto atstovo.

Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teises aktuose keliamy reikalavimy, yra neidbaigti,
juose randama techninio pobldzic ar kity klaidy Uzsakovas turi teise laikyli juos nepateiktais apie tai
informucdamas Rangova.

PRANESIMAI

Bet koks pranesimas, pradymas, reikalavimas, saskaita ar kita informacija, kurig reikia pateiiti pagal Sutart)
laikoma pateikta, jeigu jteikiama Uzsakovui pasirasytinai, per pasiuntinj arba atsiuniama registruotu laisku, i$
anksto apmokeéjus pasto islaidas, Sutartyje nurodytais ar kitos Salies atskiru ra&tisku prane$imu nurodytais
adresais.

Visi prane3imai, pradymai, reikalavimai, saskaitos, taip pat visas kitas siunéiamas susirasingjimas turi tureti save
registracijos numeri, kuris turi biiti jra3omas ant siun¢iamo dokumento voko, per pasiuntini jteikiamo dokumento
jteikimo patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siunciamo prane$imo temos laukelyje.

Kiekviena $alis j kitos Salies paklausima ar prasyma isipareigoja atsakyti ne véliau, kaip per 5 darbo dienas nuo
jo gavimo, jei pa&iame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesne data. Salys gali pateikti atsakyma j paklausima
per ilgesnj laika, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti prasoma informacijg ar
atlikti nurodytus veiksmus.

Apie savo rekvizity ir kontaktiniy asmeny pasikeitima Salis privalo i3 anksto pranesti kitai Saliai radtu. Visi
pranedimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i§siuncia kitai Saliai iki gaudama pranesimg apie pastarosios adreso
pasikeitima, Jaikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

GINEY SPRENDIMAS

Bet kokie gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 dios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu
ar galiojimu, sprendziami Saliy derybose,

Jeigu Salims nepavyksta igspresti gingo, nesutarimy ar reikalavimy deryby bddu per 30 dieny nuo pirmosios
pretenzijos iSsiuntimo dienos, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal U2sakovo buveines vietg
arba, UZsakovo pasirinkimu, pagal Objekio buvimo vieta.
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BANKO GARANTIJA

Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, &i garantija turi atitikti Siame
skyriuje nurodytus reikalavimus.

Banko garantija turi boti iSduota Sutartyje nurodyto UZsakowvui priimtino banko.

Banko garantija turi bOti pirmo pareikalavimo, besalyginé ir neatSaukiama.

Banko garantija uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami makéjimai,
Banko garantijoje turi biiti nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo rastiéke Uzsakovo reikalavimo gavimo sumokéti UZsakovui
reikalavime nurodyta suma, bet ne daugiau, nei nuredyta Banko garantijoje.

b} Rastiskame reikalavime UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi biti taikoma Lietuvos Respublikes teisé ir Tamptautiniy prekybos rimy patvirtintos
taisykles — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees ICC Publication No. 758"

d} Gincai tarp $aliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus komercinio arbitraZo teisme.
€) Banko garantijos galigjimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.

Pried pateikdamas Banko garantijg, Rangovas gali pradyti Uzsakovo patvirtinti, kad Rangovo siGloma Banko
garantijg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo prasymo gavimo dienos.

Uzsakovas turi teise nepriimii Banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojanéia, ir {arba} kreiptis | Rangova dél
naujos Banko garantijos pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai
jmanoma terming, jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakavas turi informacijos,
susijusios su Banko garantijg ifdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant
nemokuma, likvidavima ar teisinés apsaugos taikymo proceddras),

Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, Uzsakovas turi teise pareikéti reikalavima pagal turimg Banko
garantijg ir {arba) sulaikyti mokéjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos
Rangowui bus iSmokétos ne ankséiau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba idnyks jsipareigojimas jg
pateikti.

TEISI|) PERLEIDIMAS

UZsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylanéias i$ Sutarties, be atskiro
Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perleidimg trediajam asmeniui Rangovas informuojamas raétisku
pranedimu,

Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal sig Sutartj treliesiems asmenims be
rastitko UZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko io reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes
tretysis asmuo prie§ Uzsakovg atsako solidariai.

TEISI) ATSISAKYMAS

Saliy nesinaudajimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereiskia $iy teisiy atsisakymo, idskyrus atvejus, kai 5alis
iy teisiy atsisako tai aikiai nurodydama rastu.
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