III GYVENAMOJO KORPUSO PATALPU PAPRASTOJO REMONTO DARBU
RANGOS SUTARTIS NR. ST-226

2016 m. spalio mén. 20 d.
Macikai

Maciky socialinés globos namai, juridinio asmens kodas 190796943, kurios registruota buveine
yra: Maciky k., Silutés r., sav., atstovaujama direktores Jovitos Andrijauskienés, veikian¢ios pagal
jstaigos nuostatus (toliau — ,,Uzsakovas®), ir

S. Salnos jmoné, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus isteigta ir veikianti jmone, juridinio asmens
kodas 277392690, kurios registruota buveine Lietuvininky g. 3-2, Silute, atstovaujama savininko
Sauliaus Salnos, veikiancio (-i0s) pagal imones jstatus (toliau — ,,Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,galimi“, sudareme §ia Sutart, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Maciky socialinés globos namy LI Gyvenamojo
korpuso patalpu paprastojo remonto darbai® vie$ojo pirkimo, organizuoto supaprastinto mazos
vertés pirkimo apklausos budu, jvykusio 2016 m. spalio 19 d. rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygu, kurie gali atsirasti
vykdant $ig Sutartj taip pat del to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart]
aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSuyju
pirkimy jstatymu (toliau —Viedyjuy pirkimy istatymas), kitais teiseés aktais, pirkimo dokumentais ir

pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika isipareigoja
atlikti Maciky socialinés globos namy III gyvenamojo korpuso pastato patalpy remonto darbus
(toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikus Darby yiniarad¢ius ir perduoti Darby rezultata
Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2 Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Uzsakovas jsipareigoja sumoketi Rangovui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Vilties g. 2, Maciky k., Silutés r., sav..

3s SUTARTIES KAINA

31. Bendra Sutarties kaina 172 963,10 Eur (vienas Simtas septyniasdesimt du tukstanciai
devyni Simtai seSiasdesimt trys eurai 10 ct) tame skai¢iuje PVM 30 018,39 Eur ( trisdeSimt
tikstanéiy astuoniolika eury 39 ct) Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui apklausos
metu.

3.2 Uz sia kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. [
Sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos Kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
Kitus teises aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

3.3.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumate sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
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pateiktus dokumentus ir jie yra butini Siai Sutardiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo saskaita.

3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virsijan¢iy Darby kaina, jeigu del to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.9 Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry remonto darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeti) del Valstybes institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
mokes¢iy dydi (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesiogines jtakos Rangovo
remonto darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeicia tiek, kiek pasikei¢ia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu
prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir poistatyminiy teisés aktu, kei¢ianciy
mokes¢iy dydj isigaliojimo.

3.7. Darby eigoje susitarus Vykdytojui ir Uzsakovui pageidaujant, darby kiekiai ir kaina
gali keistis. Samata tikslinama pagal darby fakta. Salys susitaria Darby kaina detalizuoti jkainuotose
darby kiekiy ZiniaraSiuose, kuriuose, detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamos medziagos ir
mechanizmy poreikis. Apmokama tik uz faktigkai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma,
kad faktiskai atlikta maziau darby, sunaudota maziau medziagy ir mechanizmy, negu numatyta
ikainuotose darby kiekiy iniara§¢iuose, Rangovui moketinas atlyginimas maZzinamas atitinkama
suma pagal ikainuotose darby kiekiy ziniarad¢iuose numatytas kainas.

3.8. Kaina taisoma tokiomis situacijomis, kai remonto idlaidos po sutarties sudarymo,
keiciantis atliekamy darby kiekiui ar sudeédiai, tampa didesnés ar mazesnes. Sis pakeitimas gali buti
bitinas dél atliekamy remonto darby ar remonto darby atlikimo metody pakeitimo, kurie nebuvo
numatyti sudarant sutartj, ar del neteisingy duomeny, kuriuos pateiké uzsakovas, koregavimo .
Kainos pataisymas apima atvejus, kurie paprastai yra susije su rangovui pateiktos uzduoties keitimu
arba tokiais atvejais, kai, siekiant ivykdyti rangovo pateikta uzduotj, atsiranda biitinybé atlikti
papildomus darbus. Tokiais atvejais rangovas turi teisg reikalauti padidinti (o uzsakovas sumazinti)
sutarties kaina.

3.9. Rangovas, statybos metu padares i$vada, kad reikalingi normatyviniuose statybos
dokumentuose nenumatyti darbai, deél kuriy biitina atlikti papildomus remonto darbus ir atitinkamai
padidinti sutarties kaina, privalo apie tai pranesti uzsakovui. Jeigu rangovas negauna uzsakovo
atsakymo { savo prane$ima per sutartyje nustatyta termina, o jeigu terminas sutartyje nenustatytas, —
per protinga termina, tai rangovas turi teisg sustabdyti ty darby atlikima. Siuo atveju nuostolius del
darby atlikimo sustabdymo turi atlyginti uZsakovas, i8skyrus atvejus, kai jis jrodo, kad papildomus
darbus atlikti nebuvo bitina.

3.10. Suderinus su UZsakovu, esant butinybei pakeisti darbus, darbais, kuriy jkainiai nebuvo
numatyti pasialyme, kainos skai¢iavimui turi buti naudojamos paskutinés Aplinkos ministerijos
nustatytomis salygomis registruotos statybos resursy skai¢iuojamosios rinkos kainos, taikant
pasitlyme nurodytus netiesioginiy islaidy ekonominius normatyvus. Siuo atveju bendra sutarties
kaina keistis negali.

311. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus sutarties dokumentuose, jeigu papildomy darbu,
kurivos reikia atlikti del $iy pakeitimy, kaina nevirsija penkiolikos procenty sutartyje numatytos
bendros remonto darby kainos ir jeigu Sie pakeitimai nepakei¢ia sutartyje numatyty remonto darby
pobudzio.

3.12. Jei reikia atlikti pakeitimus, kurie nulemty sutarties kainos padidéjima, arba jie keicia
darby, numatyty sutartyje, pobiidi, biitinas atskiras $aliy susitarimas $iuo klausimu.

3.13. Sudarydamas remonto darby sutartj, rangovas, vadovaudamasis savo profesines
veiklos ziniomis ir gebéjimais, turi numatyti remonto darby kaina, jos padidéjimo padarinius,
prisiimty prievoliy vykdymo sutartyje sulygtomis salygomis rizika

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

% Y



4.1.1. Darbai turi buti atlikti iki 2016-12-31. Siame punkte numatytas darby atlikimo
terminas gali buti pratestas deél nenumatyty aplinkybiy, nepriklausan€iy nuo Rangovo gavus
Uszsakovo pritarima. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo radytiniu
susitarimu. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo
priklausanios aplinkybes, dél kuriy negaléjo biti atliekami darbai.

47. Statinio statybos remonto darbai vykdomi nesudarant darby vykdymo grafiko. Darby
ciliskumas derinamas abipusiu $aliy susitarimu.

4.3. Darby pradzia pagal Sia Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas prieme patalpas i$
Uzsakovo ir pradéjo vykdyti Darbus.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, istaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis darby priemimo — perdavimo aktas.

4.5. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1 punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priemimo ir
perdavimo momentu, 0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomu pretenzijy
pareiSkimas del akivaizdziy Darby trakumy negali biti priezastis, kuria remiantis Uzsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

52.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai Ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng kalendorini menesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas
uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos Vvisos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
moketinos sumos. Darby priemimo akta pasiraso: i$ Rangovo puses — Rangovo statybos vadovas
arba jgaliotas asmuo, 0 i§ Uzsakovo pusés — UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.3 Rangovo atlikti Objekto remonto darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, pateikti medziagu ir jrangos sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

5.4. Atlikty darby priémimas atlickamas pasiradant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta (forma F2), pazyma apie atlikty darby ir i8laidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 2 Akty egzempliorius Uszsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre¢ios) dienos, O jei §i diena yra
ne darbo diena — kita dieng po jos einanig diena. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grazindamas ji Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir
pareiskia raStu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del tinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai uZzbaigus Darbus.
Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui ra$tu apie pasirengimag galutinai
perduoti Darbus. Uszsakovas organizuoja galutini Darby priémima ne veliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas
pasiraso perdavimo ir priemimo akta arba tuo pa¢iu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jranga. [$taisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. Jeigu bet kuriuo §ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes
medziagos, nukrypta nuo pateikty atlikti darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami abiems Salims pasirasant Defektinj akta. Rangovui nepagristai atsisakius
pasirasyti Defektinj akta, jis pasirasomas Uzsakovo vienasaliSkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiradytinai arba igsiun¢iamas registruotu pastu.

3.7. Uzsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo

saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodytu trukumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
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atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del ju kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg
pareiksti Rangovui pretenzijas del i%aidkejusio atlikty Darby trikumy, jei blity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikul, tatiau tebegaliojant Sia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6.1. -
6.2. punktuose. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

58 Garantinio laikotarpio {sipareigojimams ustikrinti, Rangovas pateikia atitinkama
garantinj rasta. Sis rastas turi biti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo

aktu ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

6. GARANTIJOS

6.1. Perduoty remonto darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo pridavimo — perdavimo
akto pasira§ymo, yra 5 (penkeri) metai;

6.2. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ igaigkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje
Darby defektai fiksuojami $ios Qutarties 5.6 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kuri Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusi defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimu, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe salinan¢iy aplinkybiy.

6.3.  Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
idtaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala.

T SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.  Rangovas sumoka 3 % bauda nuo sutarties vertés per 5 (penkias) darbo dienas nuo
sutarties nutraukimo, jei ji buvo nutraukta dél Rangovo sutartiniy isipareigojimy nevykdymo.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatdaukiamas ir turi galioti visa Sutarties
galiojimo laikotarpi.

8. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMO TVARKA

8.1. Rangovui gali buti sumoketas iki 30% sutarties dydzio avansinis mokeéjimas
[51 888,93 Eur (penkiasdesimt vienas tikstantis astuoni $imtai astuoniasdesimt adtuoni eurai 93
ct)] medZziagy jsigijimui.

82. Rangovui sumoketas avansinis mokéjimas turi buti graZintas darant atskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio mokejimo Rangovui sumos tol, kol avansinis mokéjimas bus grazintas

83. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§raso PVM
saskaitas — fakturas ir pateikia Uzsakovui ne veliau kaip per 3 (penkias) darbo dienas po Akty
pasirasymo dienos.

8.4. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktikai atliktus Darbus pagal gautas PVM
saskaitas — faktliras per 30 (trisdesimt) dieny, nuo PVM saskaitos - faktiiros gavimo dienos.

85.  Uzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo
atliktus Darbus, iskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima, nuostoliy, jei tokiy
buvo, kompensavima, per 30 (trisdesimt) dieny, nuo PVM saskaitos - fakttiros gavimo dienos.

8.6. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uz juos jforminamas Saliy pasiraSytu
darby perdavimo — priemimo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokeéjimas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi ju sutartiniai
isipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmoketa, o
Salys viena kitai neturi jokiu pretenziju.
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9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teisg:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagu
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Uzsakovo pateiktus pageidavimus, Rangovo parengtus
ikainotus darby kiekiy ziniarai¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktaras, Uzsakovo pateikty medziagu
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Uzsakovo pateiktus pageidavimus.
Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darbu
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimu, UZsakovas turi teisg raStu
reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg
Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus treCiyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei remonto eigoje sistemingai
pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty remonto Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpi.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

92.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

92.72. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

92.3. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti 1 Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

92.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

92.5. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo, sutaréiy dél analogiSky Darby
vykdymo Sutarties objekte su Kkitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, i$skyrus 9.1.2.
punkte ir kt. Sutartyje numatytas i§imtis.

92.6. Tiekti Objekte elektros energija ir vandeni.

9.3 Rangovas turi teis¢:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus techninius sprendimus tik gaves isankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

94.1. Pradéti remonto Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiragyta Sutartis.

9.472. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg Ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart.
Rangovo atstovas jgyja teise Sios Qutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova.

9.4.3. Vykdyti remonto Darbus pagal Uzsakovo pateiktus pageidavimus, statybos techniniy
reglamenty ir Kity teises akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks privalomas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg.

94.4. Pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantini
laikotarpi.

94.5. SavarankiSkai apsirGpinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius, atitinkan¢ius UzZsakovo
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir Kity medziagy,
irangos, dirbiniy ir gaminiy priemima, organizuoti jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystes bei
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sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveikyj) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos
atitikties dokumentus, sertifikatus ir reguliariai pateikti juos Uzsakovul.

9.4.6. Keisti su Uzsakovu suderintus remonto darbu sprendimus tik gavus jo rastiSkg
sutikima.

9.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priemimo aktus, igragyti PVM saskaitas — faktaras. Uzsakovui papraSius papildomos informacijos,
per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su remonto
darbais susijusia informacija.

94.8. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis remontuojamose patalpose.

94.9. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta remontuojamyjy patalpy
gyvenanCiu, dirbangiy, poilsiaujaniy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamuy
pavojy. Rangovas urtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, UZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebtituy apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.10. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki objekto perdavimo Uzsakovui. Patalpose, kuriose atliekamas remontas,
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpi.

9.4.11. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, iranga, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.12. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas.

9.4.13. Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti.

9 4.14. Atlikus Darbus, pagal Uzsakovo reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti teritorija ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. I§veZzti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita.

9.4.15. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.

9.4.16. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

10.  SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumoketi Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz
kiekviena pavéluota diena nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir neigijes teisés | terminy pratgsima arba Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal
Uzsakovo rastidkus reikalavimus del atlikty Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines
dienas, Uzsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo uztikrinimo davejas sumokes Uzsakovui suma,
nurodyta Siame uztikrinime, ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjw) dydzio
delspinigius uZz kiekviena pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdytuy pagal Sutartj
Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar istaisyti defektai.

10.3. Uzsakovas turi teisg vienagalidkai nutraukti Sutarti, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty isipareigojimy. Siuo atveju i§ Rangovas pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima sumokes Uzsakovui 5 % bauda nuo pasitlymo vertes.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, Uszsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy iskaitymus i nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defektu, Uzsakovo nustatyty
per garantini laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu.
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10.6. Tais atvejais, jeigu Uzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaigg nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka 30 Eur
(trisdeSimties) bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama w7 kiekviena apsvaigusi nuo minety
medziagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaikeé normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikumy $alinimo iSlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1.  Uzsakovas turi teisg vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj veluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darbuy etapa pagal
darby pradzioje suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai veluojama ne del
Rangovo kaltés.

12.1.4. Po rastidko Uzsakovo jspejimo Rangovas neuztikrina Darby kokybeés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygu arba radtiSkai perspetas dar karta jas pazeidZia.

12.2. Rangovas turi teisg vienagalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy veluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisde$imt) dienu,
nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus —priimtus tinkamai atliktus darbus,
igskyrus $ioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidetas.

12.3. Uzsakovui arba Rangovui vienagalidkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priemimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy i&skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teises vienagalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visiskal ar % dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
klititj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama 1Ir Saliy teisés, pareigos Ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéems taisyklese® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés nutarimas Nr.
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840 ,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos )egos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo™).

13.3.  Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybes, deél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiu atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikeéting poveiki. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iedko alternatyviy bidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visidkai ar i§ dalies buity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
emési visy pagristy atsargos priemoniy Ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis bty tinkamai ivykdyta, Sutarties
Salies nesugeb¢jimas ivykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimu nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar $ios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali
nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja nera laiku praneSta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZz nuostoliy, kuriy priesingu atveju buty buve idvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris deél minétyju aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi
teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 18
Sutarties ar su ja susijgs, turi buti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti i§spresti derybu keliu per 10 (desimt) darbo dieny, tai Salys

susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13 KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutartis isigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo.

15.2. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

15.3. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo Jaikotarpiu negali buti kei¢iamos,
igskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSuju pirkimy istatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygu pakeitimams yra gautas
Vie$yju pirkimy tarnybos sutikimas. pirkimo sutarties salygu keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybeémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygu
keitimo batinybés nebuvo imanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

15.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sia Sutartj, iskyrus atvejus, kai & informacija yra viesa arba § informacija

atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
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kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
vie$al Zinoma.

15.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, Kurias gauna
Rangovas arba UZzsakovas 3ios Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas
arba Uzsakovas.

15.6. Kiekviena Sios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira$ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.7.  Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.  Visi su $ia Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra
siunc¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais.

16.2.  Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

17, SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

17.1.1. Darby kiekiy Ziniaras¢iai (lokaliné samata).

17.2.  Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais. NeaiSkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi 17.1 punkte nurodyta eiles tvarka.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

Uzsakovas

Rangovas

Maciky socialinés globos namai
Vilties g. 2, Maciky k. Silutés rajono savivaldybe

S. Salnos jmoneé )
Lietuvininky g. 3-2, Siluté

Im. kodas 190796943

Im. kodas 277392690

PVM - PVM - LT773926917
A.s. LT 474010043500336201 A.s. LT 644010043500000760
AB DNB bankas AB DNB bankas

Tel. /Faks. (8 441) 56 571

Tel/ Faks. (8 441) 52697

El.p.macikaigloba@is.lt

Elp. s. saulius@gmail.com

Uzsakovas

Direktore

Jovita Andrijauskiené
(pareigos, vardas, pavarde, paraSas

Rangovas

/

Savininkvas
Saulius Salna

(pareigos, vardas, pavarde, paraéasj/ U




