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PASLAUGY IR DARRBY] SUTARTIMS:

{. Pirkimo verté be PV _ //4g 00 &O Eur
2. Paslauges kategorija <X
)

athou
3. Paslaugos BVPZ kodas 4343 /3@——40
4. Sutarties galiojimo gata (1\ kaitant apmiokéjimui skirtg laika):
AOtF - g0-AC

5. Pirkimy plano eilutés numeris; 204 @m eil. Nr. /6 @%OIO/O
QA

6. Pirkimo risies kodas:

VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU STATYBA KADAGIU G. LAIPEDOS M.
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 04 [S(. 03 =

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tukstanciai Sesiolikty mety spalio ménesio 1/ diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra Rysininky g. 11,
Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikianéio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,.Edrija®, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10, Klaipéda, duomenys
apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Edmondo Dargio, veikiancio (-ios) pagal bendrovés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby
pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kickvienas atskirai —,.Salimi*,

sudaré Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,.Sutammi“, ir susitareé dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Kadagiy g., Klaipédoje, rangos darbai pagal
UAB ,.Dobi* paruosta ..Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Kadagiy g. Klaipédoje, statybos projekta™. (toliau
Darbai).

1.2. Atlieckamy Darby technine specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy prieduose Nr. 1,2.

1.3. Darbai turi buti atlikti Kadagiy g. Klaipédos m..

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis isigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja, kol Salys
sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama
Jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia per 11 (vienuolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.4. Rangovas turi teise uzbaigtl darbus anksciau sutarto termino.

2.5. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatines oro salygos, valstybés instituciju/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybés jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu isreiskus tam sutikima
gali biiti pratestas, suraSant papildoma susitarimg, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

2.6. Rangovas Darbus atlieka pagal Sutarties specialiyjy salygy 4 priede pateikta grafika.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Darby jkainiai nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr.3.
3.2. Galutine kaina, kuria Uzsakovas turi sumokéti Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus vykdant sutartj atlikty
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darby apimtis.

3.3. Mok¢jimai atlieckami eurais tokia tvarka:

3.3.1. Uzsakovas avansg sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekejui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
banko garantijg visai avanso sumai ir iSankstinio mokéjimo saskaita. Avansinio mokejimo dydis:

Ne daugiau 5 % bendros Pasiilymo | Nenumatytas
vertés be PVM

3.3.2. tolesni mokéjimai, i3 atlikty darby vertés, jrasytos Rangovo apmokejimui teikiamoje PVM sgskaitoje —
faktiroje, atskaicius 3.3.1. punkte nurodytu procentu apskai¢iuota avanso sumg ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatytg Sutarties specialiyjy salygy 4.4 punkte, vykdomi tarpiniais mokejimais kas ménesj per 30 (trisdesimt)
dieny po PVM saskaitos- faktiiros, Rangovo iSraSytos pagal abiejy Saliy pasiraSyta darby priémimo-perdavimo
akt, pateikimo. Saskaitas- faktiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj menesj atliktus darbus ne véliau
kaip iki kito ménesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktiira turi bt pateikta paZyma apie atlikty darby islaidas ir
vertes (forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skai¢iavimo lentelé. Atlikty darby akta ruosia Rangovas. Uzsakovui ar
techniniam prizilirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Galutinis atsiskaitymas vykdomas
pagal rangovo pateikta PVM saskaita faktiira tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal $ia
Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir i&pildymo dokumentacijg, sutarties 3aliy pasirasyta galutinj darby priémimo-
perdavimo aktg bei statinio uzbaigimo akta/deklaracija apie statybos uzbaigimg. Rizikos rezervas sumokamas per
30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo
datos.

3.3.3. Rangovas iSrasytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktliroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartini PVM tarifa, turi apskaiCiuoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sqskaitoje  faktiroje privalo jraSyti nuorodg ,,Atvirkstinis
apmokestinimas“,

3.3.4. UzZsakovas atlygj uz statybos darbus, jragytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiroje, Rangovui sumoka be
saskaitoje faktliroje nurodytos apskaiciuotosios PVM sumos. PVM sumg, apskai¢iuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka | biudZeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.4. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.5. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.6. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu | Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT02 7180 5000 0946 7036

AB Siauliy bankas;

Banko kodas 71805

Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo §iame punkte nurodyta saskaitg.

3.7. Sutartyje numatyti Darby jkainiai negali biti kei¢iami visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus atveju,
Jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos istatymy ir Kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas
pridétines vertes mokestis. Naujas jkainis (jkainiai) pradedamas taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokes¢io
dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Jkainiai be pridétinés vertés mokes¢io
nesikeicia, keiciasi tik pridétinés vertés mokeseio dydis.

3.8. Sutarties jkainis (jkainiai) be PVM perskai¢iuojamas (perskaiCiuojami) viena kartg per metus ne véliau
kaip kiekvieny mety ketvirto ménesio 10 (desimta) dieng (terming skaiciuojant nuo Sutarties pasirasymo dienos)
taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau - Statistikos departamentas)
Oficialiosios statistikos portalo interneto svetainéje http://osp.stat.gov.It/home, Oficialiosios statistikos portalo
Rodikliy duomeny bazéjé http://osp.stat.gov.It/rodikliai37, ménesiniame biuletenyje ,Lietuvos ekonominé ir
socialine raida™; ,.Lietuvos statistikos metrastyje; Eurostato duomeny bazéje paskelbtus statybos sgnaudy
elementy kainy indeksus (SSKI), jeigu per pragjusius $esis ménesius kainy pokytis yra didesnis kaip 10 procenty.
PerskaiCiavimas atliekamas kiekvieny mety balandzio 10 diena. PerskaiCiuojama ty statybos darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po jkainio (jkainiy) perskai¢iavimo, ikainis (jkainiai). [kainio (jkainiy) perskai¢iavimas
iforminamas atskiru abiejy Saliy pasirasytu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

3.9. Esant butinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teise i§ Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi darbai
suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir biitini Sutaréiai
ivykdyti (uzbaigti), darbai.

3.10. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties jkainiai,
nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 3 nekei¢iami.
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3.11. Papildomy darby butinumas turi biti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas rastu pateikia motyvuota siiilyma dél papildomy darby bitinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
UzZsakovui. Sitlyma dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizitrétojas.

3.12. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuotg paaiskinima dél papildomy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby butinybés nurodant priezastis.

3.13. Uzsakovas, iSnagrin¢jes pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindzianéius dokumentus, sutinka arba
nesutinka del papildomy darby jsigijimo, tai rastu pranedamas Rangovui.

3.14. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby butinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.15. SuraSius Sutarties specialiyjy salygy 3.14 punkte nurodyta dokumenta Salys pasiraso papildomg
susitarimg dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.16. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.15 p.), priesingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai
(Sutarties specialiyjy salygy 3.4 ir 3.5 punktai).

3.17. Konkretaus papildomo darbo jkainis bus apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokesc€io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negalés bati didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skaiCiuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmenu, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy del statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras,
nustatytas kainas / uz bendrg vidutine rinkos kaina, jvertinus visas islaidas: tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridetiniy islaidy ir
pelno) iSlaidas, taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina negali bati didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
isigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesnis nei 5% tiesioginiy islaidy.

3.18. Jei apskai¢iavus papildomy darby samata nustatoma, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, nustatyta pagal STR 1.05.06:2010 ..Statinio projektavimas™ aktualig
redakcija, papildomi darbai bus jsigyjami atlikus atskirg pirkima. Uzsakovas, turi teise papildomus darbus pirkti i3
Rangovo, jeigu toks pirkimas nepriestaraus Viesujy pirkimy jstatymo nuostatoms ir ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sutartyje su Rangovu, i$skyrus atvejus, kai pasikeité rinkos kainos, ta¢iau Rangovas privalés pagristi
rinkos kainy poky¢ius.

3.19. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kickj, vieneto kaina, bendra sumg, kitus papildomy darby
Isigijima pagrindzianéius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté
Sutarties  jvykdymo | Tiekéjas pateikia ne | 10 %  nuo | Isigalioja banko garantijos iSdavimo dieng
uztikrinimas ~ (banko | véliau kaip per 10 | bendros arba jame nurodyta vélesne dieng ir galioja
garantija) Banko | darbo  dieny  nuo | Pasitilymo iki Sutarties jvykdymo, t. y. per visa
garantija  turi  blti | Sutarties  pasiraSymo | vertés (be PVM) | Sutarties vykdymo laikotarpj. Tuo atveju,
besalyginé ir | dienos. kai Sutarties terminas yra pratesiamas, tuo
neatSaukiama. paciu turi biiti atitinkamai pratestas ir banko
garantijos galiojimo terminas.
Avansinio mokéjimo | Kartu su  avansinio | Visai avansinio | [sigalioja banko garantijos iSdavimo dieng
grazinimo mokejimo sgskaita. mokejimo arba joje nurodyta velesng dieng ir galioja
uztikrinimas  (banko sumai. iki Sutarties jvykdymo.
garantija) Banko
garantija  turi  biti
besalyginé ir
neatSaukiama.
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4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltes pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavima sumoketi
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangovg, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia $j reikalavima.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba UZsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediiras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasirasys statybos uzbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

A Saliq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokejimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokeéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta dieng.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise be oficialaus
ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeéti skaic¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, del kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino
praleidimo diena. UZzsakovas turi teis¢ vienasaliskai igskaiciuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, apie
tai praneSant Rangovui. Jei apskai¢iuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes
Rangova pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés | Sutarties jvykdymo
uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, Jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
ivykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo Juos netinkamai, tai UZsakovas be $iame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo bidy taip pat turi teisg pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 14 ir 16 straipsniuose.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardé Vytautas Valantinas Vilius Cerneckis
Adresas Rysininky 11, Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda
Telefonas 846466175 8 650 96288
Faksas 846 466179 846404143
El. pastas Vytautas.valantinas@vanduo.lt Vilius@edrija.lt

6.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne
veliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Rangovas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
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8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios sglygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy sglygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama
Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, prieme jg kaip atitinkancig jy
tikslus ir pasirasé auk3¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1,,Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Kadagiy g., Klaipédoje, statybos projektas®, 1 CD.

8.4.2. priedas Nr. 2 , Techniné specifikacija®, 1 lapas;

8.4.3. priedas Nr. 3 .[kainiy skai¢iavimo lentelé*, 3 lapai.

8.4.4. priedas Nr. 4 . Darby atlikimo grafikas*, 1 lapas;

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB , Klaipédos vanduo* UAB ,Edrija‘“

L.k. 140089260 [k. 141844491

RySininky g. 11,Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB Siauliy bankas, kodas 71805

LT30 7044 0600 0076 5179 LT02 7180 5000 0946 7036
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2 priedas
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU STATYBA KADAGIU G. KLAIPEDOS M.
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Techniniy specifikacijy reikalavimai yra nurodyti Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly
Kadagiy g. Klaipédoje statybos projekias., techninio projekto sudétyje.

Siuo pirkimu numatoma pirkti yandentiekio, buitiniy nuoteky tinkly Kadagiu g. Klaipédoje

rangos darbus pagal parengta neypatingo statinio techninj projekta kuriam 2016 m. balandzio 27 d.

gautas statybg leidziantis dokumentas Nr. LSNS-31-160427-00015.

Preliminaris tinkly ilgiai:

Skirstomieji vandentiekio tinklai DN200mm - 475,50 m.;
Skirstomieji vandentiekio tinklai DN110mm - 5,00 m.;
Skirstomieji vandentiekio tinklai DN63mm - 15 00 m.;
Skirstomieji vandentiekio tinklai DN40mm - 16,00 m.;

Ivadiniai vandentiekio tinklai DN32mm - 74.50 16 B

Buitiniy nuoteky tinklai DN200 mm - 312,00 m.:

Buitiniy nuoteky tinklai DN160 mm - 161,00 m.:

Buitiniy nuoteky i§vadai DN160 mm - 49,50m.

Buitiniy nuoteky sléginiai tinklai (skirstomieji) DN90 mm - 190,00 m.

Buitiniy nuoteky siurbliné* — 1 kompl.

* Buitiniy nuoteky siurbline gali bati rengiama ir kito gamintojo (negu nurodyta techniniame
projekte), naudojant lygiaveréiy parametry buitiniy nuoteky siurblinés sudedamasias dalis.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
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3 priedas

VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU STATYBA KADAGIU G. KLAIPEDOS M.

IKAINIU SKAICIAVIMO LENTELE

Eilés
Nr.

Darby pavadinimai

Mato
vnt.

Prelimi
narus
kiekis

Ikainis
vienam
mato
vienetui,
Eur be
PVM

Kaina, 7
Eur be
PVM
(4x35)

2

3

6

[y

Darbo projekto parengimas

—_

Kompl.

1000,00

1000,00

Vandentiekio tinklai.

Zocks

Vamzdyno D200mm  skersmens s sléginiy
vandentiekio vamzdziy PE 100, PN10 paklojimas su
visomis  reikalingomis fasoninémis dalimis ir
Jungtimis (alkiinémis, adapteriais, tarpvamzdziais,
triSakiais, ketursakiais, per¢jimais, flansais, balnais,
aklemis, protarpiais ir kt.)

m 475,50

28,00

13 314,00

2.2,

Vamzdyno DI10mm  skersmens is sléginiy
vandentiekio vamzdziy PE 100, PN10 paklojimas su
visomis reikalingomis fasoninémis dalimis ir
jungtimis (alkiinémis, adapteriais, tarpvamzdziais,
triSakiais, keturSakiais, per€jimais, flansais, balnais,
aklemis, protarpiais ir kt.)

26,00

130,00

2.3,

Vamzdyno  D63mm  skersmens  is sléginiy
vandentiekio vamzdziy PE 100, PN10 paklojimas su
visomis  reikalingomis fasoninémis dalimis ir
jungtimis (alkiinémis, adapteriais, tarpvamzdziais,
triSakiais, ketursakiais, per¢jimais, flan3ais, balnais,
aklemis, protarpiais ir kt.)

m 15,0

24,00

360,00

2.4.

Vamzdyno  D40mm  skersmens s sléginiy
vandentiekio vamzdziy PE 100, PN10 paklojimas su
visomis reikalingomis fasoninémis dalimis ir
jungtimis (alkiinémis, adapteriais, tarpvamzdziais,
triSakiais, keturSakiais, per¢jimais, flansais, balnais,
aklemis, protarpiais ir kt.)

m 16,0

22,00

352,00

2.5,

Vamzdyno D32mm  skersmens  ig sleginiy
vandentiekio vamzdziy PE 100, PN10 paklojimas su
visomis  reikalingomis  fasoninémis  dalimis ir
jungtimis  (alkiinémis, adapteriais,  triSakiais,
ketursakiais, peréjimais, flansais, balnais, aklémis ir
kt.)

m 74,50

18,00

1341,00

Nuorinimo voztuvo (vantuzo) D§0mm komplekte su
sklende jrengimas

Kalaus ketaus sklendés D200mm PN1 6jrengimas
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2.8

Kalaus ketaus sklendés D100mm PN16 jrengimas

vt

95,00

190,00

2.9

Kalaus ketaus sklendés D65mm PN16 jrengimas

vnt

[\

78,00

156,00

2.10.

Pozeminés ketinés sklendés D32mm, PN16, su
kapa, sklendés prailginimo velenu ir atramine plokste
jrengimas

Kompl.

110,00

990,00

211,

Pozeminés ketinés sklendés D40mm, PN16, su
kapa, sklendés prailginimo velenu ir atramine plokste

jrengimas

Kompl.

105,60

105,60

2. 12,

AntZeminio gaisrinio hidranto DN100mm komplekte
su pozemine sklende pastatymas

Kompl.

1200,00

2400,00

2.13.

Vandentiekio Sulinio D 1500mm i g/b elementy su
kalaus ketaus dang¢iu pastatymas

Kompl.

1000,00

4000,00

2.14.

Sulinio ir pozemines sklendés
irengimas

zymeéjimo zenklo

vnt

16

32,00

512,00

2.15,

Naujai pakloty vandentiekio tinkly  hidraulinis
iSbandymas, praplovimas ir dezinfekavimas

586

1,30

761,80

Buitiniy nuoteky tinklai

2.1,

Savitakiniy nuoteky tinkly D200mm paklojimas i$
PVC 4 KN/m? arba 8 KN/m? ziedinio atsparumo
vamzdziy, klojant atviru biidu, arba i§ PE100,PN10
sleginiy  vamzdziy, montuojant udaru bidu, su
visomis reikalingomis fasoninémis dalimis ir
jungtimis (akleémis, alkiinémis, protarpiais, trisakiais,
movomis ir kt)

312,0

30,00

9360,00

- e

Savitakiniy nuoteky tinkly D160mm paklojimas i§
PVC 4 KN/m? arba 8 KN/m?  Ziedinio atsparumo
vamzdziy, klojant atviru biidu, arba i§ PE100.PN10
sleginiy  vamzdziy, montuojant uzdaru badu, su
visomis reikalingomis fasoninémis dalimis ir
jungtimis (aklémis, alkfinémis, protarpiais, triSakiais,
movomis ir kt)

210,5

26,00

5473,00

Sade

Sléginiy nuoteky tinkly D90mm paklojimas i3 PE,
PN10  vamzdziy su visomis reikalingomis
fasonineémis  dalimis ir jungtimis (alkiinémis,
adapteriais, flansais, ir kt.)

190.,0

20,00

3800,00

34,

Plastikinio nuoteky $ulinio D1000mm su kalaus
ketaus dangéiu jrengimas

Kompl.

800,00

4800,00

3.4,

Plastikinio nuoteky Sulinio D425mm su kalaus ketaus
dangciu jrengimas

Kompl.

14

160,00

1760,00

G/b nuoteky slegio gesinimo $ulinio D1000mm su

kalaus ketaus dang¢iu jrengimas

Kompl.

1000,00

1000,00

c

Kalaus ketaus peilinés sklendées D160mm su

prailginimo velenu jrengimas

Kompl.

350,00

350,00

3.8.

Sulinio Zyméjimo Zenklo jrengimas

vnt

18

32,00

576,00

3.9,

Vamzdyno TV diagnostika ir tinkly hidraulinis
bandymas

Lhdd

1,20

855,00

3.10.

Nuoteky siurblinés D 1500mm  i§ PE-HD komplekte
su siurbliais ., atbuliniais voZtuvais, sklendémis,
nesmeny krepsiu, debitomaciu ir kt. jranga jrengimas

Kompl.

8000,00

8000,00

L

4.

Elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatikos

darbai

P W
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4.1, Apsauginio skydo su betoniniu padu montavimas Kompl. | 1 1500,00 | 1500,00
4.2. Siurbliy valdymo skydo montavimas Kompl. | 1 600,00 600,00
4.3, 0,4 kV kabelio paklojimas m 148.0 4.45 658,60
4.4, Skirstomosios dézutés montavimas vnt 2 30,00 60,00
4.5. Pludinio lygio jungiklio montavimas Vnt 2 40,00 80,00
4.6. Hidrostatinio lygio jutiklio montavimas Vnt 1 500,00 500,00
4.7. [Zeminimo jrengimas Kompl. |1 300,00 300,00
4.8. | ZaibolaidZio jrengimas Kompl. | 1 200,00 200,00
4.9. | Valdiklio programavimo ir Scada iSplétimo darbai Kompl. | 1 1000,00 | 1000,00

3 Geodezinés nuotraukos paruofimas Kompl. 1 1400,00 1400,00
6. Kadastriniy matavimy atlikimas Kompl. 1 400,00 400,00
Pastabos:

2) Sioje tkainiy skaiciavimo lenteléje turi biiti ivertinti visi darbai, numatyti projekte, kurie
atsiras atliekant jkainyje nurodytus statybos darbus:  ardymo, Zemés, pagrindy jrengimo,
vandens lygio paZeminimo, pasijungimy prie esamy tinkly, vamzdyny uZaklinimo, atramy
jrengimo, teritorijos sutvarkymo, dangy atstatymo iki buvusio lygio, atlieky isveZimo ir pridavimo
tvarkytojui ir kt., bei i§laidos, reikalingos Siems darbams atlikti (darbo uimokestis, medziagos ir
mechanizmai ir kt.);

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKY TINKLY STATYBA KADAGIY G., KLAIPEDOS M.
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 20/€/5(7. (3 = 3
/

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

I.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kuria UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas islaidas ir mokes¢ius.

1.3. Rangovas — Gikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar viesasis Juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupg, atliekantis Darbus pagal sia Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskai¢iavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ¥odziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik$mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reiksme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas 7odziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
Kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZzsakovo uzduotj, o Uzsakovas Isipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatytg tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiamg darbing erdve ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo inesti savo indélj j Sutarties vykdymg, atsizvelgiant j nuo konkrecios $alies priklausan¢ius
ir jai pavaldZzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo
taisyklese, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo imoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilines
atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per S darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo raSytinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemes darby leidima.

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad bity uztikrintas Sutarties specialiujy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktos konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinéius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priemimo — perdavimo
data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie batini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg (rasoma, kai tokia bitina).

3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

TR e )

N
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3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo Jjam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz $io turto
praradima ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treSiyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.15. Kartu su techniniu prizitrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose;

3.2.16. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos uzbaigimo procediirg.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uZbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizitrétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais:

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. PasiraSyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasirasius ar nenurodius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. ] Sutarties kaing turi biiti jskai¢iuota Darby kaina, visos islaidos ir mokes¢iai. Rangovas j Sutarties kaing
privalo jskaiciuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

S. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutartj.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Usakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutart].

5.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sililoma Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg iSdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) isipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas reikalavimg sumoketi pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas Ispeja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai Isipareigojimai yra visiskai jvykdyti, ta¢iau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rastg, arba kad Tickéjas jvykdé savo Isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.
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5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

6. éaliq atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo Isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galety padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti sioje Sutartyje prisiimtus isipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal $ig Sutart] nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonemis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir Kkiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimes. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr.840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997
m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo
tvarkos patvirtinimo. Esant nenugalimos jegos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdymg arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneSimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia
praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kurig Si patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybeés teisés
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, Igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybe.

9. Saliy pareiSkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, butinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti:

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistaniy jstatymuy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiuy, Isipareigojimy ir susitarimuy;

9.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis isipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekejas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.

I'1.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

I1.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, Jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.
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I'1.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

I'1.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

I'1.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

11.4.2. Esant tycia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

I'.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad Jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

I'1.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalejo buti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

I'1.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiskg
pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta terming, jeigu dél defekto pobudzio jie neturi biti
pasalinti anks¢iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo lésomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad buty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

I3.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkimg arba kai atikus supaprastinta
pirkima Sutarties verté be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur. Sutarties salyguy keitimu nebus laikomas sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
Imanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties salygas.
Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie jforminti rastu ir pasiraSyti deramai jgalioty Sutarties 3aliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian€iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus del sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties pazeidimas

14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

14.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybems, Uzsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Rangovas gali raSytiniu pranesimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

15.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, UZsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo
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masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokeéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

I5.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojanGio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastigku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezaséiy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu pranesa
Uzsakovui pries 60 (3eSiasdesimt) dieny.

16.3. UZsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima pranesdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

16.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiCiau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancia Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

16.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
iSieSkomi, iskai¢iuojant juos is Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinimg.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai SutarGiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandan¢ioms teisems ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios Sutarties ar susije su ja,
Jjos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teises perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] jokiai treciajai 3aliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos Istatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasirasoma
paskutinio lapo antroje puséje.




