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Plungés rajono savivaldybés adminisracija, ja.k. 188714469, kurios registruota buveing yra
Vytauto g. 12, LT-90123, arba Plunge (toliau — UZsakovas/Perkanéioji organizacija), atstovaujamas
administracijos direktoriaus Gintaro Baguzio, veikiangio pagal savivaldybés administracijos nuostatus,

ir
uzdaroji akciné bendrové ,Irdaiva®, j.a.k. 300122690 kurios registruota buveine yra Savanoriy pr.
176F, LT-03154 Vilnius ir uzdaroji akciné bendrové ,Plungés lagiina" j.a k. 169901489, kurios registruota

buveine yra Plungés g. 28 LT-90317 Rietavas, veikian¢ios Jungtinés veiklos pagrindu, (toliau — Rangovas),
atstovaujama generalinio direktoriaus Vito Lopinio, veikian¢io pagal jstatus,

sudare 8ig Techninio darbo projekto parengimo ir rangos darby pirkimo sutartj (toliau — sutartis).
l. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia sutartimi rangovas jsipareigoja atlikti Babrungo upés slénio estrados teritorijos ir jos prieigy
bei jungCiy su Plungés miesto centrine dalimi sutvarkyma: parengti techninj darbo projekta, atlikti rangos
darbus (toliau — darbai) vadovaudamasis reglamentuojandiais teisés aktais ir $ioje sutartyje nustatytomis
sglygomis. Perkamy darby savybés nustatytos pateiktoje techningje specifikacijoje (sutarties priedas Nr.1).
Numatomi atlikti darbai: Babrungo upés slénio estrados teritorijos sutvarkymas, lauko estrados su vietomis
Zidrovams jrengimas (ne maziau 600 viety); Laisvés aléjos teritorijos sutvarkymas; Babrungo upés slénio
estrados prieigy - miesto gatviy atkarpy sutvarkymas; Teritorijos inZineriniy sistemy atnaujinimas ir plétra
(pésciyjy (3 m. plocio), dviraciy taky rekonstrukcija, apsvietimo, vaizdo kamery, automobiliy stovejimo
aiksteliy (ne maziau 25 viety) ir kt.).

1.2. Kita reikalinga informacija:

o Projektas ir rangos darbai finansuojami i§ Europos Regioninés plétros fondo, valstybés
biudzeto ir Plungés rajono savivaldybes lésy.

e  Projektavimo rengimo etapas — vieno etapo projektavimas (techninis darbo projektas (toliau —
projektas)). Reikalinga parengti visas reikalingas Babrungo upés slénio estrados teritorijos ir jos prieigy bei
jungé€iy su Plunges miesto centrine dalimi sutvarkymo projekto darby dalis ir kitas reikalingas dalis numatyty
rangos darby jgyvendinimui.

e Darbai atliekami vadovaujantis aktualiais projektavimg reglamentuojanciais teises aktais — tarp
ju STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize", STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira® bei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, kituose teisés norminiuose aktuose ir
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, prieSgaisrinese ir kitose normose nustatytais
reikalavimais bei pagal architektirine —planine uzduot] (sutarties priedas).

1.3. Pagrindines darby apimtis sudaro:

1.3.1. Projekto parengimas. Ruo8damas projekts, jo sprendinius projektuotojas derina su uzsakovu,

| koreguoja pagal pareikétas pastabas. Esant neatitikimams teisés aktams ir pirkimo dokumentams-, rangovas
neatlygintinai, skubos tvarka, turi koreguoti projekta, pateikti rekomendacijas dél darby supaprastinimo,
atsisakymo ar papildomy darby darymo (prie$ pateikima ekspertizei). Atlikti projekto sprendiniy pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
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paskirties dokumenty reikalavimus. Atlikes projektavimo paslauga, prie$ pradedant vykdyti rangos darbus
rangovas privalo pateikti ir suderinti atitiktj pirkimo dokumentams uzsakovui lokalines rangos darby samatas.

1.3.2. Projekto vykdymao priezitira vykdoma visg statybos laikotarpj vadovaujantis STR 1.06.01:2016
,otatybos darbai. Statinio statybos prieziora®.

1.3.3. Statybos darby atlikimas pagal pirkimo dokumentus ir parengtg projekta.

1.4. Projektuotojas turi jvertinti visus darbus ir kiekius, kuriuos rangovas privalo numatyti
atsizvelgiant | pirkimo dokumentus. Statybos medZiagas ir jrenginius parenka projektuotojas pagal technine
specifikacijg. Visi projektuotojo sidlomi sprendiniai turi bati racionalls, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje
galiojanc¢ias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekty daliy detalius medziagy kiekiy
Ziniarascius. Projektuotojas turi parengti visas privalomas projekto dalis, kurios yra biitinos rangos darby
jayvendinimui. Projektg suderinti su salygas, pritarimus iSduodanciomis jstaigomis ir gauti statyba leidziantj
dokumenta. Parengtg projektg patalpinti j IS ,Infostatyba”.

1.5. Po statybg leidzianio dokumento iSdavimo rangovas pateikia uzsakovui 5 egzemplioriuose
analogine (spausdintine — 1 egz. originalo) forma ir 5 egz. skaitmenine forma (pdf formatu) projektg ir pasirago
atlikty paslaugy perdavimo - priemimo aktg.

1.6. Rangovas privalo atlikti visus techniniame darbo projekte ir techninéje specifikacijoje numatytus
atlikti darbus. Nuo techninés specifikacijos jskaitant techninj darbo projektg Rangovas gali nukrypti tik jeigu
Uzsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys rastu.

1.7. Visi darbai, kurie gali bt pagrjstai laikomi butinais pagal pirkimo dokumentus objekto statybos
uzbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui turi blti jtraukiami nepriklausomai nuo to, ar jie
apibtdinami technineje specifikacijoje (sutarties priede) ar ne, taip pat patvirtinti projektiniai sprendiniai gal
biiti kei¢iami, jeigu darby vykdymo metu iSaiSkeja, kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, bendru rangovo
ir uzsakovo rastisku sutarimu. Sioje sutartyje sutarties kaina apima visus rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas bitina tinkamam darby vykdymui ir uzbaigimui.

1.8. Paaiskegjus, kad jgyvendinant projektg statybos metu, projekte randama klaidy arba jis neatitinka
realiy statybos salygu, projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti projekta. Atlikti projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti paveldo tvarkybos, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

1.9. Rekonstravimo darbai turi bati atliekami taip, kad atitikty architektiros, kultlros paveldo,
higienos, prieSgaisrinius saugos, aplinkos apsaugos ir statybos techninius reikalavimus. Visus darbus
privaloma atlikti vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentais, statybos jstatymu, kitais jstatymais ir teises
aktais, reglamentuojanciais statinio paskirties reikalavimus.

1.10. Sumontuoti gaminiai turi bati kokybiski, rangovas uzsakovui turi pateikti gaminiy, medziagy ir
jrengimy deklaracijas, sertifikatus ir kitg dokumentacija, jrodancig jy atitikimg techniniy specifikacijy
reikalavimams.

1.11. Objektas turi bati pilnai uzbaigtas, visiSkai atitinkantis techninio darbo projekto sprendinius ir
tinkamas eksploatuoti pagal technine specifikacija.

1.12. Atlikes darbus rangovas jsipareigoja atlikti visus reikalingus kadastrinius matavimus ir pateikti
nekilnojamojo turto kadastro duomeny bylas.

1.13. Rangovas privalo vadovautis ne tik auksCiau iSvardintais, bet ir visais kitais su sutarties
jgyvendinimu susijusiais teises aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais ir papildymais. Rangovui privalomi ir
visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije su sutarties jgyvendinimu.

1.14. Darby atlikimo vieta — Babrungo upés estrados, Laisves al. 12, Plungés m.

Il. KAINA IR ATSISKAITYMAS

2.1. Bendra kaina su PVYM 3 539 000,00 Eur (trys milijjonai penki Simtai trisdeSimt devyni
tokstanc&iai eury, 00 ct.), tame skaiciuje:

Pavadinimas Kaina be PVM, Eur PVM, Eur Kalna;:JFPVM,
Techninio darbo projekto parengimas 150 000,00 31 500,00 181 500,00
Rangos darbai 2774793,39 582 706,61 3 357 500,00

2.2. | Sig kaing yra jskaigiuoti visi rangovo patirti kastai, visi mokami mokesgiai, rinkliavos ir kitos
idlaidos, susije su sutarties jsipareigojimy vykdymu.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriuos
Rangovas, pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir pirkimo dokumentus, galéjo ir turéjo numatyti,
ir jie yra batini Siai sutaréiai tinkamai jvykdyti, &iuos darbus rangovas atlieka savo sgskaita.
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2.4, Sutartyje nurodyta darby kaina be PVM gali kisti (didéti ar mazeti) del Valstybés institucijy
priimty jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, keician¢iy PVM dydj. Darby kaina be PVM perskai¢iuojama, kai
pasikeic¢ia darby kainos pridetinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifo dydis. Darby kainos be PVM pokycio
dydis yra proporcingas PVM tarifo poky¢io dydziui. Darby kainos be PVM pakeitimas (dél PVM dydZio
pasikeitimo) jforminamas abiejy sutarties $aliy pasiraSomu papildomu susitarimu prie sutarties po Valstybés
institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy PVM dyd;] jsigaliojimo. Perskaiciuota darby
be PVM kaina taikoma tai darby daliai, kuri bus atliekama po $aliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos.
Pasikeitus kitiems mokesc¢iams darbuy kaina perskaiciuojama nebus.

2.5. Bendra sutarties darby kaina sutarties galiojimo metu keiCiama nebus, i8skyrus sutarties 2.4
punkte numatytu atveju.

2.6. Salys susitaria, kad rangovas prie$ pradédamas statybos darbus, vadovaudamasis parengtu
projektu, detalizuoja statybos darby kaing (pagal pateiktg rangovo pasillyma) lokalinese sgmatose, kurias
pateikia uzsakovui.

2.7. Mokejimai atliekami eurais j rangovo nurodytg banko saskaitg pagal PVM saskaitas -faktiras.

2.8. Uz kokybigkai atliktus darbus atsiskaitoma etapais per 60 kalendoriniy dieny nuo tinkamy
mokéjimo dokumenty (PVM sagskaitos- faktlros, darby atlikimo akto F-2 bei atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymos F-3 pasiradyty techninio prizilrétojo) gavimo dienos. Paslaugy atlikimo aktai ir statybos darby
atlikimo aktai su techninio priziliretojo patvirtinimu pristatomi uZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dieny privalo patvirtinti
pasiradydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

2.8.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokejimo suma
tokio netinkamo Darbo istaisymo |$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

2.8.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasc€iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma apmokeéti suma
yra teisinga.

2.9. Bendra tarpiniy darby priemimo verte neturi virSyti 90 % objekto kainos. Likusieji 10 %
sumokami pilnai baigus darba, jskaitant ir defekty bei trikumy pasalinimg. Jokie papildomi mokejimai
nenumatomi.

lll. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Projektg su teigiama ekspertizés i$vada rangovas turi parengti per 5 ménesius nuo techninio
darbo projekto parengimo rangos darby pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos. su galimybe pratesti vieng kartg
1 ménesiui.

3.2. Darby atlikimo terminas su pratesimais — 18 mén. (12 mén. su galimybe pratesti du kartus po 3
meénesius) nuo statybvietés perdavimo — priemimo akto pasirasymo dienos. Statybos darby uzbaigimo data
yra statybos uZbaigimo akto pasiraS8ymo data. Rangos darby vykdymo metu darby atlikimo terminas gali bati
stabdoma deél nuo &aliy nepriklausanéiy aplinkybiy. Darby atlikimo terminas atnaujinamas likusiam darby
atlikimo laikotarpiui. Rangos darby terminas stabdomas ir kelio jrengimas, pésciyjy takai nejrengiami Saltuoju
metu laikotarpiu, kuomet tokie darbai dél techniniy priezas&iy negali bati atliekami.

3.3. Projekto vykdymo priezilira vykdoma visg statybos laikotarpj vadovaujantis STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira".

3.4. Pastebety darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina darby pabaigos termino. Uzsakovas
gali atsisakyti priimti darbus ir uz juos nemoketi, jei darbai neuzbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodytg terming
neistaisyti uzsakovo irfar techninés priezitiros atstovy nurodyti defektai.

3.5. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino.

3.6. Rangovas uzbaiges darbus, pateikes dokumentacijg, reikalingg statybos procediirai uzbaigti ir
galims pasirasius uzbaigty statybos darby perdavimo uzZsakovui aktg, rastu praneSa uzZsakovui apie
pasirengimg galutinai perduoti statybos darbus.

3.7. UZsakovas, gaves rangovo pranesima apie pasirengimg galutinai perduoti tinkamai uzbaigtus
statybos darbus, teisés akty nustatyta tvarka, organizuoja statinio statybos uZbaigimo proceduras.

3.8. Rangovas privalo per protingg ir technologigkai biting laikotarpj neatlygintinai paSalinti statinio
statybos uzbaigimo procediiros metu nustatytus darby defektus ir trikumus.

3.9. Darbai laikomi baigtais, kai pasiraSomas ir uzregistruojamas statinio statybos uzbaigimo
dokumentas.

¢ i /j(j/ﬁ(f/ - ’ 7 : 1



IV. GARANTIJOS

4.1. Rangovas nuo statinio statybos uzbaigimo akto pasirasymo dienos suteikia statybos darby
garantijas visiems pagal projekta numatytiems atlikti darbams:

4.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitems darbams;

4.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

4.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslepty defekty;

4.1.4. statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali bati trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

4.2. Rangovas garantuoja, kad statybos darby uzbaigimo metu darbai atitiks projekte numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty statybos darby verte.

4.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teises akty nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskejusius atlikty statybos darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje
statybos darby defektai fiksuojami Sios sutarties 4.4 punkte nustatyta tvarka.

4.4, UZsakovas, pastebéjes statinio defektus, rastu informuoja rangova. Defektai nustatomi ir
konstatuojami dvialiame uzsakovo ir rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj rangovas pats
arba trec¢iyjy asmenu pagalba jsipareigoja rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta,
jo istaisymo bida bei tvarkg. Rangovui nepagrjstai atsisakius nustatyti defektus ir pasirasyti defektinj akta, jis
pasiraomas uZsakovo vienadali$kai (vienaZalis sandoris) ir jteikiamas rangovui pasirasytinai arba
igsiun¢iamas pastu registruotu laisku.

4.5, Jei rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
Zalos garantiniu laikotarpiu per uZsakovo nurodytg protingg laikg, UZsakovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
uzsakovas, istaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant uZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Rangovas |sipareigoja:

5.1.1. atlikti darbus pagal sutart], savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
jskaitant, bet neapsiribojant pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir
praktikg, panaudodamas visus reikiamus jgldzius, Zinias;

5.1.2. prie$ darby vykdymag pateikti darby lokaline samata;

5.1.3. nedelsiant rastu informuoti uzsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti rangovui uzbaigti darbus nustatytais terminais;

5.1.4. perduoti uzsakovui visus rezultatus ir su jais susijusias teises, jgytas vykdant sutartj, jskaitant
autorines ir kitas intelektinés ar pramonines nuosavybes teises;

5.1.5. jei sutartyje nenustatyta kitaip, rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg uZsakovui dél
pagrjsty reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy, licencijy, bréziniy kaip numatyta sutartyje, isskyrus atvejus,
kai toks pazeidimas atsiranda deél uzsakovo kaltes;

5.1.6. uztikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj rangovo darbuotojai
turety reikiama kvalifikacijg ir patirtj, atlikti numatytus rangos darbus;

5.1.7. uZsakovui rastu papraSius grazinti visus i uzsakovo gautus, sutarCiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

5.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

5.2. Rangovas privalo vykdyti darbus laikydamasis paveldo tvarkybos reglamentuose, statybos
techniniuose reglamentuose, teises aktuose bei kituose normatyviniucse dokumentuose tokios risies
darbams keliamy reikalavimu.

5.3. Rangovas darbus privalo atlikti haudodamasis savo iStekliais, medziagomis, priemonémis ir
pajegumais. Visos medZiagos, gaminiai, jrengimai ir prietaisai turi bti kokybiski ir atitinkantys Lietuvos
Respublikos standartus ir normas (turi biti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sajungoje ir turi tureti
atitikties jvertinimo dokumentus).

5.4. Rangovas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medzZiagy, gaminiy ar jrengimy gamintojy
instrukcijomis ir reikalavimais darbams su Siomis medZiagomis, gaminiais ar jrengimais.

5.5. Viykdant darbus rangovas statybvietéje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy higienos salygy reikalavimy ir turi uZtikrinti, kad | statybviete nepatekty paSaliniai
asmenys.
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5.6. Statybines siuksles ir medzZiagy likucius rangovas privalo utilizuoti savo |édomis ir rizika,
nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy. Baiges darbus rangovas turi sutvarkyti, isvalyti patalpas, kuriose
buvo vykdomi remonto darbai ir iSvezti Siuksles.

5.7. Darby metu neturi pablogeti kity, neremontuojamy statiniy daliy, teritorijos eksploatacines
savybes — jos turi likli ne blogesnes bikles, nei buvo iki darby pradzios. Rangovas privalo atstatyti visa
apimtimi darby metu padarytus inZineriniy statiniy pazeidimus ar apgadinimus.

5.8. Faktiniy kiekiy, nustatyty vykdant architektlringje — planingje uzduotyje apradytus darbus,
svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima rangovas.

5.9. Rangovas turi ir kitas Sios sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas
teises.

5.10. Rangovo paskirtas uZ sutarties vykdyma bei bendravimg su rangovu atsakingas asmuo — UAB
Jrdaiva" pardavimy direktorius Algirdas Miceika. Tel. Nr. (8 5) 2388894; 8 659 38406.

VI. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1.UZsakovas |sipareigoja rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus,
bitinus darbams atlikti.

6.2. Uzsakovas turi priimti statybos darbus vadovaujantis galiojanciais Statybos techniniais
reglamentais.

6.3. Uzsakovas |sipareigoja moketi Sios sutarties 2.1 punkte nurodytg kaing uZ tinkamai atliktus
darbus pagal Sios sutarties sglygas.

6.4. Uzsakovas turi visas Sios sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas
teises.

6.56. UZsakovo paskirtas uz sutarties vykdymg bei bendravimg su rangovu atsakingas asmuo —
Vietos Gkio skyriaus vedéjo pavaduotojas Arvydas Liutika, tel. Nr. (8 448) 73 142; 8686 69 230; el. p.
arvydas.liutika@plunge.It (statybos darbai); Architektlros ir teritorijy planavimo skyriaus vedéjo pavaduotoja
Kristina Petruleviciené, tel. Nr. (8 448) 73 138; ; el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt (projektavimas)

VIl. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Salys sipareigoja be kitos $alies radytinio sutikimo atskleidusios tretiesiems asmenims $ios
sutarties sglygy, iSskyrus subjektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus turi teise
gauti tokig informacijg, taip pat tais atvejais, kai tai reikalinga 3aliy jsipareigojimams vykdyti, atsakyti teisés
akty nustatyta tvarka.

7.2. Rangovas atsako uZ netinkamg darby atlikimg. UZsakovas turi teise nemoketi sutartyje
numatytos darby kainos rangovui uz netinkamai atliktus darbus.

7.3. Uzsakovas turi teise nutraukti Sig sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu rangovas
netinkamai vykdo $ia sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

7.4. Jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti Sios sutarties arba nesilaiko Sioje sutartyje nustatyty
terminy, uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti sig sutartj.

7.5. Rangovui, nesilaikant pirkimo sutarties sglygy ir nepavykus nesutarimy iSspresti tarpusavio
susitarimu, taip pat jam vienasaliskai nutraukus sutartj rangovas netenka pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimo.

7.6. Jei rangovas del savo kaltes neatlieka darby nustatytu terminu, uzsakovas turi teise be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bldy pasinaudoti pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

7.7. Uzsakovas nesumokéjes uz atliktus Darbus dél savo kaltés per Sutartyje nustatytus terminus,
moka rangovui 0,02 % dydzio delspinigius huo neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena.

7.8. Rangovas, neatlikes Darby per Sutartyje nustatytus terminus, moka Uzsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo neatlikty darby uz kiekviena uzdelstg diena.

7.9. Baudos ar delspinigiy sumokéjimas neatleid?ia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
sutarties jsipareigojimy vykdymo.

7.10. Rangovas atsako uz Sios sutarties V dalyje prisiimty jsipareigojimy tinkamag vykdymg ir
kokybisky darby suteikima laiku.

Vill. PRANESIMAI

8.1. Visi pranesimai tarp $aliy, susije su sutartimi, pateikiami radtu Sioje sutartyje nurodytais adresais
arba kitu adresu, kurj Salis pranesé kitai Saliai. Skubiais atvejais pranesimai gali blti perduodami faksu.
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8.2. Salys sipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitg apie visus Saliy juridiniy ir
pasto adresy bei telefony pasikeitimus.
8.3. Visi pranedimai laikomi gauti tuomet, kai kita sutarties $alis gauna lai$kg arba faksa.

IX. NENUGALIMA JEGA

9.1. Nenugalima jéga — nepaprastos aplinkybes, kuriy negalima numatyti ar iSvengti nei kuriomis
nors priemonemis pasalinti (karai, stichinés nelaimés, epidemijos, gaisrai, valstybinés valdZios ir t.t.).

9.2. Ne vienai i§ Sios sutarties $aliy netaikomos nuobaudos uZ sutarties vykdyma ne laiku, jei to
priezastis bus nenugalima jéga.

9.3. Sutarties Salis, kuri deél $ioje dalyje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy,
privalo per 5 dienas, kai suzinojo apie ias aplinkybes, i$siysti rastiSkg pranesima apie tai kitai 3aliai.

9.4. Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, 3alys privalo jvykdyti visus turtinius ir kitus
jsipareigojimus viena kitos atzvilgiu.

9.5. Abi salys turi teise vienaSaliskai nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos negali vykdyti
savo jsipareigojimy.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Bet kokius gintus, priestaravimus ar pretenzijas, kylan¢ias arba susijusias su $ia sutartimi ar
jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, $alys sprendzia deryby keliu. Jei ne veéliau kaip per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny nuo vienos $ios Salies rastiSko kreipimosi | kitg $ios sutarties $alj dél ginco iSsprendimo,
sutarties Salys ginc¢o neissprendzia deryby badu, tai gin¢as sprendziamas Lietuvos Respublikos teises akty
nustatyta tvarka.

10.2. Si sutartis sudaryta dviem vienoda juridine galig turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
Sios sutarties Saliai.

10.3. Pirkimo sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i§skyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties saglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
konkurso sglygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy keitimo batinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso sglygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties $alys gali keisti tik neesmines
pirkimo sutarties salygas. Salis, inicijuojanti pirkimo sutarties salygy pakeitima, turi pateikti atitinkamus,
bltinybg pakeisti sutarties sglygas pagrindziangius, dokumentus. Pirkimo sutarties salygy keitimas
jfforminimas protokolu, pasiraSomu abiejy pirkimo sutarties Saliy, pridedant ir visg susijusig susiragingjimo
dokumentacijg, Sie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

10.4. Rangovas, suderings su UzZsakovu, per 10 darbo dieny nuo sutarties pasirasymo pateikia
uzpildyta Veikly sarasa.

10.5. Sios sutarties termino pasibaigimas ar jos nutraukimas prie$ terming neturi jtakos tokioms $ios
sutarties nuostatoms, kurios, kaip kad numatyta Sioje sutartyje, lieka galioti ir po $ios sutarties pasibaigimo ar
nutraukimo. Atskiry Sios sutarties daliy (punkty) negaliojimas neturi jtakos kity $ios sutarties daliy (punkty)
galiojimui.

10.6. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo jsipareigojimus tiekejui, taip
pat tuo atveju, kai subtiekéjai nepajegls vykdyti jsipareigojimy tiekéjui dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procedlros ir pan. padeties, tiekejas gali pakeisti subtiekejus. Apie tai jis turi informuoti
perkancigjg organizacija, nurodydamas subtiekejy pakeitimo priezastis ir pateikia numatomy pakeisti
subtiekejy kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus. Gavusi tokj pranesima, Perkancioji organizacija kartu su
tiekéju jformina Papildoma susitarima dél subtiekejy pakeitimo, pasirasomu abiejy pirkimo sutarties $aliy. Sie
dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Si sutarties sglyga taikoma tuomet, jei pasitilyme tiekejas
nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekéjus.

10.7. Subtiekejy pakeitimas jforminamas abieju $aliy papildomu susitarimu prie sutarties per 10 darbo
dieny nuo sutarties 10.6 p. nurodyto uzsakovo rastisko sutikimo isiuntimo rangovui datos.

10.8. Sutartis, jai nepasibaigus, gali blti nutraukta uzsakovo ir rangovo bendru rastisku susitarimu.

10.9. Uzsakovas turi teise nutraukti sutartj, jeigu rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal $ig
sutart]. Rangovas turi teisg gauti atlyginimg uz atlikty darby dalj sutartyje nustatytomis kainomis. Uzsakovas
turi pateikti radtiSkg pranesimg apie sutarties nutraukimg. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai
rangovas gauna rastiSkg pranesimg apie nutraukima.

10.10. Bet kokie pranesimai ar prasymai, kuriy reikalaujama ir kuriuos leidziama pateikti pagal §ig
sutartj, pateikiami rastu. Laikoma, kad toks praneSimas ar pradymas yra tinkamai pateiktas, kai jis pristatomas
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Saliai asmeniskai pasirasytinai arba i3siun¢iamas registruotu laisku su jteikimo patvirtinimu Sioje sutartyje
nurodytu Salies adresu.

10.11. Saliai pakeitus Sioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne véliau kaip
per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitg sal;.

10.12. Visi Sioje sutartyje neaptarti klausimai sprendziami pagal Lietuvos Respublikos teises akty
nuostatas. Esant priestaravimy tarp sios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisés akty nuostaty, taikomos
pastaryjy nuostatos.

10.13. Po sutarties pasiraSymo dienos per 5 darbo dienas Uzsakovui Rangovas turi pateikti deramai
jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, Perkanciajai organizacijai priimtino
banko, kredito unijos ar draudimo bendroves besalygiskg ir neatSaukiama sutarties jvykdymo garantijg ar
laidavima, Perkanciajai organizacijai priimtina forma. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verte — 5 proc. nuo
priimtos sutarties sumos (su PVM).

10.14. Sutartis jsigalioja Perkanciajai organizacijai ir tiekéjui ja pasira8ius ir pateikus pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinant] dokumenta. Tokio uztikrinimo nepateikus per 5 (penkias) darbo
dienas po sutarties pasiradymo, ji netenka galios.

10.15. Nutraukus pirkimo sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti pirkimo sutarties nuostatos, susijusios
su atsakomybe bei atsiskaitymais pagal pirkimo sutartj, taip pat visos kitos pirkimo sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po pirkimo sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bity visiskai
jvykdyta pirkimo sutartis.

SUTARTIES PRIEDAI:

Nr.1 Architektdriné — planiné uzduotis.

Nr. 2 Veikly sgrasas, 1 lapas;

Nr. 3 Statybvietés priemimo-perdavimo aktas, 1 lapas;
Nr. 4 Atlikty darby aktas, 1 lapas;

Nr. 5 Atlikty darby priémimo- perdavimo aktas, 1 lapas;
Nr. 6 Pirkimo dokumentai.

X. SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Plungés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Irdaiva“

Vytauto g. 12, LT-90123, Plungé Savanoriy pr. 176F, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 188772248 Juridinio asmens kodas: 300122690
PVM moketojo kodas: LT100001763917

A.s. LT10 4010 0430 0041 1671 A.s. LT557044060004945429

Luminor Bank AB AB SEB bankas

Banko kodas 40100 Banko kodas 70440

Tel. (8 448) 73 133 Tel. (8 5) 238 8894

savivaldybe@plunge. It Faksas (8 5) 238 8968

Administracijos direktorius Generalinis-direktorius

Gintaras BaguZis _ Vitas Lopinys’,

\ o (paragas)
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Veilkly sqraso forma

Sutarties priedas Nr.2

Veikly sgrasas

Darby grupés (etapo) kainos ménesinis
iSskaidymas procentais pagal Rangovo

Eil Darbuy grupiy (etapy) planuojamg Darby grupés (etapo) Kaina
I:h‘l pavadinimai jvvkdymyg (Eur) be
. o Iy o o o ol 7 PVM

3 3 3 5 =1 3
E|l E|_5|.§| §_§&
—~ E|=E|EE|&El> g5 E
] Suma be PVM (Eur):

PVYM 21 proc.:

Bendra suma su PVM (Eur):




Sutarties priedas Nr.3

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

~ |Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — /pavadinimas/, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietes valdymo
teise.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybvietg, tampa atsakingu uz Statybviet¢ ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiradydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietes priklausiniy biiklg apibuidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




Sutarties priedas Nr. 4.

ATLIKTU DARBUYU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz n. meén.
- Atlikty Atlikty
Kaina Darb Atlikty Darbuy Darby grupés
Y 4 l 1} grug
i ; ; pagal Sutart] grupes grupes (etapo) (etapo) per
il Darby grupiy (et p: ; | o ]
]I:I‘r ;\%a d}nilnggsdp ) (Eur) be PVM | (etapo) dalis dalis (%) per atsiskaitomag
) p (%) nuo atsiskaitomag laikotarpj
Darby laikotarpi suma (Fur) be
- - pradzios PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq] |
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifus/: :
Bendra suma su PYM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
_ mén. d. 20__m. _ mén. d.

20 m.




) Sutarties priedas Nr.5
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietal, ......... 111 DO O P PR PURPURROTON d.

[Rancovey pavadinimas], alstovalJama ssasssasssisisisissise , veikianio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo — pavadinimas|, — atstovaujama ... ,  veikian¢io  pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [surarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudareé § Darby perdavimo-priémimo aklg:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui atliktus Darbus .......ccccccvvveiinniiniiniin , 0 Uzsakovas
siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsiparcigoja sumokeéti Rangovui likusig........cceeen. Eur
PP OO PSP O PP PU SRR OPRPOTPRPR cury) sumg Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy
del atlikty Darby kokybés. |

4. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sgradas pridedamas. Defektai turi buiti paSalinti
per [murodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos/ dieny po Sio Darby perdavimo-priemimo
akto pasiraS§ymo dienos.]

5. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]

[ Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imones kodas] [Imoneés kodas]

[PVM moketojo kodas| [PVM moketojo kodas]

Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavardeé|
Statinio statybos

techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]
[ Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defekty saradas, taip pat
nurodant pagrista laika ParaSas
defekty taisymui ir jkainota
defckty verte]




