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Marijampolé,
Du tiikstanciai septynioliktieji metai vasario mén.4 diena

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Sigito Valanciaus, veikiancio pagal Marijampolés savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Alkesta®, jmonés kodas 249672710,
atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkiino, veikiancio pagal jmones jstatus, (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré §ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Vasario 16-osios g., Lietuvninky g. ir
Vytauto g. vieSyjy erdviy sutvarkymo techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto
vykdymo prieZifiros paslaugas ir darbus (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai):

1.1. Vasario 16-osios g., Lietuvninky g. ir Vytauto g. vieSyjy erdviy sutvarkymo techninis
darbo projektas turi biiti parengtas ir perduotas UZsakovui ekspertizés atlikimui ne veliau kaip per 3
(tris) ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Gavus eksperty pastabas techninis darbo projektas
privalo biiti pataisytas per 15 kalendoriniy dieny;

1.2. statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos teikiamos pagal techninio reglamento
STR 1.09.04:2002 ,,Statinio projekto prieZiiira® (Zin., 2002, Nr. 43-1638; 2007, Nr. 112-4588;
2009, Nr. 133-5823; 2010, Nr. 114-5853) reikalavimus (aktualios redakcijos). Statinio projekto
vykdymo prieZifira atliekama per visa darby vykdymo laikotarpj nuo darby pradzios iki deklaracijos
apie statybos uzbaigima ar statybos uzbaigimo akto pasiraymo dienos;

1.3. Darbai atliekami pagal parengtg techninj darbo projekts. Darbai turi biiti atlikti iki
2017-12-31. Darby pabaiga laikoma deklaracijos apie statybos uzbaigimg ar statybos uzbaigimo
akto pasiraSymo diena.

1.4. Rastisku $aliy susitarimu darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 3 (trijy) ménesiy
laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo tiekéjo, taip pat del:

1.4.1. isskirtinai nepalankiy oro sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

1.4.2. bet kokio vélavimo, klificiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UZsakovo personalui;

1.4.3. jeigu dél Darby keitimo ar papildomy Darby Rangovas pagristai negali baigti
Sutarties Darby laiku;

1.4.4. d¢l statybos uzbaigimo procediiry. Pratgsus darby atlikimo terming, atitinkamam
laikotarpiui pratesiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu.

2. ] Darby kaing taip pat jskai¢iuotos topografinio plano parengimo i$laidos, kadastriniy
matangl%l‘?el Fifpildomosios dokumentacijos (inZineriniy tinkly kontroliniy geodeziniy nuotrauky ir
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kt.) parengimo i$laidos. Visi Darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais Darby atlikimui, turés
buti atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti techninése
specifikacijose.

3. Darby verté pagal jkainoty veikly sarasa bei Rangovo pirkimo metu pateiktg pasitilymag
be PVM 122.700,00 EUR (vienas $imtas dvide$imt du tiikstan¢iai septyni $imtai eury); PVM (21
%) 25.767,00 EUR (dvideSimt penki tikstandiai septyni Simtai SeSiasde$imt septyni tikstanciai
eury). Bendra Darby verté 148.467,00 Eur (vienas Simtas keturiasdeSimt aStuoni tikstanciai keturi
Simtai SeSiasdeSimt septyni tikstanciai eury.) nustatyta supaprastinto atviro konkurso metu.

4,  Darbai atlickami ir baigiami pagal Jkainoty veikly sgrasa. Jkainoty veikly sgrase
nurodyti atskiry darbo grupiy atlikimo terminai gali buti keiCiami atsizvelgiant j Sutaréiai
igyvendinti skiriamg finansavima.

5. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
salygomis.

6. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienodg teising galig turintys egzemplioriai, po vieng
kiekvienai Saliai.

7.  Priedai:

7.1. bendrosios Sutarties sglygos - 1 priedas;

7.2. specialiosios Sutarties salygos (jeigu jos yra);

7.3. atlikty darby aktas — 2 priedas;

7.4. Darby perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

7.5. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas — 4 priedas;

7.6. pazyma apie atlikty darby vertg — 5 priedas;

7.7. Kkiti priedai.




Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 UZzsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
léSas | statybg ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatyta teis¢ uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj praneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
jdarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — Uzsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
iforminti ra$tu ir pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatytg terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduot] statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti
Sutartyje nustatytg kaing.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamg statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo, mirijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatytg paskirtj.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy teikimg pagal Sutart ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, i8déstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy zmonéms gyventi ar Zemeés tkio, prekybos,
kulttiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZzinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant | vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kurivose pateikiami Uzsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys skai¢iavimai, bréziniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.
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1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uzbaigimo, statinio naudojimo, prieziliros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir priezitiros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
istatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant j statinio
paskirtj (statinio tipa) ir jame planuojamg veikla. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkciniy ry$iy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inzineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos neSikliy ir pan.; Zemés ukio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmeés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg ar inZinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame numatoma § produktg naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibfidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Jrenginiai — masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medziagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikandciosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos veliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti veliau atlikty Darby.

1.27 Sutarties Salys - ,,UzZsakovas”, ,,Rangovas”, ,.Salis”, o abi kartu - ,,Salys”,

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties sglygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys ra$tu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobiidj ir mastg, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali bti
taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp $iy sglygy ir Specialiyjy
sutarties salygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnes.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poijstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné uzduotis (jeigu yra) ;

2.5.3. Ziniarastis (Veikly sarasas(jeigu yra));

2.5.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:
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3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal Uzsakovo
uZduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatyta kaing.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

8 Jeigu kyla kliG¢iy, trukdanéiy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis
prlvalo imtis v1sq nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy toms klititims pasalinti. I3laidas,
susijusias su $iy khucm Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri 8ios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei UZsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti i Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. parengti Statinio techninj darbo projekta pagal Sios Sutarties, [kainoty veikly sgraso
ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamumg; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turinCius
reikiama kvalifikacijg ir veikianc¢ius pagal reglamentg STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®;

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio projekting
dokumentacijg, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakova su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus
Statinio projektinés dokumentacijos triikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius
klausimus;

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.5. i§ anksto ra$tu informuoti Uzsakovg apie Statybvietéje dirbsianéius subrangovus.
Bet koks pasililyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto raStu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso sglygy 35 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biiti kei¢iami kai:

3.2.2.5.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking¢ veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukéiavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobiidZio veiky padarymo;

3.2.2.5.4. keiCiasi subrangovo organizaciné¢ struktlra — juridinis statusas, pobidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél
Siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.6. Darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i tre¢iyjy asmeny;

3.2.2.7. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projekting
dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;
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3.2.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UzZsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti siilymus jiems i§vengti;

3.2.2.9. savo sgskaita, uzsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uZdelsimg (numanoma
trukme ir prieZastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.11. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Statybos techniniame
reglamente STR 1.01.04:2002 (,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE“ Zenklinimas®),
atitinkan€ius techninéje uzduotyje (projektinéje dokumentacijoje) ir LR teisés aktuose jiems
nustatytus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UzZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uzbaigima patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiSk¢ja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba Uzsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo sgskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy
Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR
teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybvietg, kad | ja
negaléty patekti paSaliniai asmenys;

3.2.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.17. iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo sura§ymo), Rangovas atsako uz
Statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlieckamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZasCiy,
taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UZsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu §ie nurodymai neprieStarauja Sutarties sglygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kisimasis j Rangovo tikine komercine veikla;

3.2.2.19. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jimg prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitiréti atlickamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.20. padéti ir suteikti galimybe¢ Uzsakovui susipazinti su visais jraSais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.2.21. ne véliau kaip prie§ 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti raStiSkg praSyma
Statybos uzbaigimo komisijai suraSyti statybos uzbaigimo aktg ir/ar suraSyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos uZbaigima bei pateikti visus reikiamus paaiSkinimus
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ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomajs dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.22. uZbaigus Darbus, issivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, iSsivezti Siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta
ir $varig, tinkamg tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.23. per UZsakovo nustatytg temina, savo léSomis atlyginti Uzsakovui visus nuostolius
ar Zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradimg dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negin&ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.25. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaranéiu UzZsakovui jsigyjant
trikstamus Darbus i$ treciyjy asmeny;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.27.1. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.27.1.— 3.2.2.27.3. punktuose;

3.2.2.27.2. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.27.3. dvideSimt mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby
eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti bitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados
Salims turéty privaloma reik3me;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. atlikti techninio darbo projekto ekspertize;

3.3.2.2. laiku suteikti zemés sklypa Statybai (Statybviete), kurio dydis ir buklé turi atitikti
Sutarties nustatytas sglygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti
Statyba;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir prizitreéti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikiSdamas j Rangovo tkine komercing veikla;

3.3.2.5. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties sglygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepranese¢s apie pastebétus trikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i$
UZsakovo.
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4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statybg leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Jkainoty veikly sgrasa.

4.4. Jeigu pasikei¢ia Darby atlikimo bitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagrjsti
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi buti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranoriSkai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
UzZsakovo nuosavybe, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik
po jy pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.
Rangovas iSlieka atsakingas uz jy priezilira, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg j darbo vietg ir i§veZimg i§ jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy saugg ir
sveikatg.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies Statybos medZiagoms, turl turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
iforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo aktg).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas praneSa
Uzsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
jvykdyta Darby etapg. Gaves §j prane§ima, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atlieka UZsakovas savo léSomis. Istatymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultata dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. UZsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultatg, pereina Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i$skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu
Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu viena
i§ Saliy atsisako pasira$yti akt, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasirao kita Salis.
Vienasalis perdavimo aktas gali bliti teismo pripaZintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad
kita Salis atsisake aktg pasiradyti pagrjstai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobidis,
prie§ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultatg, jeigu nustatomi triikumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu Siy trikumy Rangovas negali
pasalinti.
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6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta 1nformac1jq paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutart]. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i8skyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka j juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
rastu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutaréiai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiaga. MedzZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad med21aga buty iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja i¥saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercine paslaptj,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i$skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagrjstoms prieZastims, Salys turi teis¢ reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasiraSyty atskirg konfidencialumo pasiZzadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi §io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybes, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viedai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuria kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat §is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

6.7. Rangovas i$ anksto pateikia Uzsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra$tu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés
teisés ] dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tatiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribotg
laikotarpj bet kokiais tikslais, i8skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teises akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darbg.

8.2. Rangovo personalas turi biti tinkamai kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybviet¢je jdarbintg arba j Darby vykdymg jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerlipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties sglygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
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8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo sglygas. Paskyrimas turi buti jforminamas rastiskai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judanCiy mechanizmy saugy judéjimg Statybvietéje ir Salia jos esantioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto riisies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy rasiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg
Statybvietéje ir Salia jos esanlioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo bliti gerai susipazings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. blty tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti grésme
zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo blti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutar¢iy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio rastisko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teis¢ Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sig
Sutartj prie§ terming, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybeés pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebtity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medziagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichika veikian¢iy medZziagy
nustatyti, gali biiti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovo atstovui apie, bet kokj nelaimingg
atsitikima, suzeidimg arba incidenta, ar apie zalg daromg ar padarytg Uzsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UzZsakovo praSymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti ]| Uzsakovo
patalpas dél priezas€iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas Uzsakovo
reikalaujamas zinias. Uzsakovas pasilieka teis¢ atsisakyti jleisti | Uzsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty treciyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas UZsakovo patalpose,
Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo praSymu Rangovas gauna i§ kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jraSus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis iSlaidomis ir kitais Uzsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su




11

9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra§ymu Rangovas leidzia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sgskaitas, jraus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrady ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaikinimus, susijusius su islaidomis,
kurias UZsakovas praSo paaiskinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai bty saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Darby kaina:

10.1.1. Sutarties kaina yra Rangovui mokamas Sutartyje sutartas atlyginimas. Kaina
nurodyta be pridétinés vertés mokescio ir atskirai — pridétinés vertés mokestis. Sutarties kaina bus
kei¢iama, atsiZvelgiant j pridétinés vertés mokesCio jstatymo pataisas ir Sioms jsiteiséjus. Jei
jstatymo pasikeitimais PVM maZinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskai¢iuojama atsizvelgiant
i & pokytj. Saliy susitarimas dél Sutarties kainos pakeitimo turi biiti pasiektas per 1 (viena) meénesj
nuo pasikeitusio PVM tarifo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina jforminama Saliy pasiraiomu
susitarimu ir jsigalioja kito kalendorinio ménesio pirmajg dieng. Perskaiciuota kaina mokama uz
Darbus, pradétus vykdyti po susitarimo dél Sutarties kainos perskai¢iavimo jsigaliojimo dienos.
Jeigu per nurodytg terming susitarimas dél pasikeitusio PVM tarifo nepasiraSomas, Sutarties kaina
su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatlikty Darby
dalis) gali biti kei¢iama (didinama arba mazinama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sgnaudy kainy pokytis,
skelbiamas (http://www.stat.gov.It), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasiraSymo
meénesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir UzZsakovui nepriduoty Darby
dalis) keitimas perskai¢iuojamas praé¢jus 12 meénesiy po Sutarties pasiraSymo. Perskai¢iavimas
atlickamas statybos Darby kaing (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo
koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksg (B) dalijant i§ praé¢jusiy mety sutarties
pasiraS§ymo meénesio kainy indekso (C): A= (B/C). Perskai¢iuojama ty Darby kaina, kurie pagal
Sutartj atlieckami po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas jforminamas dviSaliu
Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami
Statistikos departamento interneto svetainéje, adresas — http://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina
jsigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik Uzsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus Darbus atitinkamai
po kainy pakeitimo jforminimo dviSaliu Saliy susitarimu;

10.1.2. j Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty iSlaidy
kompensavimas;

10.1.3. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UzZsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai
atlieka Uzsakovas Rangovo sgskaita;

10.1.4. jeigu bitina atlikti papildomus Darbus Rangovas privalo Sutarties 12 skyriuje
nustatytu laiku apie tai pranesti UZsakovui. Papildomy Darby kainos apskai¢iavimo ir jy jsigijimo
tvarka nurodyta Sutarties 12 skyriuje.

10.1.5. jeigu Sutartyje nurodyta konkreti Darby kaina, Rangovas neturi teisés reikalauti ja
padidinti, o UzZsakovas — sumazinti. Si taisykle taip pat taikoma ir tais atvejais, kai Sutarties
sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso Darby kiekio arba visy Darbams atlikti
butiny islaidy;

10.1.6. kai Rangovo faktinés islaidos yra mazesnés negu buvo numatyta, nustatant atliekamy
Darby kaing, Rangovui ilieka teis¢ gauti atlyginimg, numatytg Sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo,
kad;ekonomija,turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.
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10.2. Mok¢jimai:

10.2.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su sglyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.2.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty Darby
aktas (Sutarties 2 priedas) ir paZyma apie atlikty Darby vert¢ (Sutarties 5 priedas). Uzsakovas taip
pat turi teise reikalauti i§ Rangovo pateikti atlikty darby aktg forma F-2;

10.2.3. UZsakovas atlieka mokéjimus per 5 d. d. gaves finansavimo 1éSas, bet ne véliau kaip
per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiry gavimo. Darbai finansuojami i§ Europos
regioninés plétros fondo, Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto ir Marijampolés savivaldybes
biudzeto lésy.

10.2.4. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su Rangovu, moka Rangovui
0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz kiekvieng uzdelstg atsiskaityti dieng.

10.2.5. Rangovas, laiku neatlikgs Darby ar nepaSalings defekty, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng;

10.2.6. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje numatyty
atlyginimg arba kitokia Sutarties Saliy sutarta suma, Rangovas turi teise iieskoti jam pagal Sutartj
priklausancias sumas uz atliktg Darbg i§ Uzsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito
UZsakovui priklausancio turto, kol UzZsakovas visiSkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultatg tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.2.7. sutartiniai mokeéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZziami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu UzZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trokumuy, ar yra atliekami paZeidZiant
Sioje Sutartyje numatytas sglygas, jis bet kuriuo metu gali raStu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty $iuos trikumus per nurodytg laiko tarpg;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip
prie§ 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstovag apie organizuojamos apziliros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vieta. Defektinj aktg pasiraSo UZsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybes trikumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suraSyti defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés
ekspertizg. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizeés iSlaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — UzZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
iSvados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés islaidas.

11.3. Jeigu UzZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybés
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane§imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdymg. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakovg, prasydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebety Darby trilkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.
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12. PAPILDOMI DARBAI IR DARBU KEITIMAS

12.1. Papildomi darbai ir darby keitimas:

12.1.1. Darby pakeitimai gali buti atliekami tik jei jie bitini Darbams tinkamai atlikti ir
uzbaigti ir tik dél iki Sutarties pasiraS§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis
ar teisés normy neatitinkantys techniniy dokumenty trikumai ar kitos nuo Sutarties Saliy
nepriklausancios, aplinkybés ir gali apimti:

12.1.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

12.1.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg, Darbo apimties sumazinimg arba keitimg kitu
Darbu, kuris pagrjstai blitinas tam pac¢iam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

12.1.1.3. nurodyty medZiagy ir/ar jrangos keitimg, jei dél nuo Rangovo nepriklausianciy
priezas¢iy Rangovas negali jy naudoti.

12.1.2. Darby sudétinés dalys (resursai, montuotini jrenginiai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos technin¢je specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apimdiai, techninei specifikacijai ir pan. Pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

12.1.3. Jeigu Rangovas, rengdamas Techninj darbo projektg arba susidiirgs Statybvietéje su
salygomis, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, suzino apie Darby keitimo
bitinybe, apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti UzZsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detalig informacijg apie keistiny (atsisakomy ir jy vietoje
sitilomy) Darby ir medZziagy sanaudy kiekius.

12.1.4. Rangovas pateikdamas sililymg dél papildomy Darby butinybés kartu pateikia
papildomy Darby kaing, kuri apskai¢iuojama pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainius.
Jei Sutartyje nenumatyti panasiy Darby jkainiai, Rangovas papildomy Darby kaing apskaiciuoja
jvertinus visas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios
negali biti didesnés uZ véliausios redakcijos UAB ,,Sistela® rekomendacijas ,,Dél statiniy statybos
skai¢iuojamosios kainos“ nustatytas kainas arba uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas
i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina negali biiti didesné
nei Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni 5 %
tiesioginiy i8laidy.

12.1.5. Esant biutinybei UZsakovas i§ Rangovo taip pat gali jsigyti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir batini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Apie biitinybe atlikti papildomus darbus
Rangovas nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — turi prane$ti UZzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes, pagrisdamas jy poreikj bei pateikdamas detalig informacijg apie
papildomy Darby ir medziagy sgnaudy kiekius.

12.1.6. Papildomi Darbai gali bati atliekami tik atlikus atskirg papildomy Darby pirkima
Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. Jei papildomus Darbus planuojama jsigyti i$ to paties
Rangovo vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, UzZsakovas juos jsigyja ne didesniais
jkainiais nei buvo numatyta Sutartyje su tuo Rangovu, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos.

12.1.7. Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo jeigu del Darby
keitimo ar papildomy Darby pagrjstai negali baigti Sutarties Darby laiku.

12.1.8. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie techninj trikumg dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
prane§ti Uzsakovui. UzZsakovas, gaves tokj Rangovo praneSimg, privalo pateikti triikstama
informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

12.1.9.Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios
butinybgratlikti,Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby samatg, kurioje nurodo
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nevykdytlnu, Darby kainas, apskai¢iuotas pagal §iame skyriuje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

12.1.10.  Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanc¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasitilyme nurodytos
MedZziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojandios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Siame
skyriuje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei siilyma deél keisting Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby samatg, sudaryta pagal Siame skyriuje nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia).

12.1.11. Uzsakovas turi teis¢, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, jsigyti naujus Darbus i§ Rangovo, skirtus tam paciam projektui vykdyti.
Siame punkte nurodyto (nurodyty) naujo (naujy) pirkimy inicijavimo teisé¢ iSimtinai priklauso tik
UzZsakovui. Naujais Darbais gali biti tik tie Darbai kurie yra skirti tam pa¢iam projektui vykdyti.

13. SUTARTIES DOKUMENTU KEITIMO JFORMINIMAS

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

13.2. Sutarties dokumentai gali biti kei¢iama tik rastisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiraSytu abiejy Sutarties 3aliy.

13.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastika pradymg keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZiandiy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties sglygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesujy pirkimy tarnybos sutikimg
keisti Sutarties salygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.4. Vykdant Sutart] gali bati atliekami techninio pobtidzio Sutarties pakeitimai, kurie
visi§kai neturi jtakos Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimui, galimi be VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimo. Techninio pobiidzio pakeitimais laikoma: Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny,
atsakingy uz Sutarties vykdyma, kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su
jais nutraukimu bei panasiomis aplinkybeémis, pakeitimas, techninés klaidos ir kt. Bet kokiu atveju
kei¢iami asmenys, atsakingi uz sutarties vykdyma, turi turéti ne Zemesn¢ kvalifikacijg nei buvo
nustatyta Pirkimo salygose. Techninio pobiidZio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiradytu
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

14.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart] be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali bati pakeista tuo i§imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del Uzsakovo funkcijy perdavimo kitai
perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontrolivojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdymg) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti
Sutart] vykdysianc¢io Gikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tkio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai §iame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
Salis;t jis:turitturéti ne mazesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
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kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sglygose. Sie pakeitimai galimi be VieSuyjy pirkimy tarnybos
sutikimo.

14.2. UZsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, butinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

15. SUBRANGOS SUTARTYS

15.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasitilyme.

15.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

15.3. Generalinis rangovas atsako UZzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdymg ir/ar
netinkamg jvykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg
jvykdyma.

15.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reik§ti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutar¢iy, kiekvieno i3 jy sudaryty su Generaliniu rangovu, paZeidima.

15.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UzZsakovas turi teise sudaryti Sutartis su Kkitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uz Sutarties nejvykdymg ir/ar
netinkamg jvykdyma atsako tiesiai UzZsakovui.

16. SALIU [SIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

16.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdanciomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas prane$a Uzsakovui raStu apie vélavimo fakta, numatomg vélavimo trukme ir priezastis.

16.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo prane§imo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

16.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

17. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

17.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UzZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

17.2. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
PasiraSius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg (garantija
iSdaves bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. ISduotai banko garantijai turi
bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos taisyklés — ,,7%e
ICC Uniform rules for demand guarantees* (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendroveés laidavimo
rastg (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). | banko garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo teksta turi biti jtraukta nuostata, kad Saliy gin¢ai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
jvykdymo uztikrinimo verté — 12.000,00 (dvylika takstanfiy eury). Nustatytu terminu
nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

17.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biiti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraSymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo nejvykdZius — nutraukti Sutartj.

e Y14




16

17.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko i§duota garantija arba draudimo bendrovés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavima atitinkancig Sutarties reikalavimus.

17.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

17.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

17.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

17.5.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom iSlaidom ar kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

17.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokéjimui uztikrinti.

17.7. Jei Sutartis yra nutraukiama deél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo Uzsakovui priklausanéiai pinigy sumai
susigrazinti, o garantas dél jokios priezasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba prieStarauti.

17.8. UZsakovas turi teis¢ atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinimg, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems tkio
subjektams, ar netinkamai juos vykdeé.

18. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

18.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareigg apdrausti Statybos objekta, medziagas ar kitokj turtg, naudojamg statybos procese,
taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiling atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta Zalg.

18.2. Rangovo civiliné atsakomybé privalo bliti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiliné atsakomybé uZ jo padarytg zalg Uzsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilinés
atsakomybés draudimas apima ir jo subrangovy civilinés atsakomybés draudimg. Rangovas iki
darby pradZios privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus.

18.3. Rangovas privalo savo sgskaita apdrausti statyby montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (CAR) visam Sutartyje nurodyty
Darby jvykdymo laikotarpiui, jskaitant bandymy vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti Uzsakovui draudimo liudijimo kopija.

18.4. Sudarytoje draudimo sutartyje Uzsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

18.5. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacijg, tai Rangovas iki Sios
projektinés dokumentacijos ruoSimo pradzios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruoSimui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos jstatymo
37 ir 38 straipsniy (arba juos keiCianciy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

18.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kurivo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bti
numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba zalai
iStaisyti. I$ draudiky gautos draudimo i§mokos privalo biiti naudojamos tik nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

18.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal Sios dalies reikalavimus.

18.8. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy be
i%ankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygy pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai pranes¢ draudikas, privalo nedelsdama tai praneiti ir kitai Saliai.
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18.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuoZilira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis Sioje dalyje nurodytomis salygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba
turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas
jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus $ioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo
imokas uZ Sioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos graZinti
sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi biiti sumazinta Sutarties kaina.

18.10. Patirtus nuostolius arba zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
salygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty sglygy laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj blity turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti §ig Sutart] pries§ trisdeSimt dieny prane§damas Rangovuli, jeigu Rangovas:

19.1.1. jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél rimto profesinio pazeidimo;

19.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk¢iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

19.1.4. nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

19.1.5. negaves UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidZia Sutartj;

19.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, sustabdo Tiking
veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.7. duoda arba pasitilo bet kokiam asmeniui ky$j kaip paskatg arba apdovanojima uz bet
kurio su $ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti;

19.1.8. dél kitokio pobtidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

19.2. Nutraukes Sutartj, UZsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasiripinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. UZzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

19.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting suma, i$
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likutj UZsakovas iSmoka
Rangovui.

19.4. Sutartis prie§ terming gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

20.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimy,
Rangovas gali nutraukti $ig Sutartj prie§ trisdeSimt dieny praneSdamas UZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

20.2. Isigaliojus praneSimui dé¢l Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

20.2.1. nutraukti visus Darbus, i$skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybes
apsaugos ar d¢l Darby saugos yra biitina;

QTN
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20.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medZiagas, dokumentus, uZ
kuriuos Rangovui jau sumokéta;

20.2.3. pasalinti i§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, i§skyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybviete.

20.3. Isigaliojus praneSimui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

20.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uZtikrinima;

20.3.2. sumoketi Rangovui uz atliktus Darbus;

20.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy i§veZzimo i§ Statybvietés
i8laidas.

21. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

21.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta deél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

21.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ig Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo ra$tu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZios.

21.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis® bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

21.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi buti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesn;j kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

21.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
jsipareigojimai.

21.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tgsiasi ilgiau negu tris ménesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

22. GINCU SPRENDIMO TVARKA

22.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

22.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

23. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

23.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susira$inéjimo dokumentai gali biiti papildomai ver¢iami j uZsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas Uzsakovo islaidas). Visi praneSimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal 8ig Sutartj, bus laikomi galiojaniais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i3siysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pa$tu (patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama prane$img.
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23.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokeétojo kodai ir/ar kiti duomenys tokia Salis turi informuoti kitg Salj prane§dama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis § Siy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepimg, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto
pagal tuos duomenis.

24. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmin¢é Sutarties sglyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojancia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

24.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam negaliojimui iStaisyti.

25. MOKESCIAI

25.1. Uzsienio Rangovas yra visi$kai atsakingas uz visus mokesc¢ius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokesc¢ius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj
jokiai trediajai Saliai be iSankstinio rastidko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

26.2. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

26.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés

aktai.

27. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
Uzsakovas: Rangovas:
Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,,Alkesta“
J.Basanavi¢iaus a. 1, LT — 68307 Marijampole Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
[staigos kodas, 188769113 [moneés kodas:249672710
PVM kodas - PVM kodas L T496727113

A.s. LT687044060002075838 A.s.LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, ba 1 AB SEB bankas, banko kodas 70440
’ Tel.: 8 315 77755

_elp= info@alkesta.lt ‘~>

arasas)
/U’A/',,A esta®
—~=Generalinis direktorius
102 Rtman‘ta§ Morkiinas

Marijampolés sa’og&v?r i
administracijos d1r§ktﬂmﬁ§
Sigitas Valanc¢ius

AV.

Daiva Ivanauskiehe
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Statybos rangos sutarties

2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
UZsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
Rangovas:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz 20 m. men.
Atlikty Atlikty Atlikty Darby
Darby Darby grupes (etapo)
Fil. | Darby grupiy (etapy) Kaina pagal | grupés grupeés per
Nr. pavadinimas Sutart] (EUR) | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma
be PVM (%) nuo | (%) per | laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (EUR)

pradzios laikotarpj be PVM

IS viso suma EUR be PVM:

PVM EUR (tarifas):

Bendra suma EUR su PVM:
U BV A, v i s semesmmsss s Rangovas:.....cccceevvviivieeiiieiieee e
AV. A.V.
P (s 31 DR meén. ....... d. 20...... 190 P meén
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .....c.cceerenenee. .

sudaryta 20......... L.« PP N 8D, s d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama .............ccceceerevierieenieennieennn. , veikianéio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito
Valanéiaus, veikiancio pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau
vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis
Saliy sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare § Darby perdavimo—
priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus — .......cooceeiiiiiiiiiiiiiiiiieceeceeeeee e
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig........cccceceeneeee. Eur
SO eury) sumg Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy d¢l atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

AV. AV.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 3.3.2.2.
punkto nuostatomis $iuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasirasydamas §j aktg patvirtina, kad:

Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy buklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby brézinys;
Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

Rangovas
ParaSas: Data

Uzsakovas
ParaSas: Data
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