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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-26
Panevézys 2017-(4- 96

Akciné bendrové ,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné, juridinio asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiestio g. 113, Panevézys,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
generalinio direktoriaus Petro Diksos, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UZdaroji akciné bendrové ,,Akmens takas*, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné, juridinio asmens kodas 145098473, kurios registruota buveiné yra Dubijos g. 20, Siauliai, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Donato UndZio, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamiesi CVP IS priemonémis
viedai skelbto pirkimo ,,Projekto ,,Pasvalio Silumos tinkly rajono $ilumos tinkly rekonstravimas“ IlI-gio etapo
darby pirkimas® (pirkimo Nr.179260) rezultatais, sudaré $ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*
ir susitaré del toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija®,
isipareigoja atlikti Projekto ,.Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimas* III-¢io etapo
darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima $ilumos tinkly nuo
SK-317-7 iki SK-317-7-6-1, nuo SK-313-1 iki P. Vileidio 10A, nuo SK-301-4 iki Birzy g. 72A, Géliy g. 3,
Geliy g. 4 ir iki Vysniy g. 35A, nuo SK-7-4 iki SK-7-14, nuo SK-101-4-2 iki BSK-1 projektavimo darbus,
esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medziagy komplektavima, statybos -
montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikianéiy $ilumos tinkly ir objekto pridavimg LR jstatymy ir
pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projektas ,,Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimas® finansuojamas i§ Europos
Sajungos struktiiriniy fondy léSy, pagal sutartj su LVPA. Sutarties Nr.S-04.3.2-LVPA-K-102-01-0019.

1.3. Darby atlikimo vieta: Pasvalys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, apskaitiuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby
samatas, yra 319 834,71 Eur (trys Simtai devyniolika takstan¢iy astuoni Simtai trisdesimt keturi eurai ir
septyniasdeSimt vienas centas) ir PVM 67 165,29 Eur, kaina i§ viso su PVM ir yra 387 000,00 Eur (trys
Simtai aStuoniasdeSimt septyni tiikstanciai eury).

2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali biiti perskaigiuojama:

2.2.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, kei¢ian¢ius PVM dydj, jis
keiCiamas ir Sutartyje;

2.2.2. praéjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo ir/arba kas 12 mén Sutarties galiojimo laikotarpyje. Darby
kainos perskaiciavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus einamyjy mety vasario
ménesio_ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksg pagal statiniy tipa ,,InZineriniai tinklai (i$skyrus nuoteky
Salinimg)“ (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety vasario ménesio kainy
indeksg su praéjusiy mety vasario ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3e3i). Perskaitiavimas
atliekamas likusiy Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety vasario mén.
kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy mety vasario men. kainy indekso. Perskaifiuojama ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po Kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda teisg reikalauti perskai€iuoti ty Darby,
kuriuos jis dél savo kaltés velavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali biiti didinama
padidéjus kainy indeksui ir mazinama, jei kainy indeksas mazgja.
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2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkstinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM
apskai¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
nuostatomis.

2.4,Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. ] Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokesciai, rinkliavos, draudimo, energetininiy resursy,
transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei §ig Sutartj, i§laidos.

2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, §iuos
darbus Rangovas atlieka savo sgskaita. Jei dél aplinkybiu, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia
papildomy darby, nejrasyty j sudarytg Sutartj, ta¢iau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai
perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, vir§ijan¢iy Darby kaina, iSskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeitimas jforminamas Salims pasiraant papildomg susitarima prie Sutarties.

3. galiq teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darba arba pa3alinti
trokumus tregiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybeés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy tyrimus
ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad
medziagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasitlytus jrengimus/medZiagas kitomis, su salyga, kad sitilomi
jrengimai/medziagos atitinka techningje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant rastu, nekeiéiant
Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statyba leidzianCio dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie
vykdys techning prieZitra, ir raStu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir Kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Kreiptis j UZsakovg dél pasinlyty jrengimy, medziagy pakeitimo, jei pasitlyty jrengimy,
medziagy nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:
3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.
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3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statybg leidZianCio dokumento gavimo paskirti statybos
vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby
technologijos projektg. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty
5 (penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeningje laikmenoje perduoti UZzsakovui;

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZitiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZymeéjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti iSpildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing
prieziiira, energetikos prieZitirg ir atitikties jvertinima atliekan¢iy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priéemimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos,
uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba)
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka Uzsakovas.

3.4.10. Savo saskaita istaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
del Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties sglygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judaniy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanios statybinés
medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.13. I8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita.

3.4.14. Metalo lauzg ir buvusius eksplotacijoje vamzdZius, nuémus $ilumos izoliacijg, pristatyti j
UZsakovo saugojimo aikstel¢ adresu SenamiesCio g. 113, Panevézyje, savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j
Uzsakovo nurodyta viets, perdavima jforminant Rangovo paruo$tu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraso
Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.16. Jrengimy ir medZiagy techning dokumentacija pateikti i3duota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apraSymus,
instrukcijas, montazing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius
duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZziagy kokybe patvirtinan¢ius dokumentus (sertifikatus ir pan.)
suderinus su UZzsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikiangiais tinklai darbus, juos koordinuoti

ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.
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3.4.18. Apsirupinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.19. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréziniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stends, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir Kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspé€jes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei
jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
UZsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazymeéjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia paZymg apie per kalendorinj ménes; atlikty darby ir iSlaidy verte bei jg detalizuojanéius atlikty darby
aktus, kartu su tinkamai uzpildytais statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. Uzsakovas per
3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo pateiktg akta, tuo padiu terminu
grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10
dieny praneSa UZsakovui raStu apie pasirengimag galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémimg ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekandias 3 dienas
pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlicka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techninéje specifikacijoje ir ne
ilgiau kaip per 29 (dvidesimt devynis) mén.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafikg. Praéjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo, $aliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biti tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratgsimg iki 4
mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todeél Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

5.4.3. klimato salygos neleidzia atlikti gerbtivio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliltys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus. A
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5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teisé gauti kokj nors
Darby dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po prane$imo gavimo rastu
informuoja Rangova apie priimta sprendima. Jei pratgsiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama
radtu tikslinant Grafikg.
5.6. Rangovas turi teisg¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. | atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraso: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - UZsakovo
jgaliotas asmuo.
5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir
islaidas, jskaitant teisingai uZpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti UZzsakovui
kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perZiniréti ir
per 3 darbo dienas nuo jy gavimo $iuos aktus pasiraSyti tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui.
5.9. Esant gin¢ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybeés ir atitikimo Sutarties sglygoms), UZsakovas
priima neginéyting Darby dalj.
5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui:

5.10.1. uZ projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas:

5.10.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg
leidzian¢io dokumento gavimo;
5.10.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy Darby

atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly

patikslinima, iSpildomosios dokumentacijos pateikimg UZsakovui.

5.10.2. uZ kitus, nepaminétus 5.10.1 punkte darbus — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po
atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.11. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skai¢iuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienariisj prieSprie§inj reikalavimg
atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti
Sig sutart], o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad
Jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinius Rangovg
uZzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutart] pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
Uzsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

6.4. UZzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy -
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei i§vengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos fikyje pasitaikangios aplinkybés, salygos, valstybeés ar
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savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél force majeure arba
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis
ir i8skaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliskai, nesikreipdamas j teisma, prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie
tai jspéjes Rangovg, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei
Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku buity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau
kaip 30 kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso Uzsakovo nurodymy pas3alinti triikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trilkkumy ar nuostoliy Uzsakovui;

8.3.3. Rangovas pazeidZzia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, pries 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie
tai jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus
Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj netaikant jspéjimo termino, jei kita Salis paskelbta
bankrutuojanéia.

8.6. Sutartis gali biiti nutraukta radtisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
paZzeidimo), ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukimg ir apie
tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
9.1.2. - 9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant tycia paslépty defekty;

9.1.4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voztuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdZiai ar jy jungiamosios dalys, jungtys
buvo mechaniskai pazeisti i iSorés “Uzsakovo™ personalo ar tre¢iyjy asmeny tycia, dél neatsargumo ar
atsitiktinai.
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9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte
ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3. UzZsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui radtu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal §ig garantija.
Gaves pranesimg, Rangovas per 24 val. reaguoja j gauta prane$ima t.y. atvyksta pas UZsakova ir suderina
gedimo $alinimo grafika. Gedimai 3alinami per UZsakovo nurodytg protingg terming.

Jei del garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) $ilumos ir (ar)
karSto vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmy, kad nedelsiant biity atnaujintas Silumos ir (ar)
karsto vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir i§laidas, kuriuos patyré UZsakovas.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, $alinimo darbai jforminami $alims pasiraSant aktg, kuriame nurodoma:
prane§imo apie gedimg data, gedimo pobidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZiagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiiamos Sios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darby
nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus ilgesnis uz
9.1 p. nurodyta laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal Sig
Sutartj.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita pateikti
Projekto ,Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimas“ IIlI-¢io etapo darbus pirkimo
dokumenty 6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio banko arba draudimo bendrovés idduotg Sutarties sglygy
ivykdymo uZztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1.
punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas turi pateikti ir
draudimo liudijimo originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ i§duotg laidavimo
draudimo rasta yra sumokéta.

10.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1.statybos visy riziky draudima (angl. CAR — Construction All Risks). Rangovas privalo apdrausti Darbus,
jrangg, medziagas ir Rangovo dokumentus ne mazesne kaip visisko atstatymo kaina;

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomgjj draudimg pagal Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2.,, 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir biti pateiktas UZsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimg pagal
Rangovo ir Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visy riziky draudimo sutartis ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Siy jmoky sumokéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas
draudimo jmoky dalinis mokeéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to sglygotas Sutarties salygose nurodyty draudimo
sutaréiy nutrokimas yra pagrindas UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokéjimus Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti del to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.
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11. Saliy atsakomybé

11.1. éaliu atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susnlalky'tl nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena
Salis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

11.2. UZsakovas, uzdelsgs sumoketi Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokétos
sumos uZ kiekvieng uzdelstg dieng.

11.3. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku
rekonstruojamo ruozo (atskiro etapo) nesujungia su veikianéiais tinklais, UZzsakovui pareikalavus moka
Uzsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspmiglus nuo darby kainos uz kiekviena pavéluotg diena.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltes, ji kitai Saliai privalo sumokeéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, Uzsakovui
pareikalavus moka 150,00 Eur. (Simtas penkiasdeSimt eury) bauda uz 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol
jsipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. UZsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktigkai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, atlygina UZsakovui jo
patirtg Zalg, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdziy rinkos kaing pagal UZsakovo pateiktg aktg. Rinkos kaina
nustato UzZsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar ilaidas (tarp jy teismo
ir pagristas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip
pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig 3alys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treiosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos $alies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandangioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Sallu del Sios Sutarties, sprendZiami ablpusm susitarimu.
Salims per 30 dlenu nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ 3ios Sutarties
ar susije su ja, jos paZzeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
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14.SusiraSinéjimas

14.1.Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranegima.

14.2 Jei pasikeiia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau,
kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

15.Subrangovy keitimo tvarka

15.1. Rangovas Sutar¢iai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiiilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasitilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms,
kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasiiilyme nurodytus subrangovus, Rangovas
privalo apie tai i§ anksto, taciau ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti
iSsamius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti
subrangovai negali biti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeic¢ia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uZ tinkama savo prievoliy pagal Sutartj vykdymg ir/ar
bet kokig Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty
treCiyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy paZeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir
subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bity pasitelkiamas naujas
subrangovas, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i3skyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
pradymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy pra§yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. ] pateikta praSymg pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Usakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimg keisti Sutarties sglygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo. —
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17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prietaravimas Lietuvos Respubhkos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

17.5. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, susidedanti i$: Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly
rekonstravimas. Techniné specifikacija; Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimas (III
etapas). Grafikas; ilumos trasos nuo SK-317-7 iki SK-317-7-6 1 Sody g. Pasvalyje rekonstravimo techninis
darbo projektas; projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-313-1 iki P. Vileisio 10A rekonstravimo
projektas); projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-301-4 iki Birzy g. 72A, Géliy g. 3, Géliy g. 4 ir iki
Vysniy g. 35A rekonstravimo projektas); projektavimo uZzduotis (Sllumos tinkly nuo SK-7-4 iki SK-7-
l4rekonstravimo projektas); projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-101-4-2 iki BSK-1 rekonstravimo
projektas); pramoniniu biidu izoliuoti $ilumos tiekimo vamzdynai. Techniné specifikacija; pirkimo dokumentai;
AB ,,Panevézio energija“ 2016-10-14 rastas Nr. 110-1630 dél pirkimo dokumenty paaiskinimo;

2 priedas — Rangovo pasitilymas. -
17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas Kkitg ,papildaritys‘dakumentai” ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasiiillymas.

18. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS

AB ,,Panevézio energija®

Kodas 147248313

PVM mokétojo kodas 1.T472483113
Senamiescio g. 113, LT-35114 Paneveézys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946
~swedbank® AB

Tel. (8 45) 50 10 03, faks. (8 45) 50 10 85
El. pastas bendrove@pe.lt
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RANGOVAS

UAB ,,Akmens takas*

Kodas 145098473

PVM mokeétojo kodas LT450984716
Dubijos g. 20, LT-77172 Siauliai

A.s. LT78 7044 0600 0222 7851

SEB Vilniaus bankas

Tel. (8 41) 52 59 75, faks. (8 41) 52 39 49
El. pastas at.konkursai@gmail.com

DIREKTORIUS SRS
— //w\l?
DONATAS UNDZYS . /f 0. <
5 vedaroji
\rcine b:.nchm&-
\ \ 3 s\.\ L
&.‘\. TAK AS

N 3

Investicijy valdymo skyriaus

irSinipko pavaduotoja
A Virginya Silickiene



