Aktuali redakcija nuo 2024-04-22. Versija Nr. 2.

»Buitiniy nuoteky tinkly rekonstrukcija ir statyba Agluonény k., Klaipédos r. sav.”
DARBY PIRKIMO—-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tlkstandiai mety ménesio diena, Klaipéda

Akciné bendrové , KLAIPEDOS VANDUO®, juridinio asmens kodas 140089260, buveinés adresas Rysininky g. 11, LT-
91116 Klaipéda, PVM mokétojo kodas LT400892610, atstovaujama generalinio direktoriaus, Benito Joniko.,
veikiancio pagal jmoneés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,Kesrama®, juridinio asmens kodas 300854758, kurio registruota buveiné yra Mokyklos g. 3, Trepkalniy k.,
Klaipédos r., duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus, Ramino Barsteikos, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby
pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami , Salimis*, o kiekvienas atskirai —,,Salimi“,

sudaré Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,Sutartimi”, vadovaujantis atviro supaprastinto
konkurso budu atlikto vieSojo pirkimo ,Buitiniy nuoteky tinkly rekonstrukcija ir statyba Agluonény k., Klaipédos r.
sav.” sglygomis ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Buitiniy nuoteky tinkly rekonstrukcija ir statyba Agluonény k., Klaipédos r. sav. darbai
pagal UZsakovo uzduotj pagal techninj darbo projektq (toliau — Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi bati atlikti Agluonény k., Klaipédos r. sav.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmeé, terminai ir sustabdymas

2.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira$o abi Sutarties Salys ir galioja iki visiko Saliy jsipareigojimy jvykdymo,
taciau ne ilgiau kaip 10 (desimt) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kitg dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 9 (devynis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirasytas Darby
uzbaigimo priemimo-perdavimo aktas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uZzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

2.4. Saliy jsipareigojimy (ar jy dalies) vykdymo terminas gali bati sustabdytas Sutarties bendryjy salygy 14 punkte
nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali bti sustabdytas, taciau ne ilgiau kaip 6 mén. per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj. Salis, norinti sustabdyti Sutarties jsipareigojimy vykdymo terming, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip
per 5 kalendorines dienas, informuoti kitg Salj apie aplinkybes, kuriy pagrindu siekiama sustabdyti Sutarties vykdyma.
Salims sutarus, Salys pasira$o papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.

2.5. Rangovas per 5 d. d. po sutarties pasirasymo pateikia darby atlikimo grafika.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaiciavimo bidas. Pradiné sutarties
verté - 68 263,99 Eur be PVM.

3.2. Sutarties kaina:



Sutarties kaina be PVYM 68 263,99 eur
sesiasdesimt aStuoni tikstanciai du simtai SeSiasdesimt trys eurai, 99 ct

PVM 21 % 14335,44 eur
keturiolika takstanciy trys simtai trisdesSimt penki eurai, 44 ct

Bendra Sutarties kaina (Sutarties 82599,43 eur
kaina su PVM) aStuoniasdesimt du takstanciai penki simtai devyniasdesimt devyni eurai, 43
ct

Bendra sutarties kaina detalizuojama Sios sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 5

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar Sioje sutartyje, bet yra batini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti savo pasitlyme, kurj Rangovas pateiké Uzsakovo vykdomame ,Buitiniy nuoteky tinkly
rekonstrukcija ir statyba Agluonény k., Klaipédos r. sav.” (toliau — Pasitlymas) pirkime.

3.4. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apimdiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skaiCiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 3.2 punkte,
neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutart] paaiskéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apimciy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties verteés, tai visi darbai, virSijantys 15 procenty
ribg, turi bati perkami, taikant apimties keitimo sglygas (Zitréti Sutarties specialiyjy saglygy 3.14- 3.17 punktus).

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiskeéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesnés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.

3.7. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka

3.7.1. Mokéjimai, i$ atlikty darby vertés, jrasytos Rangovo apmokeéjimui ,SABIS” priemonémis teikiamoje PVM
sgskaitoje —fakttroje, atskaicius 5 % dydzio rizikos rezervg, numatytg Sutarties specialiyjy sglygy 4.4 punkte, vykdomi
tarpiniais mokéjimais pagal mokéjimy grafika, per 30 (trisdesimt) dieny po PVM saskaitos-faktlros, Rangovo israsytos
pagal abiejy Saliy pasirasytg darby priémimo-perdavimo aktg, pateikimo ,SABIS” priemonémis datos. Sgskaitas —
faktlras Rangovas privalo pateikti uz atliktus darbus ne véliau kaip iki kito ménesio 7 d. Be ,,SABIS” priemonémis
pateiktos PVM sgskaitos — faktlros Rangovas Uzsakovui ne veéliau kaip iki kito ménesio 7 d. turi pateikti pazyma apie
atlikty darby iSlaidas ir vertes (forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skai¢iavimo lentele. Atlikty darby aktg ruosia
Rangovas. UZsakovui ar techniniam priZidrétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacijg. Galutinis
atsiskaitymas vykdomas pagal rangovo ,SABIS” priemonémis pateiktg PVM sgskaitg faktlrg tada, kai Rangovas pilnai
jvykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties Saliy
pasiradytg galutinj darby priémimo-perdavimo aktg bei statinio uzbaigimo aktg/deklaracijg apie statybos uzbaigima.
UZsakovas u? atliktus darbus privalo sumokeéti Rangovui per 30 (trisdesimt) dieny nuo sgskaitos-faktdros pateikimo
,SABIS” priemonémis dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto
iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimo datos.

Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdesimt) dieny nuo galutinio darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo datos.

3.8. UZsakovas u?Z atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
sgskaita:

Saskaitos Nr. LT59 7044 0600 0600 6052;

AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.

3.9. UZ darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties saglygy.

3.10. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.11. Sutartyje numatyta Darby kaina / jkainiai negali bati kei¢iami visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus
Sioje Sutartyje nustatytais perzitros atvejais, jei tai numatyta.

3.12. Sutartyje numatyta kaina / jkainiai bus kei¢iama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeic¢iamas pridétinés vertés mokestis arba atsiranda naujas mokestis.
Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio dydzio ar atsiradusio naujo mokescio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokescio ar naujai
atsiradusio mokescio nesikeicia, keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis arba pridedamas naujai atsirades



mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy Saliy rasytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sios sutarties dalis. PVM tarifo dydis kei¢iamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami po Sutartyje nurodyty PVM dydzio
pasikeitimg jtakojanciy aplinkybiy atsiradimo.

3.13. Taikant perzidros sglygas Sutarties kaina / jkainis kei¢iama Siais atvejais:

3.13.1. Sutartyje numatyta statybos Darby kaina / jkainis Rangovo rasytiniu prasymu gali bati perskaiciuojama
deél kainy lygio pokycio (toliau — indeksuojama) kas 6 (SeSis) ménesius po Sutarties jsigaliojimo dienos.

3.13.1.1. Indeksavimas galimas jeigu V] Valstybés duomeny agentira (osp.stat.gov.lt) kas ménesj statybos
sgnaudy elementy kainy indekso ,,Medziagos ir gaminiai” reikSmé (toliau — Indeksas) pakinta daugiau kaip 5 proc.
per bet kurj darby vykdymo laikotarpj.

3.13.1.2. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neatlikty darby verte
padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1IPb/IPr

Kur: K — Indekso pokycio koeficientas; IPr — Indekso reiksmé laikotarpio pradzioje; IPb — Indekso reikSmeé
laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasillymy pateikimo
pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo
diena.

3.13.1.3. Papildomas susitarimas dél kainos / jkainio perskai¢iavimo sudaromas per 15 darbo dieny nuo
Rangovo rasytinio prasymo pateikimo dienos, nurodant Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg,
Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficienty, perskaiciuotg fiksuotos
kainos suma, perskaiciuotg Pradine sutarties verte.

3.13.1.4. Perskaiciuotoji kaina / jkainis taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus
uz laikotarpius, prasidedancius po kainos / jkainio perskai¢iavimo.

3.13.1.5. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesimg,
uzdelsty darby kaina / jkainis neperskai¢iuojama.

3.13.1.6. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma nebus koreguojama

Taikant darby apimties keitimo sglygas, Sutarties kaina gali bati kei¢iama Siais atvejais:

3.14. kai bGtina jsigyti papildomy darby, esant Siai sglygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby
apimtys skiriasi nuo darby apimciy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaiciuojant nuo pradinés sutarties
vertés, ir kai be iy darby negalima tinkamai uZbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai negaléjo Siy darby numatyti ir
jvertinti rengiant Pasillymg;

3.15. kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty maZesnés u?
Sutartyje nurodytas darby apimtis (Zidréti Sutarties specialiyjy salygy 3.6 p.);

3.16. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiskéja, kad dél objektyviy prieZasciy dalis darby
tampa nebereikalingi.

3.17. kai i$ to paties Rangovo butina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra visos Sios
sglygos kartu:

3.17.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad UZsakovui sukelty
dideliy nepatogumy ar nema?3 islaidy dubliavima;

3.17.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verté
— 100 procenty pradinés sutarties vertés.

3.18. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy salygy 3.16 p.), ir jy jsigyjama
papildomai (Sutarties specialiyjy salygy 3.17. p.), skaiciuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties specialiyjy salygy 3.17.2
punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy
darby suma.

3.19. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir batini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, virsijancios
pradine sutarties verte.

3.20. UZsakovas, apskaic¢iuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau pateikiamus
bddus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$ciau esantj blda, gali blti taikomas Zemiau esantis baddas:

3.20.1. pritaikant Rangovo pasillyme nurodytus darby jkainius;

3.20.2. jei jmanoma, isskaiciuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio,

3.20.3. pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
UZsakovas.



3.20.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
(su vélesniais pakeitimais) priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés” nuostatas.

3.21. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindZiantys papildomy
darby batinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skaic¢iavimas.

3.22. Surasius Sutarties specialiyjy salygy 3.16 punkte nurodytg dokumentg, UZsakovui sutikus dél papildomy
darby jsigijimo, Salys pasiraso papildoma susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine
dalimi.

3.23. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.17 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavaliskai (Sutarties specialiyjy salygy 3.9 ir 3.10 punktai).

3.24. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perzilros salygas (Sutarties specialiyjy

salygy 3.13 punktas), atitinkamai turi biti pakeista pradiné sutarties verté.

4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Tiekéjas uztikrina 10 (deSimties) procenty bauda nuo 3.1 punkte nurodytos sumos,
kuri turi bati sumokéta per 30 kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
deél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokéti visg suma, nurodytg Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Pries pateikdamas reikalavima sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma),
kuriuo garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbg UZsakovui organizuojant
ir vykdant statybos uZbaigimo procediras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), $alins pastebétus statinio defektus
arba trikumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasirasys statybos uzbaigimo dokumentus ir kartu
su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas Rangovui mokamas Sutarties
specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybeé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus
jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bldy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydZio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino praleidimo
dieng. UZsakovas turi teise vienasaliskai isskaiciuoti delspinigiy sumg is Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranesant
Rangovui. Jei apskaiCiuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg, UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova pries 10 (desSimt)
dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés j Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei
netesyby atlyginimg, jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurj pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietéje
darbus atlieka neturédami galiojancio Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka
suformuoto skaidriai dirbancio asmens identifikavimo kodo (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali bati
suformuotas - neturédami kode uZsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151



straipsnio 8 dalyje, pagrindzianciy dokumenty (toliau — Kode uzsifruojamus duomenis pagrindziantys dokumentai),
Rangovas ir / arba subrangovas turi nedelsiant pasalinti tokj darbuotojg i$ statybvietés ir uz kiekvieng tokj pazeidimo
atvejj sumoketi UZsakovui 200 Eur (dviejy Simty eury) bauda.

5.4. Rangovas savo saskaita iki statybos darby pradZios privalo jsigyti reikiamos apimties elektroninio
statybos darby Zurnalo (ESDZ) pildymo paslaugg ir statybos metu uZtikrinti Zurnalo pildyma (jei reikalinga). Rangovas
suteikia nemokama prieigg prie ESDZ visiems statybos dalyviams. UZsakovui suteikiamos statytojo teisés. SklandZiam
darbui uZtikrinti Rangovas supaZindina statybos dalyvius su ESDZ pildymo funkcijomis, esant batinybei, praveda
mokymus. Pildant ESDZ, turi bati naudojamos tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios uZtikrinty
kiekvieno pildancio ir pasirasancio asmens identifikavimg, asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty vientisumg,
atsekamumg, kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieigg Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teise
surnale daryti jradus ir (ar) juos perZitréti. ESDZ statybos dalyviai jradus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu
paradu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darby eiga ir kaupti jradus apie vykdomus darbus ESDZ, vadovaudamasis
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZira“ reikalavimais.
Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradZios iki darby pabaigos (perémimo paZymos iddavimo). U7 ESDZ
saugojima statybos metu iki uzpildyto Zurnalo perdavimo statytojui (UZsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas
privalo suteikti prieiga ir galimybe UZsakovui ESDZ jradus su prisegta informacija i$sisaugoti bet kuriuo statybos darby
laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrikus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinj pripaZzinus
tinkamu naudoti, pagrindinj ESDZ ir papildomus ESDZ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda
UZsakovui.

5.5. Rangovas jsipareigoja neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos ir Kinijos
Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir jokiomis formomis Siy valstybiy subjekty
nepasitelkti dalyvauti Siame Sandoryje.

5.6. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties bendruyjy
sglygy 15,16 ir 17 punktuose.

6. SusiraSinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranegimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir
gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais
adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Pirkéjo uz sutarties vykdyma Rangovo atstovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai

Vardas, pavarde
Adresas
Telefonas

El. pastas

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai duomenys:
(pareigos, vardas, pavarde, adresas, telefonas, elektroninio pasto adresas)

6.3. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2 punktuose,
tokia Salis turi informuoti kitg Salj prane§dama ne veéliau, kaip prie$ 10 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy
reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais
jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Sutarties pasiraSymo metu Rangovas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo
(subrangovy).



7.2. Rangovas gali pasitelkti subrangova Sutarties vykdymo metu tik esant objektyvioms priezastims ir gavus
UZsakovo pritarima. Apie subrangovy (subrangovo) pasitelkimg Rangovas privalo informuoti UZsakova rastu iki
subrangovas pradés vykdyti Sutarties dalj, dél kurios $is subrangovas buvo pasitelktas. Rangovas, informuodamas
UZsakovy apie pasitelkiamus (-g) subrangovus (subrangova), privalo nurodyti, kokiai Sutarties vykdymo daliai
pasitelkiamas subrangovas, pateikti jy (-jo) paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus ir
kvalifikacijos atitiktj pagrindzianc¢ius dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami). PaZeidus S$ig subrangovo
(subrangovy) pasitelkimo tvarka bus laikoma, kad Rangovas pazeidé esmines Sutarties sglygas, dél ko Uzsakovas gali
vienasaliskai nutraukti $ig sutart;.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sig Sutartj. UZ
subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkamg jy vykdyma atsako Rangovas.

7.4. Uzsakovas rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe (jeigu ji
galima dél pirkimo sutarties pobidzio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai Sioje
sutartyje nustatytais atvejais pakeiCiamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas naujas — per 3 darbo
dienas nuo informacijos apie naujg subrangovg (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstova) gavimo dienos. Gaves
UZsakovo praneSima, subrangovas turi rastu pateikti praSyma UZsakovui dél tiesioginio atsiskaitymo. UZsakovas,
gaves subrangovo prasymg dél tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangovg apie subrangovo prasymo gavima.
Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Jeigu visos Sutartj vykdancios Salys: Uzsakovas,
Rangovas ir subrangovas sutaria dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas vykdomas pagal
atskirg susitarimg, kuris sudaromas tarp UZsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovo tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy sglygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama
Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Saliai po viena. Kiekvienas egzempliorius bus
laikomas originalu ir turés vienoda teisine galia. Si sutartis gali biti pasiradoma elektroniniu parasu, kaip ta nustato
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jei yra neatitikimy tarp lietuvisko ir uzsienio kalbos
teksto, vadovaujamasi lietuvisku Sutarties tekstu.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip atitinkancia jy
tikslus ir pasirase auks¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 ,,Darby techniné uZduotis, apimtys.”;

8.4.2. priedas Nr. 2 ,,Darby atlikimo grafikas”;

8.4.3. priedas Nr. 3 ,Pasitlymas”;

8.4.4. priedas Nr. 4 ,Mokéjimy srauty grafikas”

8.4.5. priedas Nr. 5 ,Darby kainos Ziniarastis“

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

Akciné bendrove , KLAIPEDOS VANDUO* UAB , Kesrama“

Juridinio asmens kodas 140089260 Juridinio asmens kodas 300854758
RySininky g. 11, Klaipéda Mokyklos g. 3, Trepkalniy k., Klaipédos r.
AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179 LT59 7044 0600 0600 6052

PVM mokétojo kodas LT400892610 PVM mokétojo kodas LT100003248219
Tel.: (046)46 6171 Tel. mob: +370 679 27210

(parasas) (parasas)



DARBY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
sglygose nurodytas Darbus iS Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti/faktiskai sumokama Rangovui uz
perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias islaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — tkio subjektas, kuriuo gali bGti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy asmeny
grupé, atliekantis Darbus pagal $ig Sutart;.

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskaiciavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiskinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmeé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZziais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokeéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas
valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaic¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties $aliy jsipareigojimai

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uZduotj, o UZsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg tvarka.

3.1.2. Abi Salys iglaiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutarciai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarciai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkrecios $alies priklausancius ir jai
pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per5dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadovg, atsakingg uz saugy darbg ir
aplinkos apsaugg;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti statinio statybos ,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos , rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése. Rangovas jsipareigoja apdrausti visus pagal sutartj atliekamus darbus
ir civiline atsakomybe (jskaitant atsakomybe dél neturtinés Zalos) atskirai dél kiekvieno statinio, jskaitant nesudétingus
statinius (net jei neprivalu draustis pagal teisés aktus). Statybos darby draudimas turi taip pat apimti statybos
produktus, medZiagas, gaminius, montuojamus jrenginius bei jrangg. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties pasiraSymo dienos turi pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalbg, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése. Rangovas jsipareigoja apdrausti visus pagal sutartj atliekamus darbus
ir civiline atsakomybe (jskaitant atsakomybe dél neturtinés Zalos) atskirai dél kiekvieno statinio, jskaitant nesudétingus
statinius (net jei neprivalu draustis pagal teisés aktus). Statybos darby draudimas turi taip pat apimti statybos
produktus, medZiagas, gaminius, montuojamus jrenginius bei jrangg. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties pasirasymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy)
sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo

polisg (-us)).



3.2.1. Kai teisés aktuose néra numatyta, kad Rangovas turi bati apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu ar statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, o
pradinés rangos sutarties kaina yra lygi arba didesné nei 250.000,00 Eur su PVM, Rangovas jsipareigoja sudaryti
statybos ir / ar montavimo darby savanorisko draudimo sutartj ir jsipareigoja ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés savanorisku draudimu sutarties (-iy)
sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoneé, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo
polisg (-us)). Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis draudimas:

1) apdrausty Rangovo atliekamus visus pagal sutart] atliekamus darbus, jskaitant statybos produktus,
medZiagas, gaminius, montuojamus jrenginius bei jrangg;

2) draudimo apsaugos galiojimas baty uztikrintas iki Rangovas visiskai jvykdys sutartinius jsipareigojimus;

3) apdrausty savo bendraja civiline atsakomybe savanoriskuoju draudimu ne maZesnei nei pradiné sutarties
verte su PVM;

4) apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy vykdomus darbus ir jy civiline atsakomybe, jeigu darbai vykdomi
pagal sudarytas subrangos sutartis.

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusiZzengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo radytinj
sutikima;

3.2.6. Tikrinti ir uztikrinti, kad tik turintys Kodg ar Kode uZzsifruotus duomenis pagrindziancius dokumentus (jei
Kodas nesuformuotas) asmenys patekty j statybviete ir statybvietéje atlikty statybos darbus, o esant poreikiui j
statybviete patekti kitiems asmenims, jiems baty suteiktos identifikavimo priemonés bei jie blty uzregistruoti Rangovo
nustatytos formos Zurnale, nurodant atvykimo j statybviete ir i$vykimo i$ jos data, laika ir apsilankymo prieZastis. Sio
punkto kontrolé ir atsakomybé uz galimus jo paZzeidimus paliekama Rangovui;

3.2.5. Gauti zemeés darby leidimg (raSoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad baty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turincius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priemimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priemimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg (rasoma, kai tokia bitina).

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. UZbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo UZsakovui aktu Rangovas privalo UZsakovui
pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumentsg, t. y. draudimo bendrovés iSduoto laidavimo draudimo
rasto (kartu su jo apmokeéjima jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjima patvirtinanc¢io dokumento arba kredito
jstaigos garantijos kopijg, uztikrinantj rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma (3is reikalavimas netaikomas
griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastui,
mokeéjimo atidéjima patvirtinaniam dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas arba kredito
jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bdti ne mazesné kaip 5
procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradimg ar suzalojimg;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos saugg bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu priziGrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti statybos uzbaigimo
procedirose;

3.2.17. Ne véliau kaip prie$ 10 dieny pranesti UZsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas organizuoti
komisijg pripaZinimui tinkamu naudoti arba pa¢iam organizuoja statybos uzbaigimo proceddrg.



3.2.18. Atsakyti uz statybos objektg iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.19. Atlyginti UZzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.2.20. tuo atveju jeigu statant statinj dalyvaus daugiau negu vienas rangovas, pagal Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo bei Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatas jsakymu paskirti vieng
ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius ir informuoti Rangova apie jo (jy) paskyrima;

3.3. UZsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj priziGrétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti u? atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus arba
naudotas medZiagas. Nepasirasius ar nenurodZius pastaby per numatytg laikotarpj, priimama, jog UZsakovas sutinka
su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti is
Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supaZindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél UZzsakovo kaltés.

4, Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. ) Sutarties kaing turi bati jskaiciuota Darby kaina, visos iSlaidos ir mokesciai. Rangovas j Sutarties kaing privalo
jskaiciuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinima.
Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati numatyta, kad Rangovas neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagrjsty savo
reikalavima. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisake
sudaryti Sutartj.

5.2. Sutarties jvykdyma uztikrinanc¢iame dokumente turi bati nurodyta / numatyta, kad uztikrinima teikianti jstaiga
neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja sumokéti pagal garantijg ar laidavimo rastg / liudijimg UZsakovui
priklausancig suma numatytg Sutarties specialiyjy salygy 4.1. p.

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui dél jo
kaltés pazeidus Sutart;.

5.4. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovas gali pradyti UZsakovo patvirtinti, kad Rangovo
silloma Sutarties jvykdymo uZztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta pacia
valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

5.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desSimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutart;.

5.7. lei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokéti visg suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies verteés, kurig uztikrinima iSdaves juridinis
asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties
jvykdymo uztikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia $j reikalavima.

5.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZzinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama banko ar
kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, taciau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas graZina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su prierasu,
patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal
garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.



5.9. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
punktai.

6. Saliy atsakomybe

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés u? Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta del
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uZkirsti kelio
Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Sutarties Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles.

7.2. Jeigu aplinkybé, del kurios nejmanoma Sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis atleidziama nuo atsakomybes tik
tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui.

7.3. Sutarties nejvykdziusi Salis privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos atsiradima bei jos jtaka Sutarties
jvykdymui. Jeigu $io pranesimo kita Salis negauna per protinga laika, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po
to, kai Sutarties nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, tai pastaroji Salis privalo atlyginti dél
praneimo negavimo atsiradusius nuostolius. Sios nuostatos neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti Sutartj arba
sustabdyti jos jvykdyma.

7.4. Salis, praganti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pateikti jrodymus, kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty isSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia
pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria $i patyré dél laiku nepateikto pranegimo
arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

9. Saliy pareiskimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus teises
aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirgija savo kompetencijos ir nepaZeidZia jg saistanciy jstatymy, kity privalomy
teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

9.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir j3 saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna viena
i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies ra$ytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims
apie jg jokios informacijos, i$skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio
jsipareigojimo paZzeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Pirkéjg atskleidimas, jei Pirkéjas paZeidZia
mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéjg atskleidimas, jei Tiekéjas paZeidZia Darby atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos
11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.
11.2. Rangovas negarantuoja u? atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby apraSymus.



11.3. Statinio garantinis laikas skaiCiuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

11.4.2. Esant tycia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar
jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. UzZsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodytg terming, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi bati pasalinti
anksciau, privalo pasalinti UZzsakovo nurodytus defektus savo IéSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai$kiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty visiskai jvykdyta Si Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
prasymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianciy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaidkinimus, kopijas. | pateikta pradyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (degimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus dél sutarties sglygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties
dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Sutarties vykdymas gali bti sustabdytas:

14.1.1. dél padaryty esminiy Rangovo klaidy ir / ar Sutarties paZeidimy. Esminé klaidomis ir / ar paZeidimais
laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punkte;

14.1.2. dél papildomy archeologiniy tyringjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

14.1.3. dél papildomy projektiniy paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta);

14.1.4. kai véluojama perduoti statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

14.1.5. dél treciyjy Saliy jtakos;

14.1.6. dél sustabdyto ir / ar trikstamo finansavimo;

14.1.7. kai batinas papildomas laikas jvykdyti papildoma viesajj pirkima;

14.1.8. kai laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZzsakovas;

14.1.9. dél bet kokio nenumatomo gamtos jégy veikimo, kurio joks patyres tiekéjas neblty galéjes tikétis;

14.1.10. dél kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurty bet kuris
tiekéjas.

14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél priezasciy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 14.1.1. punkte, UZsakovas,
atsizvelgdamas j klaidos ar paZeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti
grazinti jau sumokeétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, taip pat vienasalikai nutraukti Sutartj
(Zidreéti Sutarties bendryjy salygy 16 straipsnj).



15. Sutarties paZeidimas

15.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidZia Sutartj. Vienai Saliai
paZeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo badais, jskaitant, bet
neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti i$ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo salygose;

15.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

15.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali biti nutraukiama rastigku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZasCiy, kurios negali priklausyti nuo
Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienasaliskai nutraukia Sutartj be svarbiy priezasciy, toks Sutarties nutraukimas bus
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Bet kuriuo vienasalisko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiskai
atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos iSieSkomi iSskaiciuojant juos
i$ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateiktg uZtikrinimg. Apie Sutarties nutraukimg Siame punkte
nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa UZsakovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

16.3. UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj Siais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

16.3.2. dél esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatytg protingg terming nepasalino atlikty darby trikumy;

16.3.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esmine sglygg vykdo su dideliais
arba nuolatiniais trikumais;

16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeicia esamg subrangovg (subrangovus) pazeisdamas Sutarties
specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatytg tvarka.

16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

16.3.2.6. kai Rangovo ir / arba subrangovo, kurj darbams vykdyti pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybos darbus
statybvietéje vykdo neturédami Kodo ar Kode uZsifruotus duomenis pagrindZianciy dokumenty (jei Kodas
nesuformuotas).

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.3.4. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktra — juridinis statusas, pobddis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais, UZsakovas apie
Sutarties nutraukima privalo iS anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu
grazina UzZsakovui visg tai, kg buvo i$ pastarojo gaves. Kai grazinimas natlira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties
dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja
protingumo, sgziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti
grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgZiningy treciyjy asmeny teiséms ir
pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy saglygy 16.3.2 punktas), tai
UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos iSieSkomi iSskai¢iuojant juos i Rangovui mokétiny sumy arba pagal Tiekéjo
pateiktg uztikrinima.

16.7. Kai UZsakovas Sutartj vienasaliSkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy salygy 16.3
punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima
UZsakovas rastu prane$a Rangovui prie$ 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny.



17. Gin€y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutaréiai ir visoms i$ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai tre¢iajai $aliai be
isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas kiekvienos Salies
tinkamus jgaliojimus turinciy asmeny fiziniais arba elektroniniais parasais.




\&/
KLAIPEDOS VANDUO

DARBY TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

UZsakovas — AB , Klaipédos vanduo”

Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutart;.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp UZsakovo ir Rangovo dél Pirkimo objekto.
Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibdintas pirkimo objektas.
Darbai — TS nurodytas pirkimo objektas.

UZsakymas — UZsakovo Rangovui pagal Sutart] teikiamas dokumentas ar el. laiskas ar kita Sutarties nustatyta
forma Rangovui teikiamas Darby uzsakymas, kuriame nustatytas Darby poreikis ir pagal kurj Rangovas turi
atlikti Darbus Uzsakovui.

Susije darbai — Darbai, kurie néra nurodyti Techninéje specifikacijoje, taciau kurie techniskai arba pagal savo
paskirtj susije su perkamu Pirkimo objektu.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1.Esamos situacijos aprasymas.

Sio pirkimo objektas yra:

Buitiniy nuoteky tinkly rekonstrukcijos ir statybos darbai pagal UAB ,Jandas” parengtg techninj darbo
projekta ,Buitiniy nuoteky tinkly (u. nr. 4400-4445-4759) rekonstravimo ir statybos, adresu Agluonény k.,
Klaipédos r. sav., techninis darbo projektas”, (toliau — Projektas).

Pagal Projektg planuojamy rekonstruoti buitiniy nuoteky tinkly ilgis pries rekonstrukcijg 593,68 m po
rekonstrukcijos 426,00 m, naujai statomy tinkly buitiniy nuoteky tinkly ilgis 154,00 m (tikslis vamzdyny
diametrai ir ilgiai pateikiami priede Nr. 5.1).

Vadovaujantis parengtais naujos statybos ir rekonstrukcijos Projektais, statybos techniniu reglamentu
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“ reikalinga pastatyti/rekonstruoti buitiniy nuoteky
Salinimo bei vandentiekio tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus tyrinéjimo darbus.
Remiantis Projektu, Rangovas tinkly rangos darbus baigia ir pateikia dokumentacijg uzsakovui, statybos
uzbaigimo procedliroms vykdyti ne véliau kaip per 9 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo.

Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uZbaigti visi numatyti Darbai, pasiradyti Darby uzbaigimo
priéemimo — perdavimo aktai, UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai ir pasiraSomos (patvirtinamos)

statybos uzbaigimo deklaracijos.

2.2.Bendrieji reikalavimai tiekéjui:



2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.
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Rangovas savo sgskaita iki statybos darby pradzios privalo jsigyti reikiamos apimties elektroninio
statybos darby Zurnalo (ESDZ) pildymo paslaugg ir statybos metu uZtikrinti Zurnalo pildyma.
Rangovas suteikia nemokama prieiga prie ESDZ visiems statybos dalyviams. UZsakovui suteikiamos
statytojo teisés. SklandZiam darbui uZtikrinti Rangovas supaZindina statybos dalyvius su ESDZ
pildymo funkcijomis, esant batinybei, praveda mokymus. Pildant ESDZ, turi biti naudojamos
tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio ir
pasirasanio asmens identifikavimg, asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty vientisumg,
atsekamumg, kaupimo, saugojimo patikimumga ir prieigg Rangovui, kitiems statybos dalyviams,
turintiems teise Zurnale daryti jradus ir (ar) juos perZilréti. ESDZ statybos dalyviai jradus turi
patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parasu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darby eigg ir kaupti
jraus apie vykdomus darbus ESDZ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti
ESDZ nuo statyby pradzios iki darby pabaigos (perémimo pazymos i§davimo). Uz ESDZ saugojima
statybos metu iki uZpildyto Zurnalo perdavimo statytojui (UZsakovui) atsakingas Rangovas.
Rangovas privalo suteikti prieiga ir galimybe Uzsakovui ESDZ jradus su prisegta informacija
iSsisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrikus
sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinj pripazinus tinkamu naudoti, pagrindinj
ESDZ ir papildomus ESDZ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda
UZsakovui.

Visos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta. Jei atskiruose normatyviniuose
aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai,
pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Rangovas pries darby pradZig su statybos techninés prieZitros vadovu turi suderinti medZiagas,
gaminius, numatomus naudoti objekte. Visos naudojamos medziagos, gaminiai ir jranga turi
atitikti techninéje specifikacijoje ir projekte nustatytus reikalavimus, ir turi bdti nauji. Esant
poreikiui, pries darby pradzig, gali bati pareikalauta UZsakovui pateikti pavyzdzius, uz kuriy
uzsakymga ir pristatyma atsakingas Rangovas.

Statinio statybos techninis priZilrétojas turi teise atmesti medZiagg ar jrangg, be jokiy papildomy
iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti
kitas medZziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

Jei techniniame darbo projekte nurodyti medziagy/jrangos gamintojai ar prekés Zenklai, tai yra tik
informacinio pobddzio duomenys, ir tiekéjas néra jpareigotas sillyti ir/ar naudoti Siy gamintojy
produkcija ir gali sitlyti lygiavertes medziagas ir/ar jranga.

PrieS pradedant darbus turi bGti suraSytas statybos aikStelés perdavimo aktas su foto
nuotraukomis bei video medZiaga, kad bty aiskios esamy dangy atstatymo apimtys ir nekilty
gincy objekto pridavimo metu.

Iki Zemés darby pradZios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos ir Salia
sklypo esanciy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iSkviesti j vietg inZinerinius
tinklus eksploatuojanciy (komunalines paslaugas teikianciy) jmoniy atstovus.

ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teisés aktais.

Rangovas iSsiima leidimg kirsti, kitaip Salinti iS augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus
Zeldinius, taip pat apmoka Zeldiniy atkuriamajg verte.
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2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.
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Jrengiant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaZziavima, priéjimg prie esamy pastaty, nesudaryti
nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi bati tvarkingai sandéliuojamos. Bet
kuriuo metu batina uztikrinti pésciyjy ir transporto priemoniy eismg, nebent Rangovas gauna i$
atitinkamy Zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés uzdarymui ir pésciyjy, transporto
priemoniy eismo nukreipimui kitu marsrutu bei padengia visas su tuo susijusias iSlaidas. Paklojus
inZinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, iSveZzamas statybinis lauZas, pateikiami sutvarkyma
jrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy
pagrindai turi bUti atstatomi pagal esamg arba tipine konstrukcijg, atitinkancig gatvés kategorija.
Baigus darbus ir perduodant statinius UZsakovui turi blti pateiktas projektas su Zzyma ,TAIP
PASTATYTA” su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natdroje.

Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymo 41 straipsniu ir negalés bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy , vamzdyny ir kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tycia paslépty defekty, - 20 mety.

Atlikty nuoteky vamzdyno statybos darby aktavimas bus galimas paklojus vamzdyng (ar jo dalj),
pateikus kontrolines geodezines nuotraukas bei atlikus vamzdyno TV diagnostikg. Atlikty
vandentiekio vamzdyno statybos darby aktavimas bus galimas paklojus vamzdyng (ar jo dalj),
pateikus kontrolines geodezines nuotraukas bei atlikus vamzdyno hidraulinius bandymus.
Rangovas privalo per 15 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo pateikti uzsakovui suderintg
mokéjimo srauty grafika.

Pastacius statinius pagal projektg reikés jteisinti tinkly apsaugos zonas. Taip pat, reikés pateikti
zemes sklypo plang, skirtg servituto sutarciai sudaryti bei paskaiciuoti kompensacijos aktg. Planas
su nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp
Zemes sklypo savininko ir UZsakovo. Notariniy servituto sutarciy ruosima finansuos Uzsakovas
(jeigu reikes).

Zemeés sklypy tinkly apsaugos zony jteisinima, sklypy servituto plany su kompensacijos
skai¢iavimo aktu paruo$imga atlieka ir finansuoja Rangovas.

Rangovas iSsiima leidima kirsti, kitaip 3alinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus
Zeldinius, taip pat apmoka Zeldiniy atkuriamajg verte.

Jrengiant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaZiavima, priéjima prie esamy pastaty, nesudaryti
nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi bati tvarkingai sandéliuojamos. Bet
kuriuo metu batina uztikrinti pésciyjy ir transporto priemoniy eismg, nebent Rangovas gauna i$
atitinkamy Zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés uzdarymui ir pésciyjy, transporto
priemoniy eismo nukreipimui kitu marsrutu bei padengia visas su tuo susijusias islaidas. Paklojus
inZinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, iSvezamas statybinis lauZas, pateikiami sutvarkyma
jrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy
pagrindai turi bUti atstatomi pagal esamg arba tipine konstrukcijg, atitinkancig gatveés kategorija.
Rangovas gali rinktis vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly jrengimo blid3. Jei pasirenkamas
uzdaras buitiniy nuoteky tinkly jrengimo bidas, tai naujai jrengiamy savitakiniy tinkly naudojant
PE vamzdzius privalo atitikti Siuos reikalavimus:

2.2.19.1.Naujai jrengiamy tinkly TV diagnostika atliekama dalyvaujant AB Klaipédos vanduo NTS

darbuotojui arba TV diagnostikos paslauga uzsakoma is AB Klaipédos vanduo;

2.2.19.2. Naujai jrengiamuy linijy iS PE vamzdziy nuolydZiai turi bdti ne mazesni nei reikalauja STR arba jeigu
projekte nenurodyta kitaip.
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2.2.19.3. Naujai jrengiamy PE vamzdziy linijy jlinkiai galimi ne daugiau nei 20 % vidinio vamzdzZio diametro
(Jei d — vidinis = 200 mm, tai maksimalus leidZiamas jlinkis 40 mm). Darby kokybé tikrinama su TV diagnostikos
jranga, braizomas nuolydZio grafikas. Virsijus numatytas vertes, atliekami papildomi tvarkymo darbai;

2.2.19.4. PE vamzdziy sujungimas ties Suliniais ar kinetémis atliekamas PE elektrinémis virinamomis
movomis. GrieZtai draudZiama naudoti to paties diametro PVC movas dél gruntinio vandens jsiskverbimo ir PE
vamzdzio iSilginio judéjimo. Darby kokybé tikrinama su TV diagnostikos jranga, atliekama sujungimy apZitra.
Esant nekokybiSkam vamzdZiy sujungimui, atliekami papildomi tvarkymo darbai;

2.2.19.5. PE vamzdZiy suvirinimo sitlés iSpjaunamos pilnai iki 100%, kad nesudarytu nutekéjimo kliGties.
Darby kokybé tikrinama su TV diagnostikos jranga, atliekama sujungimy apzilra. Esant nekokybiSkam
vamzdZiy sujungimy apdorojimui, atliekami papildomi tvarkymo darbai;

2.2.19.6. Naujai jrengiamy linijy PVC ir PE vamzdZiai sujungiami tik suliniuose ir/ar kinetése.

3. PIRKIMO OBIJEKTAS

Pirkimo objekto aprasymas e Buitiniy nuoteky tinkly (u. nr. 4400-
4445-4759) rekonstravimas ir statyba,
adresu Agluonény k., Klaipédos r. sav.

Darbai atliekami pagal Techninis darbo projekta:

e Buitiniy nuoteky tinkly (u. nr. 4400-4445-
4759) rekonstravimo ir statybos, adresu
Agluonény k., Klaipédos r. sav., techninis
darbo projektas”

Eil. Nr.
Reikalavimai darbams
1.1. | Darby apibddinimas Atlikti  pagal projektus buitiniy nuoteky Salinimo,
vandentiekio tinkly rekonstrukcijos ir naujos statybos
darbus, bei nuoteky perpumpavimo siurblinés statybos
darbus.
1.2. | Darby atlikimo vieta Agluonény k., Klaipédos r. sav.
1.3. | Numatomuy statyti tinkly ilgis/ | Pagal Projektg planuojamy rekonstruoti buitiniy nuoteky
diametras tinkly ilgis pries rekonstrukcijg 593,68 m po rekonstrukcijos

426,00 m, naujai statomy tinkly buitiniy nuoteky tinkly ilgis
154,00 m (tikslis vamzdyny diametrai ir ilgiai pateikiami
priede Nr. 5.1).

1.4. | Darby  atlikimui  taikomi | Aktualios redakcijos AB ,Klaipédos vanduo” standartai

standartai patalpinti: https.//www.vanduo.lt/standartai
1.5. | Darby pradZios terminas Darbai pradedami vykdyti sekancig darbo dieng po
sutarties jsigaliojimo dienos
1.6. | Dél darby vietos apzilros Pries teikiant pasitlyma, tiekéjui rekomenduojama

susipaZinti su numatoma statybos darby teritorija, kad
galéty pats jvertinti esama situacijg bei numatomy atlikti
darby kiekius.



https://www.vanduo.lt/standartai/
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1.7. | Reikalavimai  susidariusioms | Jrengus inZinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, iSvezamas

atliekoms statybinis lauZas, pateikiami sutvarkyma jrodantys
dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusj lygj.
Kiti reikalavimai

2.1. | Rangovas privalo dalyvauti statinio statybos uzbaigimo proceddrose.

2.2. | Vykdant statybg, bdtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais,
vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis,
taisyklémis, jsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais, Projektu ir kt.
dokumentais

Zalieji reikalavimai darbams

3.1. | Nustatomi Zalieji reikalavimai | Pagal DPS suklrimo salygas taikomos aplinkos apsaugos
darbams vadybos priemonés

3.2. | Zaliuosius reikalavimus | Nereikalaujama
pagrindziantys dokumentai

Kartu su darbais perkamos paslaugos

4.1. | Geodeziniy nuotrauky | Rangovas, baiges darbus, privalo pateikti pastatyty tinkly
parengimas ir kadastriniai | kontroline geodezine nuotraukg patvirtintg TISS (pastatyty
matavimai inZineriniy tinkly plang) (masteliu M1:500) - 2 egz.

popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Plane
atvaizduoti visus, t. y. ir mazesnio nei 1000 mm skersmens
arba matmenuy, suliniy / kamery, pozeminiy sklendziy
kontlrus ir sudaryti jy korteles. Kontroline geodezine
nuotrauka (pastatyty inZineriniy tinkly plang) parengti ant
esamy topografinio ir inZineriniy tinkly plany pagrindo po
15 m atstumu nuo iSmatuoto objekto.
Rangovas, baiges darbus, privalo atlikti pastatyty statiniy
kadastrinius matavimus (pagrindiné trasa, atSakos ikin
sklypo riby ir sklypo ribose) ir pateikti pastatyty statiniy
kadastriniy matavimy bylas - 1 egz. popieriniame variante ir
1 kompl. USB laikmenoje. Rengiant kadastriniy matavimy
bylg, turi bati jtraukti visi inZinieriniy tinkly plane pazyméti
Suliniai/ kameros, poZzeminés sklendés.
Rangovas turi jteisinti tinkly apsaugos zonas.
Rangovas turés parengti servituto planus su kompensacijos
skaiCiavimo aktais.
Priedai
51 Techninis darbo projektas ,Buitiniy nuoteky tinkly (u. nr. 4400-4445-4759) rekonstravimo

ir statybos, adresu Agluonény k., Klaipédos r. sav., techninis darbo projektas”.
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PASIULYMAS
DEL KONKRETAUS PIRKIMO

»Buitiniy nuoteky tinkly rekonstrukcija ir statyba Agluonény k., Klaipédos r. sav.*
2026-01-29

(Data)

Klaipéda

(Vieta)

AB , Klaipédos vanduo*

(Adresatas)

1.INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tiekéjy grupés dalyviy pavadinimas (-ai),
juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiilymq teikia
fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos pazyméjimo
nr. ar pan.), adresas (-ai)

UAB ,,Kesrama*, 300854758

Mokyklos g. 3, Trepkalniai, Klaipédos r.

Tiekéju grupés dalyvis, atstovaujantis arba
vadovaujantis tiekéju grupei (pildoma, jei pasiiilymg
teikia tiekéjy grupeé)

Asmens, igalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju,
kontaktiné informacija (vardas, pavardg, tel., el. p.
adresas)

Buhalterio (buhalteriy) ar kito (kity) asmens (asmenuy),
turindio (turin€iy) teise surasyti ir pasirasyti tiekéjo
apskaitos dokumentus kontaktiné informacija (vardas,
pavardé, tel., el. paSto adresas)

2. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMAS VYKDYTI

SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)
Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. | asmens kodas, adresas subtiekéjui, apraSymas
1.

3. INFORMACIJOS ANKSCIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

X Patvirtiname, kad ankséiau pirkimo vykdytojui miisy teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra

nepasikeitusi.

[] Anks¢iau pirkimo vykdytojui miisy teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi, atnaujinta EBVPD

teikiame kartu su Siuo pasitlymu.

4. PASIULYMO KAINA
4.1. Pasitlyme kaina nurodoma eurais. Apskai¢iuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visg konkretaus
pirkimo sglygose nurodyta pirkimo objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan.

UAB ,,Kesrama“ Mokyklos g. 3, Trepkalniai, Klaipédos ., 96278  Imonés kodas 300854758

Tel. +370 606 93905 ramunaskesrama@gmail.com

PVM kodas: LT100003248219
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4.2. Visos pasitilyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi biiti nurodomos dviejy skaitmeny po
kablelio tikslumu.

Eil. Mato vieneto | Kaina EUR be
NI Pirkimo objektas Mato vienetas | Kiekis ikainis EUR PVM
be PVM (4x5)
1 2 3 4 5 6
1. Buitiniy nuoteky Kompl. 1 68263,99 68263,99
tinkly rekonstrukcija ir
statyba Agluonény k.,
Klaipédos r. sav.

Pasitilymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reik§miy suma) | 68263,99

PVM 21% | 14335,44

Pasitilymo kaina EUR su PVM | 82599,43

Pasiiilymo kaina EUR su PVM zodZiais: AStuoniasdesimt du tuikstanciai penki §imtai devyniasdeSimt devyni
eurai, 43 ct

Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiiilymu CVP IS priemonémis:

Paaiskinimas,
Ar dokumente yra | kokia konkreti
Eil. Dokumentas Lapuy konfidencialios informacija
Nr. skaicius informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir
kodél
1 2 3 4 5
1. | Darby kainos Ziniarastis 1 TAIP Darby ir paslaugy
ikainiai, veiklos
komerciné
paslaptis
2. | Igaliojimas 1 Ne

Pateikdamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

e esu susipazings su pirkimo salygomis, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais,
poijstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti jtakos bet kokiems
tarp pirkimo vykdytojo ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ §io konkretaus pirkimo ir (ar)
susijusiems su $iuo konkreciu pirkimu;

e sutinku su konkretaus pirkimo sglygose nustatytais reikalavimais ir procedtiromis;

e pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

e pasiiilymas galioja tiek, kiek nustatyta konkretaus pirkimo sglygose;

e jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, tiekéjas pirkimo vykdytojui jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Direktorius Ramiinas Barsteika
(Tiekejo arba jo 1gal'10.t0 asmens pareigy (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pavadinimas
UAB ,,Kesrama“ Mokyklos g. 3, Trepkalniai, Klaipédos ., 96278  Imonés kodas 300854758

Tel. +370 606 93905 ramunaskesrama@gmail.com PVM kodas: LT100003248219



PROJEKTO
,BUITINIY NUOTEKY TINKLY (U. NR. 4400-4445-4759) REKONSTRAVIMO IR STATYBOS, ADRESU
AGLUONENU K., KLAIPEDOS R. SAV., TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“
DARBUY KAINOS ZINIARASTIS

Eil. Kaina,
NI Darby pavadinimas eurais be
PVM
1. Buitiniy nuoteky tinkly statyba
2. Pastatyty tinkly geodezinés nuotraukos parengimas
3. Kadastriniy byly koregavimas ir parengimas
4. Rekonstruoty ir pastatyty tinkly apsaugos zony jteisinimas
5 Sklypy servituto plany su kompensacijos skai¢iavimo aktais
parengimas
Bendra 1-5 darby kaina, eurais be PVM: 68263,99
PVM 21%: 14335,44
Bendra 1-5 darby kaina, eurais su PVM: 82599,43
Pastabos:

1) Tiekéjas privalo uZpildyti visas aukscCiau nurodytos lenteles grafas. NeuZpildZius bent vienos grafos —
pasitlymas bus atmestas;

2) Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikstele, turi jvertinti visas
iSlaidas, susijusias su statyba t. y.: medziagy kainas, darbo uZmokescio islaidas, mechanizmy eksploatacijos
kainas, mokescius ir kt.

3) Kainos skaiciavimo lenteléje turi biti jvertinti visi reikalingi atlikti darbai: Zemeés darbai, Zeldiniy, medZiy,
krimy salinimas (jei bus reikalinga), vandens lygio paZeminimas, pagrindy jrengimas, tinkly klojimas, suliniy
sumontavimas, prisijungimas prie veikianciy tinkly, tinkly isbandymas, praplovimas, dangy atstatymas,
teritorijos sutvarkymas, TV diagnostika ir kt. darbai.

Direktorius Ramdinas Barsteika

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos) (parasas)
(vardas, pavarde)

AV.
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