Elektroninio dokumento nuorasas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DIDZDVARIO GIMNAZIJOS,

VILNIAUS G. 188, SIAULIAI, TECHNOLOGIJU KLASIU KORPUSO IR

PASTOGES PATALPU PAPRASTOJO REMONTO DARBU
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

. R VO —" d.
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné yra

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai, LT-76295, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridiniy asmeny registre, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus -eikiancio
pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Adeso*,
atstovaujama direktoriaus veikianc¢io (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos rangos sutart] (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

5313 Darbai — visi darbai, aprasyti Techningje specifikacijoje ir biitinos Sutarciai atlikti paslaugos,
kuriuos pagal Sutarties 2.1 punkta privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbas — sudétiné Darby dalis.

1.3. Darby apimtis — pirkimo Techninés specifikacijos isreiksty sprendiniy visuma, apimanti visus
Rangovui biitinus atlikti darbus, visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas.
Atskirais atvejais darby apimtj gali apibrézti ir darby kiekis.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZzsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiradius Darby
perdavimo-priémimo akta.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
U#Zsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 p., prie§ suraiant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentg.

1.6. Darbu pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.7. Darbuy pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.8. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1AL Pakeitimas — Suderintas su Uzsakovu Projekto sprendiniy, apibidinan¢iy Darbus, keitimas nuo
techninés specifikacijos.

1.12. Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose
pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skai¢iavimai,
bréziniai), skirty statyba leidzian¢iam dokumentui gauti (jei reikia), statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais. Projekto savoka
apima ir aprasas remiantis Statybos jstatymo 24 straipsnio 1 dalimi.

113 Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.15. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UzZsakovas skiria organizuoti

statinio statybos technine priezitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
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1.16.
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1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1-23-

1.29.

normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo dokumentas — aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uzbaigima, nustatyta tvarka surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasitilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas — rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalyky-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi bfiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio Rangovo pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZilirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perzifiros sglygas. Pradinés sutarties verté gali btiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniara$¢iai [Darbu ikainiy saraSai ar samatiniai skaitiavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uZpildyti Rangovo sifilomais Darby Jkainiais.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniara$tis, uzpildytas Rangovo sifilomomis Darby
kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Darby trakumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Neispirkta darby verté — darbai kurie pagal patvirtinta veiklu grafika yra neatlikti ir
neapmokéti.

Techniné specifikacija — UzZsakovo pateikta uzduotis ir sglygos, pagal kurig rangovas turi
parengti projekts ir atlikti rangos darbus. Techninés specifikacijos yra bendros projekto ir projekto
daliy sprendiniams.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose
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3.0

3.2

3.3,

3.4.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis, vadovaujantis pateikta Technine specifikacija bei visomis savo Ziniomis
parengti projekta ir atlikti ,,Mokslo paskirties pastato Didzdvario gimnazijos. Vilniaus g. 188,
Siauliai, technologiju klasiuy korpuso ir pastogés patalpu paprastojo remonto darbus* taip,
kaip numatyta Techningje specifikacijoje bei bréZiniuose ar schemose ir Sutartyje, iStaisyti
defektus, jskaitant, bet neapsiribojant inzineriniy paslaugy, biitiny tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei kity inzineriniy paslaugy, reikalingy
statybos uZzbaigimo procediiroms atlikti), vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas* ir Statybos istatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasifilymas su Pasifilymo priedais;

3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy sglygos;

3.2.4. Techniné specifikacija;

3.2.5. Veikly sarasas;

3.2.6. Rangovo pasiilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas;

3.2.7. Subrangovy sarasas.

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas_ _____ ____ | Punktas | Duomenys irsqlygos
3.4.1. Pradinés sutarties verté I 1.21. I 181 927,08 Eur (Simtas astuoniasdes$imt vienas
| | tikstantis devyni Simtai dvideSimt septyni Eur

- L I8cbePVM
3.42.PVM | PVM suma 38 204,69 Eur (trisdesimt a§tuoni

I

: I tikstanciai du Simtai keturi Eur 69 ct)
3.4.3. Sutarties verté su PVM | - | 220 131,77  Eur (du Simtai dvideSimt
|
l

| tikstanciy Simtas trisdeSimt vienas Eur 77 ct)

77777777777777777777 |suPVM
3.4.4. Uzsakovo skiriamas asmuo |T4.4. I Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis
I |
____________________ |____f__1______ﬂ___\—.;____.
3.4.5. Darby atlikimo terminas | 6.1. | 6 (Sesi) mén. nuo Darby pradzios
I |
3.4.6. Bauda dél Sutarties T 12.6. I 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos su
_mutraukimo R I 4
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4.2.
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4.4.

3.4.7. Delspinigiai dél Darby 1529 1 0,02 proc. (dvi §imtosios) nuo neatlikty ar
vélavimo : I netinkamai atlikty darby vertés be PVM, bet
| | ne maziau kaip 10,00 Eur (deSimt eury 00 ct)
| | uz kiekvieng uzdelsta vykdyti ar iStaisyti
: | netinkamai vykdomus sutartinius

____lisiparcigojimus dieng
7, I Sutarties jvykdymo wuZtikrinimas - 5

| (penki) proc. nuo Pradinés Sutarties vertés

| su PVM.
| Rangovas pateikia Lietuvos
I Respublikoje ar uZsienyje registruoto
| banko i§duotg besalyginj ir neatSaukiama
| banko garantijos raStg, arba kredito

3.4.8. Sutarties jvykdymo |
I
I
I
I
I
|
I
: | istaigos iSduotg besalyging ir
|
I
I
|
I
I
I
I
I

uztikrinimas

| neatSaukiamg ~ garantijg, arba piniginj
| uzstatg (pervedamas | Siauliy miesto
| savivaldybés administracijos atsiskaitomaja
I saskaita Nr.  LT037300010002410161,
| bankas AB  Swedbank, Savivaldybes
| administracijos kodas 188771865),
I atitinkantys  Siame  skyriuje nurodytus
reikalavimus.
3.4.9. Garantinio laikotarpio TS.I. I 5 (penki) proc. nuo statinio statybos kainos
prievoliy jvykdymo uztikrinimo | | su PVM. Pateikiamas Lietuvos
dokumentas | | Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
I | iSduoto banko garantijos rastas, kredito
| | istaigos garantija, ar draudimo bendrovés
: Ilaidavimo draudimas kartu su draudimo
| | imokos apmokéjima patvirtinanciu
: I dokumentu atitinkantys §iame skyriuje
-l _ _|nurodytusreikalavimus.
T I Ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo
| | tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo
3.4.11. Sulaikoma suma : I 5 (penki) proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu
atlikty Darby vertés (be PVM),
3.4.12. Delspinigiai dél véluojancio +9.9. I0,02 (dvi Simtosios) proc. nuo véluojamos
mokéjimo | sumokéti sumos be PVM uZ kiekvieng

| sgskaitos apmokéjimo termino praleidimo

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 10 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta.

U#Zsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieZifira.

U#Zsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumenta bei perduoti ji Statinio statybos techninés priezitiros vadovui (jei reikia).
U#Zsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant projekta ir vykdant Darbus, organizuoti
Statybos uzbaigimo procedurg, teikti reikiamus prane$imus, paraiskas bei dalyvauti posédziuose.
U#Zsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél §ioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkciju nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4.4 papunktyje.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1

3.2

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Rangovui nejvykdZius, nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus
(ar jy dalies) arba jvykdZzius juos netinkamai, arba nutraukus Sutartj pagal 12.2 p. , arba dél bet
kokiy Rangovo veiksmy (veikimo ar neveikimo) UZsakovas patyré nuostolius jskaitant, bet
neapsiribojant, papildomas islaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas ir jy Rangovas nesumoka arba neuztenka tarpiniy
mokéjimy ar sulaikyty sumy jiems isskaiciuoti, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

Uzsakovui atskleidus ar kitaip pazeidus Sioje Sutartyje numatyta konfidencialia informacija,
Rangovas turi teise reikalauti atlyginti nuostolius ir UZsakovas jsipareigoja sumokéti 1 000,00 Eur
(vienas tiikstantis eury 00 ct) baudg.

U#Zsakovas sutinka, kad konfidenciali informacija susijusi su Sutartimi gali biiti atskleista bet
kuriai teisinj ar be kokj kita tyrimg ir (ar) skundg tirian¢iai organizacijai.

Uzsakovas turi teise visas §ioje Sutartyje numatytas baudas ir delspinigius i§skai¢iuoti i§ Rangovo
pateikty tarpiniy mokéjimo sumy ar Sutartyje numatytos sulaikytos sumos.

Jei Rangovas nevykdo Sutarties punkte 5.34 nurodyty jsipareigojimy, Rangovas UZsakovui
privalo sumokéti 500,00 Eur bauda uz kiekvieng karta, kai buvo prasoma pateikti, pataisyti,
patikslinti ar kitaip pakoreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti biitinas inZinerines paslaugas [kadastriniy
matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy
matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty inzZineriniy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inzinerines paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi
statybos procesui ar statybos uzbaigimo procediiroms (kad biity suraSytas reikiamas statybos
uzbaigimo dokumentas), organizuoti statybos uzbaigimo procediiras ir objekto uzbaigimui
reikalingus tyrimus bei bandymus] Darby vykdymui ir uZbaigimui pagal Sutartj, bet
neapsiribojant  inzinerinémis paslaugomis (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio
naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas
bei kity inZineriniy paslaugy, reikalingy statybos uzbaigimo procedaroms atlikti, vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i1Sduotg statybg leidZiantj dokuments padariniy $alinimas“ ir Statybos jstatymo
aktualiomis redakcijomis, suteikimu, vadovaudamasis Techninéje specifikacijoje numatytais
sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko, nurodyto Veikly sarase, terminy, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, istatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dienu nuo Sutarties
pasiraSymo dienos, kaip nurodo sutarties 1.22 punktas ,Sufarties galiojimas —Sutartis
isigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamq Sutarties jvykdymo
ultikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvvkdymo, bet neilgiau
nei iki termino, nurodyto 16.1 p.“ privalo pateikti Uzsakovui Veiklos Ziniaras¢io detalizacija
— samatinius skai¢iavimus (lokalines samatas) ir pagal Veiklos Ziniarastji parengta Darby
vykdymo grafika.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys zmonés
turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindzian¢ius dokumentus, jeigu kodas negali bfiti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esandiy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.
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5.8.
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5.10.
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Rangovas atsakingas uZ elektroninio statybos Zurnalo jsigijima, pildyma ir jo prieinamuma
visiems statybos dalyviams, pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“. Elektroninio statybos Zurnalo kopija perduodama UZsakovui
kartu su statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag bei darby saugg ir prieSgaisrine saugg statybos objekte visg Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), atlikti
statinio nuzyméjima vietoje (jei reikia).

Projektg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkamg galiojantj
kvalifikacijos atestatg.

Rangovas privalo pataisyti projekto sprendinius pagal UZsakovo, pateiktas pastabas. Rangovas
privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti projekta bei ji suderinti su
Uzsakovu.

Informacinis stendas susiderinus su UZsakovu jo vietg ir paSaliniams aiSkiai matomoje vietoje,
turi biiti jrengtas pries pradedant statybos darbus.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Technine specifikacija. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty
analize, jam yra aiSki UZsakovo uzduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius
Darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninéje specifikacijoje
nurodytiems sprendiniams ir kad §iuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi bati laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bfitina
tinkamam projekto parengimui ir Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bfitinus Sutar¢iai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tac¢iau kuriuos Rangovas turéjo
ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (i$ jy ir Darby apim¢iy
ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.10 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apim¢éiy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine israiska iki 15 procenty,
skaic¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sarase ar Techninés specifikacijos dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei
rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apiméiy ar kiekiy
sumazéjimas finansine israiska iki 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM,
ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sarade ar Techninés specifikacijos
dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atlickami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir Uzsakovo pripazistami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZzsakovo nuo nuostoliy dél Uzsakovo ir/ar
treciyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi aplinkoje,
kurioje yra veikiancios jstaigos ar individualiis asmenys ir turi uztikrinti (numatyti priemones),
kad Darby vykdymo metu nebiity trukdoma jstaigy ar asmeny veikla. Numatomos priemonés turi
biiti suderintos su jstaigy, ar asmeny kuriy aplinka bus susieta su vykdomais statybos darbais,
administracija.



5.12.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.12.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;
5.12.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.12.3. valyti ir prizifiréti patekimo ] Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti
saugfis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu. UZsakovas gali pareikalauti sumokeéti 5.32.
punkte nurodytg bauda;

5.12.4. Rangovui atlikus darbus pateikti ,,rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasirasytg
laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo
uztikrintas reikalavimy jvykdymas® dél Siy reikS§mingos Zalos nedarymo klausimy
reikalavimo jvykdymo: ,kai atliekami statybos darbai, statybvietéje turi buti
vykdomos priemonés, uztikrinancios racionaly vandens naudojima, vandens apsaugg
nuo ter§imo®, ,statybvietéje atliekos turi buiti iSrfiSivojamos, laikinai laikomos ir
tvarkomos, laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése nustatytu reikalavimy (7
p.), ,.statybinés atliekos turi bfiti tvarkomos, laikantis Atlieky tvarkymo istatymo 4
straipsnio 1 ir 2 daliy, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy ir vadovaujantis ES
statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, turi bati
vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atlieky apdorojimo
geriausius prieinamus gamybos bidus®;

5.12.5. kai atlickami statybos darbai, statybvietéje turi biiti vykdomos priemonés,
uztikrinan¢ios  racionaly vandens naudojimg, vandens apsaugg nuo
terSimo/uztersimo;

5.12.6. statybvietéje atliekos turi buti iSrGSiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos,
laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy (7 p.);

5.12.7. statybinés atliekos turi baiti tvarkomos, laikantis Atlieky tvarkymo jstatymo 4
straipsnio 1 ir 2 daliy, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy ir vadovaujantis ES
statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, turi bati
vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atlieky apdorojimo
geriausius prieinamus gamybos blidus;

5.12.8. pasibaigus elektros ir elektroninés jrangos eksploatavimo laikui, ji turi bati
perduodama atlieky tvarkytojui pagal Atlieky tvarkymo jstatymo ir Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus;

5.12.9. statybose naudojamose statybinése dalyse ir medZiagose nenaudojamas asbestas.
Turi biiti laikomasi aplinkos apsaugg ir statybas reglamentuojanciy jstatymy ir juos
igyvendinanciy teisés akty;

5.12.10. Jranga, kuria naudoja Rangovas statybvietéje ar rengiant projekta, turi atitikti
Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties Zenklinimas), nustatytus su
energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos Tikio ministro 2007 m. spalio
23 d. jsakymas Nr. 4-438 ,,Dél Ekologinio projektavimo reikalavimy su energija
susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos jgyvendinimo priemoniy taikymo
techninio reglamento patvirtinimo*);

5.12.11. Rangovas privalo tinkamai jvertinti sprogmeny buvimo statybvietéje, rizika ir imtis
visy biitiny priemoniy (tiek patenkanciy j darby apimtj, tiek nepatenkanciy) $iai
rizikai suvaldyti, siekiant apsaugoti darbus, jy rezultatus ir bet kokius statybvietéje
esanCius asmenis, technika, medZziagas ar jrangg. Tokioms priemonéms esant
nepakankamoms, visa sprogmeny buvimo rizikos pasekmiy rizika tekty rangovui;

5.12.12. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jeigu statybvietéje randami sprogmenys ar daiktai
pana$iis | sprogmenis, UZsakovas blity nedelsiant apie tai informuotas (pateikiant -
sprogmens radimo vietg, radimo laika, sprogmens apibiidinima, tipg, biikle, atliktus
veiksmus ir kontaktinj asmenj), specialiosios tarnybos ir kitos atsakingos institucijos
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315

5.16.

3.0,

5.18.

bei imtasi visy protingy priemoniy, siekiant apsaugoti statybviete, joje esancius
asmenis ir turta nuo suzalojimy ar galimy patirti nuostoliy. Tokioms priemonéms
esant nepakankamoms, visa sprogmeny buvimo rizikos pasekmiy rizika tekty
rangovui;

5.12.13. Rangovas privalo uztikrinti, kad biity numatyti veiksmai, siekiant suvaldyti galimo
sprogmeny detonavimo statybvietéje pasekmes, siekiant apsaugoti statybviete, joje
esanCius asmenis ir turtag nuo suzalojimy ar galimy patirti nuostoliy. Jeigu dél
statybvietéje esanciy sprogmeny rangovui, perkan¢iajam subjektui, jy bet kokiems
atstovams ir darbuotojams, bet kokiems tretiesiems asmenims ar bet kokiam turtui
kilty nuostoliy, arba biity sutrikdytas darby vykdymas, visy $iy pasekmiy rizika tekty
rangovui;

5.12.14. Rangovas privalo parengti ,,Prevenciniy sprogmeny paieskos darby technologijos
projekta®, jei projekte yra taikomos iSankstinés prevencijos priemonés pvz.
sprogmeny paieska;

5.12.15. Rangovas privalo uZztikrinti, kad ] statybviet¢ pristatomas gruntas ir Kkitos
medziagos, kuriose yra sprogmeny buvimo tikimybé, btity patikrintos nuo galimo
sprogmeny buvimo jose, siekiant apsaugoti darbus, jy rezultatus ir bet kokius
statybvietéje esancius asmenis, technika, medZziagas ar jrangg;

5.12.16. Rangovas privalo uZztikrinti, kad pristatomas j statybviete gruntas ir kitos medziagos
turéty sertifikatus / paZymas dél pavojingy objekty, jskaitant sprogmenis, nebuvimo
jose.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi btiti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
U#Zsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prie§ vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziiros vadova,
kuris patikrina, apZzitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses Statinio statybos techninés priezifiros vadovui,
tai, Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo
tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZziniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiutering laikmeng (jei
biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiiros vadowvui, prie$
atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi
biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas, gali atmesti ta Jrangg, Medziagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai rastu praneidamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty
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Sutartj. Neistaisius defekty iki nurodyto termino Rangovui taikoma 0,02 proc. nuo netinkamai
atlikty darby vertés be PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treCiyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyré dél siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma 7ala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZifira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos
ar Jranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi buiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutart]. Kartu
turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini dokumentai. Jei Sie,
auksciau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti pridedamas vertimas j lietuviy
kalba, visos dokumentacijos vertimo kastus apmoka Rangovas.

Rangovas iki Darby pradZzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas ir apmokéjima patvirtinan¢ius dokumentus. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovuy pavadinimus, atestaty numerius ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakovg. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia bfisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzianc¢ius
dokumentus ir dokumentus, jrodanc¢ius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, pries
patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad bfisimas Subrangovas juos atitinka. Gaves tokj
pranesimg ir jvertines Rangovo sifilymga, UZsakovas rastu sutinka, arba nesutinka. Jei Uzsakovas
nesutinka, raste Rangovui turi bfiti nurodomos nesutikimo priezastys. Rangovas papildomai
pareikia ir garantuoja Uzsakovui, kad Rangovas, subrangovas, jungtinés veiklos partneriai ir
specialistai turi galiojanCius ir teisétus visus jstatymuose bei kituose teisés aktuose numatytus
leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripaZinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutart;.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutart] vykdys
tik tokig teise turintys asmenys.

Rangovas privalo pakeisti Sutarties priede Nr. 6 nurodytg Specialista arba paskirti pavaduojantj
Specialista, kai: Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo
pasitlymg taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti), Specialistas
negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo
nedarbingumo ar kity priezasciy.

Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistg arba paskirti laikinai pavaduojantj
Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti UZsakovg ir kartu pateikti UZsakovui
dokumentus, patvirtinancius tokio asmens kvalifikacijg, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei
Istatymy reikalavimams bei Rangovo pasiiilymui, kontaktinius duomenis: vardg, pavarde, el.
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pasto adresa ir mobilaus telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir kodg (jeigu Sie
kontaktiniai duomenys yra biitini UZsakovui Sutarties vykdymo tikslais).

Uzsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai
U#Zsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja
Rangova, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jj jtraukti i Specialisty sarasa. Toks
U#Zsakovo pranes§imas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialistg. Jeigu UZsakovas per §iame
punkte nustatyta terming neiSsiuncia praneS$imo Rangovui, laikoma, kad UZzsakovas pritaré
Specialisto jtraukimui j Specialisty sgrasa. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Specialistas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kity nenumatyty priezas¢iy), Rangovas privalo
nedelsdamas paskirti kita asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir pranesti apie tai
U#Zsakovui. Taip pat Rangovas privalo, nedelsdamas pateikti UZsakovui naujo Specialisto
kandidattira, kuri atitikty jam Pirkimo dokumentuose bei Jstatymuose nustatytus reikalavimus ir
Rangovo pasifilyma, ir gauti UZsakovo pritarima nustatyta tvarka

Jeigu Techninéje specifikacijoje ar Veikly sarase, ar kituose pirkimo dokumentuose yra nurodyti
konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo
ar kilmés MedZiagos, Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiS$kus, ne prastesniy
parametry ir kokybés Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus tiekimo Saltinis, konkreti kilmé ar
gamyba.

Rangovas privalo visa Sutarties vykdymo laikotarpj uztikrinti, kad pirkimo sutartj vykdyty tik
tokig teise turintys asmenys ir, kad biity laikomasi pirkimo sglygose nustatyty Aplinkos apsaugos
reikalavimy. Po dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo pratesimo informuoti Uzsakovg
ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas.

U#Zsakovas, sieckdamas uZztikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visa Sutarties vykdymo
laikotarpj, turi teise, bet kurino Sutarties vykdymo metu, paprasyti pateikti, tai jrodancius
dokumentus.

Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medZiagos atitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-
508 patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso” XIII skyriuje ,,Statybinés medziagos*“. Dokumentai, kurie turés biiti pateikti sutarties
vykdymo metu: gamintojo ir (ar) Rangovo techniniai dokumentai jrodantys, kad statyboje
naudojamos statybinés medziagos atitinka nustatytus reikalavimus arba kiti lygiaveréiai
jrodymai;

Rangovas rengdamas projekta privalo vadovautis LR aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
patvirtintu jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo*®, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.

Vykdant Sutartj Rangovas privalo uztikrinti pirkimo dokumentuose nustatyto aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standarto laikymasi ir turéti tai patvirtinancius dokumentus. UZsakovas turi teise
bet kada, be jokio iSankstinio jspé&jimo tikrinti, kaip laikomasi §io ir Sutarties 5.27.1 p. nustatyto
reikalavimo, iskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas,
pazeides Siame ir Sutarties 5.27.1 punktuose numatytus jsipareigojimus, moka UZsakovui
100,00 Eur (Simtas eury 00 ct) dydZio bauda uz kiekvieng dokumenty negaliojimo dieng.

Vykdant Sutartj dél Rangovo kaltés pazeidus sutarties uzbaigimo terming nurodyta 3.4.5 punkte,
Rangovas moka UZsakovui 3.4.7. punkte numatytus delspinigius uz kiekvieng pradelsta dieng. Si
bauda neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés toliau vykdyti Sutartj.

Delspinigiy skai¢iavimas nutraukiamas nuo tos dienos, kai Rangovas tinkamai jvykdo sutartinius
isipareigojimus arba Uzsakovas vienasaliskai nutraukia Sutartj dél pazeidimo.

U#Zsakovas turi teise iSskaityti netesybas i§ mokétiny sumy Rangovui arba pareikalauti jy
sumokéjimo atskirai.

U#Zsakovui nustacius, kad Rangovas ar jo pasitelkti subrangovai pazeidZia Pirkimo dokumentuose
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, Rangovas moka Uzsakovui 5 000,00 Eur (penkiy
tikstan¢iy eury 00 ct) baudg uz kiekvieng paZeidimo atvejj, bei privalo pakeisti specialistus |
atitinkanéius Pirkimo dokumentuose nurodyta kvalifikacija. Sis punktas taip pat galioja, jei
Rangovas be 5.25. punkte minimy aplinkybiy pakeité subrangovus be Uzsakovo Zinios.
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5:3iL:

5.32.

5.33

5.34.

3.35,

3.35.1.

5352

5.35:3:

6.1.

6.2.

6.3.

U#Zsakovui nustacius, kad Statybvietéje yra pazeidimy, dél Rangovo ar jo subrangovy kaltés,
Rangovas jsipareigoja sumokeéti 500,00 Eur (penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng
pazeidimg. Rangovo baudos sumokéjimas neatleidZia nuo atsakomybés pazeidima—(us) pasalinti
i§ Statybvietés.

Rangovui atskleidus ar kitaip paZeidus Sioje Sutartyje numatyta konfidencialia informacijg,
Uzsakovas turi teise reikalauti atlyginti nuostolius ir Rangovas jsipareigoja sumokéti 1 000,00 Eur
(vienas tlikstantis eury 00 ct) baudg.

Rangovas sutinka, kad konfidenciali informacija susijusi su Sutartimi gali biti atskleista bet kuriai
teisinj ar be kokj kita tyrimg ir (ar) skundg tirian¢iai organizacijai arba treCiajai $aliai, su kuria
Uzsakovas turi teisinius santykius.

Rangovas jsipareigoja UZsakovui teikti visg reikiama dokumentacijg Statinio teisinés registracijos
atlikimui jg tikslinant, taisant ar kitaip koreguojant, kol Uzsakovas gaus teigiamg Registry centro
i8vadg, ir statinys bus jregistruotas. Rangovas jsipareigoja atsakyti ir pateikti reikiamus
dokumentus UZsakovui (rastu, el. laisku) per 3 darbo dienas. Rangovui atsisakius teikti, tikslinti,
taisyti ar kitaip koreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus, UZzsakovas gali
pareikalauti sumokéti 4.10. punkte nurodyta bauda.

Vykdant Sutartj laikytis ne mazesnio, nei Rangovo pasitilyme nurodyto nepalankioje padétyje
esanCiy specialisty (asmeny) skaiCiaus. Rangovas, pazeides Siame Sutarties punkte numatyta
isipareigojima, moka Uzsakovui 3 proc. dydzio bauda nuo pradinés sutarties vertés su PVM uz
kiekvieng nustatytg paZeidimo atvejj, bet ne daugiau kaip 50 000,0 Eur (penkiasdesimt tikstanciy
eury 00 ct).

Per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos Rangovas turi Uzsakovui pateikti
nepalankioje padétyje esancio specialisty (asmeny) sgra8a, neterminuotg arba terminuota darbo
sutarty (ar darbo santykiams prilygintu teisiniy santykiy pagrindu), atitinkanc¢ig Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kolektyvinés sutarties (jeigu tokig tiekéjas turi) reikalavimus bei
amZiy jrodanc¢ius dokumentus;

Rangovas visg sutarties vykdymo laikotarpj (darby atlikimo laikotarpj) privalo uztikrinti, kad
nepalankioje padétyje esanciy specialisty (asmeny) sarase nurodyty specialisty (asmeny) skaic¢ius
blity ne maZesnis, nei nurodyta Rangovo pasitilyme. Rangovas, sutarties vykdymo metu pasikeitus
nurodytai informacijai, nedelsdamas privalo informuoti UZsakovg ir pateikti atnaujintg nurodyty
specialisty (asmeny) sgrasg bei pateikti jrodancius dokumentus. Jeigu nepalankioje padétyje
esantis jdarbintas asmuo (-enys) dél atleidimo i§ darbo pagrindo (kai su asmeniu buvo sudaryta
darbo sutartis), ar dél kity objektyviy priezasCiy nutraukia darbo sutartj (ar darbo santykiams
prilygintu teisiniy santykiu pagrindu), atitinkan¢ig Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir
kolektyvinés sutarties (jeigu tokig tiekéjas turi), prie§ sutarties (darby atlikimo) terming,
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 darbo dieny, Rangovas privalo jdarbinti nauja asmenj i
nepalankioje padétyje esanciy asmeny tikslinés grupés, nurodytos pirkimo dokumentuose;

Uzsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi 5.35 punkte
aprasyto reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja atlikti bet
kokig Darby grupe nurodyta Veikly sarasSe ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia UZsakovui
pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, Uzsakovas gali jteikti Rangovui pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj pranesima, nesiimg priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas,
iteikes antrg prane§ima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas 1 ménesiui, o Veikly sarasas ir pateiktas Darby
vykdymo grafikas gali buiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél
kuriy gali biti stabdomi* (esant reikalui) Darbai ar jy dalis:

1. tre€iyjy saliy jtaka;
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6.4.

A

7:2:

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas;

6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

7. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygu Rangovas nebfity galéjes pagristai numatyti;
8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

fhe R o b

Pastaba: *Po sustabdymo atnaujinus darby vykdymq darbai atliekami per jiems likusj
laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki sustabdymo, tai nelaikytina Darby termino pratesimu.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi bfiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tarsos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo darby aprasymas (nesudétingo
statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg - Lietuvos Respublikos ar
uzsienyje registruoto banko i§duota besglyginj ir neatSaukiamag banko garantijos rastg arba kredito
istaigos isduota besglygine ir neatSaukiamg garantija, arba piniginj uZzstata, kuris pervedamas j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita Nr. LT037300010002410161
(bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865). Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos (Sutarties
pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraso abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties Salies,
kuri pasirasé Sutarti paskutine — data. Pasira$ant sutartj kiekviena Salis privalo aiskiai nurodyti
Sutarties pasiraSymo datq, tai yra kada konkreciai pasiraso Sutartj). Uztikrinimo suma nurodyta
3.4.8 p. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutart] ir UZsakovui atitenka pasifilymo galiojimo uZztikrinimas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo (ar piniginio uZzstato 1é8y pervedimo |
uzsakovo saskaitg) dieng ir jo galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje numatyta Darby atlikimo
pabaigos terming. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba
Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas. Pavélavus pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovui yra taikoma
100,00 Eur (vienas Simtas eury 00 ct) bauda uz kiekvieng pradelsta diena.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma dél Rangovo nejvykdyty jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Sutarties
ivykdymo uztikrinimo panaudojimo tvarka nustatyta Sutarties 4.6 punkte.
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7L

7.4.

T

8.1.

8.2.

8.3.

U#Zsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu ar jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (de$imt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti naujg
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko iSduota besglyginj ir neatSaukiamg banko
garantijos rasta, arba kredito jstaigos iSduota besglygine ir neatSaukiama garantijg.

Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo uztikrinimo bfGida — piniginj uzstatg ir UZsakovui
pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu ar jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti panaudoto
piniginio uzstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja
saskaita.

Rangovui nejvykdZzius $iy jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj be
atskiro rastisko Rangovo jspéjimo apie numatomg Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti naujg
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasira§ymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir uZtikrinimo dokuments,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§
tokios tre¢iosios 3alies, kaip nurodyta 3.4.9. papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo islaidy apmokéjima
Uzsakovui.

Reikalavimai vztikrinimo dokumentui:

- turi buti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti at§aukiamas;
- suma turi bfiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos su PVM.

Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus, kurie
jsiskai¢iuoja ] bendra atlickamy darby terming, kad biity galima suraSyti Statybos uZbaigimo
dokuments.

U#Zsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezifiros vadovas, gaves Rangovo prasyma
pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZitira ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezifiros vadovas arba

8.2.2. ra$tu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uztikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai 1§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi btiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting
to laikotarpio dieng.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1,

9:2;

9.3.

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZzbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, buity atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitikéiy saraSe nurodytus trukumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apzitréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta terming,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
U#Zsakovui suteikia teise iki Statybos uZzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) isskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i$laidy suma is galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4. p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.6. p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatytg terming kreiptis ] Valstybing teritorijy planavimo
ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.6. p. nustatytas laikas, tai neatleidzia
Rangovo nuo 8.4. p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos nurodytus
bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaiciavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma).

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bfiti nustatytas Veikly
saraSe ar Techninés specifikacijos dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras€iuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams)
kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly saraSe ar Techninés specifikacijos dokumentuose —
sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis priZifirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase
numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.
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9.4.

9.5

9.6.

O:is

9.8.

9.9.

9.10.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sagskaitg faktira. PVM sgskaitos faktiros teikiamos per saskaity
administravimo bendraja informacing sistema SABIS po to kai pasira§omas atlikty darby aktas.

AKktai pasirasyti fiziniais paraSais nebus priimami.
Rangovo pasiraSytas aktas privalés biiti pateiktas su lydrasciu el. pastais statyba@siauliai.lt ir uz
sutarties vykdyma atsakingo asmens el. pastu nurodytu Sutarties 3.4.4. punkte. Lydrastyje
privalomai nurodoma:

1. Sutarties registravimo data ir registravimo Nr. (SZ-xx);

2. Sutarties adresas;

3. Laikotarpis uz kurj teikiamas aktas;

4. Priedai (aktai (F-3 ir F-2 formos), ataskaita ar kt.).
Visos sgskaitos faktiiros privalo biiti pateiktos sistemoje SABIS, prie sgskaitos faktiiros skiltyje
priedai, privaloma pridéti visy Saliy pasiraSytg aktg. PDF* formate.
Nesilaikant auksciau iSvardinty taisykliu, aktai galimai bus grazinti pateikéjui tikslinimui.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 proc. sulaikymg, nuo ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM).

Bendra sulaikymy suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo
dokumento i§davimo su sglyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng
Uzsakovas neturés Rangovui jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks garantinio
laikotarpio jsipareigojimy garantija/ laidavimo rasta. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming
nepasalinus UZzsakovo nurodyty Darby trikumy UzZsakovas, jvertines/paskaiciaves Darby
trikumams pasalinti reikalingg sumg, per protinga termina nuo UZsakovo nustatyto Darby
trikumy pasalinimo termino pabaigos, sumoka Rangovui tik tg bendrg sulaikymu suma, kuri liko
atskaiéius Darby triikumy pasalinimui paskaiciuotg sumg. Jei Darby triikumai pasalinti, tac¢iau
Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo raSto ar piniginio
uzstato, UzZsakovas turi teise visg garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma‘ ir naudoti jj
defekty taisymui. Praéjus 3 metams, uZsakovas ,sulaikyma“ (arba jo likutj) privalo graZinti
rangovui.

Uzsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta i3skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bfiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.9 p. nurodyto statinio
statybos pabaigos momento.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 p. jforminus Pakeitimag Sutarties kaina gali biti koreguojama (jei reikia)
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksSciau esancio budo
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taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj biidg, gali biiti
taikomas Zemiau esantis btidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei imanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
—  iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagrjsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiu ir netiesioginiy
iSlaidy apskaic¢iavimo taisyklés* nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesc¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo
keiciamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes€io jstatymo pakeitimo, kuriuo keiciamas §io mokesc¢io tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S.—A T
SN=A+(S—)><(1+—N)
Ty 100
(R )
100
S

N . Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

~ > W

S - senas PVM tarifas (procentais)

D-_i

N. naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo statybos sgnaudy
elementy kainy indekso (toliau Indeksas) pokycio perzitirima ne anksé¢iau nei po 6
ménesiy, laikotarpio, skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo ir véliau gali biiti
perzifirima ne daZnesniu nei 6 ménesiy laikotarpio daZnumu. Kiekvienos sekancios
perziiiros laikotarpio pradzios Indekso reikSmé yra paskutinés (ankstesnés)
perziiros laikotarpio pabaigos Indekso reik§mé. Atliekant perZifira, pagal Zemiau
nurodyta formule jvertinamas Indekso pokytis per 6 meénesiy laikotarpj**
nustatomas Indekso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu ir patvirtinamas
abiejy Saliy paragais.

K= IP[, f/ Ipr,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Ip. — Indekso reikSmeé laikotarpio pradzioje;

Ie, — Indekso reikSmeé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keiCiama, jei laikotarpio pradzioje buves Indeksas per 6 ménesiy
laikotarp; padidéja/sumazéja  daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina
perskai¢iuojama pagal Sutartj neiSpirkty Darby verte padauginant i§ Indekso
pokycio koeficiento. Uz projekto parengimg ir paslaugas blitinas Sutarciai atlikti,
nurodytas Sutarties 2.1 punkte, mokétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.
Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 20 darbo dieny nuo
Salies tinkamo prasymo kitai Saliai perskaiiuoti kaina pateikimo dienos. Salys
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9:11.

10.1.

privalo Susitarime nurodyti Indekso reikime laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo
datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio
koeficienta, perskaiciuotg fiksuotos kainos suma (jskaitant Sutarties kainos
detalizacijos ziniarastyje nurodytus jkainius), perskai¢iuotg Pradinés sutarties
verte, perskaiCiuotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi bati
didinama), perskai¢iuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sumg (8ios sumos turi biiti padauginamos i$ Indekso poky¢io
koeficiento) bei kita perskaic¢iavimui reik8minga informacijg.

Abiem Salims pasiraSius protokola ir uZsakovui jj uZregistravus, suraSomas
Susitarimas dél sutarties kainos padidinimo/sumazinimo. Susitarimas
padidinti/sumaZzinti Sutarties kaing jsigalioja abiem Salims patvirtinus jj paraSais.

Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina
taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per
ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai
Saliai perskai¢iuoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo
laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti
Atlikty darby akta su neperskaiCiuotomis kainomis ir perskai¢iavima atlikti kitame
Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus
perskai¢iuota kaina.

Jeigu Darbai véluoja dél priezaséiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesima, perzitirint Sutartj uZdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél
kainy lygio kilimo bet turi bfiti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

*#* Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
§io punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

Pastaba. Punktas netaikomas kai Darby atlikimo terminas maziau arba lygus 6 ménesiams.

U#Zsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
rastu pateikus pra§ymga pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trialé sutartis
tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar
Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumazinimg ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;

10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurias MedZiagas ir Jranga.

17



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Pakeitimai turi bfiti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais
ar kitais dokumentais], kurie turi buti patvirtinti Rangovo ir statinio statybos
techninés priezitiros vadovo, bei rastu suderinti su Uzsakovu — suraSomas protokolas
deél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius
sprendinius (specifikacijas, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir
skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 papunkdciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.10 p. nurodyta riba papildomai jforminami
susitarimu, sudarytas vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies
2 punkto -5 dalies nuostatomis, pasiraytas Saliy parasais ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaic¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus UZsakovui jvertinus Rangovo samatg bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
bitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, apskaiiuotas
pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg dél
kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaline sagmata,
kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bfidus, UZsakovui jvertinus ir
suderinus Darby apimdéiy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus keiciantieji
Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia).

10.2.5. jei butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas pateikia
papildomy Darby lokaling samatg, sudarytg pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo btidus. Jei Uzsakovui jvertinus Rangovo pateiktus
dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripazjstami papildomais Darbais, darbai
isigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia).
Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninés specifikacijos sprendiniams. Tokie keitimai
Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninés specifikacijos klaidg
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas pranes§ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§img, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninés specifikacijos klaida ar dokumento techninis trikumas turi bfiti patvirtintas
Statybos techninio prizitirétojo ir Uzsakovo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy prieZasciy, uZzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy
apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo numatyti, Uzsakovui
pranesé per Siame punkte nustatytg termina.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTILIOS

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(toliau — CK) 6.698 straipsnio nuostatomis. Jeigu vadovaujantis vieSojo pirkimo salygomis
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Rangovas jsipareigoja pagal CK 6.698 straipsnio 1 dalj suteikti UZsakovui didesnj garantinj
terming nei tai nustato CK 6.698 straipsnio 1 dalis, tai pagal CK 6.698 straipsnio 1 dalies
nuostatas atliktiems Darbams yra taikomas Rangovo pasifilyme nurodytas garantinis
terminas.

11.2. U#Zsakovas, per garantinius terminus nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus, turi
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 30 dieny ir ne véliau nei iki garantinio termino pabaigos,
pareiksti raSyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizés rangovui ir
Techninés priezitiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Darbus) ir nustatyti
protingus technologiskai pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiSkimo diena
laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

11.3. Rangovas privalo neatlygintinai paSalinti visus defektus, uZ kurivos atsako Rangovas, bei jy
salygota Zalg per UZsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiskai pagrjstus terminus,
kurie skaiCiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos. Rangovas, pasalings visus defektus, privalo
apie tai informuoti UZsakova.

11.4. Uzsakovas per 5 darbo dienas (jeigu UZsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po
Rangovo pranesimo apie defekty pasalinimg gavimo privalo patikrinti Darbus, nurodytus Defekty
akte arba UZsakovo pretenzijoje, ir rastu patvirtinti, kurie defektai buvo pasalinti

11.5. Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepasalina defekty ir jy sglygotos Zalos per UZsakovo
nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus, Uzsakovas turi teis¢ paSalinti defektus
pats arba pasamdydamas treCiuosius asmenis, i§ anksto apie tai informuodamas Rangova, ir
pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos jvertinimo bei Salinimo islaidas, taip pat atlyginti
nepasalintg Zala; Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo
atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo priezastis nustatoma, kad defekty atsiradimo priezastis
yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto
atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy buty) i8laidy.

11.6. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kurino uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltes
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy
apmokéjimg Uzsakovui. Defekty salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

12.2.  Utzsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny
apie tai pranei¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél §iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties saglygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieziliros
vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi,

12.2.2. visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasg ir nurodyts
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

12.2.4. yra pazeidziamos kitos $ioje Sutartyje nenurodytos Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymo 90 straipsnio nuostatos.

12.3.  Nutraukus Sutartj pagal 12.2 p.:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uztikrinimo priemoniy jvykdymo
ir statybvietés sutvarkymo.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

131

14.1.

14.2.

14.3.

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tac¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius, baudas ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei pareiskiamas
reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas,
padares tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti
Rangovui.

Uzsakovas, jspéjes Rangovg pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienasaliskai nutraukti
Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimo jstatymo 90 straipsnio
nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai
radtu pranedegs UZsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties pazeidimy:
12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4.10 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino,
bet ne trumpiau kaip 120 dieny.
Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal
12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZzsakovui 5 proc. Sutarties kainos dydzio
bauds ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.7.1. Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo jvykdyti Uzsakovo nurodymus dél
turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy
ivykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy vykdytais
Darbais.

12.7.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uz juos sumokéti. Ta¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusiag Rangovui mokéting sumg
privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilyma ginég spresti
derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugahma jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).
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151!

15.2.

15.3.

15.4.

15.5:

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

l6.1.

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy
ar kity reikalavimuy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas teisines
prievoles, tikslais ir juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, uztikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsaugg mnuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo Kkitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZztikrinti iSkilusig rizika
atitinkantj saugumo lygj.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanéiy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susira§inéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priezifiros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiams valdyti, teikéjai ir prizitirétojai; (II[) mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pa¢ios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikimq

Kiekviena Salis gslparelg()]a tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojanéioji Salis su ankséiau nurodyta informacija privalo
supazindinti pasirasytinai arba el. pastu (jei pagal elektroninio pasto adresg jmanoma identifikuoti
gavéja), issaugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti.
Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

16. BIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima.

Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma diena, kai UZsakovui pateikimas Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko iSduotas besglyginis ir neatSaukiamas banko garantijos
rastas, arba kredito jstaigas iSduotas besglyginis ir neatSaukiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas,
arba mokéjimo pavedimas, patvirtinantis piniginio uZstato pervedima j Siauliy miesto savivaldybés
administracijos atsiskaitomajg saskaitg.

21



Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 12 (dvylika)
ménesiy.
16.2.  Prie sutarties pridedama:

16.2.1. Jkainotas Veikly sgrasas, Sutarties 1 priedas;
16.2.2. Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;
16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;
16.2.4. Atlikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;
16.2.5. Rangovo pasifilymas, Sutarties 5 priedas;
16.2.6. Specialisty sarasas, Sutarties 6 priedas;
16.2.7. Darby atlikimui jdarbinty nepalankioje padétyje esanciy asmeny saradas, Sutarties 7
priedas.
16.3.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.4.  Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkancig juy valia ir ketinimus, pasiraseé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybeés administracija UAB ,,Adeso*

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Metalisty g. 10, Siauliai
lmonés kodas 188771865 lmon'es kodas 305539271

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 v
Swedbank, b. k. 73000 PVM mokeétojo kodas LT100013104215

S A.s.Nr. LT 67 7189 9000 5346 7700
AB Siauliy bankas, b. k. 71800

L ]

Direktorius Direktorius
g 10 1SR PAraSas oo
IO G, 2 ooh mnnsmamnantathtns ks nemnam e it b amass 7

Sutarties kuratorius:
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Pirkimo salygy
2 priedas ,,Pasiiilymo forma*

ADESO

Adeso, UAB | J.k. : 305539271 | PVM kodas : LT100013104215
Adresas : Metalisty g. 10, LT-78151 Siauliai | Vilniaus padalinys: Paneriy g. 14, LT-01312, Vilnius
Tel. : +370 671 64687

Siauliy miesto savivaldybés administracijai

PASI[_JLYMAS
DEL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DIDZDVARIO GIMNAZIJOS, VILNIAUS G.
188, SIAULIAI, TECHN OLOGLJU KLASIU KORPUSO IR PASTOGES PATALPU
PAPRASTOJO REMONTO DARBU
2025-12-12

(Data)
Siauliai
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekejo arba tkio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas
(-ai) (jeigu pasiilymq teikia fizinis asmuo - verslo ar individualios veiklos | Adeso, UAB, jm. k. 305539271
pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Ukio subjektu grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis fikio subjekty
grupei (pildoma, jei pasitilymg teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkan¢iaja organizacija, kontaktiné informacija
(vardas, pavardg, tel., faks., el. p., adresas)

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS
NUMATOMU ATLIKTI JSIPAREIGOJIMU DALIES VERTE

(pildoma, kai pasiiilymg pateikia tiekejy grupe)

Eil ' Partnerio jsipareigojimy dalies
Nr. Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti jsipareigojimai verté pasiiilymo kainoje*
EUR (su PVM) Proc.
1. Pildo tiekejas, jei pasiiilyma teikia
tiekéjy grupe

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI UKIO SUBJEKTUS, KURIU
PAJEGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACLIOS REIKALAVIMUS,
TIEKEJAS REMIASI

(nurodomi visi iikio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

Pirkimo sutarties dalis pasiilymo

Eil. ) : Sl R B kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Nr. Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti jsipareigojimai akio subjektus*

EUR (su PVM) | Proc.
Ukio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj
1. UAB ,Interviris LT", jm. k. | vandentiekio ir nuoteky inZineriniy | 47839,76 21,73%
302661640, Laisvés per. 123, | sistemy irengimas, Sildymo,
Vilnius védinimo, oro  kondicionavimo

inzineriniy sistemy jrengimas, diimy
ir  dilumos  valdymo  sistemy
irengimas




2 UAB , Siauliy tauro rysiai”, jm. | statinio elektros inzineriniy sistemy | 31460,00 14,29%
k. 144961133, Pramonés g. 15, | jrengimas; statinio nuotolinio rysio
Siauliai (telekomunikacijy) inZineriniy
sistemy jrengimas; statinio
apsauginés signalizacijos, gaisrinés
saugos inZineriniy sistemy
irengimas

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privale uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJAIL, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTART] IR KURIY PAJEGUMAIS NESIREMIAMA JRODINEJANT
KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(rnurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Pirkimo sutarties dalis pasiiilymo

Eil. i . St e sk kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
NI Pavadinimas, kodas ir adresas Numatomi atlikti jsipareigojimai subtiekéjus*

EUR (su PVM) | Proc.

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama jrodinéjant
kvalifikacijos atitikties

Il Pildo tiekejas, jei pasitelkia
subtiekejus, kuriy kvalifikacija
nesiremiama

Pastaba®. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU
DAR NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAIL TACIAU JUOS
KETINAMA IDARBINTI, JEI PASIULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

ﬁl: Vardas ir pavardeé Specialisto dabartiné darbovieté
L Pildo tiekéjas, jei pasitelkia kvazisubtiekéjus

Pastaba*. Jeigu pasitelkiami kvazisubtiekéjai, bet jie neisvieSinami kartu su pasiilymu, pasiilymas bus atmestas.

6. PASIULYMO KAINA

6.1. Pasitlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uZsienio valiuta,
jos turés biti perskai¢iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiama orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos
Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj pasitilymy pateikimo diena.

6.2. Apskai€iuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visa pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkangioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose
aiskiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai
nurodyti pasitilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps
PVM moketoju. Jei tiekejas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaina
su PVM. Pasitilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant PVM. Tuo
atveju, kai mokesCius reguliuojanéiy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teises akty nustatyta tvarka
perkan¢ioji organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekta, Sis
mokestis jskaiCiuojamas | pasitlymo kaing (jeigu tieckéjas jo nejskai¢iavo pateikiant pasitilyma,
palyginimo tikslais jskai¢iuoja pati perkanéioji organizacija). | pasitilymo kaina privalo biti
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iskaiCiuoti visi mokes¢iai bei visos kitos Tiekejo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, transporto ir visos kitos islaidos.
ivertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darby atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos iglaidos
sutarciai jvykdyti.

6.3. Jeigu pasiiilyme nurodyta kaina, iSreiksta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
Zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta ZodZiais.

6.4. Bendra pasiiilymo kaina su PVM turi baiti nurodoma dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu.
Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skai¢ius po kablelio paliekamas koks yra, jei
treCias skaicius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skai¢iy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz.,
3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki simtyjy bus 3,12. Sig kaina
sudarancios kainos sudedamosios dalys gali biiti isreikstos neribojant skai¢iy po kablelio kiekio.

7. PASIULYMO VERTINIMO KRITERIJAI

Sitlomos pasiiilymo ekonominio naudingumo kriterijy reik§meés:

7.1. Pirmas kriterijus — kaina (C):
Darbo pavadinimas Kaina, Eur (be PVM)

Eil.
Nr.

Paprastojo remonto apradas 5000,00

2. | Mokslo paskirties pastato Didzdvario gimnazijos, Vilniaus g, 188,
Siauliai, technologijy klasiu korpuso ir pastogés patalpy paprastojo 176927,08
remonto darbai

Pasiiilymo verté, Eur (be PVM) 181927,08
PVM (21%) 38204,69
220131,77

Pasialymo verté, Eur (su PVM) Du Simtai dvidesimt titkstanciy

Simtas trisdesimt vienas Eur 77 ct

7.2. Jei ,PVM" laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

7.3. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumadcius i$laidy technologiskai biitiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad $iuos darbus pasitilymg
pateikes dalyvis atlieka savo saskaita.

7.4. Antras kriterijus — darby atlikimo terminas (T)):

Socialinis kriterijus Reikime Tiksliné grupe
Darby atlikimui sitlomy jdarbinti | 5 asmenys Vyresnis (-i) kaip 55 mety asmuo
arba paskirty jdarbinty nepalankioje (-enys).

padétyje esan¢iy asmeny skai¢ius

Pastaba. Jeigu tiekéjas nurodys ne konkrety darby atlikimui idarbinty nepalankioje padétyje esanciy specialisty (asmeny)
skaiciy, o nurodys skaiciaus intervalg, bus vertinamas intervalo maziausias skaicius.

7.4.1. Jei pasialymo formoje nebus nurodyta socialinio kriterijaus reikime, bus vertinama. kad
socialinio kriterijaus reik§mé lygi ,,0 ir skiriama 0 baly.

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitlymu CVP IS priemonémis:



Ar dokumente yra PaaiSkinimas, kokia
Eil. Dokitdeiitas Lapy konfidencialios konkreti informacija
Nr. skaitius informacijos?* dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
/ 2 3 4 J
1 [galiojimas 1
2. Darbo sutartys nepalankioje 24 Taip Informacija apie darbo
padétyje esan¢iy asmeny santykius (vidaus jmonés
dokumentai)
3. Paisfilymo uztikrinimas 6
4. Pavedimo kopija 1
o, Ketinimy protokolai 2
6. EBVPD 42 Taip Asmeniné informacija apie
atstovaujantj asmenj
7. 9 priedas darbuotojy sarasas |
*Pastabos:

I. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo
kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus:

2. tiekgjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra;
3. pasitllymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus viefinama Viesyjy pirkimuy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasiilyma, tvirtintu, kad:

® esu susipaZings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
Istatymais, pojstatyminiais teis¢s aktais, kurie reguliuoja viesyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
itakos bet kokiems tarp perkanéiosios organizacijos ir tiekejo susiklostantiems santykiams, kylantiems i%
Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su §iuo pirkimu;

* sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

* pasililymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui; -

e pasitlymas galioja 3 mén. nuo pasiiilymy pateikimg_gag.\.t»iﬁaﬁnino pabaigos.

InZinierius — sgmatininkas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Vardas, pavarde)
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