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RANGOS SUTARTIS
2017-04-84 Nr. - 141

Si sutartis sudaryta 2017 m. balandZio ..... d. tarp Pasvalio rajono savivaldybés
administracijos (toliau vadinama “UZsakovu”) atstovaujama administracijos direktoriaus
Rimanto Uzuoto ir AB ,Panevézio keliai“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios
registruota buveiné yra S.Kerbedzio g. 7, PanevéZys, duomenys apie jmone kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Virmanto Puidoko, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau vadinama “Rangovu”).
UZsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami ,,Projekto ,Pasvalio miesto Birzy gatvés
rekonstravimas* darbais ir darbo projekto parengimo paslaugomis* turi biti atlikti Rangovo ir
priémé Rangovo Pasiiillyma vykdyti ir uzbaigti tuos Rangos darbus pagal 3ig sutartj bei istaisyti
bet kokius defektus, atsiradusius dél Rangovo kaltés, UZsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Sioje sutartyje zodZiai ir posakiai (frazés) turi tokias pacias reikSmes, kokios jiems
atitinkamai priskiriamos Konkreciosiose ir Bendrosiose Sutarties sglygose.

2. Turi biti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i§vardinti dokumentai sudaro 3ig sutartj ir
yra suprantami ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys:

a) Rangos sutartis,

b) Pasitlymo rastas,

¢) Konkreciosios sutarties salygos,

d) Bendrosios sutarties sglygos,

e) Techninés specifikacijos,

f) Bréziniai,

g) Rangovo jkainoti darby kiekiy ziniaras¢iai,
h) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Atsizvelgiant | mokéjimus, kuriuos Uzsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta
toliau, Rangovas jsipareigoja UZsakovui atlikti ir baigti Darbus bei i3taisyti bet kuriuos
ju defektus pagal sutarties salygas.

4. Uzsakovas Sia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertés
mokescio (toliau - PVM) suma Rangovui, atsizvelgdamas j darby vykdymg bei jy
baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma per ta laikg ir tuo bidu, kurie yra numatyti
sutartyje.

5. Priimta Sutarties suma be PVM 1 026 575,00 Eur (vienas milijonas dvidesimt 3esi
tukstanciai penki Simtai septyniasde$imt penki eurai 00 ct );
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PVM (21%) 215 580,75 Eur (du Simtai penkiolika tikstan¢iy penki Simtai
aStuoniasdeSimt eury 75 ct);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 1 242 155,75 Eur (vienas milijonas du Simtai
keturiasdeSimt du tiikstanciai vienas Simtas penkiasdesimt penki eurai 75 ct).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeites PVM tarifas.

. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias
sutarties salygas, kurias pakeitus neblty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés, nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai, buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais, po vieng
UZsakovui ir Rangovui.

. Tai patvirtindamos, sutarties Salys sudaro $ig sutartj. Rangovas po sutarties pasiraSymo
dienos per 5 darbo dienas Uzsakovui pateikia deramai jforminta, atitinkanc¢ig Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimus, Uzsakovui priimtino banko, kredito unijos ar
draudimo bendrovés besalygiska ir neatSaukiamg sutarties jvykdymo garantijg ar
laidavima, UZsakovui priimtina forma bei visus ja lydin¢ius dokumentus (originalus).
Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus sutarties salygy ivykdymo garantijg ar laidavima.
Sutartis galioja iki visiSko $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Si sutartis yra fiksuoto jkainio sutartis.

Uzsakovas:

Pasvalio rajono savivaldybés administracija
Vytauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys

[staigos kodas 188753657

PVM mokeétojo kodas LT887536515
Tel. (8 451) 54 133

Faks. (8 451) 54 134

EL p. rastine@pasvalys.It
A.s.LT797300010135303352
Swedbank, AB

Banko kodas 73000

Pasirasanciojo vardas, pavardé:
Rimantas Uzuotas

Pareigos: Pasvalio rajono savivaldybés
administracijos dj ju

izt o L. o k5 /| S

Rangovas:

AB ,,Panevézio keliai*
S. Kerbedzio g. 7, LT-35104 Panevézys
Juridinio asmens kodas 147710353
PVM mokétojo kodas LT477103515
Telefonas (8 45) 502 601

Faksas (8 45) 502 602

El pastas: sekretore@paneveziokeliai.lt
A.s.LT02 4010 0412 0009 0263

AB ,,.DNB bankas®, b. k. 40100.
Pasirasanciojo vardas, pavarde:
Virmantas Puidokas
Pareigos: AB ,,Panevézig
Generalinis direktorius

........................

Akciné bendrové

_PANEVEZIO

AB ,PANEVEZIO KELIAI“
Teises ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoj

Aufra Bazilien



UZSAKOVO SUPROJEKTUOTU STATYBOS IR INZINIERINIU DARBU
STATYBOS SUTARTIES SALYGOS

(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)

BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sioms, bendrosioms sutarties salygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) ,,Uzsakovo suprojektuoty statybos ir inZinieriniy darby statybos
sutarties sglygos™ (isleistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu j
lietuviy kalbg 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4 )

Norédami jsigyti Siy Salygy egzempliorius, kreipkités j: Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O.
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22) 799 4905,
Faks.: (+41 22) 799 4901
El. pastas: fidic.pub@fidic.org Internetiné svetainé:
http://www.fidic.org/bookshop

arba:

UAB ,,Sweco Lietuva”
V. Gerulaicio g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El pastas: info@sweco.lt
Internetiné svetainé: http://www.sweco.lt/It/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/
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KONKRECIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkreciosios sutarties salygos apima ankséiau paminéty Bendryjy sutarties sglygy pakeitimus
ir papildymus. Konkre¢iuyjy sutarties salygy numeracija atitinka Bendryjy sutarties sglygy
numeracijg.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Savokos
L1 Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktj ,,Pasiiilymo rastas*

»Pasililymo rastas® — Rangovo uzpildyta ir pasira$yta Pasitlymo forma su
Pasiiilymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktj 1.1.1.5 ,,Specifikacija”

Savoka ,,Specifikacija” apima ir terming ,, Techniné specifikacija”.

Papildyti papunktj 1.1.1.6 ,,Bréziniai”

Savoka ,,Bréziniai” apima Techninio projekto brézinius, uz kuriuos atsakingas
Uzsakovas.

Pakeisti papunk¢io 1.1.1.9 pavadinimg j ,,Pasiiilymo priedas” ir iSdéstyti jj
taip:

,»Pasililymo priedas™ — pavadintas ,,Pasitilymo priedu® ir uZpildytas dokumentas,
kuris pridétas prie Pasitilymo rasto ir sudaro jo dalj.

1.1.2 §alys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.4 ,,InZinierius”

InZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prizitrétojas - asmuo,
UzZsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techning priezitrg pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimus.

Papildyti nauju papunkdiu 1.1.2.11 ,,Jgyvendinancioji institucija”
Igyvendinancioji institucija nurodyta Pasitilymo priede.
113 Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,,PraneSimy apie defektus laikas”

Pasililymo priede nurodytas praneS§imo apie defektus laikas nepakeicia
garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR
Statybos jstatyme (36 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytg paskirtj.

[rangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
iSduodamuose dokumentuose.

PraneSimy apie defektus laikas pradedamas skai¢iuoti nuo Statybos uzbaigimo
akto sura§ymo dienos.

Papildyti nauju papunk¢éiu 1.1.3.10 ,,Statybos uzbaigimo aktas*
»Statybos uzbaigimo aktas® — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio

reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidz dokumentai. Statybos
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uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas® nustatyta tvarka suraSomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

1.14 Pinigai ir mokéjimai
Papildyti papunktj 1.1.4.1 ,,Priimta Sutarties suma”
[ priimta Sutarties kaing jskaityti visi mokes¢iai ir visos ilaidos.

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,Sutarties kaina”

Sutarties kaina - yra atlygis uz Rangovo atliktus darbus pagal $ig Sutartj su
pridétines vertés mokesciu, kaip apibrézta 1.1.4 punkte Sutarties kaina, kartu su
Sutartyje numatytais patikslinimais.

1.1.6 Kitos savokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 ,,Rangovo dokumentai*

Si savoka taip pat apima darbo projekta - normatyviniais statybos techniniais
dokumentais nustatytos sudéties dokumenta, pagal kurj atliekami statybos
darbai. Uz darbo projekto parengima yra atsakingas Rangovas.

Papildyti papunktj 1.1.6.5 ,,Istatymai”

Si sagvoka apima LR Civilinj kodeksa, LR Statybos jstatyma bei normatyvinius
statybos techninius dokumentus (statybos ir keliy techninius reglamentus ir
statiniy naudojimo ir priezitiros taisykles, standartus, techninius liudijimus,
metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybos reglamentuojanéius
aktus.

Papildyti papunktj 1.1.6.7 ,,Statybvieté”
Statybvietés ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsizvelgiant | vykdomus

darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis. Papildomi
plotai laikomi Statybvietés dalimi 14.5 punkto ir 18 straipsniy tikslais.

1.5 punktas Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrg sakinj:
Dokumenty pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

1.7 punktas Teisiy perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punktg:

Rangovas uztikrina visy Sutarties duomeny konfidencialuma, i$skyrus tiek, kiek
biitina jo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su
Uzsakovu. Rangovas be iSankstinio Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad
biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena $alis privalo uztikrinti, kad bty laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar
komercines paslaptis bei duomeny apsauga.

Valstybes, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos
apie pirkima (taip pat pirkimo sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos
institucijos.
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2 straipsnis. Uzsakovas

2.1 punktas Teisé¢ naudotis Statybviete

Papildyti punkty:

UzZsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prieigy valdymo teise
Statybvietés perdavimo priémimo aktu.

Neatsizvelgiant | Rangovo teis¢ naudotis Statybviete, jis negali daryti kliti¢iy
vieSam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonés yra
suteikiamos, gavus vietinés institucijos suderinima.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkta:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i$ vietiniy institucijy savo
leSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo
leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms,
leidimus Zemeés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos
leidimus ir kt.

3 straipsnis. InZinierius

3.1 punktas InZinieriaus pareigos ir teisés
Papildyti punkta:
Uzsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
prieziira ir kontrole, taip pat dalyvauja Inzinierius. InZinieriaus teisés ir
pareigos, susijusios su statybos priezitra ir kontrole, nustatomos UzZsakovo ir
InZinieriaus sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat $ioje Sutartyje.
InZinierius turi gauti atskirg rastiSka Uzsakovo patvirtinima, prie§ imantis
veiksmy, kurie gali pakeisti Sutarties kaing, pratesti baigimo laikg ar Zymiai
jitakoti darby vykdyma.

4 straipsnis. Rangovas

4.2 punktas Atlikimo uZztikrinimas

Atlikimo uztikrinimo dydis yra 5 proc. nuo priimtinos sutarties sumos be PVM.
Papildyti punkto pirmg pastraipa:
Atlikimo uZtikrinimas pateikiamas kaip banko ar kredito unijos garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo raStas /pasirinktas(-i) pasiilymo galiojimo
uztikrinimo budas(-ai) (t.y._banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastas) turi atitikti VieSojo pirkimo konkurso sqlygose bei
Skelbimo apie pirkimg formoje nurodytus pasiilymo galiojimo uZtikrinimo
biidus], kuriame turi buti jtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar
draudimo bendrové, neatSaukiamai jsipareigos sumokéti pagal garantijg ar
laidavimo rastg Uzsakovui priklausancig suma.
Pakeisti antros pastraipos pirma sakinj:
Rangovas Atlikimo uztikrinimg privalo pristatyti UZzsakovui per 5 darbo dienas,
gaves Akcepto rastg, o jo nuorasg nusiysti Inzinieriui.
Pakeisti trefig pastraipa:
Atlikimo uztikrinimas turi galioti iki Statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos.
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4.4 punktas Subrangovai

Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas turi teis¢ sitilyti pakeisti Subrangova, kai Subrangovas nebeatitinka
kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty pirkimo sglygose, jskaitant, Kkai
Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves ar jam iSkelta bankroto byla,
Subrangovas praranda kompetencija, iSteklius, techninj ir finansinj pajéguma
bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darby. Taip pat gali buti
pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai, siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj, biitina padidinti darby spartg dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy
salygy ar kity pagristy aplinkybiy, kai atsiranda bitinybé atlikti nenumatytus
papildomus darbus, kai elektros tinkly, vandentiekio ir nuoteky tinkly ar
dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria jmone tokiy tinkly rekonstravimo
arba perkélimo darbams atlikti.

Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar pasitelkti nauja
Subrangova Rangovas Inzinieriui turi pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad
sitilomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo

salygose.

4.5 punktas Subrangos perleidimas
Punktas netaikomas
4.10 punktas Statybvietés duomenys

Papildyti punkty:
Tiriamieji kasinéjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jy
vietg atlieckami Rangovo sgskaita.

7 straipsnis. Jranga, Medziagos ir Darby kokybé

7.6 punktas IStaisymo darbas
Papildyti punktg:

Papunktyje (¢) po ,darby saugai” jterpti ,arba kelia grésme kity asmeny
gyvybei arba turtui”.

8 straipsnis. Pradzia, uzdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas Darbo pradzia

Pakeisti pirmos pastraipos antra sakinj:

Darbo pradzia nustatoma Inzinieriaus nurodymu pradéti darbus per 14 dieny po
Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

8.4 punktas Baigimo laiko pratesimas

Papildyti punkty:

Baigimo laiko pratgsimas galimas tokiam terminui ir tiek karty, kaip nurodyta
pirkimo dokumentuose (konkurso salygose) . Rangovas turi teis¢ j Baigimo
laiko pratgsimg esant Siame punkte nurodytoms aplinkybéms tik tuo atveju, jei
tokiy aplinkybiy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti. Aplinkybés, kuriomis
grindziama bitinybé pratesti baigimo laika, jokiu bidu negali priklausyti nuo
Rangovo.

Jeigu baigimo laiko pratgsimas yra susijes su Sutarties salygy keitimu, tai pagal

LR Viesyjy pirkimy jstatymo nuostaWnas galimas tik tokiu atveju,
. g ) —
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jeigu nebus pazeisti jstatyme nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiam
Sutarties salygy pakeitimui bus gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolés

Papildyti punkty:

Baigiamyjy bandymy metu batina jvertinti reikalavimus nustatytus STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy S$alinimas®.
Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy, tokiy kaip
Visuomenés sveikatos centras, PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei
procediiras, kurias privaloma atlikti Statybos uzbaigimo procediiry metu.

10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui

10.1 punktas Darby ir grupiy perémimas
Papildyti punkty:
Neatsizvelgiant j Sio punkto nuostatas, darbai nebus laikomi baigti, kol nebus

jstatymy nustatyta tvarka pasiraSytas Statybos uzbaigimo aktas ir jvykdytos
prievoles, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus

11.9 punktas Atlikimo pazyma

Pakeisti punkta:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodyta “InZinieriy” pakeisti j
,UZsakovg®.

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas

12.3 punktas Jvertinimas

Papildyti punkta:
Papildomy darby jkainiai apskai¢iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.

[Fiksuoto jkainio sutarciai]

Darby kiekiai, nurodyti darby kiekiy Ziniaras¢iuose yra preliminarts. Faktiniai
darby kiekiai pagal Sig sutartj gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekiy,
nustatyty darby kiekiy ziniaras¢iuose. Didesniam papildomy ar nevykdomy
darby kiekiui atlikti forminami Darby pakeitimo aktai ir, jei sutarties kaina,
iskaitant visus pakeitimus, virsija skai¢iuojamaja statinio kaing, turi biti atliktas
papildomas darby viesasis pirkimas.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
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13.1 punktas

13.3 punktas.

Teisé daryti pakeitimus

Papildyti punkto trecig pastraipa:

Uzsakovas numato, kad esant batinybei, dél nenumatyty aplinkybiy', atsiradusiy
vykdant darbus pagal pirming sutartj, UZsakovas pagal $ig Sutartj jsigis
papildomy darby arba neatliks kai kuriy sutartyje numatyty darby.

Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai.
Neatliekami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tadiau sutarties
igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobudzio darby vykdymas
netikslingas.

Pakeitimy tvarka

Pakeiskite tekstg ir iSdéstykite jj taip:

(1) Papildomy, o esant reikalui ir neatlickamy darby, butinumas turi buti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitilymag dél
papildomy darby, o esant reikalui taip pat ir dél neatliekamy darby, butinybés ir
J1 pagrindzian¢ius dokumentus Statybos techninés prieZitiros vadovui rastu
pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dél papildomy darby gali teikti ir statinio
prieziliros vadovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuotg
paaiSkinima deél papildomy darby pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti
tokiy darby bitinybés, nurodant priezastis. Statybos techninés priezitiros
vadovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby batinybe pagrindZiancius
dokumentus ir/ar neatlickamy darby dokumentus, jformina papildomus darbus
ir/ar neatliekamus darbus (parengia darby pakeitima) ir nurodo papildomy ir/ar
neatlieckamy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus,
pagrindzianc¢ius papildomy darby biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui,
brézinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais, jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei
UzZsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, grazina
juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninés priezitiros vadovui.

(2) Papildomus darbus Uzsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sioje sutartyje su Rangovu.

(3) Isigyjant papildomus darbus pagal S$ig sutartj, sutarties kaina, kurig
UZsakovas turi sumoketi Rangovui, yra kaina, apskaiCiuota, jvertinus pagal
sutart] atlikty darby apimtis ir papildomus darbus.

(4) Papildomy darby kaina nustatoma:

(4.1) papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatyty panasiy darby
ikainius arba;

(4.2) jei jmanoma, i$skaiéiuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto jkainio;

(4.3) arba jei jmanoma, panaudojant sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis.
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje
numatytais jkainiais arba jkainiy i$skaidymu;

(4.4) jei nejmanoma pritaikyti (4.1)—(4.3) punktuose nurodyty papildomy darby
ikainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas
jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines

' Nenumatytos aplinkybés - tokie atvejai (darbai), kuriy, elgiantis protingai ir ripestingai, nebuvo jmanoma
numatyti iki pirminés sutarties pasiraSymo.
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(pridétiniy i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buati didesnés uz
rekomendacijose dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy nustatymo’® nustatytas
kainas arba uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines
ir netiesiogines), taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei
rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis
negali buti didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy.

(5) Darby pakeitimas turi buti patvirtintas Uzsakovo. Uzsakovui jj patvirtinus,
Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus. Darby pakeitimas laikomas
sudétine sutarties dalimi.

(6) Priimta sutarties suma kartu su pakeitimais negalés virSyti statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® aktualia redakcija. Tuo atveju, kai
Uzsakovas jsigyja darbus pagal projekta, o apskaiCiaves papildomy darby
samata nustato, kad priimta sutarties suma kartu su papildomais darbais virSys
statinio  statybos skaiiuojamgjg kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* aktualia redakcija,
Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima.

(7) Papildomy darby apmokeéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti
atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus,
kiekj, vieneto kaina, bendra sumg. Prie atlikty darby akty turi bati pridéti
papildomy darby atlikimo butinybe pagrindziantys dokumentai. Pilnai
sukomplektuotas, patvirtintas darby pakeitimas pateikiamas vieng kartg.

13.5 punktas Rezervinés sumos

Punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dél jstatymy pakeitimy
Papildyti punkta:

Priimta Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesc¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:
(1) mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama priimtina Sutarties suma:
pridétinés vertées mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, priimtina
Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

(2) perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes€io jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas;

(3) perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, priimtoje Sutarties
kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar
didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

(4) priimtos Sutarties kainos del pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

(5) perskaiCiuota priimta Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridetinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo
kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

% Rekomendacijos dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir
mokslo jstaigy parengty rekomendacijy del statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 admmlstrUOJa VI Statyb sertifikavimo centras.
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13.8 punktas Pataisymai dél kainos pakeitimo

Pakeisti punkty:

Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina
(Sutarties neatlikty darby dalis) turi bti kei¢iama (didinama arba mazinama).
Sutarties kainos pataisymas atliekamas vadovaujantis Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamy http:/www.stat.gov.It
statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI) pokyciu.

Sutarties kainos (neatlikty ir Uzsakovui nepriduoty darby dalis) pataisymas
atliekamas praéjus 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo nuo kito kalendorinio
meénesio 15 d. Pataisymas atliekamas darby kaing (Sutarties neatlikty darby dalj)
dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesj
paskelbta statybos sanaudy kainy indeksg (SSKI) (B) dalijant i§ Sutarties
1.1.3.1 punkte nurodytos datos (Pradzios data) ménesio SSKI (C):

A=(B/C).

Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskai¢iavimo koeficientas (A)
didesnis kaip 1,0500 arba mazesnis kaip 0,9500.

PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos
perskai¢iavimo. Kainy pakeitimas jforminamas dvisaliu Sutarties Saliy
susitarimu. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiraS§ymo abiejy Saliy
atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik
UZzsakovo mokeéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai po kainy
pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas,
jeigu Rangovo Pasitlyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkre¢iy darby
atlikimo ir privalomy Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo
keitimas nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu.

Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus (statiniy tipas ,,Keliai ir gatvés®)
skelbiami  Statistikos departamento interneto svetainéje, adresas —
http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento Oficialios
statistikos portale — ,Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai®
(http://osp.stat.gov.1t/statistiniu-rodikliu-analize?id=3401&status=A )..

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

14.5 punktas Darbams numatyta Jranga ir Medziagos

Papildyti pirmg pastraipa:

Sio punkto nuostaty taikymo tikslais statybvietés savoka apima ir vietas, kurias
UzZsakovas suteiké naudotis Rangovui darbams numatytos jrangos ir medZiagy
saugojimui ir apdirbimui (pvz. gelezinkeliai, jiros uostai, oro uostai, pasienio
Zonos ir pan.).

14.7 punktas Mokéjimas

Pakeisti punkty:

Papunkciuose (b) ir (¢) pakeisti skaiciy ,,56% | ,,60%.

Atlikty darby aktai suraSomi pagal Pasitlymo formos lenteléje .Jkainotos
veiklos (darby grupés)™ nurodytas darby/paslaugy grupes.

14.9 punktas Sulaikomy pinigy mokéjimas

Pakeisti punktg: ﬁ
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Sulaikyty pinigy suma iSmokama suraSius statybos uzbaigimo aktg ir pateikus
sulaikyty pinigy praneSimo apie defektus laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymo
garantijg (laidavimo draudimo rasta) pagal priedg Nr. 1.

14.15 punktas Moké¢jimo valiutos

Papildyti punkty:
Salys $ia Sutartimi susitaria, kad Lietuvos Respublikai prisijungus prie
Euro zonos ir paskelbus Eurg nacionaline valiuta, laikoma, kad visi pagal
Sutartj po Euro paskelbimo nacionaline valiuta atliekami mokéjimai turi bti
atliekami Eurais pagal nacionalinés valiutos Lito pakeitimo Euru dieng buvusj
Lietuvos banko nustatytg oficialy Euro ir Lito kursa.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai
Pakeisti punkto pirma pastraipa:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo risies ,,draudzianCioji Salis™ yra
Rangovas.

Papildyti punktg pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo
risimis (jskaitant statybos riziky draudimg ir civilinés atsakomybés draudima),
kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus ir
kitus teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su

UZzsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias
sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrové.

18.2 punktas Darby ir Rangovo jrenginiy draudimas
Pakeisti punkta:

Rangovas privalo savo 1éSomis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (t.y. visi
su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan.
statiniu ir (ar) jrenginiu susij¢ statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto,
griovimo ir panasiis darbai ir statybos darbams vykdyti j draudimo vietg
pristatyti statybos produktai, medziagos ir montuotini jrenginiai), kuriam sukurti
buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip
iki Perémimo paZymos iSdavimo. Ivykus draudziamajam jvykiui, dél kurio
turtas, nurodytas Sioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas
privalo atlikti visus darbus, kad atkurty iki draudziamojo jvykio buvusj turta.

20 straipsnis. Pretenzijos, gincai ir arbitrazas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi
20.6 punktas Arbitrazas
Pakeisti punkty:

Arbitrazas netaikomas.
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21.1 punktas
papildomas

Jeigu taikaus ginco i$sprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris gincas turi biti
iSsprestas  Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme, kurio
veikimo teritorijai priklauso Uzsakovo buveiné.

Teisminis ginCo nagrin¢jimas gali biti pradétas prie§ baigiant darbus arba juos
baigus. Saliy jsipareigojimai ir Inzinierius neturi buti kei¢iami dél to, kad
vykstant darbams, vykdomas koks nors teisminis gin¢o nagrinéjimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

Etika

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir neSaliSkai, kaip to reikalauja jo
profesijos elgsenos kodeksas. Be iSankstinio Uzsakovo sutikimo jis negali daryti
vie$y pareiskimy apie projektg arba paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokéjimo,
iSskyrus Siame dokumente nurodyta apmokéjimg. Rangovas ir jo darbuotojai
negali uzsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri priestarauty jy
jsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiém¢ Uzsakovo/]gyvendinancios
institucijos organizacijos atzvilgiu.

21.2 punktas Auditai

papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turi buti
numatyta subrangovy ar partneriy prievolé teikti audito ir kitoms patikrinimus
vykdancioms jstaigoms visg biiting informacijg apie subrangovy ar partneriy
darbg sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei sutar¢iai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro,
Europos auditoriy teismui bei kitoms suinteresuotoms auditg bei patikrinimus
atliekancioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti
projekto jgyvendinimg ir, jeigu tai yra biitina, atlikti visy saskaitas pateisinamy
dokumenty, saskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu,
pilng audita.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrole ir
patikrinimus vietoje pagal procediras, nustatytas Europos Komisijos jstatymais,
kad biity apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir
kity taisykliy pazeidimy.

Rangovas turi suteikti tinkamg pri¢jimg Europos Komisijos, Europos
Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareiginams prie statybvie¢iy
ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie informaciniy
sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su
techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy
darbga. Pri¢jimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir
Europos auditoriy teismo pareigiinams, turi remtis konfidencialumo principu,
atsizvelgiant | treCiyjy Saliy interesus, be zalos jsipareigojimams, kuriuos
rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi biiti lengvai prieinami
ir segami taip, kad biity galima palengvinti jy patikrinima. Rangovas turi
informuoti uzsakova apie jy tikslig buvimo vieta.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
biuro ir Europos auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos

subrangovus ar bet kurig kitg sutartiqu Salj, bus vienodai
e
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traktuojamos pagal tas pacias salygas ir, atitinkamai, pagal tas pacias taisykles,
kurios yra paminétos Siame skyriuje.

SUTARTIES KONKRECIUJU SALYGU PRIEDAL:

1 priedas. Sulaikyty pinigy pranes§imo apie defektus
laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymo garantijos forma.

2 priedas. Atlikty darby akto forma.

3 priedas. Pazymos apie atlikty darby verte forma.

4 priedas. Kalendorinio darby vykdymo grafiko forma.

Uzsakovas: Rangovas:
Pasvalio rajono savivaldybés administracija AB ,.Panevézio keliai®
Vyt:auto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys S. Kerbedzio g. 7, LT-35104 Panevézys
Istaigos k0flas. 188753657 Juridinio asmens kodas 147710353
PVM mokétojo kodas LT887536515 PVM mokétojo kodas LT477103515
Tel. (8 451) 54 133 Telefonas (8 45) 502 601
Faks. (8 451) 54 134 Faksas (8 45) 502 602
EL p. rastine@pasvalys.It El. pastas: sekretore@paneveziokeliai.lt
A.s. LT797300010135303352 A.s. LT02 4010 0412 0009 0263
Swedbank, AB AB ,.DNB bankas*, b. k. 40100.
Banko kodas 73000

Pasirasanciojo vardas, pavardeé:

PasiraSanciojo vardas, pavardé: Virmantas Puidokas
Rimantas UZuotas . . Pareigos: AB ,,Panevézio keli
Pareigos: Pasvalio rajono savivaldybés Generalinis direktorius

Parasas: ... Y oo,
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Sutarties sglygy priedas Nr. 1

(banko pavadinimas)

Adresatas
(Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas)

SULAIKYTU PINIGU PRANESIMO APIE DEFEKTUS LAIKOTARPIUI [SIPAREIGOJIMU
IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. __d.Nr.

(miesto pavadinimas)

Sutarties pasiraSymo data ir numeris: <nurodykite datg ir numerj>

Sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimg> (toliau - Sutartis)

Mums buvo pranesta, kad (toliau - Rangovas) yra jusy
Rangovas, sudargs Sig Sutartj ir noréty gauti likusios nesumokeétos Sutarties kainos sulaikyty pinigy
mokéjima, kuriems sumoketi pagal Rangos darby sutarties konkre€iyjy salyga 1.1.3.7 punktg
reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo garantinj rasta.

Mes, (banko pavadinimas) (toliau - Bankas) Rangovo
prasomi, ¢ia neatSaukiamai garantuojame (Jrasyti uZsakovo pavadinimg) (toliau - UzZsakovas),
Rangovo vardu besalygiskai sumokéti bet kurig suma arba sumas,

kuriy bendra suma ne didesné kaip . (,garantuota suma"), jrasyti zodziais:
), rastu gave pirmajj Uzsakovo reikalavimg. Si garantuota suma bus

iSmokéta be jokiy misy priestaravimy ir UZsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar
priezasties.

Bet kuris mokejimo reikalavimas turi bati patvirtintas jisy jmonés vadovo para3u.

Si garantija jsigalioja nuo jos isdavimo dienos. Bet kuriuo metu misy finansiniai jsipareigojimai neturi
buti didesni uz visa Rangovui Jasy pagal Rangos darby sutarties konkre¢iyjy salygy 1.1.3.7 punkto
salygas grazinamg sulaikomy pinigy suma, kurios dydj liudija mums Rangovo perduodama viso objekto
pasiraSyto galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto patvirtinta kopija.

Si garantija nustos galioti, kai pasibaigs _ dieny garantinis laikotaipis nuo objekto galutinio statybos
uzbaigimo akto pasiraS§ymo dienos, bet ne véliau kaip iki 20 m. mén.__d. Bet kokie
Uzsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos
galiojimo laikotarpiui.
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Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendziami Lietuvos Respublikos

jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi bati graZinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks&iau, jei ji tapty
nebereikalinga.

Data Parasas (ai)
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Sutarties sglygy priedas Nr. 2

ATLIKTU DARBU AKTAS

Rangovas:

Jmonés kodas:
PVM moketojo

UzZsakovas:
Jmonés kodas:

kodas: PVM moketojo kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby aktas Nr.
Per201_m. men.
. Samatos Vien Ben
il r(\lcirérb Darby aprasymas ato il eto kaina, dra kaina, astabosp
g vnt. LTL LTL
kodai)
nt.
nt.
nt.
nt.
£3
viso:
Rangovas Uzsakovas

(vardas, pavarde, pareigos,
parasas)

InZinierius (techninés priezitros
vadovas)

(vardas, pavarde, pareigos,
parasas

&

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)
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