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RANGOS SUTARTIS
2017-04-B Nr. 52 -239

savivaldybés administracijos (jm. kodas 188768730) Vytauto DidZiojo g. 58, LT-86143
Kelme, toliau vadinamos ,,UZsakovu® ir Ukio subjekty grupés, kurig sudaro UAB ,Kauno
keliai* (juridinio asmens kodas 135640993, kurios registruota buveiné yra R. Kalantos g 85,
LT-52310, Kaunas, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre) ir Stasio Pakarklio jmoné (juridinio asmens kodas 145590161,
kurios registruota buveiné Gamybos g.7a, LT - 76128 Siauliai, duomenys apie imong
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre), atsakingas partneris
UAB ,,Kauno keliai®, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino Silinio, veikiangio pagal
Bendrovés jstatus toliau vadinami ,,Rangovu*,

Kadangi UZsakovas pageidauja, kad darbai, vadinami , Kelmés miesto Vytauto
DidZiojo gatvés pésCiyjy ir péstiyjy-dviradiy taky sutvarkymas (I etapas)* turi biti
atlikti Rangovo ir priémé Rangovo Pasitilymg vykdyti ir baigti $ivos darbus per 18 meénesiy (j
darby atlikimo laikotarp] nejskaitomas darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda
gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.), bei istaisyti bet kuriuos Ju defektus, tai
Uzsakovas ir Rangovas susitaria:

1. Sioje sutartyje YodZiai ir posakiai (frazés) turi tokias padias reikSmes, kurios
jiems atitinkamai priskiriamos Konkregiosiose ir Bendrosiose Sutarties salygose.

2. Tori biiti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i$vardinti dokumentai sudaro $ig
sutart] ir yra suprantami ir aiskintini kaip jos sudedamosios dalys:

a) Rangos sutartis,

b) Pasiiilymo rastas,

¢) Konkreciosios sutarties salygos,

d) Bendrosios sutarties sglygos,

€) Techninés specifikacijos,

f) BréZiniai,

g) Rangovo jkainoti darby kiekiy Ziniara3&iai,

h) Kiti dokumentai ir priedai.

3. AtsiZvelgiant | mokéjimus, kurivos Uzsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip
nurodyta toliau, Rangovas jsipareigoja UZsakovui atlikti ir baigti Darbus bei iStaisyti bet
kuriuos jy defektus pagal sutarties sglygas.

4. Uzsakovas Sia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertés
yma bet ji-baigimg ir
matyti sutartyje.

mokes€io (toliau — PVM) sumg Rangovui, atsizvelgdamas j darbt

bet kuriy defekty istaisyma per tg laikg ir tuo biidu, kurie yra
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5. Priimta Sutarties suma be PVM 777450,76 Eur (suma ZodZiais septyni Simtai

septyniasde§imt septyni tikstanciai keturi §imtai penkiasde§imt eury ir 76 ct);

PVM (21 %)163264,66 Eur (suma ZodZiais Simtas SeSiasdeSimt trys tikstanciai du
Simtai SeSiasdeSimt keturi eurai ir 66 ct);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 940715, 42 Eur (suma ZodZiais devyni Simtai
keturiasde$imt tiikstanéiy septyni Simtai penkiolika eury ir 42 ct).

Ja sudaro:
| Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM PVM Kaina su PVM
Nr. (.....%)
i 2 3 4 5
1. | Rekonstravimo darbai 762961 Eur 16 | 160221 Eur
ct 84 ct 923183,00 Eur
2. | Informaciniy ir nuolatiniy

aiSkinamuyjy stendy pagaminimas ir

pastatymas
360 Eur 00 ct | 75 Eur 60 ct 435, 60 Eur

3. | Geodeziniy (iSpildomyjy) nuotrauky
ir nekilnojamojo turto kadastro byly 14129 Eur 60 ct 17096.82 Fur
parengimas 2967 Eur 22 ’
ct
IS VISO (bendra priimta sutarties | 777450 Eur 76 | 163264 Eur
suma) ct 66 ct 940715,42 Eur

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeites PVM tarifas.

. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keifiamos, i8skyrus tokias

sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés, nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai, buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

Sutartis ir darby atlikimo terminas gali bati pratgsiamas 1 kartg, atsiradus
nenumatytoms aplinkybéms, nepriklausancioms nuo rangovo, kuriy nebuvo galima
numatyti pirkimo ir/ar sutarties vykdymo metu ir/ar esant Projekto finansavimo ir
administravimo sutarties pratesimui, bet ne ilgiau kaip 3 ménesiams ir ne ilgesniam
terminui kaip projekto igyvendinimo laikotarpis.

. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais, po vieng

UZsakovui ir Rangovui.

. Uzsakovas reikalauja, kad sutarties ivykdymas blity uZtikrinamas draudimo bendrovés

laidavimu rastu arba banko garantija, kurio verté — 10 % priimtos sutarties s s be
PVM. Sutarties jvykdymg uZtikrinantys dokumentai pateikiami nu }
salygy 16.2 priedas).




Rangovas Atlikimo uZtikrinimg privalo pristatyti UZsakovui per 10 dieny gaves
Akcepto radta, o jo nuora$a nusiysti InZinieriui. Rangovas privalés UZsakovui pateikti
deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
UZsakovui priimtino banko ar kredito unijos ar draudimo bendrovés besalygiska ir
neatSaukiamg sutarties jvykdymo garantija ar laidavima UZsakovui priimtina forma
bei visus jg lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis salygomis:

Vélesni sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés
jtakos Garanto arba Laiduotojo jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo garantijg
arba laidavima vykdymui ar apiméiai ir neatleis Garanto arba Laiduotojo nuo
pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo garantijg arba laidavima vykdymo;

(a) Garantijos arba Laidavimo galiojimo terminas: atlikimo uZtikrinimas turi galioti
iki deklaracijos apie statybos uzbaigima suraSymo dienos.

(b) Garantijos arba Laidavimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal sutart] ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

(¢) Garantijos arba Laidavimo sumos i§mokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo pirmo rastisko UZsakovo pranesimo Garantui arba Laiduotojui apie
Rangovo sutartyje nustatyty prievoliy paZeidima, dalinj ar visi¥ka juy nevykdyma ar
netinkamg jy vykdyma. Garantas arba Laiduotojas neturi teisés reikalauti, kad
Perkandioji organizacija pagristy savo reikalavimg. Perkantioji organizacija
praneSime Garantui arba Laiduotojui nurodys, kad garantijos arba laidavimo suma jai
priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visi$kai nejvykdé sutarties salygy ar kitaip
pazeidé sutart].

9. Si sutartis yra fiksuoto jkainio sutartis.

10. Tai patvirtindamos sutartics $alys sudaro $ig sutartj, kuri pradedama vykdyti jos
sudarymo dieng pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus. Sutartis sudaryta
2 egzemplioriais, po viena kiekvienai $aliai.
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UZSAKOVO SUPROJEKTUOTU STATYBOS IR INZINIERINIU DARBU
STATYBOS SUTARTIES SALYGOS

(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)

BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sioms, bendrosioms sutarties salygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) ,,UZsakovo suprojektuoty statybos ir inZinieriniy darby statybos sutarties sglygos*
(i8leistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu j lietuviy kalba 2009 metais leidimu,

ISBN 978-9986- 687-18-4)

Norédami jsigyti §iy Salygy egzempliorius, kreipkités i: Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 135,
Switzerland Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41 22) 799 4901
El. pastas: fidic.pub@fidic.org Internetiné svetainé:
http://www.fidic.org/bookshop

arba:

UAB ,,Sweco Lietuva”
V. Gerulai¢io g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El. pastas: info@sweco.lt
Internetiné svetainé: http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/
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KONKRECIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkre&iosios sutarties sglygos apima anks€iau paminéty Bendryjy sutarties salygy
pakeitimus ir papildymus. Konkreéiyju sutarties sglygy numeracija atitinka Bendryjy sutarties
saglygy numeracija.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Savokos

1.11

1.1.2

1.1.3

Zz

Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktj ,,Pasiiilymo rastas®

,Pasiilymo rastas“ — Rangovo uZpildyta ir pasiraSyta Pasitlymo forma su
Pasitlymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktj 1.1.1.5 ,,Specifikacija”

Sgvoka ,,Specifikacija” apima ir terming ,,Techniné specifikacija™.

Papildyti papunktj 1.1.1.6 ,,Bréziniai”

Sgvoka ,,BréZiniai” apima Techninio projekto bréZinius, uz kuriuos atsakingas
UZsakovas.

Pakeisti papunkdio 1.1.1.9 pavadinimg j ,,Pasiilymo priedas” ir iSdéstyti jj
taip:

,Pasiiilymo priedas“ — pavadintas ,Pasiilymo priedu® ir uZpildytas
dokumentas, kuris pridétas prie Pasitilymo rasto ir sudaro jo dal}.

Salys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.4 ,,InZinierius”

InZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priZitrétojas - asmuo,
Uzsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techning prieziira pagal STR
1.09.05:2002 ,,Statybos techniné prieZitira“ reikalavimus.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.2.11 ,,Jgyvendinancioji institucija”
gyvendinancioji institucija nurodyta Pasitilymo priede.
Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,,PraneS§imy apie defektus laikas”

Pasiilymo priede nurodytas praneSimo apie defektus laikas nepakeiCia
garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR
Statybos jstatyme (36 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirt;.

Jrangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
i§duodamuose dokumentuose.

Pranesimy apie defektus laikas pradedamas skai¢iuoti nuo Statybos uZbaigimo
akto suraSymo dienos.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.3.10 ,,Statybos uzbaigimo aktas*

»Statybos uZbaigimo aktas“ — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio
reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* nustatyta tvark
suraSomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatyfas pagal statinio
projekto sprendinius.




1.14

1.1.6

Pinigai ir mokéjimai
Papildyti papunktj 1.1.4.1 ,,Priimta Sutarties suma”
Priimta Sutarties suma yra be pridétinés vertés mokescio.

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,,Sutarties kaina”

Sutarties kaina - yra atlygis uz Rangovo atliktus darbus pagal §ig Sutartj be
pridétinés vertés mokescio, kaip apibrézta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su
Sutartyje numatytais patikslinimais.

Kitos savokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 ,,Rangovo dokumentai“

Netaikoma.

Papildyti papunktj 1.1.6.5 ,,Jstatymai”

Si sgvoka apima LR Civilinj kodeksa, LR Statybos jstatyma bei normatyvinius
statybos techninius dokumentus (statybos ir keliy techninius reglamentus ir
statiniy naudojimo ir prieziGiros taisykles, standartus, techninius liudijimus,
metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybos reglamentuojancius
aktus.

Papildyti papunkti 1.1.6.7 ,,Statybvieté¢”
Statybvietés ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsizvelgiant j
vykdomus darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis.

Papildomi plotai laikomi Statybvietés dalimi 14.5 punkto ir 18 straipsniy
tikslais.

1.5 punktas Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antra sakinj:
Dokumenty pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

1.7 punktas Teisiy perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punkta:

Rangovas uZtikrina visy Sutarties duomeny konfidencialuma, iSskyrus tiek,
kiek biitina jo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su
Uzsakovu. Rangovas be i$ankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti
kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena $alis privalo uZtikrinti, kad biity laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar
komercines paslaptis bei duomeny apsauga.

Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos
apie pirkimg (taip pat pirkimo sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

2 straipsnis. UZzsakovas

2.1 punktas Teisé naudotis Statybviete

%/ﬁz///

Papildyti punkta:




Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prieigy valdymo teise
Statybvietés perdavimo priémimo aktu.
Neatsizvelgiant | Rangovo teis¢ naudotis Statybviete, jis negali daryti kliti¢iy
vieSam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonés yra
suteikiamos, gavus vietinés institucijos suderinima.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkty:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo
1éSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzZdarymo
leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos
leidimus ir kt.

3 straipsnis. Inzinierius

3.1 punktas InZinieriaus pareigos ir teisés
Papildyti punkty:
Uzsakovui vykdant savo parecigas bel jgyvendinant teises, susijusias su
statybos prieziiira ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teisés
ir pareigos, susijusios su statybos prieZiiira ir kontrole, nustatomos UZsakovo
ir InZinieriaus sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat Sioje Sutartyje.
Inzinierius turi gauti atskirg rastiskg UZsakovo patvirtinimg, prie§ imantis
veiksmy, kurie gali pakeisti Sutarties kaing, pratesti baigimo laikg ar Zymiai
jtakoti darby vykdyma.

4 straipsnis. Rangovas

4.2 punktas Atlikimo uZztikrinimas
Papildyti punkto pirmg pastraipa:
Uzsakovas reikalauja, kad sutarties jvykdymas biity uZtikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu ra$tu arba banko garantija, kurio verté — 10 % priimtos
sutarties sumos be PVM. Sutarties jvykdyma uZtikrinantys dokumentai
pateikiami nustatytos formos (3iy salygy 16.2 priedas).

Rangovas Atlikimo uztikrinima privalo pristatyti Uzsakovui per 10 dieny
gaves Akcepto rasta, o jo nuora$g nusiysti InZinieriui. Rangovas privalés
UZsakovui pateikti deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimus, UZsakovui priimtino banko ar kredito unijos ar
draudimo bendrovés besglygiska ir neatSaukiamg sutarties jvykdymo
garantijg ar laidavimg UzZsakovui priimtina forma bei visus ja lydinéius
dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

Vélesni sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai
neturés jtakos Garanto arba Laiduotojo ijsipareigojimy pagal Sutarties
jvykdymo garantijg arba laidavimg vykdymui ar apim¢iai ir neatleis Garanto
arba Laiduotojo nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties—
garantijg arba laidavima vykdymo;




(a) Garantijos arba Laidavimo galiojimo terminas: atlikimo uZtikrinimas turi
galioti iki deklaracijos apie statybos uzZbaigimg sura§ymo dienos.
(b) Garantijos arba Laidavimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal

sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar
netinkamas jy vykdymas;

(c) Garantijos arba Laidavimo sumos i§mokéjimo sglygos ir tvarka: per 10
(desimt) darbo dieny nuo pirmo rastisko UZsakovo prane§imo Garantui arba
Laiduotojui apie Rangovo sutartyje nustatyty prievoliy paZeidimg, dalinj ar
visi$ka jy nevykdymg ar netinkamg jy vykdymg. Garantas arba Laiduotojas
neturi teisés reikalauti, kad Perkancioji organizacija pagristy savo
reikalavimg. Perkancioji organizacija praneSime Garantui arba Laiduotojui
nurodys, kad garantijos arba laidavimo suma jai priklauso de¢l to, kad
Rangovas dalinai ar visiS$kai nejvykdé sutarties sglygy ar kitaip pazeidé
sutartj.

4.4 punktas Subrangovai

Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas turi teis¢ sitlyti pakeisti Subrangova, kai Subrangovas nebeatitinka
kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty pirkimo sglygose, jskaitant, kai
Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves ar jam iSkelta bankroto byla,
Subrangovas praranda kompetencija, iSteklius, techninj ir finansinj pajéguma
bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darby. Taip pat gali buti
pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai, sickiant tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj, biitina padidinti darby sparta dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy
salygy ar kity pagristy aplinkybiy, kai atsiranda biitinybé atlikti nenumatytus
papildomus darbus, kai elektros tinkly, vandentiekio ir nuoteky tinkly ar
dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria jmong tokiy tinkly rekonstravimo
arba perkélimo darbams atlikti.

Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar pasitelkti nauja
Subrangova Rangovas InZinieriui turi pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad
sitlomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus
pirkimo salygose.

4.5 punktas Subrangos perleidimas
Punktas netaikomas
4.10 punktas Statybvietés duomenys

Papildyti punkta:
Tiriamie;ji kasinéjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jy
vietg atliekami Rangovo sgskaita.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai
6.8 punktas Rangovo vadovavimas

Papildyti punkta:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su InZinieriumi ir
UzZsakovu (pateikus statinio statybos techninés vei pagrindiniy sriciy




7.6 punktas

numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodyty asmeny
liga, darbo santykiy su jais nutraukimas bei kitos panaSios prieZastys), bei
gaves UzZsakovo raSytinj sutikimg, gali keisti ar skirti statinio statybos
techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovus. Jeigu pirkimo salygose buvo
nustatyti statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo
kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo pateikti InZinieriui ir UZsakovui
dokumentus, irodancius, kad sitlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo
sglygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. UzZsakovas turi
raftu patvirtinti, kad siilomo naujo statinio statybos techninés wveiklos
pagrindiniy sri¢iy vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumenty
reikalavimus. Jeigu Rangovo sifilomam naujam statinio statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo
sglygose visai néra jvardyti, tuomet silllomas statinio statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovas turi buti kvalifikuotas vadovauti
atitinkamos srities darbams.

7 straipsnis. Jranga, Medziagos ir Darby kokybé
IStaisymo darbas
Papildyti punkta:

Papunktyje (c) po ,darby saugai” jterpti ,,arba kelia grésme¢ kity asmeny
gyvybeli arba turtui”.

8 straipsnis. Pradzia, uzdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas Darbo pradzia

Pakeisti pirmos pastraipos antrg sakinj:

Darbo pradZia nustatoma InZinieriaus nurodymu pradéti darbus per 14 dieny
po Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

8.4 punktas Baigimo laiko pratesimas

9.1 punktas

2 —
i

Papildyti punkta:

Darby atlikimo terminas gali biiti pratesiamas 1 kartg, atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, nepriklausanéioms nuo rangovo, kuriy nebuvo galima numatyti
pirkimo ir/ar sutarties vykdymo metu ir/ar esant Projekto finansavimo ir
administravimo sutarties pratgsimui, bet ne ilgiau kaip 3 ménesiams ir ne
ilgesniam terminui kaip projekto jgyvendinimo laikotarpis. Sis pratesimas
jforminamas S$alims pasiraSius papildomg susitarimg prie rangos darby
sutarties.

Jeigu baigimo laiko pratgsimas yra susijes su Sutarties sglygy keitimu, tai
pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas toks pratesimas galimas tik tokiu
atveju, jeigu nebus pazeisti jstatyme nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiam
Sutarties sglygy pakeitimui bus gautas Vies$yjy pirkimy tarnybos sutikimas.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai
Rangovo prievolés
Papildyti punkta:




10.1 punktas

11.9 punktas

12.3 punktas

13.1 punktas

\77/// |

Baigiamyjy bandymy metu buatina ivertinti reikalavimus nustatytus STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas”. Baigiamieji bandymai taip pat apima
valstybiniy institucijy, tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras, PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamentas bei kity institucijy inicijuojamus
bandymus, tyrimus bei procediras, kurias privaloma atlikti Statybos
uzbaigimo procediiry metu.

10 straipsnis. Perdavimas Uzsakovui

Darby ir grupiy perémimas
Papildyti punkta:
NeatsiZzvelgiant | §io punkto nuostatas, darbai nebus laikomi baigti, kol nebus

jstatymy nustatyta tvarka pasiraSytas Statybos uZzbaigimo aktas ir jvykdytos
prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus
Atlikimo pazyma

Pakeisti punkty:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodyta “InZinieriy” pakeisti j
,UZsakova™,

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas
Ivertinimas

Papildyti punktg:
Papildomy darby jkainiai apskaic¢iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.

Darby kiekiai, nurodyti darby kiekiy Ziniara$¢ivose yra preliminariis. Faktiniai
darby kiekiai pagal $ig sutartj gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekiy,
nustatyty darby kiekiy Ziniara$¢iuose. Didesniam papildomy ar nevykdomy
darby kiekiui atlikti forminami Darby pakeitimo aktai ir, jei sutarties kaina,
iskaitant visus pakeitimus, virSija skaiCiuojamajg statinio kaing, turi buti
atliktas papildomas darby viesasis pirkimas.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

Teisé daryti pakeitimus

Papildyti punkto trecig pastraipg:




Usakovas numato, kad esant bitinybei, dél nenumatyty aplinkybiy’,
atsiradusiy vykdant darbus pagal pirming¢ sutartj, UZsakovas pagal $ig Sutart]
jsigis papildomy darby arba neatliks kai kuriy sutartyje numatyty darby.
Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susije ir bitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai.
Neatlickami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, taciau sutarties
igyvendinimo e¢igoje paaiSkéjo, kad tokio pobiidZio darby vykdymas
netikslingas.

13.3 punktas. Pakeitimy tvarka

Pakeiskite tekstg ir iSdéstykite jj taip:

(1) Papildomy, o esant reikalui ir neatlickamy darby, biitinumas turi biti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitilymg dél
papildomy darby, o esant reikalui taip pat ir dél neatliekamy darby, bitinybés
ir ji pagrindZian€ius dokumentus Statybos techninés prieZitiros vadovui rastu
pateikia Rangovo atstovas. Sidllymus dél papildomy darby gali teikti ir statinio
projekto vadovas, ir statinio statybos techninis prizilrétojas. Statybos
techninés prieZiliros vadovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti
motyvuotg paaiskinimg dél papildomy darby pagristumo, ar nebuvo jmanoma
numatyti tokiy darby biitinybés, nurodant prieZastis. Statybos techninés
prieZitiros vadovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindZiancius dokumentus ir/ar neatlickamy darby dokumentus, jformina
papildomus darbus ir/ar neatliekamus darbus (parengia darby pakeitima) ir
nurodo papildomy ir/ar neatliekamy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip
pat pateikia argumentus, pagrindZiancius papildomy darby bitinybe,
techninius sprendinius (pavyzdziui, brézZinius ir kita) su statybos proceso
dalyviy paras$ais, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg (vadovaujantis
(4) punkto nuostatomis). Jei UZsakovas pateiktuose dokumentuose nustato
netikslumy ir (ar) klaidy, graZina juos tikslinti dokumentus pateikusiam
statybos techninés prieZiiiros vadovui.

(2) Papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti §10je sutartyje su Rangovu.

(3) Isigyjant papildomus darbus pagal §ig sutartj, sutarties kaina, kuria
UzZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina, apskai¢iuota, jvertinus pagal
sutart] atlikty darby apimtis ir papildomus darbus.

(4) Papildomy darby kaina nustatoma:

(4.1) papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatyty panaSiy darby
jikainius arba;

(4.2) jei jmanoma, i3skaiciuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

! Nenumatytos aplinkybés - tokie atvejai (darbai), kuriy, elgiantis protifgai ir ripestingai, nebuvo jmanoma
numatyti iki pirminés sutarties pasirasymo.
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(4.3) arba jei jmanoma, panaudojant sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis.
Taikant § papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje
numatytais jkainiais arba jkainiy 1§skaidymu;

(4.4) jei nejmanoma pritaikyti (4.1)+4.3) punktuose nurodyty papildomy
darby jkainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo jkainis
apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti
didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos skaiiuojamujy nustatymo®
nustatytas kainas arba uZ bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas
— tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir jrengimy kaina ne
didesné nei rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir
pelno dydis negali biiti didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy.

(5) Darby pakeitimas turi biiti patvirtintas UZsakovo. UZsakovui jj patvirtinus,
Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus. Darby pakeitimas laikomas
sudétine sutarties dalimi.

(6) Priimta sutarties suma kartu su pakeitimais negalés vir§yti statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia
redakcija. Tuo atveju, kai Uzsakovas jsigyja darbus pagal projekta, o
apskaiciaves papildomy darby sgmatg nustato, kad priimta sutarties suma kartu
su papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, nustatyty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
aktualia redakcija, UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti
atskirg pirkima.

(7) Papildomy darby apmokéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti
atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus,
kiekj, vieneto kaing, bendrg sumg. Prie atlikty darby akty turi buti pridéti
papildomy darby atlikimo bitinybe pagrindZiantys dokumentai. Pilnai
sukomplektuotas, patvirtintas darby pakeitimas pateikiamas vieng karta.

13.5 punktas Rezervinés sumos

Punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dél jstatymy pakeitimy

Punktas netaikomas

13.8 punktas Pataisymai dél kainos pakeitimo

Pakeisti punktg:

2 Rekomendacijos dél statiniy statybos skaiéiuojamujy kainy nustatymo registruojapmes . gsmeny, fiziniy asmeny ir
mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojomuili kainy nustatymo wsgistre, kur] Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruafa V] Statybos produkty sertifikavimo centras.




14.2 punktas

14.5 punktas

14.7 punktas

A

XK

Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina
(Sutarties neatlikty darby dalis) turi buti kei¢iama (didinama arba mazinama).
Sutarties kainos pataisymas atliekamas vadovaujantis Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.It
statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI) pokyciu.

Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) pataisymas
atliekamas pra¢jus 12 ménesiy po Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio
ménesio 15 d. Pataisymas atlickamas darby kaing (Sutarties neatlikty darby
dalj) dauginant i§ perskaiiavimo koeficiento (A), gauto einamuyjy mety
ménesj paskelbta statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B) dalijant i$
Sutarties 1.1.3.1 punkte nurodytos datos (PradZios data) ménesio SSKI (C):

A=(B/C).

Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskai¢iavimo koeficientas (A)
didesnis kaip 1,0500 arba mazZesnis kaip 0,9500.

PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos
perskai¢iavimo. Kainy pakeltlmas iforminamas dvisaliu Sutarties Sahq
susitarimu. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiradymo abicjy Saliy
atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik
UZsakovo mokéjimams pagal Sutart] uz atliktus darbus atitinkamai po kainy
pake1t1rno jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas,
jeigu Rangovo Pasililyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkreciy darby
atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo
keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento
interneto svetainéje, adresas — http://www.stat.gov.lt ir publikuojami
Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose — ,,Ménesiné informacija
apie statybos sanaudy poky€ius®; ,,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai®.
Perskaiiuojant kaing, pirmenybé teikiama ménesiniam informaciniam
leidiniui ,,Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy poky€ius®, kuriame
statistiné informacija pateikiama 35-38 dieny ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus (pvz. gruodzio ménesio indeksas paskelbiamas iki vasario 7
dienos). Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus — ,Keliai ir gatves®
nurodyti Statistikos departamento interneto svetainéje: Statistika (Duomeny
bazés) Rodikliy duomeny bazéje - Ukis ir finansai (makroekonomika) —
Rodyti viskg - Statybos sanaudy kainy indeksas(SSKI) ir kainy pokyciai —
Me¢nesiniai SSKI palyginti su baziniu laikotarpiu (2005 m. = 100) PoZymiai:
Statiniy pagal tipa klasifikatorius, adresas:
http://db1.stat.gov.]t/statbank/default.asp?w=1024

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

ISankstinis moké¢jimas

Punktas netaikomas
Darbams numatyta Jranga ir Medziagos

Papildyti pirma pastraip3:

Sio punkto nuostaty taikymo tikslais statybvietés savoka apima ir vietas,
kurias UzZsakovas suteiké naudotis Rangovui darbams numatytos jrangos ir
medzmgu, saugOJlmm ir apdirbimui (pvz. geleZinkeliai, jiiros uostai 5
pasienio zonos ir pan.).

Mokéjimas



14.9 punktas

18.1 punktas

18.2 punktas

18.3 punktas.

Pakeisti punktg:
Papunkéiuose (b) ir (c) pakeisti skai¢iy ,,56% | ,,60%.

Sulaikomy pinigy mokéjimas
Pakeisti punktg:

Sulaikyty pinigy suma iSmokama surasius statybos uZbaigimo aktg ir pateikus
sulaikyty pinigy pranesimo apie defektus laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymo
garantijg (laidavimo draudimo rasta) pagal priedg Nr. 16.3.

18 straipsnis. Draudimas

Bendrieji draudimo reikalavimai
Pakeisti punkto pirma pastraipg:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo ruSies ,,draudziancioji Salis“ yra
Rangovas.

Papildyti punktg pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg
draudimo rasimis (jskaitant statybos riziky draudima ir civilinés atsakomybeés
draudimag), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius
jstatymus ir kitus teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir
reikalavimy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas
su UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias
sumas, kurias prie§ingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

Darby ir Rangovo jrenginiy draudimas
Pakeisti punkta:

Rangovas privalo savo 1éSomis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (t.y.
visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir
pan. statiniu ir (ar) jrenginiu susij¢ statybos, montavimo, rekonstrukcijos,
remonto, griovimo ir panasiis darbai ir statybos darbams vykdyti i draudimo
vietg pristatyti statybos produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam
sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam
laikotarpiui kaip iki Perémimo pazymos iSdavimo. [vykus draudZiamajam
jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas Sioje pastraipose, yra sunaikinamas ar
sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurty iki
draudziamojo jvykio buvusj turta.

Atsakomybés draudimas uz padarytg zala fiziniam asmeniui ar turtui.
Pakeisti 18.3 punkta ir jj iSdéstyti taip:
Rangovas privalo apsidrausti bendrosios civilinés atsakomybés draudimu ne

mazesnei negu 43 400,00. eury sumai vienam nelaimingam atsitikimui.
Atsitikimy skai¢ius neribojamas.
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20 straipsnis. Pretenzijos, gincai ir arbitraZas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

21.1 punktas
papildomas

21 straipsnis. Kitos nuostatos

Etika

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir neSaliskai, kaip to reikalauja jo
profesijos elgsenos kodeksas. Be i3ankstinio UZsakovo sutikimo jis negali
daryti vieSy pareiSkimy apie projekta arba paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokéjimo,
iSskyrus Siame dokumente nurodyta apmokéjima. Rangovas ir jo darbuotojai
negali uZsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieStarauty jy
jsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiem¢ UZsakovo/]gyvendinancios
institucijos organizacijos atZvilgiu.

21.2 punktas Auditai

papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turi biiti
numatyta subrangovy ar partneriy prievolé teikti audito ir kitoms patikrinimus
vykdanéioms jstaigoms visg biting informacijg apie subrangovy ar partneriy
darbg sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei sutar¢iai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro,
Europos auditoriy teismui bei kitoms suinteresuotoms auditg bei patikrinimus
atlickan¢ioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti
projekto igyvendinima ir, jeigu tai yra biitina, atlikti visy saskaitas pateisinamy
dokumenty, saskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu,
pilng audita.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolg ir
patikrinimus vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Komisijos
istatymais, kad buty apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo
korupcijos ir kity taisykliy pazeidimy.

Rangovas turi suteikti tinkamg priéjimag Europos Komisijos, Europos
Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareiglinams prie
statybvieéiy ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie
informaciniy sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés,
susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad
palengvinti jy darba. Priéjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos
Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams, turi remtis
konfidencialumo principu, atsizvelgiant j tre€iyjy Saliy interesus, be Zalos
jsipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal valstybines teises.
Dokumentai turi biti lengvai pricinami ir segami taip, kad biity galima
palengvinti jy patikrinimg. Rangovas turi informuoti uZsakova apie jy tikslig
buvimo vietg.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
biuro ir Europos auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos
subrangovus ar bet kurlq kita sutarties darbus vykdanmq Salj, bus Vlenodal
traktuojamos pagal tas pacias sglygas ir, atitinkamai; :
kurios yra paminétos Siame skyriuje.






