AGLINTA

LIETAUS IR GRUNTINIO VANDENS DRENAZO SISTEMOS IRENGIMAS AKVARIUMINES
LABORATORINIAM PASTATUI VERKIU G. 98, VILNIUS
PIRKIMO SUTARTIS NR. 20 /#/SuT-5~ 71

2017 m. geguzés 10 d.
Vilnius

Gamtos tyrimy centras, jstaigos kodas 302470603, kurio registruota buvein¢ yra Akademijos g. 2,
LT-08412 Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Vinco Biidos, veikian¢io pagal jstaigos jstatus (toliau -
Uzsakovas), ir

UAB ,Aglinta®, jmonés kodas 304116375, buveinés adresas P. LukSio g. 16-208, Vilnius,
atstovaujama direktoriaus Tomo Juskos , veikian¢io pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

sudaréme §ig lietaus ir gruntinio vandens drenaZo sistemos jrengimo akvariuminés laboratoriniam
pastatui Verkiy g. 98, Vilniuje darby sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.I.  Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.1.1. Objektas — Gamtos tyrimy centro akvariuminés laboratorinis pastatas, esantis adresu Verkiy g.
98, Vilnius.

1.1.2. Pirkimas — mazos vertés pirkimas ,Lietaus ir gruntinio vandens drenaZo sistemos jrengimas
akvariuminés laboratoriniam pastatui Verkiy g. 98, Vilniuje* , vykdytas apklausos budu.

1.2. Kitos Sutartyje vartojamos sagvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.

1.3. Sutartis sudaroma, vadovaujantis pirkimo organizatoriaus 2017 m balandzio 18 d. vykdytos
apklausos rezultatais (pirkimo paraiska Nr. 2017/UP-128, tiekéjy apklausos pazyma Nr. 2017/TAP-27).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais Rangovas jsipareigoja savo jégomis,
medziagomis, rizika ir atsakomybe UZsakovo Objekte atlikti lietaus ir gruntinio vandens drenaZzo sistemos
jrengimo akvariuminés laboratoriniam pastatui darbus (toliau — Darbai), kuriy apimtis, nurodyta Sutarties
priede Nr. 1 ,Lokaliné samata“ , pridedamoje pric Sutarties, ir perduoti Darby rezultaty UZsakovui
Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2.  Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus bei apmokéti Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus
Darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todel Uzsakovas
nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos prizitiri, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisg reikalauti
jas tinkamai vykdyti.

2.3.  Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1 punkte nurodytus jsipareigojimus, Rangovas suderina
(jeigu biitina) visa dokumentacija Darby metu su kompetentingoms institucijoms.

2.4.  Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad jvertintos visos reikalingos ir (arba) bltinos priemones,
medziagos ir (arba) konstrukcijos elementai, batini UZsakovui siekiant tinkamai suremontuoti ir naudoti
Objekty. Tuo atveju, jeigu atliekamy Darby metu paaiskes, kad kurie nors i$ jy nebuvo numatyti Rangovo
(bet buvo numatyti Uzsakovo) ir jie yra reikalingi ir (arba) bitini tam, kad Objekta biity galima eksploatuoti
pagal paskirtj, Rangovas jsipareigoja atlikti Siuos darbus savo léSomis, atsizvelgdamas | UZzsakovo pastabas ir
nurodymus.



2.5.  Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal Sutartj Rangovas turi atlikti visus pirkimo
dokumentuose nurodytus Darbus.
2.6.  Darby atlikimo vieta — Verkiy g. 98, Vilniuje.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutartis yra fiksuotos kainos. Bendra Sutarties kaina 15.413,34 EUR (penkiolika tiikstanciy
keturi Simtai trylika eury, 34 ct), i§ kuriy PVM sudaro 2.674,04 EUR (du tikstandiai SeSi Simtai
septyniasdeSimt keturi eurai, 4 ct). Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui Pirkimo metu. Darby
kaina detalizuojama darby kiekiy Ziniarastyje (Sutarties priedas Nr. 1).

3.2. Uz Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, transportavimo ir visos kitos islaidos,
Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj.

3.3. Sutarties kaina yra esmin¢ Sutarties salyga ir negali biti keidiama visa Sutarties vykdymo
laikotarpj, i$skyrus Sutartyje numatytas iSimtis.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktus Objekto darby kiekius
ir kitus dokumentus ir jie yra biitini Sutar&iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy Sutarties kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Sutarties galiojimo metu padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui,
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formule, pasikeitus
PVM tarifui:
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Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)
T\, - naujas PVM tarifas (procentais)
3.7. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy raSytiniu susitarimu prie Sutarties po

valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés aktuy, kei¢ian¢iy mokes¢iy dydj, jsigaliojimo.
3.8. Sutarties kaina dél statybos kainy lygio poky&io nebus perskai¢iuojama.

3.9. UZsakovas mokéjimg atlieka eurais pavedimu | Rangovo Sutartyje nurodytg saskaitg banke.
4. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

4.1.Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Darby pradzia — ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo datos.

4.1.2. Darby pabaiga — ne véliau kaip per 3 ménesius nuo Sutarties pasiraSymo datos.

4.2.  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbali, iStaisyti defektai, pasirasytas atlikty darby priemimo - perdavimo aktas.

4.3.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.2 punkte nustatyto
galutinio Darby termino.

4.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksé¢iau Sutartyje nurodyto termino.

4.5.  Kai del aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti, paaiSkéja, kad yra reikalingi papildomi



darbai, nejrasyti j $ig Sutartj ir dél kuriy negalima uzbaigti Darby, suraSomas Objekto apziiiros ir darby
poreikio aktas, kurj pasiraSo Rangovas ir UZsakovas. Po darby poreikio akto suraSymo UZsakovas priima
sprendimg dél papildomy darby pirkimo Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

- 8 ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1.  Atlikty Darby priemimas atlieckamas Salims pasirasant atlikty darby perdavimo - priémimo akta,
kurio pavyzdiné forma pateikta Sutarties priede Nr. 2. | atlikty darby perdavimo - priémimo akta jtraukiamos
visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. UZsakovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo
darby perdavimo - priémimo akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateikta atlikty darby perdavimo -
priémimo aktg, arba atsisako priimti Darbus ir kvie¢ia Rangova rastu defekty akto suraSymui. Rangovui
iStaisius Darby defektus/trikumus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.2.  Uzsakovui atsisakius priimti Darbus ir nepasirasius atlikty darby perdavimo — priémimo akto,
Salys suraso defekty akta, kuriame nurodomi Darby triikumai ir terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo
akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus Objekte, laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima (jei tokie biitini),
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima (jei tokie batini) ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat
reikalingus (jei tokie butini) matavimo, iSbandymy darbus.

5.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
pateikti medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Rangovas privalo
visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus darbus®),
pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prieS dvi darbo dienas, bei jforminti paslépty
Darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty reikalavimy, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty, nukrypta nuo
lokalinés samatos ar kity reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami rastu bei
sudaromas abiejy Saliq pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasirasyti Defektinj
akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba
i$siun¢iamas registruotu pastu.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti atlikty darby perdavimo - priémimo akty ir neatlikti mokejimuy,
kol Rangovas savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) deél jy atlyginimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovui pretenzijas dél iaisSkeéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty
Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba atlyginty UZsakovo patirtus
nuostolius (pvz., patirtus del trec¢iyjy asmeny pasitelkimo Salinant Darby trilkumus).

6. GARANTIJOS

6.1.  Garantinis terminas, skaiiuojamas nuo atlikty darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo
dienos ir yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 6.1.2 —
6.1.4 punktuose;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

6.1.4. remonto metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali biti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2.  Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés



akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutarties 5.5 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo iStaisymo
biidas bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe $alinanc¢iy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria UZzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zzalg, jskaitant UZsakovo kaStus
ieskant kito rangovo, pasitelkiant kita rangova ir pan.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus Darbus, jskaitant
ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinimag, nuostoliy, jei tokiy buvo, kompensavimg, per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo israsytos PVM saskaitos — faktiros ir atlikty Darby perdavimo -
priémimo akto pasiraSymo dienos.

8.2. Atsisakes dalies darby, UZsakovas uz juos neatsiskaito.

9. SALIY TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teisg:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe¢ ir jrangos
naudojimas atitinka normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus ir lokaling darby samatg
(Sutarties 1 priedas);

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartj, lokaling darby samata, laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, lokalinés samatos,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas
turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai
atlikta Darbg iki nustatyty Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai pazeidziami Sutartyje
nurodyti reikalavimai;

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

9.1.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
bei teisés aktuose numatytomis teisémis.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

9.2.2. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka, su salyga kad Rangovas tinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus;

9.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki Sutartyje
nustatytos Darby pabaigos;

9.2.4. Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

9.2.5. Vykdyti kitas teisés aktuose numatytas Uzsakovo funkcijas.

9.3.  Rangovas turi teisg:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. Gauti Uzsakovo apmokeéjima uz jvykdytus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

. 9-4.1. Nuo Sutarties, lokalinés samatos Rangovas nukrypti tik, jeigu UZsakovas sutinka ir tai suderina
abi Salys rastu;



9.4.2. Jeigu véluoja Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai, Rangovas privalo rastiskai apie tai
informuoti UZzsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkredias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy
pazeidimo paSalinimo priemones;

9.4.3. Atlikdamas Darbus bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti
Uzsakovg su Objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti su Uzsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti visus trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

9.4.4. Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy
pagrindu biity siekiama i$vengti bet kokiy Darby defekty ir (arba) trikumy;

9.4.5. Vykdyti Darbus pagal Sutarties, lokalinés samatos, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos (remonto darby) veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte;

9.4.6. Sutartyje numatytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

9.4.7. SavarankiSkai apsirGipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius ir jrengimus, atitinkanc¢ius jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius ir
jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
ju sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy
naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir pateikti juos UZsakovui;

9.4.8. Keisti su Uzsakovu suderintus sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima;

9.4.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, iSraSyti PVM saskaitas-
faktlras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Darby atlikimo dokumentacijg, atlikti butinus
bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakovg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusia
informacija;

9.4.10. Pranesti Uzsakovui apie Objekte dirbancius subrangovus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio
pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu;

9.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Darbuy teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby teritorijos gyvenanciy, dirbaniy,
poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy.

9.4.12. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki Darby perdavimo UZzsakovui. Darby rezultaty atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui iki atlikty darby perdavimo — priémimo akto pasirasymo dienos.

9.4.13. Jei paaiSkéja, kad Darbai neatitinka Sutarties, galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
Darby lokalinés samatos, uz visas su tuo susijusias ilaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy
trikumy Salinimu) apmoka Rangovas;

9.4.14. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus,
iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant Objekto garantiniam
laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSkg pretenzija;

9.4.15. Darbams naudoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
jranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.16. Atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas;

9.4.17. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jeigu blitina), o baigus Darbus juos iSardyti;

9.4.18. Uztikrinti, kad ] Objekta, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.19. Atlikus Darbus, sutvarkyti Objektg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;

9.4.20. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.21. atlyginti Uzsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims padarytg zala;



9.4.22. Dalyvauti perduodant Darbus ir pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus (jeigu reikalinga);

9.4.23. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

9.4.24. Rangovas turi ir kitus Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus
jpareigojimus.

10.  SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma Salys atsako Sioje
Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka.

10.2. Uzsakovas, dé¢l savo kaltés uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui rastu pareikalavus, moka Rangovui 0,03 (trijy Simtyjy) procento
delspinigiy uz kiekvieng paveluota dieng nuo laiku neapmokétos sumos.

10.3. Rangovas, dél savo Kkaltés neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, UZsakovui
pareikalavus, moka Uzsakovui 0,03 (trijy $imtyjy) dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teis¢tus interesus, gali atlikti neapmokety
sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina visas Uzsakovo i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6.  UZsakovas gali delspinigius ir nuostolius i$skai¢iuoti i§ Rangovui uz Darbus mokétiny sumy,
apie tai rastu informuojat Rangovg.

10.7.  Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darbuy atlikimg arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo islaidas

11.1.6. arba pasinaudoti kitu Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytu biidu.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1 Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, ne teismine tvarka, nutraukti Sutartj tik tuo atveju, jeigu
Uzsakovas neapmoka uz Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Apie tokj Sutarties nutraukima
Rangovas rastu pranesa Uzsakovui pries 5 (penkias) kalendorines dienas.

12.2 UZsakovas turi teis¢ bet kada vienasaliskai, nepriklausomai nuo priezas¢iy, ne teismine tvarka,
nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg praneSdamas Rangovui prie§ 5 (penkias) kalendorines
dienas. Sutartj nutraukus UZsakovo iniciatyva ne del Rangovo kaltés bei nesant svarbiy priezasCiy,
Rangovas turi teise | tiesioginiy nuostoliy atlyginimg.

12.3. UZzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo - perdavimo aktg. Uzsakovas
privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius.

12.4. Sutartis gali bati nutraukta saliq abipusiu rasytiniu susitarimu.



12.5.  Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios
turi likti galioti, kad baty visiskai jvykdyta Si Sutartis.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1.  Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force _majeure), nustatytos ir jg patyrusnos Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Sallq teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Deél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy btdy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimosjégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos Jegos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iS§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies bty
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy
pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad Sutartis baty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje
numatyty jsipareigojimy nebus laikomas Sutarties pazeidimu ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymu.
Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jeégos aplinkybiy (force majeure)
atsiradimo akimirkos arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo akimirkos.

13.6.  Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny, tuomet, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai Kkitg Sal! pries
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiui
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas
Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1.  Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisés
aktais, Pirkimo dokumentais su priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati i¥spresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

15, KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1.  Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik UzZsakovo jgalioti asmenys rastu.

15.2. Sutartis jsigalioja nuo jgalioty Sallq atstovy pasiraSymo dienos ir galioja, kol Salys susitaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymy ar
Sutartyje numatytais atvejais.

15.3.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir



tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu jis turi
bati gautas pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymg). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy keitimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Pirkimo salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybes
nebuvo jmanoma numatyti rengiant Pirkimo salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali
keisti tik neesmines Sutarties salygas.

15.4. Salys susitaria laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo
neplatinti treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, i§skyrus Sutartyje nustatytus atvejus.

15.5. Konfidencialumo jsipareigojimai galioja Sutarties galiojimo metu ir 1 metus po jos galiojimo
pabaigos.

15.6.  Konfidencialios informacijos atskleidimas néra laikomas Sutarties paZzeidimu, jeigu:

15.6.1. Salys susitaria rastu dél informacijos pateikimo ziniasklaidai ar tre¢iajam asmeniui;

15.6.2. konfidencialios informacijos atskleidimas yra bitinas tinkamam Saliy Isipareigojimy,
prisiimty pagal Sutartj, vykdymui ir/ar Sutartyje numatyty teisiy jgyvendinimui (§iuo atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga minéty jsipareigojimy vykdymui);

15.6.3. tokia informacija turi biiti atskleista teisés specialistui ar pataréjui;

15.6.4. konfidencialig informacijg yra batina atskleisti Lietuvos Respublikos $vietimo ir mokslo
ministerijai ar kitai institucijai;

15.6.5. konfidencialig informacija yra butina atskleisti pagal Lietuvos Respublikos ir Europos
Sajungos teisés akty reikalavimus.

15.7. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats Rangovas.

15.8. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

15.9.  Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos lieka
ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.  Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pragymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunc¢iami
elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai
ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutarties 18 straipsnyje arba kitu rastiskai nurodytu
atitinkamu adresu.

16.2.  Rastiski pranesimai yra laikomi tinkamai gauti:

16.2.1. siunciant registruotu pastu — per penkias darbo dienas nuo jy issiuntimo;

16.2.2. siun¢iant faksu arba elektroniniu pastu — pranesimo i¥siuntimo dieng arba, jeigu tokia diena yra
nedarbo diena, kitg darbo dieng;

16.2.3. pristatant asmeniskai — pristatymo diena gavéjo adresu, pasiradytinai.

16.3. Apie savo rySio duomeny ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Sali. Kol apie
pasikeitusius rySio duomenis Sutartyje nustatyta tvarka nebuvo praneSta, ankstesniu adresu pristatyti
laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

16.4.  Saliy kontaktiniai asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

UzZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé | Vladas Atkocitinas Tomas Juska
Adresas Akademijos g. 2, Vilnius P. Luksio 16-208, Vilnius
Telefonas 852729273 860530585
Faksas 852729352
El. pastas vladas.atkociunas@gamtostyrimai.lt info@aglinta.lt




16.5. Ne¢ viena i Sutarties Salu; neturi teisés perleisti savo teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
tretiesiems asmenims be rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatytus atvejus.

16.6.  Siai Sutaréiai ir visoms i§ ios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal
Lietuvos Respublikos teise.

16.7.  Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.8.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais — vienas Rangovui, vienas - Uzsakovui.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1 Sutartyje nurodyti Sutarties priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
17.2. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ic Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:
17.2.1. 1 priedas ,,Darby kiekiy Ziniarastis*;
17.2.2. 2 priedas ,,Atlikty darby perdavimo - priémimo akto pavyzdiné forma*.

18.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

Uzsakovas Rangovas

Gamtos tyrimy centras UAB ,,Aglinta®

Istaigos kodas 302470603 Imonés kodas 304116375

PVM mokétojo kodas LT100005107912 PVM mokétojo kodas LT100009856715
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Adresas: P.Luksio g. 16-208, Vilniuje
Adresas: Akademijos g. 2, 08412 Vilnius Tel. 8 60530585

Tel. 85272 92 57 El. pastas: info@aglinta.lt

Faksas 85272 93 52
El. pastas: sekretoriatas@gamtostyrimai.lt

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasira$é:

UZsakovas Rangovas

Direktorius Direktorius

g f'V'mCas B’udd Tomas Ju

(parelgos vardas pavaxde paraéa‘)‘—/
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Sutarties Nr. JO/4/SceT-4 -71
J | priedas

P. LukSio g. 16 -208, L. T-08222, VILNIUS

infol@aglinta. it

Eil. Nr. I Darby ir i8laidy apra§ymas Mato vnt. | Kiekis Kaina Suma
Zemés darbai
1. Zemés grunto iskasimas 100m’ 2,5 232 580
2 Zemés grun}f) iSvezimas, pakraunant j 100m’ 2.5 955 2387.5
autosavivarcéius
3. Iki 1,5 m plogio transéjy sieny tvirtinimas 100m* 1,2 1352 1622,4
4 Gruan) kasu.n'as ran}<1n|u bldu sutvirtintose 100m* 02 5458 1091.6
tran$¢jose giliau nei 3 m
S Skaldos pagrindo po vamzdynais jrengimas m’ 20 78 1560
6. Tran$¢jy ir iSkasy uzpylimas skalda 100m* 2,5 168 420
Montavimas
7. Geotekstiles paklojimas m’ 45 1,56 70,2
3 l?renazo is plastlkmluugotru‘otl'; van?zdzxq su kokoso 100m 34 15,5 527
filtru d 200 mm paklojimas ir jrengimas
9 1.10 mm plastll_(l{nq imoviniy vamzdziy montavimas 100m 2 45 99
lietaus vandeniui nuvesti
10. Lietaus nuoteky 3ulinio jrengimas su ketiniu trapu vnt. 1 152 152
. Apva!aus.surcvnkgmo'gelzk?etommo d 1'm, 3 m gylio it | 955 955
kanalizacijos Sulinio jrengimas
12. Vamzdyny pajungimas j gelZzbetoninio 3ulinius Kompl. 2 254 508
| e e paklaimas ant sty s | am| s
i sieny nuo-pastatopuseés
Ardymo/atsatymo darbai
14. Betoniniy trinkeliy nuogrindos ardymas 100m? 22 20 440
15. Betoniniy trinkeliy nuogrindos jrengimas-atstatymas. | 100m? 22 66 1452
16. VlI'Sl;l.tlmO.Sl.LlokSIllO atstat.ymas, u'zp{lant naujy 100m? 0.7 388 621.6
medziagy iki 150 mm storio sluoksniu.
VISO BE PYM 12738,3
PYM 2675,043
VISO 15413,34
Uzsakovas Rangovas
Direktorius Direktorius
g Bﬁd TO & TR X
ncas N 25 RESP,) e
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Sutarties Nr. 20/ Z/S¢/7-5-71
g 2 priedas

(Atlikty darby perdavimo-priémimo akto pavyzdiné forma)

ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Ataskaitinis laikotarpis nuo___ <data>

Rangovas:

Uzsakovas:

Sutarties nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

Nr.

iki__ <data>

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZzsakovui $iuos darbus:

Eiles
Nr.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy apragymas

Atlikta darby per ataskaitinj
laikotarpj

Mato vnt. Kiekis

Uzsakovo atstovas

Vardas,
pavardeé:
Pareigos:

Parasas;

Data:
A.V.

12

Rangovo atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:

Parasas:

Data:
AV,




