RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. 55 /55

2017 m. geguzes /X d.
Kupiskis

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 2, LT-4011S Kupi$kis, duomenys apie jstaigag kaupiami ir
saugomi’ Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus
Mariaus MaliSausko, veikian¢io pagal Kupiskio rajono savivaldybés administracijos veiklos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir
UAB ,,ROKMELSTA¥, juridinio asmens kodas 173726394, kurio registruota buveiné yra Durpyno
g. 2, Kavoliskio k., Rokigkio r., duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Jono Smalinsko, veikiancio (-ios) pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

{jei tai ukio subjekty grupé — atitinkami duomenys apie kiekvieng partnerj}
toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi, sudaré Sig
rangos darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta darby atlikimo termina
atlikti ir perduoti KupiSkio rajono Zaideliy vietovés bendro naudojimo pralaidos griovyje
L-12-2 pk. 9+75 jrengimo darbus (toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus,
o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing. '

1.2. Si Sutartis jsigalioja kita dieng po pasira§ymo dienos ir galioja iki 2017-10-30.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis, kai faktiniy kiekiy, gauty vykdant Darbus,
svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima Rangovas. Bendra Sutarties kaina 5203,00 Eur su PVM
(penki tikstandiai du §imtai trys eurai). Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui pirkimo
metu. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

2.2. ] Darby kaing jeina visos veiklos, kurios nurodytas Sios Sutarties 1 priede ,,Technine¢
specifikacija“. Kainoje yra jvertinti ir darbai, kurie néra detalizuoti techninéje uzduotyje, tatiau yra
bitini Darby rezultatui pasiekti.

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota bendra Sutarties kaina;

2.4, Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui, Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
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S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)
T,, - naujas PVM tarifas (procentais)

2.5. Bet kurie darby kiekiai, numatyti darby kiekiy Ziniarastyje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje, daugiau
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nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutartj kaina,
t.y. nepriklausomai nuo atlikty darby didesnés apimties, Sutarties kaina nebus kei¢iama, didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

3. APMOKEJIMAS

3.1. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktigkai atliktus Darbus:

3.1.1. per 30 (trisde§imt) dieny nuo sgskaitos fakttros gavimo dienos UzZsakovui;

3.1.2. avansiniai mokéjimai nenumatomi.

3.2. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pervedimu j Rangovo
nurodytg Sutartyje banko saskaita.

4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby atlikimo terminas iki 2017 m. rugpjacio 31 d., Darby pradzia — kita darbo diena
po Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
darbus jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma}, kuriy rezultatai yra teigiami.

4.2. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, iStaisyti defektai, kai pateikiama
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

S. ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos jstatymais ir Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus,
Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. sumokéti Sutarties kaing Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. suteikti informacija ir /ar dokumentus, butinus Sutar¢iai vykdyti;

5.2.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.2.4. Uzsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

5.3. Rangovas isipareigoja:

5.3.1. laiku ir tinkamai atlikti Darbus. Pirkimui pateiktame pasiiillyme praleistus,
sumazintus arba nejkainuotus darbus ir medZiagas bei naudojant numatytg technologijg atlikti savo
1éSomis;

5.3.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles ,,Bendrieji keliy tiesimo ir
taisymo darbai”, jregistruotas Aplinkos ministerijoje;

5.3.3. savarankiskai apsirtipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais iStekliais,
atsakyti uz blogag medziagy kokybe;

5.3.4. garantuoti Darby atlikimo teritorijoje darbo sauguma, priesgaisring apsauga,
aplinkos ekologing apsauga, apstatyma kelio Zenklais; _

5.3.5. priziaréti Darby atlikimo teritorijg, apvaZiavimo ir privaZiavimo kelius, jei
jais vyksta autotransporto eismas;

5.3.6. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo raSytinj
sutikima;

5.3.7. Darbus atlikti pagal galiojancias statybos taisykles;

5.3.8. pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo ir priémimo aktg ir pazymg apie
atliktus darbus;

5.3.9. savarankiSkai apsirtpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais,
atsakyti uz bloga medziagy kokybe, Darbams naudoti tik naujas medZiagas. Garantuoti medZiagy,
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gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima ir apsaugag;

5.3.10. atsakyti uz darby sauga, priesgaisring ir aplinkos ekologing apsauga bei darbo
higieng Darby atlikimo teritorijoje taip pat nepaZeisti treiyjy asmeny interesy;

5.3.11.atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, laiku pasalinti Darby vykdymo
metu sukauptas atliekas i§ Darby atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darby likusias ar jos metu
iSgautas medziagas $alinti taip, kad nekenkty aplinkai, o tai patvirtinan¢ius dokumentus pateikti
kartu su Darby priémimo perdavimo aktais;

5.3.12.keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik nevir§ijant Darby sutartinés
kainos ir tik gaves UzZsakovo, techninés prieziGros ir Sutarties vykdymo priZitirétojy suderinimus;

5.3.13.tais atvejais, kai iki perdavimo — priémimo akty pasiraS§ymo jvykus
draudiminiam jvykiui Darby rezultatai yra sunaikinami ar sugadinami, Rangovas §iuos darbus
privalo atlikti i§ naujo savo 1éSomis ir rizika;

5.3.14.dalyvauti atiduodant objektg naudoti;

5.3.15.savo léSomis pagalinti paaiskéjusius Darby trikumus per Saliy sutartg laika,
Darby atlikimo metu bei per garantini laikotarpij.

5.4. Rangovas neturi teisés savo jsipareigojimy, susijusiy su Sutarties vykdymu, perduoti

tretiesiems asmenims.

6. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

6.1. Uzsakovas, nustates Darby truokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buiti nustatyti perimant Darbus
(paslépti trikumai), taip pat jei buvo Rangovo tyCia paslépti, privalo apie tai raStu pranesti
Rangovui.

6.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uz nejvykdyta Sutartj Saliy nustatytu laiku arba uZ kitokius Sutarties paZeidimus:

7.1.1. UZsakovas:

7.1.1.1. nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui
0,02 proc. neapmokéty Darby kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uZzdelsta diena. DidZiausia
kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skai¢iuoti
kita dieng nuo 3.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny UZsakovo jsipareigojimy
ivykdymo.

7.1.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagrjstas
Darby atlikimo i$laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Rangovas:

7.1.2.1. uZdelses darby atlikimg ilgiau nei iki 2017 m. rugpjicio 31 d. Uzsakovui
pareikalavus moka 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos Sioje
Sutartyje, uZ kiekvieng uZdelstg dieng. DidZiausia kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc.
Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaiCiuoti kitg dieng nuo numatyty Darby atlikimo
pabaigos. Delspinigiai baigiami skaitiuoti Darby perdavimo-priemimo akto pasiraS§ymo dieng.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezas€iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7.1.2.2. nurodytu laiku nepasalines defekty, nustatyty per Sutarties galiojimo laikg bei per
garantinj laikg, moka UZsakovui 50 (penkiasde§imties) proc. tokiy Darby vertés dydzio baudg ir
atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.




7.1.2.3. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausancéiy
nuo Rangovo:

7.1.2.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

7.1.2.3.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;

7.1.2.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba Uzsakovo personalui.

7.1.2.3.4. Uzsakovas, rastu nurodé, jog — sustabdytas finansavimas arba triiksta
finansavimo; papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti; tre¢iyjy Saliy jtaka; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

7.2. Uzsakovas Rangovo baudas ir delspinigius i§skai¢iuoja i§ Rangovui mokéting sumy.
7.3. Delspinigiy ar baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE -MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutart] nejvykdyma
ar dalinj ne;vykdqu, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aphnkyblu,, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , D¢l nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neissiunéia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig § patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9.  GINCU SPRENDIMAS

9.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasidilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginga spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi bati i¥sprestas per ne ilgesni nei 60
dieny terming nuo deryby pradzms Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama apie tai kitg
Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gin&ai, kylantys dél ios Sutarties ar
su ja susij¢, nepavykus-jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka. 7




10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalé¢jo numatyti pasifilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis. : -

10.2. Sutartis gali biti pakeista ir (ar) papildyta tik Saliy ra$ytiniu susitarimu.

10.3. Sutartyje nurodytas Darby atlikimo terminas, ne dél Rangovo kaltés kai Darby
atlikimas buvo sustabdytas, gali buti pratestas vieng karta, bet ne ilgesniam kaip 1 mén. laikotarpiui.

10.4. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZzeidZia Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly Sutarties Salys pasilieka teis¢ laikinai
sustabdyti Sutarties vykdyma, o galutinis Darby atlikimo terminas tokiu atveju bus pratgstas
proporcingai sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.5. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti i§ karto, jsigaliojus Sutarties pakeitimui.
Sutarties pakeitimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos

10.6. Jeigu darby vykdymo metu UZsakovas arba Rangovas nusprendZia, kad netikslinga
toliau testi Darbus, jis privalo prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny pranesti kitai Saliai apie
pageidavima sustabdyti Darby atlikima. Tokiu atveju Salys privalo per 10 (de$imt) kalendoriniy
dieny spresti klausimg dél Sutarties nutraukimo.

10.7. Jeigu Sutartis nutraukiama vienagaliskai, Sutartj nutraukusi Salis moka antrai 3aliai
iSlaidas, patirtas dél Sios Sutarties nutraukimo.

10.8. Sutartis gali buiti nutraukta anks¢iau laiko, Salims susitarus ir tai jforminus abiejy
Sutarties Saliy pasirasytu susitarimu.

10.9. Kiekviena Salis dél kitos Salies Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo turi
teis¢ nutraukti Sutartj, pries tai jspejusi kita Salj prie§ 30 kalendoriniy dieny. Tokiu atveju Salis, dél
kurios kaltés Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Saliai nuostolius dél Sutarties nutraukimo.

11. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

11.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nejvykdyty
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui pareikalavus, Rangovas per vieng ménesj nuo minéty
aplinkybiy paai8kéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui bauda, kurios dydis 5 proc. sutarties
kainos su PVM.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:
1 priedas — Techniné specifikacija;
2 priedas — Rangovo pasiulymas;
_ 12.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai,
papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

(Y/z



kontrolei Salys skiria iuos atsakingus darbuotojus:
13.1.1. Rangovas: Jonas Smalinskas - Direktorius, tel. 8 698 04670,
el. p. info@rokmelsta.lt.

13.1.2. Uzsakovas: Rimantas Bimbiris, vyriausiasis specialistas, tel. (8 459) 35611,
el. pastas rimantas.bimbiris@kupiskis.It.

13.2. Sutarciai vykdyti nebus pasitelkti subrangovai (subtiekéjai).

13.2.1 Dél nenumatyty aplinkybiy (Subrangovas nebegali jvykdyti savo jsipareigojimy)
Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti pasitelktg subrangova kitu subrangovu. Rangovas turi
gauti iSankstinj UZsakovo pritarimg ra$tu. Subrangovai turi laikytis Sutarties nuostaty. Uz
subrangovy atliktus darbus arba padarytg Zalg visapusiskai atsako Rangovas.

13.3. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

13.4. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ Sutarties ir neaptartus jos
salygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai.

14. JURIDINTAI SALIU ADRESAI IR MOKEJIMO REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kupiskio rajono savivaldybés administracija UAB ,,ROKMELSTA%,
Imones kodas: 188774975, Imonés kodas 173726394,
Adresas: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis; Adresas: Durpyno g. 2, Kavoliskio k., Rokiskio r.

AB Siauliy bankas

a.s. LT38 4010 0434 0016 3115;

banko kodas 71800

Tel. (8 459) 35503;

Faksas: (8 459) 35510; Tel. 8 698 04670

El. pastas: savivaldybe@kupiskis.lt; el.p. info@rokmelsta.lt
Administracijos direktorius Direktorius

\\ \-« ] ///’
MEH]JI{S Malléauskas
[ Y

J \\JALD',

SUDERINTA
Tenses ir vicSosios tvarkos skyriaus
ioji specialisté (teisininkd)

B
aminta Morkiinaité
Fort-05—r&



2017 m. geguzés E d. rangos
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1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

T UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

2. DARBU PAVADINIMAS
VIETA

3. STATINIO KATEGORIJA
4. DARBU RUSIS

Kuplsklo rajono savivaldybés admmlstracga

Kupiskio rajono Zaideliy kadastrinés vietovés bendro naudojimo
pralaidos griovyje L-12-2 pk. 9+75 jrengimas

I

Hidrotechnikos statiniy statybos darbai

5. DARBU APIMTYS

6 DARBU ATLIKIMO
TERMINAS

Gr10V10 L-12-2 vdlymas 50 m.

Pralaida be antgaliy 1 m skersmens, 12 m ilgio.

I1k1 2017 m. rugpjucio 31 d.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTALI

1. Dari)q_kiekiq sgrasas
2. Vietovés schema

8. DARBAI VYKDOMI

projektu.

DARBU KIEKIU SARASAS

Statybos darbai turi biiti atlikti vadovaujantis Statybos techniniu
reglamentu STR 2.02.06:2004 ,,Hidrotechnikos statiniai.
Pagrindinés nuostatos® ir Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006, bei 1] ,,Vandena“ sudarytu techniniu darbo

Eil . - Mato N
NT. Darby ir iSlaidy apraSymai vnt. Kiekis

1 | Uztvary jrengimas vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais t. m3 0,039

5 Grioviy valymas jranga vienakauS$iais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos 100m 0.5
kausais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m ?
Supilto I-1I grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj)

3 . . . ! . t. m3 0,021
galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.

4 | Grunto kasimas rankiniu budu, kai grioviy gylis iki 2.5 m m3 3

5 | Vandens pasalinimas i griovio dugno 100m3 0.5

6 | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 4,8
1000 mm skersmens plastikiniy jmoviniy vamzdZziy montavimas, kai 100

7 _ 100m 0,12
m vamzdyne - 17 sandiiry

8 Grunto privezimas pralaidos uZpylimui 6t a/savivarciais 1km atstumu, 100m3 0.9
pakraunant 0.4m3 kauso talpos ekskavatoriumi K2=0.7 ’
Pralaidos uZpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant

9 .- . t. m3 0,09
I1 grupés gruntg iki 5 m atstumu

10 | Grunto tankinimas, uZpilant pralaida m3 90

11 | Geotekstilés paklojimas 100m?2 0,46

12 Il(?)ntalq dugno ir §laity tvirtinimas gelzbetonio plokstémis, kuriy masé iki 100m3 | 0,003

13 | Zvyro dangos jrengimas 100m3 | 0,12

14 | Signaliniy stulpeliy pastatymas (plastiko) vnt 4

15 | Slaity tvirtinimas akmenimis 100m3 0,04

16 Gr1c3V}o Slaity lyginimas vienakauSiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos tm2 0,101
kausais

17 | Slaity planiravimas rankiniu biidu 100m2 0,25

18 | UZtvary iSardymas vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais | $. m3 0,039

* - kiekis yra preliminarus, bus sudaroma bendros kainos sutartis, kai fakrm iy kjek
svyravimy (neatitikimy) rizikq prisiima Rangovas.

i

7 QWW darbus,
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VIETOVES SCHEMA
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Kupiskio rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS PIRKIMUI ,, KUPISKIO RAJONO ZAIDELIU KADASTRINES VIETOVES
BENDRO NAUDOJIMO PRALAIDOS GRIOVYJE L-12-2 PK. 9+75 [RENGIMAS*

2017-05-12

. (Data)
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty UAB ,,Rokmelsta®
grupeé, suraSomi visi ikio subjekty grupe sudaranciy itkio
subjekty pavadinimai, taip pat nurodomi subrangovai, jei
tokius numatoma samdyti /
Tiekéjo buveinés adresas Durpyno g. 2, Kavoligkio k.,

L T-42345 Rokiskio r, sav.

Kontaktinio asmens vardas ir pavardé Simas Smalinskas
Kontaktinio asmens telefono numeris 8 698 87977
Kontaktinis e. pasto adresas simas@rokmelsta.lt -

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis
vieSojo pirkimo, pirkimo dokumentuose ir §iame Pasiilyme bei kartu su jais pateikiamais Kitais
dokumentais laiméjimo atveju jsipareigojame jvykdyti pirkimo sutartj pirkimo dokumentuose
nurodytomis sglygomis.

Mes sillome Kupifkio rajono 2aideliq kadastrinés vietovés bendro
naudojimo pralaidos griovyje L-12-2 pk. 9+75 jrengimo.darbus uz ~ 5203,00 Eur su PVM
Penki tikstanéiai du §imtai trys eurai 00 ct

(kaina zod¥iais)
] 8ig sumg jeina visos i$laidos ir visi mokesc¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 903,00 Eur

Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j misy sitiloma kaing jskai¢iuotos visos i§laidos
ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i§laidas, kurias teikdami pasiiilyma ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskai&iuoti j pasitilymo kaina.

Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovai (subtiekéjai):

Eil. | Subtickéjo (-y) Subrangovas (subtiekéjas) | Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai
Nr. pavadinimas (-ai) adresas (-ai) ketinama pasitelkti subtiekéja (-us)

Pasitilyme pateikiami $ie dokumentai:

Eil Nurodyti pasitilymo lapy Konfidenciali*
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas numerius (nuo jki), kuriuose informacija (nurodyti
' yra pateiktas dokumentas lapo numerius)

1. | ]Jgaliojimas 2

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasitilymo kaina arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus.

Pasitilymas jame nurodytomis sglygomis galioja kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

/’>  Simas Smalinskas

(Vardas ir pavard¢)




