PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
2017 m. birzelio + d. Nr. L{-APF
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto Charzevskio, veikiantio pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzes 30 d. isakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Apdailos ekspertai®, atstovaujama direktoriaus Audriaus JanuSauskio, veikiancio pagal
imongés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu &ioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymy ir Lietuvos
kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos supaprastinty vieSyjy pirkimy
taisyklémis, patvirtintomis Jguly aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodzio 3 d. jsakymu
Nr. V-297, sudaré Sig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutart], toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas isipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti DidZiojo Lietuvos etmono Jonuso
Radyvilos mokomojo pulko (toliau — Radvilos MP):

1.1.1. sandélio 85F1p (Gaizitiny poligone) priesgaisrinés signalizacijos jrengimo darbus;
1.1.2. garazo Nr. 26 12G1p prieSgaisrinés signalizacijos remonto darbus.

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.3. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina — 13427,02 Eur (trylika tikstan¢iy keturi Simtai dvide§imt septyni eurai 02 ct) su
PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ig Sutartj;

2.1.1. Radviles MP sandélio 85F1p (Gaiziiiny poligone) prieSgaisrinés signalizacijos
jrengimo darbai - 3447,87 Eur (trys tukstanciai keturi §imtai keturiasdeSimt septyni eurai 87 ct);
2.1.2. Radvilos MP garaZzo Nr. 26 12Glp prieSgaisrinés signalizacijos remonto darbai —
9979,15 Eur (devyni tikstanciai devyni Simtai septyniasde$imt devyni eurai 15 ct);

2.1.2.1. I etapo darby verté - 5000,00 Eur (penki tukstanéiai eury 00 ct);

2.1.2.2. 1I etapo darby verté¢ — 4979,15 Eur (keturi tokstanciai devyni Simtai septyniasde$imt
devyni eurai 15 ct).

2.2. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas 1éas, batina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar
bitina/tikslinga maZinti darby apimtis, darby vykdymas atsisakomas, juos jteisinus vadovaujantis
2012 m. liepos 16 d. KraSto apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo
remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

2.3. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, paslaugy jkainiai perskai¢iuojami Sutarties
Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UzZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené;

3.2. Mokejimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Pasikeitus
pridetinés vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka;

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiirg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
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statybos remonto darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkejas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaitg;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus kei¢iami.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Rukla, Jonavos r.

4.2. Radvilos MP sandélio 85F1p (GaiZiliny poligone) prie$gaisrinés signalizacijos jrengimo darby
atlikimo terminas - nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2017 m. birZelio 30 d.

4.3. Radvilos MP garazo Nr. 26 12G1p prieSgaisrinés signalizacijos remonto darbai bus atliekami
dviem etapais:

4.3.1. 1 etapo darbai turi bati atlikti ne véliau kaip iki 2017 m. birZelio 30 d.

4.3.2. 11 etapo darbai turés biiti atlikti pagal atskirus susitarimus. Susitarimai galés biti sudaryti
patikslinus Krasto apsaugos sistemos statiniy remonto darby plang, bet ne véliau kaip iki 2018 m.
II ketv. pabaigos

4.4. Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties salygas ir pagal kalendorinj darby
vykdymo grafika.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Papildomi darbai,
jteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,,Del
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskira Darba bitina keisti kitu Darbu, raStu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojanéios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Darby pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme
Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra$o tvirtinimo“ nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

7.2. Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis — 1342,70 Eur (10 % Sutarties kainos dydZio).

8. Sutarties galiojimas — iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties prat¢simas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart].

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techniniai prizitirétojai:

11.1.1. Sandélio 85F1p: .

11.1.1.1. Alvydas Svirskas, Ruklos jgulos aptarnavimo centro (toliau — RIAC) Infrastruktiiros
skyriaus signalizavimo sistemy inZinierius, tel. 8 657 76125;

11.1.1.2. Daiva Ramoskevi¢iené, RIAC Infrastruktiiros skyriaus statybos inZinerijos technike, tel.
8 677 81393;

11.1.2. Garazo Nr. 26:

11.1.2.1. Alvydas Svirskas, RIAC Infrastrukturos skyriaus signalizavimo sistemy inZinierius, tel. 8
657 76125;

11.1.2.2. 1tn. Tomas EitminaviCius, RIAC Infrastruktiiros skyriaus pastaty ir statiniy techninés
prieziliros specialistas, tel.8 636 58456;




virSininkas, tel. 8 680 67974

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg —Ruklos jgulos aptarnavimo centro

11.3. Rangovo statybos vadovas — Marius Abeciiinas, tel. 8 620 66412.

12. Sutarties priedai
darby lokaliné samata®, 2 lapai;

samata“, 2 lapai;

1 priedas ,,Radvilos MP sandélio 85F1p (Gaizitiny poligone) prieSgaisrinés signalizacijos jrengimo
2 priedas ,,Radvilos MP garazo Nr. 26 12G1p prieSgaisrinés signalizacijos remonto darby lokaliné

3 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas 1.T887326716

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,Apdailos ekspertai*

Partizany g. 58, LT-49377 Kaunas
Imonés kodas 303202896

PVM mok. kodas L'T100008302315
A.s. LT71 7290 0000 0946 7982

AB Citadelé bankas, banko kodas 72900
Tel./faksas 8 651 22583, (8 37) 464473
info@apdailosekspertai.lt
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Savokos

. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini SutarCiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalé¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutart;.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziiiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apra§yme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybg, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.
1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;
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1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaiGiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kkitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaidiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikeicia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsiZvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre€ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezasc€iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. T Sutarties kaing jskaic¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy isigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZitiros bei kitos islaidos.

2.4. UzZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini §iai SutarGiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais bidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasSyti ir jkainoti konkurso pasiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaina, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaic¢iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasée PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra Ilygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinemis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzZio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §] papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai€iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali bati didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
»oistela® normatyvy duomenis (ivertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai€iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitllo atlikti Rangovas, papildomy darby butinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i$skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaitiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy sglygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skai¢iuojamgja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vie$yjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taitkoma kai Ugsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra batini $iai sutar&iai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre¢iy
darby atlikimo pradZzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar€iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
irenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzianéius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancCius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgra$g darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotoju, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZiGirétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;



4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZzti i$
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su S§ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i§laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZzeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sagskaita, sumokeéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas i$laidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanéios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
UZzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, batinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i3laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos fakttiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 165y, o Rangovui yra bitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroveés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaifius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad Si sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laitkoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir
suraso dvi$alj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
Uzsakovas viena$aliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pa3alinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i3 Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, rastu informuoti apie tai kitg §ali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. galiq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji  Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Sallq 1§ anksto sutarti minimallis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio éaliq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluots dieng iki defektai bus pa3alinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZzsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalines remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Sahq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Ramngovg rastu, Sivos defektus paSalinti savo sgskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy iSlaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaidiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i$vardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidzianti Uzsakovg nuo civilinés
atsakomybeés ir palukany mokéjimo uZ pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garanmtija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasts, uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezasCiy, i§ UzZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkreCig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paliomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo S$io uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keic¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties saglygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliu sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasira$ius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keiiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél trec€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali baiti nutraukta:

11.1.1. ra3tisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienaSali§kai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasg.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
biidu, o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viet.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami prane$imai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane$imai turi
biiti siunciami pastu, elektroniniu paStu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane§imai turi buti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane$ime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiska praneéimq gavimo terminas, siuntéjas prane§ime turéty nurodyti reikalavima
patv1rt1nt1 rastiSko pranes1mo gavimg.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart; ir nebus naudojama tokiu budu, kuris pakenktq informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio ra$ytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre€iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby prieZilira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uisakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir prlem1m0 faktas visais atvejais turi buti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir prlemlmo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 3ig
Sutartj be iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pasStas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu ) Rangovo vardu .
Direktorius //e Direktorius /
Albertas Charzevsklf L M AN Alldmls Janusauskis

AV
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Statiniy 120 Lietuvos kariuomenes Logistikos valdybos jguly rnybos Ruklos {gulos
grupé Mtﬁ imo centras -

e
Statinys 1 Statinio paprastcjo remonto darbai
Ziniarastis 1 Sandélis 85F1p,.(Ruklos miestelyje, GaiziGiny kaime, Jonavos . sav.) prieSgaisrinés
signalizacijos jrengimas
2017.05.25 Suma Ziniara&giui 3447.87 EUR Lapas 1
b e Mato o Kaina Eur
Seaiw ?‘ié’; PRSI eyl vienetas|  Kiekis Duzm. | Medsiagos| Mechanizm| 8 viso
1 Gaisro.aptikimo ir:signalizavimo sistemos montavimas
1 N50-303 8 zony konvekcinés' priesgaisrinés vnt. 1.0 13.87 156.1 0.13 170.1
centralés su déZe-ir maitinimu bloku
montavimas-
2 N21P-0327 Apsaugos signalizacijos ekranuoto 100m 2.0 168.0 124.13 195.98 488.11
kabelio 2 gysly tiesimas 1x2x0,8
plastikiniuose kanaluose
3 N21P-0327 Ap§wet(mo tinkly dviejy - trijy gysly 100m 0.05 42 3.1 49 12.2
laidy tiesimas plastikiniuose kanaluose
4 N50-326 24V lauko sirenos su blykste vnt. 1.0 2.98 26.2 0.13 2931
montavimas
5 N50-324 24 V vidaussirenos sy blykste vnt. 1.0 214 18.7 0.06 219
montavimas
6§ N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vnt. 1.0 275 15.8 0.06 18.61
tvirtinant. medsralgéuals
7 N50-330 Optinio diimy detektoriaus su baze kompl. 8.0 89.92 204.8 1.0 29572
montavimas
8 N50-315 Temperatlros davikliy, montavimas ~ vat. 8.0 2074 133.92 0.54 155.2
N50-288 Radiobangq imtuvo montavimas kompl. 1.0 20.22 75.49 95.71
10 N50-288 Radio b‘angq siqstuvo;mont’avimas kompl. 1.0 20.22 85.49 105.71
11 N50-345 12 V maitinimo &altinio montavimas vnt. 2.0 17.76 52.0 0.25 70.01
{imtuvui, siystuvui)
12 N50-363 P]astgkmlq ‘elektros jnsta[(acgos kanalq 100m 1.2 144.28 217.64 3.78 365.7
montavimas, tvirttinant prie maro: sienos
(MINI instaliaciniai kanalai)
13 N50-275 Nuotdlinio nuskaitymo apskaitos vnt 1.0 56.83 95.48 152.31
sistemos valdikliy -centraliy
montavimas
14 N50-260 Zeminangio transformatoriaus vnt 1.0 25.46 23.51 48.97
montavimas
15 N50-372 8 zony mlkroprocesonnlq apsauginiy  vnt. 1.0 24.59 24,59

sxstemq denmnamas

e / 61395 123336 206.83 2054.15

#

Viso Ziniarastyje 1 : 613:96 1233.36  206.83 2054.15
Papildomy medZiagy verté 2.00% i 24.67
Papildomu_mechanizmq verté 2.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(613.98)

4.14

» 1258.03 210.97 2132.08
Soc.draudimo iSlaiipshs 1} D0%(613.96+49.12)

Audrius !

Janu¥auskis ’




2017.05.25 Statiniy grupe 120 Statinys. 1 Ziniaradtis 1 Lapas 2
Sam| Darbo Darbuy iriglai o Mato o Kaina EUR
: by irislaidy aprasymai : 1 Kiekis »
eil. kodas vierstas B D.uzm, ’Mediiagos!Mechanizm IS viso
Statinio statybos iSlaidos Viso: 868.63 1258.03  210.97 2337.63

Statybvietes-iSlaidos 8.00%

IS viso tiesioginés islaidos

Pridétines islaidos. 25:00%(613.96+49,12)
Pelnas 5.00%(2548.02+165.77)

IS viso netiesiogings iSlaidos

Pridétines-vertés mokestis 21.00%

Sudare;

(Pavardg)

Direldoring
Audrius
Janu$auskis

¢

210.39
2548.02
165.77
135.69
301.46

Bendra verté be PVM 2849.48
538.38

Bendra verté su PVYM 3447.87
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Direktorius

" LOKALINE SAMA! ,A@/fz%’/os F Jggg;;ziis
SAMATA ko Sudaryta pagal 2017.03 Kainas % ZTZ;U e"z‘a s
\ 2
\  Taswnvoa ;i . OF Ty
Statiniy ) 120 Liéfuvp”s;kariuomenés’Logistiko,s valdybos [guly.ap #A© tarnybos Ruklos Jgulos
grupé ) \wrnajnmo centras
Statinys <=-4-Statinio paprasiojo remonto darbai
Ziniarastis 2 Garazas Nr. 26 (12G1p); (Ruklos miestelyje, GaiZitiny kaime, Jonavos r. sav.)
prieSgaisrinés signalizacijos jrengimas
2017.05.26 Suma Ziniara$giui 9979.15 EUR Lapas 1
e g Mato _— Kaina EUR
S;T [ljcao:jb'aos Darby ir 1sla|dqapras¥mal .vienetas'_ Kiekis DB, Med_iiagos] Nibcicinbr] Evion
1 Gaisro aptikimo ir-signalizavimo sistemos montavimas
1 N50-307 16 zony prieSgaisrinés ir apsauginés  vnt. 1.0 20.81 2154 0.13 236.34
signalizacijos:-centralés montavimas
2 N50-365 Apsaugos:signalizacijos ekranucto 2 100m 11.53 211.86 734.78 10.09 956.73
gysly kabelio tiesimas 1x2x0,8mm2
tiesimas.
3 N50-326 Gaisro pavojaus lauko sirenos su vnt: 6.0 17.87 170.4 0.75 189.02
blykste montavimas.
4 N50-324 Gaisro:pavojaus vidaus sirenos su vnt. 5.0 10.68 108.5 0.3 118.48
blykste montavimas
5 N50-324 Gaisro pavojaus vidaus sirencs vnt. 1.0 2.14 2252 0.08 2274
montavimas sprogiai aplinkai
6 N50-322 Gaisro-pavejaus mygtuko montavimas vit. 1.0 2.75 19.7 0.06 22.51
(lauko)
7 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vnt. 8.0 16.52 94.8 0.36 111.68
tvirtinant medsraigéiais
8 N50-322 Gaisro pa\'/'ojaus mygtuko_.s_progjmui vnt. 1.0 2.75 65.9 0.06 68.71
pavojingoje aplinkoje-montavimas,
tvirtinant medsraigéiais
9 N50-279 Zenerio batjero jrengimas vt 3.0 30.55 675.02 705.57
10 N50-330 Optinio dimy detektoriaus ‘sprogioms  kompl. 3.0 33.72 316:2 0.38 350.3
patalpoms montavimas
11 N50-330 Optinio spindulinio-dtmy jutiklio kompl. 8.0 89.92 124.8 1.0 215.72
(siystuve-imtuvo) komplekio
montavimas
12 N50-315 Tempe[atﬂros::davik]io montavimas vnt. 72.0 185.9 1071.36 4.32 1241.58
13 N21-170 Lyninés vieno kabelio iki 10 mm?2 100m 2.85 407.7 742.1 285.61 1435.41
skerspjavio elektros instaliacijos
montavimas
14 N50-363 Rysiy instaliacijos plastikiniy mini 100m 1.27 152.69 230.34 4.0 387.03
kanaly montavimas, tvirtinant prie maro
sienos
15 N21P-0327  Elekiros instaliacijos laidy, kabeliyiki  100m 0.004 0.14 0.24 038
16 mm2 ‘skerspjlivio ploto tiesimas
plastikiniuose kanaluose
16 N50-376 16 zony mikroprocesoriniy apsauginiy vnt. 38.25
sistemy derininimas
Skyriuje 1 479474  307.12 6306.11
Viso Ziniaradtyje 2 Ditektoting 479474 30712 6306.11

Audrius
Janu¥auskis




2017.05.26

Statiniy grupe 120 ) Statinys 1 Ziniaratis 2 Lapas 2
Sam| Darbo Daiby ir ilaidy __—_ Mato o ‘Kaina EUR
& by ir iSlaidy aprasymai iy Kiekis - E
eil. kodas ' Vienetas D.uZm. I»Medziagos,'Mechanizm I$ viso
Papildomy medziagtjverté 2.00% 95.89
Papildomy mechanizmy verié 2:00% 6.14
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(1204.25) 96.34
Viso: 1300.59 4890.63 313.26 6504.48
Soc.draudimo islaidos 31.00%(1204.25+96.34) 403.18
Statinio statybos iSlaidos Viso: 1703.77 4890.63  313.26 6907.66
Statybvietés iSlaidos  9.00% 621.69
18 viso tiesioginés iSlaidos _ 7529.35
Pridéetines iSlaidos 25:00%(1204.25+96.34) 325.15
Pelnas: 5.00%(7529.35+325.15) 392.73
18 viso netiesiogings iSlaidos 717.88
Bendra verté be PVM 8247.23
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1731.92
Bendra verté su PVM 9979.15
Sudaré:
{Pavarde)
Direktoriug
Audriys

Janu¥auski.




i
WA A

)

eqAuse} owineuselde hinbj sogApjea SO m_mm S

spisnesuel

SnEAPNY -~
w%

:senobuey

sewuiunap hwaysis hinSnesde hiunosadsidonyitahiuoz 91 [91'2
asonjeuey asonjurjise|d sewisal) 0jo[d oranfdsioys LU 91 By hijaqey ‘hprey sofioerfesur soxyeialg) 'z

Souals o1nw aLid JuBUILIA ‘sewiaejuow hieuey i hiuppsed sofioereisur hisky L'z

sewnagjuow sofioeljeisul soxpa[e omnfdsioys L o byt o1jaqey ouala seuukle | g

‘SewiAgjuow opjiaep ownnjeadwayfzy -z

SeuniAgjuow opjo[duwioy (oampuit-oanjshis) orpnl hump orunnpurds oundQ)| Le

seuntagjuow swodjejed swoiBoids sneuopjplep hwnp oundofg) 'z

sewn3uaii osafreq ouausz| 6'g

SIBIQBIRISpOW JUBUIMIA} ‘SeWiAR)UOW 2fod[ered sfoFuifoed mnungods ojm34w snefoaed ossiep| g'z

SIRIQBIRISpOW JUBUIIA} ‘SEWIIARIUOW ONNY3AW snefoaed oisie 1t
(o3ney) seuraejuour oxm3Aw snefoaed oisren| gz
Texur|de reroxds seunraejuowr souaxss snepia snefoaed oisien (o34

SewnAgjuow 9)s3A|q ns souans snepia snefosed oisren| 4z

sewnrArjuour 9JsyA|q ns souaxis oynef snefosed oisien| 'z

Seunsan ww goxzx| oljaqey his&3 z ojonuenye sofioezijeudis sodnesdy| z'z

SEWwIABjUOW s9[e1}uad sofioezieuis souignesde 11 sounsieSsond huoz 91| |z

leqiep ojuowau sofjoezijeubis spupsiebgald doz) 9z "IN ozede| z
sewlujuap hwejsis hiuibnesde hjuposaooidonyiw huoz glgy
SElUjABjUOW snepiojeuLiojsuel) olueuiwaz|p) L
SEwlABjUOW hijesjuad - hipjipjeA sowsisis soyeysde owAjeysnu olujolonN €L L
(lejeueyfz)-)
NANJWY) sewiAejuow ojuijes owlunew A ZL|LL'L
seuwllagjuow oanjshis hBueq oipey|oL’L
seuwjaejuow oamwi hBueqolpey| 6°|
sewiaejuow ‘hipjiaep soimeladws] | g°)
‘SewliAejuow azeq ns sneuopialap hwnp oupdol 271

slelobleispauu Jueuipia) ‘sewiaejuow oxmbAw snefored oisien) 9’1

SsewiAejuow a)syA|q ns souauis snepia A 2| 61

SEWIABJUOW 8)sYA|q ns soualis oxne| A 2| ¥

asonjeuey| asoniupjise|d sewisay hpie| hisAB hiy - hfajap hpjul owneirsdy| €71

asonjeuey asonjupjse|d g'0xgx| sewlsa) hisAB z oljagey ojonuesys solioezieubs sobnesdy| z'|
SElulAejuOW oXo|q NWiuliew J| 9Z9p ns s9|eJuad saupsiebgaud seupyauoy huoz gl |}

sewybuali sofioezijeubis spuisiebsand (suobijod hunizieo) d} 458 oljapueg]| |

l sousip N
AE]

(inAnjshis

———

o6z |8z|.z|oz|selve ez ze|12]oz]6L 8L zt]oL [sL[vier|zr [Fitorle (8 |2 |9 |g v
SI192119 /102 onugw sewjuipeaed hqieq

SYMIAVHO OWIMITLY NE¥YA OLNOWIY SOrIOVZITYNOIS SIANISIVOSId d1OZL 92 "N OZVNVD
‘SVINIDNINI SOrIOVZITYNOIS SANSIVOSIIN (ANODIT0d AINQIZIVD) dids8 OITIANVS OMINd OroWOMOW SOTIAaYY OSNNOr

eqAuse) owineuseide hinb] sogApjen So)lis1607 seuswoNLI_Y SOANJOIT : SBAONESZN

sepapd ¢ -N'IN seiueing ‘P4 0I9ZUG W /L0Z Jeladsyasojiepdy, gy : serobuey
el +



