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PANEVEZIO MIESTO GATVIU ASFALTBETONIO DANGOS
PAPRASTOJO REMONTO SUTARTIS Nr. _2 & MY 5
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Paneveézys

PanevéZio miesto savivaldybés administracija, (juridinio asmens kodas 288724610,
buveiné registruota Laisvés a. 20, PanevéZyje), atstovaujama administracijos direktoriaus Rimanto
PauZos, veikianéio pagal PanevéZio miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus,
patvirtintus PanevéZio miesto savivaldybés tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17
(toliau - UZsakovas)

r

iikio subjekty grupé akciné bendrové ,,Kauno tiltai®, juridinio asmens kodas 133729589,
buveiné registruota Ateities pl. 46, Kaune ir uzdaroji akeiné bendrové ,,Ukmergés keliai®
juridinio asmens kodas 182816983, kurio registruota buveiné yra Deltuvos g. 26, Ukmerggje,
atstovaujama Akeinés bendrovés ,Kauno tiltai generalinio dircktoriaus Aldo Ruseviliaus,
veikianéio pagal 2017 m. balandZio 28 d. jungtines veiklos sutartj Nr. 19677 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi*, sudaré 8ig Paneveézio
miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo remonto sutartj, toliau vadinama ,Sutartimi® ir
susitar¢ dél toliau iSvardinty sglygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas — PanevéZio miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastasis remontas
(toliau — Darbai).

1.2. Sutarties objektas — Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja Sufartyje nustatytais
terininais ir tvarka parengti PanevéZio miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo remonto
aprasus ir atlikti Sutarties Darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Sutarties
Darbams atlikti salygas, priimti tinkamai (kokybiskai) atlikty Sutarties Darby rezultatg ir sumokéti
Sutartyje nustatyta kaing nustatytomis salygomis ir tvarka.

1.3. Darbai vykdomi vadovaujantis Sutarties nuostatomis, PanevéZio miesto gatviy
asfaltbetonio dangos paprastojo remonto jkainiais (Sutarties priedas Nr. 1), Panevézio miesto gatviy
asfaltbetonio dangos paprastojo remonto technine specifikacija (Sutarties priedas Nr. 2), PanevézZio
miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo remonto teikimo vietomis (Sutarties priedas Nr. 3),
PanevéZio miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo remonto uZsakymu (Sutarties priedas Nr.
4), teiseés aktais reglamentuojandiais Sutarties 1.2. punkte nurodyty Darby vykdyma.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)
IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1, Per visg Sios Sutarties galiojimo laikg, Rangovui nebus sumokeéta daugiau nei 5 000 000
Eur (penki milijonai eury) (jskaitant pridétinés vertés mokestj).

2.2, Sutarties Darbai uzsakomi pagal faktinj poreikj ir turimg finansavimg. UZsakovas
nejsipareigoja uZsakyti viso pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus Darby kiekio.
Preliminarus Darby kiekis pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali biti kei¢iamas (didinamas
arba maZinamas) iki 50 proc. Tuo atveju, jei UZsakovui reikalingi Darbai virdija nurodytus
maksimalius Darby kiekius, bus vykdomas atskiras pirkimas Vie3yjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.
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2.3. PanevéZio miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo remonto jkainiai pateikiami
Sutarties priede Nr. 1., kurie per visg Sutarties galiojimo laikotarp] nebus keiciami, iSskyrus
Sutartyje numatytus atvejus.

24, §alys susitaria, kad Sutarties pricde Nr. | nurodyti Darby jkainiai gali kisti (didéti ar
mazéti) dél LR Pridétinés vertés mokeséio jstatyme nustatyto pridétinés vertés mokes¢io dydzio
pasikeitimo. Tokiu atveju Darby jkainiai pasikeifia tiek, kiek pasikeitia mokestis (dideja ar
maZéja). Po naujo pridétinés vertés mokes¢io dydZio jsigaliojimo dienos atlikti ir priimti Darbai
apmokami §iame punkte nustatyta tvarka perskai¢iuotais jkainiais, o uZ priimtus Darbus iki naujo
pridétinés vertés mokeséio dydZio jsigaliojimo dienos atsiskaitoma nekoreguotais jkainiais. Ne
véliau nei per 20 darbo dieny po naujo pridétinés vertés mokes¢io dydio jsigaliojimo dienos Darby
ikainiy pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy pasiraomu papildomu susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis. Pasikeitus kitiems mokescéiams, Sutarties Darby jkainis
neperskai¢iuojamas.

2.5. Sutarties vykdymo metu, pasikeitus pridétinés vertés mokeséiui, Darby jkainiai
perskaic¢iuojami taip, kaip nurodyta Sutartyje, ir tai nelaikoma Sutarties salygy keitimu.

2.6. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Darby jkainiai dél bendro kainy lygio kitimo
neperskai¢iuojami. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, kito kalendorinio
ménesio pirmaja dieng Darby jkainiai perskaiiuojami pagal paskutinj Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbts statybos sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy (http://www.stat.gov.It), tadiau Darby jkainiai neperskaiiuojami tuo atveju,

jeigu poky¢io procenting iSraiska nevirSija 10 (deSimt) procenty. [kainiai perskai¢iuojami kas 12

(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Darby jkainiai perskai¢iuojami pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamyjuy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su
pries tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu. Darby jkainiy perskaiéiavima inicijuoja
Rangovas, kreipdamasis | Uzsakovg ratu ir pateikdamas konkredius skaiiavimus dél pasikeitusio
statybos kainy indekso. UZsakovas taip pat turi teisg inicijuoti Darby jkainiy perskai¢iavimg dél
pasikeitusio statybos kainy indekso.

2.7. Darby jkainiy pakeitimas, esant sglygoms, nurodytoms Sutarties 2.6. punkte,
jforminamas abiejy Sutarties 3aliy pasirafomu papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama
Sutarties dalis, po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos kainy
indekso oficialaus paskelbimo.

2.8. Uz Sutartyje nurodyta Darby kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 1 dalyje. | Darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medzZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo, transportavimo, apsaugos i$laidos bei iZlaidos, susijusios su inZineriniy geologiniy
tyrinéjimy, archeologiniy tyrinéjimy (jeigu pradéjus Darbus bus nustatyta, kad juos reikia atlikti),
iSpildomyjy geodeziniy nuotrauky, paprastojo remonto apralo ir kadastriniy matavimy bylos
parengimu, reikalingy bandymuy, laboratoriniy ir kity tyrimy atlikimu, leidimy ar licencijy i¥émimu,
statinio nuZyméjimu vietoje ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i3laidos, kurios biitinos, kad biity pasiradyla deklaracija
apie statybos uZbaigima. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iflaidy, virdijanéiy
Sutarties 2.1. punkte nurodytg Darby kaing.

2.9. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir jie
yra biitini Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita,

2.10. UZsakovas Rangovui pateikia PanevéZio miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo
remonto raSytinius uzsakymus, kurivose nurodo Darby atlikimo terming, nustato atliekamy Darby
apimtis ir jy atlikimo vietas, atsizvelgiant j valstybés ir savivaldybés skiriama finansavima.

2.11. Uzsakovas uz atlikius Darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atlikty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i$laidy vertg ir PVM saskaitas faktiiras) sumoka Rangovui per
30 dieny nuo Rangovo PVM saskaitas faktiiros pateikimo dienos.

2.12. UzZsakovas turi teis¢ be atskiro i¥ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir (ar)
isskaidivoti i§ Rangovui pagal $ig Sutartj mokeétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy
kompensavimo ir (ar) netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t. y.
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Uzsakovui vienasaliskai jskaitant vienarhs] priedpriedin reikalavimg dél atiinkamos sumos. Apie
atlikty jskaitymg UZsakovas rastu informuoja Rangova.

2.13. Uzsakovas uZ faktiskai atliktus Darbus Rangovui sumoka mokéjimo pavedimu j
Rangovo nurodytg banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT46 2140 0300 0043 2506;

Bankas: AB Nordea Bank Finland Ple, Lietuvos skyrius:

Banko kodas 21400.

3. TERMINAI

3.1. Sutartis sudaroma 36 (trisdeSimt fefiems) ménesiams. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties
jvykdymo utikrinimo pateikimo ir galioja iki visy Darby pagal Uzsakovo pateiktus uZsakymus
uzbaigimo bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba sutarties nutraukimo.

3.2. Darbus Rangovas pradeda jsigaliojus Sutaréiai ir baigia pasiraius statybos uZbaigimo
dokumentus.

4. ATLIKTU DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

4.1. Atlikty Darby pri¢mimas atlickamas pasiradant atlikty darby akta (forma F2). pazyma
apie atlikty darby ir i8laidy vert¢ (Forma F3) (toliau — Aktai). Salims pasiradius Aktus, Rangovas
pateikia PVM saskaitg faktiira.

4.2. Rangovas faktiskai atliktus darbus, uZ kuriuos bus atsiskaitoma 1§ Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie susisickimo ministerijos gaunamy lédy, perduoda UZsakovui ne véliau kaip 3
(tris) darbo dienas iki Keliy direkcijos Vietiniy keliy administravimo skyriaus vyriausiojo
specialisto atvykimo (Rangovui kas ménesj bus praneSamas atvykimo laikas), pateikdamas 3 Akty
egzempliorius UZsakovui,

4.3. Rangovas fakti¥kai atliktus darbus, uZ kuriuos bus atsiskaitoma i§ Savivaldybés
biudZeto gaunamy ledy, perduoda UzZsakovui ne véliau kaip iki kito ménesio 3 (tredios)
kalendorinés dienos pabaigos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kitg po jos einanéig pirmg darbo
dieng, pateikdamas 2 Akty egzempliorius UZsakovui.

4.4, Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Akty gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso
pateiktus Aktus, per ta patj terming graZina juos Rangovui arba pareifkia Sutarties nuostatomis
pagrjstas pretenzijas dél Darby atlikimo,

4.5. Rangovui nepateikus Darby Akty Sutarties 4.2. ir 4.3. punktuose nurodytais terminais,
Jjy pateikimas ir pasira§ymas atidedamas kitam ménesiui.

4.6. Rangovas uzbaiges Darbus, pateikia Uzsakovui uZpildytus statybos darby Zurnalus,
ipildomasias geodezinés nuotraukas, medZiagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas,
i3pildomajg dokumentacija, paprastojo remonto aprag, statinio kadastriniy matavimy byla ir Siy
dokumenty kompiuterines laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus.
priklausanéius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad biity pasirafyta deklaracija apie
statybos uzbaigima, bei jy kompiuterines laikmenas.

4.7. Tki Rangovo uzbaigty remonto darby perdavimo Uzsakovui akto pasirafymo Rangovas
pateikia UZsakovui Sutarties 4.6. punkte nurodytus dokumentus ir privalo: visiskai paalinti
UZsakovo ir statinio statybos techninio priZiiirétojo nurodytus statybos darby ar jy etapy tritkumus,
visi$kai ir tinkamai sutvarkyti statybos darby atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios buvo
naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauZo, uZterito grunto, $iuksliy ir pan.
isgabenima, ir perduoti UZsakovui tinkamai uZpildyta visa kita dokumentacija. Netinkamai atlikti
remonto darbai arba neuzbaigti remonto darbai nepriimami, ir tai yra uZfiksuojama Nepriimty
statybos darby akte.

4.8. Darbai laikomi baigtais, kai pasirafomas statybos uzbaigimo dokumentas.
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5. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

5.1. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta
tvarka atsako uZ statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus.

5.2. Visiems atliktiems darbams, jskaitant jiems panaudotas medziagas, priemones bei visas
ju sudedamgsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkeriy) mety garantinj terming nuo statybos
uzbaigimo dokumenty pasiraSymo.

5.3. Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming savo sgskaita remontuoja ir (arba) pakeidia
tinkama tg Darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos ibandymy ar kitokiu biidu pagrjstai UZsakovo
nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties saglygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per
Uzsakovo nustatytg terming po UZsakovo radtisko praneiimo apie defektus ar trGkumus gavimo
pradeda remontuoti ar keisti tinkama trikumy turinéia Darby dalj, ir yra atsakingas uZ bet kokia
Zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba juy atitaisymas.

5.4. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per nustatyty terming arba nepasalina Siy
trikumy per UzZsakovo nustatytg terming (taliau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagrjstai
tam reikalinga laiko tarpg), UZsakovas gali Rangovo rizika ir sgskaita pats arba pasitelkdamas
tre¢iuosius asmenis paSalinti triikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UzZsakovo
patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius.

5.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defekty, tos Darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki
visisko defekty padalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

5.6. Uzsakovas turi teisg, Rangovui nepasalinus defekty nurodytu terminu, apie tai rastu
informuoti Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos ministerijos dél
Rangovo veiklos jvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiancio Rangovui teise vykdyti atitinkamus
Darbus, galiojimo panaikinimo.

6. SUTARTIES UZTIKRINIMAS

6.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti
Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo
rasta (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) pagal
U#Zsakovo pateikta formg (Sutartics priedas Nr. 5.), 5 procentus nuo visos pasifilymo sumos (be
PVM).

6.2. Jei Rangovas Sutarties 6.1 punkte numatytu terminu nepateikia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo, tai laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart] ir UZsakovas jgyja teisg sifilyti
sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasiiilymas pagal nustatyta pasiilymy eile yra pirmas po
tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

6.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neat3aukiamas, atitinkantis
PanevéZio miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 kovo 25 d. jsakymu Nr. A-267
patvirtintas formas (Sutarties priedas Nr. 5). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi jsigalioti nuo jo
isdavimo datos ir galioti 36 (trisdesimt 3eis) ménesius,

6.4. Jeigu Darby atlikimo terminas pagal Sutartj Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas,
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Darby atlikimo termino
pratgsimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos
pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos parantijos ar
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasto (pateikiant jj
su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) naujg arba pratgsia seng tokio
paties dydZio ir termino Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

6.5. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumoketi visas sumas, kurias uZtikrinima idaves juridinis asmuo
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jsipareigojo sumokéti. Prie pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, UzZsakovas jspéja apie tai Rangovg, nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia §j
reikalavima.

6.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties jvykdymo
uztikrinimg i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (de$imt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lictuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo radtg to paties dydzio sumai.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (defimt) dieny nuo 8io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastidka prafyma.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas turi teisg:
7.1.1. pareikalauti, kad Rangovas prie$ pradédamas darbus, UZsakovui jrodytly

konkretaus (pagal Rangovo pasirinktg biida) metodo parinkimg. Rangovui pasirinkus Karstojo
regeneravimo kelyje KRK biidg, Rangovas turi jrodyti pasirinkty naudoti medzZiagy ir jy miginiy.
skirty pavirSiaus apdarui, karitojo regeneravimo kelyje B ir C metodams, tinkamumg apkrovoms ir
numatomiems darbams atlikti, pateikty keliy alternatyviy projektiniy medziagy ir midiniy sudeéciy
duomenis;

7.1.2. priimti 1§ Rangovo tik tinkamai atliktus Darbus, tikrinti atliekamy Darby
vykdymo eiga, kiekj ir kokybe:

7.1.3. nepasiradyti PVM sgskaity faktiiry, atlikty darby akty, pazymy apie atlikty darby ir
islaidy verte ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina defektiniame akte
nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu)
del jy kompensavimo tvarkos;

7.1.4. pareikiti Rangovui pretenzijas dél idaiskéjusiy atlikty Sutarties Darby trilkumy, jei
biity nustatyla, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui.
Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas idtaisyty nustatytus trikumus savo
sgskaita arba kompensuoty UZsakovui patirtus nuostolius;

7.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj;

7.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus atlikty pagal UZsakovo pateiktus uZsakymus
(Sutarties 4 priedas);

7.1.7. atsisakyti atlikti mokéjimus uZ atliktus Darbus, kurie buvo atlikti nesuderinus su
U#sakovu;

7.1.8. UtzZsakovas, priklausomai nuo Darby poreikio ir finansavimo, turi teis¢
vienaSalikai keisti numatomus atlikti Darby kickius (didinant arba mazinant) iki 50 proc. Rangovo
pretenzijos $iuo atveju nagrinéjamos nebus.

7.1.9. Rangovo sgskaita pasalinti defektiniame akte nurodytus trikumus, brokg ar
neatitikimus, kuriuos per nurodyts terming nepasalino Rangovas parenkant kita Rangova.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. Rangovui sudaryti visas sglygas bei suteikti informacijg, biiting kokybiskam
Darby atlikimui;

7.2.2. laiku sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus
Darbus Zioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

7.2.3. pastebéjes triikumus, privalo nedelsiant apie juos informuoti Rangova nurodant
triikumus, o Rangovas savo sgskaita pagalinti;

7.2.4, bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

7.2.5. vykdyti darby techning pricZitira, kontroliuoti jy apimtis ir kokybeg;

7.3. Rangovas turi teise:
7.3.1. Darbus uzbaigti anki¢iau nustatyto termino;
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7.3.2. gauti atlygj uZ suteiktus Darbus su salyga, kad tinkamai vykdo §ig Sutart};
7.3.3. naudotis kitomis, LR teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. Darbus atlikti vadovaudamasis keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008
LAutomobiliy keliai®, Automobiliy keliy dangos konstrukeijy sluoksniy be risikliy jrengimo
taisykléemis |T SBR 07, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklémis |T ASFALTAS 08, Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apradu
TRA ASFALTAS 08, Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitirai skirty medZiagy ir medZiagy
miiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklémis IT APM 10 ir Automobiliy keliy asfalto
dangy prie#ifirai skirty medziagy ir medZiagy miSiniy techniniy reikalavimy apradu TRA APM 10 ir
Lkitais teisés aktais, reglamentuojandiais tokiy darby atlikima, technine specifikacija, Uzsakovo
Rangovui pateikta informacija apie Uzsakovo poreikius, §ios Sutarties sglygomis bei uZtikrinti, kad
jais vadovautysi Rangovo darbuotojai;

7.4.2, paves uZsakyma (Sutarties 4 priedas), rengiant paprastojo remonto aprasg
nurodytoje gatveje jsitikinti ir UZsakovui jrodyti konkretaus (pagal Rangovo pasirinktg buda)
metodo parinkimg, pateikti tos gatvés geometrijos profiliui atkurti naudojamo islyginamojo
slucksnio i§ asfaltbetonio midinio kiekio skaidiavimus bei charakteringus gatves skersinio profilio
bréZinius, detalizuoti iSlyginamyjy asfalto sluoksniy ir esamos asfaltbetonio dangos frezavimo
kiekius bei vietas, apskai¢iuoti asfalto vir§utinio sluoksnio darby apimtis;

7.4.3. Pasirinkus Kartojo regeneravimo kelyje KRK biida, UZsakovui jrodyti pasirinkty
naudoti medZiagy ir jy miSiniy, skirty pavirSiaus apdarui, kar§tojo regeneravimo kelyje B ir C
metodams, tinkamuma apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti bei atlikti numatyto regeneruoti
asfalto misinio savybiy tyrimus;

7.4.4. parengti paprastojo remonto apradg pagal techning specifikacijg, laikantis
projektavimo salygy, teritoriju planavimo dokumenty, ir uZtikrinti, kad parengtas paprastojo
remonto apradas atitikty visus STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™
reikalavimus;

7.4.5. esant biitinumui keisti paprastojo remonto aprade projektinius sprendinius tik gavus
UZsakovo radytinj sutikima;

7.4.6. vykdyti Darbus pagal suderintg ir UZsakovo patvirtintg paprastojo remonto aprass,
UZsakovo pateiktus uzsakymus uZ Sutartyje numatytus Panevézio miesto gatviy asfaltbetonio
dangos paprastojo remonto jkainius;

7.4.7. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti Uzsakovui
Sutartyje nurodytus Darbus, iStaisyti defektus, nustatytus iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui:

7.4.8. uztikrinti, kad privalomojo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai
galioty nuo Sutarties jsigaliojimo iki visy sutartiniy Rangovo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Jeigu, jvykus draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuZtenka padengti visus nuostolius,
Rangovas padengia nuostolius, virSijancius civilinés atsakomybés draudimo i¥moky dydj:
nurodymus, jei &ie nurodymai neprieStarauja &iai Sutardiai ir normatyviniams statybos
dokumentams bei néra kiSimasis | Rangovo {iking — komercing veikla,

7.4.10. operatyviai informuoti UZsakova apie visus techninius, gamybinius,
organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

7.4.11. savo sgskaita itaisyti UZsakovo ir (ar) statinio statybos techninio priZitrétojo
nustatytus Darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus, naudojant sertifikuotas ir kokybés
reikalavimus atitinkanéias savo darbo priemones ir medZiagas. UZsakovo ir (ar) statinio statybos
techninio priZilirétojo nurodytu laiku nepafalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
UZsakovo islaidas, patirtas Salinant defektus, ir atlyginti dél to patirtus UZsakovo nuostolius;

7.4.12. prizitréti kelio (gatvés) ruozg, kuriame vykdomi remonto darbai, apvaziavimo ir
privaZiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporlo priemoniy eismas. Esant didZiausiam eismo
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intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad poilsio ir $venc¢iy dienomis bei jy iSvakarése, eismo
apribojimuy ruoze (kelyje, gatvéje) biity kuo maZiau;

7.4.13. vykdant Darbus, atsakyti uZ eismo sauguma darby vykdymo zonoje, garantuoti
objekte darbo ir prieSgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga. Siekiant uztikrinti eismo sauguma,
naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus jspéjamuosius, draudZiamuosius ir
nukreipiamuosius kelio Zenklus, atitinkand¢ius standarty LST 1335 ir LST 1405 (arba lygiaveréiy)
reikalavimus, atitvérimus, apsaugines signalines tvoreles, automadinos kelyje privalo dirbti su
jungtais oranZinés spalvos Svyturéliais, darbininkai privalo vilkéti spec. ribus, skirtus dirbti
keliuose. Automasinos, darbininky apranga, atitvérimai turi bati paZenklinti Rangovo atributais;

7.4.14. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
dokumentus, kitg dokumentacijg bei medZiags. Rangovas atsako uZ parengtuose (uZpildytuose)
dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma ir atitiktj faktinems aplinkybéms. Rangovas
prarades, sunaikines, sugadines ar padares kitokig zalg tokiai dokumentacijai (medZiagai), privalo ja
tinkamai atkurti ir atlyginti dél to kilusius nuostolius;

7.4.15. pateikti UZsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto ypatingo statinio projekto
vadovo ir ypatingo statinio statybos vadovo kopijas ir nurodyti $iy asmeny kontaktinius duomenis;

7.4.16. uztikrinti, kad darbus atliks reikiamos kvalifikacijos specialistai, nurodyti pirkimy
dokumenty pridedamame sarase. Sutarties vykdymo metu atsiradus objektyvioms aplinkybéms, kai
saraSe nurodytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i$ pareigy. iScina i§ darbo, negali eiti savo
pareigy deél ligos ar traumos, ir dél to biitina sgrase nurodyty specialista keisti, apie lai nedelsiant
pranciti UZsakovui, nurodyti specialisto keitimo prieZastj ir pateikti tai pagrindZianéius dokumentus
bei, suderinus su Uzsakovu, pakeisti ji lygiaveréiu (ne zemesnés kvalifikacijos) specialistu. Jei
Rangovas neranda kito lygiaveréio specialisto, UZsakovas turi teise nutraukti Sutarlj vienasaliskai.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas:

8.1.1. uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejy fimtyjy) procento dydZio
delspinigiy uZ kiekvieng paveluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos;

8.1.2. nutraukes Sutart] ne deél Rangovo kaltés atlygina Rangovui jo turétas pagrjstas
Darby islaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8.2. Rangovas:

8.2.1. atsako uZ Sutarties 7.4. punkte prisiimty jsipareigojimy vykdyma kokybidkai ir
laiku;

8.2.2. atsako uZ subrangovy ir kity treéiyjy asmenu, jeigu tokie yra, prievoliy vykdyma ar
netinkamg vykdymg ir uZz Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, juy turtui, vykdant Sutartyje
numatytus Darbus;

8.2.3. UzZsakovul irfar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikiy
darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina
neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka UZsakovui baudy (jeigu
nesinaudojama Sutarties jvykdymo uZtikrinimu), kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby
aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby
kiekio/kainos;

8.2.4. Uzsakovo nurodytu laiku nepa$alines defekty, nustatyty per garantinj termina,
Uzsakovui pareikalavus, moka 10 proc. Darby kainos dydzio baudg (jeigu nesinaudojama Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu) ir atlygina UzZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu ir dél to
Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.5. viena8alikai nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, sumoka UZsakovui 5
proc. bendros Sutarties Darby kainos dydZio baudg (jeigu nesinaudojama Sutarties jvykdymo
uztikrinimu) ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;
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8.2.6. atlygina UZsakovui turétas iSlaidas arba neatlygintinai i3taiso trikumus, jeigu
nukrypsta nuo Sutarties salygy ir dél to pablogéja Darbai arba padaromi kitokie Darby trikumai;

8.2.7. dél nepateisinamos priezasties uzdelses atlikti Darbus daugiau kaip 5 darbo dienas
pagal Uzsakovo pateikty Darby uzsakymg, UZsakovui pareikalavus, moka Darby kainos dydzio
baudg (jeigu nesinaudojama Sutarties jvykdymo uztikrinimu) ir atlygina dél to UZsakovo patirtus
nuostolius;

8.2.8. prisiima atsakomybe uZ nelaimingus atsitikimus darbe.

8.3. Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje

prisiimtus jsipareigojimus.

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas Sutaréiai vykdyti gali pasitelkti Subrangova (-us) — (juridinio asmens
pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas, atliekamy Darby pavadinimas, atliekamy Darby
dvdis proc.) (duomenys jrasomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas (ai)) (toliau —
Subrangovas).

9.2, Subrangovo pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamo Sutarties
ivykdymo. Rangovas prisiima atsakomybg uZz Subrangovo veiklg vykdant Sutart] ir atsako uz
sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

9.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje,
pakeitima, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripazinty bei patvirtinty UZsakovas, ar jei
Subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos restruktiirizavimo, bankroto
bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar
susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogi$ky procediiry. Rangovas taip pat
gali pasitelkti papildoma nauja Subrangova, jei Subrangovas véluoja atlikti darbus dél dideliy
apiméiy, ar kitais bidais netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Rangovui.

9.4. Keitiamas ar pasitelkiamas naujas Subrangovas privalo biiti ne Zzemesnés kvalifikacijos,
kaip Subrangovas, nurodytas Sutartyje.

9.5. Gaves prafyma pakeisti ar pasitelkti nauja Subrangova, UZsakovas jvertina kei¢iamo ar
pasitelkto naujo Subrangovo kvalifikacijg jrodanéius dokumentus ir apie priimtg sprendimg
Rangovui prane$a radtu ne véliau kaip per 5 darbo dienas. UZsakovas pateikia sutikima pakeisti
Subrangova kitu Subrangovu ar pasitelkti kita Subrangova, nei nurodyta Sutartyje, arba iddésto
nesutikimo keisti ar pasitelkti Subrangova motyvus.

9.6. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo,
Sie keitimai jforminami radtisku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, Subrangovo
keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas nelaikomas Sutarties salygy keitimu.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1. Uzsakovas turi teisg, ne véliau kaip prie§ 20 (dvidedimt) dieny jspéjes rastu Rangovy,
vienasaliskai nutraukti ig Sutartj ir pareikalauti i¥ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
jelgu:

10.1.1. Rangovas per UZsakovo nustatylta laikotarpj nejvykdo UzZsakovo nurodymo
i8taisyti netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

10.1.3. po radtizko Uzsakovo jspejimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

10.1.4. Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutartics 7.4, punkte prisiimty
isipareigojimy;

10.1.5. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje
nustatytu laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku bity tikrai
nejmanoma;
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10.1.6. Rangovas neranda kito specialisto, lygiaveréio nurodytam pirkimy dokumenty
pridedamame sarase, atsakingo uZ perkamy darby vykdyma; ,

10.2. Rangovas radtu jspéjes UZsakova prie§ 20 (dvideSimt) dieny turi teise nutraukti sutartj,
jei Uzsakovas nevykdo prisiimty jsipareigojimu pagal Sutart].

10.3. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, kai Salys pasiraio priémimo ir perdavimo akta.
UZsakovas privalo sumokéti uZ faktifkai atliktus ir priimtus Darbus.

10.4. Salys neturi teisés vienaSalikai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodylo fioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

10.5. Rangovui be paleisinamos prieZastics nepateikus naujos Sutarties jvykdymo
urtikrinimo per Sutarties 6.4. ir 6.6. punktuose nurodyta terming. UZsakovas jgyja teise
vicnaSaliSkai nutraukti Sutartj, jsp&jes Rangovg prieg 10 kalendoriniy dieny.

10.6. Atlikus Darbus pagal faktinj poreikj ir skirta finansavimg, Rangovas ir UZsakovas
Sutart] nutraukia Saliy susitarimu ir Rangovas neturi teisés reikalauti nuostoliy (jei jie patiriami) ar
kity islaidy susijusiy su Sutarties nutraukimu Saliy susitarimu.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1, Salis gali biiti visitkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. 5

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

11.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (iris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie lai
kita éali, prancidama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ietko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

11.4. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 8 Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimuy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar $ios Sutarties jsipareipojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranefusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieingu atveju biity buve idvengta, atlyginima.

11.5. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
aStuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid¥iamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymao.
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12. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i%
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas dervby keliu. Jeigu ankséiau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i8spresti deryby keliu, tai Salys susitaria spresti juos teisés
akty nustatyta tvarka teisme,

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima,
pateikiant kitai Saliai radtisks pradyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy
prafyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiikinimus, kopijas. | pateikta prafymg pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viedyjy pirkimy tarnybos sutikima
keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

13.3. Vykdant Sutartj gali biiti atlickami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie
visidkai nejtakoja $aliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo, galimi be VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimo. Techninio pobiidZio pakeitimais laikoma: Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny
atsakingy uz Sufarties vykdymg pakeitimas, techninés klaidos. Techninio poblidZzio pakeitimai
jforminami Saliy atstovy pasira$ytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.4. Bet kokius mokeséius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba UzZsakovas.

13.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kurivos
suzinojo vykdant &g Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai & informacija yra vieda arba & informacija
atskleista jstatymu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kitg Salj ir Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
viedai Zinoma.

14. BAIGTIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ prancimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra
siunc¢iami pastu, faksu, el. pastu (informuojant apie gavima), ju originalus (jeigu originalai bus
perduodami ar siundiami) jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pagtu,
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranefimas laikomas gautu jo gavimo
diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneimas yra siun¢iamas faksu ar el.
padtu (informuojant apic gavima). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranefimai yra laikomi gautais.

14.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
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15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis, iSvardyti pagal svarba:
15.1.1. PanevéZio miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo remonto jkainiai

(Sutarties priedas Nr. 1);
15.1.2. PanevéZio miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo remonto techniné

specifikacija (Sutarties priedas Nr, 2);
15.1.3. PanevéZio miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo remonto teikimo vieta

(Sutarties priedas Nr. 3).
15.1.4. PanevéZio miesto gatviy asfaltbetonio dangos paprastojo remonto uZsakymo

forma (Sutarties priedas Nr. 4),
15.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijos ir laidavimo radto formos (Sutarties

priedas Nr. 5.)
15.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais. Neaiskumo ar

priedtaravimo atveju vadovaujamasi 15.1. punkte nurodyla eilés tvarka.

16. QALIU REKVIZITAT BEI KONTAKTINIAI DUOMENYS

UZsakovas Rangovas

PanevéZio miesto savivaldybés administracija Ukio subjekty grupe:

Laisves a. 20, 35200, Panevezys akciné bendrove ,,Kauno tiltai® ir

Imonés kodas 288724610 uzdaroji akcine bendrove ,,Ukmerges keliai*
Ne PVM mokétojas atstovaujama AB , Kauno tiltai®

Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354 Ateities pl. 46, 52502 Kaunas

El. pastas: administracija@panevezys.lt. Juridinio asmens kodas 133729589

A.s. Nr.LT70 7300 0100 9139 8016 PVM mokétojo kodas [LT33725811

AB _.Swedbank* Tel. (8 37) 473935, faksas (8 37) 473787
Banko kodas 73000 El. patas: kaunotiltaif@kaunotiltai.lt

A.s. LT46 2140 0300 0043 2506
AB Nordea Bank Finland Plc, Lietuvos skyrius,
Banko kodas 21400

T, Rangovas
& %Hm} stracuos AB ,,Kauno tiltai* generalinis
direktorius Aldas Rusevid¢ius

Uzsakovas -
PanevéZio miesto sav;yéjﬂ#
direktorius ijanta .E
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