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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D17-3

Panevézys 2017-06- 14

Akciné bendorvé ,,PanevéZzio energija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmone, juridinio asmens kodas 147248313, Kurios registruota buveiné yra SenamiesCio g. 113, Panevézys,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
generalinio direktoriaus Petro Diksos, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

Uzdaroji akciné bendrové ,Zemkasta® pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imoné, juridinio asmens kodas 151153718, kurios registruota buveiné yra Kauno g. 146, Marijampole,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
generalinio direktoriaus Roberto Botyriaus, veikianéio pagal bendroveés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamiesi CVP IS priemonémis
vieSai skelbto pirkimo ,,Projekto ,Kédainiy m. Silumos tinkly rekonstravimas® Il-ro etapo darby pirkimas®
(pirkimo Nr.185316) rezultatais, sudaré Sig statybos rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi* ir susitaré del
toliau i$vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevézio energija“,
jsipareigoja atlikti Projekto ,,Kédainiy m. Silumos tinkly rekonstravimas* II-ro etapo darbus, kuriy apimtis,
reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima $ilumos tinkly nuo SK-104-6-4 iki SK-104-
6-8 su atSakomis, nuo SK-116 iki SK-116-6 iki Sody g. 10 ir iki J. Telegos g. 10, nuo $-116-6 iki Skongalio g.
23A, J. Telegos g. 32 ir iki J. Telegos g. 34, nuo SK-116-6 iki SK-116-6-4 ir iki J. Telegos g. 17, nuo J. Telegos
g. 19 iki B-2, nuo B-4 iki Smilgos g. 12 ir 9 projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny
demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavimg, statybos - montavimo darbus, bandymus,
pajungima prie veikian¢iy Silumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta
tvarka, (toliau - ,Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka.

1.2. Projektas ,,Kédainiy m. $ilumos tinkly rekonstravimas“ finansuojamas i§ Europos Sgjungos struktiiriniy
fondy 18y, pagal sutartj su LVPA. Sutarties Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-01-0018.

1.3. Darby atlikimo vieta: Kédainiai.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, apskaigiuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby
samatas, yra 548 000,00 Eur (penki Simtai keturiasdeSimt aStuoni tikstanciai eury) ir PVM 115 080,00
Eur (vienas Simtas penkiolika tiikstanciy aStuoniasdeSimt eury), kaina i$ viso su PVM yra 663 080,00 Eur
(Sefi Simtai SeSiasdeSimt trys tikstandiai aStuoniasdeSimt eury).

2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali bti perskaitiuojama:

2.2.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, keitianéius PVM dydj, jis
keitiamas ir Sutartyje;

2.2.2. praéjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo ir/arba kas 12 mén Sutarties galiojimo laikotarpyje. Darby
kainos perskaiciavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus einamyjy mety birzelio
meénesio Statybos sgnaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa ,InZineriniai tinklai (i¥skyrus nuoteky
Salinima)“ (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety birzelio ménesio kainy
indeksa su pragjusiy mety birZelio ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (Se$i). Perskai¢iavimas
atlieckamas likusiy Darby kaina dauginant i§ perskaiCiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety birZelio mén.
kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy mety birzelio mén. kainy indekso. Perskaiiuojama ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskaiciavimo, kaina. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiiuoti ty Darby,
kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali biiti didinama
padidéjus kainy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas maze¢ja.
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2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkStinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM
apskaiCiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
nuostatomis.

2.4.Uz sia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, rinkliavos, draudimo, energetininiy resursy,
transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus
bei §ig Sutartj, i§laidos.

2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutariai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia
papildomy darby, nejraSyty j sudaryta Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai
perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaing, i¥skyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeitimas jforminamas Salims pasirasant papildoma susitarima prie Sutarties.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projektg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, Saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teis¢ raStu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darba arba pasalinti
trikumus trec¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejoneéms dél medZiagy kokybeés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZziagy tyrimus
ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad
medZiagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias islaidas apmoka Uzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsilickama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasiiilytus jrengimus/medziagas kitomis, su salyga, kad sitilomi
jrengimai/medZiagos atitinka techninéje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant ra$tu, nekeiéiant
Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. UZzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statybg leidziancio dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie
vykdys techning prieZilira, ir raStu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto; :

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj ra3tiska
UZsakovo sutikimg.

3.3.3. Kreiptis j Uzsakova dél pasiiilyty jrengimy, medZziagy pakeitimo, jei pasiiilyty jrengimuy,
medZziagy nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:
3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.
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3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statyba leidzian¢io dokumento gavimo paskirti statybos
vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantin] laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby
technologijos projekta. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty
5 (penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti Uzsakovui;

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés priezitiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzZymejima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacijg (parengti projekting dokumentacija, paruoiti i$pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing
priezilirg, energetikos prieziiirg ir atitikties jvertinimg atliekanciy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos,
uZz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp ju ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu S$alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir (arba)
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Savo sgskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.13. ISveizti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita.

3.4.14. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius,
nuémus $ilumos izoliacija, pristatyti | UZsakovo saugojimo aikstele adresu Senamieséio g. 113, PanevéZyje,
savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti | Uzsakovo nurodytg vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.16. Irengimy ir medZiagy techning dokumentacijg pateikti iSduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apra§ymus,
instrukcijas, montazing i$pildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius
duomenis pateikti Uzsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybe patvirtinanéius dokumentus (sertifikatus ir pan.)
suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianéiais tinklai darbus, juos koordinuoti
ir organizavimo dalj derinti su UZzsakovu.

3.4.18. Apsirtipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.
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3.4.19. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréziniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stends, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZzsakovo priémimui, jspé€jgs ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei
iforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiSkai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazymejimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZzsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia pazyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy vertg bei jg detalizuojan€ius atlikty darby
aktus, kartu su tinkamai uzpildytais statybos zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZzsakovas per
3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo pateikta akts, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10
dieny prane$a UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémimg ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekandias 3 dienas
pasiralo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrijstas
pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techningje specifikacijoje iki 2019-
06-15
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruoSia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei Uzsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika. Gavus statyba leidziantj dokumenta ir/ar pasibaigus 2017/18 m.m. Sildymo sezonui, Saliy abipusiu
sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesima iki 4
mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

5.4.3. klimato sglygos neleidZia atlikti gerbtivio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. Uzsakovas per 5 (penkias) dienas po praneSimo gavimo rastu
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informuoja Rangova apie priimta sprendimg. Jei pratgsiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama
ra$tu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlieckami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. | atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraSo: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés - UZsakovo
igaliotas asmuo.
5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir
islaidas, jskaitant teisingai uzpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti UZsakovui
kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 diena. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perzifiréti ir
per 3 darbo dienas nuo jy gavimo Siuos aktus pasirasyti tuo padiu terminu graZindamas juos Rangovui.
5.9. Esant gincytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms), UZsakovas
priima negincyting Darby dalj.
5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui:

5.10.1. uz projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas:

5.10.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statyba
leidZian¢io dokumento gavimo;
5.10.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy Darby

atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly

patikslinima, i$pildomosios dokumentacijos pateikimg UZsakovui.

5.10.2. uZ kitus, nepaminétus 5.10.1 punkte darbus — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po
atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.11. Uzsakovas turi teisg be atskiro i§ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skai€ivoti i§ Rangovui pagal
§ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienarui§j prie$prie$inj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad
jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalinius Rangova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutart] pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti §ig sutartj, o taip pat vykdyti visus $ioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. Uzsakovas
pareiSkia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
Uzsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sia Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijuy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy -
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliiitj bei jos pove1k1 jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybes, kuriy negalima nei numatyti, nei lsvengtl

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, | kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lletuvo_|e Jos ukyje pasﬁalkanmos aplinkybés, salygos, valstybes ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
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Nenugalima jéga (force mcyew ‘¢) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy fi inansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZzeidzia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél forg:e majeure arba
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre€iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis
ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Uzsakovas turi teisg¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie
tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei
Rangovas i§ esmes pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau
kaip 30 kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trilkumy ar nuostoliy UZsakovui;

8.3.3. Rangovas pazeidzia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie
tai jspéjes Uzsakova, nutraukti Sutart], jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus
Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teis¢ nutraukti Sutart] netaikant jspéjimo termino, jei kita 3alis paskelbta
bankrutuojancia.

8.6. Sutartis gali biiti nutraukta rastiSku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
paZeidimo), ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukima ir apie
tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai€iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
9.1.2. - 9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tycia paslépty defekty;

9.1 4.2 (du) metai — visiems jrengimams, voztuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdZiai ar jy jungiamosios dalys, jungtys
buvo mechaniskai pazeisti i§ iSores “Uzsakovo” personalo ar tre¢iyjy asmeny tycia, dél neatsargumo ar
atsitiktinai.

9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte
ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

v
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9.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal $ig garantija.
Gaves prane§ima, Rangovas per 24 val. reaguoja | gautg praneSimg t.y. atvyksta pas Uzsakovg ir suderina
gedimo 3alinimo grafikg. Gedimai 3alinami per UZsakovo nurodyta protingg terming.

Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) Silumos ir (ar)
kar$to vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmy, kad nedelsiant biity atnaujintas Silumos ir (ar)
kar$to vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir i$laidas, kuriuos patyré Uzsakovas.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasiraSant aktg, kuriame nurodoma:
prane§imo apie gedimg data,-gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZiagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakei¢iamos Sios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darby
nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus ilgesnis uz
9.1 p. nurodytg laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panaSiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal Sig
Sutartj.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laikg, UZsakovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
istaisydamas defekts ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita pateikti
Projekto ,JKédainiy m. Silumos tinkly rekonstravimas“ Il-ro etapo darby pirkimo dokumenty 6.6.1.2.
punkte nurodytos sumos dydzio banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto reikalavimus. Jeigu
Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo
raSta, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimg bei mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ iSduotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Laidavimo draudimo
raStas ir draudimo liudijimas pateikiami raStu arba elektroniniu biidu. Elektroniniu biidu teikiamas dokumentas
turi biiti pasiraytas sutarties jvykdymo uZtikrinimg idavusio asmens saugiu elektroniniu paradu.

10.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1. Objekto (atskirai del kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

10.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir bati pateiktas UZsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokejimg pagal
10.2.1. ir 10.2.2. punktuose ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po 3iy jmoky sumokéjimo, jeigu
minétose draudimo sutartyse yra numatytas draudimo jmoky dalinis mokeéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties sglygose nurodyty draudimo
sutaréiy nutriikimas yra pagrindas UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokéjimus Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zzalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena
Salis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir sauga.
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11.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokétos
sumos uZ kiekvieng uzdelsta diena.

11.3. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku
rekonstruojamo ruozo (atskiro etapo) nesujungia su veikianciais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka
Uzsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo Darby kainos be PVM uz kiekvieng pavéluota
diena.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UzZsakovui
pareikalavus moka 200,00 Eur. (dviejy Simty eury) baudg uz 1 (viena) vélavimo dieng iki kol jsipareigojimas ar
jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustalius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negrazina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, atlygina Uzsakovui jo
patirtg zala, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdZziy rinkos kaing pagal UZsakovo pateikta akta. Rinkos kaing
nustato UZsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagristas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip
pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig alys suzinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista trec¢iosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas i$ankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazejdusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vie$yjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Gincy sprendimas

13.1. Siai Sutariai ir visoms i¥ Sios Sutarties atsirandanioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios Sutarties
ar susije su ja, jos pareidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14.Susirasinéjimas

14.1.Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane$ima.

14.2 Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj praneidama ne véliau,
kaip prie§$ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar
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atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

15.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka

15.1. Rangovas Sutar&iai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus (specialistus), kurie numatyti pasiiilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasitilyme nurodytus subrangovus (specialistus) pasikeitus
aplinkybéms, kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasitlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rlZlkOS
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasililyme nurodytus subrangovus (specialistus),
Rangovas privalo apie tai i§ anksto, ta¢iau ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) darbo dieny, informuoti Uzsakova,
pateikti i8samius argumentus, kokie subrangovai (specialistai) ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti.
Naujai pasitelkti subrangovai (specialistai) negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei keiCiami subrangovai
(specialistai). Susitarimas dél subrangovy (specialisty) keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeicia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas pries UZzsakova uz tinkamag savo prievoliy pagal Sutart] vykdymag ir/ar
bet kokig Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty
treGiyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir
subrangovo. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas naujas
subrangovas (specialistas), neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, i§skyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties squgq keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti Sutarties sglygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiragius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
17.5. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, susidedanti i3: Kédainiy m. Silumos tinkly rekonstravimas. Techniné
specifikacija.; Kédainiy m. Silumos tinkly rekonstravimas (II etapas). 2017-18 m. darby vykdymo grafikas.;
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projektavimo uzduotis (Sllumos tinkly nuo SK-104-6-4 iki SK-104-6-8 su atiakomis rekonstravimo projektas);

projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-116 iki SK-116-6 iki Sody g. 10 ir iki J. Telegos g. 10

rekonstravimo projektas); projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo S-116-6 iki Skongalio g. 23A ir iki J.

Telegos g. 34 rekonstravimo projektas); projektavimo uzduotis (Sllumos tinkly nuo SK-116-6 iki SK-116-6-4 ir
iki J. Telegos g. 17 rekonstravimo projektas); projektavimo uZduotis (Silumos tinkly nuo J. Telegos g. 19 iki B-
2 rekonstravimo projektas); projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo B-4 iki Smilgos g. 12 ir 9 rekonstravimo

projektas); pramoniniu bidu izoliuoti Silumos tiekimo vamzdynai. Techniné specifikacija; pirkimo dokumentai;

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp

dokumenty, pirmumas teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasitilymas.

18. Saliy rekvizitai ir parasai:
UZSAKOVAS

AB ,,Panevézio energija“

Kodas 147248313

PVM mokétojo kodas LT472483113
Senamieséio g. 113, LT-35114 Panevézys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946
Swedbank AB

Tel. (8 45) 50 10 03, faks. (8 45) 50 10 85
El pastas bendrove@pe.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS

1.%.

AB , PancvéZio energija®
Pirkimy 1 (}bos virsininkas

Zépb‘ﬁm stidas Lid leikis

_Tgisés skyriaus teisininkas

—===_xBarlas Juodikis,
-

RANGOVAS

UAB ,,Zemkasta“

Kodas 151153718

PVM mokétojo kodas LT511537113
Kauno g. 146, LT-68108 Marijampolé
A.s. LT62 7300 0100 0233 7707
Swedbank AB

Tel. (8 343) 97091, faks. (8 343) 97194
El. pastas info@zemkasta.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS

UZDARON
AKCINE BENDROVE

valdymo skyriaus

\miivaz Tochnevicius
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