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Kelme

Kelmes rajono savivaldybeés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58, Kelme
atstovaujama administracijos direktorés Irenos Sirusienés, veikianc¢ios pagal savivaldybeés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir UAB ..Siauliy plentas®, atstovaujamas (-a)
generalinio direktoriaus Juozo Aleksos, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau - Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vie3ojo pirkimo
..Kity inZineriniy statiniy paskirties automobiliy stovéjimo aikstelés Lioliy g. (prie pastato Nr. 19),
Kelmés m. statyba™ rangos darbai™ rezultatais, sudaré $ig rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,,Kity inZineriniy
statiniy paskirties automobiliy stovéjimo aikstelés Lioliy g. (prie pastato Nr. 19), Kelmés m.
statyba™ rangos darbai® pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaiCiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki darby
uzbaigimo, jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priemimg (STR 1.05.01:2017 ..Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétal i3duotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas™).

1.5. I8laidos - visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams

nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai. skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali bati darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas (techninis prizitrétojas) - asmuo, paskirtas

UzZsakovo organizuoti statinio statybos techning priezitirg, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Supaprastinty Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR

teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimuy.

1.11 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.

Statybos u.»:bdlg,lmas Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos

pagal neteise Sduetyg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas™ nustatytos procediros,
ias gytkus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.




1.12 Statybvieté¢ - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma jranga bei
medziagos, kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kur] UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. galys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta
Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks projekto ..Kity inZineriniy
statiniy paskirties automobiliy stovéjimo aikStelés Lioliy g. (prie pastato Nr. 19), Kelmés m.
statyba™ rangos darbus, bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui §ioje sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai

teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;
3.2.2. Supaprastintas projektas

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy, jskaitant garantinius, jvykdymo. Jeigu kurios nors
Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis. kitos Sutarties sglygos lieka galioti.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keic¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos VieSojo pirkimo konkurso sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo
butinybésTrebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu,
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Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati siun¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pasdtu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo Rangovo
radtisko praSymo tai padaryti. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™
nustatyta tvarka.

4.2.Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®, vykdys Darby techning
priezitra.

4.3.Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techningje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytg termina,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kKad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidzianéius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teiseés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira™.

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus
gali keisti (pasitelkti kita, pasitlyme nenurodyta Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo
objektyvia butinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biitina informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasirasymo. ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui
ir uzbaigimui. Rangovas savo rizika jsivertina visg gauta informacija, visus papildomus darbus,
kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, Rangovas atlieka savo
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5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas baty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles. iSskyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.):
5.9.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir priziaréti patekimo j Statybviet¢ kelius ir aplinkg nuo $iuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui j Statybviete naudojami keliai turi bti saugts, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati
atsakingas uz bet kokj iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu, taip pat uz
zalg tretiesiems asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant batinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinierinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianciy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietés dirbanciy, gyvenanciy ir
judanc¢iy zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangovg,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techningés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneses Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirtpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas gali atmesti [rangg, Medziagas arba Darby kokybeg atitinkamai apie tai raStu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo istaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.




5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
deél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami ne dél Uzsakovo kaltés iki
Statybos uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar jranga atitikty Sutartj.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechanine ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.22. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzZios datos iki Statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai
Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomgja verte nuo visy riziky.

5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokeéjimui,
vykdant Sutartj, sgskaity teisingumg. Visi Sutarties sgnaudas ir pajamas patvirtinantys
dokumentai turi biiti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy deél velavimo, kuriy
dydis yra 0,03 % nuo lokalinéje sgmatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng
termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.28. punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas
delspinigiy dydj gali sumazinti arba i$ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodzius, kad uzdelsta del
objektyviy, nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydzio
nustatymo rezultatas jforminamas atskiru raSytiniu Saliy susitarimu arba prie Sutarties
pridedant deryby protokola.

5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytg terming nepabaigia Darbuy, jis moka
UzZsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda. Prievole
mokéti baudg Rangovui atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievole
negin¢ijama, Uzsakovas gali sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uzdelsta ne del
jo, o del Uzsakovo kaltes arba tokiy objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negal¢jo i$
anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby atlikimo termino pratesimo atveju Rangovo
prievolé mokéti 10-ies procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda nesavalaikio
visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos dienos po pratgsimo termino
pasibaigimo. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda
sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. isskaiCiuojant jos suma i§ Rangovui moketiny sumuy;
5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j Uzsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.

ngovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teisg
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be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeti skai¢iuoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos
kainos uz kiekviena termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami Uzsakovo pasirinkimu:

5.26.1. iSskaiCiuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy:

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j Uzsakovo saskaita. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas Uzsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uzdelsus apmokejima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby pradzia: Sutarties jsigaliojimo diena. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir
galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

Darby atlikimo terminas: Darbai turi biti atlikti per 10 (deSimt) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél
tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo. dél projektuotojy klaidy arba netikslumy. dél
atsiradusiy papildomy darby ne ilgesniam kaip 1 (vieno) ménesio terminui.

6.2. Darbai Uzsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UzZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant rastu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UzZsakovas Rangovui
pranesa rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg terming.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda).
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2.Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo
prane§img apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg Darby apzilirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZzbaigty darby
perdavimo statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirti, sarasa. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biiti paSalinti. Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta pasiraso

418, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezZitros vadovas. Pasiraius Rangovo

6




9.1.

9.3

uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, Statinio statybos techninés priezitiros vadovas kartu
su Uzsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediira  arba rastu atsisakyti perimti
Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti,
kad galéty bati pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procedira.

uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti Darby atlikimo termino pratesimo
deél tokio uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediros pradéjimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy. Siuksles,
laikinuosius statinius. Statinys turi bati Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statybos uzbaigimo procedtros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti.
skirti buting reikalinga transporta bei specialia apranga. pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra:
59 195,03 (penkiasdedimt devyni tiikstanciai Simtas devyniasdeSimt penki eurai, 03
ct) eury, 1§ kuriy PVM sudaro 10 273,52 (deSimt tukstan¢iy du Simtai
septyniasdeSimt trys eurai, 52 ct) eury. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais,
teisinga laitkoma suma zodziais.

. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,

Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaita faktarg iki
einamojo menesio 20 d. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasiraS8ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant to tarpinio moke¢jimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu: ir (arba)

Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo.

apie kurj jam atitinkamai buvo praned¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma,
kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumazinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumg ankséiau
apmokety, bet véeliau pripazinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripazinti
nekokybiskais darbai mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.

9.3

o

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasirado Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus
bei Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo



9.5. Uz atliktus darbus ir paslaugas pagal gautus atlikty darby aktus (forma F-2), pazymas (forma
F-3) ir PVM saskaitg — faktiira apmokama per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dienu, bet ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas gavus i5 Keliy direkcijos apmokéjimui skirtas lé3as.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokejimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku
neapmokeétos sumos per dieng. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama apmokeéti
del laiku negauto finansavimo ar dél tre¢iyjy asmeny veiksmuy.

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.7.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy radytiniu susitarimu atitinkamai  didinama arba mazinama. Kainos
perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

L. — f'f+—(SS _A)

N T
1+
( IO{])

T.
x (14—
( ]OO)

S, - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Del kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama ne veliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne véliau kaip kiekvieny mety balandzio 10 d., taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy
indeksai pagal statiniy tipus paskelbtus kainy indeksus, i§ jy — .InZineriniai
statiniai®, jeigu per pra¢jusius SeSis meénesius inzinieriniy statiniy statybos kainy
pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaiciavimas kiekvieny mety spalio
meénes] atlieckamas statybos darby kaing dauginant i§ perskaic¢iavimo koeficiento,
gauto einamuyjy mety birZelio ménesio kainy indeksa dalijant i§ praéjusiy mety
gruodzio ménesio kainy indekso, balandZio ménesi — prag¢jusiy mety gruodzio
meénesio kainy indeksa dalijant 1§ pra¢jusiy mety birzelio ménesio kainy indekso.
PerskaiCiuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos
perskai¢iavimo, kaina. Duomeny $altinis kainos perskai¢iavimui — Lietuvos
Statistikos departamento tinklalapis, Vartotojy kainy indeksai, Statybos sanaudy
kainy indeksai, Inzineriniai statiniai.

9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties
Saliy.

9.8. Del kity mokesciy, i8skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyty
atsiskaitomaja banko saskaita.
10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, buitini Darbams uzbaigti, gali bati atliekami tik del iki Sutarties pasiraS§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1.  bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima:

S -




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima.
Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samata bei sitilymg dél keistiny darby, nurodydamas sitilomus darbus, juy apimtis ir kaing
nevirSijant sutartyje nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Statybos techninis
prizilirétojas, gaves Uzsakovo pritarimg, turi nusprgsti dél darby atlikimo ir Kainos
sumazinimo. Jeigu dél §iame punkte numatyty priezas¢iy yra biitina pakeisti sutarties kaing
ja padidinant, kaina gali buti pakeista tik pritarus Uzsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy
jstatymo reikalavimuy.
Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samata, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (mazinama) sutarties kaina.
Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitlyme
nurodyty Medziagy/Irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos
Medziagos/[ranga ar pan.), ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas Medziagas ar [ranga, Rangovas pateikia
lokaling sgmatg bei sitilymg dél keistiny Medziagy/[rangos UZsakovui. Jeigu del Siame
punkte paminéty priezasCiy keistysi Sutarties kaina, kaina gali bati pakeista tik pritarus
UzZsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimy.
Aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZziamos
raStu.
Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.
Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali buiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar Jrangos, Medziagy), kurie yra bitini norint
saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas VieSuyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
- ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
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statinio projekto, jei juy atlikimui néra gautas rastiSkas Uzsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta i padétj, buvusig iki
tokiy darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyc¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos
padalinimo darby nepradéjus Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tiekéja. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uz tokiy darby atlikima
reny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos.



Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir
negalé¢jo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali bati sustabdyti iki ty aplinkybiy
paSalinimo (pasibaigimo). Darbai gali buti stabdomi tik rastiSku Uzsakovo nurodymu. Darby
atlikimo terminas pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto prat¢simy
didziausio termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymuy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip ai$kiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafika ir UZsakovo sudaryta
komisija nustato, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$
30 dieny apie tai raStu pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir
pasalinti Rangovg i§ Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar $aliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus del turto
i§saugojimo arba del Darby saugos, ir

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. TaCiau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias
del Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmoketi
Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biiti sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I8laidos uz (rangg ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokeéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa UzZsakovo
nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to. kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg Rangova.

12.8. Rangovas turi teisg, pries 30 darbo dieny rastu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna

kejimo:




12.8.2. Uzsakovas pazeidzia Sutarties sglygas ir del to pazeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3eSiasdesimt)
dieny.

12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba de¢l Darby saugos:

12.9.2. perduoti Uzsakovui Iranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta:

12.9.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, gin¢o sprendimui
pasitelkiama [gyvendinancios institucijos pagalba. Gincas turi buti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny termina nuo derybuy pradzios. Jei gin¢o idspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako i pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susij¢, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5
darbo dienas pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turé¢jusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai. sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima. likvidavima,
veiklos pobudzio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty baiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi buti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dé¢l nenugalimos jégos.



15.KITOS SALYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma): UAB ,, Altagis*.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo apklausos buidu vykdytu vieSuoju pirkimu ,.Kity
inzineriniy statiniy paskirties automobiliy stovejimo aikStelés Lioliy g. (prie pastato Nr. 19),
Kelmés m. statyba™ rangos darbai®.

16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:
16.2.1. Rangovo pasitilymas;
17. SALIU JURIDINIAI ADRESAIL, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

17.1. Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelme, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427
68052 , a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,DNB*, b/k 40100

17.2.  Rangovo: I§radéjy g. 11, LT-78149 Siauliai, j/k 244693070, tel.: +370 41 540601, faks.:
+370 41 540608, a/s LT51 2140 0300 0139 5626, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, b/k
21400.

Uzsakovas: Rangovas:

Direktoriyé~

Generalinis dircktorius
Juozas Aleksa

(paraS$as)
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Kelmés rajono sgrips!
Ciatikae T

Haraeios

Vvtautas Sukalauskas

LolE-of- 04



