PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PAR
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. birzelio X F d. Nr. M-~
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovauja

D

direktoriaus

pavaduotojo, vykdancio direktoriaus funkcijas, mjr. Povilo Ivanovo, veikianéi
aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus KraSto apsaugos ministro 2014 m.
isakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Vilkasta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo BerZanskio, vei

pagal Iguly
cguzés 30 d.

ian¢io pagal

imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®
atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyn
kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnybos supaprastinty vi
taisyklémis, patvirtintomis Jguly aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodzi
Nr. V-297, sudaré 3ig Paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo - pardavimo
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.
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1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Krasto apsaug
pajégu 2-sios rinktinés (toliau — KASP 2R) administracinio pastato patalpy

sumoketi Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos d
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
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2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Darby kaina — 69 741,05 Eur (SesiasdeSimt devyni tikstan&iai septyni $imtai ke
vienas euras 05 ct) su PVM ir visais kitais mokeséiais ir i§laidomis, atsirandan&iomi
Sutart].
2.2. Jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasir
racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas léSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskit
butina/tikslinga maZinti darby apimtis, darby vykdymas atsisakomas, juos jteisinus v

remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo* nustatyta tvarka.
2.3. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, paslaugy jkainiai perskaitiuojami
Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
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3. Mokéjimo salygos
kariuomené;
3.2. Mokejimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvark

pridétinés vertés mokes¢io tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje
tvarka;

statybos remonto darbams;
Rangovg sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

punktai bus kei¢iami.

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoj

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiirg, turi taikyti PVM istatymo 96 strair
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirk

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies
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4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos




4.1. Darby atlikimo vieta — Sauliy g. 28, Sakiai.

4.2. Darby atlikimo terminas - nuo Sutarties isigaliojimo (pasiraS§ymo) dienos iki 2017 m.
gruodzio 15 d.

Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties salygas ir pagal kalendorinj darby
vykdymo grafika.

5. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Papildomi darbai,
jteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskirg Darba bitina keisti kitu Darbu, raStu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Darby pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme
Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra$o tvirtinimo* nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki 2017 m. gruodZio 15 d. arba visiSko sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rastg (banko garantijos
ar draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 6974,11 Eur), kuris turi galioti iki 2018 m. vasario
15d.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart].

11. Kitos nuostatos

11.1 UZsakovo techninis priZidirétojas — Povilas Brazdauskas, tel. 8 706 77 705.

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. 8 612 57244.

11.3. Rangovo statybos vadovas — Audrius Matulaitis, tel. 8 650 93197.

12. Subrangovai

UAB ,,Egistena ir Ko“, santechnikos darbai. Numatomy perduoti darby kaina 13952,45 Eur su
PVM.

Pasiiilyme nurodyty Subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su Uzsakovu ir
tik tada jeigu naujas Subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir
pries tai buves Subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako
Uzsakovui uz Subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo
nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj Subrangovai (taikoma, jei UZsakovas pasitelkia
Subrangovus).

13. Sutarties priedai

1 priedas ,,KASP 2R administracinio pastato patalpy ir inZineriniy sistemy remonto darby
lokaliné sagmata®, 8 lapai;

2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Vilkasta*

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius S. Daukanto g. 31, Vilkaviskis
Filialo kodas 300066843 Imones kodas 185203779

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT852037716




Faksas (8 5) 211 38 14

Mokeétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokeétojo kodas LT887326716

A.s. LT03 7300 0101 0261 1630
AB bankas Swedbank, banko kod
Tel. (8 342) 52988
info@vilkasta.lt

as 73000
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangoyas.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-

priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-priémima3
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i$laidas
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

, | pasiraSomas

tiesiogings ir
negali biiti

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje num,
susij¢ ir biitini Sutarciai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo n
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pate
pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios pr
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebtini (nereikalingi) statiniui surem
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sg
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés b
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangov
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieté
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kita
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi bti pristaton
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.
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1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakavo paskirtas

darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo ¢
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sur
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kur

smonto darby
aktuose.

— Uzsakovo
adius statinio

1g UZsakovas

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus

darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. galiq i$ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta

arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés

institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties $alys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje

Sutartyje nurodytomis salygomis;




1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai$kinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokeéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesé&io tarifo poky¢io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreCiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkregiy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniaratyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos islaidos.

2.4. UZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate pateikdamas savo pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuvos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas | privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus batinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:
2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biti aprasyti ir jkainoti konkurso pasiﬁlyﬁlo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaitiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
budu, nustatant papildomy darby kaina, turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skaiGiuoti

kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma,
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuoja
numatyto , Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma,

Fii

i§ sutartyje
panaudojant
i§ sutartyje
panaudojant

Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus

nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengi
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atli
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PN10“ (toliau

Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos proc
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurody

vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdsio kainos didinimo

apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo

produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m).
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR /m didinama koe
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 2
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg reiki
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j pap

mas (toliau —
kti papildomqg

+—darbas Y).
ukto kaing,
tomis arba
koeficientas
X statybos
[okiu atveju
icientu 1,61
15 EUR /m.
mo statybos
domy darby

o= Q NN L

ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i¥skai
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiciuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaina pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kai
apskaiCiavimo budai.
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne V¢
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby blitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos | vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai Isigyjami| Salims ra$tu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

ymu;
ir/far 2.6.3.2

os (ikainiy)

liau kaip per
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutart
la
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirk

papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems ¢

ies kaina su
rbams jsigyti
my jstatymo

i

nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuv
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apsk

DS

€

Respublikos
i¢iuojama ne

asikeité rinkos

didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai t
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);
2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje nu

atytus darbus

ir/ar sumontuoti statybos produktus.
2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta
tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti i mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklauson
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutar
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra biitin
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termin
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybo
lrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

oo —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pag

laikoma, kad
ai nuo atlikty
atlikty darby
Siai sutarCiai

,
ok:
1

darby ispéjes

0 iki konkreéiy

bei jrenginiy
produktus ir

| statybvietés

perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau ka
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkangius atliki
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].
4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutartic

dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statyby
statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo paga
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrada darbuotojy, kurie di

darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSa mechanizmy ir transporto priemo
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo ¢

UZsakovo pateikta Darbuotoju, atliekan¢iy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti priZifirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus,
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiras;

ip per 3 darbo

tus darbus bei

2 (du)

s jsigaliojimo

[

iete (statinj ar
Statybvietés
s ir lankysis
1y, kurie bus
rbuotojus su

rh
n
1a

paslépty darby




4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu,

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darboviediy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§vezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiu,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti
UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiragius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamuyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejver
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos
5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskai
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy v
5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sas

ti
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, pap

te

el
k

ntus statybos
ldomomis ar

1s — faktiiras,
te.
itos faktiiros

pateikimo UZsakovui dienos.
5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutartie
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 163y, o0 Rangovui yr
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendr

DY

S
a

€

specialiojoje
bitina jsigyti
yarantijg arba
res laidavimo

rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiz
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma K
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — 1
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banl
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsip
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dé
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavi
UZsakovui sumg, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant i UZsaka
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesiog
atlyginimg.
5.4.3. negali buti jraytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrody
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arh
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu
(laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ral
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikin
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laid
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tok

K(

ax

|

7t1

1as laidavimo
ip iSankstinis
vadovaujantis

a;

3

faktliras (jeigu

garantijoje

eigoja per 14
bent vieno i
Rangovas ne
10, sumokeéti
o saskaitg.

11y nuostoliy

n
N’
in

garantija ar
kitaip leisty
uztikrinamos

a

Stas turi galioti
no terminas.

ayimo rastas,
iu atveju bus

mo bendrovés

laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudi
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudi
laidavimo radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas isipareigoja

numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustaty

terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 o
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nu
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.
6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvo
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius paslé
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garant
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

yunktas.

mo bendrovés
visus Sutartyje
ta tvarka ir
su Rangovu

¢
S

>tai, paslépty
tatyta Siuose

Respublikos
tose statinio
¢ prieziiira)

P




antis Lietuvos
nustatyta

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovauj
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvied
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padar
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSy
UZsakovas vienaSaliskai sura$o defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangov3.
6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu paStu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

ia Rangovg ir
inius ir defekty
ti dviSalj akta,

<

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
7.1. Né viena i$§ galiq neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvy}
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Sal;
7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos| Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

<dyma, jeigu ji

Jsipareigojimy,

8. §aliq atsakomybé
8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustat
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakoy
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ 4

ais terminais
i 0,2 % nuo
sto sutartus

minimalius nuostolius uz kiekvienq paveluota dieng. Darbai taip pat laikomi ne
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kalte
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Sallq i§ anksto sutarti minim

7baigtais, kai
nepripazino
Ts nuostoliai

nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjst:

mas tinkamu

naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Suta
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 %
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutar]
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai paren
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uz
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio S
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg dieng iki defektai bus pasali
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, jug

yje nurodyty
nuo Sutarties

s minimalius
i ir pateikti

.14 punktas)
kovui 0,1 %
liy i§ anksto
i. Rangovui
s|gali pasalinti

Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su

defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas
sumokeéti 50 % Siy iSlaidy vertés dydZio Sallq 18 anksto sutartus minimalius nuostoliul
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepas;
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties k

dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg

sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuosto

nevykdant arba netinkamai vykdant savo isipareigojimus susijusius su darby garg
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip

faktiiroje ar pareikalavime nurodytg termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai ispéjgs Rangovg raStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy islaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiiuoty iS darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i§vardinty prieZasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart].
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir paliikany mokeéjimo uZ pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart], ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendroveés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroveés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtiSko praneSimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre&ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turl galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés la
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéji

m

idavimo rasta,

1, Rangovas

pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirasymo.

m

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis as
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt

naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ank

Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nu
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés |
banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo §
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska prasyma (jeigu sutarties
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos,

10

i

uo (bankas ar
lieny pateikia
stesnysis. Jei
aukti Sutartj
idavimu arba

q

t1
foi
uztikrinimo

vkdymas bus

Sskyrus tokias

Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straip
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pit
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joj
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pate
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gal
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vyke
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tamp
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keidiami tik t

€

snyje nustatyti
kimy tarnybos
numatytomis

iktos konkurso

salygomis.

susitarimg dél
buti tesiamas
'ma ir kuriuo
neatskiriama
a, kai darbai

ly
a
ad

nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bti sustabdytas:

10.2.1. del treciyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;
10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir

biem Salims

nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu|taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Suzarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutart] privalomus|dokumentus

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.4. Rangovas nepalalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darh
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSalidkai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties be
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipare
taikoma);

)

d
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimys;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo okine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.
11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeéta avansg (jei toks buvo
sumoketas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas
13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami prane$imai lietuviw/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
biti siun¢iami pastu, elektroniniu padtu, faksu arba jteikiami asmeniskai. PraneSimai turi biti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | raStiSka praneSima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti rastiSko prane$imo gavima.
13.2. Salys Isipareigoja ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atliktyl vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai|Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumag
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.
14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tregiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezilira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasiragytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais. 5

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be idankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkejui 5 % sutarties/pasililymo kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylandiy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir$ijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aidkinimas negali
keisti Sutarties sglyguy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas, Generalinis direktorius
vykdantis direktoriaus funkcijas, Aloyzas Berzanskis

er Povilas Ivanovas P« ”" /

K. V.ooin "C/
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Staﬁ"?ﬂ&?;mi as Ivanovas 127 KASP 2- osios rinktinés administracinio pastato Sauliy g.28 Sakiy m. patal
grupe ™t " 700 *inZineriniy sistemy remonto darbai & 7
Statinys ) o ‘ 1 Administracinio pastato patalpy ir inZineriniy sistemy remonto darb 3j -
Ziniarastis 1 Remonto darbai
Suma Ziniara§ciui 69741.05 EUR
Sam| Darbo - ny Mato _ Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy aprasymai : Kiekis —
el Kodas b i D.uzm. Mediiagosl Mechanizmj | IS viso
1 Ardymo darbai
1 R7-2 Durq Varéil{ isémimas vnt 11.0 13.45 13.45
2 R7-4 Dury stakty i§émimas nuo angokradéiy, vt 1.0 43.28 43.28
nudauziant tinkg
3 N46-144 Svariy skydiniy ir lentiniy pertvary 100m2 0.11 15.55 15.55
iSardymas
4 N46-36 Dury angy i8kirtimas 12 cm plogio plyty m3 0.504 40.43 69.62 110.05
miiro sienose
5 R11-125 Tinko nudauZymas nuo sieny ir luby =~ m2 242.3 231.4 231.4

mediniy pavirSiy, kai nudauZomy viety
plotas daugiau kaip 5 m2

6 R16-6 Betono skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto m3 3.07 65.67 64.72 130.39
vienoje vietoje, ardymas
pneumoplaktukais

7 R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 181.46 49.34 49.34
8 RS5-2 Juodgrindziy ardymas m2 131.1 1252 125.2
R5-3 Gulek3niy ardymas m2 39.9 15.24 15.24

10 R5-4 Mdariniy stulpeliy po grindy gulekniais m2 399 19.81 19.81
ardymas

11 R1-19 Il grupés grunto kasimas pastate, m3 15.9 297.62 297.62
kei€iant grindy lygi

12 N10-81-1 Esamy sieniniy spinty, mediniy sieny = m2 85.0 81.18 81.18
lenteliy iSardymas  k1=0.5

13 R63P-3104 Radiatorjq demontavimas , kai vnt. 20.0 72.8 72.8
radiatoriy maseé iki 50 kg

14 R17-35 Centrinio Sildymo iki 32 mm skersmens m 120.0 96.08 96.08
vamzdyny iSardymas, nei§saugojant
medzZiagy

15 R19-35 Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm m 14.2 64.35 64.35
skersmens vamzdyny ardymas

16 R23-33 Skyliy vamzdynams tarpaukstinése vnt 1.0 5.44 5.44
perdangose iSkirtimas

17 R23-53 Skyliy uztaisymas gelZbetonio vnt 1.0 3.38 0.1 3.5
perdenginiuose, paklojus vamzdZius

18 R63P-3103  Vagy iSkirtimas vidaus m 16.0 76.79 113.99 189.78

vamzdynams, kai plyty sienose vagy
skerspjlvio plotas 250 cm 2

18 R19-1 Vidaus vamzdyny i§ plieniniy m 30.0 36.67 36.87
vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm
skersmens vamzdziy ardymas

20 N21-120 ApSvietimo skydelio demontavimas vnt 1.0 17.52 17.52
k1=0.6

21 R21-31 Luminescenciniq iki dviejy lempy 100vnt 0.28 18.53 18.53
Sviestuvy demontavimas

22 R21-18 Atvirosios el.instaliacijos tvirtinamos 100m 3.2 38.53 38.53

prie ritinéliy ar izoliatoriy




Statiniy grupe 127 Statinys 1

Zinigrastis 1

Sam Darbo
eil. kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai tato

vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm. | Medziagos| Mechanizm

23 R23-62

Skyrivje 1

1 N11P-0103
2 N11P-0302

3 N11P-0201

4 N11170
5 N11-48

6 N11-48

7 N11-54-6

8 N11P-0502

9 N11P-0505

10 N11P-1001
11 N11P-1002

12 N11P-0701

13 N11P-0705

Skyriuje 2

1 N46-27-7

2 R24-16

3 R11-81

4 N§-218

5 N9P-0502

demontavimas, kai laidy skerspjuvis iki
25 mm2

Statybiniy Siuksliy iSveZimas 40 km t
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu budu

2 Grindy remontas
Posluoksniy jrengimas grindims 100m2
mazosios mechanizacijos
priemonémis, kai smélio sluoksnio
storis 300 mm
Grindy Siltinamyjy (garso) izoliacijy 100m2
irengimas, naudojant izoliacines
plok$tes, kai puty polistireno ploksteés
storis 80 mm
Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas m2
, klojant plévele, sukiijuojant sililes
Betoniniy grindy armavimas tinklais t
50mm storio betono 100m2
uztepas,atliekamas rankiniu badu
Kiekvieniems 5mm betono 100m2
uztepo,atliekamo rankiniu bGdu,storio
pokydio pridéti ar atimti pagal N11-48
k4=6.0
Pagrindo i8lyginimas 1 sluoksnio 3 mm 100m2
storio savaime i8silyginanciu skiediniu
Akmens masés plyteliy grindy dangos m2
rengimas ant frengto pagrindo, kai
sitlés iki 8mm plocio , plytelés plotas
iki 0,06m2
Grindjuoséiy jrengimas plyteliy grindy  m
dangoms., keramines grindy plyteles
padarant grindjuostémis
Gulek3niy iSi taSy pakeitimas ant m2
perdangos
Pakloty jrengimas grindy dangoms , i§ m2
orientuoty skiedry plosciy
Linoleumo grindy dangy jrengimas, m2
klijuojant ir sulydant sujungimus , kai
danga vienos spalvos
Grindjuosciy tvirtinimas linoleumo m
dangy grindims , kai grindjuostés PVC

3 Kiti darbai

Dury angy uZmdarinimas 88 mm m3
silikatinémis plytomis, kai miro storis

250mm

Plieniniy sgramuy, siju iki 25 kg masés
montavimas rankiniu bdu

Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko m2
remontas cemento-kalkiy skiediniu

Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m2
jrengimas ventiliacijos ir $ildymo

vamzdyno uzdengimui

Vieno sluoksnio gipskartonio plok3&iy  100m2

15.53

0.799

0.769

79.9

0.245
0.799

0.798

0.218

23.0

27.8

88.66

88.66

184.4

1.32

0.016

2511

0.035

0.035

82.83 54.36

1510.10 54.47

83.93 342.02

56.77 335.77

18.31 29,72

11.23 169.2
125.14 307.57

586.77 184.54

63.12 233.81

154.1 266.44

52.04 30.14

125.31 443.97

101.6 456.63

462.71 3004.03

116.17 183.84

1427.20 5987.68

62.53 106.84

2.69 23.68

147717 462.34

7.49 1418

4.81 10.43

268.92

15.86

1.27

2.78

4.43

547

73.38

0.18

406.11

2081.82

469.52

392.54

48.03

180.43
432.71

241.31

312.79

421.81

84.96

568.28
562.66

3472.21
300.01
7488.26

169.37

26,37
1939.51

21.85

15.45
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tvirtinimas prie pertvary metaliniy
karkasy
6 N10P-0901 Mediniy laipty pakopy ir aiksteliy lenty m2 6.2 106.58 534.25 82 647.03
keitimas
7 N15-150 Mediniy ( kietmedzio Yaipty pakopy 100m2 0.062 12.08 208.98 42.08
lakavimas du kartus
8 N13-183 Metaliniy laipty konstrukcijy ir turékly  t 0.3 8.02 8.02
nuvalymas
9 N13-188 Metaliniy laipty konstrukcijy ir turékly 0.3 7.33 4.43 11.82
gruntavimas
10 N13-177 Metaliniy taipty konstrukciju dazymas t 0.3 9.17 16.82 25.99
aliejiniais dazais du kartus
11 R14-65 Anksciau dazyty mediniy porankiy m2 0.75 4.35 1.54 5.89
aliejinis dazymas
Skyrivje 3 170222 1204.55 6.59 2913.36
4 Elektros instaliacijos remontas
1 N21P-0209 Moduliniy paskirstymo potinkiniy vit. 20 80.98 260.61 341.59
skydeliy surinkimas ir montavimas |
paruoStas niSas, kai skydelyje (modutiy
36 vnt)
2 N21P-0209 Moduliniy paskirstymo potinkiniy vnt. 20 56.54 200.0 256.54
skydeliy surinkimas ir montavimas |
paruoStas nias, kai skydelyje (moduliy
24 vnt)
3 R21-21 Vagy iki 30 mm gylio ir iki 50 mm plogio 100m 3.86 168.1 168.1
iSkirtimas tinkuotose sienose ir
pertvarose
4 N21-243 Iki 4 lempy liuminescenciniy Sviestuvy 100vat 0.42 632.34 1225.56 1857.9
montavimas pakabinamy luby angose
5 N21P-0702 Lauko Sviestuwy, tvirtinamy prie sienos, vnt. 20 6.41 100.0 0.1 106.51
montavimas nuo kopegiy
6 N21-226 Signaliniy Zibinty su uZradu "igjimas”,  100vnt 0.02 7.77 80.0 87.77
"i8éjimas" ir pan. montavimas
7 N21P-0314 Lizdy greZimas potinkinéms elektros 100vnt 0.87 2946 13.53 42.99
instalicijos dézutéms Ziediniais grgftais
miro sienose
8 N21P-0317  Potinkiniy elektros instaliaciniy dézudiy 100vnt 0.87 39.86 87.5 127.36
jstatymas { paruostus lizdus , kai
dézutés apvalios d ki 100 mm
9 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija ~ 100vnt 0.15 16.24 33.57 48.81
pasléptoji
10 N21-205 Rozediy montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.08 8.13 120.3 128.43
pasiéptoji
11 N21-205 Rozediy montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.24 24.38 408.0 432.38
pasléptoji
12 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.324 60.15 200.31 1.47 261.93
montavimas, tvirtinanat prie maro
sienos ( kanaly skerspjavio plotas
daugiau 60 cm2)
13 N21P-0325  Instaliacijos prietaisy / ki$tukiniy lizdy , 100vnt 0.48 36.67 96.0 132.67
jungikliy /montavimas plastikiniuose
kanaiuose
14 N21-191 Dvieju-trijy gysly laidy tiesimas 100m 9.95 648.74 676.4 1325.14
sienose ir paruostose vagose (po tinku)
15 R81P-2704 Lizdy ir vagy uztaisymas {tinkavimas), 100m 3.86 455.56 114.27 1.16 570.99

nutiesus apSvietimo tinklo laidus sieny

pavirSiuose
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Skyrivje 4 2270.33  3602.52 16.26 5889.11
5 Sanitarinio mazgo remontas
1 N16-138 Plast.kanalizac.vamzdZiu, kuriy D m 143 40.29 100.0 140.29
50-100mm, tiesimas
N16P-1104 Pravaly d-50 ir d-100mm montavimas vt 3.0 11.97 30.0 41.97
3 N16-114-2 Vidaus vandentiekio vamzdyno m 31.2 57.86 96.48 164.34
tiesimas i$ polietil. vamzdZiy, kuriy D iki
32 mm, klojant ant grindy pagrindo
4  N16P-0501 Movinés uzdaromosios armatiros vnt, 4.0 7.64 20.39 0.16 28.19
montavimas { nominalusis vidinis
skersmuo ki 15 mm)
5 N26-262 Vamzdynuy, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.44 27.26 44.19 71.45
izoliavimas garut nelaidZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
6 N16-68 Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung.prie vnt 20 60.38 60.38
veik.vid.8ild.ir vandent.sist.
7 N16P-1406 Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m 0.44 27.08 228 28.37
vamzdyny hidraulinis bandymas
8 N17-6-1 Praustuve montavimas, tvirtinant prie  kompl 2.0 20.23 132.8 0.14 153.17
sienos, Kai kanalizacija plastikiniy
vamzdziy
9 N17-21-1 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu komp!. 2.0 23.6 204.37 0.25 228.22
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy
10 N17-31-1 Sieninio pisuaro montavimas prie kompl, 1.0 8.74 62.86 0.13 68.73
sienos, aptaisytos glazuruotomis
plytelémis, kai kanalizacija plastikiniy
vamzdziy
11 N16P-0501 Movinés uzdaromosios armatiros vnt. 6.0 11.46 48.58 0.24 60.28
montavimas { nominalusis vidinis
skersmuo iki 15 mm)
12 N17-12-1 Duso dugno montavimas, kaf kompl. 1.0 8.09 100.07 0.06 108.22
kanalizacija plastikiniy vamzdziy
13 Ni17-12-2 DusSo kabinos montavimas kompl. 1.0 8.99 201.18 0.1 210.28
14 N16P-1104 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny  vnt. 2.0 472 80.0 64.72
trapy montavimas , kai trapo skersmuoc
iki 50 mm
15 N16P-1206 Tariniy §detuvq_ montavimas , kai vnt. 1.0 26.41 133.09 158.5
Sildytuva talpa iki 200 |
16 N9-219 Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m2 0.232 73.02 76.14 1.22 150.38
irengimas pertvaroms
17 N9P-0502 Vieno sluoksnio medzio drozliy plok§¢iy 100m2 0.232 43.9 67.23 1.62 112.75
tvirtinimas prie pertvary metaliniy
karkasy
18 N10-141 Dury varély jstatymas | staktas kai m2 4.7 19.88 202.1 221.98
sienos angos plotas iki 3m2
Skyrivje 5 479.54 1579.49 6.20 2065.23
6 Gaisro aptikimo signalizacijos jrengimas
1 N50-303 8 zony prieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.0 13.87 246.4 0.13 260.4
signalizacijos centralés montavimas
2 NS50-315 Prieégaisrinég ir apsauginés vnt. 280 64.52 320.32 1.68 386.52
signalizacijos jutikliio montavimas,
tvirtinant medsraigdiais
3 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vnt. 3.0 8.26 17.4 0.18 25.84

tvirtinant medsraiggiais
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4 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas  vnt. 1.0 2.98 27.68 0.13 30.79
iSoréje
5 N50-324 Aliarmo siren()g,1 b[ykstés arba vnt. 2.0 4.27 50.58 0.12 54,97
skambucio montavimas patalpos viduje
6 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.96 §2.88 124.32 3.02 21022
montavimas, tvirtinanat prie maro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)
7 N50-387 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 3.6 86.94 1854 272.34
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
8 N50-380 Mikroprocesorinés prie$gaisrinés vnt. 1.0 17.08 17.08
adresinés sistemos derininimas, kai
sistemoje iki 60 jutikliy
Skyriuje 6 280:80 972.10 5.26 1258.16
7 Rysiy sistemos remontas
1 N21P-0301% Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.778 127.44 109.49 3.19 240.12
montavimas, tvirtinanat prie miro
sienos ( kanaly skerspjtvio plotas iki
25cm2)
2 N50-367 Signalinio kabetio tarp sistemos 100m 36 86.94 81.58 168.52
elementy tiesimas plastikinivose
kanaluose
Skyriuje 7 214.38 191.07 319 408.64
8 Sildymo sistemos remontas
1 N16P-0902 Plieniniy sildymo radiatoriy daugiau vnt. 2.0 14.84 121.45 0.48 136.77
kaip 1600 mm ilgio montavimas {
vienos Sildymo ploksiés)
2 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm wnt. 11.0 76.04 775.83 1.76 853.63
ilgio montavimas ( dviejy Sildymo
ploksciy)
3 N16P-0902 Plieniniy Sildymo {adiatofiq daugiau vit. 1.0 10.34 135.73 0.24 146.31
kaip 1600 mm ilgio montavimas (dviejy
Sildymo plokséiy)
4 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm vnt. 5.0 44.4 502.65 0.8 547.85
iigio montavimas (trijy Sildymo
plokséiy)
5 N16P-0502  Ventiliy (prijungimo mazgo H ) vnt. 19.0 65.14 157.22 1.33 223.69
dvivamzdéms sistemoms jrengimas
6 N16P-0801 Tiesioginio veikimo temperatiiros vnt. 18.0 108.82 100.22 1.24 211.28
reguliatoriy su movinémis jungtimis
montavimas
7 N16P-0907 Ranksluosciy dZiovintuvy montavimas {vnt. 1.0 8.99 80.73 0.25 89.97
4 bangy dZiovintuvas)
8 N18-1186 25 mm skersmens movinés vnt 8.0 17.87 217.07 234.94
uzdaromosios armat{iros montavimas,
pjaunant sriegius ant vamzdziy galy
$ N18-77 Automatiniy oro rinktuvy montavimas  vnt 6.0 41.04 200.66 241.7
10 N16-114-3 Kolektoriaus spintos tvirtinimas vnt 2.0 11.24 154.5 0.2 165.94
paruostoje niSoje
11 N186-114-4 Kolektoriaus mazgo montavimas, kai  wnt. 20 28.8 367.4 396.3
mazge 2 kolektoriai
12 N16-114-5 Uz papildomo kolektoriaus prijungimg vnt. 17.0 62.89 340.0 402.89
prie normatyvo N16-114-4 pridéti
13 N16-114-2 Vidaus vandentiekio vamzdyno m 440.0 554.66 568.68 1123.34
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32 mm, klojant ant grindy pagrindo
14 N16P-0203 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 18.0 25.63 153.5 0.19 179.32
vamzdyny i plastikiniy vamzdziy
tiesimas ant grindy pagrindo {
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
15 N26P-0101 Vamzdyno vamzdziy izoliavimas folja  100m 0.19 14.96 76.55 91.51
padengtais kevalais , kai vamzdZio
iSorinis skersmuo iki 35 mm
16 R23-33 Skyliy vamzdynams tarpaukstinése nt 20 10.88 10.88
perdangose iSkirtimas
17 R23-53 Skyliy uztaisymas gelZbetonio vnt 2.0 6.77 0.23 7.0
perdenginiuose, paklojus vamzdZius
18 N46-44 Skyliy pramusimas, kuriy skersmuo iki 100vnt 0.28 103.19 132.31 235.5
25 mm, kai sieny storis iki 25 cm
19 R23-51 Skyliy uztaisymas tinkuotose vnt 28.0 116.35 6.44 122.79
pertvarose arba sienose, uZtaisant i§
abiejy pusiy, paklojus vamzdZius
20 R63P-3402  Sildymo sistemos balansavimas, vnt. 20.0 8.99 8.99
projektinj srautg nustatant
termostatiniais radiatoriniais voZtuvais
(radiatorius)
21 N16P-1406 Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m 4.59 163.04 222 23.79 188.05
vamzdyny hidraulinis bandymas
Skyriuje 8 149598  3961.08  162.59 5619.65
9 Védinimo sistemos remontas
1 R18-2 Védinimo kanaly pravalymas m 54.0 60.09 60.09
2 N22P-Q707 Vamzdynq iki 400 mm skersmens 100m 0.54 15.27 0.01 15.28
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm
3 N20P-0206 Védinimo sistemy iStraukimo arba vt 8.0 34.86 83.2 0.68 118.74
pritekéjimo Stampuoty groteliy
montavimas , kai groteliy plotas iki 0,25
m2
4 N20P-0109 Phemmqsralgtgmq Ortakiq tjesiu_ dahq m 37.0 862.38 207.75 0.83 271.06
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
5§ N20P-0501 Kanaliniy ventiliatoriy montavimas vat. 1.0 5.96 219.22 0.05 225.23
apvaliuose ortakiuose , kai
ventiliatoriaus nasumas iki 500 m3/val.
6 N20-924 Voituvq, sk{endiiq, uikaiéq vnt. 7.0 15.8 71.35 0.49 93.64
montavimas apvaliuose ortakiuose,
kuriy skersmuo iki 160 mm
7 N20P-0207 Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 11.0 204 132.0 152.4
skersmuo iki 160 mm
8 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vt 1.0 108.46 108.46
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyriuje 9 323.22 719.53 215 1044.90
10 Patalpy vidaus remontas
1 N2P-0303 Mediniy dury bloky montavimas m2 18.9 116.24  2318.69 1.51 2436.44
murinése sienose, kai staktos
tradicinés ( vidiniy dury bloky plotas
daugiau 2 m2 iki 3 m2)
2 N2P-0303 Mediniy dury bloky montavimas m2 1.8 12.99 274.12 0.23 287.34

mirinése sienose, kai stakios
tradicinés (vidiniy dury bloky plotas iki
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k&

12

13

14

15

17

18

20

21

22

23

24

N2P-0312

N2P-0113

N2P-0310

N15-51

N15-169-4

N15-168-5

N15P-0203

N15P-0701

N15P-0701

R14-78-1

R11-90

N15-169-6

N15-169-7

N15P-0206

N15P-0703

N15P-0703

N15-33-6

N34-35-1

R14-222

N15P-0727

N15P-0727

N2P-0114

2m2)

Dury apvady montavimas , kai apvadai
kiety veisliy medienos

Plastikiniy dury bloky montavimas
mirinése sienose, kai dury bloky plotas
daugiau 2 m2

Dury stakty sandiry su siena
izoliavimas montavimo putomis (
sandGros skerspjlvio plotas 20.00
cm2)

Mariniy vidaus sieny ir angokra8giy
gerasis tinkas

Sieny nutinkuoty "Vetonit” arba
aptaisyty gipso kartono plokstémis
pirmas glaistymas "KR" glaistu
Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba
aptaisyty gipso kartono plokstémis
sekantis glaistymas "KR" glaistu
Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo
gruntavimas sukibima gerinandiais
gruntais voleliu

Sieny vidiniy pavirSiy dazymas
emulsiniais daZais vienu siuoksniu
voleliu

Sieny vidiniy pavir§iy dazymas
emulsiniais daZais antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

Anksciau dazyty vidaus pavirsiy
gerasis dazymas emulsiniais dazais,
nuvalant senus daZus ir glaistant
Luby atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko
remontas kalkiy skiediniu

Luby nutinkuoty "Vetonit” arba
aptaisyty gipso kartono plok§témis
pirmas glaistymas "KR" glaistu

Luby nutinkuoty "Vetonit” arba
aptaisyty gipso kartono plokstémis
sekantis glaistymas "KR" glaistu
Luby pavirSiy pagrindo gruntavimas
giliai jsigeriandiais gruntais voleliu
Luby pavir§iy dazymas emulsiniais
dazais vienu sluoksniu voleliu

Luby pavir§iy dazymas emulsiniais
daZais antru arba Kartotiniu sluoksniu
voleliu

Sieny aptaisymas glaziruotomis
plytelémis pagal "Knauf" technologijg
Akustiniy pakabinamy luby jrengimas,
kai metalo konstrukcja "Armstrong”
firmos, o plokstés firmos "Colotex"
Seny dazy pasalinimas nuo langy,
dazyty aliejiniais daZais

(100 m2 nuvalyto pavirSiaus)

Langy pavirSiy lakavimas aliejiniais
lakais vienu sluoksniu teptuku

Langy pavirSiy lakavimas aligjiniais
lakais antru arba kartotiniu sluoksniu
teptuku

Rolety montavimas | platik. langy

m

m2

100 m

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

m2

100m2

100m2

100m2

160m2

100m2

m2

m2

100m2

100m?2

100m2

vnt.

0.058

2.85

2.85

2.85

5.286

2.85

285

2438

15.8

0.188

0.188

0.263

0.263

0.263

26.0

178.3

0.058

0.056

0.0586

36.0

33.02

15.91

225

1085.95

326.44

216.09

90.87

260.8%

260.89

1005.0

92.95

22.98

16.52

5.563

29.14

29.14

195.0

1021.66

18.25

3.88

3.27

275.04

480.58

323.89

1.41

391.61

59.76

77.76

55.5

152.76

162.76

371.39

24.18

3.84

3.94

4.78

156.51

15.51

268.3

1654.95

5.88

2.06

2.06

712.8

0.66

0.25

104.48

0.13

0.21

0.01

0.02

0.02

24.96

6.66

514.26

340.05

3.66

1562.04

386.2

293.85

146.5

413.86

413.86

1376.39

117.14

26.92

20.46

10.32

44.67

44.67

464.3

2601.57

25.23

5.94

5.33

884.5




Statiniy grup@ 127 Statinys 1 Ziniaradiis 1 Lapas 8
rbo N . ; Mato . Kaina  EUR |
Sea{\ lii éjas Darby ir idlaidy aprasymai vienetas|  Kiekis Dt | Wectioged Mechaniz_mf .
angas, kai angy plotis iki 0,8 m ir ilgis
iki 1,5m ‘,
Skyriuje 10 512080 727525 13935 J 12535.50
11 Lauko darbai
1 R16-88 Betono trinkeliy $aligatvio dangos 100m2 0.004 0.81
iSardymas iSsaugant trinkeles
2 N1P-0402 Il grupés grunto kasimas rankiniu bidu 100m3 0.007 5.75 5.75
nesutvirtintose transéjose (iskasose) , r
kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m \
3 N21P-0138 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau 100vnt 0.03 9.74 571 383 | 19.08
80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais graZtais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo |
160mm, gylis 350mm
4 N22P-0107  Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy = m 2.0 2.0 11.58 13.58
klojimas tranSéjoje (be sandlry
sujungimo) , kai vamzdZiy skersmuo iki J
110 mm “
5 N1P-0707 Tran8éjy, iSkasy ir duobiy uZpylimas  100m3 0.004 1.68 f 1.68
gruntu rankiniu bidu , kai gruntas 1i ‘
grupés z
& N27P-28-1 Smeélio pasluoksnio Saligatviui 100m2 0.004 0.25 0.67 0.08 ‘ 1.0
jrengimas (sluoksnio storis 12 cm) )
7 R27P-3-3 Betono trinkeliy dangos atstatymas,kai 100m2 0.004 117 5.9 7.07
trinkelés 100*200*80mm 5
Skynuje 11 21.40 23.86 3.71 [ 48.97
12 [zeminimo kontiro jrengimas ?
1 N1P-0402 I grupés grunto kasimas rankiniu bidu 100m3 0.0128 7.53 ‘ 7.53
nesutvirtintose tranSéjose (iSkasose) , 1
kai kasimo gylis iki 1,0m )
2 N1P-0707 Trandéjy, iSkasy ir duobiy uZpylimas 100m3 0.0128 5.36 5.36
gruntu rankiniu badu , kai gruntas H ‘
grupes 1
3 N21-259 Vertikaliy apvalaus plienc jZemikliy 10 vnt 03 7.92 75.0 | 8292
frengimas ’
N21-260-1 {Zeminimo laidininky klojimas tran$éjoje 100m 0.08 7.04 100.0 4.56 ‘ 116
5 N21-262 {Zeminimo juostinio plieno laidininky ~ 100m 025 35.01 39.02 | 7408
montavimas, tvirtinant prie konstrukciiy, ‘
grQZlant skyles [
Skynu;e 12 62.86 214.02 4.56 J 281.44
Viso iiniaraétyje 1 14908.93 25785.62  940.49 i 41635.04
Soc.draudimo i8laidos 31.00%(14908,93) 4821.77 ‘
Statinio statybos islaidos Viso: 19530.70 2578562  940.49 “ 46256.81
Statybvietés iSlaidos 8.00% | 418311
18 viso tiesioginés iSlaidos T | 50419.92
Pridétinés iSlaidos 30.00%(14908.93) - ( 4472.68
Pelnas 5.00%(50419.92+4472.68) 2744.63
I3 viso netiesioginés iSlaidos t‘ 7217.31
57637.23
Pridétines vertés mokestis 21.00% pF———rsrmas . o Aloy; ! epmz.@s/// / 2i0aee
RN 3 RS
' "-‘--!-wBendra verté su PVM |  69741.05
|
|
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